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Prilog A. Projektni zadatak 

A. Informacije o projektu 

Naručitelj, ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA – ZAGREBAČKA KATEDRALA, provodi projekt  „Izrada projektne 
dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina , Kaptol 31, Zagreb“  u 
okviru Javnog poziva  " Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. 
godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije",  sa svrhom provedbe 
mjera zaštite kulturne baštine, Katedrale Uznesenja Marijina, u Zagrebu, oštećene u potresu 22. 03. 
2020., koja predstavlja najveću hrvatsku sakralnu građevinu i jedan od najvrjednijih spomenika hrvatske 
kulturne baštine, te zaštićeno kulturno dobro (Z-202), a nalazi se unutar prostornih međa kulturnog 
dobra „Povijesna urbana cjelina grada Zagreba“.   
 
Nakon potresa u ožujku 2020. godine konstruktivno stanje građevine bilo je značajno narušeno 
potresom te je dovedeno u pitanje sigurno korištenje građevine, sigurnost zdravlja i života ljudi i 
dugoročno očuvanje svih vrijednosti kulturnog dobra. U kolovozu 2021. proveden je natječaj za Izradu 
projektne dokumentacije prema kojoj se od kolovoza 2022. godine izvode radovi osiguranja i 
stabilizacije, uključujući urgentne mjere obrađene projektima i nužne za kontrolirano te ograničeno 
korištenje katedrale. U razdoblju od kolovoza 2022. godine zaključno sa prosincem 2024. godine na 
katedrali su se odvili/odvijaju sljedeći radovi:  

• radovi organizacije gradilišta i svi pripremni radovi 

• radovi demontaže svih destabiliziranih elemenata sa katedrale kojima je prijetila opasnost od 
rušenja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji 

• postavljenje unutarnje nosive skele zajedno sa drvenim poduporama svodova (remenatima) 

• izrada i montaža vanjske skele na tornjevima katedrale  

• konsolidacija svih kontrafora postupkom injektiranja  

• kontrolirana razgradnja kapa tornjeva od kote zatečenog vrha do kote od +73,60 m 

• sanacija svih svodova lađe i apside s pripadajućim rebrima (provedeno je obostrano uklanjanje 

lošega materijala, priprema podloge i ojačanje slojevima FRP-a/FRCM-a sa sidrenjem rebara u 

sanirane svodove) 

• postavljene su prednapregnute zatege pod svim svodovima lađe (približno na visini od +17,5 m)  

• urgentno je sanirano krovište oštećeno trešnjama, ali najviše padom vrha južnoga zvonika 

tijekom potresa u ožujku 2020.  

• ojačanje zabata (ukupno 8 komada) sa unutarnje strane FRCM ojačanjem i razgradnja 

destabiliziranih kamenih elemenata 

• Žbukanje intradosa svodova i priprema za oslikavanje svodova  

• Injektiranje i sanacija pukotinskih oštećenja sjevernog i južnog tornja od kote +16,00 m do kote 
+36,00 m  

 
U okviru Javnog poziva „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa katedrale 
Uznesenja Marijina , Kaptol 31, Zagreb“ potrebno je provesti slijedeće aktivnosti:  
 
Aktivnost 1. Pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene 
u potresu: izrada projektne dokumentacije konačne konstrukcijske obnove. 

Aktivnost 2. Provedbe mjera zaštite kulturne baštine – izvedba radova prema projektu obnove 
konstrukcije, kao mjere zaštite i očuvanja. 
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B. OPĆI UVJETI 
 

Sve aktivnosti iz predmetne nabave potrebno je provesti u skladu s važećom regulativom u Republici 
Hrvatskoj. Niže su navedeni samo krovni Zakoni i Pravilnici: 
 

− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

− Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(NN 78/15, 114/18, 110/19) 
− Zakon    o    poslovima     i     djelatnostima     prostornog     uređenja     i     gradnje     (NN   broj 

78/15, 118/18, 110/19) 

− Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 
županije, Zagrebačke   županije,   Sisačko-moslavačke   županije    i    Karlovačke    županije (NN 
117/21, 21/23) 

− Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 
županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21) 

− Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- 
zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 
(NN 17/21, 28/23) 

− Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 
uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na 
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20, 
28/23) 

 
 

C. Projektna dokumentacija koja je podloga za izradu predmeta nabave 

Podloga za izradu predmetne nabave je projektna dokumentacija iz prethodne faze obnove katedrale:  
 
1. DIO: 
Izrada natječajne dokumentacije za predmetnu građevinu se provodila u okviru projekta:  „Izrada 
projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina , Kaptol 31, 
Zagreb“ (broj ugovora 74-0045-21). Zajednica ponuditelja: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, 
TODING d.o.o., STUDIO ARHING d.o.o. i  FORETIĆ I SINOVI d.o.o. je ugovorila izradu Projektne 
dokumentacije konstrukcijske obnove koja je podijeljena u dijelove (ukupno 21) pri čemu svaki od 
dijelova sadrži karakteristične ishode. Cjelovita dokumentacija se vodi pod Zajedničkom oznakom 
projekta (ZOP) kat.S130-18, a pojedinim dijelovima projektne dokumentacije je dodijeljena dodatna 
oznaka (od 1 do 21) s čime je definiran ZOP pojedinog dijela projektne dokumentacije (vidi tablicu) koja 
obuhvaća ishode/mape/dokumente definirane projektnom dokumentacijom (primjerice, Arhitektonski 
snimak postojećeg stanja, Elaborat ocjene postojećeg stanja, Urgentni glavni građevinski projekt, 
Urgentni glavni arhitektonski projekt, Urgentni izvedbeni građevinski projekt, Urgentni izvedbeni 
arhitektonski projekt, Troškovnik i slično).    
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_114_2217.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2216.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_127_2429.html
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2. DIO: 
 
Izrada natječajne dokumentacije za predmetnu građevinu se provodila u okviru projekta:  „Izrada 
projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina , Kaptol 31, 
Zagreb“ (broj ugovora 74-0045-21). Zajednica ponuditelja: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, 
TODING d.o.o., STUDIO ARHING d.o.o. i  FORETIĆ I SINOVI d.o.o. je izradila Projektnu dokumentacije 
konstrukcijske obnove koja je podijeljena u dijelove (ukupno 21) i prema kojoj se izvode aktualni radovi 
na obnovi katedrale. 
U nastavku je potpisan i „Dodatak ugovoru o pripremi konstrukcijske obnove“ (6. Dodatak ugovoru; 
Klasa 644-01/21-18/139; Urbroj: 251-64-18-23-3), koji se odnosi na izradu „Projektne dokumentacije 
potrebne radi provedbe radova nužnih za puštanje građevine u ograničenu uporabu“. Dodatna 
projektna dokumentacija podijeljena je u niz dijelova (ukupno 16) pri čemu svaki od dijelova sadrži 
karakteristične ishode. Cjelovita dokumentacija se vodi pod Zajedničkom oznakom projekta (ZOP) 
kat.S130-18, a pojedinim dijelovima projektne dokumentacije je dodijeljena dodatna oznaka čime je 
definiran ZOP pojedinog dijela projektne dokumentacije (vidi tablicu) uz napomenu da se brojevi 1 do 
21 odnose na procese prije predmetnog Dodatka ugovoru. 
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D. OPIS PREDMETA NABAVE – SADRŽAJ I OPIS POSLOVA 

 
4.1.    Predmet nabave 

 
Predmet nabave je IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE KONSTRUKCIJSKE OBNOVE 
KATEDRALE UZNESENJA MARIJINA, KAPTOL 31, ZAGREB, FAZA 1.  - DIO PROJEKATA OBNOVE KOJI SE 
ODNOSE NA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU, nakon potresa  2020. godine, i ista se sastoji od sljedećih stavki: 
 
I. IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJSKE OBNOVE ZA 1. FAZU CJELOVITE OBNOVE KATEDRALE  

Projektna dokumentacija Konstrukcijske obnove Katedrale zbog kompleksnosti predmetne 
građevine i dinamike radova podijeljena je u 2. faze. U nastavku će biti navedeni opisi aktivnosti 
1. Faze konstrukcijske obnove Katedrale.  

− Izraditi Glavni projekt konstrukcijske obnove Katedrale – 1. faza (na temelju Zakona o obnovi 
zgrada oštećenih potresom  na  području  Grada  Zagreba,  Krapinsko-zagorske  županije, 
Zagrebačke    županije,    Sisačko-moslavačke     županije     i     Karlovačke     županije (NN broj 
102/20, 10/21, 21/23) i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije 
obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće 
oštećenih potresom na području grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije i zagrebačke 
županije (NN 127/20, 28/23).  

− Izraditi Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove Katedrale -  1. faza, s troškovnicima za izradu 
natječajne dokumentacije za 1. fazu konstrukcijske obnove  

 

Sve knjige Glavnog i Izvedbenog projekta čine jednu nedjeljivu cjelinu.  

 

1. Poračun i dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti ojačane konstrukcije – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je izraditi proračun na globalnom modelu ojačanog stanja 
ukupne konstrukcije katedrale s odabranim varijantnim rješenjem za konačnu obnovu. Projekt 
s obradom protupotresne konstrukcije prema važećem zakonu o obnovi, mjerodavnim 
propisima i normama. Ovim Projektom potrebno je dokazati odabrano varijantno rješenje. 
Glavne proračune potrebno je provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim modelima 
temeljenim na kombinaciji diskretnih i konačnih elemenata, dinamički proračun primjenom 
vremenskih zapisa. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 
- Proračune statičkog sistema katedrale treba provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim 

modelima temeljenim na kombinaciji diskretnih i konačnih elemenata, s modelima propagacije 
pukotina i međusobnog odvajanja elemenata, a moraju sadržavati i model temeljnoga tla. 
Opterećenje treba definirati nizom zapisa ubrzanja prilagođenih mjestu građevine, s obzirom 
na sve važne izvore koji utječu na potresno opterećenje lokacije. Ovdje je potrebna uska 
suradnja sa geolozima, seizmolozima i geotehničarima koji moraju izraditi pripadajuće 
elaborate. Naravno, radi kontrole glavnih proračuna treba analizirati i čitav niz jednostavnijih 
modela, kako dijelova tako i cijele katedrale. Pri tome je nužno prema principima grafostatike 
odrediti oblik tlačne plohe/linije za vertikalno opterećenje i za jednostavniju razdiobu 
horizontalnog opterećenja potresom. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Projekt konstrukcijske obnove Katedrale – Analiza ojačanog stanja Katedrale glede mehaničke 
otpornosti i stabilnosti  – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak 
u digitalnom formatu,  

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
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2. Projekt ojačanja kontrafora i  temeljne konstrukcije Katedrale  – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi temeljnu 
konstrukciju i sve kontrafore Katedrale. Projektom je potrebno obraditi sidrišta na dnu 
kontrafora Katedrale, te sve popratne radove koji se mogu nesmetano izvoditi uz nužne 
Istražne radove temelja. Projektom je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati sidrišta 
na vrhovima kontrafora, te pri temeljima, uključivo sa svim zahvatima koji se mogu izvoditi 
usporedno uz ojačavanje vanjskih zidova. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne 
suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale – 1. faza konstrukcijske 
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale – 1. faza konstrukcijske 
obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja temeljne konstrukcije i 
kontrafora katedrale – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u 
digitalnom formatu  

 

3. Projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 
+25,15 m – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sve 
prečke i zidove Katedrale od kote + 0,00 m do kote +25,15 m. Projektom je potrebno dokazati 
ojačano stanje zidova i prečki u svim fazama izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 
25,15 m – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

− Izvedbeni projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do 
kote 25,15 m – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu, s  Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije konstrukcijskog ojačanja svih 
prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 25,15 m – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu 

  

4. Projekt ojačanja krovne konstrukcije Katedrale – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi krovnu 
konstrukciju Katedrale. Projektom je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati ojačanja. 
Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 
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Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja krovne konstrukcije Katedrale– 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja krovne konstrukcije Katedrale – 1. faza konstrukcijske obnove, s 
Troškovnikom  za izradu natječajne dokumentacije ojačanja krovne konstrukcije Katedrale 
– 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

5. Projekt ojačanja tornjeva od kote +0,00 m do kote +36,80 m – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m. Projektom je potrebno proračunski 
dokazati i dimenzionirati sve potrebne zahvate na zidovima i međukatnim konstrukcijama oba 
tornja. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme 
izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja tornjeva od kote +0,00 m do kote +39,80 m– 1. faza konstrukcijske 
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja tornjeva od kote +0,00 m do kote +39,80 m – 1. faza konstrukcijske 
obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja tornjeva od kote +0,00 
m do kote +39,80 m – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u 
digitalnom formatu  

 
 

6. Projekt ojačanja tornjeva od kote +36,80 m do kote +55,68 m – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +36,80 m do kote +55,68 m u razini postojećih zvona. Projektom 
je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predviđene odabranim 
varijantnim rješenjem za 1. fazu konstrukcijskog ojačanja navedenog dijela tornjeva, uključivo 
sa ojačanjem/sanacijom stubišnih prostora. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne 
skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja tornjeva od kote + 39,80 m do kote +55,68 m– 1. faza konstrukcijske 
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja tornjeva od kote + 39,80 m do kote +55,68 m – 1. faza konstrukcijske 
obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja tornjeva od kote + 39,80 
m do kote +55,68 m – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u 
digitalnom formatu  
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7. Projekt ojačanja tornjeva od kote +55,68 m do kote +73,60 m – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m do postojeće razine tornjeva. 
Projektom je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predviđene 
odabranim varijantnim rješenjem za 1. fazu konstrukcijskog ojačanja navedenog dijela 
tornjeva, uključivo sa obradom sidrenja i prednaprezanja . Razraditi detalje Izvedbe i obraditi 
sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja tornjeva od kote +55,68 m do kote +73,60 m– 1. faza konstrukcijske 
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja tornjeva od kote +55,68 m do kote +73,60 m – 1. faza konstrukcijske 
obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja tornjeva od kote +55,68 
m do kote +73,60 m – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u 
digitalnom formatu  

 

8. Projekt ojačanja „kapa tornjeva“ od kote +73,60 m do vrha – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 1. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +73,60 m do vrha.  U sklopu 1. faze konstrukcijskog ojačanja, 
prije konačne izvedbe novih ojačanih kamenih elemenata ovim projektima je potrebno 
razraditi globalni koncept izrade nove čelične konusne strukture sa prihvatima kamenih 
elemenata i razraditi principe tehnologije vraćanja/zamjene kamenih elemenata u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem za sveukupnu obnovu.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja „kapa tornjeva“ od kote +73,60 m do vrha – 1. faza konstrukcijske 
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja „kapa tornjeva“ od kote +73,60 m do vrha – 1. faza konstrukcijske 
obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja „kapa tornjeva“ od kote 
+73,60 m do vrha – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u 
digitalnom formatu  

 

9. Projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata – 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 1. Fazu ojačanja 
konstrukcije Katedrale obraditi sve prethodno demontirane ukrasne elemente sa Katedrale. 
Projektom obuhvatiti baldahine, fijale, balustrade, ukrasne elemente i kamene elemente koji 
su demontirani zbog ugroze u toku radova Urgentnih mjera. Potrebno je razraditi tehnologiju 
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vraćanja svih demontiranih elemenata, uz dokaz njihove trajne stabilnosti te dokaz sidrenja 
svih elemenata. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja i ugradnje ukrasnih 
elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih elemenata – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

10. Projekt ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja uz svetište sa pripadnim stubištima – 
1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 1. Fazu ojačanja 
konstrukcije Katedrale obraditi obraditi metode sanacije/ojačanja sjevernog i južnog tornja uz 
svetište, kao i razraditi tehnologiju i način vraćanja prethodno demontiranih vrhova i kapa 
tornjeva (tornjića).  Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja uz svetište sa pripadnim stubištima 
– 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja uz svetište sa pripadnim 
stubištima – 1. faza konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije 
ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja uz svetište sa pripadnim stubištima – 1. faza 
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

11. Projekt ojačanja i obnove sakristije– 1. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 1. Fazu ojačanja 
konstrukcije Katedrale obraditi metode konstruktivnog ojačanja sakristije što uključuje sve 
konstruktivne dijelove sakristije (svodove, zidove, prečke, krovište, stubište, kontrafore). Na 
Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja i obnove sakristije – 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u 
papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja i obnove sakristije – 1. faza konstrukcijske obnove, s Troškovnikom 
za izradu natječajne dokumentacije ojačanja i obnove sakristije – 1. faza konstrukcijske obnove, 
u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu 
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II. IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJSKE OBNOVE ZA 2. FAZU CJELOVITE OBNOVE 
KATEDRALE  

 

Projektna dokumentacija Konstrukcijske obnove Katedrale zbog kompleksnosti predmetne 
građevine i dinamike radova podijeljena je u 2. faze. U nastavku će biti navedeni opisi aktivnosti 
2. Faze konstrukcijske obnove Katedrale.  

− Izraditi Glavni projekt konstrukcijske obnove Katedrale – 2. faza (na temelju Zakona o obnovi 
zgrada oštećenih potresom  na  području  Grada  Zagreba,  Krapinsko-zagorske  županije, 
Zagrebačke    županije,    Sisačko-moslavačke     županije     i     Karlovačke     županije (NN broj 
102/20, 10/21, 21/23) i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije 
obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih 
potresom na području grada Zagreba, krapinsko-zagorske županije i zagrebačke županije (NN 
127/20, 28/23).  

− Izraditi Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove Katedrale -  2. faza  

− Izradit troškovnike za izradu natječajne dokumentacije za 2. fazu konstrukcijske obnove  
 

Sve knjige Glavnog i Izvedbenog projekta čine jednu nedjeljivu cjelinu.  

 

 

12. Poračun i dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti ojačane konstrukcije Katedrale – 2. 
faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je izraditi proračun na globalnom modelu ojačanog stanja 
ukupne konstrukcije katedrale s odabranim varijantnim rješenjem za konačnu obnovu. Projekt 
s obradom protupotresne konstrukcije prema važećem zakonu o obnovi, mjerodavnim 
propisima i normama. Ovim Projektom potrebno je dokazati odabrano varijantno rješenje. 
Glavne proračune potrebno je provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim modelima 
temeljenim na kombinaciji diskretnih i konačnih elemenata, dinamički proračun primjenom 
vremenskih zapisa. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 
- Proračune statičkog sistema katedrale treba provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim 

modelima temeljenim na kombinaciji diskretnih i konačnih elemenata, s modelima propagacije 
pukotina i međusobnog odvajanja elemenata, a moraju sadržavati i model temeljnoga tla. 
Opterećenje treba definirati nizom zapisa ubrzanja prilagođenih mjestu građevine, s obzirom 
na sve važne izvore koji utječu na potresno opterećenje lokacije. Ovdje je potrebna uska 
suradnja sa geolozima, seizmolozima i geotehničarima koji moraju izraditi pripadajuće 
elaborate. Naravno, radi kontrole glavnih proračuna treba analizirati i čitav niz jednostavnijih 
modela, kako dijelova tako i cijele katedrale. Pri tome je nužno prema principima grafostatike 
odrediti oblik tlačne plohe/linije za vertikalno opterećenje i za jednostavniju razdiobu 
horizontalnog opterećenja potresom. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Projekt konstrukcijske obnove Katedrale – Analiza ojačanog stanja Katedrale glede mehaničke 
otpornosti i stabilnosti  – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak 
u digitalnom formatu  

 

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html
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13. Projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije  Katedrale – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi temeljnu 
konstrukciju Katedrale i sve kontrafore Katedrale. Projektom je potrebno obraditi predviđene 
temeljne prstenove i ojačanje temelja. Projektom je potrebno proračunski dokazati i 
dimenzionirati sidrišta na vrhovima kontrafora, te pri temeljima, uključivo sa svim zahvatima 
koji se mogu izvoditi usporedno uz ojačavanje vanjskih zidova. Na Projekt je potrebno ishoditi 
reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije  Katedrale – 2. faza konstrukcijske 
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt kontrafora i temeljne konstrukcije  Katedrale – 2. faza konstrukcijske obnove, 
s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja kontrafora Katedrale i temeljne 
konstrukcije – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

 

14. Projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 
+25,15 m – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sve 
prečke i zidove Katedrale od kote + 0,00 m do kote +25,15 m. Projektom je potrebno obraditi 
i proračunski dokazati čeličnu rešetku u razini svodova. Obraditi detalje i ojačanja na vrhovima 
prečki koji će služiti kao spoj sa čeličnom rešetkom. Projektom dokazati ojačano stanje zidova 
i prečki u svim fazama izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 
25,15 m – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

− Izvedbeni projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do 
kote 25,15 m – 2. faza konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne 
dokumentacije konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 
25,15 m – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

 

15. Projekt ojačanja krovne konstrukcije Katedrale – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi krovnu 
konstrukciju Katedrale. Projektom je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati ojačanja. 
Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 
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Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja krovne konstrukcije Katedrale– 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja krovne konstrukcije Katedrale – 2. faza konstrukcijske obnove, s 
Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja krovne konstrukcije Katedrale – 2. 
faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

16. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m. Projektom je potrebno proračunski 
dokazati i dimenzionirati sve potrebne zahvate na zidovima i međukatnim konstrukcijama oba 
tornja. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme 
izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +39,80 m– 2. faza 
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +39,80 m – 2. faza 
konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja tornjeva 
Katedrale od kote +0,00 m do kote +39,80 m – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u 
papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

17. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +36,80 m do kote +55,68 m – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +36,80 m do kote +55,68 m u razini postojećih zvona. Projektom 
je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predviđene odabranim 
varijantnim rješenjem za 2. fazu konstrukcijskog ojačanja navedenog dijela tornjeva, uključivo 
sa ojačanjem/sanacijom stubišnih prostora. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne 
skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote + 39,80 m do kote +55,68 m – 2. faza 
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote + 39,80 m do kote +55,68 m – 2. faza 
konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja tornjeva 
Katedrale od kote + 39,80 m do kote +55,68 m – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka 
u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu 
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18. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m do postojeće razine tornjeva. 
Projektom je potrebno proračunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predviđene 
odabranim varijantnim rješenjem za 2. fazu konstrukcijskog ojačanja navedenog dijela 
tornjeva, uključivo sa obradom sidrenja i prednaprezanja. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi 
sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m – 2. faza 
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m – 2. faza 
konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja tornjeva 
Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka 
u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

19. Projekt ojačanja „kapa tornjeva Katedrale“ od kote +73,60 m do vrha – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, u skladu sa 
odabranim varijantnim rješenjem, za 2. Fazu ojačanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni 
i južni toranj Katedrale od kote +73,60 m do vrha.  U sklopu 2. faze konstrukcijskog ojačanja, 
potrebno je proračunski dokazati i Izvedbeno razraditi detalje i tehnologiju vraćanja kamenih 
elemenata tornjeva Katedrale. Obraditi izvedbu čelične nosive strukture kao i način prihvata 
novih kamenih elemenata. Sve deponirane kamene elemente potrebno je pregledati i 
kategorizirati. Nove elemente  je potrebno detaljno iscrtati sa novim ojačanjima za izradu.  

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja „kapa tornjeva Katedrale“ od kote +73,60 m do vrha – 2. faza 
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja „kapa tornjeva Katedrale“ od kote +73,60 m do vrha – 2. faza 
konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne dokumentacije ojačanja „kapa 
tornjeva Katedrale“ od kote +73,60 m do vrha – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka 
u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

 

20. Projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 2. Fazu ojačanja 
konstrukcije Katedrale obraditi sve prethodno demontirane ukrasne elemente sa Katedrale. 
Projektom obuhvatiti baldahine, fijale, balustrade, ukrasne elemente i kamene elemente koji 
su demontirani zbog ugroze u toku radova Urgentnih mjera. Potrebno je razraditi tehnologiju 
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vraćanja svih demontiranih elemenata, uz dokaz njihove trajne stabilnosti te dokaz sidrenja 
svih elemenata. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata – 2. faza konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne 
dokumentacije ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 
elemenata – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

 

21. Projekt ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa pripadnim 
stubištima – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 2. Fazu ojačanja 
konstrukcije Katedrale obraditi obraditi metode sanacije/ojačanja sjevernog i južnog tornja uz 
svetište, kao i razraditi tehnologiju i način vraćanja prethodno demontiranih vrhova i kapa 
tornjeva (tornjića).  Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa pripadnim 
stubištima – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa 
pripadnim stubištima – 2. faza konstrukcijske obnove, s Troškovnikom za izradu natječajne 
dokumentacije ojačanja i obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa pripadnim 
stubištima – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom 
formatu  

 
 

22. Projekt ojačanja i obnove sakristije – 2. faza  

 
Opis aktivnosti: 

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 2. Fazu ojačanja 
konstrukcije Katedrale obraditi obraditi metode konstruktivnog ojačanja sakristije što uključuje 
sve konstruktivne dijelove sakristije (svodove, zidove, prečke, krovište, stubište, kontrafore). 
Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Glavni projekt ojačanja i obnove sakristije – 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u 
papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  

− Izvedbeni projekt ojačanja i obnove sakristije – 2. faza konstrukcijske obnove, s Troškovnikom 
za izradu natječajne dokumentacije ojačanja i obnove sakristije – 2. faza konstrukcijske obnove, 
u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu  
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III.   ORGANIZACIJA I IZRADA BIM MODELA SA SVIM PROVEDENIM ZAHVATIMA I OJAČANJIMA 
KONSTRUKCIJE  
 

Organizacija i izrada BIM modela sa svim provedenim zahvatima i ojačanjima konstrukcije za 1. Fazu 
konstrukcijske obnove i 2. Fazu konstrukcijske obnove.  
 

Opis aktivnosti 

Za potrebe projekta potrebno je izraditi BIM model građevine sa svim provedenim ojačanjima na 
konstrukciji Katedrale.  
 
Ciljevi i zahtjevi projekta 

Za potrebe ovog projektnog zadatka korištenje 3D BIM modela ograničilo bi se na neke osnovne 
primjene. Za tu primjenu potrebno je izraditi BIM model koji sadrži građevinske, arhitektonske i 
dekorativne elemente građevine. Izrada elemenata instalacija nije predviđena ovim projektnim 
zadatkom. 

 

− BIM praktične primjene modela 
BIM model koristiti će se za slijedeće praktične primjene: 

 
- 3D referentni pregledni model. 
- Tako izrađeni BIM model postojećeg stanja koristiti će se za izradu animacija vezano uz buduće 

zahvate kao i za izradu drugih animacija rasvjete, scenografija 

- BIM model može biti korisna platforma i za buduće održavanje,    

 

Upravljanje modelima/crtežima 

− Korištenje softverskih alata za izradu modela 
Ponuditelji mogu sami izabrati BIM alat u kojem će izraditi BIM model. Alat treba zadovoljavati osnovne 
BIM zahtjeve (objektno orijentiran alat sa mogućnošću dodavanja atributa BIM objektima) i biti u 
mogućnosti izvesti model u IFC4 formatu. Preporučeno je da se koristi jedan od kod nas raširenih BIM 
alata kao što su: Archicad (Graphisoft), Allplan (Nemetschek) i Revit (Autodesk). 

 

− Formati za razmjenu/predaju modela 
 

Predaja/razmjena BIM modela biti će u slijedećim formatima: 

- Orginalni format alata u kojem se izrađuje BIM model 

- IFC4 format (standardni format za razmjenu podataka BIM modela)  

- 3D CAD file (dwg format)  

 

Razine razvijenosti elemenata BIM modela – LOD/LOI 

Zbog specifičnosti građevine kao i njezine veličine važno je adekvatno odrediti nivo detalja BIM modela 
kako bi on sadržavao sve potrebne elemente koji su potrebni svim sudionicima na projektu, ali isto 
tako kako ne bi zbog veličine postao neupotrebljiv. Zbog specifičnosti građevine kao i njezine veličine 
određena je izrada BIM modela s razinom razrađenih elemenata LOD 300 (Detaljan model s točnom 
geometrijom), kako bi on sadržavao sve potrebne elemente koji su potrebni svim sudionicima na 
projektu.  
LOD 300 - elementi su definirani s točnim dimenzijama i njihovim relativnim položajima koji povećavaju 
preciznost.  
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Element modela je grafički predstavljen unutar modela kao određeni sustav, objekt ili sklop u smislu 
količine, veličine, oblika, lokacije i orijentacije. Elementu modela također se mogu priložiti ne grafički 
podaci. Izvor projekta je definiran i element je lociran točno u odnosu na izvor projekta. Model mora 
sadržavati točnu količinu, veličinu, lokaciju i sustavne odnose svih instaliranih objekata. Podaci o svim 
objektima bit će popunjeni sa svim osnovnim podacima. U ovoj fazi nije predviđeno ugrađivanje 
dodatnih informacija – dodatnih atributa (osim gore navedenih) u BIM model, ali takvu mogućnost treba 
predvidjeti za budućnost.  

 
Ishodi aktivnosti 

- Izraditi BIM model građevine sa svim ojačanjima obrađenim projektima prema danim uputama u 
mjeri definiranoj ovim projektnim zadatkom.  

 
 
 
IV.  TEHNIČKA OPAŽANJA KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME OBNOVE 
 
4.1. Operacionalna modalna analiza svodova   
Opis aktivnosti: potrebno je provesti Operacionalnu modalnu analizu (OMA) koja se provodi metodom 
dekompozicije frekventnog područja (FDD - Frequency Domain Decomposition) s ciljem određivanja 
osnovnih dinamičkih svojstava konstrukcije, uključujući vlastite frekvencije, koeficijente prigušenja i 
oblike titranja. Mjerenje je potrebno provesti na približno 5 karakterističnih svodova , uzimajući u obzir 
poziciju i rubne uvjete. Minimalno 20 mjernih mjesta po svodu. Rezultat mjerenja su određeni oblici 
oscilacija i vlastite frekvencije.   

- Ova analiza omogućiti će poboljšanje numeričkog modela s ciljem određivanja rubnih uvjeta i 
globalnog dinamičkog odgovora svodova na pobudu. Stavka uključuje konzultacije s 
projektantom vezano za detaljan odabir mjernih mjesta  

- Stavka uključuje sav potreban terenski i uredski rad, izrada softverskog rješenja  do pune 
gotovosti 

- Stavka uključuje analizu i tumačenje rezultata mjerenja  
Ishod aktivnosti 

- Elaborat 3.6. dinamičkog mjerenja svodova (aktivnosti 3.6.). Ukupno 1 izvještaj za sve 
svodove, u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu.  

 
4.2. 2. Opažanje sila u zategama 
 
Opis aktivnosti: parcijalna aktivacija postojećeg sustava monitoringa u smjeru kontinuiranog opažanja sila 
u zategama. Na postojeće zatege instalirane za vrijeme konstruktivne obnove potrebno je postaviti 
osjetila za mjerenje sile i to na lokaciji apside (4 mjerna mjesta) i na lokaciji prvog polja (do zvonika) na 
uzdužnim i poprečnim zategama (5 mjernih mjesta). Mjerenje sila potrebno je opažati preko promjene 
relativne deformacije.  

 
- Radovi se provode u suradnji s ostalim specijalistima i projektantima.  
- Stavka uključuje sav potreban rad „in situ“, pregled i umjeravanje opreme, 
- Stavka uključuje sav potreban rad za evidenciju, obradu i tumačenje rezultata. 
- Stavka uključuje sve aktivnosti i kompletnu opremu potrebnu za potpuno izvršenje usluge.  

 
Ishodi aktivnosti: 

- Tehnička dokumentacija i elaborat o instalaciji opreme za opažanje sila u zategama te dokaz 
zapisa u trajanju od 1 mjeseca. . Ukupno 1 izvještaj, u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u 
digitalnom formatu.  

- Periodični izvještaji o stanju sila u zategama. Ukupno izvještaja 10 izvještaja, u 5 primjeraka na 
papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu 
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4.3.  Ispitivanje detalja sidrenja kamenih blokova 
 
Za potrebe rješavanja detalja sidrenja kamenih blokova potrebno je provesti statička i dinamička 
ispitivanja: 
4.3.1.   Laboratorijsko statičko ispitivanje detalja (do maksimalne nosivosti 400 kN) sidrenja kamenih 
blokova u čeličnu konstrukciju za područje od 74 m do 108 m. Potrebno je promatranje pomaka, sile i 
relativnih deformacija za vrijeme statičkih ispitivanja. Potrebno ispitati 5 detalja (načina spajanja) po 5 
komada. 
4.3.2.  Laboratorijsko dinamičko ispitivanje detalja (do maksimalne nosivosti 150 kN) sidrenja kamenih 
blokova u čeličnu konstrukciju frekvencijom do 5Hz. Potrebno je promatranje pomaka i sile. Potrebno 
ispitati 5 detalja (načina spajanja) po 5 komada. 
 
Radovi se provode u suradnji s ostalim specijalistima i projektantima.  
Stavka uključuje sav potreban rad za evidenciju, obradu i tumačenje rezultata. 
Stavka uključuje sve aktivnosti i kompletnu opremu potrebnu za potpuno izvršenje usluge.  

Ishodi aktivnosti: 
- Elaborat laboratorijskog statičkog ispitivanje detalja (zasebno svaki detalj) (aktivnosti 3.4.). 

Ukupno  5 izvještaja (svaki detalj jedan elaborat), u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u 
digitalnom formatu. 

- Elaborat laboratorijskog dinamičkog ispitivanja detalja (zasebno svaki detalj) (aktivnosti 3.5.). 
Ukupno  5 izvještaja (svaki detalj jedan elaborat), u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u 
digitalnom formatu. 

 
 

V.      IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU 

 

Opis aktivnosti: 

− Izraditi Elaborat zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18) uz 
adekvatnu primjenu ostalih Zakona odnosno Pravilnika iz predmetnog područja, koji su na snazi u 
RH. 

− Izraditi Plan izvođenja radova sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 
i 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) uz adekvatnu primjenu 
ostalih Zakona odnosno Pravilnika iz predmetnog područja, koji su na snazi u RH. 

− Izraditi Plan izvođenja radova i elaborat zaštite na radu moraju biti usklađeni s projektom 
organizacije građenja i svim drugim mapama projektne dokumentacije. 

− Plan izvođenja radova mora predvidjeti i obuhvatiti sve radove koji će odvijati i definirati pravila za 
sigurno izvođenje građevinskih radova. 

− Elaborat zaštite na radu i Plan izvođenja radova izrađuje stručna osoba koja ima status 
koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta - koordinator I. 

− Izrada Elaborata zaštite na radu i Plana izvođenja radova se provodi u suradnji s projektantom 
sveukupne konstruktivne obnove. 

− Izrada Elaborata zaštite na radu i Plana izvođenja radova se provodi u suradnji s s projektantom 
sveukupne konstruktivne obnove i u suradnji s ostalim specijalistima i projektantima na projektu. 

Ishod aktivnosti: 

− Elaborat zaštite na radu, u 5 primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu. 

− Plan izvođenja radova, u 5 primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu. 
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VI. PROJEKT ORGANIZACIJE GRAĐENJA 

 

Projekt organizacije građenja uključuje definiranje prometnih rješenja, pješačkih koridora, uključivo 
osiguranje pristupa strojevima i radnicima. 

 

Opis aktivnosti: 

− Zona obuhvata u sklopu ove stavke je sjeverna, južna, zapadna i istočna strana katedrale radi 
nesmetanog i sigurnog funkcioniranja i provođenja aktivnosti u dvorišnim stranama katedrale kao i 
osiguranja prometa na zapadnoj strani katedrale. 

− Utvrđivanje vlasništva susjednih parcela, utvrđivanje položaja katedrale na parceli, analiza utjecaja 
građevine katedrale na građevine smještene na susjednim parcelama, te analiza utjecaja građevine 
katedrale na korištenje površina na susjednim parcelama, a sve za slučaj otkazivanja nosivosti, 
odnosno urušavanja, pojedinog konstruktivnog i nekonstruktivnog dijela katedrale. 

− Izrada projekta organizacije građenja odnosno projekta korištenja površina u zoni na parceli katedrale 
i na susjednim parcelama, sve u funkciji osiguranja materijalnih dobara i ljudskih života, a za slučaj 
otkazivanja nosivosti, odnosno urušavanja, pojedinog konstruktivnog i nekonstruktivnog dijela 
katedrale. 

− Projekt organizacije građenja uskladiti s Elaboratom zaštite na radu i Planom izvođenja radova. 
− Projekt organizacije građenja mora sadržavati tekstualne priloge u kojima se navodi, zahtjeva i 

adekvatno tretira primjena Zakona i Pravilnika iz segmenta građenja i zaštite na radu. 
− Projekt organizacije građenja mora sadržavati grafičke priloge na kojima su prikazana sva relevantna 

rješenja iz tekstualnog dijela projekta. 
− Rješenja dana u projektu organizacije građenja moraju biti usklađena prostorno i vremenski s 

planiranim radovima i aktivnostima na hitnim mjerama sanacije katedrale, konstruktivnoj obnovi 
katedrale i zaštiti elemenata kulturne baštine. 

− Rješenja zaštite (prolazi, tuneli, vertikalna komunikacija (dizala) i dr.) moraju biti statički proračunati 
i dokazani da su u potpunosti sigurni za korištenje. 

− Elaborat privremenog prometnog rješenja sastavni dio je projekta organizacije. 
− Ishođenje suglasnosti od vlasnika susjednih parcela za privremeno korištenje njihovih parcela radi 

izrade privremenih konstrukcija za osiguranje i zaštitu materijalnih dobara i ljudskih života. 
− Ishođenje suglasnosti na elaborat privremenog prometnog rješenja, kao sastavnog dijela projekta 

organizacije građenja, od nadležnih gradskih tijela. 
− Donošenje rješenja uz konzultacije s projektantom sveukupne konstruktivne obnove i s ostalim 

specijalistima i projektantima na projektu. 
− Stavka uključuje sav potreban terenski i uredski rad do pune gotovosti. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Projekt organizacije građenja, u 5 primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu. 
− Troškovnik za izradu natječajne dokumentacije za radove vezane uz organizaciju građenja, u 5 

primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu. 
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VI.                             PROVOĐENJE PROJEKTANTSKOG NADZORA. 

 

Provođenje projektantskog nadzora putem projektanata glavnih projekata konstrukcije i projektanata 
izvedbenih projekata konstrukcije tijekom pripreme i izvođenja radova. 

 

Opis aktivnosti: 

− Provođenje projektantskog nadzora temeljem članka 55. Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). 

− Provođenje projektantskog nadzora uključuje projektantski nadzor projektanta sveukupne 
konstruktivne obnove. 

− Provođenje projektantskog nadzora uključuje projektantski nadzor projektanata iz svih stavki 
predmetnog natječaja uključivo i stručnjake koji su provodili istražne radove, monitoring 
konstrukcije kao i stručnjake iz područja zaštite na radu i organizacije građenja. 

− Voditelj tima projektantskog nadzora je projektant sveobuhvatne konstruktivne obnove i on je 
odgovoran za cjelovitost i koordiniranost tima projektantskog nadzora. 

− Voditelj tima projektantskog nadzora ili član tima projektantskog nadzora su u obvezi obavijestiti 
Izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvođenja radova, a posebice onima koje 
odstupaju od projektne dokumentacije. Voditelj tima projektantskog nadzora je potom o istom u 
obvezi izvijestiti i Naručitelja i njegovo stručno osoblje. 

− Uslugu projektantskog nadzora voditelj tima projektantskog nadzora provodi minimalno jedanput 
tjedno, tijekom izvođenja radova. 

− Uslugu projektantskog nadzora članovi tima projektantskog nadzora provode po pozivu Naručitelja 
i njegovog stručnog osoblja, a na prijedlog voditelja tima projektantskog nadzora. 

− Voditelj tima projektantskog nadzora i članovi tima projektantskog nadzora dužni su izvršiti uslugu 
projektantskog nadzora u roku od najviše jednog dana od poziva, ako se radi o izvanrednoj i hitnoj 
situaciji. 

 
 

− Ukupna cijena pružanja usluga projektantskog nadzora se određuje na temelju broja sati potrebnih 
za izvršenje usluge. 

− Ukupan broj predviđenih sati za uslugu projektantskog nadzora je 2.000 sati. 

− U ponudi je potrebno navesti ukupnu cijenu pružanja usluga na temelju jedinične cijene sata. 

 

Ishod aktivnosti: 

− Obilazak gradilišta tijekom izvođenja radova. 

− Tumačenje projektnih rješenja po potrebama izvođača odnosno nadzornog inženjera. 

− Odobrenje eventualnih izmjena ili odstupanja od zahtjeva u projektiranim tehničkim rješenjima, 
dokazima kvalitete na zahtjev nadzornog inženjera i sl. 

− Prilagodba danih projektnih rješenja i njihovo odobrenje. 

− Upisi u građevinski dnevnik. 

− Sve ostale usluge potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta i ispunjenje projektnih rješenja. 
 
 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
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DINAMIKA PROVEDBE – ROKOVI ZA IZVRŠENJE 

 
Usluga izrade projektne dokumentacije treba biti izvedena kroz sljedeće aktivnosti sljedećom 

dinamikom: 
 

R. 
BR.  

NAZIV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ROK 

 I. Projekt konstrukcijske obnove 1. faze – Glavni projekt konstrukcijske obnove 1. Faza  

1. 
Proračun i dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti ojačane konstrukcije Katedrale - 1. 

faza 
31.05.2025. 

2. Projekt ojačanja kontrafora  i temeljne konstrukcije Katedrale - 1. faza 31.05.2025. 

3. 
Projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote 

+25,15 - 1. faza 
31.05.2025. 

4. Projekt sanacije i ojačanja krovne konstrukcije Katedrale - 1. faza 31.05.2025. 

5. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do +36,80 m - 1. faza 31.05.2025. 

6. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +36,80 m do +55,68 m u zoni zvona - 1. faza 31.05.2025. 

7. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do +73,60 m - 1. faza 31.05.2025. 

8. Projekt ojačanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 1. faza 31.05.2025. 

9. 
Projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 

elemenata Katedrale - 1. faza 
31.05.2025. 

10. 
Projekt obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa pripadnim stubištima - 

1. faza 
31.05.2025. 

11. Projekt obnove sakristije - 1. faza 31.05.2025. 

   

 Projekt konstrukcijske obnove 1. faze – Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove 1. Faza  

12. Projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale -  1. faza 30.06.2025. 

13. 
Projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote 

+25,15 - 1. faza 
30.06.2025. 

14. Projekt sanacije i ojačanja krovne konstrukcije Katedrale - 1. faza 30.06.2025. 

15. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do +36,80 m - 1. faza 30.06.2025. 

16 Projekt ojačanja tornjeva  Katedrale od kote +36,80 m do +55,68 m u zoni zvona - 1. faza 30.06.2025. 

17. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do +73,60 m - 1. faza 30.06.2025. 

18. Projekt ojačanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 1. faza 30.06.2025. 

19. 
Projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 

elemenata Katedrale - 1. faza 
30.06.2025. 

20. 
Projekt obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa pripadnim stubištima - 

1. faza 
30.06.2025. 

21. Projekt obnove sakristije - 1. faza 30.11.2025. 

   

 II. Projekt konstrukcijske obnove 2. faze – Glavni projekt konstrukcijske obnove 2. Faza 

22. 
Proračun i dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti ojačane konstrukcije Katedrale - 2. 

faza 
31.05.2026. 

23. Projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale -  2. faza 31.05.2026. 

24. 
Projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote 

+25,15 - 2. faza 
31.05.2026. 
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25. Projekt sanacije i ojačanja krovne konstrukcije Katedrale - 2. faza 31.05.2026. 

26. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m - 2. faza 31.05.2026. 

27. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale  od kote +36,80 m do +55,68 m u zoni zvona - 2. faza 31.05.2026. 

28. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m - 2. faza 31.05.2026. 

29. Projekt ojačanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 2. faza 31.05.2026. 

30. 
Projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 

elemenata Katedrale - 2. faza 
31.05.2026. 

31. 
Projekt obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale uz svetište sa pripadnim stubištima - 

2. faza 
31.05.2026. 

32. Projekt obnove sakristije Katedrale - 2. faza 31.05.2026. 

 Projekt konstrukcijske obnove 2. faze – Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove 2. Faza 

33. Projekt ojačanja kontrafora i temeljne konstrukcije  Katedrale -  2. faza 31.12.2026. 

34. 
Projekt konstrukcijskog ojačanja svih prečki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote 

+25,15 - 2. faza 
31.12.2026. 

35. Projekt sanacije i ojačanja krovne konstrukcije Katedrale - 2. faza 31.12.2026. 

36. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale  od kote +0,00 m do kote +36,80 m - 2. faza 31.12.2026. 

37. Projekt ojačanja tornjeva od kote +36,80 m do kote +55,68 m u zoni zvona - 2. faza 31.12.2026. 

38. Projekt ojačanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m - 2. faza 31.05.2027. 

39. Projekt ojačanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 2. faza 31.05.2027. 

40. 
Projekt ojačanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih 

elemenata Katedrale - 2. faza 
31.05.2027. 

41. 
Projekt obnove sjevernog i južnog tornja Katedrale  uz svetište sa pripadnim stubištima - 

2. faza 
31.05.2027. 

42. Projekt obnove sakristije - 2. faza 31.05.2027. 

   

III. Organizacija i izrada BIM modela sa svim dosadašnjim i budućim zahvatima i ojačanjima konstrukcije  

43. Organizacija i izrada BIM modela sa ojačanjima konstrukcije Katedrale – 1. faza  31.05.2026. 

44. Organizacija i izrada BIM modela sa ojačanjima konstrukcije Katedrale – 2. faza  31.05.2027. 

IV. Tehnička opažanja konstrukcije za vrijeme obnove 

45. Tehnička opažanja konstrukcije za vrijeme obnove 31.05.2027. 

V. Izrada Elaborata zaštite na radu  

46. Elaborat zaštite na radu  31.05.2026. 

VI. Izrada projekta organizacije građenja  

47. Projekt organizacije građenja  31.05.2025. 

48. Projekt izvođenja radova  31.05.2027. 

VI. Provođenje projektantskog nadzora  

49. Provođenje projektantskog nadzora – 1. faza  31.05.2026. 

50. Provođenje projektantskog nadzora – 2. faza  31.05.2027. 

 

 
 
 


