
 
 

PITANJA I ODGOVORI 
 

Postupak nabave projektiranja i građenja pasivnog dijela FTTH mreža te nabave i ugradnje 
pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Zaprešića i općina Brdovec, 

Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća 

broj: KK.0004-1 

 
VERZIJA: 03 

OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE: 02 (r.br. 1-15) 

DATUM OBJAVE: 04.02.2021. 

RB PITANJE:  ODGOVOR: 

1.  

Molimo vas dostavu podataka o izgrađenoj HT infrastrukturi u svrhu 
priprema ponuda u okviru poziva za dostavu ponuda. Budući da se 
radi o 13 poziva na dostavu ponuda, molimo vas odgovor je li se za 
svaki poziv posebno mora dostaviti Izjava o povjerljivosti podataka 
(Obrazac 9.) i za svaki posebno poslati zahtjev ili je moguće isto tražiti 
jednom izjavom i zahtjevom. 

Budući da se radi o 13 odvojenih poziva na dostavu ponuda, odnosno 
nadmetanja, te da za svako nadmetanje dokumentacija mora biti kompletna, 
potrebno je dostaviti odvojene zahtjeve i Izjave o povjerljivosti, a za svako 
nadmetanje za koje trebate podatke o izgrađenoj HT infrastrukturi. 
 
Kod ispunjavanja (potpisivanja) predmetne Izjave, a na mjestu predviđenom za 
potpis, molimo vas da štampanim slovima navedete ime potpisnika, odnosno 
osobe ovlaštene za zastupanje. 

2.  

Vezano za kriterije odabira ponude, odnosno vezano za specifično 
iskustvo stručnjaka u okviru kriterija kvalitete, a koji se odnosi na 
iskustvo stručnjaka projektanata elektrotehničkih i građevinskih 
radova, molimo vas odgovor/tumačenje je li dovršeni projekti 
(“..najviše pet (5) dovršenih projekata..”) moraju biti izgrađeni ili je 
dovoljno da su “isprojektirani” i prihvaćeni od strane investitora?" 

U odnosu na traženo specifično iskustvo stručnjaka projektanata 
elektrotehničkih i građevinskih radova, a koje se boduje u okviru kriterija 
Ekonomski najpovoljnije ponude, ističemo kako se pojam "dovršeni projekti" 
odnosi na isprojektirane i izgrađene svjetlovodne pristupne mreže.   

3.  

Temeljem dostavljenih podataka o izgrađenoj HT infrastrukturi, u 
njima nedostaje: 
 

1. Nije položajno obilježen EUBB obuhvat 
2. Nije dostavljen položaj bijelih adresa koje su predmet svakog 

EUBB obuhvata (s pripadajućih brojem HH) na katastarskoj 
podlozi 

 

U prilogu 1.1.1. dostavljen je popis bijelih adresa na obuhvatu EUBB projekata 
gdje je za svaku adresu naveden naziv ulice, kućni broj, naziv mjesta, 
općina/grad/županija kojoj adresa pripada. Podaci  koji se odnose na položaj 
bijelih adresa spadaju u nadležnost Državne geodetske uprave i Hrvatski 
Telekom d.d. iste nije ovlašten dijeliti u ovom postupku nabave. 



 
 

Molimo vas dostavu istih. 

4.  

Dokument „Poziv na dostavu ponude“ 
 
U dokumentaciji o nabavi Naručitelj koristi više različitih termina: 
gospodarski subjekt, ponuditelj, zajednica gospodarskih subjekata, 
zajednica ponuditelja, što potencijalne Ponuditelje na nekim 
mjestima u dokumentaciji dovodi do dvojbi. 
 
Molimo potvrdu da se u točkama „4.2. Ekonomska i financijska 
sposobnost“, „4.3. Tehnička i stručna sposobnost (iskustvo 
gospodarskog subjekta“ i „4.4. Tehnička i stručna sposobnost 
(stručnjaci)“ pod terminom gospodarski subjekt podrazumijeva 
Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekta (Zajednica 
ponuditelja). 

Naručitelj ovim putem potvrđuje kako se u točkama 4.2 , 4.3 i 4.4 termin 
„gospodarski subjekt“ odnosi na pojedinačni gospodarski subjekt 
(ponuditelja), odnosno na zajednicu gospodarskih subjekata (zajednicu 
ponuditelja). 

5.  

Dokument „Poziv na dostavu ponude“ 
 
Molimo potvrdu Naručitelja da se, u slučaju Zajednice gospodarskih 
subjekta, sposobnosti iz točaka 4.2. Ekonomska i financijska 
sposobnost“, „4.3. Tehnička i stručna sposobnost (iskustvo 
gospodarskog subjekta)“ i „4.4. Tehnička i stručna sposobnost 
(stručnjaci)“ dokazuju kumulativno za Zajednicu gospodarskih 
subjekata, a ne da svaki gospodarski subjekt koji je član Zajednice 
gospodarskih subjekta mora pojedinačno dokazivati financijsku, te 
tehničku i stručnu sposobnost (iskustvo i stručnjaci). 

Naručitelj ovim putem potvrđuje se ekonomska i financijska sposobnost u 
dijelu koji se odnosi na traženi promet dokazuje kumulativno u slučaju predaje 
ponude od strane zajednice gospodarskih subjekata. Sa druge strane, zbog 
njihove prirode uvjeti nepostojanja blokade računa i zadovoljenja odgovarajuće 
razine koeficijenta tekuće likvidnosti se dokazuje u odnosu na gospodarski 
subjekt – ponuditelja u slučaju podnošenja samostalne ponude ili u odnosu na 
bilo kojega člana zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) 
ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata (zajednica 
ponuditelja). Članovi zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) 
solidarno odgovaraju za izvršenje čitavog Ugovora o nabavi, te imaju slobodu 
međusobnog udruživanja u okvirima ove dokumentacije za nadmetanje kako bi 
obavili preuzete poslove.  
 
Tehnička i stručna sposobnost iz točke 4.3. (iskustvo) i 4.4. (stručnjaci) 
dokazuje se kumulativno, odnosno na način da je dopušteno koristiti prethodne 
ugovore i stručnjake svih članova zajednice gospodarskih subjekata (zajednice 
ponuditelja).  
 

6.  

Dokumenti „Poziv na dostavu ponude“, „Obrazac 3“, „Obrazac 4“ i 
„Obrazac 5“ 
 
Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz točaka  4.2. Ekonomska i 
financijska sposobnost“ i „4.3. Tehnička i stručna sposobnost 
(iskustvo gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno, molimo 
pojašnjenje kako ispuniti: Obrazac  3, Obrazac 4 i Obrazac 5? Naime, 
niti u jednom od navedenih obrazaca ne postoji mogućnost upisa 
naziva gospodarskog subjekta (člana zajednice) koji dokazuje 
pojedinu sposobnost, pa se samim time (a naročito kod dokazivanja 

Prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5. prihvaća se, te će Naručitelj omogućiti upis 
naziva gospodarskog subjekta/člana zajednice gospodarskih subjekata 
(ponuditelja/člana zajednice ponuditelja) u navedene obrasce.  
 
U slučaju ispunjavanja Obrasca 3 od strane zajednice gospodarskih subjekata 
(zajednice ponuditelja), isti potpisuje ovlaštena osoba vodećeg člana te 
zajednice. Obzirom da se uvjet ispunjavanja zadane razine tekuće likvidnosti 
utvrđuje u odnosu na bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata 
(zajednice ponuditelja), u obrazac se unosi podatak o koeficijentu tekuće 
likvidnosti člana na kojega se zajednica gospodarskih subjekata (zajednica 



 
 

tehničke sposobnosti) Naručitelj stavlja u poziciju da u slučaju 
provjere istinitosti navoda za pojedine izvršene radove,  isto ne može 
učiniti, jer ne zna koji je član Zajednice izvršio koji posao. Kako 
Ponuditelji ne smiju mijenjati Obrasce (po naputku iz Dokumentaciji 
za nadmetanje), predlažemo Naručitelju da ih izmjeni na način da se 
u tablicama može upisati ime gospodarskog subjekta (člana 
Zajednice gospodarskih subjekata) koji dokazuje određeni dio 
sposobnosti. 

ponuditelja) oslanja radi ispunjenja ovoga uvjeta. Naručitelj će vršiti kontrolu 
upisanog koeficijenta tekuće likvidnosti putem dostavljenih bilanci na dan 
31.12. za zadnje tri dostupne financijske godine onoga gospodarskog subjekta 
(ponuditelja) ili člana zajednice gosparskih subjekata (zajednice ponuditelja) 
koji dokazuje ovaj uvjet, a koje također treba dostaviti uz ponudu. 

7.  

Dokument „Obrazac 6“ 
 
Molimo pojašnjenje vezano uz ispunjavanje Obrasca 6 Izjava o 
tehničkoj ili stručnoj sposobnosti.  
 
Izjava počinje tekstom „Ja (Ime i prezime) izjavljujem da gospodarski 
subjekt (naziv gospodarskog subjekta) raspolaže stručnjakom….a, 
potpisuje ju  „(Potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)“.  U 
slučaju Zajednice gospodarskih subjekata da li Izjavu pod svojim 
imenom i prezimenom daje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje 
zajednice gospodarskih subjekata (Vodeći član zajednice) ili izjavu za 
pojedinog stručnjaka daje i potpisuje član Zajednice čije je stručnjak 
resurs, tj. kod kojeg je stručnjak zaposlen?  
 
U slučaju Zajednice gospodarskih subjekta upisuje li se pod pojmom 
„gospodarski subjekt“ ime člana zajednice čije je stručnjak resurs ili 
se upisuje naziv zajednice gospodarskih subjekata (Npr. „Zajednica 
gospodarskih subjekata ABC i DEF“)? 

Izjavu Obrasca 6 može potpisati i ovlaštena osoba za zastupanje vodećeg člana 
Zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i ovlaštena osoba 
onoga člana zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) kojemu stručnjak 
stoji na raspolaganju za provedbu ugovora o nabavi.  U slučaju da takvu izjavu 
potpisuje ovlaštena osoba vodećeg člana zajednice gospodarskih subjekata 
(zajednice ponuditelja) pod pojmom „gospodarski subjekt“ upisuje se i naziv 
zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i naziv onoga člana 
zajednice (ponuditelja) čiji je stručnjak resurs (npr. „Zajednica gospodarskih 
subjekata ABC i DEF“, član zajednice „DEF “). 

8.  

Dokument „Obrazac 8“ 
 
U Obrascu 8 (Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku) nije predviđeno mjesto za potpis. Molimo 
pojašnjenje da li je ovu Izjavu potrebno potpisati. 

Naručitelj će objaviti novi obrazac 8 sa predviđenim mjestom za potpis 
ovlaštene osobe. 
 
Ukoliko neki od gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi verziju obrasca 8 
bez potpisa, Naručitelj će tražit pojašnjenje ili dopunu takvog obrasca s time da 
pojašnjenje ili dopuna ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi sa bilo kojim 
kriterijem za odabir ponude. 

9.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
Uz predmetni Poziv na dostavu ponuda naručitelj je objavio i nacrt 
ugovora o projektiranju i građenju kojeg će naručitelj sklopiti s 
odabranim ponuditeljem. Sastavni dio tog nacrta ugovora je odredba 
s naslovom „ JAMSTVA IZVRŠITELJA VEZANO ZA 
ANTIKORUPCIJSKE PROPISE“, a gdje se u članku 26.3 navodi kako 
slijedi:  
 

Prihvaća se, uz manju izmjenu radi osiguravanja primjena antikorupcijske 
politike Naručitelja na način da sporna odredba sada glasi: 
 
„da Ugovorne strane, osobe zakonom ovlaštene za zastupanje i članovi 
nadzornog odbora, rukovoditelji ili izvršitelji poslova povezanih s ovim 
Ugovorom nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili osuđeni niti su priznali 
krivicu za kaznena djela povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom,“ 



 
 

„….da Ugovorne strane, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili Izvođači 
poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili službeno optuženi, 
okrivljeni ili osuđeni niti su priznali krivicu za kaznena djela povezana 
s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom“. 
 
S obzirom da se ovdje govori i o vlasnicima ponuditelja, skrećemo 
ovim putem pažnju na činjenicu da će potencijalni podnositelji 
ponuda biti dionička društva s dionicama dostupnima na burzi. 
Dionicama u dioničkom društvu raspolažu doslovno tisuće dioničara 
te je pored toga moguće svakim radnim danom trgovati, odnosno 
kupovati i prodavati dionice na burzi zbog čega se konstantno 
mijenja vlasnička struktura dioničkog društva. 
 
Ne postoji način kojim bi dioničko društvo moglo kontrolirati tisuće 
svojih dioničara koji se k tome još i konstantno mijenjaju te time nije 
moguće da dioničko društvo izjavljuje i jamči o tome da vlasnici 
(dioničari) ispunjavaju neki od citiranih uvjeta. 
 
Navodimo i da:  
(i) Zakon o trgovačkim društvima (čl. 165),  
(ii) Zakon o tržištu kapitala (čl. 528 i 529), 
(iii) Uputa SKDD-a (čl. 66), 
(iv) te pravila Zagrebačke Burze,  
 
ne omogućavaju traženje i ne omogućavaju raspolaganje gore 
citiranim podacima te ih prema tome nismo u mogućnosti pribaviti 
niti davati jamstva.  
 
Ukoliko bi naručitelj usprkos svemu navedenom inzistirao na svom 
prvotnom tekstu dužni smo upozoriti da time praktički isključuje 
dionička društva iz ovog postupka nabave, a što bi dovelo do 
nerazmjerne štete za samog naručitelja jer neće biti omogućeno 
puno funkcioniranje tržišnog nadmetanja i sudjelovanje šireg kruga 
potencijalnih ponuditelja. 
 
Vezano za dio koji se odnosi na fizičke osobe u citiranom tekstu, dužni 
smo skrenuti pažnju i na: 
 
(i) Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 
rehabilitaciji koji u članku 14 navodi - „Nitko nema pravo zahtijevati 
od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili 
neosuđivanosti“. Ako ne možemo od osoba tražiti neke informacije, 



 
 

onda ne možemo ni obvezivati se prema naručitelju na način kako je 
ovdje traženo.   
(ii) Iz aspekta GDPR-a navedena obrada osobnih podataka ne bi 
bila u skladu sa svrhom zbog koje se traži (čl. 5. st. 1. točka c GDPR-
a). Naime, ukoliko je svrha izbjeći potencijalnu koruptivnu situaciju, 
dovoljne su preostale točke iz citiranog članka. Obrada osobnih 
podataka kako je ovdje predložena predstavljala bi prekomjernu, a 
time i nedozvoljenu obradu osobnih podataka u smislu GDPR-a.   
(iii) Iz aspekta Zakona o radu, navodim kako informacije u 
opsegu kako su ovdje predviđene prelaze ono što bi bilo u 
neposrednoj vezi s radnim odnosom kako je određeno čl. 25. ZOR-a, 
kao i podatke iz radne evidencije kako su predviđeni čl. 3. i 4. 
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Prema 
tome, ponuditelj iz aspekta radno-pravnih propisa ne bi imao valjanu 
osnovu za prikupljanje i držanje takvih podataka, stoga ih niti ne 
prikuplja i ne drži, pa se ne može ni obvezati kako je ovdje predviđeno.  
 
Zaključno, predlažemo naručitelju izmjenu citiranog teksta na način 
da umjesto toga upotrijebi rješenje koje je slično relevantnim 
odredbama Zakona o javnoj nabavi, a gdje se nekažnjavanost 
utvrđuje u odnosu na sam gospodarski subjekt (ponuditelj), osobe 
zakonom ovlaštene za zastupanje i članove nadzornog odbora, 
odnosno predlažemo tekst:  
 
„…da ugovorne strane, osobe zakonom ovlaštene za zastupanje i 
članovi nadzornog odbora nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela 
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom“. 

10.  

Dokumenti „Poziv na dostavu ponude“ i „Obrazac 1C – Podaci o 
podugovarateljima“ 
 
Točka 5.2 iz Poziva na dostavu ponuda navodi sljedeće: 
 
„Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u 
podugovor obvezan je u ponudi Obrazac 1. Ponudbeni list:  
 
1) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili 
količinu, vrijednost ili postotni udio),  
2) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB 
ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici 
podugovaratelja).“.  
 

Predmet, količina, vrijednost i postotni udio ugovora o nabavi koji se 
namjeravaju dati u podugovor ne služe isključivo samo radi izravnog plaćanja 
podugovarateljima u postupcima javne nabave, već su isti potrebni 
naručiteljima kako bi  provodili postupke nabave u skladu sa načelima 
racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava te transparentnosti. Obzirom da 
Naručitelj u realizaciji ove nabave koristi i javna sredstva, dužan je postupati 
prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj 
nabavi za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014-2020“ (ZNP 5.0 
– 5.1) koja također propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa 
načelom racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava, Naručitelj želi zadržati 
mogućnost da odbije uvođenje novih podugovaratelja u slučajevima kada bi 
isti zapravo izvršavali čitav ili gotovo čitav ugovor.  
 
 



 
 

Sudeći po samom tekstu, citirani dio je preuzet iz važećeg Zakona o 
javnoj nabavi. Pritom naručitelj nije preuzeo iz Zakona o javnoj nabavi 
i ostatak regulative o podugovarateljima, konkretno nije preuzet dio 
o tome da naručitelj vrši plaćanja izravno podugovarateljima.  
 
Gore citirani tekst, prva točka, je uvrštena u Zakon o javnoj nabavi 
upravo sa svrhom kako bi se naručiteljima omogućilo da provode 
izravna plaćanja prema podugovarateljima. S obzirom da naručitelj u 
ovim ugovorima neće vršiti izravna plaćanja podugovarateljima, 
nego plaćanja svojim podugovarateljima vrši ponuditelj, tada ne 
vidimo potrebu i svrhu da se u Poziv na dostavu ponuda preuzima 
gore citirani tekst, prva točka, a jer ovdje nema svrhu zbog koje je taj 
tekst bio predviđen u Zakonu o javnoj nabavi. 
 
Iz navedenog razloga predlažemo brisanje prve točke u gore 
citiranom tekstu, kao i u ostatku dokumentacije gdje se također 
spominje isti tekst (Obrazac 1C).  
 
Ujedno predlažemo da naručitelj zadrži ostatak teksta u vezi 
podugovaratelja, a kako bi naručitelju bilo omogućeno kontrolirati 
koga se sve koristi kao podugovaratelje.  
 
Smatramo da bi se opisanim prijedlogom moglo postići optimalnu 
ravnotežu između interesa naručitelja da kontrolira tko sve radi na 
projektu kao podugovaratelj i interesa ponuditelja da se pojednostavi 
postupanje s podugovarateljima, smanje administrativne aktivnosti 
te otkloni dijeljenje financijskih informacija ugovorenih između 
ponuditelja i podugovaratelja trećim stranama (a što je u skladu s 
uvjetima povjerljivosti informacija ugovorenih između ponuditelja i 
podugovaratelja). 

11.  

Dokumenti „Poziv na dostavu ponude“, „Prilog 1._Zahtjevi 
Naručitelja“ i „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 4.1 Nacrta Ugovora stoji "Nakon primitka urednog 
Izvođačevog zahtjeva s Izvještajem o uredno izvršenom miljokazu 
plaćanja, Naručitelj izdaje Izvođaču Potvrdu o uredno izvršenom 
miljokazu plaćanja čiji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temelj za 
ispostavljanje računa Izvođača."  
 
U Točki 7. Zahtjeva Naručitelja stoji "HT će u razumnom roku izdati 
Potvrdu o izvršenom miljokazu plaćanja, odnosno izvršenog 
miljokaza". 

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na 
predloženi način. 



 
 

 
Ovim putem predlažemo da se rok izdavanja Potvrde o izvršenom 
miljokazu plaćanja konkretizira te da se članak 4.1. dopuni na način 
da definira krajnji rok: "Nakon primitka urednog Izvođačevog 
zahtjeva s Izvještajem o uredno izvršenom miljokazu plaćanja, 
Naručitelj izdaje Izvođaču Potvrdu o uredno izvršenom miljokazu 
plaćanja čiji se obrazac nalazi u Prilogu 3. u razumnom roku ne duljem 
od 8 dana i koji je temelj za ispostavljanje računa Izvođača". 

12.  

Dokumenti  „Prilog 1.2. Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za 
materijale i opremu“ i „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i 
građenju“ 
 
U članku 5.10. e) stoji: "prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-
tehničke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno 
dijela Radova, Izvođač je dužan koristiti se standardima Naručitelja, 
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehničke karakteristike 
opreme i materijala koje je Naručitelj prihvatio kao tehničke 
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti 
za materijale i opremu" 
Molimo potvrdu da se pod "standardi Naručitelja" misli isključivo na 
Prilog 1.2. Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za materijale i 
opremu. 
 
Ukoliko ne, molimo da se dopuni natječajna dokumentacija sa 
kompletnom dokumentacijom. 

Naručitelj potvrđuje kako se pojam „standardi Naručitelja“ u smislu odredbe 
članka 5.10. prijedloga ugovora odnosi isključivo na Prilog 1.2. Zahtjeva 
Naručitelja. Opreza radi Naručitelj ističe kako se Izvođač prilikom izvršenja 
ugovora treba pridržavati Zahtjeva Naručitelja. 

13.  

Dokument  „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 11.8. stoji: "Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde 
nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni Inženjer može 
odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima. U 
tom slučaju Nadzorni inženjer će dostaviti obavijest Izvođaču s 
navođenjem razloga odbijanja te nalogom Izvođaču za otklanjanje 
nedostataka s naznačenim rokom otklanjanja nedostataka i 
radnjama koje je potrebno poduzeti..." 
 
Budući se u navedenim slučajevima može raditi o nedostacima 
različitog obuhvata, za koje u nije moguće jednoznačno odrediti rok, 
predlažemo dodatak u članku 11.8. :"...  tom slučaju Nadzorni inženjer 
će dostaviti obavijest Izvođaču s navođenjem razloga odbijanja te 
nalogom Izvođaču za otklanjanje nedostataka s naznačenim rokom 
otklanjanja nedostataka primjerenim u odnosu na vrstu radova koje 
je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti..." 

Prihvaća se, Naručitelj će objaviti Nacrt ugovora sa predloženom izmjenom. 



 
 

14.  

Dokument  „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“  
 
U članku 13.1 stoji: "Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku 
bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka 
na izgrađenoj infrastrukturi. Izvođač je dužan izvršiti popravak 
nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom 
odredi Naručitelj, a koji neće biti kraći od 24 sata, niti dulji od 60 
dana." 
 
Obzirom da se u navedenom članku može raditi o različitom tipu 
nedostatka, te posljedično i složenijem tipu radova, važno je naglasiti 
da rok kojeg određuje Naručitelj bude razuman u odnosu na vrstu 
radova koje je potrebno obaviti, vremenskim uvjetima i slično. Stoga 
predlažemo dopunu članka 13.1 na način: "Izvođač se obvezuje da će 
u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti 
popravak svih nedostataka na izgrađenoj infrastrukturi. Izvođač je 
dužan izvršiti popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka 
sukladno roku koji nalogom odredi Naručitelj, a koji neće biti kraći od 
24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Naručitelj za popravak 
nedostataka bit će primjeren u odnosu na vrstu radova koje je 
potrebno obaviti." 

Prihvaća se, Naručitelj će objaviti Nacrt ugovora sa predloženom izmjenom. 

15.  

Može li gospodarski subjekt za dokazivanje tehničke i stručne 
sposobnosti u projektiranju i izvođenju radova koristiti reference 
vezane za radove izvedene na području izvan Republike Hrvatske, 
specifično Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine? 

Naručitelj potvrđuje kako gospodarski subjekti radi dokazivanja tehničke i 
stručne sposobnosti u projektiranju i izvođenju radova mogu koristiti reference 
za radove koji su izvedeni na području izvan Republike Hrvatske. 

16.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
Naručitelj je kroz članak 22.4, članak 22.5 i članak 23.4 iz Nacrta 
ugovora uveo izniman nerazmjer u pravima i odgovornostima 
ugovornih strana, a u vezi nastanka eventualne štete. Prema 
navedenim člancima Izvođač odgovara za svu moguću štetu bez 
ograničenja, a Naručitelj uopće ne odgovara za štetu koju prouzroči 
običnom nepažnjom, odnosno drugim riječima ukoliko Naručitelj 
prekrši ugovor i time nastane šteta Izvođaču, isti će si sam snositi 
štetu umjesto da štetu nadoknadi Naručitelj koji je istu prouzročio 
običnom nepažnjom. 
 
S obzirom na uvođenje nerazmjera u pravima i odgovornostima 
ugovornih strana, s obzirom na očigledno odstupanje od načela 
ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz članka 3 Zakona o 
obveznim odnosima, s obzirom na neprilagođenost načelu 
savjesnosti i poštenja iz članka 4. Zakona o obveznim odnosima te s 

Ne prihvaća se prigovor o nejednakom tretiranju ugovornih strana glede 
naknade štete. Razina odgovornosti za štetu ugovornih strana proizlazi iz 
činjenice različitih uloga ugovornih strana. Izvođač po logici stvari odgovora za 
svoj rad, kvalitetu i pravovremenost izvedbe, u najširem smislu te riječi. 
Naručiteljeva prvenstvena odgovornost je plaćanje u zadanim rokovima za 
posao koji je obavljen sukladno ugovoru. Odgovornost za štetu ugovornih 
strana reflektira navedene temeljne pozicije ugovornih strana, sve sukladno, 
prvenstveno, Zakonu o obveznim odnosima. Naručitelj je slijedom navedenog 
predložio odredbe o odgovornosti za štetu. Ipak, prihvaća se djelomično 
zahtjev ponuditelja glede isključenja odgovornosti Naručitelja za izmaklu 
koristi na način da se briše prva rečenica u članku 23.4 (ostale odredbe u čl. 23. 
ostaju nepromijenjene) tako da čl. 23.4. sada glasi:   
 
„23.4 Isključuje se odgovornost Naručitelja za štetu izazvanu običnom 
nepažnjom.“ 



 
 

obzirom da odredbe o odgovornosti za štetu utječu na ukupnu cijenu 
ponude i mogu dovesti do skuplje ponude za Naručitelja nego što je 
realno potrebno, predlažemo da Naručitelj briše članak 22.4, članak 
22.5 i članak 23.4 iz nacrta ugovora te predlažemo da Naručitelj 
uvrsti u ugovor zaseban članak o odgovornosti za štetu kojim će 
urediti to pitanje na jednak način za obje ugovorne strane. 
Predlažemo sljedeći tekst tog članka:  
 
„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je odgovornost svake 
Ugovorne strane za štetu nastalu povredom obveza koje za nju 
proizlaze iz Ugovora ograničena na maksimalni iznos do 100% od 
ukupne cijene Ugovora navedene u članku 3.1 Ugovora, bez PDV-a. 
Odgovornost za štetu koja bi prelazila ovaj iznos isključena je, osim u 
sljedećim slučajevima: 

− u slučaju postupanja s namjerom i grubom nepažnjom; 

− u slučaju povrede odredaba o povjerljivosti.  
 
Niti jedna Ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj Ugovornoj 
strani za izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak 
podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu štetu, ili za neke druge 
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive, negativne štete. 
 
Ugovorna strana koja trpi gubitak ili štetu poduzet će razumne mjere 
da ograniči takav gubitak ili štetu. Nijedna Ugovorna strana neće biti 
odgovorna ni za kakav propust u ispunjenju svojih obveza prema 
drugoj Ugovornoj strani ako je do propusta došlo odgovornošću 
druge Ugovorne strane koja nije pravovremeno ispunila svoje 
obveze. 
U slučaju različitog uređenja odgovornosti za štetu iz ovog članka 
Ugovora u odnosu na druge članke Ugovora ili priloge, prednost 
imaju i primjenjuju se odredbe ovog članka Ugovora.“. 

17.  

Dokumenti „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ i 
„Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U članku 5.10. (d) Nacrta Ugovora stoji: "tijekom izrade projektno-
tehničke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno dio 
Radova, Izvođač će redovito surađivati s Naručiteljem. Ako Naručitelj 
ima primjedbe na izvršenje tih usluga Izvođač se obvezuje o svom 
trošku otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi svu projektno-
tehničku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Naručitelja.“ 
 

Djelomično se prihvaća , Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje 
na način da će predmetne članke povezati sa točkom 4. Zahtjeva Naručitelja. 



 
 

Molimo potvrdu da se pod "otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi 
svu projektno-tehničku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima 
Naručitelja" misli samo na ispravak projektne dokumentacije ukoliko 
ista nije izrađena sukladno definiranom Sadržaju isporuke za svaku 
od navedenih projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u 
Zahtjevima Naručitelja u točkama 4.3.4, 4.5.4, 4.6.4., 4.7.4, 4.8.4). 
 
Sukladno navedenom potrebno je članak 5.10.(d) izmijeniti na način: 
"tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet 
ovog Ugovora, odnosno dio Radova, Izvođač će redovito surađivati s 
Naručiteljem. Ako Naručitelj ima primjedbe na izvršenje tih usluga 
Izvođač se obvezuje o svom trošku otkloniti i ispraviti uočene greške 
i izraditi svu projektno-tehničku dokumentaciju u skladu s 
definiranim Sadržajem isporuke iz Točke 4. Zahtjeva Naručitelja." 
 
Također je potrebno dopuniti Obveze Izvođača "Ispravak IP/TR/GP 
prema zahtjevu Naručitelja", a koje su definirane u poglavljima 4.3.3, 
4.5.3, 4.6.3, 4.7.3, 4.8.3 na način: "Ispravak IP/TR/GP prema zahtjevu 
Naručitelja ukoliko isti nisu u skladu s definiranim Sadržajem 
isporuke.“ 

18.  

Dokumenti „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ i 
„Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U članku 5.10. f) stoji: "za svaki dio projektno-tehničke 
dokumentacije Izvođač će dostaviti preliminarno rješenje Naručitelju 
u elektroničkom obliku u svrhu pregleda i provjere usklađenosti istog 
sa zahtjevima i potrebama Naručitelja". 
 
Molimo potvrdu da preliminarno rješenje znači isporuku projektne 
dokumentacije u e-obliku, a kako je navedeno u Zahtjevima 
Naručitelja, točke 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 i 4.8.5. (Način 
isporuke). 
 
U tom slučaju potrebno je dopuniti članak 5.10. f) na način: "za svaki 
dio projektno-tehničke dokumentacije Izvođač će dostaviti 
preliminarno rješenje (projektno-tehnička dokumentacija u e-obliku 
kako je definirano za svaku tip dokumentacije u Točki 4 Zahtjeva 
Naručitelja, točka Način isporuke) Naručitelju u elektroničkom obliku 
u svrhu pregleda i provjere usklađenosti istog sa zahtjevima i 
potrebama Naručitelja" 
 

Djelomično se prihvaća na način da sporna odredba sada glasi: 
 
"za svaku vrstu projektno-tehničke dokumentacije Izvođač će dostaviti 
preliminarno rješenje (projektno-tehnička dokumentacija u e-obliku kako je 
definirano za svaki tip dokumentacije u Točki 4 Zahtjeva Naručitelja, točka 
Način isporuke) Naručitelju u elektroničkom obliku u svrhu pregleda i provjere 
usklađenosti istog sa zahtjevima i potrebama Naručitelja". 



 
 

Ukoliko ne, molimo pojašnjenje što podrazumijeva preliminarno 
rješenje i sukladno tome nadopunu Dokumentacije za nadmetanje 
gdje je to potrebno. 

19.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 5.10. g) stoji: "u postupku ishođenja potrebnih dozvola, 
potvrda projektno-tehničke dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg 
oblika dokumentacije za koje je potrebno tražiti dozvolu ili potvrdu 
nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti sve primjedbe i/ili 
nedostatke uočene od strane Naručitelja i nadležnih tijela koja 
sudjeluju u postupku ishođenja u skladu s propisima iz članka 5.9 
ovog Ugovora". 
 
Molimo potvrdu da eventualne primjedbe/nedostaci uočeni od 
strane Naručitelja mogu biti samo primjedbe: 

− da projektno-tehnička dokumentacija nije izrađena sukladno 
definiranom Sadržaju isporuke za svaku od navedenih 
projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u Zahtjevima 
Naručitelja u točkama 4.3.4, 4.5.4, 4.6.4., 4.7.4.; 

− da projektno-tehnička dokumentacija nije izrađena u skladu 
sa važećim Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji 
i Zakonu o elektroničkim komunikacijama te ostalim 
primjenjivim propisima te Tehničkim uvjetima. 
 

Sukladno navedenom potrebno je članak 5.10.(g) izmijeniti na način: 
"u postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehničke dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije 
za koje je potrebno tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač 
će o svom trošku otkloniti primjedbe i/ili nedostatke uočene od 
strane Naručitelja (odstupanja od Sadržaja isporuke za svaki tip 
projektno-tehničke dokumentacije iz Točke 4. Zahtjeva Naručitelja, 
te odstupanja od važećih Zakona o prostornom uređenju, Zakona o 
gradnji i Zakona o elektroničkim komunikacijama, ostalim 
primjenjivim propisima te Tehničkim uvjetima) i nadležnih tijela koja 
sudjeluju u postupku ishođenja u skladu s propisima iz članka 5.9 
ovog Ugovora". 

Djelomično se prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju za 
nadmetanje na sljedeći način. 
 
"u postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehničke 
dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno 
tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti 
sve primjedbe i/ili nedostatke uočene od strane Naručitelja sukladno točku 4. 
Zahtjeva Naručitelja i nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja u 
skladu s propisima iz članka 5.9 ovog Ugovora". 

20.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 5.15. stoji: "Uredske prostore na gradilištu treba pribaviti 
Izvođač". Budući je priroda posla takva da gradilište nije na jednoj 
lokaciji, već se rado o izgradnji linijske infrastrukture koja se mjeri u 

Predložena izmjena se odbija. Naručitelj ističe kako su uredske prostorije 
potrebne radi čuvanja dijela dokumentacije o građenju te dokumentacije 
ugrađene opreme. Iste su također potrebne voditeljima građenja i nadzornom 
inženjeru za obavljanje poslova nadzora radova, odlaganje dokumenata, 
primanje službenih osoba te održavanja sastanaka. 



 
 

kilometrima, smatramo da ovaj uvjet nije prikladan za ovaj ugovor, te 
predlažemo brisanje ovog članka. 

21.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 5.18. stoji: "Kad je Izvođaču predan potpun nadzor nad 
tehničkim prostorijama Naručitelja u kojem se izvode Radovi (što 
posebice uključuje situacije kad Naručitelj nema svoju fizičku i 
tehničku zaštitu objekta), Izvođač je u potpunosti odgovoran za 
tehničke prostorije te svu eventualnu štetu nastalu na njima". 
 
Budući je Izvođaču potreban samo pristup tehničkim prostorijama 
Naručitelja u svrhu izvođenja radova, predlažemo brisanje ovog 
članka. Podredno, ukoliko se Naručitelj ne slaže s brisanjem, molimo 
pojašnjenje u kojim slučajevima bi Izvođaču bio predan potpuni 
nadzor nad tehničkim prostorijama Naručitelja u kojem se izvode 
Radovi, što potpuni nadzor znači i zašto je Izvođaču potreban? 

Djelomično se prihvaća te članak 5.18 sada glasi: 
 
„Prilikom izvođenja radova u tehničkim prostorijama Naručitelja, Izvođač mora 
postupati sa  pažnjom i  odgovoran je za štetu nastalu na samim tehničkim 
prostorima i zatečenoj opremi tijekom izvođenja radova“. 

22.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 6.3. stoji: "Naručitelj će po primitku pregledati, revidirati i 
odobriti projektno-tehničku dokumentaciju dostavljenu od 
Izvođača…". 
 
Kako prema članku 5.12. izvođenje dijela Radova koji se odnose na 
gradnju ne može početi dok Naručitelj nije odobrio projektno-
tehničku dokumentaciju, a isto utječe na krajnji rok izvršenja Radova, 
smatramo da je potrebno definirati rok u kojem će Naručitelj 
pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehničku dokumentaciju 
dostavljenu od Izvođača. Predlažemo da se članak 6.3. dopuni na 
način "Naručitelj će po primitku pregledati, revidirati i odobriti 
projektno-tehničku dokumentaciju dostavljenu od Izvođača u 
najkraćem mogućem roku ne duljem od 7 dana te će platiti sve takse 
i pristojbe.“ 

Odbija se. Izvođač i Naručitelj će ove rokove definirati u dinamičkim  planovima 
prve i druge razine. Naručitelj će svakako pregledati, revidirati i odobriti 
podnesenu dokumentaciju u najkraćem mogućem roku. 

23.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 11.5. stoji: "U slučaju da smatra potrebnim Nadzorni 
inženjer ili Naručitelj može naložiti Izvođaču ponavljanje ispitivanja ili 
provođenje dodatnih ispitivanja. U slučaju da ponovljena i/ili dodatna 
ispitivanja pokažu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u 
skladu s Ugovorom. Troškove istih snosi Izvođač. Naručitelj može u 
svako doba zatražiti provođenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom 
trošku. Međutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u 

Prijedlog se odbija jer postoji mogućnost da će ispitivanja tražiti i treće osobe, 
a moguće je i da dođe do odstupanja u samim ispitivanjima. 



 
 

kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova trošak ponovljenog 
kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač". 
 
Obzirom da je u članku 11.4. definirano je Nadzorni inženjer prisutan 
prilikom ispitivanja, te da je prema 11.3. ispitivanja moraju dokazati 
usklađenost kvalitete materijala/opreme i izvedenih radova sa 
Ugovorom, ne vidimo potrebu za člankom 11.5. U slučaju da rezultati 
ispitivanja nisu u skladu s Ugovorom, Izvođač će ispitivanja ponoviti 
o svom trošku, a što je osigurano kroz članak 11.3. 
 
Prema svemu gore navedenome, predlažemo brisanje članka 11.5. 

24.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 11.9. stoji: "Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan 
materijal bez prethodnog odobrenja Naručitelja ili Nadzornog 
inženjera. Odobrenje materijala vrši se temeljem dokumentacije 
kojom se dokazuje da su ugrađeni materijali sukladni onima iz Priloga 
1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za materijale i opremu." 
 
Obzirom da je odobrenje materijala za ugradnju jedan od ključnih 
miljokaza u procesu građenja, predlažemo da se definira rok u kojem 
će Naručitelj dostaviti pisano odobrenje materijala, te da se članak 
11.9. dopuni na način: "Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan 
materijal bez prethodnog odobrenja Naručitelja ili Nadzornog 
inženjera. Odobrenje materijala vrši se temeljem dokumentacije 
kojom se dokazuje da su ugrađeni materijali sukladni onima iz Priloga 
1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za materijale i opremu, a 
Naručitelj će takav materijal odobriti u najkraćem mogućem roku ne 
duljem od 2 tjedna. U slučaju da Naručitelj ne odgovori na Izvođačev 
zahtjev za odobrenjem materijala u navedenom roku, za predloženi 
materijal će se smatrati da zadovoljava Tehničke uvjete za materijale 
i opremu i smatrat će se prihvaćenim.“ 

Odbija se. Izvođač i Naručitelj će ove rokove definirati u dinamičkim  planovima 
prve i druge razine. Naručitelj će svakako pregledati i odobriti predložene 
materijale u najkraćem mogućem roku. 

25.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 16.1. stoji: "Osnovica za izračun ugovorne kazne je ugovorna 
cijena (vrijednost Radova) iz članka 3.1 ovog Ugovora." 
 
Zbog postizanja ravnoteže rizika između ugovornih strana 
predlažemo da osnovica za izračun ugovorne kazne bude samo onaj 
dio vrijednosti ugovora koji Izvođač nije dovršio do zadanog roka, 
budući će realizirani dio mreže već biti u komercijalnoj upotrebi. Isto 
tako, iz navedenog članka nije sasvim jasno u odnosu na koji rok se 

Krajnji rok za izvođenje svih Radova eksplicitno je naveden u točki 8.3. Ugovora 
o projektiranju i građenju. Ugovorna kazna obračunava se za kašnjenje sa 
izvođenjem svih Radova u odnosu na krajnji rok iz članka 8.3. Ugovora o 
projektiranju i građenju.  
 
U slučaju kašnjenja postoji velika vjerojatnost da Naručitelj izgubi sva ili samo 
dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za provedbu projekta zbog 
čega se odbija predložena izmjena.  



 
 

primjenjuje ugovorna kazna. Stoga predlažemo izmjenu dijela teksta 
iz članka 16.1. kako slijedi: "Ako krivnjom Izvođača dođe do 
prekoračenja ugovorenog krajnjeg roka za izvršenje ugovornih 
obveza određenog člankom 8.3 ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo 
od Izvođača naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje. Osnovica za 
izračun ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova planiranih u 
Dinamičkom planu a za koje do ugovorenog krajnjeg roka iz članka 
8.3 nije obavljena primopredaja." 

26.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 16.3. stoji: "Ugovornu kaznu po svom izboru Naručitelj može 
naplatiti putem kompenzacije ili aktiviranjem jamstva za uredno 
izvršenje ugovora…" 
 
Iz navedenog članka nije jasno što podrazumijeva kompenzacija, 
stoga predlažemo izmjenu članka 16.3. kako slijedi: "Ugovornu kaznu 
će Naručitelj naplatiti putem kompenzacije izdanim odobrenjem 
(Credit Note) od strane Izvođača u roku 15 dana od primitka zahtjeva 
Naručitelja. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača od 
obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora." 

Djelomično se prihvaća. Izvođač u ovom ugovoru diktira dinamiku plaćanja i 
izvođenja radova te Naručitelj smatra da treba zadržati mogućnost naplate 
ugovorne kazne iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.  
 
Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na način da će članak 
16.3 glasiti: 
 
„Ugovornu kaznu Izvođač plaća Naručitelju isplatom novčanih sredstava ili 
aktiviranjem jamstva za uredno izvršenje ugovora uz isključivo pravo 
Naručitelja na izbor navedenih opcija. U slučaju da Naručitelj zatraži isplatu kao 
način namirenja ugovorne kazne time prihvaća da se njegovo potraživanje 
zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je Izvođač obvezan izdati prije 
dospijeća onoga računa koji namjerava umanjiti za iznos ugovorne kazne. 
Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača od obveze da izvede Radove 
koji su predmet ovog Ugovora." 
 
 

27.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
u članku 16.4. stoji: "Ako Naručitelj zbog zakašnjenja Izvođača pretrpi 
štetu koja je veća od 10 % predmetne osnovice, pored ugovorne 
kazne, Naručitelj ima pravo i na naknadu pretrpljene štete zbog 
zakašnjenja do njene pune visine". 
 
Zakonom o obveznim odnosima, čl.355 (2), propisano je da ako je 
šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on 
ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete. Slijedom 
navedenoga, nužno je izmijeniti članak 16.4. kako bi isti bio u skladu 
sa Zakonom. Stoga predlažemo da članak glasi: "Ako Naručitelj zbog 
zakašnjenja Izvođača pretrpi štetu koja je veća od 10 % predmetne 
osnovice, pored ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo i na naknadu 
pretrpljene štete zbog zakašnjenja u iznosu razlike između njene 
pune visine i ugovorne kazne."  

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti prijedlog Ugovora na predloženi način. 
Napominjemo se kako je inicijalno predložena odredba također  ograničavala 
Naručitelja u tome da dva puta naplati iznos ugovorne kazne do visine od 10% 
vrijednosti ugovora te nije bila u suprotnosti sa prihvaćenim prijedlogom. 
  



 
 

28.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 20.5. stoji: "Sva dokumentacija kao što su mape, dijagrami, 
crteži, specifikacije, planovi, statistički podaci, izračuni, nacrti i 
podaci iz baza podataka, računalni programi i svi pomoćni zapisi ili 
materijali koje je Izvođač stekao, kompilirao ili pripremio tijekom 
izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom Naručitelja...". 
 
Budući da Izvođač tijekom izvršavanja Ugovora može steći razne 
računalne programe, kao npr. AutoCAD, Micosoft Office, Windows i 
slično, nemoguće je osigurati da svi ti računalni programi postanu 
vlasništvo Naručitelja, jer je za njih Izvođač platio i dobio licencu od 
njihovog proizvođača na svoje ime te je ne može prenijeti na nekog 
drugog korisnika (Naručitelja), dok istovremeno Naručitelj za svoje 
potrebe iste može nabaviti na tržištu. Stoga predlažemo da se 
računalni programi izuzmu iz ovog članka te da članak 20.5. glasi: 
"Sva dokumentacija kao što su mape, dijagrami, crteži, specifikacije, 
planovi, statistički podaci, izračuni, nacrti i podaci iz baza podataka i 
svi pomoćni zapisi ili materijali koje je Izvođač stekao, kompilirao ili 
pripremio tijekom izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom 
Naručitelja. Nakon što izvrši Ugovor, Izvođač će dostaviti Naručitelju 
svu dokumentaciju i materijale koje je koristio tijekom izvršavanja 
Ugovora. Izvođač ne smije zadržati primjerke navedene 
dokumentacije i materijala niti ih smije upotrebljavati u svrhe koje 
nisu u svezi s Ugovorom, osim u slučaju da mu Naručitelj isto 
prethodno odobri."  

Članak 20. Nacrta Ugovora o projektiranju i građenju odnosi se na intelektualno 
vlasništvo Izvođača, a ne na računalne programe koje isti namjerava kupiti ili 
namjerava kupiti samo licencu radi ispunjenja predloženog ugovora.  
Prihvaća se, radi izbjegavanja zabune, Naručitelj će izmijeniti prijedlog Ugovora 
na predloženi način. 

29.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
Napomena vezana uz točku 4. glasi da će se upute: 

− „Upute o završnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreže 
u EU BB programu“ 

− „Upute za izradu ITD“ 
dostaviti nakon potpisa Ugovora. 
Budući da navedene upute mogu u većem opsegu utjecati na 
konačnu ponudu Izvođača smatramo da je nužno da Naručitelj ove 
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje. 

Prihvaća se, prilikom sljedećih izmjena dokumentacije za nadmetanje 
Naručitelj će objaviti tražene upute. 

30.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U točkama  4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2 stoji da će predložak Tablice sa 
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa 
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio 
ugovora potrebno uvrstiti u natječajnu dokumentaciju kako 

Prihvaća se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje Naručitelj će 
objaviti traženi predložak. 



 
 

Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

31.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
Molimo potvrdu da su kriteriji za uspješan prolazak Kontrole Kvalitete 
ispunjene navedene obaveze izvođača u točki 4.11.3, tj.  ukoliko 
Izvođač ispuni navedene obaveze, Naručitelj će izraditi zapisnik o 
kontroli kvalitete i primopredaji radova i isti potpisati. 
 
Iz iste točke nejasno je u kojem roku će se, u slučaju uspješnog 
prolaska KK, Zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova 
potpisati. Molimo potvrdu da se ovaj Zapisnik potpisuje na licu 
mjesta, nakon provedbe KK, ukoliko je ista uspješna. 
 
Slijedom navedenoga, predlažemo dopunu točke 4.11.4 Zahtjeva 
Naručitelja (Sadržaj isporuke) na način: "zapisnik o kontroli kvalitete 
i primopredaji radova potpisan na dan održavanja KK od svih 
sudionika kontrole kvalitete. Kontrola Kvalitete smatra se uspješnom 
ukoliko je Izvođač ispunio obaveze iz točke 4.11.3."  

Djelomično se prihvaća, na način da će se dokumentacija o nabavi izmijeniti u 
onom dijelu u  kojem je propisano vrijeme potpisivanja zapisnika o kontroli 
kvalitete (u skladu sa prijedlogom). Za potrebe pojašnjenja dokumentacije za 
nadmetanje Naručitelj ističe kako je kontrola kvalitete uspješno dovršena sa 
dostavom zapisnika iz točke 4.11.5 sa prethodno uklonjenim svim možebitnim 
nedostatcima. 

32.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
Napomena vezana uz točku 5. glasi da će se upute: 

1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u 
FTTH mreži EuBB programa 

2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske 
kanalizacije 

3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova 
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o korištenju 

stupova NN mreže HT – HEP / ODS / 15-2019. g _v2 
5. Uputi za označavanje kabela i cijevi 

Budući da navedene upute mogu u većem opsegu utjecati na 
konačnu ponudu Izvođača smatramo da je nužno da Naručitelj ove 
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje. 

Prihvaća se, prilikom sljedećih izmjena dokumentacije za nadmetanje 
Naručitelj će objaviti tražene upute. 

33.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U Točki 7.1. Zahtjeva Naručitelja stoji: "Izvođač dostavlja dinamičke 
planove u kompatibilnom formatu kako je u ovom dokumentu 
opisano, a na temelju predloška koji je Naručitelj izradio, a koji će 
biti dostavljen Izvođaču nakon potpisa Ugovora.". 
 
Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora 
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj 

Odbija se. Svi elementi predloška i razina razrade su jasno definirani u točki 7. 
Zahtjeva Naručitelja, pa dostava samog predloška ne utječe na točnost i cijenu 
ponude.  



 
 

mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

34.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U Točki 7.8. Zahtjeva Naručitelja stoji: "Izvještavanje se provodi 
putem predložaka koji će biti dostavljeni nakon potpisa Ugovora.". 
 
Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora 
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj 
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

Odbija se. Svi elementi predloška i razina razrade su jasno definirani u točki 7. 
Zahtjeva Naručitelja, pa dostava samog predloška ne utječe na točnost i cijenu 
ponude.  

35.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U Točki 3.3. Zahtjeva Naručitelja (PROJEKTNI ZADATAK – 
GRAĐENJE) stoji: "Nakon završenog projektiranja, a prije početka 
faze gradnje Izvođač je dužan dostaviti specifikaciju materijala i 
opreme na način da popuni predefiniranu tablicu specifikacije 
materijala i opreme, koju je naknadno zaprimio od strane Naručitelja, 
sa onim stavkama koje će ugraditi/koristiti tijekom izgradnje NGA 
mreže te za navedene materijale dostaviti potrebnu dokumentaciju. 
Sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja, a s obzirom na omogućenu 
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke 
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i 
suglasnost Naručitelju. 
Naručitelj će izvršiti tehničku evaluaciju dostavljene dokumentacije 
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje 
tehničkih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Naručitelja. Ukoliko 
određena stavka ne zadovoljava zadane tehničke uvjete Naručitelj će 
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava 
tražene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnički uvjeti za materijale 
i opremu.". 
 
Budući je za potrebe projektiranja nužno znati s kojim se materijalima 
projektira, smatramo da bi korak odobrenja materijala trebao 
nastupiti ranije, prije početka projektiranja. Stoga predlažemo 
izmjenu Dokumentacije za nadmetanje na način da se korak u kojem 
Izvođač dostavlja specifikaciju materijala, a Naručitelj odobrava u 
procesu prebaci prije početka projektiranja, tj.: 
 
1. U točku 3.2. PROJEKTNI ZADATAK – PROJEKTIRANJE dodati: 
"Prije početka projektiranja Izvođač je dužan dostaviti specifikaciju 
materijala i opreme na način da popuni predefiniranu tablicu 

Prijedlog se djelomično usvaja. Prilikom prve izmjene dokumentacije za 
nadmetanje Naručitelj će navesti da se tablica specifikacije materijala i opreme 
dostavlja najkasnije prije početka građenja.   



 
 

specifikacije materijala i opreme, dok je Naručitelj dužan provjeriti 
sukladnost materijala i opreme sa propisanim tehničkim uvjetima u 
sklopu Poziva za nadmetanje te odobriti listu materijala. 
Sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja, a s obzirom na omogućenu 
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke 
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i 
suglasnost Naručitelju. 
Naručitelj će izvršiti tehničku evaluaciju dostavljene dokumentacije 
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje 
tehničkih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Naručitelja. Ukoliko 
određena stavka ne zadovoljava zadane tehničke uvjete Naručitelj će 
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava 
tražene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnički uvjeti za materijale 
i opremu." 
2. Iz točke 3.3. PROJEKTNI ZADATAK – GRAĐENJE brisati gore 
citirane rečenice 
3. Prilagoditi ostatak Dokumentacije za nadmetanje na način da 
odražava gore opisani proces. 

36.  

Da li stručnjak 6 – inženjer geodezije može biti u podugovoru ili mora 
biti član zajednice gospodarskih subjekata? 

Inženjer Geodezije može biti u podugovoru.  Naručitelj skreće pažnju na to da 
će gospodarski subjekt morati imati upravo tog stručnjaka na raspolaganju 
prilikom izvršenja ugovora ili ga zamijeniti sukladno točki 4.4. Poziva na 
dostavu ponuda. 

37.  

Zbog velikog broja HT nabava projektiranja i građenja pasivnog dijela 
FTTH mreža, složenosti istih, velikog područja obuhvata, te 
složenosti definiranja opsežnosti i složenosti radova, potrebnih 
pripremnih radova za slaganje najpovoljnije ponude, ovim putem Vas 
molimo produljenje roka dostave ponuda? 

Prihvaća se, novi rok za dostavu ponude biti će određen u sklopu prve izmijene 
Poziva na dostavu ponuda. 

38.  
Da li ponuditelj/izvođač može naknadno, tijekom izvršenja ugovora, 
prijaviti podugovaratelja? 

U skladu sa odredbom članka 17. nacrta Ugovora o projektiranju i građenju, 
moguće je uvođenje novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora. 

39.  

Vezano za dostavljene podatke o izgrađenoj HT infrastrukturi molimo 
vas informaciju u kojem koordinatnom sustavu su dwg datoteke? 

Službeni položajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je Hrvatski 
terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe detaljne 
državne kartografije primjenjuje se projekcijski koordinatni sustav poprečne 
Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije (eng. Transverse Mercator 
Projection) - skraćeno HTRS96/TM. Detaljnije o HTRS96/TM koordinatnom 
sustavu nalazi se na službenim stranicama Državne geodetske uprave 
(poveznica: http://listovi.dgu.hr/). 

 
 

http://listovi.dgu.hr/

