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Molimo vas dostavu podataka o izgradenoj HT infrastrukturi u svrhu
priprema ponuda u okviru poziva za dostavu ponuda. Bududi da se
radi o 13 poziva na dostavu ponuda, molimo vas odgovor je li se za
svaki poziv posebno mora dostaviti Izjava o povjerljivosti podataka
(Obrazac 9.) i za svaki posebno poslati zahtjev ili je mogude isto traziti
jednom izjavom i zahtjevom.

Buduéi da se radi o 13 odvojenih poziva na dostavu ponuda, odnosno
nadmetanja, te da za svako nadmetanje dokumentacija mora biti kompletna,
potrebno je dostaviti odvojene zahtjeve i lzjave o povijerljivosti, a za svako
nadmetanje za koje trebate podatke o izgradenoj HT infrastrukturi.

Kod ispunjavanja (potpisivanja) predmetne Izjave, a na mjestu predvidenom za
potpis, molimo vas da Stampanim slovima navedete ime potpisnika, odnosno
osobe ovlastene za zastupanje.

Vezano za kriterije odabira ponude, odnosno vezano za specifi¢no
iskustvo strucnjaka u okviru kriterija kvalitete, a koji se odnosi na
iskustvo struénjaka projektanata elektrotehnickih i gradevinskih
radova, molimo vas odgovor/tumacenje je li dovrseni projekti
(“..najviSe pet (5) dovrsenih projekata..”) moraju biti izgradeni ili je
dovoljno da su “isprojektirani” i prihvaceni od strane investitora?"

U odnosu na trazeno specificno iskustvo struCnjaka projektanata
elektrotehnickih i gradevinskih radova, a koje se boduje u okviru kriterija
Ekonomski najpovoljnije ponude, isticemo kako se pojam "dovrSeni projekti"
odnosi na isprojektirane i izgradene svjetlovodne pristupne mreze.

Temeljem dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi, u
njima nedostaje:

1. Nije polozajno obiljezen EUBB obuhvat

2. Nije dostavljen poloZaj bijelih adresa koje su predmet svakog
EUBB obuhvata (s pripadajucih brojem HH) na katastarskoj
podlozi

U prilogu 1.1.1. dostavljen je popis bijelih adresa na obuhvatu EUBB projekata
gdje je za svaku adresu naveden naziv ulice, kuéni broj, naziv mjesta,
opc¢ina/grad/zupanija kojoj adresa pripada. Podaci koji se odnose na polozaj
bijelih adresa spadaju u nadleznost Drzavne geodetske uprave i Hrvatski
Telekom d.d. iste nije ovlasten dijeliti u ovom postupku nabave.




Molimo vas dostavu istih.

Dokument ..Poziv na dostavu ponude

U dokumentaciji o nabavi Naruditelj koristi viSe razli¢itih termina:
gospodarski subjekt, ponuditelj, zajednica gospodarskih subjekata,
zajednica ponuditelja, Sto potencijalne Ponuditelie na nekim
mjestima u dokumentaciji dovodi do dvojbi.

Molimo potvrdu da se u tockama ,4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost®, ,4.3. Tehnicka i strucna sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta“ i ,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(strucnjaci)* pod terminom gospodarski subjekt podrazumijeva
Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekta (Zajednica
ponuditelja).

Narucitelj ovim putem potvrduje kako se u tockama 4.2 , 4.3 i 4.4 termin
»gospodarski  subjekt odnosi na pojedinacni gospodarski subjekt
(ponuditelja), odnosno na zajednicu gospodarskih subjekata (zajednicu
ponuditelja).

Dokument ,,Poziv na dostavu ponude*

Molimo potvrdu Narucitelja da se, u slu¢aju Zajednice gospodarskih
subjekta, sposobnosti iz toCaka 4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta)” i ,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(strucnjaci)* dokazuju kumulativho za Zajednicu gospodarskih
subjekata, a ne da svaki gospodarski subjekt koji je ¢lan Zajednice
gospodarskih subjekta mora pojedinaéno dokazivati financijsku, te
tehnicku i struénu sposobnost (iskustvo i strucnjaci).

Narucitelj ovim putem potvrduje se ekonomska i financijska sposobnost u
dijelu koji se odnosi na traZzeni promet dokazuje kumulativno u sluaju predaje
ponude od strane zajednice gospodarskih subjekata. Sa druge strane, zbog
njihove prirode uvjeti nepostojanja blokade racuna i zadovoljenja odgovarajuce
razine koeficijenta tekuce likvidnosti se dokazuje u odnosu na gospodarski
subjekt — ponuditelja u slucaju podnoSenja samostalne ponude ili u odnosu na
bilo kojega Clana zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata (zajednica
ponuditelja). Clanovi zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
solidarno odgovaraju za izvrSenje ¢itavog Ugovora o nabavi, te imaju slobodu
medusobnog udruzivanja u okvirima ove dokumentacije za nadmetanje kako bi
obavili preuzete poslove.

Tehnicka i stru¢na sposobnost iz tocke 4.3. (iskustvo) i 4.4. (struénjaci)
dokazuje se kumulativno, odnosno na nacin da je dopusteno koristiti prethodne
ugovore i strucnjake svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata (zajednice
ponuditelja).

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude*, ..Obrazac 3“, ..Obrazac 4 i
~Obrazac 5

Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz tocaka 4.2. Ekonomska i
financijska sposobnost* i ,,4.3. TehniCka i struc¢na sposobnost
(iskustvo gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno, molimo
pojasnjenje kako ispuniti: Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5? Naime,
niti u jednom od navedenih obrazaca ne postoji mogucénost upisa
naziva gospodarskog subjekta (Clana zajednice) koji dokazuje
pojedinu sposobnost, pa se samim time (a naroCito kod dokazivanja

Prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5. prihvaca se, te ée Narucitelj omoguditi upis
naziva gospodarskog subjekta/Clana zajednice gospodarskih subjekata
(ponuditelja/¢lana zajednice ponuditelja) u navedene obrasce.

U slucaju ispunjavanja Obrasca 3 od strane zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), isti potpisuje ovlastena osoba vodeceg Clana te
zajednice. Obzirom da se uvjet ispunjavanja zadane razine tekuce likvidnosti
utvrduje u odnosu na bilo kojeg ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), u obrazac se unosi podatak o koeficijentu tekuce
likvidnosti Clana na kojega se zajednica gospodarskih subjekata (zajednica




tehnicke sposobnosti) Narucitelj stavija u poziciju da u slucaju
provjere istinitosti navoda za pojedine izvrSene radove, isto ne moze
uciniti, jer ne zna koji je ¢lan Zajednice izvrSio koji posao. Kako
Ponuditelji ne smiju mijenjati Obrasce (po naputku iz Dokumentaciji
za nadmetanje), predlazemo Narucitelju da ih izmjeni na nacin da se
u tablicama moze upisati ime gospodarskog subjekta (Clana
Zajednice gospodarskih subjekata) koji dokazuje odredeni dio
sposobnosti.

ponuditelja) oslanja radi ispunjenja ovoga uvjeta. Naruditelj ¢e vrsiti kontrolu
upisanog koeficijenta tekudée likvidnosti putem dostavljenih bilanci na dan
31.12. za zadnje tri dostupne financijske godine onoga gospodarskog subjekta
(ponuditelja) ili ¢lana zajednice gosparskih subjekata (zajednice ponuditelja)
koji dokazuje ovaj uvjet, a koje takoder treba dostaviti uz ponudu.

Dokument ,.Obrazac 6“

Molimo pojasnjenje vezano uz ispunjavanje Obrasca 6 lzjava o
tehnickoj ili stru¢noj sposobnosti.

Izjava pocinje tekstom ,,Ja (Ime i prezime) izjavljujem da gospodarski
subjekt (naziv gospodarskog subjekta) raspolaze stru¢njakom....a,
potpisuje ju ,(Potpis osobe ovlastene za zastupanje ponuditelja)“. U
sluaju Zajednice gospodarskih subjekata da li Izjavu pod svojim
imenom i prezimenom daje i potpisuje osoba ovlastena za zastupanje
zajednice gospodarskih subjekata (Vodedi ¢lan zajednice) ili izjavu za
pojedinog strucnjaka daje i potpisuje ¢lan Zajednice Cije je strucnjak
resurs, tj. kod kojeg je strucnjak zaposlen?

U slucaju Zajednice gospodarskih subjekta upisuje li se pod pojmom
»gospodarski subjekt“ ime Clana zajednice Cije je strucnjak resurs ili
se upisuje naziv zajednice gospodarskih subjekata (Npr. ,Zajednica
gospodarskih subjekata ABC i DEF“)?

Izjavu Obrasca 6 moZe potpisatii ovlastena osoba za zastupanje vodeceg ¢lana
Zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i ovlastena osoba
onoga Clana zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) kojemu strucnjak
stoji na raspolaganju za provedbu ugovora o nabavi. U sluaju da takvu izjavu
potpisuje ovlastena osoba vodedeg Clana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja) pod pojmom ,,gospodarski subjekt” upisuje se i naziv
zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i naziv onoga ¢lana
zajednice (ponuditelja) Ciji je strucnjak resurs (npr. ,,Zajednica gospodarskih
subjekata ABC i DEF¥, ¢lan zajednice ,DEF ).

Dokument ,.Obrazac 8¢

U Obrascu 8 (Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku) nije predvideno mjesto za potpis. Molimo
pojasnjenje da li je ovu Izjavu potrebno potpisati.

Narucitelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za potpis
ovlastene osobe.

Ukoliko neki od gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi verziju obrasca 8
bez potpisa, Narucitelj ¢e trazit pojasnjenje ili dopunu takvog obrasca s time da
pojasnjenje ili dopuna ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi sa bilo kojim

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

Uz predmetni Poziv na dostavu ponuda narucitelj je objavio i nacrt
ugovora o projektiranju i gradenju kojeg ¢e narucitelj sklopiti s
odabranim ponuditeljem. Sastavni dio tog nacrta ugovora je odredba
s naslovom , JAMSTVA IZVRSITELJA VEZANO ZA
ANTIKORUPCIJSKE PROPISE“, a gdje se u Clanku 26.3 navodi kako
slijedi:

kriterijem za odabir ponude.




»-.da Ugovorne strane, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili lzvodadi
poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili sluzbeno optuzeni,
okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za kaznena djela povezana
s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

S obzirom da se ovdje govori i o vlasnicima ponuditelja, skre¢emo
ovim putem paznju na Cinjenicu da ée potencijalni podnositelji
ponuda biti dionicka drustva s dionicama dostupnima na burzi.
Dionicama u dionickom drustvu raspolazu doslovno tisuée dionicara
te je pored toga mogude svakim radnim danom trgovati, odnosno
kupovati i prodavati dionice na burzi zbog Cega se konstantno
mijenja vlasnicka struktura dioni¢kog drustva.

Ne postoji nacin kojim bi dioni¢ko drustvo moglo kontrolirati tisuce
svojih dionicara koji se k tome jos i konstantno mijenjaju te time nije
moguce da dionicko drustvo izjavljuje i jamci o tome da vlasnici
(dionicari) ispunjavaju neki od citiranih uvjeta.

Navodimo i da:

(i) Zakon o trgovackim drustvima (Cl. 165),
(i) Zakon o trzistu kapitala (Cl. 528 i 529),
(iii) Uputa SKDD-a (Cl. 66),

(iv) te pravila Zagrebacke Burze,

ne omogucavaju traZzenje i ne omogucavaju raspolaganje gore
citiranim podacima te ih prema tome nismo u moguénosti pribaviti
niti davati jamstva.

Ukoliko bi narucitelj usprkos svemu navedenom inzistirao na svom
prvotnom tekstu duzni smo upozoriti da time prakticki iskljucuje
dionicka drustva iz ovog postupka nabave, a Sto bi dovelo do
nerazmjerne Stete za samog narucitelja jer nece biti omoguceno
puno funkcioniranje trziSnog nadmetanja i sudjelovanje Sireg kruga
potencijalnih ponuditelja.

Vezano za dio koji se odnosi na fizicke osobe u citiranom tekstu, duzni
smo skrenuti paznju i na:

(i Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji koji u ¢lanku 14 navodi - ,Nitko nema pravo zahtijevati
od gradana da podnesu dokaze o svojoj osudivanosti ili
neosudivanosti“. Ako ne moZzemo od osoba traziti neke informacije,

Ispravak ranijeg odgovora:
Djelomicno se prihvaca.
Clanak 26. mijenja se i glasi.

26.1  Ugovorne strane medusobno se obvezuju da neée poduzeti, izravno ili
neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane i/ili
povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni antikorupcijski
propis ili propis o sprje¢avanju pranja novca, ukljucujuéiiinterna pravila kojima
se ureduju navedena podrucja i koja su objavljena na korporativnim web
stranicama Hrvatskog Telekoma.

26.2  Svaka Ugovorna strana za sebe potvrduje da je usvojila ucinkovite
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuce kontrole kojima se osigurava
stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim i relevantnim
temama iz podrucja sprecavanja mita i korupcije te zabranjuje svaki oblik
podmidivanja ili druge vrste koruptivnog djelovanja. Obje se Ugovorne strane
obvezuju provoditi spomenute mjere barem tijekom trajanja ugovora.

26.3 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da ¢e jedna drugu
obavijestiti ¢im protiv nje, kao drustva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo koji
nacin povezana s ugovoromiili bi mogla nepovoljno utjecati na drugu Ugovornu
stranu.

Radi izbjegavanje nejasnocéa pojam ,relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne
odredbe oznacava osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog
odbora, rukovoditelji ili izvrSitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom.

Pojmovi ,rukovoditelj i izvrsitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno
internim aktima lzvodacaimaju pravo donosenja odluka vezanih za podnosenje
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta).

Narucitelj pojasnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuce izjave, veé
je izvodac u obvezi pridrzavati se odredbi antikorupcijskih pravila.




onda ne mozemo ni obvezivati se prema narucitelju na nacin kako je
ovdje trazeno.

(ii) Iz aspekta GDPR-a navedena obrada osobnih podataka ne bi
bila u skladu sa svrhom zbog koje se trazi (Cl. 5. st. 1. tocka ¢ GDPR-
a). Naime, ukoliko je svrha izbjeci potencijalnu koruptivnu situaciju,
dovoljne su preostale tocCke iz citiranog ¢lanka. Obrada osobnih
podataka kako je ovdje predlozena predstavljala bi prekomjernu, a
time i nedozvoljenu obradu osobnih podataka u smislu GDPR-a.

(iii) |z aspekta Zakona o radu, navodim kako informacije u
opsegu kako su ovdje predvidene prelaze ono Sto bi bilo u
neposrednoj vezi s radnim odnosom kako je odredeno ¢l. 25. ZOR-3,
kao i podatke iz radne evidencije kako su predvideni ¢l. 3. i 4.
Pravilnika o sadrZaju i nacinu vodenja evidencije o radnicima. Prema
tome, ponuditelj iz aspekta radno-pravnih propisa ne bi imao valjanu
oshovu za prikupljanje i drzanje takvih podataka, stoga ih niti ne
prikupljaine drzi, pa se ne moze ni obvezati kako je ovdje predvideno.

Zakljucno, predlazemo narucitelju izmjenu citiranog teksta na nacin
da umjesto toga upotrijebi rjesenje koje je slicno relevantnim
odredbama Zakona o javnoj nabavi, a gdje se nekaznjavanost
utvrduje u odnosu na sam gospodarski subjekt (ponuditelj), osobe
zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanove nadzornog odbora,
odnosno predlazemo tekst:

».da ugovorne strane, osobe zakonom ovlastene za zastupanje i
¢lanovi nadzornog odbora nisu pravomocno osudeni za kaznena djela
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

10.

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude” i ,Obrazac 1C — Podaci o
podugovarateljima“

Tocka 5.2 iz Poziva na dostavu ponuda navodi sljedece:

»Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u
podugovor obvezan je u ponudi Obrazac 1. Ponudbeni list:

1) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili
koliinu, vrijednost ili postotni udio),

2) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB
ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
podugovaratelja).”.




Sudedi po samom tekstu, citirani dio je preuzet iz vazec¢eg Zakona o
javnoj nabavi. Pritom narucitelj nije preuzeo iz Zakona o javnoj nabavi
i ostatak regulative o podugovarateljima, konkretno nije preuzet dio
o tome da naruditelj vrsi placanja izravno podugovarateljima.

Gore citirani tekst, prva tocka, je uvrStena u Zakon o javnoj nabavi
upravo sa svrhom kako bi se naruciteljima omogudilo da provode
izravna placanja prema podugovarateljima. S obzirom da narucitelj u
ovim ugovorima nece vrsiti izravna plac¢anja podugovarateljima,
nego placdanja svojim podugovarateljima vrsi ponuditelj, tada ne
vidimo potrebu i svrhu da se u Poziv na dostavu ponuda preuzima
gore citirani tekst, prva tocka, a jer ovdje nema svrhu zbog koje je taj
tekst bio predviden u Zakonu o javnoj nabavi.

Iz navedenog razloga predlazemo brisanje prve tocke u gore
citiranom tekstu, kao i u ostatku dokumentacije gdje se takoder
spominje isti tekst (Obrazac 1C).

Ujedno predlazemo da naruCitelj zadrzi ostatak teksta u vezi
podugovaratelja, a kako bi narucitelju bilo omoguéeno kontrolirati
koga se sve koristi kao podugovaratelje.

Smatramo da bi se opisanim prijedlogom moglo posti¢i optimalnu
ravnotezu izmedu interesa narucitelja da kontrolira tko sve radi na
projektu kao podugovarateljiinteresa ponuditelja da se pojednostavi
postupanje s podugovarateljima, smanje administrativne aktivnosti
te otkloni dijeljenje financijskih informacija ugovorenih izmedu
ponuditelja i podugovaratelja tre¢im stranama (a $to je u skladu s
uvjetima povijerljivosti informacija ugovorenih izmedu ponuditelja i
podugovaratelja).

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomicno se prihvaca, te ¢e Naruditelj objaviti novu verziju spornog ¢lanka
Ugovora u slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

11.

Dokumenti .Poziv na dostavu ponude®, .Prilog 1. Zahtjevi
Naruditelja®i..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

U clanku 4.1 Nacrta Ugovora stoji "Nakon primitka urednog
lzvodacevog zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu
pladanja, Narucitelj izdaje lzvodacu Potvrdu o uredno izvrSenom
miljokazu placanja ¢iji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temelj za
ispostavljanje racuna lzvodaca."

U TocCki 7. Zahtjeva Narudcitelja stoji "HT ¢e u razumnom roku izdati
Potvrdu o izvrSenom miljokazu pla¢anja, odnosno izvrSenog
miljokaza".

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na
predlozeni nacin.




Ovim putem predlazemo da se rok izdavanja Potvrde o izvrSenom
miljokazu plac¢anja konkretizira te da se ¢lanak 4.1. dopuni na nacin
da definira krajnji rok: "Nakon primitka urednog lzvodacevog
zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu placdanja,
Narucitelj izdaje lzvodacu Potvrdu o uredno izvrsenom miljokazu
placanja Ciji se obrazac nalazi u Prilogu 3. u razumnom roku ne duljem
od 8 dana i koji je temelj za ispostavljanje racuna lzvodaca".

12.

Dokumenti ..Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu® i ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i
gradenju®

U ¢lanku 5.10. e) stoji: "prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno
dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se standardima Narucitelja,
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke karakteristike
opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti
za materijale i opremu"

Molimo potvrdu da se pod "standardi Narucitelja" misli iskljucivo na
Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i
opremu.

Ukoliko ne, molimo da se dopuni natjeCajna dokumentacija sa
kompletnom dokumentacijom.

Narucitelj potvrduje kako se pojam ,standardi Narucitelja“ u smislu odredbe
Clanka 5.10. prijedloga ugovora odnosi iskljucivo na Prilog 1.2. Zahtjeva
Narucitelja. Opreza radi Naruditelj istiCe kako se Izvodac prilikom izvrsenja
ugovora treba pridrzavati Zahtjeva Narucitelja.

13.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju

U Clanku 11.8. stoji: "Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde
nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni Inzenjer moze
odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima. U
tom sluaju Nadzorni inZenjer ée dostaviti obavijest lzvodacu s
navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za otklanjanje
nedostataka s naznaCenim rokom otklanjanja nedostataka i
radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Buducéi se u navedenim sluc¢ajevima moze raditi o nedostacima
razlicitog obuhvata, za koje u nije moguce jednoznacno odrediti rok,
predlazemo dodatak u ¢lanku 11.8.:"... tom slu¢aju Nadzorni inZenjer
¢e dostaviti obavijest Izvodacu s navodenjem razloga odbijanja te
nalogom Izvodacu za otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom
otklanjanja nedostataka primjerenim u odnosu na vrstu radova koje
je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Ispravak ranijeg odgovora:

Clanak 11.8 mijenja se i glasi:

»Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s
Ugovorom, Nadzorni InZenjer moZe odbiti radove, dijelove Radova, opremu i
materijale s nedostacima. U tom sluaju Nadzorni inZenjer ée dostaviti
obavijest Izvodacu s navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za
otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom otklanjanja nedostataka
primjerenim u odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti i radnjama koje
je potrebno poduzeti. lzvoda¢ je duzan postupiti po nalogu i otkloniti
nedostatke u naloZzenom roku te osigurati da je neprihvaéeni dio Radova
uskladen s Ugovorom.*
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Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 13.1 stoji: "lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku
bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka
na izgradenoj infrastrukturi. lzvoda¢ je duzan izvrsiti popravak
nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji neée biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60
dana."

Obzirom da se u navedenom c¢lanku moze raditi o razli¢itom tipu
nedostatka, te posljedi¢no i sloZzenijem tipu radova, vazno je naglasiti
da rok kojeg odreduje Naruditelj bude razuman u odnosu na vrstu
radova koje je potrebno obaviti, vremenskim uvjetima i slicno. Stoga
predlazemo dopunu ¢lanka 13.1 na nacin: "lzvodac se obvezuje da ce
u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti
popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi. lzvodac je
duzan izvrsiti popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka
sukladno roku koji nalogom odredi Narucitelj, a koji nece biti kraci od
24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Narucitelj za popravak
nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu na vrstu radova koje je
potrebno obaviti."

Ispravak ranijeg odgovora:
Prijedlog se djelomicno prihvaca.

»,13.1 lzvodac se obvezuje da ée u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi a koji
su u direktnoj odgovornosti lzvodaca te nisu nastali zbog normalnog troSenja i
habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oSteéenja nastala od trece strane,
uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden (npr.
poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno
izvodeni radovi Izvodac je duzan po pozivu Naruditelja da utvrdi vrstu i uzrok
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Narucitelja. lzvodac¢ je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji nece biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Naruditelj za popravak nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu na
vrstu radova koje je potrebno obaviti.”

15.

MozZe li gospodarski subjekt za dokazivanje tehnicke i strucne
sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova koristiti reference
vezane za radove izvedene na podrucju izvan Republike Hrvatske,
specificno Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine?

Narucitelj potvrduje kako gospodarski subjekti radi dokazivanja tehnicke i
strune sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova mogu koristiti reference
za radove koji su izvedeni na podrucju izvan Republike Hrvatske.

16.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

Narucitelj je kroz Clanak 22.4, ¢lanak 22.5 i ¢lanak 23.4 iz Nacrta
ugovora uveo izniman nerazmjer u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, a u vezi nastanka eventualne Stete. Prema
navedenim clancima lzvoda¢ odgovara za svu mogucu Stetu bez
ogranicenja, a Narucitelj uopcée ne odgovara za Stetu koju prouzrodi
obi¢nom nepaznjom, odnosno drugim rijeCima ukoliko Naruditelj
prekrsi ugovor i time nastane Steta lzvodacu, isti ¢e si sam snositi
Stetu umjesto da Stetu nadoknadi Naruditelj koji je istu prouzrocio
obi¢nom nepaznjom.

S obzirom na uvodenje nerazmjera u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, s obzirom na ocigledno odstupanje od nacela
ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz ¢lanka 3 Zakona o
obveznim odnosima, s obzirom na neprilagodenost nacelu
savjesnosti i poStenja iz Clanka 4. Zakona o obveznim odnosima te s




obzirom da odredbe o odgovornosti za Stetu utjecu na ukupnu cijenu
ponude i mogu dovesti do skuplje ponude za Naruditelja nego sto je
realno potrebno, predlazemo da Narucitelj brise ¢lanak 22.4, ¢lanak
22.5 i clanak 23.4 iz nacrta ugovora te predlazemo da Naruditelj
uvrsti u ugovor zaseban ¢lanak o odgovornosti za Stetu kojim ce
urediti to pitanje na jednak nalin za obje ugovorne strane.
Predlazemo sljedeci tekst tog ¢lanka:

sUgovorne strane suglasno utvrduju da je odgovornost svake
Ugovorne strane za Stetu nastalu povredom obveza koje za nju
proizlaze iz Ugovora ograni¢ena na maksimalni iznos do 100% od
ukupne cijene Ugovora navedene u ¢lanku 3.1 Ugovora, bez PDV-a.
Odgovornost za Stetu koja bi prelazila ovaj iznos iskljucena je, osim u
sljededim slucajevima:

— uslucaju postupanja s namjerom i grubom nepaznjom;

— uslucéaju povrede odredaba o povijerljivosti.

Niti jedna Ugovorna strana nece biti odgovorna drugoj Ugovornoj
strani za izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak
podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive, negativne Stete.

Ugovorna strana koja trpi gubitak ili Stetu poduzet ¢e razumne mjere
da ogranici takav gubitak ili Stetu. Nijedna Ugovorna strana nece biti
odgovorna ni za kakav propust u ispunjenju svojih obveza prema
drugoj Ugovornoj strani ako je do propusta doslo odgovornoséu
druge Ugovorne strane koja nije pravovremeno ispunila svoje
obveze.

U slucaju razli¢itog uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog Clanka
Ugovora u odnosu na druge ¢lanke Ugovora ili priloge, prednost
imaju i primjenjuju se odredbe ovog ¢lanka Ugovora.*“.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomi¢no se prihvaca, te ¢e NarudCitelj objaviti novu verziju Ugovora u
slijededoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

17.

Dokumenti ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i
+Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja*

U Clanku 5.10. (d) Nacrta Ugovora stoji: "tijekom izrade projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno dio
Radova, lzvodac ¢e redovito suradivati s Naruciteljem. Ako Naruditelj
ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o svom
trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-
tehni¢ku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Narucitelja.”

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaca. Clanak 5.10 postaje lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»0.11 Prilikom izvréavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:
a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja




Molimo potvrdu da se pod "otkloniti i ispraviti uocene greske i izraditi
svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima
Narucitelja" misli samo na ispravak projektne dokumentacije ukoliko
ista nije izradena sukladno definiranom Sadrzaju isporuke za svaku
od navedenih projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u
Zahtjevima Narucitelja u tockama 4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7.4,4.8.4).

Sukladno navedenom potrebno je ¢lanak 5.10.(d) izmijeniti na nacin:
"tijekom izrade projektno-tehnicke dokumentacije koja je predmet
ovog Ugovora, odnosno dio Radova, Izvodac ée redovito suradivati s
Naruciteliem. Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga
lzvodac se obvezuje o svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske
i izraditi svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu s
definiranim Sadrzajem isporuke iz Tocke 4. Zahtjeva Naruditelja."

Takoder je potrebno dopuniti Obveze lzvodaca "Ispravak IP/TR/GP
prema zahtjevu Narucitelja", a koje su definirane u poglavljima 4.3.3,
4.5.3,4.6.3,4.7.3,4.8.3 nanacin: "Ispravak IP/TR/GP prema zahtjevu
Narucitelja ukoliko isti nisu u skladu s definiranim Sadrzajem
isporuke.”

b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, Izvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjesSenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.

d) prilikomizrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ ¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) Narucitelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Naruditelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.
Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Narucitelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodac je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje

18.

Dokumenti ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i
»Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja®

U Cclanku 5.10. f) stojii "za svaki dio projektno-tehnicke
dokumentacije Izvodac ée dostaviti preliminarno rjeSenje Narucitelju
u elektroni¢kom obliku u svrhu pregleda i provjere uskladenostiistog
sa zahtjevima i potrebama Narucitelja".

Narucitelju®




Molimo potvrdu da preliminarno rjeSenje znadi isporuku projektne
dokumentacije u e-obliku, a kako je navedeno u Zahtjevima
Narucitelja, tocke 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 i 4.8.5. (Nacin
isporuke).

U tom slucaju potrebno je dopuniti ¢lanak 5.10. f) na nacin: "za svaki
dio projektno-tehnicke dokumentacije lzvoda¢ de dostaviti
preliminarno rieSenje (projektno-tehni¢ka dokumentacija u e-obliku
kako je definirano za svaku tip dokumentacije u TocCki 4 Zahtjeva
Narucitelja, tocka Nacin isporuke) Narucitelju u elektronickom obliku
u svrhu pregleda i provjere uskladenosti istog sa zahtjevima i
potrebama Narucitelja"

Ukoliko ne, molimo pojasnjenje Sto podrazumijeva preliminarno
rieSenje i sukladno tome nadopunu Dokumentacije za nadmetanje
gdje je to potrebno.

Ispravak ranijeg odgovora:
Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»5.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, lzvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narudcitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ C¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) Naruditelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Narucitelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.
Ako Naruditelj ima primjedbe na izvrsenje tih usluga Izvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rieSenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Naruditelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektroni¢kom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodac je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju.”




19.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju“

U clanku 5.10. g) stoji: "u postupku ishodenja potrebnih dozvola,
potvrda projektno-tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg
oblika dokumentacije za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu
nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili
nedostatke uoCene od strane Narucitelja i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

Molimo potvrdu da eventualne primjedbe/nedostaci uoceni od
strane Narucitelja mogu biti samo primjedbe:

— da projektno-tehni¢ka dokumentacija nije izradena sukladno
definiranom Sadrzaju isporuke za svaku od navedenih
projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u Zahtjevima
Narucitelja u tockama 4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7 4,

— da projektno-tehnicka dokumentacija nije izradena u skladu
sa vaze¢im Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji
i Zakonu o elektronickim komunikacijama te ostalim
primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima.

Sukladno navedenom potrebno je ¢lanak 5.10.(g) izmijeniti na nacin:
"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, Izvodac
¢e o svom trosku otkloniti primjedbe i/ili nedostatke uocene od
strane NarucCitelja (odstupanja od Sadrzaja isporuke za svaki tip
projektno-tehnicke dokumentacije iz Tocke 4. Zahtjeva Narucitelja,
te odstupanja od vazecih Zakona o prostornom uredenju, Zakona o
gradnji i Zakona o elektronickim komunikacijama, ostalim
primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima) i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»9.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, Izvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitel;
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjiesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

d) prilikomizrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, lzvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvodaC ¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjesenja) Narucitelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Narucitelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.
Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uocene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleZnog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti




sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Naruditelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela lzvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodaC je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju.”

20.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 5.15. stoji: "Uredske prostore na gradiliStu treba pribaviti
lzvodac". Bududi je priroda posla takva da gradiliSte nije na jednoj
lokaciji, ve¢ se rado o izgradnji linijske infrastrukture koja se mjeri u
kilometrima, smatramo da ovaj uvjet nije prikladan za ovaj ugovor, te
predlazemo brisanje ovog ¢lanka.

Predlozena izmjena se odbija. Naruditelj istice kako su uredske prostorije
potrebne radi Cuvanja dijela dokumentacije o gradenju te dokumentacije
ugradene opreme. Iste su takoder potrebne voditeljima gradenja i nadzornom
inZenjeru za obavljanje poslova nadzora radova, odlaganje dokumenata,
primanje sluzbenih osoba te odrZavanja sastanaka.

21.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U clanku 5.18. stoji: "Kad je lzvodacu predan potpun nadzor nad
tehni¢kim prostorijama Naruditelja u kojem se izvode Radovi ($to
posebice ukljuuje situacije kad NaruCitelj nema svoju fizicku i
tehni¢ku zastitu objekta), lzvodac je u potpunosti odgovoran za
tehnicke prostorije te svu eventualnu Stetu nastalu na njima".

Bududi je Izvodacu potreban samo pristup tehnickim prostorijama
Naruditelja u svrhu izvodenja radova, predlazemo brisanje ovog
¢lanka. Podredno, ukoliko se Narucitelj ne slaze s brisanjem, molimo
pojasnjenje u kojim slucajevima bi lzvodacu bio predan potpuni
nadzor nad tehnickim prostorijama Narucitelja u kojem se izvode
Radovi, $to potpuni nadzor znaci i zasto je Izvodacu potreban?

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.18 postaje ¢lanak 5.20 te sada glasi:
»Prilikom izvodenja radova u tehnickim prostorijama Naruditelja, Izvoda¢ mora
postupati s pojacanom paznjom i odgovoran je za Stetu nastalu na samim
tehniCkim prostorima i zatecenoj opremi tijekom izvodenja radova.“

22.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U Elanku 6.3. stoji: "Narudcitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i
odobriti  projektno-tehni¢ku  dokumentaciju  dostavljenu od
lzvodaca...".

Kako prema Clanku 5.12. izvodenje dijela Radova koji se odnose na
gradnju ne moze poceti dok Naruditelj nije odobrio projektno-
tehni¢ku dokumentaciju, a isto utjeCe na krajnji rok izvréenja Radova,
smatramo da je potrebno definirati rok u kojem ¢e Narucitelj
pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku dokumentaciju
dostavljenu od lzvodaca. Predlazemo da se Clanak 6.3. dopuni na

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati, revidirati i odobriti
podnesenu dokumentaciju u najkracem mogucéem roku.




nacin "Narucitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i odobriti
projektno-tehnicku dokumentaciju dostavljenu od lzvodaca u
najkraéem moguéem roku ne duljem od 7 dana te ée platiti sve takse
i pristojbe.”

23.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U clanku 11.5. stoji: "U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni
inzenjer ili Narucitelj moZe naloZiti Izvodacu ponavljanje ispitivanjaili
provodenje dodatnih ispitivanja. U sluCaju da ponovljenai/ili dodatna
ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u
skladu s Ugovorom. Troskove istih snosi Izvodac. Naruditelj moze u
svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom
trosku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u
kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova troSak ponovljenog
kontrolnog ispitivanja snosi lzvodac".

Obzirom da je u ¢lanku 11.4. definirano je Nadzorni inZenjer prisutan
prilikom ispitivanja, te da je prema 11.3. ispitivanja moraju dokazati
uskladenost kvalitete materijala/opreme i izvedenih radova sa
Ugovorom, ne vidimo potrebu za ¢lankom 11.5. U slu¢aju da rezultati
ispitivanja nisu u skladu s Ugovorom, Izvodac ¢e ispitivanja ponoviti
o svom trosku, a $to je osigurano kroz ¢lanak 11.3.

Prema svemu gore navedenome, predlazemo brisanje ¢lanka 11.5.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomicno se prihvaca, te ¢e Naruditelj objaviti novu verziju spornog ¢lanka
Ugovora u slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

24,

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U Clanku 11.9. stoji: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Narucitelja ili Nadzornog
inZenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga
1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i opremu."

Obzirom da je odobrenje materijala za ugradnju jedan od klju¢nih
miljokaza u procesu gradenja, predlazemo da se definira rok u kojem
¢e Narucitelj dostaviti pisano odobrenje materijala, te da se ¢lanak
11.9. dopuni na nacdin: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Naruditelja ili Nadzornog
inzenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga
1.2 Zahtjeva Narudcitelja - TehniCki uvjeti za materijale i opremu, a
Narucitelj ¢e takav materijal odobriti u najkracem mogucéem roku ne
duljem od 2 tjedna. U slu¢aju da Narucitelj ne odgovori na lzvodacev

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Naruditelj ée svakako pregledati i odobriti predloZene
materijale u najkraéem mogudéem roku.




zahtjev za odobrenjem materijala u navedenom roku, za predlozeni
materijal ¢e se smatrati da zadovoljava Tehnicke uvjete za materijale
i opremu i smatrat ¢e se prihvaéenim.”

25.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju“

U ¢lanku 16.1. stoji: "Osnovica za izraCun ugovorne kazne je ugovorna
cijena (vrijednost Radova) iz ¢lanka 3.1 ovog Ugovora."

Zbog postizanja ravnoteze rizika izmedu ugovornih strana
predlazemo da osnovica za izracun ugovorne kazne bude samo onaj
dio vrijednosti ugovora koji Izvodac nije dovrsio do zadanog roka,
bududi ¢e realizirani dio mreze veé biti u komercijalnoj upotrebi. Isto
tako, iz navedenog Clanka nije sasvim jasno u odnosu na koji rok se
primjenjuje ugovorna kazna. Stoga predlazemo izmjenu dijela teksta
iz Clanka 16.1. kako slijedi: "Ako krivnjom lzvodaca dode do
prekoracenja ugovorenog krajnjeg roka za izvrSenje ugovornih
obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo
od lzvodaca naplatiti ugovornu kaznu za zakasnjenje. Osnovica za
izraCun ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova planiranih u
Dinamickom planu a za koje do ugovorenog krajnjeg roka iz ¢lanka
8.3 nije obavljena primopredaja."

Krajnji rok za izvodenje svih Radova eksplicitno je naveden u tocki 8.3. Ugovora
o projektiranju i gradenju. Ugovorna kazna obraCunava se za kasnjenje sa
izvodenjem svih Radova u odnosu na krajnji rok iz ¢lanka 8.3. Ugovora o
projektiranju i gradenju.

U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Narucitelj izgubi sva ili samo
dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za provedbu projekta zbog
¢ega se odbija predlozena izmjena.

26.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 16.3. stoji: "Ugovornu kaznu po svom izboru Narucitelj moze
naplatiti putem kompenzacije ili aktiviranjem jamstva za uredno
izvrSenje ugovora..."

Iz navedenog Clanka nije jasno $to podrazumijeva kompenzacija,
stoga predlazemo izmjenu ¢lanka 16.3. kako slijedi: "Ugovornu kaznu
¢e Naruditelj naplatiti putem kompenzacije izdanim odobrenjem
(Credit Note) od strane Izvodaca u roku 15 dana od primitka zahtjeva
Narucitelja. Placanje ugovorne kazne ne oslobada lzvodaca od
obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora."

Djelomiéno se prihvaca. Izvoda¢ u ovom ugovoru diktira dinamiku pladanja i
izvodenja radova te Narucitelj smatra da treba zadrzati mogucnost naplate
ugovorne kazne iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na nacin da ¢e Clanak
16.3 glasiti:

»<Jgovornu kaznu lzvodac placa Narucitelju isplatom novcanih sredstava ili
aktiviranjem jamstva za uredno izvrSenje ugovora uz iskljucivo pravo
Narucitelja naizbor navedenih opcija. U sluaju da Naruditelj zatraZi isplatu kao
nac¢in namirenja ugovorne kazne time prihvacda da se njegovo potrazivanje
zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je lzvoda¢ obvezan izdati prije
dospijec¢a onoga racuna koji namjerava umanijiti za iznos ugovorne kazne.
Plac¢anje ugovorne kazne ne oslobada Izvodaca od obveze da izvede Radove
koji su predmet ovog Ugovora."

27.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

u clanku 16.4. stoji: "Ako Narucitelj zbog zakasnjenja Izvodaca pretrpi
Stetu koja je veca od 10 % predmetne osnovice, pored ugovorne

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora na predloZeni nacin.
Napominjemo se kako je inicijalno predloZzena odredba takoder ogranicavala
Narucitelja u tome da dva puta naplati iznos ugovorne kazne do visine od 10%
vrijednosti ugovora te nije bila u suprotnosti sa prihvacenim prijedlogom.




kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu pretrpljene Stete zbog
zakasnjenja do njene pune visine".

Zakonom o obveznim odnosima, ¢L.355 (2), propisano je da ako je
Steta koju je vjerovnik pretrpio veca od iznosa ugovorne kazne, on
ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete. Slijedom
navedenoga, nuzno je izmijeniti lanak 16.4. kako bi isti bio u skladu
sa Zakonom. Stoga predlazemo da ¢lanak glasi: "Ako Narucitelj zbog
zakasnjenja Izvodaca pretrpi Stetu koja je veca od 10 % predmetne
osnhovice, pored ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu
pretrpljene Stete zbog zakasnjenja u iznosu razlike izmedu njene
pune visine i ugovorne kazne."

28.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 20.5. stoji: "Sva dokumentacija kao Sto su mape, dijagrami,
crtezi, specifikacije, planovi, statisticki podaci, izracuni, nacrti i
podaci iz baza podataka, racunalni programi i svi pomocni zapisi ili
materijali koje je lzvodac stekao, kompilirao ili pripremio tijekom
izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasniStvom Narucitelja...".

Buduéi da lzvodac tijekom izvrSavanja Ugovora moZe steci razne
racunalne programe, kao npr. AutoCAD, Micosoft Office, Windows i
slicno, nemogude je osigurati da svi ti racunalni programi postanu
vlasnistvo Naruditelja, jer je za njih Izvodac platio i dobio licencu od
njihovog proizvodaca na svoje ime te je ne mozZe prenijeti na nekog
drugog korisnika (Narucitelja), dok istovremeno Narucitelj za svoje
potrebe iste moZe nabaviti na trziStu. Stoga predlazemo da se
raCunalni programi izuzmu iz ovog Clanka te da ¢lanak 20.5. glasi:
"Sva dokumentacija kao $to su mape, dijagrami, crtezi, specifikacije,
planovi, statisticki podaci, izraCuni, nacrti i podaci iz baza podataka i
svi pomocni zapisi ili materijali koje je lIzvodac stekao, kompilirao ili
pripremio tijekom izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasniStvom
Narucitelja. Nakon $to izvr$i Ugovor, lzvodac ¢e dostaviti Narucitelju
svu dokumentaciju i materijale koje je koristio tijekom izvrSavanja
Ugovora. lzvodaé ne smije zadrzati primjerke navedene
dokumentacije i materijala niti ih smije upotrebljavati u svrhe koje
nisu u svezi s Ugovorom, osim u sluaju da mu Naruditelj isto
prethodno odobri."

Clanak 20. Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju odnosi se na intelektualno
vlasnistvo Izvodaca, a ne na racunalne programe koje isti namjerava kupiti ili
namjerava kupiti samo licencu radi ispunjenja predloZzenog ugovora.

Prihvaca se, radi izbjegavanja zabune, Narucitelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora
na predlozeni nacin.

29.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:

Prihvaca se, prilikom slijedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZzene upute.




,Upute o zavrSnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze
u EU BB programu”
sUpute zaizradu ITD"
dostaviti nakon potpisa Ugovora.
Budu¢i da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Naruditelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

30.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U tockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2, 4.8.2 stoji da Ce predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u natjeCajnu dokumentaciju kako
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Prihvaca se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ée
objaviti trazeni predlozak.

31.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

Molimo potvrdu da su kriteriji za uspjesan prolazak Kontrole Kvalitete
ispunjene navedene obaveze izvodaca u tocki 4.11.3, tj. ukoliko
lzvodac ispuni navedene obaveze, Naruditelj ¢e izraditi zapisnik o
kontroli kvalitete i primopredaji radova i isti potpisati.

Iz iste toCke nejasno je u kojem roku ce se, u slucaju uspjesnog
prolaska KK, Zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova
potpisati. Molimo potvrdu da se ovaj Zapisnik potpisuje na licu
mjesta, nakon provedbe KK, ukoliko je ista uspjesna.

Slijedom navedenoga, predlazemo dopunu tocke 4.11.4 Zahtjeva
Naruditelja (Sadrzaj isporuke) na nacin: "zapisnik o kontroli kvalitete
i primopredaji radova potpisan na dan odrzavanja KK od svih
sudionika kontrole kvalitete. Kontrola Kvalitete smatra se uspjeSnom
ukoliko je Izvodac ispunio obaveze iz tocke 4.11.3."

Djelomicno se prihvacéa, na nacin da ¢e se dokumentacija o nabavi izmijeniti u
onom dijelu u kojem je propisano vrijeme potpisivanja zapisnika o kontroli
kvalitete (u skladu sa prijedlogom). Za potrebe pojasnjenja dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj istiCe kako je kontrola kvalitete uspjesno dovrSena sa
dostavom zapisnika iz tocke 4.11.5 sa prethodno uklonjenim svim mozebitnim
nedostatcima.

32.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

Napomena vezana uz tocku 5. glasi da ¢e se upute:
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u
FTTH mreZi EuBB programa
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske
kanalizacije
3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova

Prihvaca se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZzene upute.




4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o koristenju
stupova NN mreze HT - HEP / ODS / 15-2019.g _v2
5. Uputi za oznacavanje kabela i cijevi
Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

33.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 7.1. Zahtjeva Naruditelja stoji: "lzvodac dostavlja dinamicke
planove u kompatibilnom formatu kako je u ovom dokumentu
opisano, a na temelju predloska koji je Narudcitelj izradio, a koji ¢e
biti dostavljen Izvodacu nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjece na to¢nost i cijenu
ponude.

34,

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 7.8. Zahtjeva Naruditelja stoji: "lzvjeStavanje se provodi
putem predloZaka koji ¢e biti dostavljeni nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditel]
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjeCe na to¢nost i cijenu
ponude.

35.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U Tocki 3.3. Zahtjeva Narucitelia (PROJEKTNI ZADATAK -
GRADENUJE) stoji: "Nakon zavrSenog projektiranja, a prije pocetka
faze gradnje lzvodac je duzan dostaviti specifikaciju materijala i
opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu specifikacije
materijala i opreme, koju je naknadno zaprimio od strane Naruditelja,
sa onim stavkama koje ¢e ugraditi/koristiti tijekom izgradnje NGA
mreze te za navedene materijale dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omogucéenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i
suglasnost Narucitelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehnicku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narucitelja. Ukoliko

Prijedlog se djelomi¢no usvaja. Prilikom prve izmjene dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj e navesti da se tablica specifikacije materijalai opreme
dostavlja najkasnije prije poCetka gradenja.




odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Naruditelj ¢e
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za materijale
i opremu.".

Buduci je za potrebe projektiranja nuzno znatis kojim se materijalima
projektira, smatramo da bi korak odobrenja materijala trebao
nastupiti ranije, prije poCetka projektiranja. Stoga predlazemo
izmjenu Dokumentacije za nadmetanje na nacin da se korak u kojem
lzvodac¢ dostavlja specifikaciju materijala, a Narucitelj odobrava u
procesu prebaci prije poCetka projektiranja, tj.:

1. U tocku 3.2. PROJEKTNI ZADATAK - PROJEKTIRANJE dodati:
"Prije poCetka projektiranja Izvodac je duzan dostaviti specifikaciju
materijala i opreme na nacdin da popuni predefiniranu tablicu
specifikacije materijala i opreme, dok je Narucitelj duzan provjeriti
sukladnost materijala i opreme sa propisanim tehnickim uvjetima u
sklopu Poziva za nadmetanije te odobriti listu materijala.

Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omoguéenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i
suglasnost Naruditelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehniCku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narucitelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Naruditelj ¢e
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za materijale
i opremu."

2. Iz tocke 3.3. PROJEKTNI ZADATAK — GRADENJE brisati gore
citirane reCenice

3. Prilagoditi ostatak Dokumentacije za nadmetanje na nacin da
odrazava gore opisani proces.

Da li struénjak 6 — inZenjer geodezije moZe biti u podugovoru ili mora
biti ¢lan zajednice gospodarskih subjekata?

InZenjer Geodezije moze biti u podugovoru. Narucitelj skreée paznju na to da
¢e gospodarski subjekt morati imati upravo tog stru¢njaka na raspolaganju

36. prilikom izvrSenja ugovora ili ga zamijeniti sukladno tocki 4.4. Poziva na
dostavu ponuda.
Zbog velikog broja HT nabava projektiranja i gradenja pasivnog dijela | Prihvaca se, novi rok za dostavu ponude biti ¢e odreden u sklopu prve izmijene
FTTH mreza, sloZenosti istih, velikog podrucja obuhvata, te | Poziva na dostavu ponuda.
37.| sloZenosti definiranja opseznosti i sloZenosti radova, potrebnih

pripremnih radova za slaganje najpovoljnije ponude, ovim putem Vas
molimo produljenje roka dostave ponuda?




38.

Da li ponuditelj/izvoda¢ moZe naknadno, tijekom izvrSenja ugovora,
prijaviti podugovaratelja?

U skladu sa odredbom ¢lanka 17. nacrta Ugovora o projektiranju i gradeniju,
moguce je uvodenje novih podugovaratelja tijekom izvrSenja ugovora.

39.

Vezano za dostavljene podatke o izgradenoj HT infrastrukturi molimo
vas informaciju u kojem koordinatnom sustavu su dwg datoteke?

Sluzbeni polozajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je Hrvatski
terestriCki referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe detaljne
drzavne kartografije primjenjuje se projekcijski koordinatni sustav poprecne
Mercatorove (Gauss-Kriigerove) projekcije (eng. Transverse Mercator
Projection) - skra¢eno HTRS96/TM. Detaljnije 0 HTRS?6/TM koordinatnom
sustavu nalazi se na sluZzbenim stranicama Drzavne geodetske uprave
(poveznica: http://listovi.dgu.hr/).

40.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.%, te Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naruditelj je pod
rednim brojem 9 objavio novi, promijenjeni tekst antikorupcijske
klauzule koji po novome glasi: ,da Ugovorne strane, osobe zakonom
ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog odbora, rukovoditelji ili
izvrsitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili sluzbeno
optuzeni, okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za kaznena djela
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

Sto se ti¢e samih ugovornih strana, osoba zakonom ovlastenih za
zastupanje i ¢lanova nadzornog odbora, jasno je o kome se radi jer su
to osobe upisane u odgovarajuéim javnim registrima.

Sto se tiGe rukovoditelja ili izvrditelja poslova, radi se o dvije
kategorije osoba gdje nam nije jasno na koga se to odnosi, odnosno
koga se sve smatra rukovoditeliem ili izvrSiteljem. Sukladno
navedenom, molimo za pojasnjenje koga sve Narucitelj smatra
rukovoditeljem ili izvrsiteljem.

Ukoliko se radi o osobama koje po internoj organizaciji spadaju u
menadzment ponuditelja ukljucen u projekt i ovlasten donositi
odluke (razina -1 racunajuéi od osoba zakonom ovlastenih za
zastupanje), tada je za iste moguce prikupiti odgovarajuce podatke.
No, ako se pod time misli na apsolutno sve zaposlenike na bilo koji
nacin ukljucen u projekt (npr. osobe opcenito zaduzene za skeniranje
i printanje dokumentacije) i koji nisu ovlasteni odlucivati, onda se
postavlja pitanje opravdanosti prikupljanja osobnih podataka s GDPR
stajalista pri ¢emu zakljuCujemo da bi se radilo o prekomjernom
prikupljanju i obradivanju osobnih podataka, osobito jer se stvarna
svrha (antikorupcija) ve¢ postize i ostvaruje ostalim odredbama
antikorupcijskog ¢lanka kojeg prihvacaju obje ugovorne strane.

Djelomiéno se prihvaca.
Clanak 26. mijenja se i glasi.

26.1 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da nec¢e poduzeti, izravno ili
neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane
i/ili povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni
antikorupcijski propis ili propis o sprie¢avanju pranja novca, ukljucujucii
interna pravila kojima se ureduju navedena podrucja i koja su objavljena
na korporativnim web stranicama Hrvatskog Telekoma.
26.2 Svaka Ugovorna strana za sebe potvrduje da je usvojila uCinkovite
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuce kontrole kojima se
osigurava stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim
i relevantnim temama iz podrudja spreCavanja mita i korupcije te
zabranjuje svaki oblik podmicivanja ili druge vrste koruptivnog
djelovanja. Obje se Ugovorne strane obvezuju provoditi spomenute
mjere barem tijekom trajanja ugovora.
26.3 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da ¢e jedna drugu obavijestiti
¢im protiv nje, kao drustva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo
koji nacin povezana s ugovorom ili bi mogla nepovoljno utjecati na drugu
Ugovornu stranu.

Radi izbjegavanje nejasnocéa pojam ,relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne
odredbe oznacava osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog
odbora, rukovoditelji ili izvrsitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom.

Pojmovi ,rukovoditelj i izvrsitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno
internim aktima lzvodacaimaju pravo donosenja odluka vezanih za podnosenje
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta).



http://listovi.dgu.hr/

Prihvatljiva bi bila i opcija da se ubaci tekst po kojem obje ugovorne
strane daju predmetnu izjavu prema svojim najboljim informacijama
kojima raspolazu. Naravno ostale bi druge obveze koje proizlaze iz
Clanka 26 iz nacrta ugovora. Ugovora.“.

Narucitelj pojasnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuce izjave, vec
je izvodac u obvezi pridrzavati se odredbi antikorupcijskih pravila

41.

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.%, ,,Poziv za
dostavu ponuda“, Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i
gradenju”i,,Obrazac 1C Podaci o podugovarateljima“

U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naruditelj je pod
rednim brojem 10 naveo:

,0bzirom da Narucitelj u realizaciji ove nabave koristi i javna
sredstva, duzan je postupati prema Pravilima o provedbi postupaka
nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi za Operativni program
»Konkurentnost i Kohezija 2014-2020“ (ZNP 5.0 — 5.1) koja takoder
propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa nacelom
racionalnog i ekonomiénog troSenja sredstava, Naruditelj Zeli
zadrZati moguénost da odbije uvodenje novih podugovaratelja u
sluajevima kada bi isti zapravo izvrSavali Citav ili gotovo Citav
ugovor.*

Sasvim je jasno i razumljivo da Narucitelj mora postupati u skladu s
nacelom racionalnog i ekonomicnog trosenja sredstava. Isto tako,
razumijemo i ne osporavamo da Narucitelj Zeli zadrzati mogucénost
da odbije uvodenje novih podugovaratelja u slu¢ajevima kada bi isti
zapravo izvrsavali Citav ili gotovo Citav ugovor. Ne protivimo se
opisanim zahtjevima Narucitelja i smatramo da Narucitelj mora imati
kontrolu nad navedenim.

No, smatramo da se ta kontrola i poStivanje nacela moZe ostvariti na
nacin kojim se manje zadire u nacin ugovaranja i uredenja odnosa
izmedu ponuditelia i podugovaratelija. Naime, nece svi
podugovaratelji prihvatiti fiksiranje ukupne cijene za svoj dio radova
(model ,Klju¢ u ruke®), nego traze placanje po stvarno izvedenim
kolicinama. Pored toga, a zbog naravi samog posla, moguca su i
odstupanja izmedu ugovorenog i stvarno realiziranog. Npr. mogude
su situacije da ponuditelj mora preuzeti dio poslova podugovaratelja
pravovremeno, ili se tijekom projektiranja ustanove promjene zbog
imovinsko pravnih odnosa zbog ¢ega se udio pojedinog podizvodaca
u ukupnom ugovoru mijenja.

Djelomicno se prihvaca. lzmjene ¢e biti ugradene u sklopu sljedeéih izmjena
dokumentacije za nadmetanje.




Prema nasem shvadanju trenutnog teksta dokumentacije za
nadmetanje, tj. ,Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju”, ukoliko
tijekom realizacije Ugovora dode do bilo kakvog odstupanja u
predmetu ili koli¢ini, te vrijednosti ili postotnom udjelu pojedinog
podugovaratelja definiranog u Obrascu 1C, potrebno je sklopiti
aneks Ugovora s Naruciteljem, te to raditi za svaku (i najmanju)
promjenu, za svakog pojedinog podugovaratelja.

Bududi je Izvodac u obavezi isporuciti “klju¢ u ruke” do zadanog roka,
smatramo da podaci koji se navode na Obrascu 1C prilikom predaje
ponude mogu biti samo indikativni, a ne obvezujuéi s obzirom na
Cinjenicu da u fazi pripreme ponude Ponuditelj, niti njegovi
Podugovaratelji ne mogu predvidjeti sve moguce objektivne
okolnosti koje se mogu desiti tijekom realizacije projekta (npr.
nerijeSeni vlasnicki odnosi, sporost drzavne/lokalne administracije
itd...). Stoga smatramo da bilo kakve promjene tijekom izvodenja
Ugovora, vezano uz angazman podugovaratelja (ve¢ prije odobrenih
od strane Narucitelja), moraju biti iskljucivo stvar poslovne odluke
lzvodaca. U protivnom lzvodaé nema slobodu promjene svog
poslovnog modela tijekom izvrSenja ugovora, niti moze promptno
djelovati tijekom izvrSenja Ugovora, obzirom da je za bilo kakvu
promjenu potrebno provesti propisanu proceduru (tocke 17.11.i
17.12. Nacrta Ugovora) i u konacnici izmjenu Ugovora. Posljedi¢no
bi to moglo znacajno utjecati na aktivnosti koje slijede u lancu i time
dovesti u opasnost krajnji rok realizacije Ugovora.

Iz opisanih razloga, s ciljem da se s jedne strane ostvare nacela koja
navodi NaruCitelj, a s druge strane pojednostavi upravljanje
izvrSenjem projekta ponuditelju, te omogudi fleksibilnost u odabiru
podugovaratelja i tijekom izvrSenja ugovora, predlazemo sljedece
izmjene u Dokumentaciji za nadmetanje i Nacrtu ugovora:

ClL. 17.3 mijenja se i glasi:

U ovom ¢lanku ugovora navode se podaci o inicijalnim
podugovarateljima kojima lzvodaé namjerava dio Ugovora dati u
podugovor. Ako Izvodac tijekom izvrSenja Ugovora Zeli uvesti nove
podugovaratelje, isto ée napraviti predajom zahtjeva Naruditelju
sukladno ¢lanku 17.7.

Izvodac ima slobodu odabira, zamjene, promjene udjela i vrste posla
za sve podugovaratelje koji su ve¢ odobreni od strane Narucitelja bez
posebnog odobrenja Narucitelja.

Cl17.4 mijenja se i glasi:




lzvodac za izvrSenje ovog Ugovora namjerava podugovoriti sljedece

podugovaratelje:

1. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste,
OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

2 (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste,

OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

Cl. 17.7. mijenja se i glasi:

U slucaju da lzvodac tijekom izvrSenja ovog Ugovora Zeli uvesti
novog podugovaratelja koji jo$ nije odobren od strane Narucitelja,
lzvoda¢ ¢ée Naruditelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i
dokumente za novog podugovaratelja. Dodavanje novih
podugovaratelja ne iziskuje izmjenu Ugovora, veé¢ samo zahtjev
lzvodaca upucéen pisanim putem Naruditelju i odgovor Narucitelja
isto tako pisanim putem.

Cl. 17.9. mijenja se i glasi:

Zahtjev iz Clanka 17.7 ovog Ugovora lzvodac je duzan predati
pravodobno, a najkasnije prije planiranog izvodenja radova sukladno
Dinamickom planu lzvodaca i uvodenja podugovaratelja u posao.
Iznimno, Izvoda¢ moze zahtjev iz ¢lanka 17.7 ovog Ugovora predati i
tijekom izvodenja radova. U tom slucaju, rok za oCitovanje Narucitelja
iz Clanka 17.11. je 1 radni dan od primitka zahtjeva Izvodaca. Ako se
Narucitelj ne oCituje u zadanom roku, zahtjev lzvodaca smatra se
odobrenim.

Cl. 17.10. mijenja se i glasi:

Uz zahtjev za uvodenje podugovaratelja iz Clanaka 17.7 ovog
Ugovora Izvodac je duzan Narucitelju dostaviti sliedeée podatke:
(navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili
nacionalni identifikacijski broj)

Cl. 17.11 mijenja se i glasi:

U roku 2 dana od primitka zahtjeva lzvodaca, Narucitelj se ocituje o
predmetnom zahtjevu. Ako se Narucitelj ne oCituje u zadanom roku,
zahtjev Izvodaca smatra se odobrenim.

Cl. 17.12 mijenja se i glasi:

U slucaju odbijanja zahtjeva za promjenom Naruditelj je u oCitovanju
duzan navesti razloge odbijanja. Naruditelj ¢e zahtjev Izvodaca odbiti
samo ako nisu ispunjeni uvjeti iz ¢lanka 17.8117.10.1.

Cl17.13 mijenja se i glasi:

Uvodenje novih podugovaratelja bez odobrenja Narucitelja
predstavlja krSenje ugovornih obveza, te je u predmetnom slucaju
Narucitelja moZe raskinuti ugovor te aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje Ugovora.




42,

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 17
Naruditelj je prihvatio komentar vezan uz ¢lanak 5.10. d) da je
lzvoda¢ duzan ispraviti projektnu dokumentaciju ukoliko ona nije
izradena sukladno Sadrzaju isporuke definiranom za svaki pojedini tip
dokumentacije u Zahtjevima narucitelja. Radi izbjegavanja dvojbi,
smatramo da bi na jednak nacin trebalo doraditi i Zahtjeve
Narucitelja u tockama 4.3.3, 4.5.3,4.6.3, 4.7.3, 4.8.3 na nacin:

u tocki 4.3.3 dopuniti "ispravak idejnog projekta prema zahtjevu
Narucitelja" na nacin da glasi: "ispravak idejnog projekta prema
zahtjevu Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"
u tocki 4.5.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naruditelja" na
nacin da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Narucitelja ukoliko isti
nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

u tocki 4.6.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naruditelja" na
nacin da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Narucitelja ukoliko isti
nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

u tocki 4.7.3 dopuniti "ispravak TR prikljucka prema zahtjevu
Narucitelja" na nacin da glasi: "ispravak TR prikljucka prema zahtjevu
Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

u tocki 4.8.3 dopuniti "dostava tehnickog rjeSenja na reviziju i
ispravak TR prema primjedbama Narucitelja" na nacin da glasi:
"dostava tehniCkog rjeSenja na reviziju i ispravak TR prema
primjedbama Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem
isporuke".

Odbija se. Narucitelj je djelomi¢no prihvatio prijedlog iz ranijeg pitanja (koje je
oznaceno u obrascu pitanja i odgovora s brojem 17). Sve ispravke projektne
dokumentacije potrebno je raditi sukladno tocki 4. Zahtjeva narucitelja gdje su
jasno raspisane odgovornosti i obveze ugovornih strana kao i sadrzaj i nacin
isporuke te projektne dokumentacije. Narulitelj je prilikom davanja
prethodnog odgovora na pitanje oznaceno brojem 17 imao namjeru naglasiti
kako ¢e se izrada i eventualni ispravci projektne dokumentacije morati raditi u
skladu s tockom 4. Zahtjeva narucitelja. Prijedlog ugovora o projektiranju i
gradeniju biti ¢e izmijenjen upravo na ovaj nacin.

Naime, projektna dokumentacija treba biti izradena prema svim Zahtjevima
narucitelja, a naglasavanje sadrzaja pojedine isporuke bi moglo navesti
gospodarske subjekte na pogresan zakljucak.

43,

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 19
Narucitelj je djelomicno prihvatio komentar vezan uz ¢lanak 5.10. g)
te izmijenio dokumentaciju za nadmetanje (Prilog 2. Nacrt Ugovora)
na sljedeci nacin:

"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traZiti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac

Odbija se, molimo vidjeti odgovor na pitanje pod rednim brojem 42.




¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uoc¢ene od
strane Naruditelja sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja i nadleznih
tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz
¢lanka 5.9 ovog Ugovora".

Buduci je obaveza lzvodaca isporuka projektne dokumentacije u
skladu sa definiranim Sadrzajem isporuke u Zahtjevima Narucitelja i
u skladu sa svim pozitivnim propisima, a radi izbjegavanja dvojbi
predlazemo dopunu ¢lanka 5.10.g) na nacin da on glasi:

»,U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac
¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uoc¢ene od
strane Narucitelja, na nacin da projektno-tehnicka dokumentacija
bude sukladna SadrZaju isporuke iz tocke 4. Zahtjeva Narucitelja. Isto
tako lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke
uocene od strane nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9 ovog Ugovora.“

44,

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena*

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 22
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 6.3 uz obrazlozenje:

"lzvodac i Naruditelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ée svakako pregledati, revidirati i
odobriti podnesenu dokumentaciju u najkratem mogucem roku."

Buduci lzvodac¢ ne moze zapoceti gradnju prije dobivenog odobrenja
projektne dokumentacije od strane Naruditelja, a sam lzvodac je
odgovoran za isporuku projekta po nacelu klju¢ u ruke u definiranom
roku, smatramo da je nuzno unaprijed definirati rokove u kojima ¢e
Narucitelj odraditi svoj dio obaveze bez koje |zvodac ne moze dalje, a
sve kako bi lzvodaé mogao unaprijed znati definirane okvire i
temeljem njih pripremiti dinamicke planove.

Smatramo stoga da je u Clanku 6.3. nuzno definirati rok, te
predlazemo da se Clanak 6.3. dopuni na nacin "Narucitelj ¢e po
primitku pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku
dokumentaciju dostavljenu od Izvodaca u najkracem moguéem roku
ne duljem od 7 dana te Ce platiti sve takse i pristojbe".

Odbija se, Narucitelj naglasava kako se predlozeni Ugovor provodi po sistemu
“klju¢ u ruke“ gdje lzvoda¢ ima slobodu odredivanja koncepta projektnog
rieSenja (broj i vrstu isporuka projektne dokumentacije). S obzirom da
Narucitelj u ovom trenutku ne moze predvidjeti kolic¢inu i vrstu isporuka
projektne dokumentacije predmetni rok nije moguce jednoznacno propisati,
vec Ce se u odnosu na koncept projektnog rieSenja odrediti unutar dinamickog
plana prve razine.




45.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 23
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 11.5 uz obrazloZenje:
"Prijedlog se odbija jer postoji moguénost da e ispitivanja traziti i
tre¢e osobe, a moguce je i da dode do odstupanja u samim
ispitivanjima."

Ukoliko dode do odstupanja u samim ispitivanjima u odnosu na
definirane parametre u Zahtjevu Narucitelja, Prilogu 1.2. Tehnic¢kim
uvjetima za materijale i opremu ili definiranim Uputama koje trebaju
biti sastavni dio Ugovora, Izvodac o svom trosku ponavlja ispitivanja
kako je definirano ¢lankom 11.3. Stoga smatramo da je taj argument
vec pokriven Nacrtom Ugovora.

Bududi se Ugovor sklapa izmedu Narucitelja i lzvodaca, smatramo da
bilo kakvi zahtjevi za ispitivanjima mogu dodi iskljuéivo preko
Narucitelja. S obzirom da se lzvodac obvezuje isporuditi projekt po
sistemu "klju¢ u ruke" temeljem definirane dokumentacije, te
¢injenice da su Ugovorom definirani tehnicki uvjeti, Upute i proces, iz
toga proizlazi da bilo kakva dodatna ispitivanja mogu utvrdivati samo
da li su materijali, oprema i/ili izvedeni radovi u skladu s Ugovorom.
Takoder skreéemo pozornost na nejasno napisani dio teksta druge i
trece recenice.

Temeljem svega navedenoga predlazemo da se Clanak 11.5. izmijeni
na nacin:

"U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Narucitelj moze
naloziti lzvodacu ponavljanje ispitivanja ili provodenje dodatnih
ispitivanja. U slucaju da takva ponovljena i/ili dodatna ispitivanja
pokazu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u skladu s
Ugovorom, troskove istih snosi lzvodac, u protivnom troskove snosi
Narucitelj. NarucCitelj moze u svako doba zatraziti provodenje
kontrolnih ispitivanja o vlastitom trosku. Medutim, ako se takvim
ispitivanjima utvrdi nesukladnost materijala, opreme i/ili izvedenih
radova s Ugovorom, trosak ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi
lzvodac".

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti predmetni ¢lanak na sljedeci nacin.

,U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Narucitelj moZe naloziti
lzvodacu ponavljanje ispitivanja ili provodenje dodatnih ispitivanja. U slucaju
da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te
materijali nisu u skladu s Ugovorom troskove istih snosi Izvodac. Naruditel]
moze u svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom
trosku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u kvaliteti
materijala, opreme i/ili izvedenih radova troSak ponovljenog kontrolnog
ispitivanja snosi lzvodac.”

46.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

Prijedlog se odbija, Narucitelj naglasava kako se predloZeni Ugovor provodi po
sistemu “klju¢ u ruke“ gdje lzvodac¢ ima slobodu odredivanja faza izvodenja
Radova u kojoj ¢e podnijeti tablicu specifikacije materijala i opreme na




U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 24
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 11.9 uz obrazlozenje:

"lzvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati, revidirati i
odobriti predlozene materijale u najkraéem moguéem roku."

Bududéi lzvoda¢ ne moze zapoceti projektiranje prije dobivenog
odobrenja popisa materijala od strane Narucitelja, a sam lzvodac je
odgovoran za isporuku projekta po nacelu klju¢ u ruke u definiranom
roku, smatramo da je nuzno unaprijed definirati rokove u kojima ce
Narucitelj odraditi svoj dio obaveze, bez koje lzvoda¢ ne moze
nastaviti projekt, a sve kako bi lzvodaé mogao unaprijed znati
definirane okvire i temeljem njih pripremiti dinamicke planove.
Smatramo stoga da je u clanku 11.9. nuzno definirati rok, te
predlazemo da ¢lanak 11.9. glasi:

"lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan materijal bez prethodnog
odobrenja Naruditelja ili Nadzornog inzenjera. Odobrenje materijala
vréi se temeljem dokumentacije kojom se dokazuje da su ugradeni
materijali sukladni onima iz Priloga 1.2 Zahtjeva Narucitelja -
Tehnicki uvjeti za materijale i opremu, a Narucitelj e takav materijal
odobriti u najkraéem moguéem roku ne duljem od 2 tjedna. U sluéaju
da u navedenom roku Naruditelj ne odgovori na Izvodacev zahtjev za
odobrenjem materijala, smatrat ¢e se da predloZzeni materijal
zadovoljava TehnicCke uvjete za materijale i opremu, te da ga lzvodac
moze ugradivati."

odobrenje, s time da takva tablica treba biti odobrena do pocCetka gradnje.
Takoder Gospodarski subjekti mogu poceti sa projektiranjem a da pritom
nemaju odobren materijal i opremu, te tijekom projektiranja odrediti materijal
i opremu koji ¢e koristiti - odnosno koji ¢e uvrstiti u tablicu za odobrenje.

S obzirom na prethodno navedeno, nije moguce jednoznacno propisati trazeni
rok, vec¢ ée se isti odredivati unutar dinamickog plana.
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Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2.
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 25
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 16.1 uz obrazlozenje:

"U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Naruditelj izgubi
sva ili samo dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za
provedbu projekta zbog ¢ega se odbija predlozena izmjena"

Prema Clanku 16.4, ako zbog zakasnjenja Naruditelj pretrpi Stetu
vecu od 10% predmetne osnovice, Narucitelj ima pravo i na naknadu
pretrpliene Stete, Cime je zadovoljen zahtjev iz odgovora br. 25.
Slijedom navedenoga, Naruditelj ¢e bez obzira na iznos osnovice za
izraCun ugovorne kazne imati mogucnost naknade Stete prouzroCene

Odbija se, vidi odgovor pod rednim brojem 25.




kasnjenjem, stoga ne vidimo razlog zbog kojeg bi i osnovica za
izraCun ugovorne kazne bila ukupna ugovorena vrijednost. Naime,
buduéi se ugovorna kazna obracunava za zakasnjenje u odnosu na
krajnji rok iz ¢lanka 8.3., a radi se o projektu u trajanju vise od 1,5
godine gdje ¢e se primopredaja odvijati sukcesivno za svaku grupu
DC-ova, smatramo da rizik time nije uravnotezen, te da bi lzvoda¢ bio
izlozen Ugovornoj kazni i za posao koji je isporucio i koji je Naruditel]
prihvatio.

Zbog svega navedenoga predlazemo da ¢lanak 16.1 glasi:

"Ako krivnjom lzvodaca dode do prekoracenja ugovorenog krajnjeg
roka za izvrSenje ugovornih obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog
Ugovora, Narucitelj ima pravo od lzvodaca naplatiti ugovornu kaznu
za zakasnjenje. Osnovica za izracun ugovorne kazne je vrijednost
onog dijela Radova planiranih u Dinamickom planu za koje do
ugovorenog krajnjeg roka iz ¢lanka 8.3 nije obavljena primopredaja."

48.

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 29
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz Tocku 4.
Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom sljede¢ih izmjena dokumentacije za
nadmetanje Narudcitelj ¢e objaviti trazene upute."

Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije
za nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje:

Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:

- Upute o zavrénim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze u EU
BB programu

- Upute zaizradu ITD

dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

Prihvada se. Predmetne upute objavit ée se u okviru sljedeéih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje.

49.

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

Prihvaca se. Predmetni predlozak objavit ¢e se u okviru sljedecéih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje.




U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 30
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom Tablice sa specifikacijom
materijala i opreme, vezanih uz tocke 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2
Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti trazeni predlozak."

Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije
za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje:

U tockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2, 4.8.2 stoji da ¢e predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

50.

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
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U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 32
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz To¢ku 5
Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom sljede¢ih izmjena dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj ¢e objaviti traZzene upute."

Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije
za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje:
Napomena vezana uz tocku 5. glasi da ¢e se upute:

1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u FTTH
mrezi EuBB programa

2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske kanalizacije

3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova

4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o koristenju
stupova NN mreze HT - HEP / ODS / 15-2019.g _v2

5. Uputi za oznaCavanje kabela i cijevi

dostaviti nakon potpisa ugovora.

Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narudcitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

Prihvada se. Predmetne Upute objavit ¢e se u okviru sljedecih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje.

Takoder, ovim putem isticemo da uputa ,Dodatak UPUTI za primjenu
tehnologije mini i mikro rovova“ mijenja naziv te sada glasi ,Uputa za
povezivanje mini i mikro rovova na postojecu kabelsku kanalizaciju“.

51.

Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Prijedlog se djelomicno prihvaca. U okviru sljedecih izmjena Dokumentacije za
nadmetanje doraditi e se odredbe o naknadi Stete.




Narucitelj je u Nacrtu ugovora (Clanak 22.4, Clanak 22.5, ¢lanak 23.4
i drugi ¢lanci) utvrdio nacelna pravila o odgovornosti za potencijalnu
Stetu. Potom je Naruditelj u odgovorima objavljenima dana 4. veljace
2021. godine naveo darazina odgovornosti ugovornih strana za Stetu
proizlazi iz razlicitih uloga ugovornih strana, pri ¢emu je lzvodac
odgovoran za rad, kvalitetu i pravovremenost izvedbe, a Narucitelj je
prvenstveno odgovoran za placanje. Pri tome je dakle zbog razlicitih
uloga i obveza ugovornih strana bitno razliCito definirana i
odgovornost svake strane za Stetu.

Zeljeli bismo ovim putem napomenuti da Naruditelj takoder aktivno
sudjeluje u provedbi projekta pri ¢emu ¢e aktivnosti, zakasnjenja ili
propusti Narucitelja itekako utjecati na izvodaca i moguénosti
lzvodaca da ispuni svoje obveze. Narucitelj je odgovoran za
imenovanje nadzornog inZenjera i struénog nadzora koji sudjeluju u
provedbi projekta, a mora izvrsiti i svoje obveze iz dokumenta
»Zahtjevi Narucitelja“ bez ¢ega nije moguca provedba projekta.

Iz navedenog zakljuCujemo da su ugovorne obveze itekako
rasporedene medu ugovornim stranama te da je potrebna njihova
suradnja da bi doslo do uspjeha projekta, a takav bi princip trebalo
upotrijebiti i kod definiranja odgovornosti za Stetu, umjesto
trenutnog Naruditeljevog prijedloga koji odgovornost za Stetu
utvrduje vrlo jednostrano i to iskljucivo na $tetu Izvodaca.

S obzirom na navedeno i kako bi se izbjeglo iznesene nedostatke,
predlazemo da Narucitelj umjesto postojeCeg teksta uredi
odgovornost za Stetu na sljedeci nacin:

,0dgovornost svake Ugovorne strane za Stetu iznosi do 100%
ukupne vrijednosti Ugovora. Navedeno ogranicenje iznosa
odgovornosti za Stetu se ne primjenjuje ukoliko je Steta nanesena
namjerom ili krajnjom nepaznjom, niti u slucaju povrede odredaba o
povjerljivosti. Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna za izmaklu
korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak podataka, dobiti,
prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge posebne, posredne,
apstraktne, nepredvidive ili neizravne Stete. U slucaju razlicitog
uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog ¢lanka Ugovora u odnosu na
druge clanke Ugovora ili priloge, prednost imaju i primjenjuju se
odredbe ovog ¢lanka Ugovora.”.




Napominjemo da narucitelj pored odgovornosti za Stetu, ima protiv
izvodaca na raspolaganju i bankarske garancije te ugovornu kaznu.

52.

Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Predlazemo da Narucitelj izmijeni ¢lanak 13.1 iz ,Nacrta Ugovora“ na
nacin da precizira uvjete jamstva te da navedeni stavak glasi:
"lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu, izvrSiti popravak svih nedostataka na izgradenoj
infrastrukturi a koji su u direktnoj odgovornosti Izvodaca te nisu
nastali zbog normalnog trosenja i habanja materijala. U jamstvo ne
spadaju oStecenja nastala od trece strane, uzrokovana vremenskim
nepogodama za koje materijal nije predviden (npr. poplave, udar
groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno izvodeni
radovi. lzvodac je duzan izvrsiti popravak nedostataka ovisno o vrsti
nedostatka sukladno roku koji nalogom odredi Narucitelj, a koji nece
biti kraci od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Naruditelj
za popravak nedostataka biti ¢e primjeren u odnosu na vrstu radova
koje je potrebno obaviti."

Djelomicno se prihvaca te ¢e se izmijeniti predmetni ¢lanak, a na nacin da ée
glasiti: ,,lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi a
koji su u direktnoj odgovornosti lzvodaca te nisu nastali zbog normalnog
troSenja i habanja materijala. U jamstvo ne spadaju osteéenja nastala od trece
strane, uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden
(npr. poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno
izvodeni radovi. Izvodac je duzan po pozivu Narucitelja da utvrdi vrstu i uzrok
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Narucitelja. lzvodac¢ je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narudcitelj, a koji nece biti kradi od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Naruditelj za popravak nedostataka biti ¢e primjeren u odnosu na
vrstu radova koje je potrebno obaviti.”.

53.

Dokument “Prilog 1.2.10 Tehnicki uvjeti — Svjetlovodni razdjelnici
malog i velikog kapaciteta (ODF, FDF)”

U Prilogu 1.2.10. Tehnicki uvjeti - SVJETLOVODNI RAZDJELNICI
MALOG | VELIKOG KAPACITETA (ODF, FDF), Naruditelj je propisao:

»{M.4.4.1} Konektori moraju biti od licenciranog proizvodaca.
{M.4.5.7} Konektori moraju biti od licenciranog proizvodaca.”

Bududi da ne postoji krovno tijelo koje izdaje licence proizvodacima,
da li se pod "licencirani proizvodac" smatra da konektori moraju biti
u skladu s IEC (International Electrotechnical Commission)
standardima?

Ukoliko da, molimo da Naruditelj izmijeni dokumentaciju za
nadmetanje na nacin:

{M.4.4.1} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International
Electrotechnical Commission) standardima.
{M.4.5.7} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International
Electrotechnical Commission) standardima.

Prihvada se, Narucitelj ¢e izmijeniti TehniCke uvijete na predloZeni nacin u
slijedec¢im izmjenama Dokumentacije za nadmetanje.




Ukoliko ne, molimo Naruditelja pojasnjenje $to znaci licencirani
proizvodac?

54.

Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Narucitelj se u Uvodnim odredbama ,Nacrta Ugovora“ pozvao na
primjenu Posebnih uzanci o gradenju iz 1977. godine, dok je u ¢lanku
28.5 iz ,Nacrta Ugovora“ naveo da se primjena Posebnih uzanci o
gradenju u cijelosti iskljucuje. Molimo da Narudcitelj ukloni navedeni
konflikt te briSe pozivanje na primjenu uzanci.

Odbija se, Naruditelj se posluzio samo odredbama Posebnih uzanci o gradenju
prilikom definiranja pojma ,Jamstvo lzvodaca za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku“ $to ne znaéi da je odredio da se iste primjenjuju u
konkretnom ugovoru.

55.

Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Predlazemo da Naruditelj izmijeni posljednju recenicu u ¢lanku 12.1
,Nacrta Ugovora“ na nacin da glasi: "Jamstvo za uredno izvrsenje
ugovora Narucitelj ima pravo naplatiti u sluéaju raskida Ugovora
krivnjom Izvodaca, kao i na nacin da iz jamstva naplati vrijednost
ugovorne kazne ili naknade Stete u slu¢ajevima kada je do istih doslo
jer lzvodac zbog razloga na svojoj strani svoju ugovornu obvezu nije
ispunio ili je ispunio neuredno ili sa zakasnjenjem."

Prijedlog se odbija. PredloZzeno suzava pravo Narucitelja na naplatu bankarske
garancije za uredno izvrSenje ugovora $to nije intencija Narucitelja.

56.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju -
prvaizmjena“

Narucitelj je u Clanku 22.8 iz Nacrta ugovora odredio: "Naruditel;
moze raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti lzvodacu uz
otkazni rok od 30 dana od primitka obavijesti bez navodenja razloga
raskida.".

Ovakva praksa je uobiCajena kad se radi o sklapanju okvirnog
ugovora gdje Narucitelj nema obvezu do trenutka izdavanja
narudzbenice. S obzirom da se ovdje ne radi o sklapanju okvirnog
ugovora nego o sklapanju ugovora s fiksno odredenim rokom,
cijenom i predmetom te s obzirom da je ostatkom clanka 22
odredeno kada Narucitelj moze raskinuti ugovor, predlazemo da
Narucitelj brise ¢lanak 22.8.

Prijedlog se prihvaca.

57.

Dokument ,,Prilog 1.2.2. Svjetlovodni kabeli - Tehnicki uvjeti®

U ,Prilogu 1.2.2. Svjetlovodni kabeli“ dokumentacije za nadmetanje,
EUBB_T.U.108_Sustav svj. zracne kon. mreze SZKM _d1 .docx,
poglavlje 3.2 SVUETLOVODNE RAZDJELNO PRIKLJUCNE SPOJNICE
(RPS) Narucitelj je postavio zahtjev:

Odbija se, ovaj tip spojnice namijenjen je za ugradnju po fasadama i stupovima,
ali i usmjestaj u zdence gdje moze biti uronjen u vodu uslijed vremenskih uvjeta
zbog Cega je potrebna klasa IP48 zastite.




»0 M.3.2.8 - da spojnica mora imati IP68 klasu zastite od
vanjskih utjecaja.”

IP68 klasa zastite podrazumijeva zastitu spojnice od djelovanja pri
trajnom uranjanju u vodu, a spojnica (RPS) je namijenjena za
koriStenje u zracnoj mrezi, te se ne oCekuje mogucnost uranjanja
spojnice u vodu kao u slu¢aju podzemne montaze. Stoga smatramo
da je razina zaStite IP65 (zasti¢eno od mlaza vode) dovoljna razina
zastite za komponente zracne mreze. Molimo Narucitelja da izmijeni
dokumentaciju za nadmetanje na nacin da navedeni uvjet glasi:

40 M.3.2.8 - da spojnica mora imati barem IP65 klasu zastite od
vanjskih utjecaja ili visu“

58.

Dokument ,,Prilog 1.2.10 Svjetlovodni razdjelnici — prva izmjena“

U ,Prilogu 1.2.10. Svjetlovodni razdjelnici - EUBB_T.U.085_Svij. razd;.
malog i velikog kapac_d1 .doc” poglavlje 4.5 INSTALACIJSKI KABEL
(IFC) dokumentacije za nadmetanje Narucitelj je postavio zahtjev:

"{M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 652 D"

Kako je G.657 novija ITU-T preporuka koja dozvoljava maniji radijus
savijanja svjetlovodnog kabela bez unoSenja dodatnih gubitaka,
predlazemo da se ovaj uvjet zamijeni s novijim standardom te da se
navedena dokumentacija za nadmetanje izmjeni na nacin:

"{M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 657"

Djelomicéno se prihvaca, te ¢e se izmijeniti predmetni Dio dokumentacije za
nadmetanje, a na nacin da ée glasiti:

"{M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora imati
standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 652 D ili G. 657 A"

59.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena*

U dokumentu ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“, pod tockom
4.9.3, odredeno je "nakon pregleda ugovora od strane Naruditelja,
lzvoda¢ ga je duZan dostaviti na ponovni pregled vlasniku ili
upravitelju nekretnine i sve tako dok se ne postigne uzajamni
dogovor oko sadrzaja ugovora i iznosa naknade ".

S obzirom da ovaj proces medusobnog slanja dokumenata i uvjeta
moze potrajati neutvrdeno vrijeme ("dok se ne postigne uzajamni
dogovor") i time ugroziti predvideni rok za realizaciju projekta, tko
odlucuje i prema kojim uvjetima kada se zavrSava s opisanim

Prijedlog se odbija. S obzirom da je Izvoda¢ odgovoran za dovrSenje i isporuku
svih Radova ,klju¢ u ruke“ lzvodaé odlucuje kada se zavrSava postupak
postizanja dogovora i trenutak prelaska na postupak nepotpunog izvlastenja.
Narucitelj ¢e sukladno tocki 4.9 Zahtjeva narucitelja dostaviti predlozak
ugovora i suglasnosti te maksimalni iznos naknade za pravo sluznosti i zakup.




pokuSajem postizanja dogovora i prelazi na postupak nepotpunog
izvlastenja?

Predlazemo da se postupak nepotpunog izvlastenja pokrece
najkasnije nakon 2 ponude vlasniku ili upravitelju nekretnine te da se
sukladno tome prilagodi tocka 4.9.3 ,Zahtjeva Naruditelja“.

60.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena*

U skladu s dokumentom ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena“, tocka
4.10, Izvodac pokrecée postupak nepotpunog izvlastenja.

S obzirom da Izvodac ne moze utjecati na duzinu trajanja postupka,
molimo da Naruditelj predvidi u ¢lanku 9. ,Nacrta ugovora o
projektiranju i gradenju“ (Uvjeti produzenja roka za izvodenje
radova), da Ce se rok zavrSetka radova produziti za period trajanja
pokrenutih postupaka izvlastenja (gledano od trenutka kad je vlasnik
ili upravitelj odbio 2. ponudu za pravo sluznosti do dana
pravomocnosti odluke nadleznog tijela).

Prijedlog se odbija. Sukladno ¢l. 109 Zakona o gradnji za ishodenje gradevinske
dozvole dovoljno je dostaviti dokaz da je pokrenut postupak nepotpunog
izvlastenja.

61.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena“

U skladu s dokumentom "Zahtjevi Narucitelja - prva izmjena", tocka
4.10, Izvodac pokredée postupak nepotpunog izvlastenja.

Bududi je za pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja jedan od
kriterija utvrden interes Republike Hrvatske, molimo potvrdu da ¢e
Naruditelj osigurati taj uvjet. U protivhom, lzvodaé nece snositi
Stetne posljedice zbog nemoguénosti provedbe nepotpunog
izvlastenja, te ¢e ugovorne strane usuglasiti novi minimalni broj
adresa koje je potrebno prikljuciti. Taj novi minimalni broj adresa
uzimat ¢e u obzir sve odbijene postupke nepotpunog izvlastenja.

Prijedlog se odbija jer je uvjet vec¢ osiguran. Nije potrebno dostavljati dodatni
dokument vezan uz dokaz interesa RH. Gradnja EKI je od interesa RH temeljem
ZEK-a/ ¢l. 3.

Interes Republike Hrvatske
Clanak 3.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektronickih
komunikacijskin mreza i usluga, prostorno planiranje, gradnja, odrzavanje,
razvoj i koriStenje elektronickih komunikacijskih mreza, elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i
uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao
prirodno ogranicenih opcih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku.

62.

Dokument ,,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“

Na viSe mjesta u dokumentu "Zahtjevi Narucitelja - prva izmjena",
navedeno je da ¢e Narucitelj pladati potrebne takse, pristojbe i
naknade. Za troskove javnog biljeznika nije izriito navedeno tko ih
snosi, pa molimo potvrdu da i te troskove snosi Naruditelj?

Molimo i informaciju da li ¢e Narucitelj sve navedene troskove

takse, pristojbe ili naknade?

Troskove javnog biljeznika snosi Narucitelj. Narucitelj ¢e sve navedene
troskove (takse, pristojbe i naknade) podmiriti po dostavi racuna tijela koje vrsi
predmetnu naplatu.




63.

Dokument ,Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“

U clanku 3.7 ,Nacrta ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena”, Narucitelj navodi da su "ukljucene sve usluge potrebne za
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa".

Molimo potvrdu da se navedeno odnosi samo na ugovaranje prava
sluznosti i pokretanje postupka za nepotpuno izvlastenje u skladu s
dokumentom ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“.

Navedeno se odnosi na sve propisano u tocki 4. Zahtjeva naruditelja.

64.

Dokument ,Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju - prva
izmjena“

U clanku 5.13 ,Nacrta ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena"“, Narucitelj je naveo da je lzvoda¢ duzan izvrsiti prijavu
gradenja, dok Clanak 131. Zakona o gradnji odreduje da Investitor
vrsi prijavu poCetka gradenja, pa molimo da se isto uskladi.

Djelomi¢no se prihvacéa. Naruditelj ¢e izdati potrebnu punomo¢ Izvodacu da
ovu uslugu odradi u ime investitora.

65.

Slijedom dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi,
molimo vas informaciju kako znamo koje od dobivenih trasa iz DDS-
a su legalne, a koje nisu?

Unutar dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi nisu dostavljene
informacije o pripadaju¢im dozvolama (GD/UD). U okviru sljedecih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ¢e jasnije raspisati da NarudCitel]
odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI legalna.

66.

Ako imamo postojeéu podzemnu ili zra¢nu trasu (cijev ili stupovi) koji
ne idu kraj puta, nego pretpostavljamo preko privatnog, dali ée se za
ODN koristiti postojeca trasa cijevi ili stupova, ili ¢e se raditi potpuno
nova uz put?

Unutar tocke 4. i 5. Zahtjeva narucitelja navedene su moguénosti i postupak
odredivanja nacina i koncepta rjeSenja zahvata u prostoru i prioriteti koje
projektant treba uvaziti prilikom projektiranja. Prioritetno se treba koristiti
izgradena kabelska kanalizacija neovisno prolazi li ista preko privatnih Cestica.
U slucaju ne postojanja kabelske kanalizacije koriste se izgradeni stupovi u
vlasnistvu Narucitelja, stupovi HEP-a ili stupovi javne rasvjete JLS-a. U slucaju
izgradnje zracne mreZe potrebno je prvo razmotriti koriStenje postojecih
stupova koji su u vlasnistvu HT-a. Pri tome je dozvoljeno koriStenje HT stupova
koji se nalaze u javnoj povrsini, odnosno povrsini koja je u vlasnistvu lokalne
zajednice ili nadleZzne uprave za ceste. HT stupove koji se nalaze u privatnim
parcelama nije preporuceno koristiti za ovu namjenu, osim ako je nuzno i uz
prethodnu suglasnost HT-a, jer e vjerojatno uslijediti njihovo napustanje.
Zatim se razmatra mogucénost koristenja postojecih stupova HEP ili stupova
javne rasvjete. Izvodac treba procijeniti da li su HEP stupovi ili stupovi javne
rasvjete pogodni za koriStenje neovisno o tome nalaze li se u privatnim ili
javnim povrSinama, a zatim od HEP-a ili JLS-a ishoditi odobrenje za
postavljanje EK mreZe na iste. Ukoliko koriStenja postojece infrastrukture na
prije navedeni nacin nije izvedivo, gradi se nova trasa u javnoj povrsini.




67.

Narucitelj je dana 20.01.2021. na portalu www.strukturnifondovi.hr
u djelu ,Nabave“ objavio odgovore na pitanja gospodarskog
subjekta, vezanih za nabavu ,Razvoj Sirokopojasne infrastrukture®,
podijeljenu u 13 odvojenih poziva.

Kroz te odgovore, Narucitelj je najavio izmjenu odredenih obrazaca
koje je potrebno dostaviti uz ponudu, a koji do danas, 03.02.2021.
nisu objavljeni na predmetnom portalu:

- Prihvaéen je prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5., te ée Narucitelj
omoguditi upis naziva gospodarskog subjekta/Clana zajednice
gospodarskih subjekata (ponuditelja/¢lana zajednice ponuditelja) u
navedene obrasce — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA;

- Narucitelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za
potpis ovlastene osobe — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA;

- Dokument Prilog 2: Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju:
Narucitelj je prihvatio da sporna odredba za Jamstvo izvrsitelja
vezano za antikorupcijske propise bude izmjenjena - NIJE
OBJAVLJENA IZMJENA;

- Naruditelj je prihvatio primjedbe gospodarskog subjekta na
odredbe ¢lanka 4.1 Nacrta Ugovora i tocke 7 Priloga 3, te ¢lanka 11.8
i 13.1 — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA NACRTA UGOVORA.

Molimo Narucitelja da shodno datim odgovorima objavi izmijenjene
obrasce i Nacrt ugovora, kako bi potencijalni Ponuditelji mogli da
podnesu ispravne ponude.

Prihvaca se, novi rok za dostavu ponuda te izmjena obrazaca i Nacrta Ugovora
o projektiranju i gradenju su objavljeni u sklopu prve izmijene Dokumentacije
za nadmetanje.

68.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
da:

Projektiranje ukljucuje i ishodenje svih potrebnih dozvola i
suglasnosti, u slucajevima kada je to potrebno, koje su propisane
zakonima i vazec¢im propisima kao Sto su lokacijska, gradevinska i
uporabna dozvola i rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Na osnovu navedenog nase pitanje je:
Da li ¢e Narucitelj refundirati lzvodacu troskove pribavljanja

geodetskih podloga, taksi i dozvola od nadleznih institucija i troskove
za rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa?

Predmet ovoga postupka nabave je usluga koja obuhvaca i Projektiranje sa
ishodenjem svih potrebnih dozvola i suglasnosti, te su gospodarski subjekti u
cijenu svoje ponude slobodni uvrstiti troskove koji suim potrebni za obavljanje
poslova projektiranja, pa tako i troska pribavljanja i izrade odgovarajucih
geodetskih podloga i troska rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa. Sukladno
Clanku 6. Ugovora o projektiranju i gradenju te sukladno tocki 4. Zahtjeva
narucitelja, Narucitelj ¢e vrsiti placanje svih taksi i upravnih pristojbi, naknada
po sklopljenim ugovorima kao i naknada za izvlastenu nekretninu.




69.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
sljedede:

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza trazenih ovim Pozivom na
dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je duzan
dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Slijedom prethodno navedenog nase pitanje je:
Da li Naruditelj prihvada da se obrasci popunjavaju na srpsko-
hrvatskom jeziku i latinicnom pismu?

U skladu sa tockom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti
sastavljene na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.

70.

Da li je prihvatljiva garancija europske renomirane banke izvan EU i
Hrvatske koja kroz razlicite pravne subjekte posluje i kako na
trzistima izvan EU tako i na trzistima EU i Hrvatske? Naime nacrtom
Ugovora (Clanak 12, stavak 12.1.) predvideno je da bankarska
garancija bude izdata od banke: “prihvatljive za Narucitelja”. Stoga
bi Vas molili za pojasnjenje pojma ,,prihvatljive za Narucitelja“.

Narucitelj ¢e tijekom sljedece izmjene Dokumentacije za nadmetanje ukloniti
predmetni uvjet - banke ,prihvatljive za Narucitelja“.

71.

Dalli je moguce da se JAMSTVO ZA UREDNO IZVRSENJE UGOVORA,
koje ¢e biti dostavljeno u formi bankarske garancije na 10%
vrijednosti ugovora, po izvrSenoj primopredaji “pretvori”
(smanjenjem vrijednosti na 5% i produljenjem roka na jo$ 60 mjeseci)
u JAMSTVO 1ZVOPACA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU, koje se takoder dostavlja u formi bankarske
garancije?

Odbija se. Nije moguce predloZeno "pretvaranje" jamstva za uredno izvrSenje
ugovora u jamstvo za otklanjanje nedostataka na opisani nacin. Naime radi se
o dva zasebna jamstva koji se izdaju na razlicite iznose, imaju razlicite rokove
trajanja ali i razliCite osigurane rizike. Jamstvo za uredno izvrSenje ugovora
pokriva rizik da lzvoda¢ svoju obvezu ne ispuni ili je ispuni neuredno ili sa
zakasnjenjem, dok se jamstvo za otklanjanje nedostataka izdaje kako bi se
osiguralo otklanjanje nedostataka u slucaju da lzvrsitelj u jamstvenom roku ne
ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstvaiili s naslova
naknade Stete.

72.

u natjeCajnoj dokumentaciji u Prilogu
"1.1.2._Burmanec_obuhvat_velikin.DC" oznadena su samo dva
obuhvata koji se nalaze u Krapini i ne obuhvacaju ostale lokacije koje
su predmet natjeCaja. Dodatno u drugom dijelu natjeCajne
dokumentacije se nalazi i popis adrese koje nisu u spomenuta dva
obuhvata.

Molim vas dopunu ili ispravak priloga 1.1.2. u dwg formatu.

Sve bijele adrese koje se nalaze u ,,Prilogu 1.1.1._Popis FTTH bijelih adresa“
moraju biti pokrivene distribucijskim ¢vorovima. Prema Dokumentaciji za
nadmetanje, tocki 5. Zahtjeva Narucitelja postoji razlika izmedu malih i velikih
distribucijskih ¢vorova. U Dokumentaciji za nadmetanje u Prilogu
1.1.2._burmanec_obuhvat_velikih_DC graficki je oznaceno podrudje koje mora
biti pokriveno velikim distribucijskim ¢vorovima, dodatno je u koloni L
(Obaveza spajanja adrese na distribucijski ¢vor za podrucje gustoce
naseljenosti ve¢e od 500 KJ/Km2) Priloga 1.1.1. Popis FTTH bijelih adresa
oznaceno sa ,DA“ pojedina bijela adresa u obuhvatu velikih distribucijskih
¢vorova. Preostalo podruéje Grada Krapine i opcina Burmanec, Jesenje,
Petrovsko i Radoboj je podrucje pokrivanja malih distribucijskih ¢vorova.
Povecanje podrucja obuhvata velikih distribucijskih ¢vorova je dozvoljeno.

73.

Vjerujem da su Vas i ostali trazili produZenje roka za predaju ponuda.
Pa vas i mi ovim putem sluzbeno trazimo produzenje roka za predaju
ponuda sa 15.02.2021 na 15.03.2021.

Prihvaca se, rok za dostavu ponuda promijenjen je i objavljen u sklopu prve
izmjene Dokumentacije za nadmetanje.




Naime, moramo odredeni dio dokumentacije prevoditi na Njemacki
jezik, Sto nam oduzima dosta vremena, te da bi prema Vasim
specifikacijama sve odradili korektno, odraditi prakticki draft
planove za podrucja na koja se zelimo javiti.

Naravno, to iziskuje dosta vremena, te je trenutno navedeni rok za
predaju ponuda puno prekratak.

Potrebno je, takoder, s nase strane da obidemo navedena podrucja
(brzinski pregled stanja stupova). Kontaktirati sa Vase strane kontakt
osobu za obilazak Demarkacijski to¢aka itd.

Takoder, ¢uo sam od kolega iz ,konkurencije“ da je navodno vec rok
i produzen, ali ne vidimo navedeno na web stranicama strukturnih
fondova gdje jo$S uvijek stoji datum 15.02.2021. Npr. Broj ugovora
KK.02.1.1.01.0007 -> https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-
lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-
brodsko-posavske-upanije-b/

Podrucja na koja se planiramo javiti i trazimo sluzbeno produzenje
roka:

1. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na
podrucju Vukovara, Broj ugovora: KK.02.1.1.01.0010
2. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u

gradu Ludbregu, te opéinama Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Burd i
Veliki Bukovec. Broj ugovora: KK.02.1.1.01.0011

3. Projekt: Izgradnja mrezZe sljedecée generacije bijelih podrucja
na podru¢ju OsjeCko - baranjske Zupanije, Broj ugovora:
KK.02.1.1.01.0006

4, Projekt: Razvoj Sirokopojasne infrastrukture za podrucje
grada Murskog Sredis¢a i opéina Gornji Mihaljevec, Nedelisée,
Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj Na Bregu, Sveti Martin Na Muri,
Senkovec i Strigova, Broj ugovora: KK. 02.1.1.01.0016

S. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na
podrucju Burmanca, Broj ugovora: KK.02.1.1.01.0009
6. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na

podrucju  Brodsko-posavske  Zupanije B, Broj ugovora:
KK.02.1.1.01.0007

Unaprijed se zahvaljujem u iSCekivanju pozitivnog odgovora.

Upute vezano za obilazak tehnickih prostora na Demarkacijskim tockama
nalaze se u tocki 8.1 Poziva na dostavu ponuda.

74.

U toc¢ki 3. Poziva na dostavu ponuda (Osnove za iskljucenje
gospodarskog subjekta) kao preliminarni dokaz se traZi Izjava o
nepostojanju razloga za iskljucenje.

U skladu sa tockom 3. Poziva na dostavu ponude dovoljno je dostaviti Izjavu o
nepostojanju razloga za iskljucenje (Obrazac 2.).



https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-brodsko-posavske-upanije-b/
https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-brodsko-posavske-upanije-b/
https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-brodsko-posavske-upanije-b/

Da li treba dostavljati Potvrdu porezne da nema dugovanja?

U tocki 4.2. Poziva na dostavu ponuda (Ekonomska i financijska
sposobnost) navode se zadnje tri godine (2017.,2018.,2019.).

Kod dokazivanja prometa kao kriterija ekonomske i financijske sposobnosti
gledaju se upravo 2017.,2018. i 2019. godina.

75.
Da li se gledaju financijski podaci sa 31.12.2020.7?
U tocki 6.1. Poziva na dostavu ponuda (SadrZaj i dostava ponude) ne | U skladu sa tockom 4.2 Poziva na dostavu ponuda, a u svrhu dokazivanja
spominje se bilanca. prosjecnog koeficijenta tekuce likvidnosti koji je vedi ili jednak 1, uz ponudu je
potrebno dostaviti i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine
Da li se treba dostaviti bilanca? (2017.,2018.,2019.).

76. Nadalje, u svrhu jasnoce, odnosno pobolj$anja Dokumentacije za nadmetanje,
u okviru sljededih izmjena Dokumentacije za nadmetanje, tocka 6.1. Poziva na
dostavu ponuda (Sadrzaj i dostava ponude) nadopuniti ¢e se na nacin da
ponuda mora sadrzavati i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine
(2017.,2018.,2019.).

77.| Mora li jamstvo za ozbiljnost ponude biti na hrvatskom jeziku ili na | U skladu sa tockom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti

jeziku drzave (srpski s latinicnim pismom), iz koje je ponuditelj? sastavljene na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Ukoliko su neki od
dokumenata i dokaza trazenih ovim Pozivom na dostavu ponude na nekom od
stranih jezika, ponuditelj je duzan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na
hrvatski jezik.

78.| Dalije Obrasce 4i5 potrebno potpisati? Obrasce 4i 5 nije potrebno potpisivati.

79. | Dokumenti ,Poziv za dostavu ponuda — prva izmjena“, .,Prilog 1. | Prijedlog se djelomi¢no prihvaca.

Zahtjevi Narucitelija — prva izmjena*“ i ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o
projektiranju i gradenju

U skladu s dokumentom ,,Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“, Narucitelj je
u obavezi, nakon sklapanja ugovora, dati lzvodacdu tehnicku
dokumentaciju izgradene infrastrukture HT-a i dati informaciju o
stanju legalnosti izgradene infrastrukture HT-a, a kako je navedeno
pod tockama 4.2.2,4.3.2,4.4.2,4.5.2 i 4.6.2 navedenog dokumenta.
S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje
ponude, tada nije moguce prihvatiti navode iz ,Poziva na dostavu
ponuda“ gdje se vise puta spominje:

- ,Narucitelj ¢e smatrati da je gospodarski subjekt dobro
upoznat sa svim uvjetima i okolnostima u odnosu i u svezi s
izvrSenjem predmeta nabave ili s onim koji mogu utjecati na
izvrSenje predmeta nabave te da je na temelju navedenog

Narucitelj odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI
legalna.

Sukladno ¢lanku 6.1.3 Nacrta Ugovora Naruditelj ¢e lzvodacu nakon potpisa
ugovora i tijekom njegove provedbe dostaviti po potrebii na trazenje Izvodaca,
bez naknade, dokumentaciju kojom se dokazuje odnosno presumira legalnost
svoje elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI).

Sukladno ¢l. 9 Nacrta Ugovora za nedostatak dokumentacije kojom Narucitelj
dokazuje odnosno presumira legalnost svoje EKI Izvoda¢ ne odgovara.

U tocki 4. Zahtjeva Narucitelja takoder je navedeno da je obveza Narucitelja
dostaviti po potrebi i na trazenje lzvodaca, bez naknade, dokumentaciju kojom
se dokazuje odnosno presumira legalnost izgradene EKI HT-a. Tu
dokumentaciju ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora. Molimo da vasu
ponudu pripremite pod navedenom presumpcijom.




podnio svoju ponudu® (tocka 8.1 iz ,Poziva na dostavu
ponuda“).

S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje
ponude, nije moguce prihvatiti niti navode iz ,Priloga 2. Nacrt
Ugovora o projektiranju i gradenju“ gdje se viSe puta spominje:

- ,lzvodac odgovara za tocnost i potpunost svoje ponude te je
prilikom njezinog podnosenja bio duzan uzeti u obzir sve sto
je potrebno za uredno izvrsenje ugovornih obveza, te u po-
nudenu cijenu ukljuciti sve troskove povezane s urednim
izvréenjem predmeta Ugovora. “ (Clanak 3.4 iz Nacrta
ugovora);

- ,lzvoda¢ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu
poznati svi uvjeti projektiranja i iz-vodenja radova, odnosno
izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvodenja radova te
da mu je poznata tehnicka slozenost poslova. Izvodac se
potpisom ovog Ugovora odrice prava na prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina projektiranja i izvodenja
radova, odnosno izvréenja svih Radova“ (Clanak 5.4 iz Nacrta
ugovora).

- isliéno.

Osim $to ukazujemo na opisanu diskrepanciju, smatramo da
ponuditeljima nije niti moguce pripremiti validne ponude ukoliko
prije predaje ponude nisu upoznati sa stanjem legalnosti iz-gradene
infrastrukture HT-a. Nadalje, dokaz legalnosti postojece
infrastrukture je jedan od temeljnih dokumenata koji su potrebni u
fazi projektiranja, za predaju projektnih isporuka i ishodenja dozvola,
pa je samim time lzvodac stavljen u poziciju da ne¢e modéi izvrsiti
projekt u zadanom roku (ili s procijenjenim trogkovima) ukoliko taj
dokaz legalnosti Narucitelj ne osigura. S druge strane, Narudcitelj
prema trenutnom tekstu dokumentacije ocekuje od lzvodaca da
preuzme svu odgovornost, Stete i rizike neuspjeha projekta, Sto nije
u skladu s ¢injenicom da se znacajne obveze (kao $to je ovdje vidljivo)
nalaze na strani Narucitelja.

S obzirom na navedeno predlazemo da Narucitelj:
- prije roka za predaju ponuda dostavi ponuditeljima tehniCku

dokumentaciju izgradene infrastrukture HT-a, informaciju o
stanju legalnosti postojece HT infrastrukture za svaku tra-su

Dodatno, u ¢lanku 5 Nacrta Ugovora popisani su rizici koji snosi Izvodac, a koje
je potrebno uvrstiti u cijenu ponude.




na podrucju obuhvata projekta dostavljenu ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda“ i
pravomocéne dokaze legalnosti u mjeri koliko istima trenutno
raspolaze (gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis
Cestica po kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan
dokument) za postojecu HT infrastrukturu za svaku trasu na
podruéju obuhvata projekta dostavljenu ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz Poziva na dostavu ponuda, uz razuman
rok za pregled dokumentacije;

preostale pravomoéne dokaze legalnosti (gradevinska
dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa
izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument) ukoliko,
odnosno u dijelu kojim Narucitelj trenutno ne raspolaze,
dostavi u roku do 7 kalendarskih dana od da-na obostranog
potpisivanja Ugovora;

potvrdi putem izmjene ,Poziva na dostavu ponuda“ da je
odgovornost za pravovremeno dovrsenje legalizacije sve
postojece infrastrukture HT-a na podrucju obuhvata
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi lzvodac¢ u
sklopu ovog projekta) na Narucitelju;

pod tockama 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2 i 4.6.2 u dokumentu
sPrilog 1. - Zahtjevi Narucitelja izmjeni tekst ,,Informacija o
stanju legalnosti izgradene infrastrukture" u ,Pravomocan
dokaz legalnosti izgradene infrastrukture - gradevinska
dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa
izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument;

doda u ,Prilogu 2. Nacrt Ugovora“ slijedeéu odredbu:
»Narucitelj je odgovoran za pravo-vremenu legalizaciju sve
postojece infrastrukture Narucitelja na podrucju obuhvata
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi lzvodac¢ u
sklopu ovog projekta). Narucitelj je duzan dostaviti
pravomocan dokaz legalnosti postojece infrastrukture
(gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po
kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument)
lzvodacdu najkasnije u roku do 7 kalendarskih dana od dana
obostranog potpisivanja Ugovora, a u odnosu na sve trase
na podrucju obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda“. Ukoliko
je Narucitelj pojedine pravomoéne dokaze legalnosti veé
dostavio lzvodacu u sklopu dokumentacije za nadmetanje,
tada je duzan u roku do 7 kalendarskih dana od dana
obostranog potpisivanja Ugovora dostaviti sve preostale




pravomoéne dokaze legalnosti (gradevinska dozvola u
sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa izgradena
ili drugi jednakovrijedan dokument) za sve trase na podrucju
obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima temeljem
tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda“. Izvodac nece
snositi nikakve Stetne poslijedice ili troskove uslijed
eventualnog propusta Narucitelja oko legalizacije postojece
infrastrukture Narucitelja ili oko pravovremene dostave
valjanog dokaza legalnosti infrastrukture ili u slucaju
diskrepancije stvarnog stanja legalnosti u odnosu na ranije
dostavljene informacije, odnosno Izvoda¢ u opisanim
sluajevima ne odgovara za moguce propustanje krajnjeg
roka za zavrSetak projekta niti za moguce posljedice takvog
propustanja te ée Naruditelj nadoknaditi Izvoda¢u mogucdu
Stetu bez ograniCenja koja bi nastala lzvodacu zbog
opisanog propustanja Naruditelja.;

izmijeni Clanak 3.4. ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin:
slzvodac odgovara za tocnost i potpunost svoje ponude te je
prilikom njezinog podnosenja bio duzan uzeti u obzir sve
dostupne podatke i informacije dobivene od Naruditelja i
javnih tijela tijekom postupka nad-metanja, te je temeljem
toga izradio svoju ponudu. U slu¢aju da se tijekom realizacije
projekta pokaZe da su podaci i informacije koje je lzvodac
dobio od Naruciteljaili javnih tijela bili pogresniili nepotpuni,
Izvodac nije duzan izvrsiti posao koji se temelji na pogresnim
ili nepotpunim podacima i informacijama, ali ¢e uciniti sve
$to je u njegovoj modéi da bi izvrSio ugovorne obveze, a
Narucitelj ¢e platiti Izvodacu sve dodatne troskove koji su
nastali zbog pogresnih ili nepotpunih informacija.”;

izmijeni Clanak 5.4. ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin:
slzvoda¢ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu
poznati svi uvjeti projektiranja i izvodenja radova dostavljeni
u sklopu Naruciteljeve dokumentacije o nabavi, odnosno
izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvodenja radova te
da mu je poznata tehnicka slozenost poslova, a u odnosu na
koje je Narucitelj dostavio potrebnu dokumentaciju
lzvodacu. U slucaju da se tijekom realizacije projekta pokaze
da su podaci i informacije koje je lzvoda¢ dobio od
Narucitelja bili pogresni ili nepotpuni, Izvodac nije duzan
izvriti posao koji se temelji na pogresnim ili nepotpunim
podacima i informacijama, ali ¢e uciniti sve $to je u njegovoj
moci da bi izvrSio ugovor-ne obveze, a Naruditelj ¢e platiti




lzvodadu sve dodatne troSkove koji su nastali zbog
pogresnih ili nepotpunih informacija. lzvodac u opisanim
slucajevima ne odgovara za moguce propustanje krajnjeg
roka za zavrSetak projekta niti za moguce posljedice takvog
propustanja.”;

- izmijeni ¢lanak 28.1 ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin da
sada glasi: ,,Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se, i to
od datuma obostranog potpisa Ugovora, samo ukoliko se
kumulativno ispune sljededi uvjeti:

a) obje Ugovorne strane potpiSu Ugovor putem svojih
ovlastenih zastupnika u roku do 10 kalendarskih dana
od dana dostave Narucitelieve Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja te

b) Narucitelj uroku do 7 kalendarskih dana od dana obostranog
potpisa Ugovora dostavi lzvodacu pravomocne dokaze
legalnosti (gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis
Cestica po kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan
dokument) za svu postojecu infrastrukturu Naruditelja na
svim trasama na podrucju obuhvata projekta dostavljenima
ponuditeljima temeljem tocke 8.1 iz Poziva na dostavu
ponuda (u smislu sve infrastrukture koju ne gradi lzvodac u
sklopu ovog projekta).

Ukoliko se navedeni uvjeti ne ostvare kumulativno, smatra se da
Ugovor nije skloplien te Ugovorne strane nemaju nikakvih
medusobnih prava, obveza i potraZivanja u vezi Ugovora ili
provedenog postupka nabave koji je prethodio ovom Ugovoru. U
opisanom slucaju Naruditelj je duzan lzvodadu vratiti predana
sredstva osiguranja (jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora).“

80.

Dokument ,,Poziv na dostavu ponuda‘

U tenderskoj dokumentaciji pod gore navedenim naslovom pod
tockom 2.1. narucitelj navodi u dijelu teksta slijedede:

“Od gore navedenih X ,bijelin“ adresa odabrani ponuditelj (Izvodac)
se obvezuje napraviti prikljuak za najmanje y, a najvise z ,bijelih®
adresa tijekom faze provedbe ugovora o nabavi, a koje tocne lokacije
¢e se utvrditi prilikom provodenja aktivnosti izgradnje FTTH mreza u
ovisnosti o suglasnosti krajnjih korisnika za provedbu priklju¢aka.“

Sukladno ¢1.6.1.6 Nacrta ugovora, Narucitelj ima obvezu, na temelju popisa
adresa koje je prethodno zaprimio od strane lzvodaca, dostaviti popis onih
adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak, a za koje adrese je prethodno
utvrdio da korisnici pristaju da im se tijekom faze provedbe projekta izvede
priklju¢ak. Obveza Narucitelja je voditi racuna da ukupan broj adresa za koje je
potrebno izvesti prikljucak ne smije biti izvan propisanog raspona u sklopu
Poziva na dostavu ponuda. Narucitelj ¢e predmetne adrese dostaviti najkasnije
30 dana prije ocekivanog datuma zavrsetka radova na predmetnim grupama
distribucijskih ¢vorova, a sukladno Dinami¢kom planu 2 razine. lzvodac je
duZan izvesti prikljucke koje mu je Narucitelj dostavio. U slucaju da Naruditelj




Obzirom da je nejasno koliko ¢e korisnika biti spremno pristati na
prikljucak tijekom faze provedbe izgradnje FTTH mreze smatramo da
je izuzetno riskantno od lzvodaca preuzeti odgovornost za nesto sto
sa imovinsko pravne strane nije definirano i postavlja lzvodaca u
financijski nepovoljan polozaj.

Molimo ocitovanje o gore navedenome te koje je sankcije narucitelj
predvidio u slu¢aju nemoguénosti ispunjenja trazenih minimalnih
zahtijeva.

dostavi broj adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak ispod minimalno
definiranog Izvodac ne snosi sankcije.

81.| Dalliée rok ponovo biti produzen? Naime, shodno vasim objavama | Druga izmjena dokumentacije objavljena je 09.03.2021 godine. S obzirom na
0 promjenama i natjecajnoj dokumentaciji koja jos nije azurirana na | izmjene u dijelu dokumentacije za nadmetanje, rok za dostavu ponude
dan 09.03.2021, a prema vasoj zadnjoj objavi Pitanja i odgovori | odgoden je za primjeren rok (24.03.2021.)
v04, od 08.03.2021. godine, nece nam biti ostavljeno dovoljno
vremena za analizu novo dostavljenih podataka (npr. pitanje i
odgovor broj 49, 50, 51 ..), te ponovo ispunjavanje i slanje
dokumentacije. Ovime se stavlja u nepovoljniji polozaj sve koji se
natjeCu u javnoj nabavi, a nisu locirani u Republici Hrvatskoj, te
moramo koordinirati s nasim partnerima u Republici Hrvatskoj da
svi koriSteni obrasci budu prema natjecajnoj dokumentaciji, te da
sve naSe analize reflektiraju vase zadnje aZurirane podatke iz
natjeCajne dokumentacije, a koji mogu utjecati na nasu finalnu
ponudu.
82. | Dokument ,Zahtjevi Narucitelja (toCka 4.7. lzrada tehnickog | Tehnicko riesenje prikljucaka se radi na obuhvatu minimalno jednog cjelovitog
rjeSenja prikljucaka)* ODK i u sebi treba sadrzavati nacin izvedbe (razradu) svakog pojedinog
prikljucka u obuhvatu ODK.
Dali je potrebno za svaki prikljucak izraditi odvojeno TRili je dovoljno
isto prikazati unutar glavnog projekta i razradi ODK?
83.| Da li za garancije u stranoj valuti takoder preracunavamo u kune | Da, garancije u stranoj valuti preraCunavaju se u kune prema srednjem tecaju
prema srednjem tecaju Hrvatske narodne banke na dan pocetka | Hrvatske narodne banke na dan poletka postupka nabave (dan objave na
postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici | internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr).
www.strukturnifondovi.hr)?
84.| Kakoseobrasci?2,3,4,5,6,7,8,2i10izdruge promjene natjeCajne | Naruditelj ¢e u postupku pregleda i ocjene ponuda kao mjerodavne smatrati

dokumentacije ne razlikuju u tekstu od prve promjene natjeCajne
dokumentacije, jesu li obrasci koji su ve¢ popunjeni i oznaceni sa "
prva promjena" prihvatljivi ili je potrebno ponovno ispuniti jer su
neki s prvom promjenom veé prevedene i ovjerene kod javnog
biljeznika?

obrasce iz zadnje izmjene Poziva na dostavu ponuda, a u slu¢aju da gospodarski
subjekt dostavi obrasce na nekoj starijoj verziji isti ée se prihvatiti ako su
sadrzajno istovjetni sa zadnjom izmjenom poziva na dostavu ponuda.

Dakle, prihvatljivi su obrasci 2, 3, 4, 5,7, 8, 91 10 iz prve izmjene Poziva na
dostavu ponude. Obrazac 6. se dijelom mijenjao sa drugom izmjenom Poziva
na dostavu ponuda.




