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Molimo vas dostavu podataka o izgradenoj HT infrastrukturi u
svrhu priprema ponuda u okviru poziva za dostavu ponuda. Bududi
da se radi 0 13 poziva na dostavu ponuda, molimo vas odgovor je li
se za svaki poziv posebno mora dostaviti Izjava o povjerljivosti
podataka (Obrazac 9.) i za svaki posebno poslati zahtjev ili je
moguce isto traziti jednom izjavom i zahtjevom.

Buduéi da se radi o 13 odvojenih poziva na dostavu ponuda, odnosno
nadmetanja, te da za svako nadmetanje dokumentacija mora biti kompletna,
potrebno je dostaviti odvojene zahtjeve i lzjave o povijerljivosti, a za svako
nadmetanje za koje trebate podatke o izgradenoj HT infrastrukturi.

Kod ispunjavanja (potpisivanja) predmetne Izjave, a na mjestu predvidenom za
potpis, molimo vas da Stampanim slovima navedete ime potpisnika, odnosno
osobe ovlastene za zastupanje.

Vezano za kriterije odabira ponude, odnosno vezano za specificno
iskustvo strucnjaka u okviru kriterija kvalitete, a koji se odnosi na
iskustvo strucnjaka projektanata elektrotehnickih i gradevinskih
radova, molimo vas odgovor/tumacenje je li dovrseni projekti
(“..najviSe pet (5) dovrsenih projekata..”) moraju biti izgradeni ili je
dovoljno da su “isprojektirani” i prinvaceni od strane investitora?"

U odnosu na trazeno specificno iskustvo struCnjaka projektanata
elektrotehnickih i gradevinskih radova, a koje se boduje u okviru kriterija
Ekonomski najpovoljnije ponude, isticemo kako se pojam "dovrSeni projekti"
odnosi na isprojektirane i izgradene svjetlovodne pristupne mreze.

Temeljem dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi, u
njima nedostaje:

1. Nije polozajno obiljezen EUBB obuhvat

2. Nije dostavljen polozaj bijelih adresa koje su predmet
svakog EUBB obuhvata (s pripadajucéih brojem HH) na
katastarskoj podlozi

U prilogu 1.1.1. dostavljen je popis bijelih adresa na obuhvatu EUBB projekata
gdje je za svaku adresu naveden naziv ulice, kuéni broj, naziv mjesta,
opc¢ina/grad/Zupanija kojoj adresa pripada. Podaci koji se odnose na poloZaj
bijelih adresa spadaju u nadleznost Drzavne geodetske uprave i Hrvatski
Telekom d.d. iste nije ovlasten dijeliti u ovom postupku nabave.




Molimo vas dostavu istih.

Dokument ,.Poziv na dostavu ponude®

U dokumentaciji o nabavi Naruditelj koristi viSe razli¢itih termina:
gospodarski subjekt, ponuditelj, zajednica gospodarskih subjekata,
zajednica ponuditelja, Sto potencijalne Ponuditelie na nekim
mjestima u dokumentaciji dovodi do dvojbi.

Molimo potvrdu da se u tockama ,4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta“ i ,,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(strucnjaci)“ pod terminom gospodarski subjekt podrazumijeva
Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekta (Zajednica
ponuditelja).

Narucitelj ovim putem potvrduje kako se u tockama 4.2 , 4.3 i 4.4 termin
»gospodarski  subjekt odnosi na pojedinacni gospodarski subjekt
(ponuditelja), odnosno na zajednicu gospodarskih subjekata (zajednicu
ponuditelja).

Dokument ,,Poziv na dostavu ponude*

Molimo potvrdu Narucitelja da se, u sluéaju Zajednice
gospodarskih subjekta, sposobnosti iz tocaka 4.2. Ekonomska i
financijska sposobnost®, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(iskustvo gospodarskog subjekta) i ,4.4. Tehnicka i strucna
sposobnost (struénjaci)® dokazuju kumulativno za Zajednicu
gospodarskih subjekata, a ne da svaki gospodarski subjekt koji je
¢lan Zajednice gospodarskih subjekta mora pojedinacno dokazivati
financijsku, te tehnicku i struénu sposobnost (iskustvo i stru¢njaci).

Narucitelj ovim putem potvrduje se ekonomska i financijska sposobnost u
dijelu koji se odnosi na trazeni promet dokazuje kumulativno u sluaju predaje
ponude od strane zajednice gospodarskih subjekata. Sa druge strane, zbog
njihove prirode uvjeti nepostojanja blokade racuna i zadovoljenja odgovarajuce
razine koeficijenta tekuce likvidnosti se dokazuje u odnosu na gospodarski
subjekt — ponuditelja u sluaju podnoSenja samostalne ponude ili u odnosu na
bilo kojega Clana zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata (zajednica
ponuditelja). Clanovi zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
solidarno odgovaraju za izvrSenje ¢itavog Ugovora o nabavi, te imaju slobodu
medusobnog udruzivanja u okvirima ove dokumentacije za nadmetanje kako bi
obavili preuzete poslove.

Tehnicka i strucna sposobnost iz tocke 4.3. (iskustvo) i 4.4. (strucnjaci)
dokazuje se kumulativno, odnosno na nacin da je dopusteno koristiti prethodne
ugovore i strucnjake svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata (zajednice
ponuditelja).

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude®, ,.Obrazac 3%, ..Obrazac 4
i .Obrazac 5“

Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz toCaka 4.2. Ekonomska i
financijska sposobnost® i ,,4.3. Tehnicka i struéna sposobnost
(iskustvo gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno, molimo
pojasnjenje kako ispuniti: Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5?
Naime, niti u jednom od navedenih obrazaca ne postoji moguénost
upisa naziva gospodarskog subjekta (¢lana zajednice) koji dokazuje
pojedinu sposobnost, pa se samim time (a narocito kod dokazivanja

Prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5. prihvaca se, te ée Narucitelj omoguditi upis
naziva gospodarskog subjekta/Clana zajednice gospodarskih subjekata
(ponuditelja/¢lana zajednice ponuditelja) u navedene obrasce.

U slucaju ispunjavanja Obrasca 3 od strane zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), isti potpisuje ovlastena osoba vodeceg Clana te
zajednice. Obzirom da se uvjet ispunjavanja zadane razine tekuce likvidnosti
utvrduje u odnosu na bilo kojeg ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), u obrazac se unosi podatak o koeficijentu tekuce
likvidnosti ¢lana na kojega se zajednica gospodarskih subjekata (zajednica




tehniCke sposobnosti) Narucitelj stavlja u poziciju da u slucaju
provjere istinitosti navoda za pojedine izvrSene radove, isto ne
moze uciniti, jer ne zna koji je ¢lan Zajednice izvrsio koji posao. Kako
Ponuditelji ne smiju mijenjati Obrasce (po naputku iz Dokumentaciji
za nadmetanje), predlazemo Narucitelju da ih izmjeni na nacin da
se u tablicama moze upisati ime gospodarskog subjekta (Clana
Zajednice gospodarskih subjekata) koji dokazuje odredeni dio
sposobnosti.

ponuditelja) oslanja radi ispunjenja ovoga uvjeta. Naruditelj ¢e vrsiti kontrolu
upisanog koeficijenta tekudée likvidnosti putem dostavljenih bilanci na dan
31.12. za zadnje tri dostupne financijske godine onoga gospodarskog subjekta
(ponuditelja) ili ¢lana zajednice gosparskih subjekata (zajednice ponuditelja)
koji dokazuje ovaj uvjet, a koje takoder treba dostaviti uz ponudu.

Dokument ,,Obrazac 6“

Molimo pojasnjenje vezano uz ispunjavanje Obrasca 6 Izjava o
tehnickoj ili stru¢noj sposobnosti.

Izjava pocCinje tekstom ,Ja (Ime i prezime) izjavljujem da
gospodarski subjekt (naziv gospodarskog subjekta) raspolaze
strucnjakom....a, potpisuje ju ,(Potpis osobe ovlastene za
zastupanje ponuditelja)‘. U sluCaju Zajednice gospodarskih
subjekata da li Izjavu pod svojim imenom i prezimenom daje i
potpisuje osoba ovlastena za zastupanje zajednice gospodarskih
subjekata (Vodedi ¢lan zajednice) ili izjavu za pojedinog stru¢njaka
daje i potpisuje ¢lan Zajednice Cije je strucnjak resurs, tj. kod kojeg
je struénjak zaposlen?

U slucaju Zajednice gospodarskih subjekta upisuje li se pod
pojmom ,gospodarski subjekt“ ime ¢lana zajednice Cije je strucnjak
resurs ili se upisuje naziv zajednice gospodarskih subjekata (Npr.
LZajednica gospodarskih subjekata ABC i DEF“)?

Izjavu Obrasca 6 moZe potpisatii ovlastena osoba za zastupanje vodeceg ¢lana
Zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i ovlastena osoba
onoga Clana zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) kojemu stru¢njak
stoji na raspolaganju za provedbu ugovora o nabavi. U sluaju da takvu izjavu
potpisuje ovlastena osoba vodedeg Clana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja) pod pojmom ,,gospodarski subjekt® upisuje se i naziv
zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i naziv onoga ¢lana
zajednice (ponuditelja) Ciji je strucnjak resurs (npr. ,,Zajednica gospodarskih
subjekata ABC i DEF¥, ¢lan zajednice ,DEF ).

Dokument ,.Obrazac 8“

U Obrascu 8 (Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku) nije predvideno mjesto za potpis. Molimo
pojasnjenje da li je ovu Izjavu potrebno potpisati.

Narucitelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za potpis
ovlastene osobe.

Ukoliko neki od gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi verziju obrasca 8
bez potpisa, Narucitelj ¢e trazit pojasnjenje ili dopunu takvog obrasca s time da
pojasnjenje ili dopuna ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi sa bilo kojim
kriterijem za odabir ponude.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

Uz predmetni Poziv na dostavu ponuda naruditelj je objavio i nacrt
ugovora o projektiranju i gradenju kojeg ¢e narucitelj sklopiti s
odabranim ponuditeljem. Sastavni dio tog nacrta ugovora je
odredba s naslovom , JAMSTVA IZVRSITELJA VEZANO ZA
ANTIKORUPCIJSKE PROPISE®, a gdje se u ¢lanku 26.3 navodi kako
slijedi:




»-.da Ugovorne strane, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili Izvodaci
poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili sluzbeno optuzeni,
okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za kaznena djela
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®“.

S obzirom da se ovdje govori i o vlasnicima ponuditelja, skrecemo
ovim putem paznju na cinjenicu da ¢e potencijalni podnositel;i
ponuda biti dionicka drustva s dionicama dostupnima na burzi.
Dionicama u dionickom drustvu raspolazu doslovno tisuée
dionicara te je pored toga moguce svakim radnim danom trgovati,
odnosno kupovati i prodavati dionice na burzi zbog cCega se
konstantno mijenja vlasnicka struktura dionickog drustva.

Ne postoji nacin kojim bi dioni¢ko drustvo moglo kontrolirati tisuc¢e
svojih dioniCara koji se k tome jo$ i konstantno mijenjaju te time nije
moguce da dionicko drustvo izjavljuje i jamc¢i o tome da vlasnici
(dionicari) ispunjavaju neki od citiranih uvjeta.

Navodimo i da:

® Zakon o trgovackim drustvima (¢l. 165),
(i) Zakon o trzistu kapitala (¢l. 528 i 529),
(i) Uputa SKDD-a (Cl. 66),

(iv) te pravila Zagrebacke Burze,

ne omogucavaju traZzenje i ne omogucavaju raspolaganje gore
citiranim podacima te ih prema tome nismo u mogucnosti pribaviti
niti davati jamstva.

Ukoliko bi naruditelj usprkos svemu navedenom inzistirao na svom
prvotnom tekstu duzni smo upozoriti da time prakticki iskljuCuje
dioni¢ka drustva iz ovog postupka nabave, a $to bi dovelo do
nerazmjerne Stete za samog narucitelja jer nece biti omogucéeno
puno funkcioniranje trziSnog nadmetanja i sudjelovanje Sireg kruga
potencijalnih ponuditelja.

Vezano za dio koji se odnosi na fiziCke osobe u citiranom tekstu,
duZzni smo skrenuti paznju i na:

M Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji koji u ¢lanku 14 navodi - ,Nitko nema pravo zahtijevati
od gradana da podnesu dokaze o svojoj osudivanosti ili

Ispravak ranijeg odgovora:
Djelomicno se prihvaca.
Clanak 26. mijenja se i glasi.

26.1  Ugovorne strane medusobno se obvezuju da nece poduzeti, izravno ili
neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane i/ili
povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni antikorupcijski
propis ili propis o sprjecavanju pranja novca, ukljucujuéiiinterna pravila kojima
se ureduju navedena podrucja i koja su objavljena na korporativnim web
stranicama Hrvatskog Telekoma.

26.2  Svaka Ugovorna strana za sebe potvrduje da je usvojila ucinkovite
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuce kontrole kojima se osigurava
stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim i relevantnim
temama iz podrucja sprecavanja mita i korupcije te zabranjuje svaki oblik
podmidivanja ili druge vrste koruptivnog djelovanja. Obje se Ugovorne strane
obvezuju provoditi spomenute mjere barem tijekom trajanja ugovora.

26.3 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da ¢ée jedna drugu
obavijestiti ¢im protiv nje, kao drustva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo koji
nacin povezana s ugovoromiili bi mogla nepovoljno utjecati na drugu Ugovornu
stranu.

Radi izbjegavanje nejasnoca pojam ,relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne
odredbe oznacava osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog
odbora, rukovoditelji ili izvrSitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom.

Pojmovi ,rukovoditelj i izvrSitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno
internim aktima Izvodacaimaju pravo donosenja odluka vezanih za podnosenje
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta).

Narucitelj pojasnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuce izjave, veé
je izvodac u obvezi pridrzavati se odredbi antikorupcijskih pravila.




neosudivanosti“. Ako ne moZzemo od osoba traziti neke informacije,
onda ne mozemo ni obvezivati se prema narucitelju na nacin kako
je ovdje trazeno.

(ii) Iz aspekta GDPR-a navedena obrada osobnih podataka ne
bi bila u skladu sa svrhom zbog koje se trazi (¢l. 5. st. 1. tocka ¢
GDPR-a). Naime, ukoliko je svrha izbjeéi potencijalnu koruptivnu
situaciju, dovoljne su preostale tocke iz citiranog ¢lanka. Obrada
osobnih podataka kako je ovdje predlozena predstavljala bi
prekomjernu, a time i nedozvoljenu obradu osobnih podataka u
smislu GDPR-a.

(i) Iz aspekta Zakona o radu, navodim kako informacije u
opsegu kako su ovdje predvidene prelaze ono $to bi bilo u
neposrednoj vezi s radnim odnosom kako je odredeno ¢l. 25. ZOR-
a, kao i podatke iz radne evidencije kako su predvideni ¢l. 3. i 4.
Pravilnika o sadrZaju i nacinu vodenja evidencije o radnicima.
Prema tome, ponuditelj iz aspekta radno-pravnih propisa ne bi
imao valjanu osnovu za prikupljanje i drZanje takvih podataka, stoga
ih niti ne prikuplja i ne drzi, pa se ne moze ni obvezati kako je ovdje
predvideno.

Zakljucno, predlazemo naruditelju izmjenu citiranog teksta na nacin
da umjesto toga upotrijebi rjeSenje koje je slicno relevantnim
odredbama Zakona o javnoj nabavi, a gdje se nekaznjavanost
utvrduje u odnosu na sam gospodarski subjekt (ponuditelj), osobe
zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanove nadzornog odbora,
odnosno predlazemo tekst:

».da ugovorne strane, osobe zakonom ovlastene za zastupanje i
¢lanovi nadzornog odbora nisu pravomocéno osudeni za kaznena
djela povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

10.

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude” i ,,Obrazac 1C — Podaci o
podugovarateljima“

Tocka 5.2 iz Poziva na dostavu ponuda navodi sljedede:

»,Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u
podugovor obvezan je u ponudi Obrazac 1. Ponudbeni list:

1) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet
ili koli¢inu, vrijednost ili postotni udio),




2) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste,
OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski
zastupnici podugovaratelja).”.

Sudedi po samom tekstu, citirani dio je preuzet iz vazeéeg Zakona
0 javnoj nabavi. Pritom narucitelj nije preuzeo iz Zakona o javnoj
nabavi i ostatak regulative o podugovarateljima, konkretno nije
preuzet dio o tome da narucitelj vrsi placanja izravno
podugovarateljima.

Gore citirani tekst, prva tocka, je uvrstena u Zakon o javnoj nabavi
upravo sa svrhom kako bi se naruciteljima omogucilo da provode
izravna placanja prema podugovarateljima. S obzirom da naruditelj
u ovim ugovorima nece vrsiti izravna pla¢anja podugovarateljima,
nego plac¢anja svojim podugovarateljima vrsi ponuditelj, tada ne
vidimo potrebu i svrhu da se u Poziv na dostavu ponuda preuzima
gore citirani tekst, prva tocka, a jer ovdje nema svrhu zbog koje je
taj tekst bio predviden u Zakonu o javnoj nabavi.

Iz navedenog razloga predlazemo brisanje prve tocke u gore
citiranom tekstu, kao i u ostatku dokumentacije gdje se takoder
spominje isti tekst (Obrazac 1C).

Ujedno predlazemo da naruCitelj zadrzi ostatak teksta u vezi
podugovaratelja, a kako bi narucitelju bilo omoguceno kontrolirati
koga se sve koristi kao podugovaratelje.

Smatramo da bi se opisanim prijedlogom moglo postici optimalnu
ravnotezu izmedu interesa narucitelja da kontrolira tko sve radi na
projektu kao podugovaratelj i interesa ponuditelia da se
pojednostavi  postupanje s  podugovarateljima, smanje
administrativne aktivnosti te otkloni dijeljenje financijskih
informacija ugovorenih izmedu ponuditelia i podugovaratelja
treéim stranama (a $to je u skladu s uvjetima povjerljivosti
informacija ugovorenih izmedu ponuditelja i podugovaratelja).

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomicno se prihvaca, te ¢e Naruditelj objaviti novu verziju spornog ¢lanka
Ugovora u slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

11.

Dokumenti ,,Poziv_na dostavu ponude®, .Prilog 1. Zahtjevi
Naruditelja®i..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranjuigradenju®

U ¢Elanku 4.1 Nacrta Ugovora stoji "Nakon primitka urednog
lzvodaCevog zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu
placanja, Narucitelj izdaje Izvodacu Potvrdu o uredno izvréenom

Prihvaéa se, Narucitelj ¢ée izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na
predlozeni nacin.




miljokazu placanja Ciji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temel]
za ispostavljanje rac¢una lzvodaca."

U Tocki 7. Zahtjeva Narucitelja stoji "HT ¢e u razumnom roku izdati
Potvrdu o izvrSenom miljokazu placanja, odnosno izvrSenog
miljokaza".

Ovim putem predlazemo da se rok izdavanja Potvrde o izvréenom
miljokazu pladanja konkretizira te da se ¢lanak 4.1. dopuni na nacin
da definira krajnji rok: "Nakon primitka urednog lzvodacevog
zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu plaéanja,
Narucitelj izdaje lzvodacu Potvrdu o uredno izvréenom miljokazu
pladanja Ciji se obrazac nalazi u Prilogu 3. u razumnom roku ne
duljem od 8 dana i koji je temelj za ispostavljanje racuna lzvodaca".

12.

Dokumenti ,,Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu“ i, Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i

gradenju®

U ¢lanku 5.10. e) stoji: "prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno
dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se standardima Narucitelja,
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke karakteristike
opreme i materijala koje je Naruditelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki
uvjeti za materijale i opremu"

Molimo potvrdu da se pod "standardi Narucitelja" misli iskljucivo
na Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i
opremul.

Ukoliko ne, molimo da se dopuni natjecajna dokumentacija sa
kompletnom dokumentacijom.

Narucitelj potvrduje kako se pojam ,standardi Narucitelja“ u smislu odredbe
Clanka 5.10. prijedloga ugovora odnosi iskljuivo na Prilog 1.2. Zahtjeva
Narucitelja. Opreza radi Naruditelj istiCe kako se lzvodac prilikom izvréenja
ugovora treba pridrzavati Zahtjeva Narucitelja.

13.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju”

U Clanku 11.8. stoji: "Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde
nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni Inzenjer moze
odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima.
U tom slucaju Nadzorni inzenjer ¢e dostaviti obavijest lzvodacu s
navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za otklanjanje
nedostataka s naznaCenim rokom otklanjanja nedostataka i
radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Ispravak ranijeg odgovora:

Clanak 11.8 mijenja se i glasi:

»Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s
Ugovorom, Nadzorni InZenjer moze odbiti radove, dijelove Radova, opremu i
materijale s nedostacima. U tom slucaju Nadzorni inzenjer ¢e dostaviti
obavijest lzvodacu s navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za
otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom otklanjanja nedostataka




Buduéi se u navedenim slucajevima moZe raditi o nedostacima
razlicitog obuhvata, za koje u nije moguce jednoznacno odrediti
rok, predlazemo dodatak u ¢lanku 11.8.:"... tom sluc¢aju Nadzorni
inzenjer ¢e dostaviti obavijest Izvodacu s navodenjem razloga
odbijanja te nalogom lIzvodadu za otklanjanje nedostataka s
naznacenim rokom otklanjanja nedostataka primjerenim u odnosu
na vrstu radova koje je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno
poduzeti..."

primjerenim u odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti i radnjama koje
je potrebno poduzeti. lzvoda¢ je duZan postupiti po nalogu i otkloniti
nedostatke u nalozenom roku te osigurati da je neprihvaéeni dio Radova
uskladen s Ugovorom.“

14.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju”

U ¢lanku 13.1 stoji: "lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku
bez prava na posebnu nadoknadu, izvrSiti popravak svih
nedostataka na izgradenoj infrastrukturi. lzvodac je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji
nalogom odredi Narucitelj, a koji nece biti kraci od 24 sata, niti dulji
od 60 dana."

Obzirom da se u navedenom c¢lanku moze raditi o razlicitom tipu
nedostatka, te posljedi¢no i slozenijem tipu radova, vazno je
naglasiti da rok kojeg odreduje Narucitelj bude razuman u odnosu
na vrstu radova koje je potrebno obaviti, vremenskim uvjetima i
slicno. Stoga predlazemo dopunu ¢lanka 13.1 na nacin: "lzvodac se
obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj
infrastrukturi. lzvoda¢ je duzan izvrsiti popravak nedostataka
ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom odredi
Narucitelj, a koji nece biti kraci od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Narucitelj za popravak nedostataka bit ¢e primjeren u
odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti."

Ispravak ranijeg odgovora:

Prijedlog se djelomi¢no prihvaca.

,13.1 lIzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi a koji
su u direktnoj odgovornosti Izvodaca te nisu nastali zbog normalnog trosenja i
habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oSteéenja nastala od treée strane,
uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden (npr.
poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno
izvodeni radovi Izvodac je duZan po pozivu Narucitelja da utvrdi vrstu i uzrok
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Narucitelja. lzvodac je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji nece biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Narucitelj za popravak nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu na
vrstu radova koje je potrebno obaviti.”

15.

MozZe li gospodarski subjekt za dokazivanje tehnicke i strucne
sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova koristiti reference
vezane za radove izvedene na podrucju izvan Republike Hrvatske,
specificno Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine?

Narucitelj potvrduje kako gospodarski subjekti radi dokazivanja tehnicke i
strune sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova mogu koristiti reference
za radove koji su izvedeni na podrucju izvan Republike Hrvatske.

16.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

Narucitelj je kroz Clanak 22.4, ¢lanak 22.5 i Clanak 23.4 iz Nacrta
ugovora uveo izniman nerazmjer u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, a u vezi nastanka eventualne Stete. Prema
navedenim ¢lancima lzvodac odgovara za svu mogucu Stetu bez
ogranicenja, a Narucitelj uopce ne odgovara za Stetu koju prouzrodi
obi¢nom nepaznjom, odnosno drugim rijec¢ima ukoliko Naruditelj
prekrsi ugovor i time nastane Steta lzvodacu, isti ¢e si sam snositi




Stetu umjesto da Stetu nadoknadi Narucitelj koji je istu prouzrocio
obi¢nom nepaznjom.

S obzirom na uvodenje nerazmjera u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, s obzirom na ocigledno odstupanje od nacela
ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz ¢lanka 3 Zakona o
obveznim odnosima, s obzirom na neprilagodenost nacelu
savjesnosti i poStenja iz Clanka 4. Zakona o obveznim odnosima te
s obzirom da odredbe o odgovornosti za Stetu utjeCu na ukupnu
cijenu ponude i mogu dovesti do skuplje ponude za Narucitelja
nego $to je realno potrebno, predlazemo da Narucitelj brise ¢lanak
22.4, Clanak 22.5 i ¢lanak 23.4 iz nacrta ugovora te predlazemo da
Narucitelj uvrsti u ugovor zaseban ¢lanak o odgovornosti za Stetu
kojim ¢e urediti to pitanje na jednak nacin za obje ugovorne strane.
Predlazemo sljededi tekst tog ¢lanka:

sUgovorne strane suglasno utvrduju da je odgovornost svake
Ugovorne strane za Stetu nastalu povredom obveza koje za nju
proizlaze iz Ugovora ograni¢ena na maksimalni iznos do 100% od
ukupne cijene Ugovora navedene u ¢lanku 3.1 Ugovora, bez PDV-
a. Odgovornost za Stetu koja bi prelazila ovaj iznos iskljucena je,
osim u sljedeéim slucajevima:

— uslucéaju postupanja s namjerom i grubom nepaznjom;

— uslucaju povrede odredaba o povjerljivosti.

Niti jedna Ugovorna strana nece biti odgovorna drugoj Ugovornoj
strani za izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak
podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive, negativne Stete.

Ugovorna strana koja trpi gubitak ili Stetu poduzet ¢e razumne
mjere da ogranici takav gubitak ili Stetu. Nijedna Ugovorna strana
nece biti odgovorna ni za kakav propust u ispunjenju svojih obveza
prema drugoj Ugovornoj strani ako je do propusta doslo
odgovornoséu druge Ugovorne strane koja nije pravovremeno
ispunila svoje obveze.

U slucaju razli¢itog uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog Clanka
Ugovora u odnosu na druge ¢lanke Ugovora ili priloge, prednost
imaju i primjenjuju se odredbe ovog ¢lanka Ugovora.”.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomi¢no se prihvaca, te ¢e Naruditelj objaviti novu verziju Ugovora u
slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

17.

Dokumenti ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i

«Prilog 1. Zahtjevi Narugitelja“




U ¢lanku 5.10. (d) Nacrta Ugovora stoji: "tijekom izrade projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno
dio Radova, lzvoda¢ ¢ée redovito suradivati s Naruciteljem. Ako
Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se
obvezuje o svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi
svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima
Narucitelja.”

Molimo potvrdu da se pod "otkloniti i ispraviti uoCene greske i
izraditi svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu sa
zahtjevima Naruditelja" misli samo na ispravak projektne
dokumentacije ukoliko ista nije izradena sukladno definiranom
Sadrzaju isporuke za svaku od navedenih projektnih tipova
dokumentacija, a opisanom u Zahtjevima Narucitelja u tockama
4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7.4,48.4).

Sukladno navedenom potrebno je C¢lanak 5.10.(d) izmijeniti na
nacin: "tijekom izrade projektno-tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog Ugovora, odnosno dio Radova, Izvodac ¢e redovito
suradivati s Naruciteljem. Ako Naruciteljima primjedbe naizvrsenje
tih usluga lzvodac se obvezuje o svom trosku otkloniti i ispraviti
uocene greske i izraditi svu projektno-tehni¢ku dokumentaciju u
skladu s definiranim Sadrzajem isporuke iz ToCke 4. Zahtjeva
Narucitelja."

Takoder je potrebno dopuniti Obveze lzvodaca "Ispravak IP/TR/GP
prema zahtjevu Naruditelja", a koje su definirane u poglavljima
4.3.3,4.5.3,4.6.3,4.7.3, 4.8.3 na nacin: "Ispravak IP/TR/GP prema
zahtjevu Narucitelja ukoliko isti nisu u skladu s definiranim
Sadrzajem isporuke.”

Ispravak ranijeg odgovora:
Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»5.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, lzvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteliem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.

d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ C¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) Naruditelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Narucitelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.
Ako Naruditelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rieSenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Naruditelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektroni¢kom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodac je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju®




18.

Dokumenti .,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i
«Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U clanku 5.10. f) stoji: "za svaki dio projektno-tehnicke
dokumentacije lzvoda¢ d¢e dostaviti preliminarno rjesenje
Narucitelju u elektronickom obliku u svrhu pregleda i provjere
uskladenosti istog sa zahtjevima i potrebama Narucitelja".

Molimo potvrdu da preliminarno rieSenje znaci isporuku projektne
dokumentacije u e-obliku, a kako je navedeno u Zahtjevima
Narucitelja, tocke 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 i 4.8.5. (Nacin
isporuke).

U tom slucaju potrebno je dopuniti ¢lanak 5.10. f) na nacin: "za
svaki dio projektno-tehnicke dokumentacije lzvodac¢ ée dostaviti
preliminarno rjeSenje (projektno-tehnicka dokumentacija u e-
obliku kako je definirano za svaku tip dokumentacije u Tocki 4
Zahtjeva Narucitelja, tocka Nacin isporuke) Narucitelju u
elektronickom obliku u svrhu pregleda i provjere uskladenosti istog
sa zahtjevima i potrebama Narucitelja"

Ukoliko ne, molimo pojasnjenje Sto podrazumijeva preliminarno
rieSenje i sukladno tome nadopunu Dokumentacije za nadmetanje
gdje je to potrebno.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»5.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, lzvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasnistvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.

d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duZan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narudlitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ C¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) Narucitelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Narucitelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.
Ako Naruditelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uo¢ene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, riesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.




9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Naruditelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektroni¢kom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodaC je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju.”

19.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju‘

U ¢lanku 5.10. g) stoji: "u postupku ishodenja potrebnih dozvola,
potvrda projektno-tehnicke dokumentacije, riesenja ili bilo kojeg
oblika dokumentacije za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu
nadleznog tijela, Izvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe
i/ili nedostatke uocene od strane Narucitelja i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

Molimo potvrdu da eventualne primjedbe/nedostaci uoceni od
strane Narucitelja mogu biti samo primjedbe:

— da projektno-tehnicka dokumentacija nije izradena
sukladno definiranom SadrZaju isporuke za svaku od
navedenih projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u
Zahtjevima Narucitelja u tockama 4.3.4, 4.5.4, 4.6.4.,
4.7.4,;

— da projektno-tehnicka dokumentacija nije izradena u
skladu sa vazeéim Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu
o gradnji i Zakonu o elektronickim komunikacijama te
ostalim primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima.

Sukladno navedenom potrebno je C¢lanak 5.10.(g) izmijeniti na
nacin: "u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda
projektno-tehnicke dokumentacije, rjeSenja ili bilo kojeg oblika
dokumentacije za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu
nadleZnog tijela, Izvodac ¢e o svom trosku otkloniti primjedbe i/ili
nedostatke uocene od strane Naruditelja (odstupanja od SadrZaja
isporuke za svaki tip projektno-tehnicke dokumentacije iz Tocke 4.
Zahtjeva Narucitelja, te odstupanja od vazedih Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o gradnji i Zakona o elektronickim
komunikacijama, ostalim primjenjivim propisima te Tehnickim
uvjetima) i nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja u
skladu s propisima iz ¢lanka 5.9 ovog Ugovora".

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»9.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, Izvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruditeljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjiesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

d) prilikomizrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narulitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvodaé ¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) Narucitelju u svrhu pregleda i




provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Narucitelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.
Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga Izvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Naruditelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rieSenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleZnog tijela, lzvodacé ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

g) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Naruditelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodaC je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju.”

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 5.15. stoji: "Uredske prostore na gradilistu treba pribaviti

Predlozena izmjena se odbija. Naruditelj istice kako su uredske prostorije
potrebne radi Cuvanja dijela dokumentacije o gradenju te dokumentacije
ugradene opreme. Iste su takoder potrebne voditeljima gradenja i nadzornom

20. | Izvodac". Bududi je priroda posla takva da gradiliSte nije na jednoj | inZzenjeru za obavljanje poslova nadzora radova, odlaganje dokumenata,
lokaciji, ve¢ se rado o izgradnji linijske infrastrukture koja se mjeri u | primanje sluzbenih osoba te odrzavanja sastanaka.
kilometrima, smatramo da ovaj uvjet nije prikladan za ovaj ugovor,
te predlazemo brisanje ovog Clanka.
Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju”
U ¢lanku 5.18. stoji: "Kad je lzvodacu predan potpun nadzor nad i 2y i v ek i ~ i
tehnickim prostorijama Narucitelja u kojem se izvode Radovi (Sto } FerA- v j
posebice ukljucuje situacije kad Narucitelj nema svoju fizicku i | presterimaizateéenejopremitijekerm-izvodeniaradevas
tehniCku zadtitu objekta), lzvodac je u potpunosti odgovoran za
tehnicke prostorije te svu eventualnu Stetu nastalu na njima". Ispravak ranijeg odgovora:
21.
Bududi je lzvodadu potreban samo pristup tehni¢kim prostorijama | Djelomicno se prihvaéa. Clanak 5.18 postaje ¢lanak 5.20 te sada glasi:
Narucitelja u svrhu izvodenja radova, predlazemo brisanje ovog | ,,Prilikom izvodenja radova u tehnickim prostorijama Narucitelja, lzvodac mora
Clanka. Podredno, ukoliko se Naruditelj ne slaZze s brisanjem, | postupati s pojaanom paznjom i odgovoran je za Stetu nastalu na samim
molimo pojasnjenje u kojim sluc¢ajevima bi Izvodacu bio predan | tehnickim prostorima i zatecenoj opremi tijekom izvodenja radova.”
potpuni nadzor nad tehnickim prostorijama Naruditelja u kojem se
izvode Radovi, $§to potpuni nadzor znaci i zasto je lzvodacu
potreban?
Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® | Odbija se. lzvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
22. prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati, revidirati i odobriti

podnesenu dokumentaciju u najkracem mogucem roku.




U ¢lanku 6.3. stoji: "Naruditelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i
odobriti  projektno-tehnicku dokumentaciju dostavljenu od
lzvodaca...".

Kako prema ¢lanku 5.12. izvodenje dijela Radova koji se odnose na
gradnju ne moze poceti dok Narucitelj nije odobrio projektno-
tehnicku dokumentaciju, a isto utjeCe na krajnji rok izvrSenja
Radova, smatramo da je potrebno definirati rok u kojem ce
Narucitelj pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku
dokumentaciju dostavljenu od lzvodaca. Predlazemo da se Clanak
6.3. dopuni na nacin "Narucitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati
i odobriti projektno-tehnicku dokumentaciju dostavljenu od
lzvodaca u najkracem mogucéem roku ne duljem od 7 dana te ée
platiti sve takse i pristojbe.”

23.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

U Clanku 11.5. stoji: "U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni
inzenjer ili Narucitelj moZe naloZiti Izvodacu ponavljanje ispitivanja
ili provodenje dodatnih ispitivanja. U slucaju da ponovljena i/ili
dodatna ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te
materijali nisu u skladu s Ugovorom. Troskove istih snosi Izvodac.
Naruciteli moze u svako doba zatraZiti provodenje kontrolnih
ispitivanja o vlastitom trosku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima
utvrdi nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih
radova troSak ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi lzvodac".

Obzirom da je u Clanku 11.4. definirano je Nadzorni inZenjer
prisutan prilikom ispitivanja, te da je prema 11.3. ispitivanja moraju
dokazati uskladenost kvalitete materijala/opreme i izvedenih
radova sa Ugovorom, ne vidimo potrebu za ¢lankom 11.5. U slucaju
da rezultati ispitivanja nisu u skladu s Ugovorom, lzvodac ce
ispitivanja ponoviti o svom trosku, a $to je osigurano kroz ¢lanak
11.3.

Prema svemu gore navedenome, predlazemo brisanje ¢lanka 11.5.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomicno se prihvaca, te ¢e Naruditelj objaviti novu verziju spornog ¢lanka
Ugovora u slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

24,

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

U ¢Elanku 11.9. stoji: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Naruditelja ili Nadzornog
inzenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Naruditelj ée svakako pregledati i odobriti predlozene
materijale u najkraéem mogucem roku.




Priloga 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i
opremu."

Obzirom da je odobrenje materijala za ugradnju jedan od kljucnih
miljokaza u procesu gradenja, predlazemo da se definira rok u
kojem ¢e Narucitelj dostaviti pisano odobrenje materijala, te da se
Clanak 11.9. dopuni na nacin: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti
jedan materijal bez prethodnog odobrenja Narucitelja ili
Nadzornog inZenjera. Odobrenje materijala vrs$i se temeljem
dokumentacije kojom se dokazuje da su ugradeni materijali
sukladni onima iz Priloga 1.2 Zahtjeva Naruditelja - Tehnicki uvjeti
za materijale i opremu, a Narudcitelj ¢e takav materijal odobriti u
najkratem mogucéem roku ne duljem od 2 tjedna. U slucaju da
Narucitelj ne odgovori na lzvodaCev zahtjev za odobrenjem
materijala u navedenom roku, za predloZeni materijal e se smatrati
da zadovoljava TehniCke uvjete za materijale i opremu i smatrat ¢e
se prihvacenim.”

25.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U clanku 16.1. stoji: "Osnovica za izraCun ugovorne kazne je
ugovorna cijena (vrijednost Radova) iz ¢lanka 3.1 ovog Ugovora."

Zbog postizanja ravnoteze rizika izmedu ugovornih strana
predlazemo da osnovica za izracun ugovorne kazne bude samo onaj
dio vrijednosti ugovora koji Izvodac nije dovrsio do zadanog roka,
bududi ce realizirani dio mreze veé biti u komercijalnoj upotrebi.
Isto tako, iz navedenog ¢lanka nije sasvim jasno u odnosu na koji rok
se primjenjuje ugovorna kazna. Stoga predlazemo izmjenu dijela
teksta iz Clanka 16.1. kako slijedi: "Ako krivnjom Izvodaca dode do
prekoracenja ugovorenog krajnjeg roka za izvrSenje ugovornih
obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog Ugovora, Naruciteljima pravo
od Izvodaca naplatiti ugovornu kaznu za zakasnjenje. Osnovica za
izracun ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova planiranih
u Dinamic¢kom planu a za koje do ugovorenog krajnjeg roka iz clanka
8.3 nije obavljena primopredaja."

Krajnji rok za izvodenje svih Radova eksplicitno je naveden u tocki 8.3. Ugovora
o projektiranju i gradenju. Ugovorna kazna obraCunava se za kasnjenje sa
izvodenjem svih Radova u odnosu na krajnji rok iz ¢lanka 8.3. Ugovora o
projektiranju i gradenju.

U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Narucitelj izgubi sva ili samo
dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za provedbu projekta zbog
Cega se odbija predlozena izmjena.

26.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju“

U clanku 16.3. stoji: "Ugovornu kaznu po svom izboru Narucitel]
moze naplatiti putem kompenzacije ili aktiviranjem jamstva za
uredno izvrSenje ugovora..."

Djelomi¢no se prihvaca. lzvoda¢ u ovom ugovoru diktira dinamiku placanja i
izvodenja radova te Narucitelj smatra da treba zadrzati mogucnost naplate
ugovorne kazne iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na nacin da ¢e ¢lanak
16.3 glasiti:




Iz navedenog clanka nije jasno $to podrazumijeva kompenzacija,
stoga predlazemo izmjenu Clanka 16.3. kako slijedi: "Ugovornu
kaznu ¢e Narucitelj naplatiti putem kompenzacije izdanim
odobrenjem (Credit Note) od strane lzvodaca u roku 15 dana od
primitka zahtjeva NarucCitelja. Placanje ugovorne kazne ne
oslobada lzvodaca od obveze da izvede Radove koji su predmet
ovog Ugovora."

»<Jgovornu kaznu lzvodac placa Narucitelju isplatom novcanih sredstava ili
aktiviranjem jamstva za uredno izvrSenje ugovora uz iskljucivo pravo
Narucitelja naizbor navedenih opcija. U slu¢aju da Naruditelj zatrazi isplatu kao
nacin namirenja ugovorne kazne time prihvada da se njegovo potraZivanje
zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je lzvodacC obvezan izdati prije
dospije¢a onoga racuna koji namjerava umanijiti za iznos ugovorne kazne.
Plac¢anje ugovorne kazne ne oslobada Izvodaca od obveze da izvede Radove
koji su predmet ovog Ugovora."

27.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

u Clanku 16.4. stoji: "Ako Naruditelj zbog zakasnjenja lzvodaca
pretrpi Stetu koja je veéa od 10 % predmetne osnovice, pored
ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu pretrpljene
Stete zbog zakasnjenja do njene pune visine".

Zakonom o obveznim odnosima, ¢1.355 (2), propisano je da ako je
Steta koju je vjerovnik pretrpio veéa od iznosa ugovorne kazne, on
ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete. Slijedom
navedenoga, nuzno je izmijeniti ¢lanak 16.4. kako bi isti bio u skladu
sa Zakonom. Stoga predlazemo da clanak glasi: "Ako Naruditel]
zbog zakasnjenja lzvodaca pretrpi Stetu koja je veéa od 10 %
predmetne osnovice, pored ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo i
na naknadu pretrpliene Stete zbog zakasnjenja u iznosu razlike
izmedu njene pune visine i ugovorne kazne."

Prihvada se, Narucitelj ée izmijeniti prijedlog Ugovora na predlozeni nacin.
Napominjemo se kako je inicijalno predloZzena odredba takoder ogranicavala
Narucitelja u tome da dva puta naplati iznos ugovorne kazne do visine od 10%
vrijednosti ugovora te nije bila u suprotnosti sa prihva¢enim prijedlogom.

28.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

U clanku 20.5. stoji: "Sva dokumentacija kao $to su mape,
dijagrami, crtezi, specifikacije, planovi, statisticki podaci, izracuni,
nacrti i podaci iz baza podataka, racunalni programi i svi pomo¢éni
zapisi ili materijali koje je lzvodac stekao, kompilirao ili pripremio
tijekom izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasniStvom
Narucitelja...".

Buduéi da lzvodac tijekom izvrSavanja Ugovora moze steci razne
racunalne programe, kao npr. AutoCAD, Micosoft Office, Windows
i slicno, nemogude je osigurati da svi ti racunalni programi postanu
vlasnistvo Narucitelja, jer je za njih Izvodac platio i dobio licencu od
njihovog proizvodaca na svoje ime te je ne moze prenijeti na nekog
drugog korisnika (Narucitelja), dok istovremeno Naruditelj za svoje
potrebe iste moZe nabaviti na trziStu. Stoga predlazemo da se

Clanak 20. Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju odnosi se na intelektualno
vlasnistvo Izvodaca, a ne na raCunalne programe koje isti namjerava kupiti ili
namjerava kupiti samo licencu radi ispunjenja predloZzenog ugovora.

Prihvaca se, radi izbjegavanja zabune, Narucitelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora
na predlozeni nacin.




racunalni programi izuzmu iz ovog Clanka te da ¢lanak 20.5. glasi:
"Sva dokumentacija kao Sto su mape, dijagrami, crtezi,
specifikacije, planovi, statisticki podaci, izracuni, nacrti i podaci iz
baza podataka i svi pomocéni zapisi ili materijali koje je lzvodac
stekao, kompilirao ili pripremio tijekom izvrSavanja Ugovora,
smatrat ¢e se vlasniStvom Narucitelja. Nakon $to izvrsi Ugovor,
lzvodac ée dostaviti Narucitelju svu dokumentaciju i materijale koje
je koristio tijekom izvrSavanja Ugovora. Izvodac ne smije zadrzati
primjerke navedene dokumentacije i materijala niti ih smije
upotrebljavati u svrhe koje nisu u svezi s Ugovorom, osim u slucaju
da mu Narucitelj isto prethodno odobri."

Dokument ,,Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:
sUpute o zavrénim mijerenjima svjetlovodne pristupne
mreze u EU BB programu*

Prihvaca se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZene upute.

29. ,
»,Upute zaizradu ITD*
dostaviti nakon potpisa Ugovora.
Bududi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu Izvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.
Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“ Prihvada se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ¢e
objaviti trazeni predloZak.
Utockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2,4.8.2 stoji da ée predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
30. . . o o
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u natjeCajnu dokumentaciju kako
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.
Dokument ,Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja* Djelomicno se prihvaca, na nacin da ¢e se dokumentacija o nabavi izmijeniti u
onom dijelu u kojem je propisano vrijeme potpisivanja zapisnika o kontroli
Molimo potvrdu da su kriteriji za uspjeSan prolazak Kontrole | kvalitete (u skladu sa prijedlogom). Za potrebe pojasnjenja dokumentacije za
Kvalitete ispunjene navedene obaveze izvodaca u tocki 4.11.3, tj. | nadmetanje Naruditelj istiCe kako je kontrola kvalitete uspjesno dovrsena sa
ukoliko lzvodac ispuni navedene obaveze, Narucitelj ¢e izraditi | dostavom zapisnika iz tocke 4.11.5 sa prethodno uklonjenim svim moZzebitnim
31 zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova i isti potpisati. nedostatcima.

Iz iste toCke nejasno je u kojem roku ce se, u slucaju uspjesnog
prolaska KK, Zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova
potpisati. Molimo potvrdu da se ovaj Zapisnik potpisuje na licu
mjesta, nakon provedbe KK, ukoliko je ista uspjesna.




Slijedom navedenoga, predlazemo dopunu tocke 4.11.4 Zahtjeva
Narucitelja (Sadrzaj isporuke) na nacin: "zapisnik o kontroli
kvalitete i primopredaji radova potpisan na dan odrzavanja KK od
svih sudionika kontrole kvalitete. Kontrola Kvalitete smatra se
uspjesnom ukoliko je Izvodac ispunio obaveze iz tocke 4.11.3."

32.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

Napomena vezana uz tocku 5. glasi da e se upute:
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u
FTTH mrezi EuBB programa
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske
kanalizacije
Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o
koristenju stupova NN mreze HT — HEP / ODS / 15-2019. g
_V2
5. Uputi za oznacavanje kabela i cijevi
Bududi da navedene upute mogu u vedem opsegu utjecati na
konacnu ponudu Izvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

w

Prihvaéa se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZene upute.

33.

Dokument ,,Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 7.1. Zahtjeva Narucitelja stoji: "lzvodac dostavlja
dinamicke planove u kompatibilnom formatu kako je u ovom
dokumentu opisano, a na temelju predloska koji je Naruditelj
izradio, a koji ¢e biti dostavljen Izvodacu nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo
dopunu Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjeCe na tocnost i cijenu
ponude.

34,

Dokument ,,Prilog 1. Zahtjevi Narudcitelja“

U Tocki 7.8. Zahtjeva Naruditelja stoji: "lzvjeStavanje se provodi
putem predloZaka koji ¢e biti dostavljeni nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno wuvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjece na to¢nost i cijenu
ponude.




35.

Dokument ,,Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 3.3. Zahtjeva Narucitelia (PROJEKTNI ZADATAK -
GRADENUJE) stoji: "Nakon zavréenog projektiranja, a prije pocetka
faze gradnje lzvodac je duzan dostaviti specifikaciju materijala i
opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu specifikacije
materijala i opreme, koju je naknadno zaprimio od strane
Narucitelja, sa onim stavkama koje ¢e ugraditi/koristiti tijekom
izgradnje NGA mreZe te za navedene materijale dostaviti potrebnu
dokumentaciju.

Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omogucenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove
stavke materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na
provjeru i suglasnost Naruditelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehni¢ku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Naruditelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Narucitel;
¢e zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.".

Buduéi je za potrebe projektiranja nuzno znati s kojim se
materijalima projektira, smatramo da bi korak odobrenja materijala
trebao nastupiti ranije, prije poCetka projektiranja. Stoga
predlazemo izmjenu Dokumentacije za nadmetanje na nacin da se
korak u kojem lIzvodaé dostavlja specifikaciju materijala, a
Narucitelj odobrava u procesu prebaci prije poCetka projektiranja,
tj.:

1. U tocku 3.2. PROJEKTNI ZADATAK - PROJEKTIRANJE dodati:
"Prije poCetka projektiranja Izvodac je duzan dostaviti specifikaciju
materijala i opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu
specifikacije materijala i opreme, dok je Naruditelj duzan provjeriti
sukladnost materijala i opreme sa propisanim tehni¢kim uvjetimau
sklopu Poziva za nadmetanje te odobriti listu materijala.

Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omogucenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove
stavke materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na
provjeru i suglasnost Narucitelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehnicku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje

Prijedlog se djelomi¢no usvaja. Prilikom prve izmjene dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj e navesti da se tablica specifikacije materijalai opreme
dostavlja najkasnije prije pocetka gradenja.




tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narucitelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Narucitel;
¢e zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za
materijale i opremu."

2. 1z tocke 3.3. PROJEKTNI ZADATAK — GRADENJE brisati gore
citirane recenice

3. Prilagoditi ostatak Dokumentacije za nadmetanje na nacin da
odraZava gore opisani proces.

Da li struénjak 6 — inzenjer geodezije moze biti u podugovoru ili
mora biti ¢lan zajednice gospodarskih subjekata?

InZenjer Geodezije moze biti u podugovoru. Narucitelj skreée paznju na to da
¢e gospodarski subjekt morati imati upravo tog strucnjaka na raspolaganju

36. prilikom izvrSenja ugovora ili ga zamijeniti sukladno tocki 4.4. Poziva na
dostavu ponuda.
Zbog velikog broja HT nabava projektiranja i gradenja pasivnog | Prihvaca se, novi rok za dostavu ponude biti ¢e odreden u sklopu prve izmijene
dijela FTTH mreza, slozenosti istih, velikog podrucja obuhvata, te | Poziva na dostavu ponuda.
37. | sloZenosti definiranja opseznosti i sloZzenosti radova, potrebnih
pripremnih radova za slaganje najpovoljnije ponude, ovim putem
Vas molimo produljenje roka dostave ponuda?
38 Da li ponuditelj/izvoda¢ moze naknadno, tijekom izvrSenja ugovora, | U skladu sa odredbom ¢lanka 17. nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju,
" | prijaviti podugovaratelja? moguce je uvodenije novih podugovaratelja tijekom izvrSenja ugovora.
Molim vas informaciju trebamo |i opet dostaviti lzjave o | Vidiodgovor podr.br.1
39. | povijerljivosti podataka u HT ako zelimo dwg za jo$ tri HT nabave
projektiranja i gradenja pasivnog dijela FTTH mreza?
Vezano za dostavljene podatke o izgradenoj HT infrastrukturi | SluZzbeni polozajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je Hrvatski
molimo vas informaciju u kojem koordinatnom sustavu su dwg | terestricki referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe detaljne
datoteke? drzavne kartografije primjenjuje se projekcijski koordinatni sustav poprecne
40. Mercatorove (Gauss-Kriigerove) projekcije (eng. Transverse Mercator
Projection) - skra¢eno HTRS96/TM. Detaljnije 0 HTRS96/TM koordinatnom
sustavu nalazi se na sluzbenim stranicama Drzavne geodetske uprave
(poveznica: http://listovi.dgu.hr/).
Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.%, te Prilog 2. _ | Djelomicno se prihvaca.
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®
Clanak 26. mijenja se i glasi.
U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naruditelj je pod
rednim brojem 9 objavio novi, promijenjeni tekst antikorupcijske | 26.1 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da neée poduzeti, izravno ili
41 klauzule koji po novome glasi: ,da Ugovorne strane, osobe neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane

zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog odbora,
rukovoditelji ili izvrSitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu
bili sluzbeno optuzeni, okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za
kaznena djela povezana s korupcijom i/ili gospodarskim
kriminalom®.

i/ili povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni
antikorupcijski propis ili propis o sprje¢avanju pranja novca, ukljucujudii
interna pravila kojima se ureduju navedena podrucja i koja su objavljena
na korporativnim web stranicama Hrvatskog Telekoma.



http://listovi.dgu.hr/

Sto se ti¢e samih ugovornih strana, osoba zakonom ovlastenih za
zastupanje i ¢lanova nadzornog odbora, jasno je o kome se radi jer
su to osobe upisane u odgovarajuéim javnim registrima.

Sto se ti¢e rukovoditelja ili izvrsitelja poslova, radi se o dvije
kategorije osoba gdje nam nije jasno na koga se to odnosi, odnosno
koga se sve smatra rukovoditelijem ili izvrSiteliem. Sukladno
navedenom, molimo za pojasnjenje koga sve Narucitelj smatra
rukovoditeljem ili izvrsiteljem.

Ukoliko se radi o osobama koje po internoj organizaciji spadaju u
menadzment ponuditelja ukljucen u projekt i ovlasten donositi
odluke (razina -1 racunajué¢i od osoba zakonom ovlastenih za
zastupanje), tada je za iste moguce prikupiti odgovarajuce
podatke. No, ako se pod time misli na apsolutno sve zaposlenike na
bilo koji nac¢in ukljucen u projekt (npr. osobe opéenito zaduzene za
skeniranje i printanje dokumentacije) i koji nisu ovlasteni odlucivati,
onda se postavlja pitanje opravdanosti prikupljanja osobnih
podataka s GDPR stajaliSta pri ¢emu zakljucujemo da bi se radilo o
prekomjernom prikupljanju i obradivanju osobnih podataka,
osobito jer se stvarna svrha (antikorupcija) ve¢ postize i ostvaruje
ostalim odredbama antikorupcijskog ¢lanka kojeg prihvacéaju obje
ugovorne strane.

Prihvatljiva bi bilai opcija da se ubaci tekst po kojem obje ugovorne
strane daju predmetnu izjavu prema svojim najboljim
informacijama kojima raspolazu. Naravno ostale bi druge obveze
koje proizlaze iz ¢lanka 26 iz nacrta ugovora. Ugovora.“.

26.2 Svaka Ugovorna strana za sebe potvrduje da je usvojila uCinkovite
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuce kontrole kojima se
osigurava stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim
i relevantnim temama iz podrucja spreCavanja mita i korupcije te
zabranjuje svaki oblik podmicivanja ili druge vrste koruptivnog
djelovanja. Obje se Ugovorne strane obvezuju provoditi spomenute
mjere barem tijekom trajanja ugovora.

26.3 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da ¢e jedna drugu obavijestiti

¢im protiv nje, kao drustva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude

pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo
koji naCin povezana s ugovoromiili bi mogla nepovoljno utjecati nadrugu

Ugovornu stranu.

Radi izbjegavanje nejasnocéa pojam ,relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne
odredbe oznacava osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog
odbora, rukovoditelji ili izvrsitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom.

Pojmovi ,rukovoditelj i izvrsitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno
internim aktima lzvodacaimaju pravo donosenja odluka vezanih za podnosenje
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta).

Narucitelj pojasnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuce izjave, vec
je izvodac u obvezi pridrzavati se odredbi antikorupcijskih pravila.

42.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.“, ,Poziv za
dostavu ponuda®, Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i
gradenju”i,Obrazac 1C Podaci o podugovarateljima“

U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naruditelj je pod
rednim brojem 10 naveo:

,Obzirom da Naruditelj u realizaciji ove nabave koristi i javna
sredstva, duzan je postupati prema Pravilima o provedbi postupaka
nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi za Operativni
program ,Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 (ZNP 5.0 — 5.1)
koja takoder propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa
nacelom racionalnog i ekonomicnog trosenja sredstava, Narucitel;
zeli zadrZati mogucénost da odbije uvodenje novih podugovaratelja

Djelomicno se prihvaca. Izmjene ¢e biti ugradene u sklopu sljedeéih izmjena
dokumentacije za nadmetanje.




u slucajevima kada bi isti zapravo izvrSavali Citav ili gotovo Citav
ugovor.”

Sasvim je jasno i razumljivo da Narucitelj mora postupati u skladu s
nacelom racionalnog i ekonomicnog troSenja sredstava. Isto tako,
razumijemo i ne osporavamo da Naruditelj Zeli zadrzati mogucnost
da odbije uvodenje novih podugovaratelja u slucajevima kada bi isti
zapravo izvrSavali Citav ili gotovo Citav ugovor. Ne protivimo se
opisanim zahtjevima Naruditelja i smatramo da Narucitelj mora
imati kontrolu nad navedenim.

No, smatramo da se ta kontrola i postivanje nacela moZe ostvariti
na nacin kojim se manje zadire u nacin ugovaranja i uredenja
odnosa izmedu ponuditelja i podugovaratelja. Naime, nece svi
podugovaratelji prihvatiti fiksiranje ukupne cijene za svoj dio
radova (model ,Klju¢ u ruke“), nego traze placanje po stvarno
izvedenim koli¢inama. Pored toga, a zbog naravi samog posla,
moguca su i odstupanja izmedu ugovorenog i stvarno realiziranog.
Npr. mogude su situacije da ponuditelj mora preuzeti dio poslova
podugovaratelja iz razloga jer podugovaratelj nije u moguénosti
sve izvrsiti ili izvriti pravovremeno, ili se tijekom projektiranja
ustanove promjene zbog imovinsko pravnih odnosa zbog ¢ega se
udio pojedinog podizvodaca u ukupnom ugovoru mijenja.

Prema nasem shvacanju trenutnog teksta dokumentacije za
nadmetanje, tj. ,Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju®, ukoliko
tijekom realizacije Ugovora dode do bilo kakvog odstupanja u
predmetu ili koli¢ini, te vrijednosti ili postotnom udjelu pojedinog
podugovaratelja definiranog u Obrascu 1C, potrebno je sklopiti
aneks Ugovora s Naruciteljem, te to raditi za svaku (i najmanju)
promjenu, za svakog pojedinog podugovaratelja.

Bududi je lzvoda¢ u obavezi isporuciti “klju¢ u ruke” do zadanog
roka, smatramo da podaci koji se navode na Obrascu 1C prilikom
predaje ponude mogu biti samo indikativni, a ne obvezujuéi s
obzirom na Cinjenicu da u fazi pripreme ponude Ponuditelj, niti
njegovi Podugovaratelji ne mogu predvidjeti sve moguce
objektivne okolnosti koje se mogu desiti tijekom realizacije projekta
(npr. nerijeSeni vlasnicki odnosi, sporost drzavne/lokalne
administracije itd...). Stoga smatramo da bilo kakve promjene
tijekom izvodenja Ugovora, vezano uz angazman podugovaratelja
(veé prije odobrenih od strane Narucitelja), moraju biti iskljuCivo




stvar poslovne odluke lzvodaca. U protivnom Izvodaé nema
slobodu promjene svog poslovnog modela tijekom izvrsenja
ugovora, niti moze promptno djelovati tijekom izvrSenja Ugovora,
obzirom da je za bilo kakvu promjenu potrebno provesti propisanu
proceduru (tocke 17.11.i 17.12. Nacrta Ugovora) i u konacnici
izmjenu Ugovora. Posljedi¢no bi to moglo znacajno utjecati na
aktivnosti koje slijede u lancu i time dovesti u opasnost krajnji rok
realizacije Ugovora.

Iz opisanih razloga, s ciliem da se s jedne strane ostvare nacela koja
navodi Narucitelj, a s druge strane pojednostavi upravljanje
izvrSenjem projekta ponuditelju, te omogudi fleksibilnost u odabiru
podugovaratelja i tijekom izvrSenja ugovora, predlazemo sljedece
izmjene u Dokumentaciji za nadmetanje i Nacrtu ugovora:

Cl.17.3 mijenja se i glasi:

U ovom c¢lanku ugovora navode se podaci o inicijalnim
podugovarateljima kojima Izvoda¢ namjerava dio Ugovora dati u
podugovor. Ako lzvodac tijekom izvrsenja Ugovora Zeli uvesti nove
podugovaratelje, isto ¢e napraviti predajom zahtjeva Naruditelju
sukladno ¢lanku 17.7.

lzvoda¢ ima slobodu odabira, zamjene, promjene udjela i vrste
posla za sve podugovaratelje koji su ve¢ odobreni od strane
Narucitelja bez posebnog odobrenja Narucitelja.

Cl. 17.4 mijenja se i glasi:

lzvoda¢ za izvréenje ovog Ugovora namjerava podugovoriti
sljedecée podugovaratelje:

1. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste,
OIB ili nacionalni identifikacijski broj)
2 (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste,

OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

Cl.17.7. mijenja se i glasi:

U sluCaju da lzvodac tijekom izvrenja ovog Ugovora Zeli uvesti
novog podugovaratelja koji jos nije odobren od strane Naruditelja,
lzvodac ¢e Naruditelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i
dokumente za novog podugovaratelja. Dodavanje novih
podugovaratelja ne iziskuje izmjenu Ugovora, ve¢ samo zahtjev
lzvodaca upuéen pisanim putem Narucitelju i odgovor Narucitelja
isto tako pisanim putem.

Cl.17.9. mijenja se i glasi:

Zahtjev iz Clanka 17.7 ovog Ugovora lzvodac je duzan predati
pravodobno, a najkasnije prije planiranog izvodenja radova
sukladno Dinami¢kom planu lzvodaca i uvodenja podugovaratelja




u posao. lznimno, Izvoda¢ moze zahtjev iz ¢lanka 17.7 ovog
Ugovora predati i tijekom izvodenja radova. U tom sluéaju, rok za
ocCitovanje Narucitelja iz ¢lanka 17.11. je 1 radni dan od primitka
zahtjeva lzvodaca. Ako se Narucitelj ne oCituje u zadanom roku,
zahtjev Izvodaca smatra se odobrenim.

Cl. 17.10. mijenja se i glasi:

Uz zahtjev za uvodenje podugovaratelja iz ¢lanaka 17.7 ovog
Ugovora lzvodac je duzan Narucitelju dostaviti sljedeée podatke:
(navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili
nacionalni identifikacijski broj)

Cl. 17.11 mijenja se i glasi:

U roku 2 dana od primitka zahtjeva lzvodaca, Narucitelj se oCituje o
predmetnom zahtjevu. Ako se Narucitelj ne ocituje u zadanom roku,
zahtjev Izvodaca smatra se odobrenim.

Cl. 17.12 mijenja se i glasi:

U sluaju odbijanja zahtjeva za promjenom Narucitelj je u
oCitovanju duzan navesti razloge odbijanja. Narucitelj ¢e zahtjev
lzvodaca odbiti samo ako nisu ispunjeni uvjeti iz ¢lanka 17.8 i
17.10.1.

Cl117.13 mijenja se i glasi:

Uvodenje novih podugovaratelja bez odobrenja Narucitelja
predstavlja kréenje ugovornih obveza, te je u predmetnom slucaju
Narucitelja moze raskinuti ugovor te aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje Ugovora.

43.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 17
Narucitelj je prihvatio komentar vezan uz ¢lanak 5.10. d) da je
lzvodac duzan ispraviti projektnu dokumentaciju ukoliko ona nije
izradena sukladno Sadrzaju isporuke definiranom za svaki pojedini
tip dokumentacije u Zahtjevima narucitelja. Radi izbjegavanja
dvojbi, smatramo da bi na jednak nacin trebalo doraditi i Zahtjeve
Narucitelja u tockama 4.3.3, 4.5.3,4.6.3, 4.7.3, 4.8.3 na nacin:

u tocki 4.3.3 dopuniti "ispravak idejnog projekta prema zahtjevu
Narucitelja" na nacin da glasi: "ispravak idejnog projekta prema
zahtjevu Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem
isporuke"

u tocki 4.5.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Narucitelja" na
nacin da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Narucitelja ukoliko isti
nije u skladu sa SadrZajem isporuke"

Odbija se. Naruditelj je djelomic¢no prihvatio prijedlog iz ranijeg pitanja (koje je
oznaceno u obrascu pitanja i odgovora s brojem 17). Sve ispravke projektne
dokumentacije potrebno je raditi sukladno tocki 4. Zahtjeva narucitelja gdje su
jasno raspisane odgovornosti i obveze ugovornih strana kao i sadrzaj i nacin
isporuke te projektne dokumentacije. Naruclitelj je prilikom davanja
prethodnog odgovora na pitanje oznaceno brojem 17 imao namjeru naglasiti
kako Ce se izrada i eventualni ispravci projektne dokumentacije morati raditi u
skladu s tockom 4. Zahtjeva narucitelja. Prijedlog ugovora o projektiranju i
gradenju biti ¢e izmijenjen upravo na ovaj nacin.

Naime, projektna dokumentacija treba biti izradena prema svim Zahtjevima
narucitelja, a naglasavanje sadrzaja pojedine isporuke bi moglo navesti
gospodarske subjekte na pogresan zakljucak.




u tocki 4.6.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naruditelja" na
nacin da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Naruditelja ukoliko isti
nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

u tocki 4.7.3 dopuniti "ispravak TR prikljucka prema zahtjevu
Narucitelja" na nacin da glasi: "ispravak TR prikljucka prema
zahtjevu Narudcitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem
isporuke"

u tocki 4.8.3 dopuniti "dostava tehnickog rjesenja na reviziju i
ispravak TR prema primjedbama Naruditelja" na nacin da glasi:
"dostava tehniCkog rjesenja na reviziju i ispravak TR prema
primjedbama Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem
isporuke".

44,

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 19
Narucitelj je djelomicno prihvatio komentar vezan uz ¢lanak 5.10.
g) te izmijenio dokumentaciju za nadmetanje (Prilog 2. Nacrt
Ugovora) na sljedeci nacin:

"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjeSenjaili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela,
lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke
uocene od strane Narucitelja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja
i nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s
propisima iz ¢lanka 5.9 ovog Ugovora".

Bududi je obaveza lzvodaca isporuka projektne dokumentacije u
skladu sa definiranim SadrZajem isporuke u Zahtjevima Narucitelja
i u skladu sa svim pozitivnim propisima, a radi izbjegavanja dvojbi
predlazemo dopunu ¢lanka 5.10.g) na nacin da on glasi:

»,U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjeSenjaili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela,
lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke
uoCene od strane Narucitelja, na nacin da projektno-tehnicka
dokumentacija bude sukladna Sadrzaju isporuke iz tocke 4.

Odbija se, molimo vidjeti odgovor na pitanje pod rednim brojem 43.




Zahtjeva Naruditelja. Isto tako Izvodac ¢e o svom trosku otkloniti
sve primjedbe i/ili nedostatke uoCene od strane nadleznih tijela
koja sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka
5.9 ovog Ugovora.”

45.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 22
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 6.3 uz obrazloZenje:

"lzvodaC i Naruditelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim
planovima prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati,
revidirati i odobriti podnesenu dokumentaciju u najkracem
mogucéem roku."

Buduéi lzvoda¢ ne moze zapoCeti gradnju prije dobivenog
odobrenja projektne dokumentacije od strane Narucitelja, a sam
lzvodac je odgovoran za isporuku projekta po nacelu kljuc u ruke u
definiranom roku, smatramo da je nuzno unaprijed definirati rokove
u kojima ¢e Narucitelj odraditi svoj dio obaveze bez koje Izvodac ne
moze dalje, a sve kako bi lzvoda¢ mogao unaprijed znati definirane
okvire i temeljem njih pripremiti dinamicke planove.

Smatramo stoga da je u Clanku 6.3. nuzno definirati rok, te
predlazemo da se ¢lanak 6.3. dopuni na nacin "Narucitelj ¢e po
primitku pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku
dokumentaciju dostavljenu od Izvodaca u najkracem moguéem
roku ne duljem od 7 dana te ¢e platiti sve takse i pristojbe".

Odbija se, Narucitelj naglasava kako se predlozeni Ugovor provodi po sistemu
“klju¢ u ruke“ gdje lzvodac ima slobodu odredivanja koncepta projektnog
rieSenja (broj i vrstu isporuka projektne dokumentacije). S obzirom da
Narucitelj u ovom trenutku ne moze predvidjeti koli¢inu i vrstu isporuka
projektne dokumentacije predmetni rok nije moguce jednoznacno propisati,
vec ¢e se u odnosu na koncept projektnog rjesenja odrediti unutar dinamickog
plana prve razine.

46.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 23
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 11.5 uz obrazlozZenje:
"Prijedlog se odbija jer postoji moguénost da e ispitivanja traziti i
trece osobe, a moguce je i da dode do odstupanja u samim
ispitivanjima."

Ukoliko dode do odstupanja u samim ispitivanjima u odnosu na
definirane parametre u Zahtjevu Narucitelja, Prilogu 1.2. Tehnickim
uvjetima za materijale i opremu ili definiranim Uputama koje
trebaju biti sastavni dio Ugovora, lzvodac o svom trosku ponavlja

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti predmetni ¢lanak na sljedeéi nacin.

,U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Narucitelj moZe naloziti
lzvodacu ponavljanje ispitivanja ili provodenje dodatnih ispitivanja. U slucaju
da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te
materijali nisu u skladu s Ugovorom troskove istih snosi lzvodac. Naruditel]
moze u svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom
trosku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u kvaliteti
materijala, opreme i/ili izvedenih radova troSak ponovljenog kontrolnog
ispitivanja snosi lzvodac.”




ispitivanja kako je definirano ¢lankom 11.3. Stoga smatramo da je
taj argument veé pokriven Nacrtom Ugovora.

Buduci se Ugovor sklapa izmedu Narucitelja i Izvodaca, smatramo
da bilo kakvi zahtjevi za ispitivanjima mogu do¢i iskljucivo preko
Narucitelja. S obzirom da se Izvodac obvezuje isporuciti projekt po
sistemu "klju¢ u ruke" temeljem definirane dokumentacije, te
¢injenice da su Ugovorom definirani tehnicki uvjeti, Upute i proces,
iz toga proizlazi da bilo kakva dodatna ispitivanja mogu utvrdivati
samo da li su materijali, oprema i/ili izvedeni radovi u skladu s
Ugovorom. Takoder skreéemo pozornost na nejasno napisani dio
teksta druge i trece recCenice.

Temeljem svega navedenoga predlazemo da se ¢lanak 11.5.
izmijeni na nacin:

"U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Naruditel]
moZe naloziti lzvodacu ponavljanje ispitivanja ili provodenje
dodatnih ispitivanja. U slu¢aju da takva ponovljena i/ili dodatna
ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u
skladu s Ugovorom, troskove istih snosi lzvodac¢, u protivnom
troskove snosi Naruditelj. Narucitelj moZe u svako doba zatraziti
provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom trosku. Medutim, ako
se takvim ispitivanjima utvrdi nesukladnost materijala, opreme i/ili
izvedenih radova s Ugovorom, troSak ponovljenog kontrolnog
ispitivanja snosi lzvodac".

47.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 24
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 11.9 uz obrazlozZenje:

"lzvodac¢ i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim
planovima prve i druge razine. Naruditelj ¢e svakako pregledati,
revidirati i odobriti predloZzene materijale u najkraéem mogucéem
roku."

Bududi lzvoda¢ ne moze zapoceti projektiranje prije dobivenog
odobrenja popisa materijala od strane Narucitelja, a sam Izvodac je
odgovoran za isporuku projekta po nacelu klju¢ u ruke u
definiranom roku, smatramo da je nuzno unaprijed definirati rokove
u kojima ¢e Narucitelj odraditi svoj dio obaveze, bez koje lzvodac ne

Prijedlog se odbija, Narucitelj naglasava kako se predlozeni Ugovor provodi po
sistemu “klju¢ u ruke“ gdje lzvodac¢ ima slobodu odredivanja faza izvodenja
Radova u kojoj ¢e podnijeti tablicu specifikacije materijala i opreme na
odobrenje, s time da takva tablica treba biti odobrena do pocetka gradnje.
Takoder Gospodarski subjekti mogu poceti sa projektiranjem a da pritom
nemaju odobren materijal i opremu, te tijekom projektiranja odrediti materijal
i opremu koji ¢e koristiti - odnosno koji ¢e uvrstiti u tablicu za odobrenje.

S obzirom na prethodno navedeno, nije moguce jednoznacno propisati trazeni
rok, ve¢ ée se isti odredivati unutar dinamickog plana.




moze nastaviti projekt, a sve kako bi lzvoda¢ mogao unaprijed znati
definirane okvire i temeljem njih pripremiti dinamicke planove.
Smatramo stoga da je u ¢lanku 11.9. nuzno definirati rok, te
predlazemo da ¢lanak 11.9. glasi:

"lzvodaC nije ovlasten ugradivati niti jedan materijal bez
prethodnog odobrenja Narucitelia ili Nadzornog inZenjera.
Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije kojom se
dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga 1.2
Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i opremu, a
Narucitelj ¢e takav materijal odobriti u najkraéem moguéem roku
ne duljem od 2 tjedna. U slu¢aju da u navedenom roku Narucitelj ne
odgovori na lzvodacev zahtjev za odobrenjem materijala, smatrat
¢e se da predlozeni materijal zadovoljava Tehnicke uvjete za
materijale i opremu, te da ga lzvoda¢ moze ugradivati."

48.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2.
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 25
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 16.1 uz obrazlozenje:

"U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Narucitelj izgubi
sva ili samo dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za
provedbu projekta zbog ¢ega se odbija predlozena izmjena"

Prema Clanku 16.4, ako zbog zakasnjenja Naruditelj pretrpi Stetu
vecu od 10% predmetne osnovice, Naruditelj ima pravo i na
naknadu pretrpljene Stete, ¢Cime je zadovoljen zahtjev iz odgovora
br. 25. Slijedom navedenoga, NaruCitelj ¢e bez obzira na iznos
osnhovice za izracun ugovorne kazne imati moguénost naknade
Stete prouzroCene kasnjenjem, stoga ne vidimo razlog zbog kojeg
bi i osnovica za izracun ugovorne kazne bila ukupna ugovorena
vrijednost. Naime, buduéi se ugovorna kazna obraCunava za
zakasnjenje u odnosu na krajnji rok iz ¢lanka 8.3., a radi se o projektu
u trajanju viSe od 1,5 godine gdje ¢ée se primopredaja odvijati
sukcesivno za svaku grupu DC-ova, smatramo da rizik time nije
uravnotezen, te da bi lzvodac bio izlozen Ugovornoj kazni i za posao
koji je isporucio i koji je Narucitelj prihvatio.

Zbog svega navedenoga predlazemo da ¢lanak 16.1 glasi:

Odbija se, vidi odgovor pod rednim brojem 25.




"Ako krivnjom Izvodaca dode do prekoracenja ugovorenog krajnjeg
roka za izvrSenje ugovornih obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog
Ugovora, Narucitelj ima pravo od lzvodaca naplatiti ugovornu
kaznu za zakasnjenje. Osnovica za izracun ugovorne kazne je
vrijednost onog dijela Radova planiranih u Dinamickom planu za
koje do ugovorenog krajnjeg roka iz ¢lanka 8.3 nije obavljena
primopredaja.”

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 29
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz Tocku
4. Zahtjeva Naruditelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za
nadmetanje Narudcitelj ¢e objaviti trazene upute."

Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom

Prihvada se. Predmetne upute objavit ¢e se u okviru sljedeéih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje.

49. | dokumentacije za nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo
pitanje:
Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:
- Upute o zavrsnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze u EU
BB programu
- Upute zaizradu ITD
dostaviti nakon potpisa Ugovora.
Bududi da navedene upute mogu u vedem opsegu utjecati na
konacnu ponudu Izvodaca smatramo da je nuzno da Naruditelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.
Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021., i ,Zahtjevi | Prihvacda se. Predmetni predloZak objavit ée se u okviru sljedecih izmjena
Narucitelja — prva izmjena“ Dokumentacije za nadmetanje.
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 30
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom Tablice sa
50. | specifikacijom materijala i opreme, vezanih uz tocke 4.5.2, 4.6.2,

4.7.2,4.8.2 Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti trazeni predlozak."




Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom
dokumentacije za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo
pitanje:

Utockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2,4.8.2 stoji da ¢e predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

51. | Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,Zahtjevi | Prihvaca se. Predmetne Upute objavit ¢e se u okviru sljedeéih izmjena
Narucitelja — prva izmjena“ Dokumentacije za nadmetanje.
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 32 | Takoder, ovim putem isticemo da uputa ,Dodatak UPUTI za primjenu
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz To¢ku | tehnologije mini i mikro rovova“ mijenja naziv te sada glasi ,Uputa za
5 Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje: povezivanje mini i mikro rovova na postojecu kabelsku kanalizaciju“.
"Prihvada se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj ée objaviti trazene upute."
Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom
dokumentacije za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo
pitanje:
Napomena vezana uz tocku 5. glasi da ¢e se upute:
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u FTTH
mreZi EuBB programa
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske kanalizacije
3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o koristenju
stupova NN mreze HT - HEP / ODS / 15-2019.g _v2
5. Uputi za oznacavanje kabela i cijevi
dostaviti nakon potpisa ugovora.
Bududi da navedene upute mogu u vecem opsegu utjecati na
konacnu ponudu Izvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.
52. | Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — | Prijedlog se djelomi¢no prihvaca. U okviru sljedecih izmjena Dokumentacije za

prvaizmjena“

Narucitelj je u Nacrtu ugovora (Clanak 22.4, ¢lanak 22.5, ¢lanak
23.4 i drugi ¢lanci) utvrdio nacelna pravila o odgovornosti za
potencijalnu Stetu. Potom je Narucitelj u odgovorima objavljenima
dana 4. veljate 2021. godine naveo da razina odgovornosti
ugovornih strana za Stetu proizlazi iz razliCitih uloga ugovornih

nadmetanje doraditi ¢e se odredbe o naknadi Stete.




strana, pri ¢emu je lzvodal odgovoran za rad, kvalitetu i
pravovremenost izvedbe, a Naruditelj je prvenstveno odgovoran za
placanje. Pri tome je dakle zbog razli¢itih uloga i obveza ugovornih
strana bitno razliCito definirana i odgovornost svake strane za
Stetu.

Zeljeli bismo ovim putem napomenuti da Narucitelj takoder aktivno
sudjeluje u provedbi projekta pri éemu ¢e aktivnosti, zakasnjenja ili
propusti Narucitelja itekako utjecati na izvodaca i mogucénosti
lzvodaCa da ispuni svoje obveze. Narulitelj je odgovoran za
imenovanje nadzornog inZenjera i strucnog nadzora koji sudjeluju u
provedbi projekta, a mora izvrsiti i svoje obveze iz dokumenta
»Zahtjevi Narucitelja“ bez ¢ega nije moguca provedba projekta.

Iz navedenog zakljuujemo da su ugovorne obveze itekako
rasporedene medu ugovornim stranama te da je potrebna njihova
suradnja da bi doslo do uspjeha projekta, a takav bi princip trebalo
upotrijebiti i kod definiranja odgovornosti za S$tetu, umjesto
trenutnog Naruciteljevog prijedloga koji odgovornost za Stetu
utvrduje vrlo jednostrano i to iskljucivo na Stetu lzvodaca.

S obzirom na navedeno i kako bi se izbjeglo iznesene nedostatke,
predlazemo da Narucitelj umjesto postojeéeg teksta uredi
odgovornost za Stetu na sljededi nacin:

»0dgovornost svake Ugovorne strane za Stetu iznosi do 100%
ukupne vrijednosti Ugovora. Navedeno ograniCenje iznosa
odgovornosti za Stetu se ne primjenjuje ukoliko je Steta nanesena
namjerom ili krajnjom nepaznjom, niti u slucaju povrede odredaba
o povjerljivosti. Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna za
izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak
podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive ili neizravne Stete. U
sluCaju razliitog uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog Clanka
Ugovora u odnosu na druge ¢lanke Ugovora ili priloge, prednost
imaju i primjenjuju se odredbe ovog ¢lanka Ugovora.“.

Napominjemo da narucitelj pored odgovornosti za Stetu, ima protiv
izvodacCa na raspolaganju i bankarske garancije te ugovornu kaznu.

53.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Djelomicno se prihvaca te ¢e se izmijeniti predmetni ¢lanak, a na nacin da ¢e
glasiti: ,lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi a
koji su u direktnoj odgovornosti Izvodaca te nisu nastali zbog normalnog




Predlazemo da Narucitelj izmijeni ¢lanak 13.1 iz ,Nacrta Ugovora“
na nacin da precizira uvjete jamstva te da navedeni stavak glasi:
"lzvodaC se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na
posebnu nadoknadu, izvrSiti popravak svih nedostataka na
izgradenoj infrastrukturi a koji su u direktnoj odgovornosti Izvodaca
te nisu nastali zbog normalnog troSenja i habanja materijala. U
jamstvo ne spadaju oStec¢enja nastala od treée strane, uzrokovana
vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden (npr.
poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi
naknadno izvodeni radovi. lzvodac je duzan izvrsiti popravak
nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Naruditelj, a koji necée biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60
dana. Rok kojeg odredi Naruditelj za popravak nedostataka biti ¢e
primjeren u odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti."

troSenja i habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oSteéenja nastala od trece
strane, uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden
(npr. poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno
izvodeni radovi. lzvodac je duzan po pozivu Narucitelja da utvrdi vrstu i uzrok
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Narucitelja. Izvodac je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji nece biti kradi od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Narucitelj za popravak nedostataka biti ¢e primjeren u odnosu na
vrstu radova koje je potrebno obaviti.“.

54.

Dokument “Prilog 1.2.10 Tehnicki uvjeti — Svjetlovodni razdjelnici
malog i velikog kapaciteta (ODF, FDF)”

U Prilogu 1.2.10. Tehnicki uvjeti - SVJETLOVODNI RAZDJELNICI
MALOG | VELIKOG KAPACITETA (ODF, FDF), Narucitelj je propisao:

+{M.4.4.1} Konektori moraju biti od licenciranog proizvodaca.
{M.4.5.7} Konektori moraju biti od licenciranog proizvodaca.”

Buduéi da ne postoji krovno tijelo koje izdaje licence
proizvodaCima, da li se pod "licencirani proizvodac" smatra da
konektori moraju biti u skladu s IEC (International Electrotechnical
Commission) standardima?

Ukoliko da, molimo da Narucitelj izmijeni dokumentaciju za
nadmetanje na nacin:

{M.4.4.1} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International
Electrotechnical Commission) standardima.
{M.4.5.7} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International
Electrotechnical Commission) standardima.

Ukoliko ne, molimo Narucitelja pojasnjenje Sto znaci licencirani
proizvodac?

Prihvacda se, Narucitelj ¢e izmijeniti Tehnicke uvijete na predloZeni nacin u
slijedec¢im izmjenama Dokumentacije za nadmetanje.

55.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Odbija se, Narucitelj se posluzio samo odredbama Posebnih uzanci o gradenju
prilikom definiranja pojma ,Jamstvo lzvodaca za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku“ $to ne znaci da je odredio da se iste primjenjuju u
konkretnom ugovoru.




Narucitelj se u Uvodnim odredbama ,,Nacrta Ugovora“ pozvao na
primjenu Posebnih uzanci o gradenju iz 1977. godine, dok je u
Clanku 28.5 iz ,Nacrta Ugovora“ naveo da se primjena Posebnih
uzanci o gradenju u cijelosti iskljuuje. Molimo da Naruditelj ukloni
navedeni konflikt te briSe pozivanje na primjenu uzanci.

56.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju -
prvaizmjena‘

Predlazemo da Naruditelj izmijeni posljednju recenicu u ¢lanku 12.1
sNacrta Ugovora“ na nacin da glasi: "Jamstvo za uredno izvréenje
ugovora Naruditelj ima pravo naplatiti u sluc¢aju raskida Ugovora
krivnjom lzvodaca, kao i na nacin da iz jamstva naplati vrijednost
ugovorne kazne ili naknade Stete u slucajevima kada je do istih
doslo jer lzvodad zbog razloga na svojoj strani svoju ugovornu
obvezu nije ispunio ili je ispunio neuredno ili sa zakasnjenjem."

Prijedlog se odbija. PredloZzeno suzava pravo Narucitelja na naplatu bankarske
garancije za uredno izvrSenje ugovora $to nije intencija Narucitelja.

57.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju -
prvaizmjena“

Narucitelj je u ¢lanku 22.8 iz Nacrta ugovora odredio: "Naruditel]
moze raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti Izvodacu
uz otkazni rok od 30 dana od primitka obavijesti bez navodenja
razloga raskida.".

Ovakva praksa je uobiCajena kad se radi o sklapanju okvirnog
ugovora gdje Narucitelj nema obvezu do trenutka izdavanja
narudzbenice. S obzirom da se ovdje ne radi o sklapanju okvirnog
ugovora nego o sklapanju ugovora s fiksno odredenim rokom,
cijenom i predmetom te s obzirom da je ostatkom clanka 22
odredeno kada Naruditelj moze raskinuti ugovor, predlazemo da
Narucitelj brise ¢lanak 22.8.

Prijedlog se prihvaca.

58.

Dokument ,,Prilog 1.2.2. Svjetlovodni kabeli - Tehnicki uvjeti“

U ,Prilogu 1.2.2. Svjetlovodni kabeli“ dokumentacije za
nadmetanje, EUBB_T.U.108_Sustav svj. zracne kon. mreze SZKM
_d1 .docx, poglavle 3.2 SVJETLOVODNE RAZDJELNO
PRIKLJUCNE SPOJNICE (RPS) Narucitelj je postavio zahtjev:

»0 M.3.2.8 - da spojnica mora imati IP68 klasu zastite od
vanjskih utjecaja.”

IP68 klasa zastite podrazumijeva zastitu spojnice od djelovanja pri
trajnom uranjanju u vodu, a spojnica (RPS) je namijenjena za
koriStenje u zracnoj mrezi, te se ne oCekuje mogucnost uranjanja

Odbija se, ovaj tip spojnice namijenjen je za ugradnju po fasadama i stupovima,
alii usmjestaj u zdence gdje moze biti uronjen u vodu uslijed vremenskih uvjeta
zbog Cega je potrebna klasa IP48 zastite.




spojnice u vodu kao u slu¢aju podzemne montaze. Stoga smatramo
da je razina zastite IP65 (zasticeno od mlaza vode) dovoljna razina
zastite za komponente zraéne mreze. Molimo Narucitelja da
izmijeni dokumentaciju za nadmetanje na nacin da navedeni uvjet
glasi:

#0 M.3.2.8 - da spojnica mora imati barem IP65 klasu zastite
od vanjskih utjecaja ili visu“

59.

Dokument ,,Prilog 1.2.10 Svjetlovodni razdjelnici — prva izmjena“

U ,Prilogu 1.2.10. Svjetlovodni razdjelnici - EUBB_T.U.085_Svij.
razdj. malog i velikog kapac_d1 .doc” poglavlje 4.5 INSTALACIJSKI
KABEL (IFC) dokumentacije za nadmetanje Naruditelj je postavio
zahtjev:

"M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 652 D"

Kako je G.657 novija ITU-T preporuka koja dozvoljava manji radijus
savijanja svjetlovodnog kabela bez unoSenja dodatnih gubitaka,
predlazemo da se ovaj uvjet zamijeni s novijim standardom te da se
navedena dokumentacija za nadmetanje izmjeni na nacin:

"M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 657"

Djelomicno se prihvaca, te ¢e se izmijeniti predmetni Dio dokumentacije za
nadmetanje, a na nacin da ¢e glasiti:

"M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora imati
standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 652 D ili G. 657 A"

60.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena“

U dokumentu ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“, pod tockom
4.9.3, odredeno je "nakon pregleda ugovora od strane Narucitelja,
lzvodaC ga je duzan dostaviti na ponovni pregled vlasniku ili
upravitelju nekretnine i sve tako dok se ne postigne uzajamni
dogovor oko sadrZaja ugovora i iznosa naknade ".

S obzirom da ovaj proces medusobnog slanja dokumenata i uvjeta
moze potrajati neutvrdeno vrijeme ("dok se ne postigne uzajamni
dogovor") i time ugroziti predvideni rok za realizaciju projekta, tko
odlucuje i prema kojim uvjetima kada se zavrSava s opisanim
pokuSajem postizanja dogovora i prelazi na postupak nepotpunog
izvlastenja?

Prijedlog se odbija. S obzirom da je Izvoda¢ odgovoran za dovrSenje i isporuku
svih Radova ,klju¢ u ruke“ lzvodaé odlucuje kada se zavrSava postupak
postizanja dogovora i trenutak prelaska na postupak nepotpunog izvlastenja.
Narucitelj ¢e sukladno tocki 4.9 Zahtjeva narucitelja dostaviti predlozak
ugovora i suglasnosti te maksimalni iznos naknade za pravo sluznosti i zakup.




Predlazemo da se postupak nepotpunog izvlastenja pokrece
najkasnije nakon 2 ponude vlasniku ili upravitelju nekretnine te da
se sukladno tome prilagodi tocka 4.9.3 ,,Zahtjeva Narucitelja“.

61.

Dokument ,,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“

U skladu s dokumentom ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“,
tocka 4.10, Izvodac pokrecée postupak nepotpunog izvlastenja.

S obzirom da lzvodac¢ ne moze utjecati na duzinu trajanja postupka,
molimo da Narucitelj predvidi u ¢lanku 9. ,Nacrta ugovora o
projektiranju i gradenju“ (Uvjeti produzenja roka za izvodenje
radova), da ¢e se rok zavrdetka radova produziti za period trajanja
pokrenutih postupaka izvlastenja (gledano od trenutka kad je
vlasnik ili upravitelj odbio 2. ponudu za pravo sluznosti do dana
pravomocnosti odluke nadleznog tijela).

Prijedlog se odbija. Sukladno ¢l. 109 Zakona o gradnji za ishodenje gradevinske
dozvole dovoljno je dostaviti dokaz da je pokrenut postupak nepotpunog
izvlastenja.

62.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena*

U skladu s dokumentom "Zahtjevi Naruditelja - prvaizmjena", tocka
4.10, lzvodac pokrece postupak nepotpunog izvlastenja.

Bududi je za pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja jedan od
kriterija utvrden interes Republike Hrvatske, molimo potvrdu da ¢e
Narucitelj osigurati taj uvjet. U protivnom, lzvoda¢ nede snositi
Stetne posljedice zbog nemogucénosti provedbe nepotpunog
izvlastenja, te ¢e ugovorne strane usuglasiti novi minimalni broj
adresa koje je potrebno prikljuciti. Taj novi minimalni broj adresa
uzimat ¢e u obzir sve odbijene postupke nepotpunog izvlastenja.

Prijedlog se odbija jer je uvjet ve¢ osiguran. Nije potrebno dostavljati dodatni
dokument vezan uz dokaz interesa RH. Gradnja EKI je od interesa RH temeljem
ZEK-a /¢l 3.

Interes Republike Hrvatske
Clanak 3.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektronickin
komunikacijskin mreza i usluga, prostorno planiranje, gradnja, odrzavanje,
razvoj i koriStenje elektronickih komunikacijskin mreza, elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i
uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao
prirodno ogranicenih opcih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku.

63.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena“

Na viSe mjesta u dokumentu "Zahtjevi Narucitelja - prva izmjena",
navedeno je da ¢e Narucitelj placati potrebne takse, pristojbe i
naknade. Za troskove javnog biljeznika nije izri¢ito navedeno tko ih
snosi, pa molimo potvrdu da i te troskove snosi Narucitelj?

Molimo i informaciju da li ée Naruditelj sve navedene troskove
predujmiti ili iste podmiriti po dostavi racuna tijela koje vrsi naplatu
takse, pristojbe ili naknade?

Troskove javnog biljeznika snosi Naruditelj. Naruditelj ¢e sve navedene
troskove (takse, pristojbe i naknade) podmiriti po dostavi racuna tijela koje vrsi
predmetnu naplatu.

64.

Dokument ,,Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“

Navedeno se odnosi na sve propisano u tocki 4. Zahtjeva narucitelja.




U Clanku 3.7 ,Nacrta ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“, Narucitelj navodi da su "uklju¢ene sve usluge potrebne za
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa".

Molimo potvrdu da se navedeno odnosi samo na ugovaranje prava
sluznosti i pokretanje postupka za nepotpuno izvlastenje u skladu s
dokumentom ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“.

65.

Dokument ,Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“

U ¢lanku 5.13 ,Nacrta ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“, Narucitelj je naveo da je lzvoda¢ duzan izvrsiti prijavu
gradenja, dok ¢lanak 131. Zakona o gradnji odreduje da Investitor
vrsi prijavu pocetka gradenja, pa molimo da se isto uskladi.

Djelomicno se prihvaca. Narucitelj ¢e izdati potrebnu punomo¢ lzvodacu da
ovu uslugu odradi u ime investitora.

66.

Slijedom dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi,
molimo vas informaciju kako znamo koje od dobivenih trasa iz DDS-
a su legalne, a koje nisu?

Unutar dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi nisu dostavljene
informacije o pripadaju¢im dozvolama (GD/UD). U okviru sljedeéih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ¢e jasnije raspisati da Narucitelj
odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI legalna.

67.

Ako imamo postoje¢u podzemnu ili zracnu trasu (cijev ili stupovi)
koji ne idu kraj puta, nego pretpostavljamo preko privatnog, da li ¢e
se za ODN koristiti postojeca trasa cijevi ili stupova, ili ¢e se raditi
potpuno nova uz put?

Unutar tocke 4. i 5. Zahtjeva narucitelja navedene su moguénosti i postupak
odredivanja nacina i koncepta rjeSenja zahvata u prostoru i prioriteti koje
projektant treba uvaziti prilikom projektiranja. Prioritetno se treba koristiti
izgradena kabelska kanalizacija neovisno prolazi li ista preko privatnih Cestica.
U slucaju ne postojanja kabelske kanalizacije koriste se izgradeni stupovi u
vlasnistvu Narucitelja, stupovi HEP-a ili stupovi javne rasvjete JLS-a. U slucaju
izgradnje zracne mreZe potrebno je prvo razmotriti koriStenje postojecdih
stupova koji su u vlasnistvu HT-a. Pri tome je dozvoljeno koristenje HT stupova
koji se nalaze u javnoj povrsini, odnosno povrsini koja je u vlasnistvu lokalne
zajednice ili nadlezne uprave za ceste. HT stupove koji se nalaze u privatnim
parcelama nije preporuceno koristiti za ovu namjenu, osim ako je nuzno i uz
prethodnu suglasnost HT-a, jer ¢e vjerojatno uslijediti njihovo napustanje.
Zatim se razmatra mogucnost koriStenja postojecih stupova HEP ili stupova
javne rasvjete. lzvodac treba procijeniti da li su HEP stupovi ili stupovi javne
rasvjete pogodni za koriStenje neovisno o tome nalaze li se u privatnim ili
javnim povrsinama, a zatim od HEP-a ili JLS-a ishoditi odobrenje za
postavljanje EK mreze na iste. Ukoliko koristenja postojece infrastrukture na
prije navedeni nacin nije izvedivo, gradi se nova trasa u javnoj povrsini.

68.

Narucitelj je dana 20.01.2021. na portalu
www.strukturnifondovi.hr u djelu ,,Nabave® objavio odgovore na
pitanja gospodarskog subjekta, vezanih za nabavu ,Razvoj
Sirokopojasne infrastrukture®, podijeljenu u 13 odvojenih poziva.

Prihvaca se, novi rok za dostavu ponuda te izmjena obrazaca i Nacrta Ugovora
o projektiranju i gradenju su objavljeni u sklopu prve izmijene Dokumentacije
za nadmetanje.




Kroz te odgovore, Narucitelj je najavio izmjenu odredenih obrazaca
koje je potrebno dostaviti uz ponudu, a koji do danas, 03.02.2021.
nisu objavljeni na predmetnom portalu:

- Prihvacen je prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5., te ¢e Narucitel;
omoguditi upis naziva gospodarskog subjekta/¢lana zajednice
gospodarskih subjekata (ponuditelja/Clana zajednice ponuditelja)
u navedene obrasce — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA;

- Naruditelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za
potpis ovlastene osobe — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA;

- Dokument Prilog 2: Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju:
Narucitelj je prihvatio da sporna odredba za Jamstvo izvrsitelja
vezano za antikorupcijske propise bude izmjenjena - NIJE
OBJAVLJENA IZMJENA;

- Naruditelj je prihvatio primjedbe gospodarskog subjekta na
odredbe ¢lanka 4.1 Nacrta Ugovora i tocke 7 Priloga 3, te Clanka
11.8i13.1 - NIUE OBJAVLJENA IZMJENA NACRTA UGOVORA.

Molimo Narucitelja da shodno datim odgovorima objavi
izmijenjene obrasce i Nacrt ugovora, kako bi potencijalni
Ponuditelji mogli da podnesu ispravne ponude.

69.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
da:

Projektiranje ukljuCuje i ishodenje svih potrebnih dozvola i
suglasnosti, u slu¢ajevima kada je to potrebno, koje su propisane
zakonima i vazeéim propisima kao $to su lokacijska, gradevinska i
uporabna dozvola i rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Na osnovu navedenog nase pitanje je:
Da li ¢e Naruditelj refundirati lzvodacu troskove pribavljanja

geodetskih podloga, taksi i dozvola od nadleznih institucija i
troskove za rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa?

Predmet ovoga postupka nabave je usluga koja obuhvacda i Projektiranje sa
ishodenjem svih potrebnih dozvola i suglasnosti, te su gospodarski subjekti u
cijenu svoje ponude slobodni uvrstiti troskove koji su im potrebni za obavljanje
poslova projektiranja, pa tako i troska pribavljanja i izrade odgovarajucih
geodetskih podloga i troska rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa. Sukladno
Clanku 6. Ugovora o projektiranju i gradenju te sukladno tocki 4. Zahtjeva
narucitelja, Narucitelj ¢e vrsiti placanje svih taksi i upravnih pristojbi, naknada
po sklopljenim ugovorima kao i naknada za izvlastenu nekretninu.

70.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreZa te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
sljedece:

U skladu sa tockom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti
sastavljene na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.




Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza trazenih ovim Pozivom na
dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je duzan
dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Slijedom prethodno navedenog nasSe pitanje je:
Da li Narucitelj prihvaca da se obrasci popunjavaju na srpsko-
hrvatskom jeziku i latinicnom pismu?

71.

Da li je prihvatljiva garancija europske renomirane banke izvan EU i
Hrvatske koja kroz razliCite pravne subjekte posluje i kako na
trzistimaizvan EU tako i na trzistima EU i Hrvatske? Naime nacrtom
Ugovora (Clanak 12, stavak 12.1.) predvideno je da bankarska
garancija bude izdata od banke: “prihvatljive za Narucitelja”. Stoga
bi Vas molili za pojasnjenje pojma ,,prihvatljive za Narucitelja“.

Narucitelj ¢e tijekom sljedece izmjene Dokumentacije za nadmetanje ukloniti
predmetni uvjet - banke ,prihvatljive za Narucitelja“.

72,

Da li je moguée da se JAMSTVO ZA UREDNO IZVRSENJE
UGOVORA, koje ¢ée biti dostavljeno u formi bankarske garancije na
10% vrijednosti ugovora, po izvrSenoj primopredaji “pretvori”
(smanjenjem vrijednosti na 5% i produljenjem roka na jo$ 60
mjeseci) u  JAMSTVO 1ZVODACA ZA  OTKLANJANJE
NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU, koje se takoder dostavlja
u formi bankarske garancije?

Odbija se. Nije moguce predlozeno "pretvaranje" jamstva za uredno izvrSenje
ugovora u jamstvo za otklanjanje nedostataka na opisani nacin. Naime radi se
o dva zasebna jamstva koji se izdaju na razlicite iznose, imaju razlicite rokove
trajanja ali i razliCite osigurane rizike. Jamstvo za uredno izvrSenje ugovora
pokriva rizik da lzvodac¢ svoju obvezu ne ispuni ili je ispuni neuredno ili sa
zakasnjenjem, dok se jamstvo za otklanjanje nedostataka izdaje kako bi se
osiguralo otklanjanje nedostataka u sluc¢aju da lIzvrsitelj u jamstvenom roku ne
ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova
naknade Stete.

73.

Vjerujem da su Vas i ostali trazZili produzenje roka za predaju
ponuda. Pa vas i mi ovim putem sluzbeno trazimo produzenje roka
za predaju ponuda sa 15.02.2021 na 15.03.2021.

Naime, moramo odredeni dio dokumentacije prevoditi na Njemacki
jezik, sto nam oduzima dosta vremena, te da bi prema Vasim
specifikacijama sve odradili korektno, odraditi prakticki draft
planove za podrucja na koja se Zelimo javiti.

Naravno, to iziskuje dosta vremena, te je trenutno navedeni rok za
predaju ponuda puno prekratak.

Potrebno je, takoder, s nase strane da obidemo navedena podrucja
(brzinski pregled stanja stupova). Kontaktirati sa Vase strane
kontakt osobu za obilazak Demarkacijski to¢aka itd.

Takoder, ¢uo sam od kolega iz ,konkurencije“ da je navodno vec rok
i produzen, ali ne vidimo navedeno na web stranicama strukturnih
fondova gdje jos uvijek stoji datum 15.02.2021. Npr. Broj ugovora
KK.02.1.1.01.0007 -> https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-

Prihvaca se, rok za dostavu ponuda promijenjen je i objavljen u sklopu prve
izmjene Dokumentacije za nadmetanije.

Upute vezano za obilazak tehnickih prostora na Demarkacijskim toCkama
nalaze se u tocki 8.1 Poziva na dostavu ponuda.



https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-brodsko-posavske-upanije-b/

lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-

brodsko-posavske-upanije-b/

Podrucja na koja se planiramo javiti i trazimo sluzbeno produzenje
roka:

1. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na
podrucju Vukovara, Broj ugovora: KK.02.1.1.01.0010
2. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u

gradu Ludbregu, te opéinama Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Burd
i Veliki Bukovec. Broj ugovora: KK.02.1.1.01.0011

3. Projekt: lzgradnja mreze sljedece generacije bijelih
podrucja na podrucju Osjecko — baranjske Zupanije, Broj ugovora:
KK.02.1.1.01.0006

4. Projekt: Razvoj Sirokopojasne infrastrukture za podrucje
grada Murskog Srediséa i opéina Gornji Mihaljevec, Nedeliscée,
Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj Na Bregu, Sveti Martin Na Muri,
Senkovec i étrigova, Broj ugovora: KK. 02.1.1.01.0016

S. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na
podrucju Burmanca, Broj ugovora: KK.02.1.1.01.0009

6. Projekt: Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na
podruju  Brodsko-posavske Zupanije B, Broj ugovora:
KK.02.1.1.01.0007

Unaprijed se zahvaljujem u i$¢ekivanju pozitivnog odgovora.

74. | U toCki 3. Poziva na dostavu ponuda (Osnove za iskljucenje | U skladu sa tockom 3. Poziva na dostavu ponude dovoljno je dostaviti Izjavu o
gospodarskog subjekta) kao preliminarni dokaz se trazi Izjava o | nepostojanju razloga za isklju¢enje (Obrazac 2.).
nepostojanju razloga za iskljucenje.
Da li treba dostavljati Potvrdu porezne da nema dugovanja?

75. | U tocki 4.2. Poziva na dostavu ponuda (Ekonomska i financijska | Kod dokazivanja prometa kao kriterija ekonomske i financijske sposobnosti
sposobnost) navode se zadnje tri godine ( 2017.,2018.,2019.). gledaju se upravo 2017.,2018. i 2019. godina.
Da li se gledaju financijski podaci sa 31.12.2020.7

76. | U tocki 6.1. Poziva na dostavu ponuda (SadrZaj i dostava ponude) | U skladu sa tockom 4.2 Poziva na dostavu ponuda, a u svrhu dokazivanja

ne spominje se bilanca.

Da li se treba dostaviti bilanca?

prosjecnog koeficijenta tekuce likvidnosti koji je veci ili jednak 1, uz ponudu je
potrebno dostaviti i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine
(2017.,2018.,2019.).

Nadalje, u svrhu jasnoce, odnosno poboljSanja Dokumentacije za nadmetanje,
u okviru sljedecéih izmjena Dokumentacije za nadmetanje, tocka 6.1. Poziva na
dostavu ponuda (SadrZaj i dostava ponude) nadopuniti ¢e se na nacin da



https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-brodsko-posavske-upanije-b/
https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/razvoj-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-na-podru-ju-brodsko-posavske-upanije-b/

ponuda mora sadrzavati i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine
(2017.,2018.,2019.).

77. | Mora li jamstvo za ozbiljnost ponude biti na hrvatskom jeziku ili na | U skladu sa tockom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti
jeziku drzave (srpski s latinicnim pismom), iz koje je ponuditelj? sastavljene na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Ukoliko su neki od
dokumenata i dokaza trazenih ovim Pozivom na dostavu ponude na nekom od
stranih jezika, ponuditelj je duzan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na
hrvatski jezik.
78. | Dalije Obrasce 4i 5 potrebno potpisati? Obrasce 4i 5 nije potrebno potpisivati.
79. | Dokumenti ..Poziv za dostavu ponuda - prva izmjena®, .,Prilog 1. | Prijedlog se djelomi¢no prihvaca.

Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena” i .,Prilog 2. Nacrt Ugovora o
projektiranju i gradenju®

U skladu s dokumentom ,,Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“, Naruditel]
je u obavezi, nakon sklapanja ugovora, dati lzvodacu tehnicku
dokumentaciju izgradene infrastrukture HT-a i dati informaciju o
stanju legalnosti izgradene infrastrukture HT-a, a kako je navedeno
pod tockama 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 452 i 4.6.2 navedenog
dokumenta.

S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje
ponude, tada nije mogude prihvatiti navode iz ,,Poziva na dostavu
ponuda“ gdje se vise puta spominje:

- ,Narucitelj ¢e smatrati da je gospodarski subjekt dobro
upoznat sa svim uvjetima i okolnostima u odnosu i u svezi
s izvrSenjem predmeta nabave ili s onim koji mogu utjecati
na izvréenje predmeta nabave te da je na temelju
navedenog podnio svoju ponudu® (tocka 8.1 iz ,Poziva na
dostavu ponuda®).

S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje
ponude, nije moguce prihvatiti niti navode iz ,Priloga 2. Nacrt
Ugovora o projektiranju i gradenju“ gdje se viSe puta spominje:

- ,lzvodac odgovara za to¢nost i potpunost svoje ponude te
je prilikom njezinog podnosenja bio duzan uzeti u obzir sve
S$to je potrebno za uredno izvrsenje ugovornih obveza, te u
po-nudenu cijenu ukljuciti sve troSkove povezane s
urednim izvréenjem predmeta Ugovora. “ (Clanak 3.4 iz
Nacrta ugovora);

- ,lzvoda¢ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu
poznati svi uvjeti projektiranja i iz-vodenja radova,
odnosno izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu

Narucitelj odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI
legalna.

Sukladno ¢lanku 6.1.3 Nacrta Ugovora Naruditelj ¢e lzvodacu nakon potpisa
ugovora i tijekom njegove provedbe dostaviti po potrebi i na trazenje Izvodaca,
bez naknade, dokumentaciju kojom se dokazuje odnosno presumira legalnost
svoje elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI).

Sukladno ¢l. 9 Nacrta Ugovora za nedostatak dokumentacije kojom Naruditelj
dokazuje odnosno presumira legalnost svoje EKI Izvodac¢ ne odgovara.

U tocki 4. Zahtjeva Narucitelja takoder je navedeno da je obveza Narucitelja
dostaviti po potrebi i na trazenje lIzvodaca, bez naknade, dokumentaciju kojom
se dokazuje odnosno presumira legalnost izgradene EKI HT-a. Tu
dokumentaciju ée Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora. Molimo da vasu
ponudu pripremite pod navedenom presumpcijom.

Dodatno, u ¢lanku 5 Nacrta Ugovora popisani su rizici koji snosi Izvodac, a koje
je potrebno uvrstiti u cijenu ponude.




izvodenja radova te da mu je poznata tehnicka slozenost
poslova. Izvodac se potpisom ovog Ugovora odrice prava
na prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i nacina
projektiranja i izvodenja radova, odnosno izvrSenja svih
Radova“ (Clanak 5.4 iz Nacrta ugovora).

- islicno.

Osim $to ukazujemo na opisanu diskrepanciju, smatramo da
ponuditeljima nije niti moguce pripremiti validne ponude ukoliko
prije predaje ponude nisu upoznati sa stanjem legalnosti iz-
gradene infrastrukture HT-a. Nadalje, dokaz legalnosti postojece
infrastrukture je jedan od temeljnih dokumenata koji su potrebni u
fazi projektiranja, za predaju projektnih isporuka i ishodenja
dozvola, pa je samim time lzvodac stavljen u poziciju da ne¢e moci
izvrsSiti projekt u zadanom roku (ili s procijenjenim troskovima)
ukoliko taj dokaz legalnosti Naruditelj ne osigura. S druge strane,
Narucitelj prema trenutnom tekstu dokumentacije ocekuje od
lzvodaca da preuzme svu odgovornost, Stete i rizike neuspjeha
projekta, $to nije u skladu s ¢injenicom da se znacajne obveze (kao
$to je ovdje vidljivo) nalaze na strani Naruditelja.

S obzirom na navedeno predlazemo da Narucitelj:

- prije roka za predaju ponuda dostavi ponuditeljima
tehnicku dokumentaciju izgradene infrastrukture HT-a,
informaciju o stanju legalnosti postojece HT infrastrukture
za svaku tra-su na podruc¢ju obuhvata projekta dostavljenu
ponuditeljima temeljem tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu
ponuda“ i pravomocne dokaze legalnosti u mjeri koliko
istima trenutno raspolaze (gradevinska dozvola u sklopu
koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa izgradena ili
drugi jednakovrijedan dokument) za postoje¢u HT
infrastrukturu za svaku trasu na podrucju obuhvata
projekta dostavljenu ponuditeljima temeljem tocke 8.1 iz
Poziva na dostavu ponuda, uz razuman rok za pregled
dokumentacije;

- preostale pravomocéne dokaze legalnosti (gradevinska
dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je
trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument)
ukoliko, odnosno u dijelu kojim Naruditelj trenutno ne
raspolaze, dostavi u roku do 7 kalendarskih dana od da-na
obostranog potpisivanja Ugovora;




potvrdi putem izmjene ,Poziva na dostavu ponuda® da je
odgovornost za pravovremeno dovrsenje legalizacije sve
postojece infrastrukture HT-a na podruéju obuhvata
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi lzvodac u
sklopu ovog projekta) na Narucitelju;

pod tockama 4.2.2,4.3.2,4.4.2,4.5.2 i 4.6.2 u dokumentu
»Prilog 1. - Zahtjevi Narucitelja izmjeni tekst ,,Informacija o
stanju legalnosti izgradene infrastrukture" u ,,Pravomocan
dokaz legalnosti izgradene infrastrukture - gradevinska
dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je
trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument®;

doda u ,Prilogu 2. Nacrt Ugovora® sljedeéu odredbu:
sNarucitelj je odgovoran za pravo-vremenu legalizaciju sve
postojece infrastrukture Narucitelja na podrucéju obuhvata
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi lzvodac u
sklopu ovog projekta). Narucitelj je duzan dostaviti
pravomocan dokaz legalnosti postojece infrastrukture
(gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica
po kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan
dokument) lzvodacu najkasnije u roku do 7 kalendarskih
dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, a u
odnosu na sve trase na podruéju obuhvata projekta
dostavljene ponuditeljima temeljem tocke 8.1 iz ,,Poziva na
dostavu ponuda“. Ukoliko je Narucitelj pojedine
pravomocéne dokaze legalnosti ve¢ dostavio lzvodacu u
sklopu dokumentacije za nadmetanje, tada je duzan u roku
do 7 kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja
Ugovora dostaviti sve preostale pravomocne dokaze
legalnosti (gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi
popis Cestica po kojoj je trasa izgradena ili drugi
jednakovrijedan dokument) za sve trase na podrucju
obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima temeljem
tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda®. lzvoda¢ nece
snositi nikakve Stetne posljedice ili troskove uslijed
eventualnog propusta Narucitelja oko legalizacije
postojece infrastrukture Narucitelja ili oko pravovremene
dostave valjanog dokaza legalnosti infrastrukture ili u
slucaju diskrepancije stvarnog stanja legalnosti u odnosu
na ranije dostavljene informacije, odnosno lzvodac u
opisanim slu¢ajevima ne odgovara za moguce propustanje
krajnjeg roka za zavrSetak projekta niti za moguce
posljedice takvog propustanja te ¢e Narucitelj nadoknaditi




a)

lzvodacu mogucu Stetu bez ograni¢enja koja bi nastala
lzvodacu zbog opisanog propustanja Narucitelja.®;
izmijeni clanak 3.4. ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin:
slzvodac odgovara za tocnost i potpunost svoje ponude te
je prilikom njezinog podnosenja bio duZan uzeti u obzir sve
dostupne podatke i informacije dobivene od Naruditelja i
javnih tijela tijekom postupka nad-metanja, te je temeljem
toga izradio svoju ponudu. U slucaju da se tijekom
realizacije projekta pokaze da su podaci i informacije koje
je lzvodac dobio od Naruditelja ili javnih tijela bili pogresni
ili nepotpuni, lzvoda¢ nije duzan izvrSiti posao koji se
temelji na pogresnim ili nepotpunim podacima i
informacijama, ali ¢e uciniti sve $to je u njegovoj moci da
bi izvrSio ugovorne obveze, a Narucitelj ¢e platiti Izvodacu
sve dodatne troskove koji su nastali zbog pogresnih ili
nepotpunih informacija.”;

izmijeni ¢lanak 5.4. ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin:
slzvoda¢ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu
poznati svi uvjeti projektiranja i izvodenja radova
dostavljeni u sklopu Naruciteljeve dokumentacije o nabavi,
odnosno izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu
izvodenja radova te da mu je poznata tehnicka slozenost
poslova, a u odnosu na koje je Naruditelj dostavio potrebnu
dokumentaciju lzvodacu. U slucaju da se tijekom realizacije
projekta pokaze da su podaci i informacije koje je lzvodac
dobio od Narucitelja bili pogresniili nepotpuni, Izvodac nije
duzan izvrsiti posao koji se temelji na pogresnim ili
nepotpunim podacima i informacijama, ali ¢e uciniti sve
$to je u njegovoj modi da bi izvrSio ugovor-ne obveze, a
Narucitelj e platiti Izvodacu sve dodatne troskove koji su
nastali zbog pogresnih ili nepotpunih informacija. lzvodac
u opisanim slucajevima ne odgovara za moguce
propustanje krajnjeg roka za zavrSetak projekta niti za
moguce posljedice takvog propustanja.”;

izmijeni ¢lanak 28.1 ,,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin da
sada glasi: ,,Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se, i
to od datuma obostranog potpisa Ugovora, samo ukoliko
se kumulativno ispune sljedeci uvjeti:

obje Ugovorne strane potpisu Ugovor putem svojih
ovlastenih zastupnika u roku do 10 kalendarskih dana
od dana dostave Naruditelieve Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja te




b) Narucitelj u roku do 7 kalendarskih dana od dana
obostranog  potpisa  Ugovora dostavi lzvodacu
pravomoéne dokaze legalnosti (gradevinska dozvola u
sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa
izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument) za svu
postojecu infrastrukturu Narucitelja na svim trasama na
podrucju obuhvata projekta dostavljenima ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz Poziva na dostavu ponuda (u smislu
sve infrastrukture koju ne gradi lzvoda¢ u sklopu ovog
projekta).

Ukoliko se navedeni uvjeti ne ostvare kumulativno, smatra se da
Ugovor nije skloplien te Ugovorne strane nemaju nikakvih
medusobnih prava, obveza i potrazivanja u vezi Ugovora ili
provedenog postupka nabave koji je prethodio ovom Ugovoru. U
opisanom sluc¢aju Narucitelj je duzan lzvodacu vratiti predana
sredstva osiguranja (jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora).”

80.

Dokument ,,Poziv na dostavu ponuda*

U tenderskoj dokumentaciji pod gore navedenim naslovom pod
to¢kom 2.1. narucitelj navodi u dijelu teksta slijedece:

“Od gore navedenih X ,bijelih“ adresa odabrani ponuditelj
(Izvodac) se obvezuje napraviti prikljucak za najmanje y, a najvise z
»bijelih” adresa tijekom faze provedbe ugovora o nabavi, a koje
toéne lokacije ¢e se utvrditi prilikom provodenja aktivnosti
izgradnje FTTH mreZa u ovisnosti o suglasnosti krajnjih korisnika za
provedbu prikljucaka.”

Obzirom da je nejasno koliko ¢e korisnika biti spremno pristati na
prikljucak tijekom faze provedbe izgradnje FTTH mreze smatramo
da je izuzetno riskantno od Izvodaca preuzeti odgovornost za nesto
$to sa imovinsko pravne strane nije definirano i postavlja Izvodaca
u financijski nepovoljan polozaj.

Molimo ocitovanje o gore navedenome te koje je sankcije naruditel]
predvidio u sluéaju nemoguénosti ispunjenja trazenih minimalnih
zahtijeva.

Sukladno ¢l.6.1.6 Nacrta ugovora, Narucitelj ima obvezu, na temelju popisa
adresa koje je prethodno zaprimio od strane lzvodaca, dostaviti popis onih
adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak, a za koje adrese je prethodno
utvrdio da korisnici pristaju da im se tijekom faze provedbe projekta izvede
prikljucak. Obveza Narucitelja je voditi racuna da ukupan broj adresa za koje je
potrebno izvesti prikljucak ne smije biti izvan propisanog raspona u sklopu
Poziva na dostavu ponuda. Narucitelj ¢e predmetne adrese dostaviti najkasnije
30 dana prije o¢ekivanog datuma zavrsetka radova na predmetnim grupama
distribucijskih ¢vorova, a sukladno Dinamickom planu 2 razine. lzvodac je
duZan izvesti prikljucke koje mu je Narucitelj dostavio. U slucaju da Narucitel]
dostavi broj adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak ispod minimalno
definiranog lzvodac ne snosi sankcije.

81.

Da li ¢e rok ponovo biti produzen? Naime, shodno vasim objavama
o promjenama i natjecajnoj dokumentaciji koja jos$ nije aZurirana na
dan 09.03.2021, a prema vaSoj zadnjoj objavi Pitanja i odgovori

Druga izmjena dokumentacije objavljena je 09.03.2021 godine. S obzirom na
izmjene u dijelu dokumentacije za nadmetanje, rok za dostavu ponude
odgoden je za primjeren rok (24.03.2021.)




v04, od 08.03.2021. godine, ne¢e nam biti ostavljeno dovoljno
vremena za analizu novo dostavljenih podataka (npr. pitanje i
odgovor broj 49, 50, 51 ..), te ponovo ispunjavanje i slanje
dokumentacije. Ovime se stavlja u nepovoljniji poloZaj sve koji se
natjeCu u javnoj nabavi, a nisu locirani u Republici Hrvatskoj, te
moramo koordinirati s nasim partnerima u Republici Hrvatskoj da
svi koristeni obrasci budu prema natjecajnoj dokumentaciji, te da
sve naSe analize reflektiraju vase zadnje aZurirane podatke iz
natjeCajne dokumentacije, a koji mogu utjecati na nasu finalnu
ponudu.

82. | Dokument ,Zahtjevi Narucitelja (tocka 4.7. lzrada tehniCkog | Tehnicko riesenje prikljucaka se radi na obuhvatu minimalno jednog cjelovitog

rjeSenja priklju¢aka)* ODK i u sebi treba sadrzavati nacin izvedbe (razradu) svakog pojedinog
prikljuc¢ka u obuhvatu ODK.

Dali je potrebno za svaki prikljucak izraditi odvojeno TR ili je

dovoljno isto prikazati unutar glavnog projekta i razradi ODK?

83. | Da li za garancije u stranoj valuti takoder preracunavamo u kune | Da, garancije u stranoj valuti preracunavaju se u kune prema srednjem tecaju
prema srednjem tecaju Hrvatske narodne banke na dan pocCetka | Hrvatske narodne banke na dan pocetka postupka nabave (dan objave na
postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici | internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr).
www.strukturnifondovi.hr)?

84. | Kakoseobrasci?2,3,4,5,6,7,8,9i10izdruge promjene natjeCajne | Narucitelj ¢e u postupku pregleda i ocjene ponuda kao mjerodavne smatrati
dokumentacije ne razlikuju u tekstu od prve promjene natjeajne | obrasce iz zadnje izmjene Poziva na dostavu ponuda, a u slucaju da gospodarski
dokumentacije, jesu li obrasci koji su veé popunjeni i oznaceni sa" | subjekt dostavi obrasce na nekoj starijoj verziji isti ¢e se prihvatiti ako su
prva promjena" prihvatljivi ili je potrebno ponovno ispuniti jer su | sadrZajno istovjetni sa zadnjom izmjenom poziva na dostavu ponuda.
neki s prvom promjenom veé prevedene i ovjerene kod javnog
biljeznika? Dakle, prihvatljivi su obrasci 2, 3, 4, 5,7, 8,9 i 10 iz prve izmjene Poziva na

dostavu ponude. Obrazac 6. se dijelom mijenjao sa drugom izmjenom Poziva
na dostavu ponuda.

85. | Molim Vas dopunu/pojasnjenje. Narucitelj ¢e dostaviti popis onih adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak,

Kako definirate koliko ¢e prikljucaka biti potrebno napraviti, bududi
da ukoliko je razlika izmedu najmanje i najviSe prikljucaka velika,
mozZe se raditi o iznosima koji se razlikuju u iznosima od
1.000.000,00 do 2.000.000,00 kn?

Naime, buduéi da dokumentacijom definirate obvezu izgradnje
prikljucka za najmanje i najvise “bijelih” adresa, netko moze
napraviti manji broj prikljucaka, a cijena je definirana kao klju¢ u
ruke, tako da moze doci do pogodovanja odredenim subjektima.

a za koje adrese je prethodno utvrdio da korisnici pristaju da im se tijekom faze
provedbe projekta izvede prikljucak. Navedeno je propisano u tocki 6.1.6
nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju kao i unutar tocke 3.3. Zahtjeva
Narucitelja. S obzirom na vremenski okvir provedbe projekta, Narucitelj nije u
mogucnosti sada dostaviti to¢an broj prikljucaka i njihovu lokaciju. Netocno
gospodarski subjekt zakljuCuje da ,netko mozZe napraviti manji broj
prikljucaka“, a s obzirom da je taj broj (iskazan kao raspon vrijednosti) i lokacija
(moguca lokacija su sve ,bijele” adrese definirane u prilogu 1.1.1._Popis FTTH
bijelih adresa) zadana od strane Narucitelja. S obzirom na prethodno
navedeno, a bududi da su svi gospodarski subjekti u jednakom poloZaju
prilikom izrade svojih ponuda, odnosno duzni ponuditi cijenu za cjelokupni
predmet nabave, neto¢an je navod da moze doéi do pogodovanja odredenim
gospodarskim subjektima unutar ovog postupka nabave.




86.

S obzirom da u nekim obrascima nije doslo ni do kakve izmjene, da
li ¢e Naruditelj prihvatiti kao ispravnu ponudu Ponuditelja koji
dostavi ve¢ ovjerene | potpisane izjave na kojima je navedena “prva
izmjena”? Konkretno, Obrazac 2 — Izjava o nepostojanju razloga za
iskljucenje — nema nikakvih izmjena u samom tekstu izjave, pa dalli
se onda moze prihvatiti prilozena izjava na kojoj stoji “prva izmjena”
ili mora nuzno biti obrazac na kome stoji “drugaizmjena”? Naravno,
ponuditelj ¢e dostaviti sve ostale izmijenjene obrasce na kojima je
bilo izmjene | na kojima stoji “druga izmjena”. Takoder, da li
obrasci/izjave moraju biti ovjereni kod javnog biljeznika ili je
dovoljno da budu samo potpisani od strane ovlastene osobe?

Narucitelj ¢e u postupku pregleda i ocjene ponuda kao mjerodavne smatrati
obrasce iz zadnje izmjene Poziva na dostavu ponuda, a u slu¢aju da gospodarski
subjekt dostavi obrasce na nekoj starijoj verziji isti ¢e se prihvatiti ako su
sadrzajno istovjetni sa zadnjom izmjenom poziva na dostavu ponuda.

Obrasci i trazene izjave, kao niti potpisi na istima ne moraju biti ovjereni od
strane javnog biljeznika.

87.

Moze li tvrtka iz Srbije izdati bankarsku garanciju (jamstvo) u EUR,
Cija je protuvrijednost jednaka kuni?

Da, garancije u stranoj valuti preracunavaju se u kune prema srednjem tecaju
Hrvatske narodne banke na dan pocetka postupka nabave (dan objave na
internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr).

88.

Dokument ,.Zahtjevi Naruditelja (to¢ka 4.1.1. Projektiranje)

Ukoliko je jedini uvjet izvlastenje

Pitanje:
Nije razumljivo jer mi idemo na lokacijsku dozvolu kako ne bi bilo
izvlastenja

Pravomocéna lokacijska dozvola je preduvjet da bi se pokrenulo nepotpuno
izvlastenje. U pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja se ide tek iznimno,
ukoliko se iz opravdanih razloga ne uspiju rijesiti imovinsko pravni odnosi
sklapanjem ugovora s vlasnikom ili ovlastenim upraviteljem nekretnine.
Izvodac je pogresno zakljucio da se ide u postupak ishodenja lokacijske dozvole
»kako ne bi bilo izvlastenja“.

89.

Dokument ,.Zahtjevi Naruditelja (to¢ka 4.1.1. Projektiranje)*

lzvodal sklapa ugovor o sluZnosti odnosno iznimno ugovor o
zakupu za uliéni kabinet temeljem obrasca ugovora | u iznosu
naknada koje ¢e Naruditelj dostaviti izvodacu.

Pitanje:
U sluéaju sluznosti javne povrsine

Sto ukoliko Narucitelj ne Zeli platiti iznos naknada koje je lokalna
uprava | samouprava trazi tj. Sto ukoliko Narucitelj dostavi iznos koji
lokalna uprava | samouprava ne Zeli prihvatiti?

Narucitelj na obuhvatu Projekta ima ve¢ sklopljene ugovore o pravu puta i
sluznosti sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) za prethodno izgradenu EKI.
Narucitelj je kao Korisnik grant ugovora sa jedinicama lokane samouprave (kao
partnerima na projektu) sklopio Partnerski sporazum, a kojim je definirana
obveza Partnera da prilikom provedbe projekta omogudi Korisniku pristup i
gradnju na nekretninama u vlasnistvu JLS-a, navedena obveza ne iskljucuje
pravo Partnera na godi$nju naknadu za pravo puta.

Sukladno tocki 4 Zahtjeva Narucitelja, Narudlitelj ¢e dostaviti predloske
ugovora i suglasnosti te maksimalni iznos naknada, a koji je u skladu sa
dosadasnjom praksom ugovaranja EKI na podrucju JLS-a te Pravilnikom o
potvrdi i naknadi za pravo puta i sluznosti. Sukladno ¢lanku 5 Nacrta Ugovora
obveza i rizik rjeSavanja imovinsko pravnih odnosa je na lzvodacu. lzmedu
ostalih obveza propisanih u tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, Izvodac je duzan
posredovati pri sklapanju ugovora te provoditi pregovore vezane za visinu
naknade.

Ukoliko JLS kao Partner na projektu ne bi izvrsio svoju propisanu obvezu ili ne
postigao dogovor vezan za usuglasavanje iznosa naknada, krajnja moguénost
je pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja.




90.

Dokument ,.Zahtjevi Narucitelja (tocka 5.3. e. lzqgradnja zracne
svietlovodne mreze)

Nije dozvoljeno postavljanje TK kabela na stup sa golim EE
vodic¢ima

Pitanje:

Zasto nije dozvoljeno postavljanje na stupove sa golim vodic¢ima
ukoliko HEP ODS da dozvolu za postavljanje kabela na stup,
pogotovo ukoliko ima betonskih stupova?

Sukladno odredbama vazeéeg Ugovora o koriStenju stupova niskonaponske
mreze HEP-ODS d.o.o0 br. 15/2019, sklopljenog 2020. g. izmedu HT-a i HEP
ODS-a te pripadajuc¢im Tehnickim uvjetima koji u ¢lanak 3, st 2 navode ,Nova
EK mreZa se moze postaviti samo na stupove NN mreZe s izoliranim vodic¢ima®,
nije dozvoljeno postavljanje EK kabela na HEP stup sa golim EE vodic¢ima.
Medutim, ukoliko bi tijekom realizacije projekta Izvodac ipak uspio dobiti takvu
dozvolu od HEP ODSa, ne bi bilo zapreke za postavljanje EK kabela i na
navedene HEP stupove.

91.

Dokument ..Zahtjevi Narucitelja (tocka 6.4.1.3. Napajanje za
potrebe aktivne opreme Operatora korisnika)*

Pitanje:
Buduc¢i da moramo sloziti klimu | baterija koliko je maksimalno
napajanje Narucitelja?

Da li se moZzemo voditi prema tablici u primjeru A- da je max ulazna
struja 6,527 kW?

Maksimalno napajanje Narucitelja je definirano zakupljenim osiguraem 16 A
pri 230V, tj. 3,6 kW max. vrSne snage.

Nadalje, za svaku lokaciju pojedinacno ukupna maksimalna snaga je odredena,
tj. limitirana sa vrijednos¢u zakupljene snage od HEP-a, a Sto je navedeno u
tablici Prilog 1.1.6. — Mursko Sredis¢e_ulazni_podaci_DT.

92.

Da li u slucaju zajednice ponuditelja svaki ¢lan zajednice mora
dostaviti BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajucéi dokument o dokazu
ne postojanja blokade i da li svaki ¢lan zajednice mora dostaviti
bilance za 3 zadnje dostupne financijske godine?

U skladu s prethodno objavljenim odgovorima, a u slucaju podnosenja ponude
od strane zajednice gospodarskih subjekata, uvjeti nepostojanja blokade
raCuna i zadovoljenja odgovarajuée razine koeficijenta tekuce likvidnosti se
dokazuje u odnosu na bilo kojega Clana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja). Dakle, dovoljino je da jedan c¢lan zajednice
gospodarskih subjekata udovoljava postavljenim uvjetima, te da zajednica
gospodarskih subjekata dostavi propisane dokaze uz ponudu.

93.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreZa te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
da: Naruditelj ée vrsiti placanje svih taksi i upravnih pristojbi,
naknada. Narucitelj ¢e sve navedene troskove (takse, pristojbe i
naknade) podmiriti po dostavi racuna tijela koje vrsi predmetnu
naplatu.

Na osnovu navedenog nase pitanje je:

Da li ¢e Narucitelj refundirati Izvodacu troskove vezane za:
Naknada za zauzeée javnih povrsina prilikom izvodenja radova
(raskopavanja) — ukoliko to bude zahtjev lokalne samouprave?

Predmetni troskovi ne potpadaju u navedene troskove (takse, pristojbe i
naknade) koji ¢e biti podmireni od strane Narucitelja po dostavi racuna tijela
koje vrsi predmetnu naplatu.

Napominjemo kako ¢e lzvodac biti duzan isporuciti predmet nabave po
sistemu ,,klju¢ u ruke* te su gospodarski subjekti u cijenu svoje ponude obvezni
uvrstiti sve troskove koji su im potrebni za gradenje ukljucujuéi i troskove
naknade za zauzece javnih povrsina prilikom izvodenja radova (raskopavanije),
ukoliko to bude zahtjev lokalne samouprave.

94.

Da li navedeni struénjaci (iz Clana 4.4. Tehnicka i strucna
sposobnost) pored priloZenih: referenci i zavrSene razine
obrazovanja, moraju posjedovati licence inzenjerske komore
Republike Hrvatske?

Nominirani struénjaci od strane gospodarskih subjekata ne trebaju biti ¢lanovi
komora Republike Hrvatske u trenutku podnoSenja ponuda gospodarskih
subjekata.




Nadalje, odabrani ponuditelj biti ¢e duzan ispuniti Ugovor o projektiranju i
gradenju i u skladu sa ¢lankom 5.33. Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju.
Navedeni ¢lanak propisuje kako prilikom izvrSenja Ugovora o projektiranju i
gradenju moraju biti zadovoljeni svi uvjeti koji su postavljeni u skladu s
posebnim propisima u Republici Hrvatskoj iz podrucja gradnje.




