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Molimo vas dostavu podataka o izgradenoj HT infrastrukturi u svrhu
priprema ponuda u okviru poziva za dostavu ponuda. Bududi da se
radi o 13 poziva na dostavu ponuda, molimo vas odgovor je li se za
svaki poziv posebno mora dostaviti |zjava o povjerljivosti podataka
(Obrazac 9.) i za svaki posebno poslati zahtjev ili je mogude isto traziti
jednom izjavom i zahtjevom.

Buduéi da se radi o 13 odvojenih poziva na dostavu ponuda, odnosno
nadmetanja, te da za svako nadmetanje dokumentacija mora biti kompletna,
potrebno je dostaviti odvojene zahtjeve i lzjave o povijerljivosti, a za svako
nadmetanje za koje trebate podatke o izgradenoj HT infrastrukturi.

Kod ispunjavanja (potpisivanja) predmetne lzjave, a na mjestu predvidenom za
potpis, molimo vas da Stampanim slovima navedete ime potpisnika, odnosno
osobe ovlastene za zastupanje.

Vezano za kriterije odabira ponude, odnosno vezano za specifi¢no
iskustvo strucnjaka u okviru kriterija kvalitete, a koji se odnosi na
iskustvo struénjaka projektanata elektrotehnickih i gradevinskih
radova, molimo vas odgovor/tumacenje je li dovrseni projekti
(“..najviSe pet (5) dovrsenih projekata..”) moraju biti izgradeni ili je
dovoljno da su “isprojektirani” i prihvac¢eni od strane investitora?"

U odnosu na trazeno specificno iskustvo struCnjaka projektanata
elektrotehnickih i gradevinskih radova, a koje se boduje u okviru kriterija
Ekonomski najpovoljnije ponude, isticemo kako se pojam "dovrSeni projekti"
odnosi na isprojektirane i izgradene svjetlovodne pristupne mreze.

Temeljem dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi, u
njima nedostaje:

1. Nije polozajno obiljezen EUBB obuhvat

2. Nije dostavljen poloZaj bijelih adresa koje su predmet svakog
EUBB obuhvata (s pripadajucih brojem HH) na katastarskoj
podlozi

U prilogu 1.1.1. dostavljen je popis bijelih adresa na obuhvatu EUBB projekata
gdje je za svaku adresu naveden naziv ulice, kuéni broj, naziv mjesta,
opc¢ina/grad/Zupanija kojoj adresa pripada. Podaci koji se odnose na poloZaj
bijelih adresa spadaju u nadleznost Drzavne geodetske uprave i Hrvatski
Telekom d.d. iste nije ovlasten dijeliti u ovom postupku nabave.




Molimo vas dostavu istih.

Dokument ..Poziv na dostavu ponude

U dokumentaciji o nabavi Naruditelj koristi vise razlicitih termina:
gospodarski subjekt, ponuditelj, zajednica gospodarskih subjekata,
zajednica ponuditelja, Sto potencijalne Ponuditelie na nekim
mjestima u dokumentaciji dovodi do dvojbi.

Molimo potvrdu da se u tockama ,4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost®, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta“ i ,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(strucnjaci)* pod terminom gospodarski subjekt podrazumijeva
Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekta (Zajednica
ponuditelja).

Narucitelj ovim putem potvrduje kako se u tockama 4.2 , 4.3 i 4.4 termin
»gospodarski  subjekt odnosi na pojedinacni gospodarski subjekt
(ponuditelja), odnosno na zajednicu gospodarskih subjekata (zajednicu
ponuditelja).

Dokument ,,Poziv na dostavu ponude*

Molimo potvrdu Narucitelja da se, u slu¢aju Zajednice gospodarskih
subjekta, sposobnosti iz toCaka 4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta)” i ,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(struCnjaci)* dokazuju kumulativno za Zajednicu gospodarskih
subjekata, a ne da svaki gospodarski subjekt koji je ¢lan Zajednice
gospodarskih subjekta mora pojedinaéno dokazivati financijsku, te
tehnicku i struénu sposobnost (iskustvo i strucnjaci).

Narucitelj ovim putem potvrduje se ekonomska i financijska sposobnost u
dijelu koji se odnosi na traZzeni promet dokazuje kumulativno u sluaju predaje
ponude od strane zajednice gospodarskih subjekata. Sa druge strane, zbog
njihove prirode uvjeti nepostojanja blokade racuna i zadovoljenja odgovarajuce
razine koeficijenta tekuce likvidnosti se dokazuje u odnosu na gospodarski
subjekt — ponuditelja u slucaju podnoSenja samostalne ponude ili u odnosu na
bilo kojega Clana zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata (zajednica
ponuditelja). Clanovi zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
solidarno odgovaraju za izvrSenje Citavog Ugovora o nabavi, te imaju slobodu
medusobnog udruzivanja u okvirima ove dokumentacije za nadmetanje kako bi
obavili preuzete poslove.

Tehnicka i stru¢na sposobnost iz tocke 4.3. (iskustvo) i 4.4. (struénjaci)
dokazuje se kumulativno, odnosno na nacin daje dopusteno koristiti prethodne
ugovore i strucnjake svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata (zajednice
ponuditelja).

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude*, ..Obrazac 3“, ..Obrazac 4 i
~Obrazac 5

Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz tocaka 4.2. Ekonomska i
financijska sposobnost* i ,,4.3. TehniCka i struc¢na sposobnost
(iskustvo gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno, molimo
pojasnjenje kako ispuniti: Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5? Naime,
niti u jednom od navedenih obrazaca ne postoji mogucénost upisa
naziva gospodarskog subjekta (Clana zajednice) koji dokazuje
pojedinu sposobnost, pa se samim time (a naroCito kod dokazivanja

Prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5. prihvaca se, te ée Narucitelj omoguditi upis
naziva gospodarskog subjekta/Clana zajednice gospodarskih subjekata
(ponuditelja/¢lana zajednice ponuditelja) u navedene obrasce.

U slucaju ispunjavanja Obrasca 3 od strane zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), isti potpisuje ovlastena osoba vodeceg Clana te
zajednice. Obzirom da se uvjet ispunjavanja zadane razine tekuce likvidnosti
utvrduje u odnosu na bilo kojeg ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), u obrazac se unosi podatak o koeficijentu tekuce
likvidnosti Clana na kojega se zajednica gospodarskih subjekata (zajednica




tehnicke sposobnosti) Narucitelj stavija u poziciju da u slucaju
provjere istinitosti navoda za pojedine izvrSene radove, isto ne moze
uciniti, jer ne zna koji je ¢lan Zajednice izvrSio koji posao. Kako
Ponuditelji ne smiju mijenjati Obrasce (po naputku iz Dokumentaciji
za nadmetanje), predlazemo Narucitelju da ih izmjeni na nacin da se
u tablicama moze upisati ime gospodarskog subjekta (Clana
Zajednice gospodarskih subjekata) koji dokazuje odredeni dio
sposobnosti.

ponuditelja) oslanja radi ispunjenja ovoga uvjeta. Naruditelj ¢e vrsiti kontrolu
upisanog koeficijenta tekudée likvidnosti putem dostavljenih bilanci na dan
31.12. za zadnje tri dostupne financijske godine onoga gospodarskog subjekta
(ponuditelja) ili ¢lana zajednice gosparskih subjekata (zajednice ponuditelja)
koji dokazuje ovaj uvjet, a koje takoder treba dostaviti uz ponudu.

Dokument ,.Obrazac 6“

Molimo pojasnjenje vezano uz ispunjavanje Obrasca 6 lzjava o
tehnickoj ili stru¢noj sposobnosti.

Izjava pocinje tekstom ,,Ja (Ime i prezime) izjavljujem da gospodarski
subjekt (naziv gospodarskog subjekta) raspolaze stru¢njakom....a,
potpisuje ju ,(Potpis osobe ovlastene za zastupanje ponuditelja)“. U
sluaju Zajednice gospodarskih subjekata da li Izjavu pod svojim
imenom i prezimenom daje i potpisuje osoba ovlastena za zastupanje
zajednice gospodarskih subjekata (Vodedi ¢lan zajednice) ili izjavu za
pojedinog strucnjaka daje i potpisuje ¢lan Zajednice Cije je strucnjak
resurs, tj. kod kojeg je strucnjak zaposlen?

U slucaju Zajednice gospodarskih subjekta upisuje li se pod pojmom
»gospodarski subjekt“ ime Clana zajednice Cije je strucnjak resurs ili
se upisuje naziv zajednice gospodarskih subjekata (Npr. ,Zajednica
gospodarskih subjekata ABC i DEF“)?

Izjavu Obrasca 6 moZe potpisatii ovlastena osoba za zastupanje vodeceg ¢lana
Zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i ovlastena osoba
onoga Clana zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) kojemu strucnjak
stoji na raspolaganju za provedbu ugovora o nabavi. U sluaju da takvu izjavu
potpisuje ovlastena osoba vodedeg Clana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja) pod pojmom ,,gospodarski subjekt” upisuje se i naziv
zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i naziv onoga ¢lana
zajednice (ponuditelja) Ciji je strucnjak resurs (npr. ,,Zajednica gospodarskih
subjekata ABC i DEF¥, ¢lan zajednice ,DEF ).

Dokument ,.Obrazac 8¢

U Obrascu 8 (Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku) nije predvideno mjesto za potpis. Molimo
pojasnjenje da li je ovu Izjavu potrebno potpisati.

Narucitelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za potpis
ovlastene osobe.

Ukoliko neki od gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi verziju obrasca 8
bez potpisa, Narucitelj ¢e trazit pojasnjenje ili dopunu takvog obrasca s time da
pojasnjenje ili dopuna ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi sa bilo kojim
kriterijem za odabir ponude.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

Uz predmetni Poziv na dostavu ponuda narucitelj je objavio i nacrt
ugovora o projektiranju i gradenju kojeg ¢e narucitelj sklopiti s
odabranim ponuditeljem. Sastavni dio tog nacrta ugovora je odredba
s naslovom , JAMSTVA IZVRSITELJA VEZANO ZA
ANTIKORUPCIJSKE PROPISE“, a gdje se u Clanku 26.3 navodi kako
slijedi:

Prihvada se, uz manju izmjenu radi osiguravanja primjena antikorupcijske
politike Narucitelja na nacin da sporna odredba sada glasi:

,da Ugovorne strane, osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi
nadzornog odbora, rukovoditelji ili izvrSitelji poslova povezanih s ovim
Ugovorom nisu bili sluzbeno optuZeni, okrivljeni ili osudeni niti su priznali
krivicu za kaznena djela povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom,




»-.da Ugovorne strane, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili lzvodadi
poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili sluzbeno optuzeni,
okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za kaznena djela povezana
s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

S obzirom da se ovdje govori i o vlasnicima ponuditelja, skre¢emo
ovim putem paznju na Cinjenicu da ée potencijalni podnositelji
ponuda biti dionicka drustva s dionicama dostupnima na burzi.
Dionicama u dionickom drustvu raspolazu doslovno tisuée dionicara
te je pored toga mogude svakim radnim danom trgovati, odnosno
kupovati i prodavati dionice na burzi zbog Cega se konstantno
mijenja vlasnicka struktura dioni¢kog drustva.

Ne postoji nacin kojim bi dioni¢ko drustvo moglo kontrolirati tisuce
svojih dionicara koji se k tome jos i konstantno mijenjaju te time nije
moguce da dionicko drustvo izjavljuje i jamci o tome da vlasnici
(dionicari) ispunjavaju neki od citiranih uvjeta.

Navodimo i da:

(i) Zakon o trgovackim drustvima (Cl. 165),
(i) Zakon o trzistu kapitala (Cl. 528 i 529),
(iii) Uputa SKDD-a (Cl. 66),

(iv) te pravila Zagrebacke Burze,

ne omogucavaju traZzenje i ne omogucavaju raspolaganje gore
citiranim podacima te ih prema tome nismo u moguénosti pribaviti
niti davati jamstva.

Ukoliko bi narucitelj usprkos svemu navedenom inzistirao na svom
prvotnom tekstu duzni smo upozoriti da time prakticki iskljucuje
dionicka drustva iz ovog postupka nabave, a Sto bi dovelo do
nerazmjerne Stete za samog narucitelja jer nece biti omoguceno
puno funkcioniranje trziSnog nadmetanja i sudjelovanje Sireg kruga
potencijalnih ponuditelja.

Vezano za dio koji se odnosi na fizicke osobe u citiranom tekstu, duzni
smo skrenuti paznju i na:

(i Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji koji u ¢lanku 14 navodi - ,Nitko nema pravo zahtijevati
od gradana da podnesu dokaze o svojoj osudivanosti ili
neosudivanosti“. Ako ne moZzemo od osoba traziti neke informacije,




onda ne mozemo ni obvezivati se prema narucitelju na nacin kako je
ovdje trazeno.

(ii) Iz aspekta GDPR-a navedena obrada osobnih podataka ne bi
bila u skladu sa svrhom zbog koje se trazi (Cl. 5. st. 1. tocka ¢ GDPR-
a). Naime, ukoliko je svrha izbjeci potencijalnu koruptivnu situaciju,
dovoljne su preostale tocCke iz citiranog ¢lanka. Obrada osobnih
podataka kako je ovdje predlozena predstavljala bi prekomjernu, a
time i nedozvoljenu obradu osobnih podataka u smislu GDPR-a.

(iii) |z aspekta Zakona o radu, navodim kako informacije u
opsegu kako su ovdje predvidene prelaze ono Sto bi bilo u
neposrednoj vezi s radnim odnosom kako je odredeno ¢l. 25. ZOR-3,
kao i podatke iz radne evidencije kako su predvideni ¢l. 3. i 4.
Pravilnika o sadrZaju i nacinu vodenja evidencije o radnicima. Prema
tome, ponuditelj iz aspekta radno-pravnih propisa ne bi imao valjanu
oshovu za prikupljanje i drzanje takvih podataka, stoga ih niti ne
prikupljaine drzi, pa se ne moze ni obvezati kako je ovdje predvideno.

Zakljucno, predlazemo narucitelju izmjenu citiranog teksta na nacin
da umjesto toga upotrijebi rjesenje koje je slicno relevantnim
odredbama Zakona o javnoj nabavi, a gdje se nekaznjavanost
utvrduje u odnosu na sam gospodarski subjekt (ponuditelj), osobe
zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanove nadzornog odbora,
odnosno predlazemo tekst:

».da ugovorne strane, osobe zakonom ovlastene za zastupanje i
¢lanovi nadzornog odbora nisu pravomocno osudeni za kaznena djela
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

10.

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude” i ,Obrazac 1C — Podaci o
podugovarateljima“

Tocka 5.2 iz Poziva na dostavu ponuda navodi sljedece:

»Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u
podugovor obvezan je u ponudi Obrazac 1. Ponudbeni list:

1) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili
koliinu, vrijednost ili postotni udio),

2) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB
ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
podugovaratelja).”.

Predmet, koliina, vrijednost i postotni udio ugovora o nabavi koji se
namjeravaju dati u podugovor ne sluze iskljucivo samo radi izravnog plac¢anja
podugovarateljima u postupcima javne nabave, veé¢ su isti potrebni
naruciteljima kako bi provodili postupke nabave u skladu sa nacelima
racionalnog i ekonomicnog trosenja sredstava te transparentnosti. Obzirom da
Narucitelj u realizaciji ove nabave koristi i javna sredstva, duzan je postupati
prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj
nabavi za Operativni program ,Konkurentnost i Kohezija 2014-2020“ (ZNP 5.0
- 5.1) koja takoder propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa
naCelom racionalnog i ekonomiénog trosenja sredstava, Narucitelj Zeli zadrzati
mogucnost da odbije uvodenje novih podugovaratelja u slu¢ajevima kada bi
isti zapravo izvrSavali Citav ili gotovo Citav ugovor.




Sudedi po samom tekstu, citirani dio je preuzet iz vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Pritom narucitelj nije preuzeo iz Zakona o javnoj nabavi
i ostatak regulative o podugovarateljima, konkretno nije preuzet dio
o tome da naruditelj vrsi placanja izravno podugovarateljima.

Gore citirani tekst, prva tocka, je uvrsStena u Zakon o javnoj nabavi
upravo sa svrhom kako bi se naruciteljima omogucilo da provode
izravna placanja prema podugovarateljima. S obzirom da narucitelj u
ovim ugovorima nece vrsiti izravna plac¢anja podugovarateljima,
nego placdanja svojim podugovarateljima vrsi ponuditelj, tada ne
vidimo potrebu i svrhu da se u Poziv na dostavu ponuda preuzima
gore citirani tekst, prva tocka, a jer ovdje nema svrhu zbog koje je taj
tekst bio predviden u Zakonu o javnoj nabavi.

Iz navedenog razloga predlazemo brisanje prve tocke u gore
citiranom tekstu, kao i u ostatku dokumentacije gdje se takoder
spominje isti tekst (Obrazac 1C).

Ujedno predlazemo da naruCitelj zadrzi ostatak teksta u vezi
podugovaratelja, a kako bi narucitelju bilo omoguceno kontrolirati
koga se sve koristi kao podugovaratelje.

Smatramo da bi se opisanim prijedlogom moglo posti¢i optimalnu
ravnotezu izmedu interesa narucitelja da kontrolira tko sve radi na
projektu kao podugovarateljiinteresa ponuditelja da se pojednostavi
postupanje s podugovarateljima, smanje administrativne aktivnosti
te otkloni dijeljenje financijskih informacija ugovorenih izmedu
ponuditelja i podugovaratelja tre¢im stranama (a $to je u skladu s
uvjetima povijerljivosti informacija ugovorenih izmedu ponuditelja i
podugovaratelja).

11.

Dokumenti .Poziv na dostavu ponude®, .Prilog 1. Zahtjevi
Naruditelja®i..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U clanku 4.1 Nacrta Ugovora stoji "Nakon primitka urednog
lzvodacevog zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu
pladanja, Narucitelj izdaje lzvodacu Potvrdu o uredno izvrSenom
miljokazu placanja ¢iji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temelj za
ispostavljanje racuna lzvodaca."

U TocCki 7. Zahtjeva Narudcitelja stoji "HT ¢e u razumnom roku izdati
Potvrdu o izvrSenom miljokazu pla¢anja, odnosno izvrSenog
miljokaza".

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na
predlozeni nacin.




Ovim putem predlazemo da se rok izdavanja Potvrde o izvrSenom
miljokazu plac¢anja konkretizira te da se ¢lanak 4.1. dopuni na nacin
da definira krajnji rok: "Nakon primitka urednog lzvodacevog
zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu placdanja,
Narucitelj izdaje Izvodacu Potvrdu o uredno izvrSenom miljokazu
placanja Ciji se obrazac nalazi u Prilogu 3. u razumnom roku ne duljem
od 8 dana i koji je temelj za ispostavljanje racuna lzvodaca".

12.

Dokumenti ..Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu® i ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i

gradenju®

U ¢lanku 5.10. e) stoji: "prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno
dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se standardima Narucitelja,
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke karakteristike
opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti
za materijale i opremu"

Molimo potvrdu da se pod "standardi Narucitelja" misli iskljucivo na
Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i
opremu.

Ukoliko ne, molimo da se dopuni natjeCajna dokumentacija sa
kompletnom dokumentacijom.

Narucitelj potvrduje kako se pojam ,standardi Narucitelja“ u smislu odredbe
Clanka 5.10. prijedloga ugovora odnosi iskljucivo na Prilog 1.2. Zahtjeva
Narucitelja. Opreza radi Naruditelj istiCe kako se Izvodac prilikom izvrsenja
ugovora treba pridrzavati Zahtjeva Naruditelja.

13.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju

U Clanku 11.8. stoji: "Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde
nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni Inzenjer moze
odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima. U
tom sluaju Nadzorni inZenjer ée dostaviti obavijest lzvodacu s
navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za otklanjanje
nedostataka s naznaCenim rokom otklanjanja nedostataka i
radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Buducéi se u navedenim sluc¢ajevima moze raditi o nedostacima
razlicitog obuhvata, za koje u nije moguce jednoznacno odrediti rok,
predlazemo dodatak u ¢lanku 11.8.:"... tom slu¢aju Nadzorni inZenjer
¢e dostaviti obavijest Izvodacu s navodenjem razloga odbijanja te
nalogom Izvodacu za otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom
otklanjanja nedostataka primjerenim u odnosu na vrstu radova koje
je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Prihvaca se, Naruditelj ¢e objaviti Nacrt ugovora sa predlozenom izmjenom.




14.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 13.1 stoji: "lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku
bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka
na izgradenoj infrastrukturi. lzvodaC¢ je duzan izvrsiti popravak
nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji neée biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60
dana."

Obzirom da se u navedenom c¢lanku moze raditi o razli¢itom tipu
nedostatka, te posljedi¢no i slozenijem tipu radova, vazno je naglasiti
da rok kojeg odreduje Narucitelj bude razuman u odnosu na vrstu
radova koje je potrebno obaviti, vremenskim uvjetima i slicno. Stoga
predlazemo dopunu ¢lanka 13.1 na nacin: "lzvodac se obvezuje da ce
u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti
popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi. lzvodac je
duzan izvrsiti popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka
sukladno roku koji nalogom odredi Narucitelj, a koji nece biti kraci od
24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Narucitelj za popravak
nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu na vrstu radova koje je
potrebno obaviti."

Prihvaca se, Narucitelj ¢e objaviti Nacrt ugovora sa predlozenom izmjenom.

15.

MozZe li gospodarski subjekt za dokazivanje tehnicke i strucne
sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova koristiti reference
vezane za radove izvedene na podrucju izvan Republike Hrvatske,
specificno Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine?

Narucitelj potvrduje kako gospodarski subjekti radi dokazivanja tehnicke i
strune sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova mogu koristiti reference
za radove koji su izvedeni na podrucju izvan Republike Hrvatske.

16.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

Narucitelj je kroz Clanak 22.4, ¢lanak 22.5 i ¢lanak 23.4 iz Nacrta
ugovora uveo izniman nerazmjer u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, a u vezi nastanka eventualne Stete. Prema
navedenim clancima lzvoda¢ odgovara za svu mogucéu Stetu bez
ogranicenja, a Narucitelj uopcée ne odgovara za Stetu koju prouzrodi
obi¢nom nepaznjom, odnosno drugim rijeCima ukoliko Naruditelj
prekrsi ugovor i time nastane Steta lzvodacu, isti ¢e si sam snositi
Stetu umjesto da Stetu nadoknadi Narucitelj koji je istu prouzrocio
obi¢nom nepaznjom.

S obzirom na uvodenje nerazmjera u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, s obzirom na ocigledno odstupanje od nacela
ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz ¢lanka 3 Zakona o
obveznim odnosima, s obzirom na neprilagodenost nacelu
savjesnosti i postenja iz ¢lanka 4. Zakona o obveznim odnosima te s

Ne prihvaca se prigovor o nejednakom tretiranju ugovornih strana glede
naknade Stete. Razina odgovornosti za Stetu ugovornih strana proizlazi iz
¢injenice razli¢itih uloga ugovornih strana. Izvodac po logici stvari odgovora za
svoj rad, kvalitetu i pravovremenost izvedbe, u najSirem smislu te rijeci.
Naruciteljeva prvenstvena odgovornost je pladanje u zadanim rokovima za
posao koji je obavljen sukladno ugovoru. Odgovornost za Stetu ugovornih
strana reflektira navedene temeljne pozicije ugovornih strana, sve sukladno,
prvenstveno, Zakonu o obveznim odnosima. Narucitelj je slijedom navedenog
predlozio odredbe o odgovornosti za Stetu. Ipak, prihvaca se djelomicno
zahtjev ponuditelja glede iskljucenja odgovornosti Narucitelja za izmaklu
koristi na nacin da se brise prva reCenica u ¢lanku 23.4 (ostale odredbe u ¢l. 23.
ostaju nepromijenjene) tako da ¢l. 23.4. sada glasi:

»23.4 IskljuCuje se odgovornost NaruCitelia za Stetu izazvanu obiCnom
nepaznjom.“




obzirom da odredbe o odgovornosti za Stetu utje¢u na ukupnu cijenu
ponude i mogu dovesti do skuplje ponude za Naruditelja nego sto je
realno potrebno, predlazemo da Narucitelj briSe ¢lanak 22.4, ¢lanak
22.5 i clanak 23.4 iz nacrta ugovora te predlazemo da Naruditelj
uvrsti u ugovor zaseban ¢lanak o odgovornosti za Stetu kojim ée
urediti to pitanje na jednak nalin za obje ugovorne strane.
Predlazemo sljedeci tekst tog ¢lanka:

sUgovorne strane suglasno utvrduju da je odgovornost svake
Ugovorne strane za Stetu nastalu povredom obveza koje za nju
proizlaze iz Ugovora ograni¢ena na maksimalni iznos do 100% od
ukupne cijene Ugovora navedene u ¢lanku 3.1 Ugovora, bez PDV-a.
Odgovornost za Stetu koja bi prelazila ovaj iznos iskljucena je, osim u
sljededim slucajevima:

— uslucaju postupanja s namjerom i grubom nepaznjom;

— uslucéaju povrede odredaba o povijerljivosti.

Niti jedna Ugovorna strana nece biti odgovorna drugoj Ugovornoj
strani za izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak
podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive, negativne Stete.

Ugovorna strana koja trpi gubitak ili Stetu poduzet ¢e razumne mjere
da ogranici takav gubitak ili Stetu. Nijedna Ugovorna strana nece biti
odgovorna ni za kakav propust u ispunjenju svojih obveza prema
drugoj Ugovornoj strani ako je do propusta doslo odgovornoséu
druge Ugovorne strane koja nije pravovremeno ispunila svoje
obveze.

U slucaju razli¢itog uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog Clanka
Ugovora u odnosu na druge ¢lanke Ugovora ili priloge, prednost
imaju i primjenjuju se odredbe ovog ¢lanka Ugovora.*“.

17.

Dokumenti ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i
+Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja*

U Clanku 5.10. (d) Nacrta Ugovora stoji: "tijekom izrade projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno dio
Radova, lzvodac ¢e redovito suradivati s Naruciteljem. Ako Narucitelj
ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o svom
trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-
tehni¢ku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Narucitelja.”

Djelomicno se prihvaca, Naruditelj ¢e izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje
na nacin da ¢e predmetne ¢lanke povezati sa tockom 4. Zahtjeva Naruditelja.




Molimo potvrdu da se pod "otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi
svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima
Narucitelja" misli samo na ispravak projektne dokumentacije ukoliko
ista nije izradena sukladno definiranom SadrZaju isporuke za svaku
od navedenih projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u
Zahtjevima Narucitelja u tockama 4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7.4,4.8.4).

Sukladno navedenom potrebno je ¢lanak 5.10.(d) izmijeniti na nacin:
"tijekom izrade projektno-tehnicke dokumentacije koja je predmet
ovog Ugovora, odnosno dio Radova, Izvodac ée redovito suradivati s
Naruciteliem. Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga
lzvodac se obvezuje o svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske
i izraditi svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu s
definiranim Sadrzajem isporuke iz Tocke 4. Zahtjeva Naruditelja."

Takoder je potrebno dopuniti Obveze lzvodaca "Ispravak IP/TR/GP
prema zahtjevu Narucitelja", a koje su definirane u poglavljima 4.3.3,
4.5.3,4.6.3,4.7.3,4.8.3 nanacin: "Ispravak IP/TR/GP prema zahtjevu
Narucitelja ukoliko isti nisu u skladu s definiranim Sadrzajem
isporuke.”

18.

Dokumenti ,.,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i
+Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja*

U Cclanku 5.10. f) stojii "za svaki dio projektno-tehnicke
dokumentacije Izvodac ¢e dostaviti preliminarno rjeSenje Narucitelju
u elektronickom obliku u svrhu pregleda i provjere uskladenostiistog
sa zahtjevima i potrebama Narucitelja".

Molimo potvrdu da preliminarno rjeSenje znaci isporuku projektne
dokumentacije u e-obliku, a kako je navedeno u Zahtjevima
Naruditelja, toCke 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 i 4.8.5. (Nacin
isporuke).

U tom slucaju potrebno je dopuniti ¢lanak 5.10. f) na nacin: "za svaki
dio projektno-tehnicke dokumentacije lzvodaé de dostaviti
preliminarno rjeSenje (projektno-tehnicka dokumentacija u e-obliku
kako je definirano za svaku tip dokumentacije u Tocki 4 Zahtjeva
Naruditelja, tocka Nacin isporuke) Narucitelju u elektronickom obliku
u svrhu pregleda i provjere uskladenosti istog sa zahtjevima i
potrebama Naruditelja"

Djelomicno se prihvac¢a na nacin da sporna odredba sada glasi:

"za svaku vrstu projektno-tehnicke dokumentacije lzvoda¢ c¢e dostaviti
preliminarno rjesenje (projektno-tehnicka dokumentacija u e-obliku kako je
definirano za svaki tip dokumentacije u Tocki 4 Zahtjeva Narudcitelja, toCka
Nacin isporuke) Narucitelju u elektroni¢kom obliku u svrhu pregleda i provjere
uskladenosti istog sa zahtjevima i potrebama Naruditelja".




Ukoliko ne, molimo pojasnjenje Sto podrazumijeva preliminarno
rieSenje i sukladno tome nadopunu Dokumentacije za nadmetanje
gdje je to potrebno.

19.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju”

U clanku 5.10. g) stoji: "u postupku ishodenja potrebnih dozvola,
potvrda projektno-tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg
oblika dokumentacije za koje je potrebno traZiti dozvolu ili potvrdu
nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili
nedostatke uoCene od strane Narucitelja i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

Molimo potvrdu da eventualne primjedbe/nedostaci uoceni od
strane Narucitelja mogu biti samo primjedbe:

— daprojektno-tehni¢ka dokumentacija nije izradena sukladno
definiranom Sadrzaju isporuke za svaku od navedenih
projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u Zahtjevima
Narucitelja u tockama 4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7 4.,

— da projektno-tehnicka dokumentacija nije izradena u skladu
sa vazeéim Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji
i Zakonu o elektronickim komunikacijama te ostalim
primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima.

Sukladno navedenom potrebno je ¢lanak 5.10.(g) izmijeniti na nacin:
"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, Izvodac
¢e o svom trosku otkloniti primjedbe i/ili nedostatke uocene od
strane NarucCitelja (odstupanja od Sadrzaja isporuke za svaki tip
projektno-tehnicke dokumentacije iz Tocke 4. Zahtjeva Naruditelja,
te odstupanja od vazecih Zakona o prostornom uredenju, Zakona o
gradnji i Zakona o elektronickim komunikacijama, ostalim
primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima) i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

Djelomicno se prihvaéa se, Narucitelj ¢e izmijeniti dokumentaciju za
nadmetanje na sljedeci nacin.

"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rieSenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleZnog tijela, lzvodac¢ ée o svom trosku otkloniti
sve primjedbe i/ili nedostatke uocene od strane Naruditelja sukladno tocku 4.
Zahtjeva Narucitelja i nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja u
skladu s propisima iz ¢lanka 5.9 ovog Ugovora".

20.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 5.15. stoji: "Uredske prostore na gradiliStu treba pribaviti
lzvodac". Bududi je priroda posla takva da gradiliSte nije na jednoj
lokaciji, ve¢ se rado o izgradniji linijske infrastrukture koja se mjeri u

Predlozena izmjena se odbija. Naruditelj istice kako su uredske prostorije
potrebne radi ¢uvanja dijela dokumentacije o gradenju te dokumentacije
ugradene opreme. Iste su takoder potrebne voditeljima gradenja i nadzornom
inZenjeru za obavljanje poslova nadzora radova, odlaganje dokumenata,
primanje sluZzbenih osoba te odrZzavanja sastanaka.




kilometrima, smatramo da ovaj uvjet nije prikladan za ovaj ugovor, te
predlaZzemo brisanje ovog Clanka.

21.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

U ¢lanku 5.18. stoji: "Kad je lzvodacu predan potpun nadzor nad
tehni¢kim prostorijama Narucitelja u kojem se izvode Radovi (§to
posebice ukljuCuje situacije kad Narucitelj nema svoju fizicku i
tehni¢ku zastitu objekta), lzvodac je u potpunosti odgovoran za
tehnicke prostorije te svu eventualnu Stetu nastalu na njima".

Bududi je Izvodacu potreban samo pristup tehnickim prostorijama
Narucitelja u svrhu izvodenja radova, predlazemo brisanje ovog
¢lanka. Podredno, ukoliko se Narucitelj ne slaze s brisanjem, molimo
pojasnjenje u kojim slucajevima bi lzvodacu bio predan potpuni
nadzor nad tehni¢kim prostorijama Narucitelja u kojem se izvode
Radovi, $to potpuni nadzor znadi i zasto je lzvodacu potreban?

Djelomicno se prihvaca te ¢lanak 5.18 sada glasi:

»Prilikom izvodenja radova u tehnickim prostorijama Naruditelja, Izvoda¢ mora
postupati sa paznjom i odgovoran je za Stetu nastalu na samim tehnickim
prostorima i zatecenoj opremi tijekom izvodenja radova“.

22.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U Elanku 6.3. stoji: "Narucitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i
odobriti  projektno-tehnicku  dokumentaciju  dostavljenu od
lzvodaca...".

Kako prema ¢lanku 5.12. izvodenje dijela Radova koji se odnose na
gradnju ne moze poceti dok Narucitelj nije odobrio projektno-
tehni¢ku dokumentaciju, a isto utjeCe na krajnji rok izvréenja Radova,
smatramo da je potrebno definirati rok u kojem c¢e Naruditelj
pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku dokumentaciju
dostavljenu od lIzvodaca. Predlazemo da se Clanak 6.3. dopuni na
nac¢in "NaruCitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i odobriti
projektno-tehnicku dokumentaciju dostavljenu od lzvodaca u
najkraéem moguéem roku ne duljem od 7 dana te ée platiti sve takse
i pristojbe.”

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati, revidirati i odobriti
podnesenu dokumentaciju u najkracem moguéem roku.

23.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju*

U clanku 11.5. stoji: "U sluCaju da smatra potrebnim Nadzorni
inzenjer ili Naruditelj moze naloziti Izvodacu ponavljanje ispitivanjaili
provodenje dodatnih ispitivanja. U slu¢aju da ponovljenai/ili dodatna
ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u
skladu s Ugovorom. Troskove istih snosi Izvodac. Narucitelj moze u
svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom
troSku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u

Prijedlog se odbija jer postoji moguénost da ¢e ispitivanja traziti i tre¢e osobe,
amogude je i da dode do odstupanja u samim ispitivanjima.




kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova trosak ponovljenog
kontrolnog ispitivanja snosi lzvodac".

Obzirom da je u ¢lanku 11.4. definirano je Nadzorni inzenjer prisutan
prilikom ispitivanja, te da je prema 11.3. ispitivanja moraju dokazati
uskladenost kvalitete materijala/opreme i izvedenih radova sa
Ugovorom, ne vidimo potrebu za ¢lankom 11.5. U slucaju da rezultati
ispitivanja nisu u skladu s Ugovorom, lzvodac ¢e ispitivanja ponoviti
o svom trosku, a $to je osigurano kroz ¢lanak 11.3.

Prema svemu gore navedenome, predlazemo brisanje ¢lanka 11.5.

24,

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju‘

U Clanku 11.9. stoji: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Naruditelja ili Nadzornog
inzenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga
1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i opremu."

Obzirom da je odobrenje materijala za ugradnju jedan od klju¢nih
miljokaza u procesu gradenja, predlazemo da se definira rok u kojem
¢e Narucitelj dostaviti pisano odobrenje materijala, te da se ¢lanak
11.9. dopuni na nadin: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Narucitelja ili Nadzornog
inZenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onimaiz Priloga
1.2 Zahtjeva Naruditelja - Tehnicki uvjeti za materijale i opremu, a
Narucitelj ¢e takav materijal odobriti u najkracem mogucéem roku ne
duljem od 2 tjedna. U slucaju da Narucitelj ne odgovori na Izvodacev
zahtjev za odobrenjem materijala u navedenom roku, za predloZeni
materijal ¢e se smatrati da zadovoljava Tehnicke uvjete za materijale
i opremu i smatrat ¢e se prihvacenim.“

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ée ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati i odobriti predlozene
materijale u najkraéem moguéem roku.

25.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U élanku 16.1. stoji: "Osnovica za izracun ugovorne kazne je ugovorna
cijena (vrijednost Radova) iz ¢lanka 3.1 ovog Ugovora."

Zbog postizanja ravnoteze rizika izmedu ugovornih strana
predlazemo da osnovica za izracun ugovorne kazne bude samo onaj
dio vrijednosti ugovora koji lzvodac¢ nije dovrsio do zadanog roka,
bududi ¢e realizirani dio mreze vec biti u komercijalnoj upotrebi. Isto
tako, iz navedenog ¢lanka nije sasvim jasno u odnosu na koji rok se

Krajnji rok za izvodenje svih Radova eksplicitno je naveden u tocki 8.3. Ugovora
o projektiranju i gradenju. Ugovorna kazna obracunava se za kasnjenje sa
izvodenjem svih Radova u odnosu na krajnji rok iz ¢lanka 8.3. Ugovora o
projektiranju i gradenju.

U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Narucitelj izgubi sva ili samo
dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za provedbu projekta zbog
Cega se odbija predlozena izmjena.




primjenjuje ugovorna kazna. Stoga predlazemo izmjenu dijela teksta
iz Clanka 16.1. kako slijedi: "Ako krivnjom lzvodaca dode do
prekoracenja ugovorenog krajnjeg roka za izvrSenje ugovornih
obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo
od Izvodaca naplatiti ugovornu kaznu za zakasnjenje. Osnovica za
izraCun ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova planiranih u
Dinamickom planu a za koje do ugovorenog krajnjeg roka iz ¢lanka
8.3 nije obavljena primopredaja."

26.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 16.3. stoji: "Ugovornu kaznu po svom izboru Narucitelj moze
naplatiti putem kompenzacije ili aktiviranjem jamstva za uredno
izvrSenje ugovora..."

Iz navedenog c¢lanka nije jasno Sto podrazumijeva kompenzacija,
stoga predlazemo izmjenu ¢lanka 16.3. kako slijedi: "Ugovornu kaznu
¢e Naruditelj naplatiti putem kompenzacije izdanim odobrenjem
(Credit Note) od strane lzvodaca u roku 15 dana od primitka zahtjeva
Naruditelja. Pla¢anje ugovorne kazne ne oslobada lzvodaca od
obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora."

Djelomicno se prihvaca. Izvoda¢ u ovom ugovoru diktira dinamiku placanja i
izvodenja radova te Narucitelj smatra da treba zadrzati moguénost naplate
ugovorne kazne iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na nacin da ¢e Clanak
16.3 glasiti:

»<Jgovornu kaznu lzvodac placa Narucitelju isplatom novcanih sredstava ili
aktiviranjem jamstva za uredno izvrSenje ugovora uz iskljuCivo pravo
Narucitelja naizbor navedenih opcija. U slucaju da Narucitelj zatrazi isplatu kao
nacin namirenja ugovorne kazne time prihva¢a da se njegovo potrazivanje
zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je lzvodacC obvezan izdati prije
dospije¢a onoga racuna koji namjerava umanjiti za iznos ugovorne kazne.
Plac¢anje ugovorne kazne ne oslobada Izvodaca od obveze da izvede Radove
koji su predmet ovog Ugovora."

27.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

u Clanku 16.4. stoji: "Ako Narucitelj zbog zakasnjenja lzvodaca pretrpi
Stetu koja je veca od 10 % predmetne osnovice, pored ugovorne
kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu pretrpljene Stete zbog
zakasnjenja do njene pune visine".

Zakonom o obveznim odnosima, ¢1.355 (2), propisano je da ako je
Steta koju je vjerovnik pretrpio veca od iznosa ugovorne kazne, on
ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete. Slijedom
navedenoga, nuzno je izmijeniti ¢lanak 16.4. kako bi isti bio u skladu
sa Zakonom. Stoga predlazemo da ¢lanak glasi: "Ako Narucitelj zbog
zakasnjenja lzvodaca pretrpi Stetu koja je veéa od 10 % predmetne
osnovice, pored ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu
pretrpliene Stete zbog zakasnjenja u iznosu razlike izmedu njene
pune visine i ugovorne kazne."

Prihvaca se, Naruditelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora na predlozeni nadin.
Napominjemo se kako je inicijalno predlozena odredba takoder ogranicavala
Narucitelja u tome da dva puta naplati iznos ugovorne kazne do visine od 10%
vrijednosti ugovora te nije bila u suprotnosti sa prihvacenim prijedlogom.




28.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju”

U ¢lanku 20.5. stoji: "Sva dokumentacija kao s$to su mape, dijagrami,
crtezi, specifikacije, planovi, statisticki podaci, izracuni, nacrti i
podaci iz baza podataka, racunalni programi i svi pomo¢ni zapisi ili
materijali koje je lzvoda¢ stekao, kompilirao ili pripremio tijekom
izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasniStvom Narucitelja...".

Bududéi da lzvodac tijekom izvrSavanja Ugovora moze steéi razne
racunalne programe, kao npr. AutoCAD, Micosoft Office, Windows i
slicno, nemogude je osigurati da svi ti racunalni programi postanu
vlasnistvo Naruditelja, jer je za njih Izvodac platio i dobio licencu od
njihovog proizvodaca na svoje ime te je ne moZe prenijeti na nekog
drugog korisnika (Narucitelja), dok istovremeno Narucitelj za svoje
potrebe iste moZe nabaviti na trziStu. Stoga predlazemo da se
racunalni programi izuzmu iz ovog Clanka te da ¢lanak 20.5. glasi:
"Sva dokumentacija kao $to su mape, dijagrami, crtezi, specifikacije,
planovi, statisticki podaci, izrauni, nacrti i podaci iz baza podataka i
svi pomocni zapisi ili materijali koje je lIzvodac stekao, kompilirao ili
pripremio tijekom izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasniStvom
Narucitelja. Nakon $to izvrsi Ugovor, lzvodac ¢e dostaviti Narucitelju
svu dokumentaciju i materijale koje je koristio tijekom izvrsavanja
Ugovora. lzvodaé ne smije zadrzati primjerke navedene
dokumentacije i materijala niti ih smije upotrebljavati u svrhe koje
nisu u svezi s Ugovorom, osim u slucaju da mu Naruditelj isto
prethodno odobri."

Clanak 20. Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju odnosi se na intelektualno
vlasnistvo Izvodaca, a ne na racunalne programe koje isti namjerava kupiti ili
namjerava kupiti samo licencu radi ispunjenja predlozenog ugovora.

Prihvaca se, radi izbjegavanja zabune, Narucitelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora
na predloZeni nacin.

29.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:
,Upute o zavrSnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze
u EU BB programu”
sUpute zaizradu ITD"
dostaviti nakon potpisa Ugovora.
Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

Prihvaca se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZzene upute.

30.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U tockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2, 4.8.2 stoji da ¢e predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u natjeCajnu dokumentaciju kako

Prihvada se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ée
objaviti trazeni predlozak.




Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

31.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

Molimo potvrdu da su kriteriji za uspjesan prolazak Kontrole Kvalitete
ispunjene navedene obaveze izvodaca u tocki 4.11.3, tj. ukoliko
lzvodac ispuni navedene obaveze, Naruditelj ¢e izraditi zapisnik o
kontroli kvalitete i primopredaji radova i isti potpisati.

Iz iste toCke nejasno je u kojem roku ce se, u slucaju uspjesnog
prolaska KK, Zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova
potpisati. Molimo potvrdu da se ovaj Zapisnik potpisuje na licu
mjesta, nakon provedbe KK, ukoliko je ista uspjesna.

Slijedom navedenoga, predlazemo dopunu tocke 4.11.4 Zahtjeva
Naruditelja (Sadrzaj isporuke) na nacin: "zapisnik o kontroli kvalitete
i primopredaji radova potpisan na dan odrZavanja KK od svih
sudionika kontrole kvalitete. Kontrola Kvalitete smatra se uspjeSnom
ukoliko je Izvodac ispunio obaveze iz tocke 4.11.3."

Djelomicno se prihvaéa, na nacin da ée se dokumentacija o nabavi izmijeniti u
onom dijelu u kojem je propisano vrijeme potpisivanja zapisnika o kontroli
kvalitete (u skladu sa prijedlogom). Za potrebe pojasnjenja dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj istiCe kako je kontrola kvalitete uspjesno dovrSena sa
dostavom zapisnika iz tocke 4.11.5 sa prethodno uklonjenim svim mozebitnim
nedostatcima.

32.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

Napomena vezana uz tocku 5. glasi da ¢e se upute:
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u
FTTH mreZi EuBB programa
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske
kanalizacije
3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o koristenju
stupova NN mreze HT - HEP / ODS / 15-2019.g _v2
5. Uputi za oznacavanje kabela i cijevi
Budu¢i da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

Prihvada se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZzene upute.

33.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 7.1. Zahtjeva Naruditelja stoji: "lzvodac dostavlja dinamicke
planove u kompatibilnom formatu kako je u ovom dokumentu
opisano, a na temelju predloska koji je Narucitelj izradio, a koji ¢e
biti dostavljen Izvodacu nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjece na tocnost i cijenu
ponude.




mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

34.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U Tocki 7.8. Zahtjeva Narucitelja stoji: "lzvjeStavanje se provodi
putem predlozaka koji ¢e biti dostavljeni nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Naruditelja, pa dostava samog predloska ne utjece na tocnost i cijenu
ponude.

35.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 3.3. Zahtjeva Narucitelia (PROJEKTNI ZADATAK -
GRADENUJE) stoji: "Nakon zavrSenog projektiranja, a prije pocetka
faze gradnje lzvodac je duzan dostaviti specifikaciju materijala i
opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu specifikacije
materijala i opreme, koju je naknadno zaprimio od strane Naruditelja,
sa onim stavkama koje ¢e ugraditi/koristiti tijekom izgradnje NGA
mreze te za navedene materijale dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omogucéenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i
suglasnost Naruditelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehnicku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narucitelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Narucitelj ¢e
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
traZene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za materijale
i opremu.".

Bududi je za potrebe projektiranja nuzno znati s kojim se materijalima
projektira, smatramo da bi korak odobrenja materijala trebao
nastupiti ranije, prije poCetka projektiranja. Stoga predlazemo
izmjenu Dokumentacije za nadmetanje na nacin da se korak u kojem
lzvodac¢ dostavlja specifikaciju materijala, a Narucitelj odobrava u
procesu prebaci prije poCetka projektiranja, tj.:

1. U tocku 3.2. PROJEKTNI ZADATAK — PROJEKTIRANJE dodati:
"Prije poCetka projektiranja Izvodac je duzan dostaviti specifikaciju
materijala i opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu

Prijedlog se djelomi¢no usvaja. Prilikom prve izmjene dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj ¢e navesti da se tablica specifikacije materijalaiopreme
dostavlja najkasnije prije pocetka gradenja.




specifikacije materijala i opreme, dok je Narucitelj duzan provijeriti
sukladnost materijala i opreme sa propisanim tehnickim uvjetima u
sklopu Poziva za nadmetanje te odobriti listu materijala.

Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omoguéenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i
suglasnost Narucitelju.

Naruditelj ¢e izvrsiti tehniCku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narucitelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Narucitelj e
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za materijale
i opremu."

2. Iz tocke 3.3. PROJEKTNI ZADATAK — GRADENJE brisati gore
citirane recenice

3. Prilagoditi ostatak Dokumentacije za nadmetanje na nacin da
odraZava gore opisani proces.

36.

Da li struénjak 6 — inZenjer geodezije moZe biti u podugovoru ili mora
biti ¢lan zajednice gospodarskih subjekata?

InZenjer Geodezije moze biti u podugovoru. Narucitelj skreée paznju na to da
¢e gospodarski subjekt morati imati upravo tog strucnjaka na raspolaganju
prilikom izvrSenja ugovora ili ga zamijeniti sukladno tocki 4.4. Poziva na
dostavu ponuda.

37.

Zbog velikog broja HT nabava projektiranja i gradenja pasivnog dijela
FTTH mreza, sloZenosti istih, velikog podrucja obuhvata, te
slozenosti definiranja opseznosti i slozenosti radova, potrebnih
pripremnih radova za slaganje najpovoljnije ponude, ovim putem Vas
molimo produljenje roka dostave ponuda?

Prihvaca se, novi rok za dostavu ponude biti ¢e odreden u sklopu prve izmijene
Poziva na dostavu ponuda.

38.

Da li ponuditelj/izvoda¢ moze naknadno, tijekom izvrSenja ugovora,
prijaviti podugovaratelja?

U skladu sa odredbom ¢lanka 17. nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju,
moguce je uvodenje novih podugovaratelja tijekom izvrSenja ugovora.

39.

Vezano za dostavljene podatke o izgradenoj HT infrastrukturi molimo
vas informaciju u kojem koordinatnom sustavu su dwg datoteke?

Sluzbeni polozajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je Hrvatski
terestriCki referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe detaljne
drzavne kartografije primjenjuje se projekcijski koordinatni sustav poprecne
Mercatorove (Gauss-Kriigerove) projekcije (eng. Transverse Mercator
Projection) - skraceno HTRS96/TM. Detaljnije o HTRS96/TM koordinatnom
sustavu nalazi se na sluzbenim stranicama Drzavne geodetske uprave
(poveznica: http://listovi.dgu.hr/).
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