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Poziv na dostavu ponuda  
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Sukladno točki 1.2. Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj daje pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda 
temeljem pravovremeno zaprimljenih upita zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

 

Rbr. Pitanje Odgovor 

1. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“ 
Naručitelj u sklopu dokumentacije za nadmetanje 

nije dostavio informacije o postojećoj infrastrukturi 
Naručitelja. Molimo Naručitelja da dostavi 
informacije o postojećoj infrastrukturi Naručitelja. 

Osim prostorija navedenih u točki 2.3.2. 
Zahtjeva Naručitelja, Naručitelj ne raspolaže 

drugom relevantnom infrastrukturom na 
području obuhvata predmeta nabave. 

2. Dokument „Nacrt ugovora“ 
U članku 4.7. Nacrta Ugovora iz dokumentacije 

za nadmetanje stoji: "(7) Izvođač se obvezuje 

Komentar gospodarskog subjekta se prihvaća te 
će Prijedlog ugovora biti ažuriran sukladno istom. 
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otkloniti sva oštećenja, eventualno nastala tijekom 
izvođenja Usluga, radova i ugradnje pasivne 
opreme.". Budući da tijekom izvođenja Usluga može 

doći do oštećenja koja nije prouzročio Izvođač ili 
osobe za koje Izvođač odgovara, predlažemo da se 

navedeni članak dopuni na način: "(7) Izvođač se 
obvezuje otkloniti sva oštećenja koja je Izvođač ili 
osobe za koje Izvođač odgovara prouzročio, 

eventualno nastala tijekom izvođenja Usluga, 
radova i ugradnje pasivne opreme.“ 

3. Dokument „Nacrt ugovora“ 
U Nacrtu Ugovora, članak 8.1. navedene su 

obaveze Izvođača, između ostalog: "- osigurati sav 
potreban materijal sukladno stavkama u 
Troškovniku". Budući Troškovnik iz dokumentacije 

za nadmetanje ne sadrži stavke materijala, Izvođač 
će osigurati potreban materijal sukladno troškovniku 

iz projektne dokumentacije. Stoga predlažemo 
izmjenu navedenog dijela na način da isti glasi: "- 
osigurati sav potreban materijal sukladno 

troškovniku iz projektne dokumentacije" 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se djelomično prihvaća te će Prijedlog 

ugovora biti ažuriran na način da se članak 8.1. 
ne referira na ponudbeni Troškovnik. 

4. Dokument „Nacrt ugovora“ 

U Nacrtu Ugovora, članak 10.3 navedeno je: 
"Izvođač je dužan, o svome trošku, otkloniti 

Prijedlog izmjene se ne prihvaća. Rokovi za 

otklanjanje nedostataka na izgrađenom 
segmentu mreže često su determinirani uvjetima 
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nedostatke utvrđene zapisnikom u roku koji odredi 
Naručitelj.". Budući da zbog prirode posla utvrđeni 
nedostaci mogu biti različitog tipa i zahtijevati 

različito vrijeme za otklon, potrebno je rok definirati 
na način da isti bude primjeren poslu kojeg je 

potrebno obaviti. Stoga predlažemo izmjenu 
navedenog članka na način: "Izvođač je dužan, o 
svome trošku, otkloniti nedostatke utvrđene 

zapisnikom u dogovorenom roku, a koji će biti 
primjeren u odnosu na vrstu radova koje je potrebno 

obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti." 

javnopravnih tijela ili neovisnih stručnjaka koje 
javnopravna tijela angažiraju prilikom tehničkog 
pregleda građevine. Također, Naručitelj je u 

provedbi projekta vezan striktnim rokovima za 
dovršetak izgradnje mreže odnosno izdavanje 

uporabne dozvole (31.10.2023.) te mu je 
iznimno važna dispozicija nad određivanjem 
rokova za otklanjanje nedostataka. S obzirom da 

Izvođač i Stručni nadzor supotpisuju Zapisnik o 
djelomičnoj/konačnoj primopredaji, prilikom 

potpisivanja Zapisnika imaju mogućnost očitovati 
se  o prikladnosti roka kojeg Naručitelj određuje 
odnosno sugerirati njegovu eventualnu 

prilagodbu. 

5. Dokument „Nacrt ugovora“ 

Nacrtom Ugovora, u članku 11.1 opisani su uvjeti 
primjene ugovorne kazne. Smatramo da Izvođač 

može biti odgovoran samo za obaveze koje proizlaze 
iz Ugovora, pa samim time se i Ugovorna kazna 
smije primijeniti samo ukoliko je Izvođač odgovoran 

za kašnjenje. Nadalje, prema istom članku ugovorna 
kazna se primjenjuje u odnosu na rok završetka 

građevinskih radova (članak 2.2) te na krajnji rok 
(članak 2.1), što bi značilo da se u slučaju 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 

subjekta se djelomično prihvaća.  
U dijelu u kojem se odnosi na dvostruki obračun 

zakašnjenja pri prekoračenju krajnjeg roka 
izvršenje predmeta nabave (31.10.2023.), 
prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 

se prihvaća. Naručitelj će navedenu odredbu 
ugovora dopuniti sljedećim tekstom: „U slučaju 

obračuna ugovorne kazne temeljem 
prekoračenja roka iz članka 2. stavka (2) ovog 
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prekoračenja krajnjeg roka ugovorna kazna 
primjenjuje dva puta. Isto tako, osnovica za izračun 
ugovorne kazne definirana je kao ukupna vrijednost 

ugovora. Budući se radi se o projektu u trajanju više 
od 1,5 godine gdje će se primopredaja odvijati 

sukcesivno po definiranim cjelinama, smatramo da 
rizik time nije uravnotežen, te da bi Izvođač bio 
izložen Ugovornoj kazni i za posao koji je isporučio i 

koji je Naručitelj prihvatio. Zbog svega navedenoga 
predlažemo da se članak 11.1 doradi na način: 

"Ako krivnjom Izvođača dođe do prekoračenja 
ugovorenog krajnjeg roka za izvršenje ugovornih 
obveza određenog člankom 2.1 ovog Ugovora, a 

koje nije uzrokovano okolnostima koje opravdavaju 
produženje ugovora iz članka 2. stavka 3. Ugovora, 

Naručitelj ima pravo od Izvođača naplatiti ugovornu 
kaznu za zakašnjenje u visini od 1 ‰ (slovima: 

jednogpromila) osnovice. Osnovica za izračun 
ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova 
planiranih u terminskom planu za koje do 

ugovorenog krajnjeg roka iz članka 2.1 nije 
obavljena primopredaja.“ 

Ugovora, ugovorna kazna za prekoračenje roka 
iz članka 2. stavka (1) ovog Ugovora obračunavat 
će se samo u dijelu koji se odnosi za svaki 

dodatni dan prekoračenja u odnosu na obračunati 
broj dana prekoračenja roka iz članka 2. stavka 

(2) Ugovora.“ Shodno time, Naručitelj će 
izmijeniti i tekst točke 2.9. Poziva na dostavu 
ponuda. 

Vezano uz osnovicu za obračun ugovorne kazne, 
Naručitelj ističe kako za pojedine segmente 

mreže nisu unaprijed definirani rokovi završetka 
radova, nego se isti isključivo određuju 
terminskim planom koji se dostavlja tek nakon 

sklapanja ugovora, a pod propisanim uvjetima je 
podložan izmjenama. S tim u vezi, obračun 

ugovorne kazne se ne može vezati uz rokove koji 
nisu definirani unaprijed poznatim uvjetima 

nabave, odnosno samim ugovorom o nabavi. 
Također, prema uobičajenoj praksi za ugovore o 
izvođenju radova (uključujući i ugovore s 

klauzulom „ključ u ruke“), ugovorna kazna se 
veže uz cjelokupno izvršenje ugovorne obveze te 

je osnovica za njen obračun ukupna ugovorena 
vrijednost, bez razbijanja na pojedine segmente 
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radova. Stoga se obračun ugovorne kazne 
temeljem cijele vrijednosti ugovora ni u kojem 
slučaju ne može smatrati nerazmjernim uvjetom 

nadmetanja ili neuobičajenim rizikom za 
ponuditelja. Pored navedenoga, Naručitelju je u 

iznimnom interesu osigurati pravovremeno 
izvršenje ugovornih obveza u cjelini, slijedom 
preuzetih obveza koje proizlaze iz ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava. 

6. Dokument „Nacrt ugovora“ 

Nacrtom Ugovora u članku 11.3 stoji: "U slučaju 
da je šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa 

ugovorne kazne, Naručitelj može zahtijevati razliku 
do potpune naknade štete" 
Obzirom da će se, u slučaju da do toga dođe, 

naknada štete morati utvrditi sukladno ugovornim 
odredbama, predlažemo izmjenu ovog članka na 

način da navedena rečenica glasi: "U slučaju da je 
šteta koju je Naručitelj pretrpio veća od iznosa 
ugovorne kazne, Naručitelj može zahtijevati razliku 

do ukupnog iznosa štete utvrđenog temeljem ovog 
Ugovora“ 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 

subjekta se ne prihvaća.  
Naručitelj je propisao izričaj članka 11.3  

Prijedloga Ugovora u potpunosti sukladno članku 
355. stavka 2. važećeg Zakona o obveznim 
odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 

29/18), te u Pozivu na dostavu ponuda i 
njegovim prilozima neće definirati ograničenje 

odgovornosti za štetu u pogledu odgovornosti 
Izvođača. 

7. Dokument „Nacrt ugovora“ 
U članku 20.5. stoji: "Ugovorne strane su suglasne 

Članak 20. Prijedloga Ugovora odnosi se na 
intelektualno vlasništvo Izvođača, a ne na 
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da sva dokumentacija koju je Izvođač izradio, 
stekao, kompilirao ili pripremio prilikom izvršavanja 
Ugovora, kao što su: mape, dijagrami, crteži, 

specifikacije, planovi, statistički podaci, izračuni, 
nacrti i podaci iz baza podataka, računalni programi  

i svi pomoćni zapisi ili materijali, itd., smatrat će se 
vlasništvom Naručitelja...." 
Budući da Izvođač tijekom izvršavanja Ugovora 

može steći razne računalne programe, kao npr. 
AutoCAD, Micosoft Office, Windows i slično, 

nemoguće je osigurati da svi ti računalni programi 
postanu vlasništvo Naručitelja, jer je za njih Izvođač 
platio i dobio licencu od njihovog proizvođača na 

svoje ime te je ne može prenijeti na nekog drugog 
korisnika (Naručitelja), dok istovremeno Naručitelj 

za svoje potrebe iste može nabaviti na tržištu. Stoga 
predlažemo da se računalni programi izuzmu iz ovog 

članka te da članak 20.5. glasi: "Ugovorne strane 
su suglasne da sva dokumentacija koju je Izvođač 
izradio, stekao, kompilirao ili pripremio prilikom 

izvršavanja Ugovora, kao što su: mape, dijagrami, 
crteži, specifikacije, planovi, statistički podaci, 

izračuni, nacrti i podaci iz baza podataka  i svi 
pomoćni zapisi ili materijali, itd., smatrat će se 

računalne programe koje isti namjerava kupiti ili 
namjerava kupiti samo licencu za potrebe 
izvršenja Ugovora. Radi izbjegavanja nejasnoća, 

Naručitelj će izmijeniti Prijedlog Ugovora na 
predloženi način. 
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vlasništvom Naručitelja. Nakon što izvrši svoje 
obveze iz Ugovora, Izvođač će dostaviti Naručitelju 
svu dokumentaciju i materijale koje je koristio ili 

izradio tijekom izvršavanja ovog Ugovora. Izvođač 
ne smije zadržati primjerke navedene 

dokumentacije i materijala niti ih smije 
upotrebljavati u svrhe koje nisu u svezi s Ugovorom 
bez prethodnog pisanog odobrenja Naručitelja" 

8. Dokument „Poziv na dostavu ponuda“ 
Molimo Naručitelja potvrdu da za stručnjake: 

Stručnjak 3. – Voditelj radova elektrotehničke 
struke i Stručnjak 6 – inženjer geodezije, koji se ne 

ocjenjuju kao kriterij odabira ekonomski 
najpovoljnije ponude, nije potrebno dostaviti 
životopise, već samo navesti njihova imena u popisu 

stručnjaka koji će biti angažirani/nominirani na 
projektu. 

Također molimo Naručitelja da potvrdi da za 
Stručnjake 1,2,4 i 5. Ponuditelj može dostaviti 
životopise na vlastitom obrascu, a s podacima 

neophodnim za bodovanje ENP kriterija. 

Naručitelj potvrđuje da za stručnjake: Stručnjak 
3. – Voditelj radova elektrotehničke struke i 

Stručnjak 6 – inženjer geodezije nije potrebno 
dostaviti životopise, već samo navesti njihova 

imena u popisu stručnjaka koji će biti 
angažirani/nominirani na projektu. 
Također, za Stručnjake 1, 2, 4 i 5 Ponuditelj može 

dostaviti životopise na vlastitom obrascu, a s 
podacima neophodnim za bodovanje u okviru 

kriterija za odabir ponude (ekonomski 
najpovoljnija ponuda). 

9. Dokument „Poziv na dostavu ponuda“ 

Molimo Naručitelja izmjenu dijela teksta Natječajne 
dokumentacije u točki 4.3.3. Tehnički stručnjaci, 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 

subjekta se prihvaća te će Naručitelj sukladno 
tome izmijeniti točku 4.3.3. Poziva na dostavu 
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pod „NAPOMENA: iskustvo stručnjaka (1), (2), (4) i 
(5) ocjenjuje se kao kriterij odabira ekonomski 
najpovoljnije ponude sukladno točki 5.7. ovog 

Poziva na dostavu ponuda.“, jer je omaškom 
upisano „…sukladno točki 5.7….“ a trebalo bi biti 

navedeno „…sukladno točki 5.8….“, jer je točka 5.7. 
„Valuta ponude“, a točka 5.8. je Kriterij za odabir 
ponude. 

ponuda. 

10. Dokument „Nacrt ugovora“ 
U Nacrtu Ugovora, članak 8.2., između ostalog 

stoji: "Izmjene terminskog plana mogu se odnositi i 
na redefiniranje cjelina (grupa pristupnih čvorova) 

ukoliko je izmjena uzrokovana otežanim 
rješavanjem imovinskopravnih odnosa na 
pojedinom dijelu mreže ili potrebom za smanjenjem 

troškova Naručitelja za najam i korištenje tuđe 
infrastrukture". 

Iz citiranog teksta je nejasno tko ovakvu promjenu 
terminskog plana može zatražiti, stoga predlažemo 
da se navedeni tekst dopuni na način da on glasi: 

"Izmjene terminskog plana mogu se odnositi i na 
redefiniranje cjelina (grupa pristupnih čvorova) 

ukoliko je izmjena uzrokovana otežanim 
rješavanjem imovinskopravnih odnosa na 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se prihvaća te će Naručitelj sukladno 

tome izmijeniti članak 8. stavak (2) Prijedloga 
Ugovora. 
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pojedinom dijelu mreže ili potrebom za smanjenjem 
troškova Naručitelja za najam i korištenje tuđe 
infrastrukture. Radi izbjegavanja dvojbi, ovakve 

izmjene može inicirati bilo koja ugovorna strana uz 
obostrani pristanak." 

11. Dokument „Poziv na dostavu ponuda“ 
S obzirom da je Naručitelj definirao krajnji rok za 

završetak ovog kompleksnog projekta, te traži da 
mu Ponuditelj definira cijenu ključ u ruke, od 
iznimne je važnosti da Ponuditelj zna kada 

najkasnije može očekivati potpis Ugovora, tj. 
početak projekta i koliko će vremena imati za 

izvršenje projekta, jer to definira potencijalne rizike, 
a samim time i cijenu "ključ u ruke".  
Stoga predlažemo Naručitelju da pod točkom 9. 

Donošenje odluke o odabiru ili poništenju, 
"Poziva na dostavu ponuda" definira krajnji rok za 

donošenje odluke o odabiru na način: 
"Naručitelj će donijeti Odluku o odabiru 
najpovoljnijeg Ponuditelja najkasnije u roku 60 dana 

od dana za dostavu ponuda.  
Potpis ugovora po ovlaštenim zastupnicima 

ugovornih strana uslijediti će najkasnije u roku 10 
kalendarskih dana od dana zaprimanja Odluke o 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se djelomično prihvaća.  

Naručitelj će definirati rok za donošenje Odluke o 
odabiru ili poništenju na 60 dana od isteka roka 
za dostavu ponuda.  

Međutim, trenutak potpisa ugovora je okolnost 
koja uvelike ovisi o raspoloživosti osoba 

ovlaštenih za zastupanje Naručitelja, kao i 
Odabranog Ponuditelja koji u svom sastavu 
potencijalno može uključivati i veći broj članova 

zajednice ponuditelja koje je potrebno 
međusobno koordinirati. Slijedom navedenog, 

Naručitelj neće definirati krajnji rok za 
potpisivanje ugovora o nabavi.  
Napominjemo da će Naručitelj (ovisno o količini i 

sadržaju zaprimljenih ponuda te eventualnim 
potrebama za pojašnjenjima) zbog zaštite 

vlastitih interesa i potrebe za skorim 
angažmanom Odabranog Ponuditelja nastojati 
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odabiru odabranog Ponuditelju, a ugovor stupa na 
snagu danom potpisa zadnje ugovorne strane." 

donijeti Odluku o odabiru/poništenju u 
najkraćem mogućem roku, odnosno i prije 
propisanog krajnjeg roka. Također, Naručitelj će 

pristupiti pripremi i potpisivanju ugovora o 
nabavi u najkraćem mogućem roku. 

12. Dokument „Poziv na dostavu ponuda“, „PRILOG 2 
Ponudbeni list“ i „Nacrt Ugovora“ 

S obzirom na prirodu posla (građevinski radovi za 
koje se projektiranje i izdavanje dozvola traži 
tijekom izvedbe projekta, a pri čemu Ponuditelj 

nema utjecaj na treće strane (javno-pravna tijela), 
te zahtjev Naručitelja da Ponuditelj iskaže cijenu po 

sistemu „ključ u ruke“, u trenutku predaje ponude 
nije moguće jednoznačno i s preciznošću definirati 
preciznu podjelu posla između članova zajednice 

ponuditelja, a samim time nije moguće niti definirati 
koliki cjenovni i postotni udio posla će raditi 

pojedinačni član zajednice. 
Također, u trenutku predaje ponude Naručitelj nema 
pravo od zajednice ponuditelja zahtijevati da 

zajednica ima određeni pravni oblik u trenutku 
dostave ponude. Kako su svi članovi zajednice 

solidarno odgovorni za uredno izvršenje ugovora i 
cijena mora biti iskazana po principu "ključ u ruke" 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se djelomično prihvaća.  

Prilog 2 Ponudbeni list i Poziv na dostavu ponuda, 
točka 7.1. Naručitelj će izmijeniti na način da se 
za dio ugovora kojeg izvršava pojedini član 

zajednice ponuditelja traži isključivo opis 
odnosno predmet, a ne i količina, vrijednost i 

postotni dio.  
Naručitelj traži informaciju o dijelu ugovora kojeg 
izvršava član zajednice ponuditelja isključivo u 

svrhu potvrde sudjelovanja člana zajednice 
ponuditelja u izvršenju ugovora (u dijelu u kojem 

se zajednica oslanja na njegovu sposobnost). 
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svi članovi zajednice obvezni su poduzeti sve što je 
u njihovoj moći da bi uredno izvršili ugovor, bez 
obzira na njihov inicijalno iskazani udio u ponudi. 

Stoga, smatramo da podatak o raspodjeli udjela 
pojedinih članova zajednice Naručitelju nije 

relevantan, a posljedično može dovesti do mnogih 
aneksa ugovora, te samim time i kašnjenja u 
projektu koje si ponuditelj zbog ugovornih klauzula 

o financijskim korekcijama, naknadi štete, jamstava 
za uredno izvršenje ugovora ne može dopustiti. 

Naručitelj plaća fiksnu cijenu "ključ u ruke" bez 
obzira na stvarni trošak Ponuditelja. 
S obzirom na gore navedeno molimo Naručitelja 

izmjenu dokumentacije (Prilog 2 Ponudbeni list, 
Poziv na dostavu ponuda, točke 7.1.) na način 

da Ponuditelj u ponudi ne mora iskazivati podjelu 
posla među članovima zajednice, već samo navesti 

ukupnu cijenu kako je traženo Troškovnikom. 

13. Dokument „Poziv na dostavu ponuda“, „PRILOG 2 
Ponudbeni list“ i „Nacrt Ugovora“ 

S obzirom na prirodu posla (građevinski radovi za 
koje se projektiranje i izdavanje dozvola traži 

tijekom izvedbe projekta, a pri čemu Ponuditelj 
nema utjecaj na treće strane (javno-pravna tijela), 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se ne prihvaća.  

Naime, podugovaratelji nisu ugovorne strane 
solidarno odgovorne za izvršenje ugovora, a osim 

toga, u svojstvu podugovaratelja mogu nastupati 
u ponudama više ponuditelja / zajednica 
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te zahtjev Naručitelja da Ponuditelj iskaže cijenu po 
sistemu „ključ u ruke“, u trenutku predaje ponude 
nije moguće jednoznačno i s preciznošću definirati 

preciznu podjelu posla između Ponuditelja i 
Podugovaratelja, a samim time nije moguće niti 

definirati koliki cjenovni i postotni udio posla će 
raditi pojedini Podugovaratelj. 
Kako je Ponuditelj odgovoran za uredno izvršenje 

ugovora i cijena mora biti iskazana po principu "ključ 
u ruke", Ponuditelj je obavezan poduzeti sve što je 

u njegovoj moći da bi uredno izvršio ugovor, bez 
obzira kako su inicijalno u ponudi iskazani udjeli 
Ponuditelja i njegovih podugovaratelja. Stoga, 

smatramo da podatak o raspodjeli udjela po 
pojedinim Podugovarateljima Naručitelju nije 

relevantan, jer posljedično može dovesti do mnogih 
aneksa ugovora, te samim time i kašnjenja u 

projektu koje si ponuditelj zbog ugovornih klauzula 
o financijskim korekcijama, naknadi štete, jamstava 
za uredno izvršenje ugovora ne može dopustiti. 

Naručitelj plaća fiksnu cijenu "ključ u ruke" bez 
obzira na stvarni trošak Ponuditelja. 

Zbog nepredvidivosti posla, smatramo da 
iskazivanje udjela posla za svakog pojedinog 

ponuditelja. Iz navedenih razloga, Naručitelj traži 
informacije o (okvirno procijenjenom) udjelu 
podugovaratelja kao potvrdu dostupnosti 

potrebnih resursa za izvršenje ugovora. 
Osim toga, Naručitelj je u točki 7.2. Poziva na 

dostavu ponuda propisao da je dozvoljeno 
uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja 
čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti 

ugovora o nabavi bez poreza na dodanu 
vrijednost (…). Za potrebe kontrole ove odredbe, 

kao i kontrole kumulativnog postotka ugovora 
koji se podugovara, kao polazišna informacija 
potrebni su podaci o podugovarateljma iz 

Ponudbenog lista. 
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podugovaratelja nije relevantno za Naručitelja s 
obzirom da je on s ponuditeljem ugovorio ključ u 
ruke. Naručitelj nema pravo od Ponuditelja 

zahtijevati da on na isti način ugovara posao sa 
svojim Podugovarateljima, jer na taj način 

ograničava Ponuditelja u izboru Podugovaratelja i 
pripremanju najpovoljnije ponude kako za 
Ponuditelja tako i za Naručitelja. S obzirom da 

Ponuditelj sukladno ugovoru snosi svu odgovornost 
u izvršenju/neizvršenju posla koji je inicijalno 

dodijelio nekom podugovaratelju, u slučaju da 
podugovaratelj ne ispuni obveze Ponuditelj mora 
odraditi sve što je u njegovoj moći ( sam odraditi 

posao, naći novog podugovaratelja i sl.) kako bi na 
vrijeme izvršio ugovorne obveze, što može dovesti 

do novih aneksa ugovora, a što pak može dovesti do 
kašnjenja projekta.   

S obzirom na gore navedeno i kako bi se izbjeglo 
potencijalno često aneksiranje ugovora i posljedično 
kašnjenje završenja ugovornih obaveza, molimo 

Naručitelja izmjenu dokumentacije (Prilog 2 
Ponudbeni list, Poziv na dostavu ponuda točka 

7.2.) na način da Ponuditelj u ponudi ne mora 
iskazivati podjelu posla između Ponuditelja i 
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podugovaratelja, već samo navesti ukupnu cijenu 
kako je traženo Troškovnikom. 

14. Dokument „PRILOG 6 Izjava ponuditelja o 
prihvaćanju tehničkih specifikacija predmeta 
nabave“ 

Molimo Naručitelja izmjenu Priloga 6. Izjava 
ponuditelja o prihvaćanju tehničkih 

specifikacija predmeta nabave u dijelu teksta : 
"...na području "Kaštela, KK.02.1.1.01.0003…" u 
tekst koji se tiče ovog nadmetanja. 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se prihvaća te će Naručitelj sukladno 
tome izmijeniti Prilog 6 Poziva na dostavu 

ponuda. 

15. Dokument „Nacrt ugovora“ 
Naručitelj je definirao jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovora u iznosu 10% vrijednosti Ugovora, te je isto 
jamstvo propisao za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku. Obzirom na nesrazmjer 
aktivnosti tijekom izvršenja Ugovora i aktivnosti 
tijekom jamstvenog roka predlažemo da se 

vrijednost garancije za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku odredi u iznosu 5% vrijednosti 

Ugovora. 

Komentar zainteresiranog gospodarskog 
subjekta se ne prihvaća. 

U svrhu prevencije rizika koji proizlaze iz velikog 
fizičkog obuhvata planirane fiksne širokopojasne 

mreže (110-140 kilometara trase u primarnoj 
mreži, 400-450 kilometara trase u sekundarnoj 
mreži) Naručitelj je propisao iznos jamstva za 

otklanjanje nedostataka u visini od 10% 
vrijednosti Ugovora (bez PDV-a). Osim toga, 

uobičajena je praksa u postupcima nabave 
radova (kako kod obveznika, tako i kod 
neobveznika Zakona o javnoj nabavi) da se 

vrijednost jamstva za uredno ispunjenje ugovora 
određuje u istoj visini kao i vrijednost jamstva za 
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otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te 
se isto ne smatra nerazmjernim bez obzira na 
predviđenu količinu angažmana Izvođača tijekom 

jamstvenog roka. 

16. Naručitelj je točki 2.3. "Zahtjeva Naručitelja" u 

sklopu dokumentacije za nadmetanje definirao da je 
odgovornost za rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa na bazi služnosti na Izvođaču. Budući da u 
tom procesu Izvođač može djelovati samo kao 
posrednik između Naručitelja i vlasnika nekretnine, 

smatramo da je nužno definirati okvire unutar kojih 
Izvođač može samostalno djelovati (npr. ugovorne 

uvjete, cijenu, predloške gotovih ugovora, i slično), 
te definirati što se događa u slučaju kad vlasnik 
odbija ugovor o služnosti. Molimo pojašnjenje na 

koji način je Naručitelj zamislio proces 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa iz 

aspekta ugovaranja, rokova te rješavanja 
potencijalnih zastoja u ovom procesu? 
 

Primjenjivi zakonodavni okvir rješavanja 

imovinskopravnih odnosa definiran je u točki 2.6 
Zahtjeva Naručitelja. Izvođač pristupa rješavanju 

imovinskopravnih odnosa kao posrednik između 
Naručitelja i vlasnika nekretnine, dok Naručitelj 
preuzima sve obveze u svojstvu ugovorne strane 

odnosno vlasnika infrastrukture. Za sve potrebne 
radnje u tom procesu Naručitelj će Izvođaču dati 

odgovarajuću punomoć. Ugovorni uvjeti, cijene i 
predlošci ugovora predstavljaju poslovnu tajnu 
Naručitelja te se ne objavljuju u sklopu ovog 

Poziva na dostavu ponuda i njegovih priloga, 
nego će se dostaviti Izvođaču po potpisu ugovora 

o nabavi, prije početka obavljanja aktivnosti 
vezanih uz rješavanje imovinskopravnih odnosa. 
Sve odluke u slučaju eventualnih pregovora su u 

domeni Naručitelja.  
U slučaju odbijanja ugovora o služnosti, Izvođač 

može inicirati nepotpuno izvlaštenje, ili, ako bi 
isto znatnije ugrozilo dinamiku gradnje fiksne 
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širokopojasne mreže ili njenog segmenta, može 
pristupiti reprojektiranju odnosno izmjeni trase 
sukladno točki 7.4.2 Poziva na dostavu ponuda. 

Navedeno ne isključuje druge pravne mogućnosti 
koje mogu biti od trenutka sklapanja ugovora 

dodatno propisane zakonskim aktima koji 
uređuju ovo pravno područje. 

17.  Naručitelj je u točki 2.7. „Poziva za dostavu ponuda“ 
i  članku 2.3. „Nacrta Ugovora“ predvidio 
mogućnosti produljenja roka za izvršenje predmeta 

ugovora. Budući da osim navedenih, postoje i drugi 
slučajevi koji su izvan odgovornosti izvođača, a 

mogu utjecati na ispunjenje ugovornog roka, 
predlažemo da se točka 2.7 „Poziva za dostavu 
ponuda“ i  članak 2.3. „Nacrta Ugovora“ izmjene na 

niže navedeni način: 
„ Izvođač i Naručitelj imaju pravo na produženje 

roka za izvršenje predmeta Ugovora u sljedećim 
slučajevima:  

- uslijed nastupa više sile, ne uključujući 

okolnosti koje su bile poznate Izvođaču 

prilikom potpisa Ugovora, 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se odbija.  
Krajnji rok izvršenja ugovora je iznimno bitan 

element ugovora koji za Naručitelja determinira 
prihvatljivost sufinanciranja znatnog dijela 

investicije. Stoga je Naručitelju u interesu 
osiguravanje njegovog postizanja uz minimalne 
moguće iznimke.  

Također, predloženi dodatni slučajevi su u 
određenoj mjeri već obuhvaćeni postojećim 

popisom osnova za produženje roka.  
Nadalje, navedeni dodatni slučajevi ne moraju 
nužno biti osnova za produljenje ugovora, nego 

se može raditi i o osnovama za izmjenu trase, 
obuhvata i dinamike gradnje pojedinog segmenta 

mreže u sklopu izmjene terminskog plana, 
sukladno točki 7.4.2 Poziva na dostavu ponuda 
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- ako nastupi neki od uzroka koji daje pravo 

Naručitelju na produženje roka za 

izvršenje ugovornih obveza,  

- uslijed mjera predviđenih aktima 

javnopravnih tijela, 

- uslijed nepostupanja javnopravnih tijela u 

zakonski propisanim rokovima za 

izdavanje dozvola i suglasnosti vezanih uz 

predmet nabave, 

- zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je 

uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on 

odgovara 

- zastoja imovinsko pravnih odnosa 

- nepovoljnih vremenskih prilika 

-  zastoja radova uslijed rizika tla 

utvrđenih geofizičkim istraživanjima 

rasjednih zona u tlu,  

- u slučaju kolizije sa arheološkim 

nalazištima odnosno u slučaju sumnje 

na ista i sl 

U slučaju produženja roka za izvršenje predmeta 
Ugovora temeljem navedenih okolnosti, Ugovorne 

strane će sklopiti dodatak Ugovoru kojim će biti 

(a bez produženja ukupnog roka za izvršenje 
predmeta nabave). Osim toga, navedeni dodatni 
slučajevi mogu biti i osnova za izdavanje naloga 

nadzornog inženjera sukladno točki 7.7 Poziva na 
dostavu ponuda koji se odnose na promjenu 

redoslijeda ili dinamike izvođenja radova, a 
pritom ne rezultiraju promjenom krajnjeg roka za 
izvođenje radova. 
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definiran novi rok.“ 
 

18. Dokumenti “Poziv za dostavu ponuda“ , „Nacrt 

Ugovora“, i „Prilog 2 – Ponudbeni list ( Podaci o 

podugovarateljima)“ 

Prema „Nacrtu Ugovora“  Izvođač je dužan isporučiti 
Projekt po sistemu "ključ u ruke" te je u potpunosti 

odgovoran za sve svoje podugovaratelje. U istom 
Nacrtu Ugovora je također navedeno da Naručitelj 
plaća Izvođaču/Podugovaratelju (članak 6.8), te da 

uvođenjem jednog ili više novih podugovaratelja dio 
ugovora kojeg izvršavaju podugovaratelji ne smije 

prijeći 30 % vrijednosti Ugovora  (članak 13.1). 
Naime, realna je mogućnost da pojedini 
Podugovaratelji neće pristati na plaćanje po načelu 

"ključ u ruke" već prema stvarno izvedenim 
troškovima. Također je zbog naravi samog posla 

moguća situacija da Ponuditelj mora preuzeti dio 
poslova podugovaratelja iz razloga jer 
podugovaratelj nije u mogućnosti sve izvršiti ili 

izvršiti pravovremeno, ili se tijekom projektiranja 
ustanove promjene zbog imovinsko pravnih odnosa 

zbog čega se udio pojedinog podizvođača u 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se odbija. 
Naručitelj ne ograničava način plaćanja niti 

definira međusobne odnose između Izvođača  i 
eventualnih podugovaratelja kao i njihova 

međusobna potraživanja i plaćanja. Ugovorni 
odnos koji se sklapa u okviru ovog postupka 
nabave nastat će isključivo između Naručitelja i 

Izvođača, kako je i vidljivo iz Prijedloga Ugovora. 
Kako je navedeno u odgovoru na pitanje br. 13, 

Naručitelj traži informacije o (okvirno 
procijenjenom) udjelu podugovaratelja kao 
potvrdu dostupnosti potrebnih resursa za 

izvršenje ugovora upravo iz razloga budući da 
podugovaratelji nisu ugovorne strane solidarno 

odgovorne za izvršenje ugovora te mogu 
nastupati u ponudama više ponuditelja / 
zajednica ponuditelja. 
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ukupnom ugovoru mijenja.  
Budući je Ponuditelj/Izvođač u obavezi isporučiti 
“ključ u ruke” do zadanog roka, smatramo da je 

nužno omogućiti Ponuditelju/Izvođaču 
samostalnost u raspodjeli posla, odabiru 

podugovaratelja i njihovom plaćanju. Stoga 
smatramo da je dokumentaciju za nadmetanje 
potrebno prilagoditi na način da Naručitelj ima 

ugovorni odnos sa Ponuditeljem/Izvođačem, a 
Ponuditelj/Izvođač sa svojim podugovarateljima, te 

da sva plaćanja Naručitelj obavlja isključivo 
Ponuditelju/Izvođaču. Također smatramo da nije 
moguće unaprijed ograničiti postotak dijela 

Ugovora koji se podugovara upravo iz gore 
navedenih razloga. Slijedom svega gore 

navedenoga predlažemo sljedeće izmjene 
dokumentacije za nadmetanje: 

1.) Izmjena članka 6.8. Nacrta Ugovora na način da 
isti glasi: "(8) Naručitelj će plaćanje izvršiti 
na račun Izvođača br: xxxxxxxxxxx koji se 

vodi kod: XXXXXXXX (…) " 
2.) Izmjena članka 13.1. Nacrta Ugovora na način 

da se briše rečenica: "Uvođenjem jednog ili više 
novih podugovaratelja dio ugovora kojeg izvršavaju 
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podugovaratelji ne smije prijeći 30 % vrijednosti 
ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost" 
3.) Sukladno gornjim izmjenama, izmijeniti i 

poglavlje 7.2 u Pozivu na dostavu ponuda 
4.) Sukladno gornjim izmjenama izbaciti zadnje tri 

kolone u tablici Priloga 2 – Podaci o 
podugovarateljima (Dio ugovora koji se daje u 
podugovor (navesti stavke troškovnika), Vrijednost 

usluga / radova/ robe bez PDV-a u HRK i Postotni 
udio stavke troškovnika %) 

 

19. Iz točke 2.3.2 "Zahtjeva Naručitelja“ proizlazi da će  

Naručitelj dostaviti točne adrese korisnika koji će 
odobriti gradnju privoda do svojeg objekta, stoga je 
naše razumijevanje da će potrebne suglasnosti 

(akviziciju krajnjih korisnika) pribaviti Naručitelj. 
Međutim, iz "Zahtjeva" nije vidljivo u kojem roku će 

Naručitelj dostaviti popis adresa za realizaciju 
privoda, stoga predlažemo da se u članku 9.1 
„Nacrta Ugovora“ doda sljedeća obaveza 

Naručitelja: 
„Naručitelj će na temelju Popis korisnika 

obuhvaćenih Projektom iz Priloga 1 Zahtjeva 
Naručitelja dostaviti popis onih adresa za koje je 

 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se djelomično prihvaća. 
Naručitelj će kontinuirano dostavljati podatke o 

suglasnostima krajnjih korisnika za izvođenje 
privoda, dok će finalni popis adresa za izvedbu 

privoda biti dostavljen najkasnije 3 mjeseca prije 
krajnjeg roka za izvođenje radova definiranog u 
članku 2. stavak (2) Ugovora. 

Sukladno navedenom, Naručitelj će izmijeniti 
Prijedlog Ugovora na način da se izričito propiše 

spomenuti rok za dostavu adresa. 
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potrebno izvesti priključak do stambenih zgrada 
zajedno sa korisničkim vertikalama te priključak do 
obiteljskih kuća vodeći računa da ukupan broj 

adresa za koje je potrebno izvesti priključak ne 
smije biti iznad 20% od ukupnog broja adresa 

obuhvaćenih projektom iz Priloga 1 Zahtjeva 
Naručitelja. Naručitelj će predmetne adrese 
dostaviti najkasnije 30 dana prije očekivanog 

datuma završetka radova na predmetnim 
grupama distribucijskih čvorova, a sukladno 

definiranom terminskom planu.“ 
 

20. U članku 10.1. „Nacrta Ugovora“ definiran je proces 
primopredaje usluga te potpisivanja zapisnika o 
djelomičnoj i konačnoj primopredaji. Međutim, nije 

definiran rok u kojem će Naručitelj pristupiti 
potpisati zapisnik o primopredaji, stoga 

predlažemo da se članak 10.1 dopuni 
rečenicom:  
"Naručitelj će potpisati zapisnik o djelomičnoj 

primopredaji po urednom izvršenju Usluga, radova i 
ugradnje pasivne opreme odmah, bez odgađanja, 

prilikom provedbe kontrole kvalitete. Zapisnik o 
konačnoj primopredaji Naručitelj će potpisati 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se odbija.  
Potpisivanje zapisnika o djelomičnoj primopredaji 

organizira se bez odgode po obavijesti Izvođača 
o završetku radova na pojedinom segmentu 

mreže, a u koordinaciji s nadzornim inženjerom. 
S obzirom na interes Naručitelja za 
pravovremenim izvršenjem ugovornih obveza, 

potpisivanju zapisnika se pristupa u što kraćem 
roku (bez odgode), sukladno načelima 

savjesnosti i poštenja kojim se vode strane u 
obveznim odnosima.  
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najkasnije 8 dana nakon potpisivanja 
posljednjeg zapisnika o djelomičnoj 
primopredaji. U slučaju da Naručitelj ne potpiše 

Zapisnik o konačnoj primopredaji u navedenom 
roku, smatrat će se da je Zapisnik potpisan." 

 

Odbijanje primopredaje od strane Naručitelja 
moguće je u slučaju neizvršenja ugovornih 
obveza i/ili utvrđivanja bitnih nedostataka na 

segmentu mreže koji je predmet primopredaje. 
Stoga Naručitelj odbija svaku mogućnost 

propisivanja prekluzivnog roka čijim bi se 
protekom Zapisnik smatrao potpisanim. 

21. U Točki 2.3.3. „Zahtjeva Naručitelja“  definiran je 
proces provođenja kontrole kvalitete izvedenih 
radova. Međutim, nije definiran rok u kojem će 

Naručitelj pristupiti provođenju kontrole 
kvalitete, a kako je to ključni procesni korak prije 

potpisivanja zapisnika o primopredaji, smatramo da 
je nužno definirati taj rok. Također, iz opisa nije 
jasno koja oprema mora biti instalirana, a kako je 

predmet nabave pasivna oprema, potrebno je to 
dodatno naglasiti. Stoga predlažemo dopunu 

rečenice iz točke 2.3.3 na način da ona glasi:  
"Najkasnije 5 dana nakon što su svi radovi na 
jednom distribucijskom čvoru završeni i sva pasivna 

oprema je instalirana Naručitelj provodi kontrolu 
kvalitete i testiranje kojim potvrđuje da je signal 

stabilan, pouzdan i operativan te evidentira u 
internom sustavu da je status pokrivenih adresa 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se odbija.  
Kao što je navedeno u prethodnom odgovoru, 

potpisivanje zapisnika o djelomičnoj primopredaji 
(a samim time i kontrola kvalitete koja mu 

prethodi) organizira se bez odgode po obavijesti 
Izvođača o završetku radova na pojedinom 
segmentu mreže, a u koordinaciji s nadzornim 

inženjerom.  
S obzirom na interes Naručitelja za 

pravovremenim izvršenjem ugovornih obveza, 
kontroli kvalitete se pristupa u što kraćem roku 
(bez odgode), sukladno načelima savjesnosti i 

poštenja kojim se vode strane u obveznim 
odnosima. 
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operativan, odnosno da je mreža funkcionalna." 
 

22. Naručitelj je u trenutnom „Nacrtu Ugovora“ 
regulirao pitanje naknade štete u člancima 4, 5.a, 
5.b, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 i 21. 

Osim što je pitanje naknade štete regulirano kroz 
cijeli niz različitih članaka umjesto jedinstveno na 

jednom mjestu, Naručitelj je uveo i očitu 
neravnopravnost među ugovornim stranama time 
što je odredio da Naručitelj za moguću štetu 

odgovara samo ako je štetu nanio namjerno ili 
krajnjom nepažnjom, dok s druge strane Izvođač 

odgovara u svim mogućim situacijama, i to bez 
ikakvog ograničenja.  
S obzirom na potrebu primjene načela 

ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz 
članka 3 Zakona o obveznim odnosima, s obzirom 

na potrebu primjene načela savjesnosti i poštenja iz 
članka 4 Zakona o obveznim odnosima, s obzirom 
da odredbe o odgovornosti za štetu izravno utječu 

na procjenu rizika i cijenu ponude te s obzirom da 
rizici, prava i obveze moraju biti ravnomjerno 

raspoređeni među ugovornim partnerima (a 
Naručitelj i Izvođač jesu partneri), predlažemo da se 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se odbija.  
Klauzula „ključ u ruke“ sukladno važećem 

Zakonu u o obveznim odnosima definirana je na 
način da Izvođač preuzima sve rizike 

nepredviđenih radova i viška radova, što ukazuje 
na a priori neravnomjeran raspored rizika na 
kojeg Naručitelj ima legitimno pravo.  

Nadalje, vezano uz naknadu štete nastale zbog 
financijskih korekcija (točka 7.5 Poziva na 

dostavu ponuda), Naručitelj ističe da je naknada 
štede predviđena isključivo u slučaju krivnje 
Izvođača (propusta ili postupanja suprotno 

ugovornim obvezama) te da takve korekcije 
mogu predstavljati ekvivalent izmakloj koristi 

koja je uobičajen predmet naknade štete u 
ugovornim odnosima. 
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u „Nacrt Ugovora“ uvede jedan zaseban članak koji 
bi pitanje odgovornosti za štetu uredio na istovjetan 
način za obje ugovorne strane. Primjećujemo i da 

Naručitelj traži od Izvođača da snosi odgovornost za 
potencijalnu štetu koja bi mogla nastati u 

ugovornom odnosu između Naručitelja i treće osobe 
vezano za financijske korekcije, a u tom ugovornom 
odnosu Izvođač ne sudjeluje i nema prava kojima bi 

mogao utjecati na ishod.  
U skladu s navedenim predlažemo da Naručitelj 

uvede u nacrt ugovora novi članak 12 umjesto 
postojećeg članka broj 12, a sa sljedećim tekstom: 
„Odgovornost svake Ugovorne strane za štetu iznosi 

do 50% ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a. Niti 
jedna Ugovorna strana nije odgovorna za izmaklu 

korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak 
podataka, dobiti, prihoda, financijske korekcije koje 

pretrpi druga Ugovorna strana, nematerijalnu štetu, 
ili za druge posebne, posredne, apstraktne, 
nepredvidive ili neizravne štete, osobito koje 

proizlaze iz drugih ugovornih ili izvanugovornih 
odnosa Ugovornih strana. U slučaju različitog 

uređenja i visine odgovornosti za štetu iz ovog 
članka Ugovora u odnosu na druge članke Ugovora 
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ili priloge, prednost imaju i primjenjuju se odredbe 
ovog članka Ugovora.“.  
Predlažemo i da Naručitelj uredi preostale gore 

navedene članke iz nacrta ugovora na način da ih 
sadržajno uskladi s novim tekstom članka 12 iz 

nacrta ugovora te da na isti način uredi i točku 7.5 
iz Poziva na dostavu ponuda. 
 

23. U Troškovniku i Ponudbenom listu kupac je predvidio 
upisivanje: Ukupne cijene (bez PDV-a), PDV i 

Ukupnu cijenu s PDV-om. Molimo tumačenje 
Naručitelja kako iskazati i obračunati PDV. 

Ako su isporuke pod prijenosom porezne obaveze 
(PPO) da li u troškovniku i ponudbenom listu pišemo 
0 pod PDV ili je moguće/potrebno dodati predviđeni 

PDV tretman na način da se iskaže vrijednost PDV-
a koja će biti iskazana na fakturama kao nula (0), 

ali da se istovremeno naznači da se radi o prijenosu 
porezne obaveze u tuzemstvu gdje kupac 
obračunava sam PDV, pa bi to izgledalo na tim 

linijama ovako PDV:___0  (PPO) ___ 
Ili je potrebno nekako drugačije? 

 

Ponuditelj je u Ponudbeni list i Troškovnik 
obvezan unijeti iznos PDV-a koji se sukladno 

primjenjivim propisima obračunava. U slučaju da 
se u ponudi iskazuju isporuke na koje se 

temeljem Zakona i Pravilnika o PDV-u 
primjenjuje prijenos porezne obveze, pod 
stavkom PDV-a iskazuje se 0 uz navod da se radi 

o prijenosu porezne obveze, te primjenjivi članak 
Zakona/Pravilnika o PDV-u. 
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24. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“ 

U Zahtjevima Naručitelja navodi se da je potrebno 

voditi računa o raspoloživosti postojeće i/ili 
planirane infrastrukture koja se može koristiti u 
Projektu te "Naručitelj procjenjuje da će se na 

ukupnoj trasi moći koristiti postojeća infrastruktura 
u duljini od oko 58 kilometara koja će biti izgrađena 

u sklopu NP BBI programa." Molimo za pojašnjenje 
navedene infrastrukture odgovorom na pitanja: 
- Je li dostupna projektna dokumentacija za 

izgradnju navedene infrastrukture i hoće li Naručitelj 
osigurati dostupnost iste i kada?  

- Tko definira planiranu dinamiku realizacije 
predmetne infrastrukture i tko preuzima rizik ukoliko 
predmetna infrastruktura ne bude izgrađena u 

planiranim rokovima? 
 

Provedba projekta izgradnje infrastrukture u 
sklopu NP BBI programa je u isključivoj domeni 
tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. te Naručitelj ne 

može utjecati na dinamiku osiguranja njene 
dostupnosti.  

Stoga je Naručitelj u okviru ovog postupka 
nabave propisao mogućnost korištenja navedene 
infrastrukture isključivo kao procjenu opsega. 

Naručitelj će tijekom izvršenja ugovora s 
Izvođačem pravovremeno dijeliti sve dostupne 

informacije o izgradnji navedene infrastrukture 
kako mu budu dostupne. 

25. Dokumenti „Zahtjevi Naručitelja“ i  „Nacrt Ugovora“ 

U Točki 2.3.1 Projektiranje i ishođenje dozvola 
za fiksnu mrežu iz Zahtjeva naručitelja navedeno 

je da je obaveza Naručitelja vezano uz projektiranje 
i ishođenje dozvola obuhvaćaju pregled i reviziju 

projektne dokumentacije (nakon dovršenja 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 
se odbija. 

Naime, s obzirom na interes Naručitelja za 
pravovremenim izvršenjem ugovornih obveza, 
pregledu i reviziji projektne dokumentacije se 

pristupa u što kraćem roku (bez odgode), 
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pojedinog projekta, a prije prikupljanja posebnih 
uvjeta gradnje od strane javnopravnih tijela), kao i 
plaćanje potrebnih taksi i upravnih pristojbi. Budući 

da iz navedenog nije precizirano u kojem roku će 
Naručitelj obaviti reviziju projektne dokumentacije, 

te da li Izvođač mora čekati odobrenje Naručitelja 
kako bi predao zahtjeve za posebne uvjete gradnje. 
Kako je taj korak važan u cijelom procesu gradnje i 

o tome ovisi daljnji tijek izvođenja Projekta, 
smatramo da je nužno definirati rokove u kojima će 

Naručitelj odraditi reviziju projektne dokumentacije. 
Stoga predlažemo da se u Prijedlog Ugovora u 
članak 9.1. doda obaveza Naručitelja: 

- pregled i reviziju projektne dokumentacije u roku 
7 dana od dovršenja pojedinog projekta, a prije 

prikupljanja posebnih uvjeta gradnje od strane 
javnopravnih tijela, kao i plaćanje potrebnih taksi i 

upravnih pristojbi. U slučaju da Naručitelj ne 
odgovori u roku 7 dana, smatrat će se da je 
projektna dokumentacija odobrena. 

 

sukladno načelima savjesnosti i poštenja kojim 
se vode strane u obveznim odnosima.  
Osim toga, propisivanje uniformnog roka bez 

uvažavanja opsega i specifičnosti dokumentacije 
po pojedinim segmentima mreže za Naručitelja 

nije prihvatljivo. Također, Naručitelj ističe da je 
Izvođač obvezan pristupiti doradama projektne 
dokumentacije u slučaju da je ista odobrena od 

strane Naručitelja, ali su nakon njene revizije 
postavljeni dodatni zahtjevi od strane 

javnopravnih tijela. 
 

26. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“  

Za naselja Štakorovec, Hrebinec, Staničić i dio 

U sklopu objavljenih Zahtjeva Naručitelja (str. 

24) vidljiv je položaj distribucijskih čvorova i ruta 
za navedeno područje. Međutim, Naručitelj je 
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naselja Gračec nisu definirani DČ-ovi i rute u 
grafičkom prikazu pa je pitanje radi li se o propustu 
ili predmetna naselja nisu dio obuhvata? 

 

naknadnim pregledom uočio da isto nije vidljivo 
u Prilogu 16 Zahtjevima Naručitelja (Idejno 
rješenje). Naručitelj će ispraviti grafički prikaz te 

objaviti novu verziju Idejnog rješenja. 

27. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“  

Budući da je prema Zahtjevima Naručitelja, točka 

2.3.2. prilikom projektiranja Izvođač dužan voditi 
računa o raspoloživosti postojeće infrastrukture, da 
li će Naručitelj dostaviti dokaze legalnosti postojeće 

raspoložive infrastrukture (kabelske kanalizacije i 
stupova nadzemne mreže drugih vlasnika) koju 

Izvođač planira koristiti na područjima zahvata? 

Sve provjere vezane uz projektiranje i ishođenje 

dozvola koje se ne odnose na podatke kojima 
izravno raspolaže Naručitelj ulaze u opseg 

obveza Izvođača.  
Slijedom navedenog, ukoliko Izvođač tijekom 
projektiranja procijeni da je potrebno ishoditi 

dokaze legalnosti postojeće raspoložive 
infrastrukture drugih vlasnika, iste je u obvezi 

sam pribaviti. Ukoliko je Izvođaču za prikupljanje 
takvih dokaza potrebna posebna punomoć 
Naručitelja, ista će biti izdana.  

28. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“  

Postoje li pravni i tehnološki ugovorni okviri između 
Naručitelja i vlasnika  raspoložive/postojeće 

infrastrukture(npr. HEP-a,) koje Izvođač mora 
ispoštovati prilikom sagledavanja mogućnosti i 
korištenja iste. 

Naručitelj ima uređene okvire odnosa s 
vlasnicima postojeće/raspoložive infrastrukture 

poput HEP – Operatora distribucijskog sustava 
d.o.o. Međutim, radi se o ugovornim odnosima 

koje Naručitelj ne može objavljivati bez posebne 
suglasnosti drugih ugovornih strana. Izvođač će 
s istima biti detaljno upoznat po potpisivanju 

Ugovora.  
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Također, ističemo da se radi o okvirnim 
ugovornim odnosima koji se ne odnose na 
pojedine konkretne segmente infrastrukture, kao 

i da je pri projektiranju za svaki pojedini segment 
infrastrukture potrebno provjeriti mogućnost 

korištenja.  

29. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“  

Na koji način je potrebno sagledavati 
raspoloživu/postojeću infrastrukturu Naručitelja 

izgrađenu na privatnim česticama?  
Ukoliko je istu potrebno uzeti u obzir prilikom 

projektiranja, pretpostavljamo da će Naručitelj 
riješiti imovinsko-pravne odnose za takve slučajeve? 

Za svu raspoloživu vlastitu infrastrukturu (vidi 

odgovor br. 1) izgrađenu na privatnim česticama, 
Naručitelj ima riješene imovinskopravne odnose. 

30. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“  

Je li broj i raspored DČ-ova po obuhvatima moguće 

mijenjati ukoliko se to pokaže tehnološki 
opravdano? 

Sukladno točki 7.4.2 Poziva na dostavu ponuda, 
moguće je redefiniranje cjelina (grupa pristupnih 
čvorova) ukoliko je izmjena uzrokovana 

otežanim rješavanjem imovinskopravnih odnosa 
na pojedinom dijelu mreže ili potrebom za 

smanjenjem troškova Naručitelja za najam i 
korištenje tuđe infrastrukture.  
Slijedom navedenog broj  i raspored 

distributivnih čvorova je moguće mijenjati, pod 
uvjetom osiguravanja pokrivenosti predviđenog 
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minimalnog broja adresa u obuhvatu mreže 
propisanom minimalnom brzinom pristupa. 

31. Dokument „Zahtjevi Naručitelja“  

Je li moguće korisnike iz obuhvata jedne općine 

pridijeliti obuhvatu druge općine ukoliko se to 
pokaže tehnološki opravdano? 

Sukladno točki 7.4.2 Poziva na dostavu ponuda, 
moguće je redefiniranje cjelina (grupa pristupnih 
čvorova) ukoliko je izmjena uzrokovana 

otežanim rješavanjem imovinskopravnih odnosa 
na pojedinom dijelu mreže ili potrebom za 

smanjenjem troškova Naručitelja za najam i 
korištenje tuđe infrastrukture.  
Slijedom navedenog, dio korisničkih adresa je 

moguće preraspodijeliti na drugi segment fiksne 
širokopojasne mreže, bez obzira na jedinicu 

lokalne samouprave u kojoj se nalaze. 

32. Dokumenti „PRILOG 2 – Kabeli.pdf“  

U tehničkim uvjetima za ADSS kabele (Prilog 2 - 

Kabeli.pdf) navedena je tablica s NECS uvjetima 
prema kojima bi trebali biti konstruirani kabeli. Da li 
su ti uvjeti obvezujući?  

Naime, ako je npr. u projektiranoj mreži predviđeno 
da razmak između stupova ne prelazi 40m, da li 

kabeli (npr. 48 nitni) moraju biti konstruirani tako 
da izdrže raspon ≥180m za NESC Light uvjete. 
 

Navedeni uvjeti konstrukcije kabela su 

obvezujući. 
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33. Dokumenti „PRILOG 5 – Spojnice za kabele.pdf“  
 
U tehničkim uvjetima za spojnice za kabele (Prilog 

5 - Spojnice za kabele.pdf) traži se da je 
minimalni jamstveni rok za spojnice najmanje 20 

godina. Da li je ovo greška?  
Jamstveni rokovi za materijale su u pravilu do par 
godina.  

Naručitelj će objaviti ispravak Priloga 5 
Zahtjevima Naručitelja – Spojnice za kabele. 
Naime za navedenu opremu umjesto jamstvenog 

roka Naručitelj traži životni vijek (lifetime) u 
trajanju od 20 godina. 

34. Dokument „Poziv na dostavu ponuda“, „Prilog 5a – 

Popis izvršenih radova“ i „Prilog 5b – Popis izvršenih 

usluga projektiranja“ 

Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz točke 4.3. 

Tehnička i stručna sposobnost (iskustvo 
gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno za 
članove Zajednice ponuditelja, molimo 

pojašnjenje kako ispuniti: Prilog 5a (Popis 
izvršenih radova) i Prilog 5b (Popis izvršenih 

usluga projektiranja) u slučaju Zajednice 
ponuditelja? Naime, niti u jednom od navedenih 
Priloga/Obrazaca ne postoji mogućnost upisa naziva 

gospodarskog subjekta (člana zajednice) koji 
dokazuje pojedinu sposobnost, pa se samim time 

Naručitelj stavlja u poziciju da u slučaju provjere 

U Prilogu 5a i Prilogu 5b na mjestu predviđenom 
za potpis ponuditelja potpisuje se ovlaštena 

osoba člana zajednice ponuditelja na kojeg se 
pojedini popis odnosi, uz naznaku tvrtke. 

Ako se pak popis odnosi na neki drugi subjekt na 
kojeg se ponuditelj ili zajednica ponuditelja 
oslanjaju, napominjemo da je sukladno točki 4.4. 

Poziva na dostavu ponuda, propisana dostava 
dokaza o stavljanju resursa na raspolaganje 

(Izjava o stavljanju na raspolaganje resursa ili 
sporazum o suradnji, izjava o vlastitom resursu).  
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istinitosti navoda za pojedine izvršene radove i 
usluge,  isto ne može učiniti, jer ne zna koji je član 
Zajednice izvršio koji posao/uslugu. Kako Ponuditelji 

ne smiju mijenjati Priloge/Obrasce, predlažemo 
Naručitelju da ih izmjeni na način da se u 

tablicama može upisati ime gospodarskog 
subjekta (člana Zajednice ponuditelja) koji 
dokazuje određeni dio sposobnosti. 

35. Dokumenti „Prilog 2 – Ponudbeni list“ 

Molimo Naručitelja da pojasni kako popuniti 
Prilog 2 Ponudbeni list u slučaju Zajednice 

ponuditelja. 
a) Što treba upisati pod stavku "Naziv ponuditelja" 

na str. 1 Ponudbenog lista: ime nositelja tj. vodećeg 
člana zajednice ponuditelja ili ime zajednice 
ponuditelja? Kako onda popuniti ostale podatke 

tražene na toj stranici: podacima nositelja/vodećeg 
člana zajednice ponuditelja ili nekako drugačije? 

b) Da li u tablicu "Podaci o zajednici ponuditelja" na 
str. 2 Ponudbenog lista upisati sve članove 
zajednice, uključujući i nositelja/ vodećeg člana 

zajednice ponuditelja ili tu ne treba upisivati podatke 
o nositelju/vodećem članu, ako su ti podaci već 

Na str. 1 Ponudbenog lista navode se podaci o 
nositelju zajednice ponuditelja. Podaci na str. 2 

Ponudbenog lista traže se za sve članove 
zajednice ponuditelja, uključujući i nositelja 

zajednice. 
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upisani na prvoj stranici? 

36. 
Dokument „Zahtjevi Naručitelja“ i „Prijedlog 

Ugovora“ 

Naručitelj je u Zahtjevima Naručitelja, točka 2.3.2 
naveo kako je pri izgradnji navedenih trasa primarne 

i sekundarne mreže potrebno voditi računa o 
raspoloživosti postojeće i/ili planirane infrastrukture 
koja se može koristiti u Projektu. Budući da je 

Izvođaču, a da bi mogao svoje obveze izvršiti prema 
ugovoru i zakonu, potreban konkretan dokaz 

legalnosti korištene postojeće infrastrukture, 
smatramo da je nužno ove dokaze pribaviti na 
vrijeme. Kako postojeća infrastruktura nije dio ovog 

projekta, predlažemo da se u Prijedlog Ugovora 
doda članak 3.7 koji glasi:  

„Naručitelj će u roku do najviše 7 kalendarskih dana 
od dana primitka zahtjeva Izvođača dostaviti 
Izvođaču pravomoćne dokaze legalnosti 

(građevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis 
čestica po kojoj je trasa izgrađena ili drugi 

jednakovrijedan dokument) za postojeću 
infrastrukturu na području obuhvata projekta (u 

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta 

se odbija. 
Projektiranje trasa i čvorova fiksne širokopojasne 
mreže, uključujući i korištenje postojeće 

raspoložive infrastrukture prvenstveno ovisi o 
diskrecijskoj ocjeni projektanta odnosno 

Izvođača. Sve provjere vezane uz projektiranje i 
ishođenje dozvola koje se ne odnose na podatke 
kojima izravno raspolaže Naručitelj ulaze u opseg 

obveza Izvođača.  
Slijedom navedenog, ukoliko Izvođač tijekom 

projektiranja procijeni da je potrebno ishoditi 
dokaze legalnosti postojeće raspoložive 
infrastrukture drugih vlasnika, iste je u obvezi 

sam pribaviti. Ukoliko je Izvođaču za prikupljanje 
takvih dokaza potrebna posebna punomoć 

Naručitelja, ista će biti izdana. 
Naručitelj ne posjeduje relevantnu vlastitu 
infrastrukturu na području obuhvata projekta 

osim prostorija navedenih u točki 2.3.2. Zahtjeva 
Naručitelja, a u slučaju potrebe za korištenjem  

istih, pravovremeno će dostaviti Izvođaču sve 
podatke i dokumentaciju s kojom raspolaže. Svu 
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smislu sve infrastrukture koju ne gradi Izvođač u 
sklopu ovog Projekta), a koju Izvođač planira 
koristiti u Projektu. Navedeno se odnosi i na 

postojeću infrastrukturu Naručitelja kao i na 
postojeću infrastrukturu drugih vlasnika. U slučaju 

da Naručitelj ne dostavi zatražene dokaze legalnosti 
u navedenom roku, rok za izvršenje predmeta 
ugovora će se produljiti sukladno članku 2.3.“    

Također predlažemo da se u članku 9.1 
Prijedloga Ugovora doda stavka:  

„- uredno izvršiti svoje obveze u skladu s člankom 
3.7 Ugovora“. 
 

dokumentaciju koja Naručitelju nije dostupna, 
Izvođač je u obvezi sam pribaviti. Ukoliko je 
Izvođaču za prikupljanje takve dokumentacije 

potrebna posebna punomoć Naručitelja, ista će 
biti izdana.  

37. Da li za stručnjaka inženjera kao dokaz kilometraže 
izvedenih radova, projekti koji su rađeni u fazama 

moraju biti u potpunosti završeni ili je dovoljno da 
su cijeline (svjetlovodne pristupne mreže) tj. faze 

izvedene, fakturirane i prihvaćene od strane 
investitora? 

U slučaju fazno građenih svjetlovodnih pristupnih 
mreža Naručitelj će za potrebe bodovanja 

iskustva stručnjaka u sklopu kriterija za odabir 
ponude (točka 5.8 Poziva na dostavu ponude) u 

obzir uzeti reference stručnjaka koje se odnose 
na projekte koji su u potpunosti završeni. 

38. Prema Točki 2.3.2 Zahtjev naručitelja oko 20% 
korisnika će odobriti gradnju privoda do svojeg 
objekta, a prema Pozivu na dostavu ponuda i 

Popis svih korisničkih adresa naveden je u Prilogu 
1 Zahtjevima Naručitelja (Popis korisnika 
obuhvaćenih Projektom). Točan broj privoda 
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Prijedloga ugovora procijenjeni broj korisničkih 
privoda je 20% svih adresa, te će Naručitelj platiti 
izvedene radove do procijenjenog broja privoda 

sukladno Zahtjevima naručitelja. 
Koliko je točno broj (količinski) tih procijenjenih 

privoda i koji broj privoda treba biti uključen u 
cijenu? Također, da li je privod priključak do objekta 
bez ulaska u objekt ili samo privod do privatne 

parcele? 

računa se množenjem postotka 20% s ukupnim 
brojem adresa).  
Napominjemo da Izvođač u terminskom planu 

može predvidjeti i veći broj adresa od inicijalno 
propisanog. 

Korisnički privod podrazumijeva provođenje 
ogranka mreže do najdalje moguće točke prema 
korisniku (odnosno do ulaska u sam objekt 

korisnika ukoliko se za to pribavi njegova 
suglasnost). U slučaju izostanka suglasnosti, 

ogranak mreže se dovodi do granice parcele.  

39. U vezi točke 5.8. pod 2. Iskustvo angažiranih 

stručnjaka, molimo sljedeća pojašnjenja: 
a) Osim životopisa stručnjaka, hoće li se zahtijevati 
još kakav dodatan dokaz iskustva? 

b) Koji su podaci nužni u životopisu da biste 
određeno iskustvo stručnjaka uzeli kao relevantno? 

c) Je li ograničen period u kojem su stručnjaci stekli 
traženo iskustvo ili to može biti tijekom cijele 
karijere? 

a) Osim životopisa, Naručitelj ne zahtijeva 

dodatne dokaze iskustva stručnjaka u sklopu 
kriterija za odabir ponude (točka 5.8 Poziva na 
dostavu ponude). 

b) Podaci koji moraju biti vidljivi u životopisu  
stručnjaka za dokazivanje iskustva u sklopu 

kriterija za odabir ponude (točka 5.8 Poziva na 
dostavu ponude) su podaci o poziciji odnosno 
ulozi stručnjaka, predmetu projektiranih / 

izvedenih radova u sklopu pojedinog angažmana 
stručnjaka te ukupnoj dužini projektirane / 

izvedene svjetlovodne pristupne mreže. 
c) Period u kojem su stručnjaci stekli traženo 
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iskustvo nije ograničen. 

 


