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1. OPCENITO

Zahtjevi Narucitelja definirani su temeljem i kao sastavni dio projekta ,Razvoj
infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na podrucéju Kastela" (u daljnjem tekstu:
Projekt).

1.1. Uvjeti Ugovora

Ovi Zahtjevi Narucitelja bit ¢e Citani zajedno Pozivom na dostavu ponuda i ostalom
pripadajuéom dokumentacijom postupka nabave ,Projektiranje, izgradnja i
opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne Sirokopojasne pristupne
mreze sljedece generacije, Grupa 2: Projektiranje, izgradnja i opremanje pasivnom
opremom infrastrukture fiksne Sirokopojasne pristupne mreze sljedece generacije
na podrucju Grada Kastela"“, definiranim uvjetima iz ugovora o nabavi, tj. Ugovora
0 projektiranju, izgradnji i opremanju pasivhom opremom infrastrukture fiksne
Sirokopojasne mreze sljedece generacije na podru¢ju Grada Kastela te svim
drugim dokumentima koji ¢ine sastavni dio spomenutog ugovora (u daljnjem
tekstu: Ugovor).

1.2. Prednost pojedinih dijelova Zahtjeva Narucitelja

U slucaju nejasnocéa ili proturjeCnosti izmedu pojedinih dijelova Zahtjeva
Narucitelja sa samim Pozivom na dostavu ponuda, Zahtjevi Narucitelja uvijek
imaju prednost.

1.3. Prednost dokumentacije

U slucaju nejasnoca ili suprotnosti izmedu tehnickih zahtjeva i specifikacija koje su
sadrzane u ovim Zahtjevima Naruditelja u odnosu na ponudu Izvodaca, tehnicki
zahtjevi i specifikacije u Zahtjevima Narucitelja uvijek imaju prednost.

1.4. Terminologija

Distribucijski évor (DC) - to¢ka koncentracije svjetlovodnih niti prema korisni¢kim objektima
s jedne strane te svjetlovodnih niti prema lokalnom agregacijskom ¢voru (MPoP) s druge strane,
odnosno razgranicenje svjetlovodne distribucijske i spojne mreze

FTTH (Fibre-to-the-Home) mrezZa - svjetlovodna mreza do kuce koja povezuje prostorije
krajnjih korisnika svjetlovodnim vlaknima, odnosno pristupna mreza koja se sastoji od
svjetlovodnih vlakana u ulaznim (feeder) i izlaznim (drop) segmentima pristupne mreze

Glavni projekt - skup medusobno uskladenih projekata kojima se daje tehniCko rjesenje
gradevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te drugih propisanih i
odredenih zahtjeva i uvjeta, izraden prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19,
65/2020).

GPON (Gigabit Passive Optical Network) - gigabitna pasivna svjetlovodna mreza

Idejni projekt — idejni projekt je skup medusobno uskladenih nacrta i dokumenata kojima se
daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnicka rjeSenja gradevine (idejno-tehnicko rjeSenje) te
smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici, na odgovarajuéoj posebnoj geodetskoj podlozi

Izvedbeni projekt - izvedbenim projektom razraduje se tehnicko rjesenje dano glavnim
projektom. Izvedbeni projekt mora biti izraden u skladu s glavnim projektom. Za gradevine
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iznad 400 m2, izvedbeni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati
na gradilistu.

LTE (Long Term Evolution) - naziv za bezi¢nu radijsku pristupnu mrezu Cetvrte generacije
(4G)

MPoP (Metro Point of Presence) ili lokalni évor (LC) - totka povezivanja pristupne i
jezgrene mreze, odnosno lokalni agregacijski ¢vor pristupne svjetlovodne mreze u kojem
zavrSavaju svjetlovodne niti sa svih distribucijskih ¢vorova na podrucju pokrivanja navedenog
agregacijskog ¢vora

NGA (Next Generation Access) mreZa — pristupna mreza sljedece generacije

NGA Sirokopojasni pristup — uglavhom podrazumijeva Sirokopojasni pristup s brzinama u
smjeru prema korisniku (preuzimanje) od minimalno 30 Mbit/s, a u ovom dokumentu se odnosi
na Sirokopojasni pristup s brzinama preuzimanja od minimalno 40 Mbit/s

OLT (Optical Line Terminal) — zavrsna terminalna oprema svjetlovodne pasivne mreze na strani

mreznog ¢vora

ONT (Optical Network Terminal) — zavrSna terminalna oprema svjetlovodne pasivhe mreZe na
strani korisnika

ORL (Optical Return Loss) - povratno gusenje u svjetlovodnoj niti

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) - opticki reflektometar, mjerni uredaj za
svjetlovodne mreZe

Pristupna mrezZa sljedeée generacije - pristupna mreza koja se u cijelosti ili djelomi¢no
sastoji od svjetlovodnih elemenata i koja omogucuje da pruzanje Sirokopojasnih usluga bude
bolje nego postoje¢im osnovnim Sirokopojasnim mrezama

PRSI - Plan razvoja Sirokopojasne infrastrukture

Simetricne brzine ili simetricni Sirokopojasni pristup — Sirokopojasni pristup kod kojeg su
brzine u smjeru prema korisniku (preuzimanje) i u smjeru od korisnika (ucitavanje) jednakih
vrijednosti

Svjetlovodna distribucijska mreza (SDM) - dio svjetlovodne pristupne mreze u cijelosti
izgraden od svjetlovodnih niti koji povezuje korisni¢cke objekte (zgradu, stan, poslovni prostor)
i distribucijski ¢vor (DC)

Svjetlovodna spojna mreza - dio svjetlovodne pristupne mreze koji se sastoji od jedne ili vise
svjetlovodnih niti i kojim operatori ili drugi korisnici iz svojih jezgrenih mreza pristupaju
distribucijskom ¢voru (DC)

Ultrabrzi sirokopojasni pristup - sirokopojasni pristup s brzinama u smjeru prema korisniku
(preuzimanje) od minimalno 100 Mbit/s

xDSL (Digital Subscriber Line) - digitalna pretplatnicka linija, ,x" u nazivu oznacava razliCite
tehnologije koje omogucuju digitalni prijenos putem bakrene pristupne mreze (npr. ADSL, HDSL,
VDSL, VDSL2, itd.)
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2. ZAHTJEVI NARUCITELJA

2.1. Odredbe o normama

Za sve nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme, europska
tehnicka odobrenja, zajednicke tehnicke specifikacije, medunarodne norme, druge
tehnicke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela,
odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnic¢ka odobrenja ili nacionalne tehnicke
specifikacije, a koje su navedene u ovoj dokumentaciji, priznaju se
~jednakovrijedne".

U ovim Zahtjevima Narucitelja navedene su tehnicke karakteristike koje opisuju
predmet nabave pomocu hrvatskih odnosno europskih odnosno medunarodnih
normi. Izvodac treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz Poziva na
dostavu ponuda ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu
normu navedenu pod doticnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi
jednakovrijednu normu, tehnicko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuce
hrvatske, europske ili medunarodne nomenklature, tj. smatra se da je
navodenje bilo koje od normi na bilo kojem mjestu u ovom Pozivu na
dostavu ponuda popraceno izrazom ,,ili jednakovrijedno™.

Napominje se kako se dokazivanje uskladenosti provodi u fazi izgradnje, odnosno
IzvodaC¢ na gradiliStu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnicku i
obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima
ugradenih mreznih komponenti, (gradevnih) materijala te ostalih elemenata u
odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti odredenih dijelova
Sirokopojasne pristupne mreze s temeljnim zahtjevima Narucitelja (i/ili
regulatora), kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom
izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku, kako je odredeno Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19 s izmjenama i dopunama), ostalim zakonima i posebnim propisima
kao Sto je navedeno u poglavlju 2.6. Zakonodavni okvir, te glavnim projektom ili
odabranom ponudom.

2.2. Uvod

Op¢i cilj ovog Projekta je povecanje nacionalne pokrivenosti pristupnih mreza
sljede¢e generacije (NGA) do 2023. godine. Projekt ,Razvoj infrastrukture
Sirokopojasnog pristupa na podrucju Kastela“ omogucit ¢e pokrivenost cjelovitog
podrucja Projekta pristupnim mrezama slijedece generacije do 2023. godine.

Specificni cilj Projekta je razvoj infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedece
generacije u podruéjima bez infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedece
generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povecanje
socijalne i ekonomske dobrobiti na podrucju Projekta.
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Podrucje Projekta obuhvaéa nekoliko medusobno povezanih jedinica lokalne
samouprave: Grad Kastela, Grad Trogir, Grad Split, Op¢ina Lecevica, Opcina
Marina, Opcina Okrug, Opcina Prgomet, Opcina Primorski Dolac te Opéina Seget.

Projekt ce biti realiziran koriStenjem modernih tehnologija koje omogucavaju
ostvarivanje minimalnih brzina od 40 Mbit/s (preuzimanje) /5 Mbit/s (ucitavanje)
za sve korisnike, a za veliki udio korisnika bit ¢ée omogucen ultrabrzi pristup od
najmanje 100 Mbit/s simetri¢no. Realizacija Projekta direktno doprinosi prethodno
opisanim ciljevima s obzirom na to da ¢e omogucditi NGA Sirokopojasni pristup za
ukupno 22.729 privatnih korisnika (stanova), 1.084 poslovna korisnika i 24 javna
korisnika pri ¢emu ¢e za 85% privatnih korisnika te za 98% poslovnih i javnih
korisnika biti omogucen ultrabrzi pristup.

2.2.1. Okvir Projekta

Projekt ,Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na podrucju Kastela"
sufinancira se sredstvima EU u okviru Prioritetne osi 2 Operativhog programa
Konkurentnost i kohezija, “Koristenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija”
te Investicijskog prioriteta 2a “ProSirenje dostupnosti Sirokopojasnog pristupa i
izgradnja mreza velikih brzina te podrska usvajanju novih tehnologija i mreza za
digitalno doba”. Isti je u skladu i sa Specificnim ciljem 2al ove prioritetne osi,
odnosno “Razvoj infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedece generacije u
podrucdju bez infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedeée generacije i bez dovoljno
komercijalnog interesa, za maksimalno povecanje socijalne i ekonomske
dobrobiti”.

Projekt se provodi temeljem Ogranic¢enog poziva na dostavu projektnih prijedloga
za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja mreza sljede¢e generacije
(NGN)/pristupnih mreza sljedeée generacije (NGA) u NGA bijelim podrucjima.

Ograni¢eni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih
sredstava provodi se po zavrsSetku Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje
u postupku pred-odabira te Javnog poziva za dostavu prijava za sudjelovanje u
postupku pred-odabira za izgradnju mreza sljedece generacije (NGN)/pristupnih
mreza sljedece generacije (NGA) u NGA bijelim podrucjima.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020
(NN 92/14) i Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole koristenja
Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjestac (NN 107/14, 23/15,
129/15, 15/17 i 18/17) odredena je struktura sustava upravljanja i kontrole
koristenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu:
MRRFEU) je Upravljacko tijelo (u daljnjem tekstu: UT) odgovorno za upravljanje i
provedbu OPKK-a, a za ovaj Ograniceni poziv i Posrednicko tijelo razine 1 (u
daljnjem tekstu: PT1).
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MRRFEU svoje aktivnosti u okviru ovog Ogranic¢enog poziva provodi u suradnji s
Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: MMPI) kao
sektorskim nadleznim tijelom. MMPI je odgovoran za pruzanje podrSke MRRFEU u
vezi specifi¢nih znanja potrebnih za pripremu i provedbu ovog Ogranic¢enog poziva.

Posrednicko tijelo razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) za ovaj Ogranieni poziv je
SrediSnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske
unije (u daljnjem tekstu: SAFU).

Sva tijela u sustavu obavljaju svoje djelatnosti i odgovorne su za procedure kako
je definirano ranije navedenim zakonodavnim okvirom te odredbama Ogranicenog
poziva.

2.2.2. Aktivnosti obuhvaéene Projektom

Ugovor o projektiranju, izgradnji i opremanju pasivhom opremom infrastrukture
fiksne Sirokopojasne mreze sljedece generacije na podrucju Kastela, Cijem ce se
sklapanju pristupiti po provedbi ovog postupka nabave, jedan je od ugovora u
okviru projekta ,Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na podrucju
Kastela".

Cilj Projekta je izgradnja Sirokopojasne pristupne mreze sljedeée generacije (NGA
mreza) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i mobilnim tehnologijama.

Izgradnjom pristupne mreze na podru¢ju Projekta omogudit ¢ée se NGA
Sirokopojasni pristup internetu za ukupno 23.837 korisnika, tocCnije 22.729
privatnih korisnika (stanova), 1.084 poslovna korisnika te 24 javna korisnika.
Projekt se provodi na podrucju 9 povezanih jedinica lokalne samouprave Splitsko-
dalmatinske zupanije: Grad Kastela, Grad Trogir, Grad Split, Opéina Lecevica,
Opcina Marina, Opc¢ina Okrug, Opc¢ina Prgomet, Opcina Primorski Dolac te Opcina
Seget. Ulogu nositelja projekta (NP) sa strane jedinica lokalne samouprave ima
Grad Kastela.

Na podrucju prostornog obuhvata projekta nalazi se ukupno 44.805 adresa medu
kojima je udio bijelih adresa! gotovo 50%. Medu mapiranim adresama, u pogledu
trenutacno dostupnih brzina pristupa, 49,31% adresa se nalazi u kategoriji do 30
Mbit/s, 42,19% adresa u kategoriji do 100 Mbit/s, dok se vrlo niskih 4,25% adresa
nalazi u kategoriji 100+ Mbit/s.

Na Slika 1 je prikazan polozaj Splitsko-dalmatinske Zupanije te jedinica lokalne
samouprave koje sacinjavaju podrucje Projekta.

1 Bijela podrudja (adrese) mreZa sljedeée generacije (NGA) obuhvaéaju podruéja u kojima nije dostupan NGA
Sirokopojasni pristup, odnosno, u kojima ne postoji adekvatna NGA Sirokopojasna infrastruktura i ne postoji
dostatan komercijalni interes za ulaganja (niti jedan operator ne planira graditi NGA Sirokopojasnu infrastrukturu
u iduce tri godine)
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PRIMORSKI DOLAC

Slika 1 Polozaj Splitsko-dalmatinske Zupanije te jedinica lokalne samouprave koje sacinjavaju podrucje Projekta

Naruditelj planira izgradnju pristupne mreze na temelju svjetlovodnih vlakana
(FTTH) te u manjem dijelu mobilnih mreza. FTTH je primarna tehnologija i pokriva
vec¢inu obuhvacenog podrucja dok mobilne mreze sluze za pokrivanje rubnih i
tesko dostupnih podrudja.

FTTH mreZa podrazumijeva pristupnu mrezu izvedenu pomocu svjetlovodnih niti
izmedu krajnjih korisnika i prvog agregacijskog ¢vora operatora (lokalnog ¢vora -
LC, odnosno engl. Metro Point of Presence - MPoP). Unutar FTTH mreZe smjesten
je i tzv. distribucijski ¢vor (DC, engl. Distribution Point - DP), kao tocka
razgrani¢enja krajnjeg segmenta mreze prema korisnicima - svjetlovodne
distribucijske mreze. Prednosti svjetlovodne mreze odnose se na mogucénost
pruzanja velikih brzina interneta (iznad 100 Mbit/s simetri¢no), Sto omogucava
npr. istovremeni pristup internetu te usluge internetske televizije za krajnje
korisnike visoke kvalitete. Za razliku od xDSL tehnologije koja je ovisna o
udaljenosti korisnika, pri ¢emu se vecom udaljenosti od centrale drasti¢no
smanjuju brzine pristupa internetu, FTTH tehnologija omogucéava jednake brzine,
neovisno o duljini kabela Sto je od izrazite vaznosti za ruralna podru¢ja manje
gustoce naseljenosti.

Mobilne pristupne mreze koje se planiraju koristiti u projektu, odnose se na
mobilne LTE (eng. Long Term Evolution) mreze. Ako na LTE tehnologiji nije moguce

7
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ostvariti dovoljan kapacitet, prosirit ¢e se kapacitete koristenjem drugih metoda
prijenosa podataka preko mobilne pristupne mreze na novim frekvencijskim
podrucjima koja omogucavaju zdruzeni prijenos podataka s postojecom LTE
tehnologijom.

Navedena mreza bit ¢e postavljena na podruc¢jima manje gustoce naseljenosti te
konfiguracije terena na kojima nije moguce polaganje svjetlovodne mreze ili je
trosSak istog izrazito visok.

Za izgradnju mobilne mreze koriste se novi ili postojeéi samostojeci antenski
stupovi te antenski prihvati smjesteni na postojece gradevine, pri ¢emu se
odasilja¢ mobilne pristupne mreze sastoji od antenskog sustava, sustava
napajanja te radijske opreme (bazne postaje). Za bazne postaje koje se nalaze u
neposrednoj blizini fiksne mreze, povezivanje s navedenom mrezom bit e
realizirano koriStenjem svjetlovodnih niti. Ako u blizini bazne postaje nema
izgradene svjetlovodne mreze, s ciljem smanjenja troskova, povezivanje bazne
postaje Ce biti realizirano koristenjem mikrovalnih veza do najblize pogodne bazne
postaje s prikljuckom na svjetlovodnu mrezu.

Navedeni opis koriStenja tehnologija informativhog je karaktera, kao Sto su i
dimenzije, raspored i pozicioniranje navedenih elemenata planirane infrastrukture.
Baziraju se na konceptu i idejnom rjeSenju koje je pripremio Narucitelj. U
granicama podrucja Projekta, definiranog i mapiranog u Prilogu 1 ovih Zahtjeva
Narucitelja (Popis korisnika obuhvacenih Projektom), IzvodacC je slobodan
projektirati, pozicionirati i dimenzionirati razli¢ite elemente mrezne infrastrukture
na nacin koji Izvodac drzi optimalnim uvazavajuéi uvjete iz Poziva na dostavu
ponuda, posebice iz ovih Zahtjeva Narucitelja. To prvenstveno znaci da mora biti
osiguran minimalan broj korisnika koji imaju moguénost koriStenja simetricnih
brzina od 100 Mbit/s ili viSe, izrazen sljede¢im postotnim udjelima:

- Stanovi u bijelim podrucjima, a kojima ¢e se u okviru Projekta omoguditi
ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetricno: 85% ukupnog udjela na
podrucju,

- Poslovni i javni korisnici u bijelim podrucjima, a kojima ¢e se u okviru Projekta
omoguditi ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetricno: 98% ukupnog
udjela na podrudju.

U okviru ovog postupka nabave nisu obuhvacene sve aktivnosti Projekta,
i nece sve biti predmetom Ugovora.

Radovi u okviru ovog Ugovora precizirani su u poglavlju 2.3. Opseg radova
ukljucenih u Ugovor, a ukljucuju aktivnosti projektiranja, izgradnje i opremanja
fiksne Sirokopojasne mreze pasivhom opremom.

Projektne aktivnosti su grupirane u 5 cjelina, od kojih su 3 sredisnje investicijske
aktivnosti (1. Projektiranje, nadzor i ishodenje dozvola, 2. Izgradnja i opremanje
infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedeée generacije, 3. Opremanje pristupnih
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¢vorova zavrsnih tocaka mreze), te 2 dodatne potporne aktivnosti (4. Upravljanje
projektom, 5. Promidzba i vidljivost). Opis navedenih aktivnosti je kako slijedi:

1. Projektiranje, nadzor i ishodenje dozvola - aktivnost se odnosi na izradu
cjelokupne tehnicke dokumentacije i ishodenje svih potrebnih dozvola za
izgradnju Sirokopojasne NGA mreze u prostornom obuhvatu projekta, kao i
nadzor za vrijeme i nakon izgradnje NGA mreze. Ova aktivnost obuhvada
izradu idejnog rjeSenja od strane internog odjela za projektiranje mreze
Narucitelja, usuglasavanje navedene dokumentacije s Nositeljem projekta i
drugim jedinicama lokalne samouprave na Cijem prostornom obuhvatu se
planira gradnja, izradu projektno-tehnicke dokumentacije, odnosno
idejnih/glavnih projekata, kako je primjenjivo, te ishodenje svih potvrda
javnopravnih tijela, odnosno svih dozvola potrebnih da bi se pristupilo
gradnji Sirokopojasne mreze. Nakon svakog uspjesno izradenog
idejnog/glavnog projekta, odnosno ishodene gradevinske dozvole, ovisno o
primjenjivosti, za svaki pojedini zahvat unutar projekta, pristupit ¢e se
radovima na izgradnji Sirokopojasne mreze sljedeée generacije.

Za ovaj postupak nabave relevantan je dio aktivnosti koji se odnosi
na projektiranje i ishodenje dozvola za fiksnu Sirokopojasnu mrezu,
a koje su detaljno prikazane u tocki 2.3 ovih Zahtjeva Narucitelja
(Opseg radova ukljucenih u Ugovor), dok dio aktivnosti koji se
odnosi na nadzor te projektiranje i ishodenje dozvola za mobilnu
mrezu nije predmet ovih Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

2. Izgradnja i opremanje infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedecde
generacije — aktivnost se odnosi na izgradnju infrastrukture Sirokopojasne
mreze sljedece generacije na prostornom obuhvatu projekta.

Aktivnosti izgradnje obuhvacdaju troskove izgradnje agregatnog (MPoP)
¢vora, postavljanje ormara za distribucijske ¢vorove, kopanje rovova i
sanaciju tla, nabavu i ugradnju zdenaca kabelske kanalizacije (KK), nabavu
i postavljanje opreme za KK (spojnice, cijevi, itd.), polaganje kabela u KK,
postavljanje stupova i kabela za zracnu mrezu, gradnju i opremanje
mobilnih postaja te izgradnju zavrsnih dijelova mreze (privoda) od spojnog
mjesta do lokacije korisnika.

Izgradnja nove kabelske kanalizacije, uz klasi¢ne iskope, planirana je
znacajnim dijelom primjenom mini i mikro rovova, Sto podrazumijeva
metodologiju podzemnog kabliranja nakon izrade rovova sa znatho manjim
dubinama u odnosu na klasicnu metodologiju primjenom sofisticiranih
nacina izrade te koristenjem kvalitetnijih i za okolis prihvatljivih materijala.
Izvedba podzemne elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) ovom
metodom brza je i u pravilu, cjenovno prihvatljivija od klasi¢ne
metodologije. Ne utjecCe na stabilnost kolnicke konstrukcije prometnica,
tijekom izvedbe zahtijeva puno manje ogranic¢enja prometa te bitno manje
utjece na okolis.
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Prilikom izrade novih trasa pozeljno je koristenje mikrotehnologije, odnosno
mini i mikro rovova sa primjenom mikrocijevne tehnologije, odnosno
mikrokabela. O eventualnom koristenju istih presudnu ulogu ima mogucnost
dobivanja dozvole od vlasnika povrSine po kojoj je mini / mikro rov
predviden. U pravilu to trebaju biti javne povrsine.

U sklopu ove aktivnosti nalaze se i aktivnosti koje se odnose na ugovaranje
najma kabelske kanalizacije i stupova drugih operatora, prava koristenja
prostora za ormare distribucijskih ¢vorova te prava sluznosti trase u
primarnom i sekundarnom dijelu mreze, kao i aktivnosti vezane uz najam
prostora/zemljista za postavljanje mobilnih baznih postaja.

Za ovaj postupak nabave relevantni su isklju¢ivo segmenti
aktivnosti koji se odnose na izgradnju fiksne Sirokopojasne mreze,
kako je detaljnije definirano u tocki 2.3 ovih Zahtjeva Narucditelja
(Opseg radova ukljucenih u Ugovor), dok segmenti koji se odnose
na gradnju mobilne mreze nisu predmet ovih Zahtjeva Naruditelja
niti Ugovora.

3. Opremanje pristupnih ¢vorova zavrsnih toCaka mreze - aktivnost se odnosi
uglavnom na opremanje pristupnih ¢vorova mreze, odnosno na nabavu i
postavljanje aktivne i pasivhe opreme koja je nuzna za operativni rad
Sirokopojasne mreze sljedece generacije.

Pasivna oprema je oprema koja ne koristi elektricnu energiju za rad, a
odnosi se na opremu u distribucijskim ¢vorovima te centralnu pasivnu
opremu u agregacijskom c¢voru. Postavljanje i instalacija pasivhe opreme
obavlja se u sklopu izvodenja radova na izgradnji mreze te je sastavni dio
ugovora o projektiranju, izgradnji i opremanju u sklopu ovog postupka
nabave.

Aktivha oprema je elektronicko-komunikacijska oprema koja koristi
elektricnu energiju za rad, a u sklopu ove aktivnosti podijeljena je na
centralnu aktivhu pristupnu opremu, opremu za mikrovalno spajanje te
opremu za zavrsSne tocke bezi¢ne pristupne mreze. Ugradnja i instalacija
aktivne opreme izvrSit ¢e se nakon zavrSetka izgradnje mreze i njenog
opremanja pasivhom opremom te nije sastavni dio ovog postupka nabave
niti Ugovora.

Nakon Sto su svi radovi na jednom distribucijskom ¢voru zavrSeni i sva
oprema je instalirana Narucitelj provodi testiranje kojim potvrduje da je
signal stabilan, pouzdan i operativan te evidentira u internom sustavu da je
status pokrivenih adresa operativan, odnosno da je mreza funkcionalna.

Za ovaj postupak nabave relevantni su iskljudivo segmenti
aktivnosti koji se odnose na opremanje fiksne sirokopojasne mreze
pasivhom opremom, kako je detaljnije definirano u tocki 2.3 ovih
Zahtjeva Narudcitelja (Opseg radova ukljucenih u Ugovor), dok
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segmenti koji se odnose na ugradnju aktivhe opreme te opremanje
mobilne mreze nisu predmet ovih Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Uz gore opisane, Projekt ukljucuje aktivnosti promidzbe i vidljivosti te upravljanja
projektom koje nisu predmet ovih Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

4. Provedbom aktivnosti promidzbe i vidljivosti osigurat ¢e se kvalitetna

promidzba Projekta i Narucitelja te Siroj javnosti pribliziti prednosti
bespovratnih potpora Europske unije.

Provedbom aktivnosti upravljanja projektom i administracije ¢e se osigurati
realizacija svih planiranih ciljeva i rezultata Projekta, ali i izvrsiti sve obveze
spram provedbenih tijela prve i druge razine, s obzirom na to da se Projekt
sufinancira bespovratnim sredstvima.

Prethodno opisane aktivnosti imat ¢e za posljedicu postizanje sljedeceg rezultata:

2.3.

Izgradena infrastruktura Sirokopojasne mreze sljedele generacije (NGA
mreza) u podrucjima bez Sirokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog
trziSnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na
trzistu.

Opseg radova ukljucenih u Ugovor

Opseg radova Izvodaca ukljucuje sljedece:

1. Projektiranje i ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za fiksnu

mrezu temeljem prilozenog projektnog zahtjeva Narucitelja (Idejnog
rjeSenja):

a. izvidi na terenu, geodetski radovi i sve ostale pripremne aktivnosti -
Izvodac je duzan o svom troSku provesti sve predradnje nuzne za
izradu sve projektne dokumentacije i ishodenje svih potrebnih
dozvola zaklju¢no s ishodenjem wuporabne dozvole (ako je
primjenjivo), Sto ukljucuje ishodenje dokaza prava gradnje kao
obvezni prilog zahtjevu za gradevinsku dozvolu te rjesavanje
imovinsko-pravnih odnosa na bazi sluznosti za sve nekretnine koje
zauzima planirana gradnja EKI;

b. idejni projekt - izrada izmjena i/ili dopuna postojeéeg Idejnog
rieSenja i/ili izrada novog Idejnog projekta, ako Izvodac smatra da je
potrebno;

c. izrada Glavnog projekta, ako je primjenjivo;

d. ishodenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i dozvola;

e. Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekata, ukoliko je primjenjivo;

f. Izrada projekata izvedenog stanja.
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Projektiranje i ishodenje dozvola ukljucuje i aktivno sudjelovanje Izvodaca
u definiranju optimalnih trasa te prema potrebi izmjene istih, a na temelju
analize stanja imovinskopravnih odnosa u suradnji s Naruciteljem.

2. Izgradnja i opremanje infrastrukture Sirokopojasne mreze sljedece
generacije:

a. Izgradnja i opremanje fiksne mreze:
i. izgradnja i opremanje pristupnih ¢vorova;
ii. kopanje rovova i sanacija tla;
iii. nabava i ugradnja zdenaca kabelske kanalizacije (KK);
iv. nabava i postavljanje opreme za KK;
V. nabava i polaganje kabela u KK;
vi. nabava i postavljanje stupova zracne mreze;
vii. nabava i postavljanje kabela zrane mreze po stupovima;

b. izgradnja zavrsnih dijelova mreze (privoda) od spojnog mjesta do
lokacije korisnika;

3. Primopredaja i otklanjanje eventualnih nedostataka.

2.3.1. Projektiranje i ishodenje dozvola za fiksnu mrezu

U sklopu Poziva na dostavu ponuda prilozeno je Idejno rjeSenje koje je izradio
Narucitelj za potrebe ovog projekta. Idejno rjesenje je raspolozivo u digitalnom
formatu, kao Prilog 16 ovih Zahtjeva Narucitelja. Programsko rjesenje koji
omogucava otvaranje i pregled Priloga 16 moZe se preuzeti i instalirati putem
sljedece poveznice: https://support.esri.com/en/products/apps/other-
apps/arcreader/10-3

Obveze Narucitelja vezano uz projektiranje i ishodenje dozvola obuhvaéaju pregled
i reviziju projektne dokumentacije (nakon dovrSenja pojedinog projekta, a prije
prikupljanja posebnih uvjeta gradnje od strane javnopravnih tijela), kao i pla¢anje
potrebnih taksi i upravnih pristojbi.

Izvodac je slobodan projektirati, pozicionirati i dimenzionirati razliCite elemente
mrezne infrastrukture na nacin koji Izvodac drzi optimalnim uvazavajuci uvjete iz
ovog Poziva na dostavu ponuda, posebice iz ovih Zahtjeva Narucitelja.

Izvodac je duzan izraditi tehnicka rjesenja za privode za sve planirane adrese,
neovisno o zahtjevima korisnika za uklju¢enje usluge. Jedno tehnic¢ko rjesenje
privoda obuhvaca minimalno jedan cjeloviti opticki kabel. Za privode se na
odgovaraju¢i nacin primjenjuju posebni uvjeti gradenja dobiveni u sklopu
projektne dokumentacije glavne trase. Preporuka je da projektant uskladi detalje
nacina izvodenja prikljucka s vlasnicima objekata ve¢ u fazi izrade tehnickog
rjeSenja. Za privode se ne sklapa ugovor o sluznosti s vlasnikom ili upraviteljem
nekretnine niti se placa naknada za sluznost.
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Ukoliko je prostor demarkacijske tocke objekt koji nije vlasnistvo Narucitelja, a
potrebna je adaptacija, nadogradnja objekta ili zakup dodatnog prostora, Izvodac
je obvezan informaciju o istom dostaviti Narucitelju. Nadalje, za prostor
demarkacijske tocke potrebno je sljedede:

- oCitanje na lokaciji: snage postojecih ispravljaca, potrosnje instalirane opreme,
potrosnje rashladnih uredaja

- provjera na lokaciji: broj i maksimalna jakost struje ugradenih limitatora
- utvrdivanje da li je lokacija sa ili bez stacionarnog agregata

- izrada tehnickog rjesenja organizacije i uredenje prostora u skladu s vazeéim
zakonskim propisima

- uskladivanje tehnickog rjesenja sa projektnom dokumentacijom FTTH
komercijalnih obuhvata Narucditelja, ukoliko isti postoje na pojedinoj lokaciji

- dostava tehnic¢kog rjeSenja na reviziju i ispravak tehnickog rjesenja prema
primjedbama Narucitelja

- demontaza i zbrinjavanje postojece opreme, po potrebi

- po potrebi dostava popisa opreme koju je potrebno premjestiti i mjesta
premjestanja,

- po potrebi, proSirenje sustava zastite od pozara i vatrodojave ukljucujudi i
ispitivanje sustava uz prethodnu najavu termina u kojem ce se vrsiti ispitivanje
Narucitelju

- dostava specifikacije sustava koji se nadograduju ili zamjenjuju (klimatizacijski
sustav, ispravljacki sustav, sustav kontrole pristupa, sigurnosni sustav
zakljucavanja, vatrodojavni sustav) na potvrdu Narucitelju s ciljem utvrdenja
uskladenosti/kompatibilnosti sa postojeéim sustavima Narucitelja

- sukcesivna dostava specifikacije materijala i opreme, u ovisnosti o faznoj/etapnoj
gradnji na nacin da se u nju evidentiraju dodatne stavke opreme i materijala koje
se prethodno nisu dostavljale na suglasnost Narucitelja

- dostava inventurne liste s projektiranim koli¢inama materijala i opreme u svrhu
knjizenja imovine Narucitelja (u formi dogovorenoj sa Naruciteljem).

2.3.1.1. Idejni projekti

Izvodac je duzan temeljem raspolozivog Idejnog rjesenja izraditi Idejni projekt,
sukladno svojoj ponudi i Pozivu na dostavu ponuda u cijelosti. Svi vezani postupci
i troskovi su odgovornost Izvodaca.

Izvodac je duzan postivati cjelokupni regulatorni okvir za podrucje ocuvanja
okoliSa i prirode, te po potrebi provesti postupak ocjene o potrebi provodenja
procjene utjecaja na okolis ili postupak procjene utjecaja na okolis i/ili provesti
postupak (prethodne) ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu.

Izrada izmjena i dopuna postojeceg Idejnog rjeSenja ili izrada novih Idejnih
projekata s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske dozvole ili nove lokacijske
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dozvole (Sto ukljucuje i ishodenje svih relevantnih posebnih uvjeta javnopravnih
tijela), ako za to ima potrebe, je takoder u odgovornosti Izvodaca.

Izvodacu se napominje kako postupci izmjena/dopuna postojec¢eg Idejnog projekta
ili izrada novih Idejnih projekata s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske dozvole
ili nove lokacijske dozvole nece biti priznati kao opravdan razlog za produljenje
roka za izvrSenje Ugovora ili placanje dodatnih troskova.

Izmjene i dopune Idejnog rjesenja i/ili izrada idejnog projekta i/ili izmjena/dopuna
postojeceg Idejnog projekta Izvodaca mora biti odobren od strane Naruditelja.

2.3.1.2. Istrazni i terenski radovi
2.3.1.2.1. Geodetski radovi i usluge

Izvodac je duzan o svom trosku provesti sve nuzne geodetske radove kako bi
izradio svu projektnu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole.

2.3.1.2.2. Terenski radovi i usluge

Izvodac je duzan o svom trosku, u opsegu radova na projektiranju izraditi
relevantne snimke i analize terena i raspolozive infrastrukture

2.3.1.3. Glavni projekti i ishodenje gradevinskih dozvola

Izvodac ¢e, u skladu sa vazeé¢im propisima, izraditi Glavne projekte i ishoditi
gradevinske dozvole ako je primjenjivo. U slucaju etapnog gradenja, Izvodac ce
za svaku od etapa ishoditi posebnu gradevinsku dozvolu, ako je primjenjivo. Svi
vezani postupci i troskovi su odgovornost Izvodaca. Podrucje koje obuhvaca jedan
(glavni) projekt sastoji se od minimalno jednog ili viSe pristupnih ¢vorova koji ¢ine
smislenu izvedbeno-funkcionalnu cjelinu. Svakoj pojedinoj cjelini potrebno je
dodijeliti i okvirni broj adresa koje ¢e biti obuhvacene predmetnim segmentom.
Izvedbeno-funkcionalnu cjelinu koja ne obuhvaca nijednu adresu potrebno je
objediniti u jedinstvenu cjelinu s drugom izvedbeno-funkcionalnom cjelinom koja
ima pridruzen pripadajudi broj adresa.

Svi troskovi vezani uz izradu projekata i ishodenje dozvola osim administrativnih
pristojbi i taksi koje se izdaju na ime investitora (Narucitelja), idu na teret
Izvodaca.

Sva projektna dokumentacija za ishodenje gradevinskih dozvola mora biti
uskladena sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) i
podzakonskih akata.

Svi Glavni projekti Izvodaca moraju biti odobreni od strane Nadzornog inZzenjera i
Narucitelja.

Graficki dio glavnog projekta, uz standardne elemente, u segmentu zracne mreze
mora sadrzavati:

- detalj nacrta postavljanja EK kabela na stupove zrac¢ne mreze

- za HEP infrastrukturu - detalje postavljanja EK-kabela u odnosu na EE kabel /
uskladenost s tehnic¢kim uvjetima HEP-a te tockom 2.4 i 2.5 ovih Zahtjeva
Narucitelja

- specificne detalje krizanja kabela.
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2.3.1.4. Izvedbeni projekti

Izvedbeni projekt, ako je primjenjivo, mora biti izraden u skladu s glavnim
projektom.

Izvodac e izraditi sve potrebne Izvedbene projekte o vlastitom trosku.

Izvedbeni projekti Izvodaca moraju biti odobreni od strane Nadzornog inzenjera i
Narucitelja.

2.3.1.5. Projekti izvedenog stanja

Izvodac ce izraditi projekte izvedenog stanja Projekta, ako je primjenjivo, ukljucivo
geodetske snimke izvedenog stanja. Postojeci elementi infrastrukture koji su
koriSteni u izgradnji kabelske mreze, a nisu evidentirani u sustavu Narucitelja,
moraju biti geodetski snimljeni i dokumentirani, a ukoliko se radi o infrastrukturi
koja nije vlasnistvo Narucitelja (npr. HEP-ovi stupovi nadzemne mreze) ne unose
se u geodetski elaborat katastra infrastrukture.

Projekti izvedenog stanja se izraduju na nacin da se izradeni izvedbeni projekti
dopunjuju sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim
radovima.

Projekti izvedenog stanja Izvodaca moraju biti odobreni od strane Nadzornog
inzenjera i Narucitelja.

Sve troskove vezane za izradu projekta izvedenog stanja snosi Izvodac.

2.3.2. Izgradnja i opremanje infrastrukture sSirokopojasne mreze
sljedece generacije

Izvodac¢ ce izvesti sve radove temeljem idejnih i/ili glavnih i/ili izvedbenih
projekata, kako je primjenjivo, odnosno temeljem relevantnih dozvola i
suglasnosti.

Izvodac je obvezan za sve usvojene izmjene koje nastaju u fazi izvodenja, a
zahtijevaju izmjene/dopune Glavnih projekata i/ili gradevinskih dozvola i/ili
Izvedbenih projekata, ishoditi predmetne izmjene/dopune. Ishodenje izmjena i
dopuna Gradevinske/ih dozvola necée biti priznati kao opravdan razlog za
produljenje roka za izvodenje radova ili placanje dodatnih troskova.

Podrucje cijelog projekta obuhvaca tri grada i Sest opcina: Grad Kastela, Grad
Trogir, Grad Split, Opcina Lecevica, Opcina Marina, Opc¢ina Okrug, Opc¢ina Prgomet,
Opc¢ina Primorski Dolac te Opc¢ina Seget koje cine projektnu cjelinu. U njima je
potrebno pokriti ukupno 23.837 potencijalnih korisnika, od cega je 22.729
stanova, 1.084 poslovnih korisnika te 24 javna korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po gradovima, op¢inama, naseljima i adresama
raspoloziva je u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Naruditelja, a sumarni tabli¢ni prikaz po
pojedinim naseljima, kao i detaljni slikovni prikaz po pojedinim gradovima i
op¢inama nalazi se u nastavku ovog poglavlja.
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Predmet ovih Zahtjeva Narucitelja, odnosno Ugovora, su aktivnosti projektiranija,
izgradnje i opremanja fiksne mrezne infrastrukture, u svrhu omogucavanja
Sirokopojasnog pristupa potencijalnim korisnicima (pokrivanje fiksnom mrezom je
predvideno za nesto viSe od 86% ukupnog broja korisnika na podrucju
obuhvaéenom Projektom).

Naime, opceniti zahtjev Naruditelja na razini cijelog Projekta je da se za najmanje
85% stanova i 98% poslovnih i javnih korisnika omoguce simetri¢ne brzine od 100
Mbit/s ili viSe, dok se za ostatak korisnika mora omoguditi pristup mrezi s brzinama
od najmanje 40 Mbit/s. Predmet ovih Zahtjeva Narucditelja su iskljucivo korisnici
kojima ¢e se Sirokopojasni pristup omoguditi putem svjetlovodne pristupne mreze
(FTTH) te na taj nacin osigurati minimalne brzine od 100 Mbit/s simetri¢no. Popis
svih korisnika obuhvacenih Projektom nalazi se u Prilogu 1 ovih Zahtjeva
Narucitelja?.

Da bi se navedeni zahtjev ostvario, inicijalnim planiranjem Naruditelj procjenjuje
da Ce biti potrebno izgraditi svjetlovodnu mrezu koja ¢e imati dvije demarkacijske
tocke ili MPoP-a (grani¢ni ¢vor prema agregacijskoj mrezi), smjestene u naseljima
Trogir (na adresi Franje Tudmana/Put Demunta 29) i Split (na adresi Matice
hrvatske 15), na koje ¢e se morati spojiti svi potencijalni korisnici iz Projekta. Ako
je tehnicki i ekonomski opravdano, postoje¢e demarkacijske tocke mogu se
zamijeniti jednom novom na podrucju Kastela uz prethodni dogovor s
Naruciteljem.

Nadalje, Narucitelj procjenjuje da ¢e na cijelom prOJektnom podrucju biti potrebno
izgraditi 48 distribucijskih ¢vorova (DC). Raspored DC-ova po naseljima prema
inicijalnom planiranju Narucitelja prikazan je detaljno u nastavku.

Pri gradnji navedenih pristupnih ¢vorova Izvodac¢ mora osigurati ispunjavanje svih
tehnickih specifikacija iz poglavlja 2.4. i 2.5. ovih Zahtjeva Narucitelja.

Ukupna duljina trase u primarnoj mrezi (povezivanje distribucijskih ¢vorova s
MPoP-om) procjenjuje se na 130-160 kilometara, dok je ukupna duljina trase u
sekundarnoj mrezi (povezivanje spojnih mjesta korisnika s pojedinim DC-om)
procijenjena na 570-620 kilometara.

Svi korisnici koji su obuhvaceni ovim Zahtjevima Naruditelja se povezuju na
pojedine distribucijske ¢vorove pri ¢emu se svjetlovodna distribucijska mreza
obvezno gradi do najdalje moguce tocke prema korisnickom objektu, tj. do
najblizeg zdenca u sluCaju podzemne mreze i do najblizeg stupa u slucaju
nadzemne mreze, a dodatno i do samog korisnickog objekta u slucaju da pojedini
korisnik dopusti izgradnju privoda do svojeg objekta. Pretpostavka Narucitelja je
da c¢e oko 20% korisnika odobriti gradnju privoda do svojeg objekta prilikom
gradnje svjetlovodne distribucijske mreze, a tocne adrese navedenih korisnika
Narucitelj ¢e dostaviti Izvodacu tijekom izgradnje.

2 Naruditelj napominje da su predmet ovih Zahtjeva Naruéitelja i Ugovora iskljudivo korisnici koji u navedenom
Prilogu 1 imaju oznaku pokrivanja FTTH mrezom, ali Izvodac¢ moze ukljuciti i ostale korisnike iz Projekta (koji su
planirani za pokrivanje mobilnom (bezicnom) mrezom), ako bi navedeno predstavljalo optimalno projektiranje
za Izvodaca te ne bi utjecalo na ukupnu cijenu ponude
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Pri izgradnji navedenih trasa primarne i sekundarne mreze potrebno je voditi
racuna o raspolozivosti postojece i/ili planirane infrastrukture koja se moze koristiti
u Projektu i to kako slijedi:

e raspolozivost infrastrukture koja ¢e biti izgradena prema Nacionalnom
programu razvoja Sirokopojasne agregacijske infrastrukture u podrucjima
u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao
preduvjetu razvoja pristupnih mreza novih generacija (u daljnjem tekstu:
NPBBI);

e raspolozivost postojece kabelske kanalizacije i stupova nadzemne mreze.

Narucitelj procjenjuje da c¢e se na ukupnoj trasi modi koristiti postojeca
infrastruktura u duljini od oko 70 kilometara koja ¢e biti izgradena u sklopu NP BBI
programa. Izvodac je obvezan uzeti u obzir ocekivane rokove izgradnje predmetne
infrastrukture prilikom planiranja vremenske dinamike realizacije izvodenja radova
u sklopu ovog Projekta.

IzvodaC je obvezan provijeriti raspolozivost postoje¢e podzemne kabelske
kanalizacije i stupova nadzemne mreze drugih infrastrukturnih operatora.

Za korisnike kojima je potrebno omoguditi brzine od minimalno 40 Mbit/s (njih oko
14%), Narucitelj je inicijalnim planiranjem predvidio Sirokopojasni pristup ostvariti
putem mobilne mreZze, te ¢e se u navedenu svrhu koristiti ukupno 23 bazne
postaje.

U nastavku poglavlja su navedeni detaljni zahtjevi Narucitelja za pokrivanjem
korisnika fiksnom svjetlovodnom mrezom po svakoj opcini/gradu koji su dio
Projekta.

2.3.2.1. Grad Kastela

Grad Kastela obuhvacda 7 naselja (Kastel Luksi¢, Kastel Suéurac, Kastel Gomilica,
Kastel Kambelovac, Kastel Novi, Kastel Stari i Kastel Stafili¢) u kojima je
rasporedeno ukupno 7.285 potencijalnih korisnika, od ¢ega je 6.853 stanova, 413
poslovnih korisnika te 19 javnih korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 1.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
KASTEL LUKSIC 1.191 1.143 43 5
KASTEL SUCURAC 1.219 1.117 98 4
KASTEL GOMILICA 735 670 61 4
KASTEL KAMBELOVAC 620 570 50 0
KASTEL NOVI 1.317 1.287 29 1
KASTEL STARI 1.788 1.677 108 3
KASTEL STAFILIC 415 389 24 2
UKUPNO 7.285 6.853 413 19

Tablica 1 Raspodjela potencijalnih korisnika u Gradu Kastela
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Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 2, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.

@ Jawni korisnic

@ Poslownikorisnici

@® Stnovi

= Grad Kadela

Slika 2 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u Gradu Kastela

U sklopu izvrSenja Ugovora, na podru¢ju Grada Kastela potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za 7.278 korisnika, kako je
navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Za preostale korisnike s podru¢ja Grada Kastela, Narucitelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze, Sto nije predmet ovih
Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Naruditelj procjenjuje da ¢e na podrucju Grada Kastela biti potrebno izgraditi 14
distribucijskih ¢vorova u naseljima Kastel Gomilica, Kastel Kambelovac, Kastel
Luksi¢, Kastel Novi, Kastel Stari i Kastel Suéurac. Broj korisnika koji je planiran
spojiti po distribucijskim ¢vorovima se kreée u rasponu od 200 do 870 korisnika.

Narucitelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(uklju€ujuéi i duljinu svih privoda do korisni¢kih objekata) na podrudju Grada
Kastela iznositi 335-385 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 3.
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Slika 3 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u Gradu Kastela

2.3.2.2. Grad Trogir

Grad Trogir obuhvacéa 8 naselja (Arbanija, Divulje, Drvenik Mali, Drvenik Veliki,
Mastrinka, Plano, Trogir i Zedno) u kojima je rasporedeno ukupno 3.360
potencijalnih korisnika, od cega je 3.045 stanova, 314 poslovnih korisnika te 1
javni korisnik.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 2.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
ARBANIJA 108 97 11 0
DIVULE 48 47 1 0
DRVENIK MALI 329 326 0
DRVENIK VELIKI 404 400 4 0
MASTRINKA 330 316 13 1
PLANO 283 254 29 0
TROGIR 1.740 1.492 248 0
ZEDNO 118 113 5 0
UKUPNO 3.360 3.045 314 1

Tablica 2 Raspodjela potencijalnih korisnika u Gradu Trogiru
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Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 4, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.

@ Javni korisnic

@ FPoslowikorisnici

@® Stnovi

LTE
Grad Trogir

Slika 4 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u Gradu Trogiru

U sklopu izvrSenja Ugovora, na podrucju Grada Trogira potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za 2.627 korisnika, kako je
navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Za preostale korisnike s podrucja Grada Trogira, Narucitelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze, Sto nije predmet ovih
Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Naruditelj procjenjuje da ¢ée na podrudju Grada Trogira biti potrebno izgraditi 8
distribucijskih ¢vorova u naseljima Arbanija, Mastrinka, Plano, Trogir i Zedno. Broj
korisnika koji je planiran spojiti po distribucijskim ¢vorovima se kreée u rasponu
od 110 do 660 korisnika.

Narucitelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(uklju€ujuéi i duljinu svih privoda do korisni¢kih objekata) na podrucju Grada
Trogira iznositi 120-140 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 5.
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Slika 5 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZzom u Gradu Trogiru

2.3.2.3. Grad Split

Grad Split obuhvaca 8 naselja (Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Split,
Srinjine, Stobrec i Zrnovnica) u kojima je rasporedeno ukupno 4.406 potencijalnih
korisnika, od ¢ega je 4.222 stanova, 184 poslovnih korisnika te 0 javnih korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 3.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
DONJE SITNO 87 84 3 0
GORNJE SITNO 258 254 4 0
KAMEN 71 68 3 0
SLATINE 765 739 26 0
SPLIT 2.160 2.035 125 0
SRINJINE 433 424 9 0
STOBREC 95 92 3 0
ZRNOVNICA 537 526 11 0
UKUPNO 4.406 4.222 184 0

Geografski polozaj

Tablica 3 Raspodjela potencijalnih korisnika u Gradu Splitu

navedenih korisnika prikazan je na Slika 6, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.
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Slika 6 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u Gradu Splitu

U sklopu izvrSenja Ugovora, na podru¢ju Grada Splita potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za 4.405 korisnika, kako je
navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Za preostale korisnike s podrucdja Grada Splita, Narucitelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze, Sto nije predmet ovih
Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Narucitelj procjenjuje da ¢e na podrucju Grada Splita biti potrebno izgraditi 9
distribucijskih ¢vorova u naseljima Gornje Sitno, Slatine, Split, Srinjine i Zrnovnica.
Broj korisnika koji je planiran spojiti po distribucijskim ¢vorovima se krece u
rasponu od 170 do 780 korisnika.

Narucitelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(ukljucujudi i duljinu svih privoda do korisnickih objekata) na podrucju Grada Splita
iznositi 175-205 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 7.
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Slika 7 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u Gradu Splitu

2.3.2.4. Opcina Lecevica

Opcina Lecevica obuhvacda 4 naselja (Divojevici, Kladnjice, Lecevica i Radosi¢) u
kojima je rasporedeno ukupno 590 potencijalnih korisnika, od ¢ega je 583 stanova,
7 poslovnih korisnika te 0 javnih korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 4.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
DIVOJEVICI 73 73 0 0
KLADNJICE 147 146 1 0
LECEVICA 168 163 5 0
RADOSIC 202 201 1 0
UKUPNO 590 583 7 0

Tablica 4 Raspodjela potencijalnih korisnika u opcini Lecevica

Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 8, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.
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@ Poslowikorisnici
@® Stnovi
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Slika 8 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u opcini Lecevica

S obzirom da na podru¢ju opcine Lecevica, Naruditelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze za svih 590 potencijalnih
korisnika, Sto nije predmet ovih Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora, u sklopu
izvrSenja Ugovora ne postoje dodatni zahtjevi Narucitelja za pokrivanje korisnika
svjetlovodnom pristupnom mrezom na podrucju opcine Lecevica.

2.3.2.5. Opdcina Marina

Opc¢ina Marina obuhvac¢a 15 naselja (Blizna Donja, Blizna Gornja, Dograde,
Gustirna, Marina, Mitlo, Najevi, Poljica, Pozorac, Rastovac, Sevid, Svinca, Vinisce,
Vinovac i Vrsine) u kojima je rasporedeno ukupno 3.057 potencijalnih korisnika,
od c¢ega je 3.057 stanova, 0 poslovnih korisnika te 0 javnih korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 5.
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Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
BLIZNA DONJA 153 153 0 0
BLIZNA GORNJA 72 72 0 0
DOGRADE 114 114 0 0
GUSTIRNA 36 36 0 0
MARINA 241 241 0 0
MITLO 78 78 0 0
NAJEVI 43 43 0 0
POUICA 302 302 0 0
POZORAC 82 82 0 0
RASTOVAC 127 127 0 0
SEVID 661 661 0 0
SVINCA 75 75 0 0
VINISCE 842 842 0 0
VINOVAC 102 102 0 0
VRSINE 129 129 0 0
UKUPNO 3.057 3.057 0 0

Tablica 5 Raspodjela potencijalnih korisnika u opcini Marina

Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 9, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.

Slika 9 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u opcini Marina
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U sklopu izvrSenja Ugovora, na podrucju opcéine Marina potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za 2.338 korisnika, kako je
navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Za preostale korisnike s podrucja opcine Marina, Narucitelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze, Sto nije predmet ovih
Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Narucitelj procjenjuje da ¢e na podrucju opcine Marina biti potrebno izgraditi 7
distribucijskih ¢vorova u naseljima Gustirna, Marina, Poljica, Sevid, Vinisc¢e i
Vrsine. Broj korisnika koji je planiran spojiti po distribucijskim ¢vorovima se kreée
u rasponu od 150 do 620 korisnika.

Narucitelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(uklju€ujudi i duljinu svih privoda do korisnic¢kih objekata) na podrucju opcine
Marina iznositi 120-135 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 10.

. Distribucijski &vor
e Sekundarna trasa selection

=Opéina Marinz

——

Slika 10 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u opcini Marina

2.3.2.6. Opcina Okrug
Opc¢ina Okrug obuhvaca 2 naselja (Okrug Donji i Okrug Gornji) u kojima je

rasporedeno ukupno 2.158 potencijalnih korisnika, od ¢ega je 2.012 stanova, 145
poslovnih korisnika te 1 javni korisnik.
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Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 6.

Evidencijski broj nabave: 01

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
OKRUG DONJI 231 225 6 0
OKRUG GORNJI 1.927 1.787 139 1
UKUPNO 2.158 2.012 145 1

Tablica 6 Raspodjela potencijalnih korisnika u opcini Okrug

Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 11, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.

@ Jawni korisnic

@ Foslhowikorisnici

® Sonovi

D Optina Okrug

Slika 11 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u opcini Okrug

U sklopu izvrSenja Ugovora, na podrucju opcéine Okrug potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za svih 2.158 potencijalnih
korisnika, kako je navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Narucitelj procjenjuje da ¢e na podrucju opcine Okrug biti potrebno izgraditi 5
distribucijskih ¢vorova u naseljima Okrug Donji i Okrug Gornji. Broj korisnika koji
je planiran spojiti po distribucijskim ¢vorovima se krec¢e u rasponu od 230 do 740
korisnika.

Narucitelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(ukljuCujudi i duljinu svih privoda do korisnickih objekata) na podrucju opcine
Okrug iznositi 70-80 kilometara.
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Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 12.

- Distribucijski Svor
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D Opdina Okrug

Slika 12 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u opcini Okrug

2.3.2.7. Opcina Prgomet

Opc¢ina Prgomet obuhvada 5 naselja (Bogdanoviéi, Labin, Prgomet, Sitno i
Trolokve) u kojima je rasporedeno ukupno 603 potencijalna korisnika, od Cega je
596 stanova, 7 poslovnih korisnika te 0 javnih korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 7.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
BOGDANOVICI 200 199 1 0
LABIN 148 146 2 0
PRGOMET 52 50 2 0
SITNO 117 115 2 0
TROLOKVE 86 86 0 0
UKUPNO 603 596 7 0

Tablica 7 Raspodjela potencijalnih korisnika u opcini Prgomet

Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 13, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.
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Slika 13 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u opcini Prgomet

U sklopu izvrSsenja Ugovora, na podrucju opéine Prgomet potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za 184 korisnika, kako je
navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Za preostale korisnike s podrucja opcine Prgomet, Narucitelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze, Sto nije predmet ovih
Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Narucitelj procjenjuje da ¢e na podrucju opéine Prgomet biti potrebno izgraditi 1
distribucijski ¢vor u naselju Prgomet. Broj korisnika koji je planiran za spajanje na
navedeni distribucijski ¢vor je 131. Preostali korisnici su spojeni na najblizi
distribucijski ¢vor u opcini Pimorski Dolac.

Narucditelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(uklju€ujudi i duljinu svih privoda do korisni¢kih objekata) na podrucju opcine
Prgomet iznositi 23-30 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 14.
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Slika 14 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u opcini Prgomet

2.3.2.8. Opcina Primorski Dolac

Opc¢ina Primorski Dolac obuhvaéa samo jedno naselje u kojem je rasporedeno
ukupno 486 potencijalna korisnika, od ¢ega je 469 stanova, 14 poslovnih korisnika
te 3 javna korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika u navedenom naselju je prikazana u Tablica 1
Raspodjela potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 8.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
PRIMORSKI DOLAC 486 469 14 3
UKUPNO 486 469 14 3

Tablica 8 Raspodjela potencijalnih korisnika u opcini Primorski Dolac

Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 15, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.
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Slika 15 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u opcini Primorski Dolac

U sklopu izvrSenja Ugovora, na podrucju opcine Primorski Dolac potrebno je
osigurati Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za svih 486
potencijalnih korisnika, kako je navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Narucitelj procjenjuje da ¢e na podrucju opcine Primorski Dolac biti potrebno
izgraditi 2 distribucijska ¢vora u naselju Primorski Dolac. Broj korisnika koji je
planiran spojiti se krec¢e u rasponu od 129 do 400 korisnika.

Narucitelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(uklju€ujudi i duljinu svih privoda do korisni¢kih objekata) na podrucju opcine
Primorski Dolac iznositi 40-55 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 16.
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Slika 16 Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u opcini Primorski Dolac

2.3.2.9. Opdcina Seget

Opcina Seget obuhvacda 6 naselja (Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji,
Seget Gornji i Seget Vranjica) u kojima je rasporedeno ukupno 1.892 potencijalnih
korisnika, od ¢ega je 1.892 stanova, 0 poslovnih korisnika te 0 javnih korisnika.

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1 Raspodjela
potencijalnih korisnika u Gradu KastelaTablica 9.

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici | Javni korisnici
BRISTIVICA 238 238 0 0
LJUBITOVICA 286 286 0 0
PRAPATNICA 124 124 0 0
SEGET DONJI 468 468 0 0
SEGET GORNJI 200 200 0 0
SEGET VRANJICA 576 576 0 0
UKUPNO 1.892 1.892 0 0

Tablica 9 Raspodjela potencijalnih korisnika u opcini Seget

Geografski polozaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 17, pri ¢emu su
razli¢itim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici.
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Slika 17 Geografski poloZaj potencijalnih korisnika u opcini Seget

U sklopu izvrSenja Ugovora, na podrucju opcine Seget potrebno je osigurati
Sirokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreze za 1.044 korisnika, kako je
navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Narucitelja.

Za preostale korisnike s podrudja opcéine Seget, Narucitelj planira osigurati
Sirokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreze, Sto nije predmet ovih
Zahtjeva Narucitelja niti Ugovora.

Narucitelj procjenjuje da ¢e na podrucju opcine Seget biti potrebno izgraditi 2
distribucijska ¢vora u naseljima Seget Donji i Seget Vranjica. Broj korisnika koji je
planiran spojiti po distribucijskim ¢vorovima se kreée u rasponu od 320 do 510
korisnika.

Narucditelj procjenjuje da ¢e ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreze
(uklju€ujudi i duljinu svih privoda do korisni¢kih objekata) na podrucju opcine
Seget iznositi 50-60 kilometara.

Planirano podrucje pokrivanja svjetlovodnom mrezom prikazano je na Slika 18.
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Slika 18 Planirano podrudje pokrivanja svjetlovodnom mreZom u opcini Seget
2.3.3. Primopredaja i otklanjanje eventualnih nedostataka

Nakon Sto su svi radovi na jednom distribucijskom ¢voru zavrseni i sva oprema je
instalirana Narucitelj provodi kontrolu kvalitete i testiranje kojim potvrduje da je
signal stabilan, pouzdan i operativan te evidentira u internom sustavu da je status
pokrivenih adresa operativan, odnosno da je mreza funkcionalna.

Izvodac u koordinaciji sa Stru¢nim nadzorom priprema svu tehnicku i gradiliSnu
dokumentaciju vezanu uz kontrolu kvalitete, odnosno provedbu tehnickog
pregleda u pisanoj formi i propisno uvezanu. O izvrSenoj kontroli kvalitete sastavlja
se zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova potpisan od svih sudionika
kontrole kvalitete (Narucitelj, Izvodac, Strucni nadzor).

Rezultati testiranja signala se prilazu u izvedbenu dokumentaciju.

Mjerenje se obavlja OTDR mjernim uredajem sa obje strane ako je nit
konektizirana na strani korisnika, a ako nije onda se mjerenje obavlja samo sa
strane DC-a.

Dokumentacija mora sadrzavati mjerenja od POP-a do DC-a i od DC-a do korisnika.

Mjerenja se trebaju obaviti na svim nitima koje su terminirane u DC-u bez obzira
jesu li dedicirane za neku adresu ili ne.

Mjerenja se obavljaju s dvije valne duljine: 1310 nm i 1550 nm.
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Maksimalno dozvoljeno ukupno gusenje svjetlovodnog puta (svjetlovodni budzet)
od GPON OLT porta do ONT porta u stanu korisnika ukljucujuéi sve elemente
(spliteri, spojevi, nit...) moze iznositi maksimalno 31 dB na 1310 nm te 28 dB na
1550 nm.

Dozvoljene vrijednosti mjernih rezultata (threshold values):

2.4.

Konektorski spoj: max 0,25 dB
Fuzijski spoj: max 0,2 dB

ORL treba biti veci od 32dB

Spliter 1/32: max gusenje od 17,5dB

Opce tehnicke specifikacije

Oprema koja se koristi u svjetlovodnoj pristupnoj mrezi mora biti u skladu s
prilozenim tehnickim specifikacijama:

1.

2
3
4.
5

10.
11.

12.

13.

14.

2.5.

Kabeli kako je navedeno u Prilogu 2 ovih Zahtjeva Narucitelja;
Svjetlovodne niti kako je navedeno u Prilogu 3 ovih Zahtjeva Narucitelja;
Cijevi i mikrocijevi kako je navedeno u Prilogu 4 ovih Zahtjeva Naruditelja;
Spojnice za kabele kako je navedeno u Prilogu 5 ovih Zahtjeva Narucitelja;

Distribucijski C¢vorovi kako je navedeno u Prilogu 6 ovih Zahtjeva
Narucitelja;

Paneli u distribucijskim ¢vorovima kako je navedeno u Prilogu 7 ovih
Zahtjeva Narucitelja;

Djelitelji (splitteri) kako je navedeno u Prilogu 8 ovih Zahtjeva Narucitelja;
Stupovi kako je navedeno u Prilogu 9 ovih Zahtjeva Narucitelja;

Ormari za spajanje svjetlovodnih kabela na stupovima kako je navedeno u
Prilogu 10 ovih Zahtjeva Narucitelja;

Zdenci kako je navedeno u Prilogu 11 ovih Zahtjeva Narucditelja;

Pigtail i patch kabeli kako je navedeno u Prilogu 12 ovih Zahtjeva
Narucitelja;

Zavrsne kutije u/na objektima kako je navedeno u Prilogu 13 ovih Zahtjeva
Narucitelja;

Pribor samonosivih kabela (PSK pribor) kako je navedeno u Prilogu 14 ovih
Zahtjeva Narucitelja;

Demarkacijska tocka (MPoP) kako je navedeno u Prilogu 15 ovih Zahtjeva
Narucitelja.

Ostale tehnicke specifikacije

Maksimalna razlika u duzini niti do korisnika na jednom distribucijskom ¢voru moze
biti 15 kilometara.
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Za distribucijske ¢vorove na kojima je terminirano do 500 distribucijskih niti treba
osigurati minimalno 24 niti od DC-a do POP-a, dok za one na kojima je terminirano
iznad 500 distribucijskih niti treba osigurati minimalno 48 niti od DC-a do POP-a.

Pri projektiranju treba se uzeti u obzir da se koriste isklju¢ivo 1/32 spliteri za
spajanje korisnika.

Pri projektiranju distribucijske mreze potrebno je predvidjeti rezervu u smislu
dodatnih niti u odnosu na predvideni maksimalni broj privoda te istu rezervu
pozicionirati na kraj svakog ogranka mreze. Broj niti koje ulaze u objekt treba biti
20% vedi od broja stanova u istom i ne smije biti manji od 4 niti.

U viSestambenim zgradama je potrebno postaviti ormari¢ za razdjeljivanje niti
(splicebox) i izraditi instalaciju s PVC kanalima do ispred svakog stana.

Na kuce do 3 stana se postavlja 4 nitni kabel do zida/grede gdje se montira
splicebox (zavrSna kutija) u kojem se spaja onoliko niti koliko je predvideno
korisnika u objektu.

Uz prethodno opisane zahtjeve, ako u distribucijskom ¢voru postoji vise od dva
velika poslovna korisnika, potrebno je osigurati dodatne niti od POP-a do DC-a.

ViestambEns .
Primama miresa jedinica bez SVK
aperalorg kuicnih
korisnika S

Al POP nstalacijs s,
Distribucijski fvor \\\ nalce postavijened
— g e | ———T _:.--:__I-_::-: ‘;"’:.:"‘ o
GRON | OOF E

wisestambens S,
Primarna mreZa il Sekundamo Jedinica =3
distibuciiska mre2a izgradenim
SVE kucnim
instalacijama

Slika 19 Elementi mreZe s mogucim modelima

2.6. Zakonodavni okvir

Institucionalni i pravni okvir unutar kojeg se obavljaju aktivnosti projekta odreden
je primarno vaze¢im propisima koji se odnose na gradnju elektronicke
komunikacijske infrastrukture (EKI) i pruzanje elektronic¢kih komunikacijskih
usluga. Uz Zakon o elektronickim komunikacijama (ZEK), na gradnju EKI
primjenjuju se i podzakonski propisi doneseni na temelju ZEK-a: Pravilnik o

36



Prilog 1 - Zahtjevi Narucitelja Evidencijski broj nabave: 01

svjetlovodnim distribucijskim mrezama, Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku
kanalizaciju, Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih
postaja, Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednic¢kog koristenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Pravilnik o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine. Nadalje, na gradnju EKI primjenjuju se i Zakon o mjerama za
smanjenje troskova postavljanja elektronickih komunikacijskih mreza velikih
brzina, Zakon o gradnji, te Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima i Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektronickih
komunikacijskih mreza i usluga.

Vezano uz rjeSavanje imovinsko pravnih primjenjivi su propisi koji reguliraju pravo
investitora na gradnju: Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (npr.
sluznost, pravo gradenja), Zakon o obveznim odnosima (npr. pravo koristenja,
zakup, nagodbe), Zakon o cestama (npr. sluznost i pravo gradenja na cestama),
Zakon o koncesijama (npr. koncesije) i Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
(pravo puta). Prilikom provedbe Projekta, a ovisno o primijenjenom tehnickom
rjieSenju, te nacinu izgradnje primjenjivat ¢e se adekvatan pravni okvir, neophodan
za izvrSenje Projekta, a koji se odnosi na odredeni skup propisa, ali nuzno ne i na
sve kumulativho nabrojane propise.

Propisi navedeni u ovim Zahtjevima Narucitelja su propisi koji su na snazi u
trenutku Poziva na dostavu ponuda te se na izvrSenje Ugovora o nabavi
primjenjuje pozitivho zakonodavstvo Sto ukljucuje zakonske i podzakonske akte
Republike Hrvatske i Europske Unije koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve
njihove kasnije izmjene i dopune. Obveza je ponuditelja odnosno bududeg
Izvodaca provijeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave ponude kao i
tijekom provedbe Projekta, odnosno tijekom izvrSenja Ugovora te uskladiti se sa
primjenjivim zakonodavstvom.
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