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Prilog 4 - Tehničke specifikacije, količine i rokovi isporuke

Naručitelj: RAND SHIPYARD d.o.o.
Predmet nabave: Nabava kompleta specijalnih alata/kalupa za izradu brodskih odljevaka
Evidencijski broj nabave: EU-RAND-01.1	 

Predmet nabave: Izrada i dostava specijalnih alata/kalupa za izradu stakloplastičnih odljevaka pojedinačnih dijelova plovila tehnologijom vakuumske infuzije za 2 modela broda:
· ARCHIPELAGO 31 (31 stopa)
· SOLARIS 33 (33 stope)
Nakon potpisa ugovora s odabranim ponuditeljem, Naručitelj predaje nacrte modela izrađene u programu (softveru) za 3D modeliranje (u formi *.step datoteka) koji predstavljaju linije konstrukcije plašta potrebnog za izradu predmetnih alata.
Odabrani ponuditelj (Izvršitelj) dužan je izraditi model od stiropora u realnim dimenzijama (pozitiv), izrađen CNC strojem prema dostavljenim nacrtima odnosno 3D modelu:
Maksimalna dozvoljena toleranca odstupanja modela od zadanih dimenzija definiranih .step datotekom: +/- 1 mm
Naručitelj vrši provjeru dimenzija izrađenog modela i uz prethodnu suglasnost Naručitelja, Izvršitelj je dužan izraditi slijedeće alate koji moraju zadovoljiti slijedeće karakteristike:
- Alati za izradu odljevaka brodskih dijelova od stakloplastike prilagođen tehnologiji vakuumske infuzije
- Nosiva konstrukcija izrađena od čeličnih cijevi, omogućava baratanje, podizanje i okretanje alata
- Materijal izrade: „Tooling“ smola (smola za izradu alata) - sloj debljine minimalno 10 mm
- Završni sloj : Vinilesterski gel-coat debljine minimalno 1 mm
- Jamstvo: alati/kalupi moraju izdržati minimalno 100 odljevaka bez oštećenja ili umanjenja kvalietete odljevaka. Ponuditelj jamči navedenu kvalitetu i trajnost alata/kalupa, a u slučaju oštećenja bilo kojeg dijela alata, izvršitelj je dužan u roku od 7 dana otkloniti pogreške o svom trošku u sklopu jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka.

Količine i vrsta predmeta nabave (kalupa), razvijena površina pojedinog kalupa i rok isporuke za svaki pojedini model prikazani su u donjim tablicama.




Model: ARCHIPELAGO 31
	Alat (kalup) za odljevak dijela broda
	Količina (broj alata/kalupa)
	Razvijena površina [m2]
	Indikativni rok isporuke

	Trup
	1
	46,20
	Travanj 2022

	Krmeno zrcalo
	1
	4,60
	Travanj 2022

	Paluba
	1
	45,10
	Travanj 2022

	Uložak kabine
	1
	18,00
	Travanj 2022

	Ulošci provenih spremišta
	1
	4,30
	Travanj 2022

	Uložak konzole
	1
	6,40
	Travanj 2022

	Ulošci spremišta strojarnice
	1
	10,40
	Travanj 2022

	Konzola
	1
	9,60
	Travanj 2022

	Ulazna vrata kabine
	1
	3,20
	Travanj 2022

	Tvrdi krov
	1
	15,40
	Travanj 2022

	Proveni poklopci
	1
	1,45
	Travanj 2022

	Inspekcijski otvor u kokpitu
	1
	2,96
	Travanj 2022

	Oluk inspekcijskog otvora u kokpitu
	1
	1,20
	Travanj 2022

	Poklopac strojarnice
	1
	3,50
	Travanj 2022

	Upravljačko sjedalo
	1
	4,70
	Travanj 2022

	Klupa u kokpitu
	1
	3,20
	Travanj 2022

	Uložak za spremište u konzoli
	1
	0,90
	Travanj 2022

	Krmena Platforma
	1
	2,40
	Travanj 2022



Model: SOLARIS 33
	Alat (kalup) za odljevak dijela broda
	Količina (broj alata/kalupa)
	Razvijena površina [m2]
	Indikativni rok isporuke

	Trup
	1
	49,78
	Lipanj 2023

	Krmeno zrcalo
	1
	4,83
	Lipanj 2023

	Paluba
	1
	47,45
	Lipanj 2023

	Uložak kabine
	1
	14,70
	Lipanj 2023

	Ulošci provenih spremišta
	1
	4,70
	Lipanj 2023

	Uložak konzole
	1
	5,98
	Lipanj 2023

	Ulošci spremišta strojarnice
	1
	11,10
	Lipanj 2023

	Konzola
	1
	8,95
	Lipanj 2023

	Ulazna vrata kabine
	1
	3,20
	Lipanj 2023

	Tvrdi krov
	1
	18,30
	Lipanj 2023

	Proveni poklopci
	1
	1,72
	Lipanj 2023

	Inspekcijski otvor u kokpitu
	1
	3,20
	Lipanj 2023

	Oluk inspekcijskog otvora u kokpitu
	1
	1,33
	Lipanj 2023

	Poklopac strojarnice
	1
	3,75
	Lipanj 2023

	Upravljačko sjedalo
	1
	3,50
	Lipanj 2023

	Klupa u kokpitu
	1
	8,40
	Lipanj 2023

	Uložak za spremište u konzoli
	1
	1,11
	Lipanj 2023

	Krmena Platforma
	1
	3,52
	Lipanj 2023




Rok i datum isporuke:
Rok i datum isporuke ovisni su od datuma potpisivanja Ugovora s Izvoditeljem. Za pojedine alate iskazane u Tehničkim specifikacijama Naručitelj izdaje nalog za proizvodnju uz uplatu avansa. Rok isporuke je 90 dana od dana izdavanja naloga Naručitelja.
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