



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

ŠESTA IZMJENA DOKUMENTACIJE POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH
FINANCIJSKIH SREDSTAVA

**Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području
prijeevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje
područja pogođenih katastrofom
(referentna oznaka Poziva: FS.GZ.02.)**

POPIS IZMJENA



U Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava **Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom (referentna oznaka Poziva: FS.GZ.02.)**, u odnosu na Petu (5.) izmjenu Poziva objavljenu 18. svibnja 2022. godine mijenja se:

1. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja:

Stari tekst:

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~18.5.2022.~~ **17.6.2022.** godine, ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi **823.946.000,00 HRK**, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Novi tekst:

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~17.6.2022.~~ **31.10.2022.** godine, ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi ~~823.946.000,00~~ **473.946.000,00** HRK, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

2. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.6. Prihvatljive aktivnosti operacije:

Stari tekst:

Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Novi tekst:

Grupa 5.: Sanacija klizišta

Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju aktivnosti izrade elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta, izrade geodetskih snimaka, interventne zahvate u neposrednom okruženju klizišta, interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, stručni i projektantski nadzor, biološku sanaciju/popravak okoliša u zahvatu operacije, kao i sve druge nužne aktivnosti u pogođenim prirodnim zonama kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba.



Grupa 56.: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 56 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

3. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 2.9. Prihvatljivi troškovi:

Stari tekst:

- troškovi osiguranja pristupačnosti sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti specificirani projektom cjelovite obnove.

Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

- troškovi svih aktivnosti nužnih za provedbu operacije čišćenja područja pogođenih katastrofom
- troškovi uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja
- troškovi razgradnje nestabilnih dijelova građevine
- troškovi premještanja vozila koji ometaju provedbu operacije čišćenja
- troškovi prikupljanja i odvoza građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa do odgovarajućih odlagališta
- troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za zbrinjavanje otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa
- troškovi zbrinjavanja građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada
- troškovi zbrinjavanja opasnog otpada
- troškovi recikliranja, ponovne uporabe i oporabe građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa

Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija

- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Obrasca 1. Poziva i pripremu projektnog prijedloga
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje

Napomena: U troškovniku je potrebno izraziti postotak vrijednosti koji odgovara vraćanju građevine u prethodno radno stanje prije potresa i postotak vrijednosti za dodatno ojačanje konstrukcije, ukoliko je primjenjivo, a postotak se odnosi na ukupni iznos vrijednosti operacije.

Novi tekst:

- troškovi osiguranja pristupačnosti sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti specificirani projektom cjelovite obnove.

Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna



područja, uskladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

- troškovi svih aktivnosti nužnih za provedbu operacije čišćenja područja pogođenih katastrofom
- troškovi uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja
- troškovi razgradnje nestabilnih dijelova građevine
- troškovi premještanja vozila koji ometaju provedbu operacije čišćenja
- troškovi prikupljanja i odvoza građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa nakon potresa do odgovarajućih odlagališta
- troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za zbrinjavanje otpadanastalog djelovanjem potresa i nakon potresa
- troškovi zbrinjavanja građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada
- troškovi zbrinjavanja opasnog otpada
- troškovi recikliranja, ponovne uporabe i oporabe građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa
- trošak najam zemljišta za privremeno zbrinjavanje građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa
- troškovi najma/kupnje postrojenja i opreme za recikliranje, ponovnu uporabu i oporabu građevnog i drugog otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa

Napomena: Trošak najma je prihvatljiv samo do kraja razdoblja provedbe Fonda solidarnosti Europske unije.

Grupa 5.: Sanacija klizišta

- troškovi izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta
- troškovi izrade Nalaza ili Izjave ovlaštenog inženjera/sudskog vještaka odgovarajuće struke o utjecaju potresa na klizište
- troškovi izrade Geodetske snimke postojećeg stanja
- troškovi provedbe Geotehničkih istražnih radova
- troškovi izrade Geotehničkog izvještaja/elaborata
- troškovi izrade Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta
- troškovi ovjere od strane ovlaštenog revidenta
- troškovi za raščišćavanje, rušenje i zbrinjavanje drvene mase, ostalog materijala i građevinskog otpada u zahvatu operacije
- troškovi za interventne zahvate u neposrednom okruženju klizišta (zaštitne ograde, privremeni prolazi i sl.)
- troškovi za interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa
- troškovi izvođenja radova (razgradnja nestabilnih dijelova kosine, sanacija podloge, drenaža, radovi na sanaciji kosine, izrada pilota, ugradnja geotehničkih sidara, ...)
- troškovi stručnog i projektantskog nadzora
- troškovi biološke sanacije/popravak okoliša u zahvatu operacije
- troškovi izrade Snimke izvedenog stanja
- troškovi vezani uz mjere praćenja i kontrole izvedenih radova



- i drugi troškovi aktivnosti iz Grupe 5. izravno povezani sa svrhom operacije

Grupa 56.: Upravljanje projektom i administracija

- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Obrasca 1. Poziva i pripremu projektnog prijedloga
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije
- troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje

Napomena: U troškovniku je potrebno izraziti postotak vrijednosti koji odgovara vraćanju građevine u prethodno radno stanje prije potresa i postotak vrijednosti za dodatno ojačanje konstrukcije, ukoliko je primjenjivo, a postotak se odnosi na ukupni iznos vrijednosti operacije.

4. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 3.2. Rok za predaju projektnog prijedloga:

Stari tekst:

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do ~~18. svibnja 2022.~~ **17. lipnja 2022.** godine, ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do ~~18. svibnja 2022.~~ **17. lipnja 2022.** godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Novi tekst:

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do ~~17. lipnja 2022.~~ **31. listopada 2022.** godine, ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do ~~18. lipnja 2022.~~ **31. listopada 2022.** godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

5. U dokumentu Upute za prijavitelje, točka 5.1. Razdoblje provedbe operacije:

Stari tekst:

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020., a mora se dovršiti do 17. lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.



Novi tekst:

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do ~~17. lipnja 2022.~~ 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

6. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 2. Financiranje:

Stari tekst:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi **823.946.000,00 HRK**, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~18.5.2022.~~ 17.6.2022. godine, ovisno što nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i vrijeme predaje).

Novi tekst:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi ~~823.946.000,00~~ **473.946.000,00 HRK**, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do ~~17.6.2022.~~ 31.10.2022. godine, ovisno što nastupa ranije. Projektni prijedlozi se obrađuju prema vremenu zaprimanja (koje je ujedno i vrijeme predaje).

7. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 3. Razdoblje provedbe operacije:

Stari tekst:

Provedba projekta smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do 17. lipnja 2022. godine. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.

Novi tekst:

Provedba operacije smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, a mora se dovršiti do ~~17. lipnja 2022.~~ 1. lipnja 2023. godine, s mogućnošću produljenja najkasnije do 30. lipnja 2023. godine u opravdanim slučajevima ako tako nadležan TOPFD odluči. Ukoliko provedba projekata traje dulje od navedenog roka, troškovi će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili drugih izvora.



8. U dokumentu Sažetak Poziva, točka 5. Prihvatljive aktivnosti operacije:

Stari tekst:

Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Novi tekst:

Grupa 5.: Sanacija klizišta

Aktivnosti Grupe 5 obuhvaćaju aktivnosti izrade elaborata ocjene postojećeg stanja klizišta, izrade geodetskih snimaka, interventne zahvate u neposrednom okruženju klizišta, interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, stručni i projektantski nadzor, biološku sanaciju/popravak okoliša u zahvatu operacije, kao i sve druge nužne aktivnosti u pogodnim prirodnim zonama kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba.

Grupa 56.: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 56 obuhvaćaju izradu Obrasca 1. i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

9. U dokumentu Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:

Stari tekst:

3.3. Dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu od <...> kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova Operacije navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.

Novi tekst:

3.3. Dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu od <...> kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova Operacije navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.

Pri tome će se iz Fonda solidarnosti Europske unije financirati iznos od <...> kuna, dok će se iz drugih izvora (navesti ukoliko su poznati) financirati iznos od <...> kuna.

10. U dokumentu Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:

Stari tekst:

6.1. Korisnik mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještanja javnosti koja treba biti usmjerena na korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije. Korisnik može vlastitim sredstvima provoditi ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti sukladno članku 9. Općih uvjeta ovog Ugovora. Odredbe članka 9. Općih uvjeta ovog Ugovora nisu obvezujuće za Korisnika.



Novi tekst:

- 6.1. *<ako je primjenjivo – u slučaju kada se troškovi financiraju samo iz FSEU>* Korisnik mora poduzeti najmanje jednu mjeru obavještanja javnosti koja treba biti usmjerena na korisnike rezultata operacije, a ako je prikladno, na javnost i medije. Korisnik može vlastitim sredstvima provoditi ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti sukladno članku 9. Općih uvjeta ovog Ugovora. Odredbe članka 9. Općih uvjeta ovog Ugovora nisu obvezujuće za Korisnika.
- 6.2. *<ako je primjenjivo>* Prema uvjetima poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora.