

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: ODGOVOR NA UPITE ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Nastavno na objavu tendera „Građevinski radovi na izgradnji „Specijalne onkološke bolnice – Medicinskog centra Medikol“ od 04.10.2024. godine pristigla su tri upita gospodarskih subjekata.

Zainteresirani gospodarski subjekt postavio je dana 15.10.2024. godine sljedeći upit:

1. Budući da je Ugovorom određeno da se cijena za Radove ugovara po sistemu „ključ u ruke“, molimo Vas da se u dokumentu pod nazivom „Dokumentacija za nadmetanje“ ažurira stavak 1.16. s istim navodom, tj. da se izbaci riječ funkcionalni iz rečenice „Namjera Naručitelja je ugovoriti radove s jednim Izvođačem prema načelu „funkcionalni ključ u ruke“ do potpune funkcionalnosti.“ A sve u cilju nedvojbenosti dokumentacije za nadmetanje.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Prihvaća se. Dokumentacija o nabavi izmijena na odgovarajući način.

2. U točki 14.3. Ugovora o građenju navedeno je: „Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih Radova i viškova Radova potrebnih da Objekt bude dovršen po principu „ključ u ruke“. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Cijena neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja Ugovora promjene cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.“
Molim dopuniti navedeni tekst kako slijedi, a sve prema Zakonu o obveznim odnesima:
„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih Radova i viškova Radova potrebnih da Objekt bude dovršen po principu „ključ u ruke“, kao i da isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz razloga za koje odgovara naručitelj, te da stvarne količine radova nemaju i neće imati utjecaja na konačnu Ugovornu cijenu. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se Cijena neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja Ugovora promjene cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne prihvaća se. Dokumentacija o nabavi izmijena je na način da se obračun radova vrši temeljem stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz troškovnika.

3. Ugovorom nije jasno određeno na koji način će se u okončani obračun uključiti stavke troškovnika koje se nisu konzumirale, odnosno koje se kroz izmjeru nisu situirale. Molimo pojašnjenje, odnosno molimo da se točka 14.13. Ugovora dopuni prema navedenom:

„Konačni obračun izvedenih Radova utvrđuje komisija koju čine predstavnik Izvođača, Nadzorni inženjer, Infrastrukturni voditelj projekta i Naručitelj, odmah po zapisničkoj Primopredaji izvedenih Radova. Konačan obračun izvedenih Radova sadrži osobito:

- vrijednost izvedenih Radova sukladno terminskom i financijskom planu;
- iznos isplaćen po osnovi Privremenih situacija;
- konačan iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu obračuna;
- iznos koji Naručitelj zadržava za otklanjanje nedostataka,
- podatak jesu li Radovi završeni u ugovorenom roku, ako nisu, koliko je rok prekoračen i koliki je iznos ugovorne kazne;
- ukupnu cijenu izvedenih Radova;
- svi ostali iznosi za koje Izvoditelj smatra da su mu dospjeli prema Ugovoru ili na drugi način;
- podatke o drugim činjenicama o kojima eventualno nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne prihvaća se. Eventualna potraživanja u odnosu na koja izvođač smatra da je ostvario pravo, ukoliko nije postignuta suglasnost, utvrditi će se u stavci „podatci o drugim činjenicama o kojima eventualno nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana“.

4. Unutar Troškovnika arhitekture ukinuta je stavka izrade dokumentacije izvedenog stanja, dok Ugovor o građenju navodi sljedeće:
 - a) Članak 4.3.1. „Izvođač će pripremiti dva primjerka Dokumentacije izvedenog stanja (DIS) s detaljima radova koje je izvršio. DIS će sadržavati sve odobrene i završene promjene dokumentacije. Radovi se neće smatrati završenim sve dok DIS ne bude podnesen Naručitelju u konačnom obliku spremnom za odobrenje. DIS također treba podnijeti u digitalnoj formi.“
 - b) Članak 8.15. „Dokumentaciju izvedenog stanja Izvođač će predati Naručitelju istovremeno s Primopredajom izvršenih Radova, u tri tiskana primjerka, te u elektronskom obliku (dwg, word, excel...), s točno označenim izmjenama u odnosu na ovjerenu dokumentaciju. Izmjene će se označiti na način predviđen u ovom Ugovoru.“

Sukladno navodima, molimo za potvrdu da je izrada dokumentacije izvedenog stanja u obvezi Izvođača radova.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potvrđujemo da je, prema navedenim uvjetima, izrada Dokumentacije izvedenog stanja (DIS) u obvezi Izvođača radova. Izvođač će dostaviti DIS prema uvjetima Ugovora, uključujući sve potrebne primjerke i elektroničke formate, kao i jasno označene izmjene.

5. Nakon pregleda natječajne dokumentacije uvidjeli smo neslaganje u navođenju količina stolarije unutar shema i troškovnika, kao i da pojedine pozicije koje su navedene unutar troškovnika, nisu navedene unutar shema, odnosno sheme za te stavke ne postoje. Isto tako, za ažuriranje navedenog, odnosno dostavu svih nedostajućih shema, kako bismo mogli dati relevantnu ponudu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Nuditi prema troškovniku.

6. Budući da projekt i troškovnik nisu usklađeni, molimo Vas za informaciju koji asfalt će se koristiti za prometne površine, Mastic asfalt u debljini 12 cm ili 9cm AC32 base 50/70 AG6 M2 + 4cm AC11 surf 50/70 AG1 M2.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ponudu prilagoditi prema projektu ZOP-a: na dijelovima namijenjenima za prolazak vatrogasnog vozila potrebna je debljina od 12 cm, dok je za pješačke površine dovoljna debljina od 9 cm (uskладiti prema predviđenoj namjeni pojedinih površina).

7. Iz zadnjeg seta odgovora nije jasno dali ulazi u obvezu Izvođača radova dobava i montaža nemedicinske opreme navedene unutar Mape 1 – Knjiga 11, a koja se odnosi na razne ormare, police, stolice, pultove, TV uređaje, fotelje i sl. (tj. namještaj). Molimo za pojašnjenje.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne. Dobava i montaža nemedicinske opreme nije predmet ponude. U Troškovniku nema tih stavaka.

8. Molimo Vas da uskladite specifikacije dizala navedene unutar troškovničkih stavki za dizala sa specifikacijama dizala koje se navode unutar projekta Ugradnje dizala (Mapa 10).

ODGOVOR NARUČITELJA:

Nuditi prema projektu.

9. Htjeli bi skrenuti pozornost da na određenim mjestima u troškovniku nedostaju formule umnoška ili su pogrešne. Radi se o sljedećim pozicijama:

- Troškovnik vodovod i kanalizacija:

Formule nisu programirane na pozicijama:

1.1- 1.21

10. 2.1 – 2.10

11. 2.30 – 2.51

2.58 – 2.75

3.1 – 3.63

4.1 – 4.2.9

5.1 – 5.2.28

2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.48, 6.5, 6.16 – formula za sumu je pogrešna (i pojedinačne stavke nemaju formulu)

Formule pojedinih skupina radova nisu ispravne, jer je po formuli ukupna suma svih pozicija, a koje uključuju i međusume. (2. Sveukupno unutarnja i vanjska vodovodna mreža; 6. Sveukupno sanitarni predmeti)

- Grijanje i hlađenje

Poz.13, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 128, 133, 134,136,137,141, 182, 184, 191, 192, 193, nemaju programirane formule

Poz.88, 98, 100, 101,102, 103, 105, 113, 117, 119, 120, 133, 134, 174, 175, 176, 177, 178, 179 – ukupna suma pogrešna formula

Poz.143 ima viška komada i rada (ili je 3 kom ili 60kom – odgovor projektanta 3)

Sveukupno grijanje i hlađenje – konačna suma uključuje i međusume

- Ventilacija i klimatizacija

Poz. 34.1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, – ukupna suma pogrešna formula

Poz.37, 45, 50 – na jednoj poziciji nedostaje formula

Poz.39, 58, – nedostaju formule

Ukupno ventilacija i klimatizacija – formula za sumu uključuje i međusume

- Medicinski plinovi

Poz.22, 23, 25, – pogrešna formula sume

Poz.29 – nema formule

Sveukupno medicinski plinovi - suma uključuje i međusume

- CNUS – nema formulu za ukupno

- Instalacije plina

Nedostaju formule na pozicijama 5.2, 5.3, 5.10,

Nedostaju formule za sumu pojedinih grupa radova i u rekapitulaciji

- Protupožarni sustavi

Nedostaju formule na pozicijama 1.1, 1.3-1.41, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.65, 1.67-1.74

- Ormari OS

Pogrešna formula za sumu

- Vertikalne sabirnice

Pogrešna formula za sumu

- CCTV

Pogrešna formula za sumu

- KONSTRUKCIJA

Radovi ojačanja:

Pogrešna formula za sumu

U stavci ojačanja postojeće temeljne konstrukcije nije upisana količina armature

- Ukupna rekapitulacija radova ne povlači ukupne sume dobivene po pojedinim kategorijama radova (stavke 3 – 10).

Dali će naručitelj unijeti te izmjene u troškovnik i postaviti izmijenjen troškovnik ili je na ponuditelju da sam unese izmjene u troškovnik radova?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Točnost izračuna je odgovornost Ponuditelja.

10. Unutar Troškovnika u poglavlju 13. Sockets - stavke od 20 do 26 imaju identičnu količinu (821). Radi li se ovdje o pogrešci?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Nuditi prema količinama u Troškovniku.

11. S obzirom da smo dužni ponuditi i radove rušenja i uklanjanja unutar dijela troškovnika konstrukcije molimo za dostavu plana rušenja AB zidova i stropnih ploča.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Planovi rušenja spominju se u Mapi 1, Knjiga 1_12, ispravak 3, FAZA 1.

Zainteresirani gospodarski subjekt postavio je dana 18.10.2024. godine sljedeći upit:

1) TROŠKOVNIK GRIJANJA I HLAĐENJA

VENTILOKONVEKTORI - PARAPETNA IZVEDBA

- St. 98. – broj komada ventila 104, a komada 'ručnog rada' 132 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 100. – broj komada hvatača 44, a komada 'ručnog rada' 184 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 101. – broj komada ventila 42, a komada 'ručnog rada' 258 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 102. – broj komada ventila 11, a komada 'ručnog rada' 287 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 103. – broj komada zaklopki 37, a komada 'ručnog rada' 332 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 113. – broj zračnih zavjesa 9, a komada 'ručnog rada' 203 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 119. – broj komada ventila 60, a komada 'ručnog rada' 1494 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 133. – broj komada radijatora 109, a komada 'ručnog rada' 1494 – radi li se ovdje o pogrešci?
St. 134. – broj komada radijatora 72, a komada 'ručnog rada' 1494 – radi li se ovdje o pogrešci?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potrebno je prilagoditi količine ručnog rada prema projektiranim količinama. Cijena radnog sata određena je prema građevinskim normama za montažu strojarskih instalacija.

2) TROŠKOVNIK VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

VENTILACIJSKI UREĐAJI S POVRATOM TOPLINE I TOPLOVODNI PREDGRIJAČI ZRAKA

Stavka 30. - U opisnom dijelu stavke (redak 5630-5632) dodana je količina za rad i materijal (kom 1) - je li potrebno tu upisati cijenu ili se cijene upisuju za pojedinačne elemente u podstavkama (30.1.1. – 30.4.2.)? Radi li se ovdje o pogrešci?

SUSTAVI ZA VISOKOTLAČNO OVLAŽIVANJE KLIMA KOMORA

Stavka 28. – U opisnom dijelu stavke (redak 5380-5382) dodana je količina za rad i materijal (kom 1) - je li potrebno tu upisati cijenu ili se cijene upisuju za pojedinačne elemente u podstavkama (28.1. – 28.12.)? Radi li se ovdje o pogrešci?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Cijene je potrebno unijeti za pojedinačne elemente u podstavkama. Za stavke 30. i 28. koje sadrže opisni dio opreme nije predviđen unos cijene.

3) TROŠKOVNIK ARHITEKTURE

STRUKTURALNA FASADA

Stavka 12.3.1 opisom je ista kao i 12.3.2 dok su količine različite. Radi li se o pogrešci, te koja količina je točna? U naslovu poglavlja 12.3. spominje se STRUKTURALNA FASADA, dok je u troškovničkom opisu naveden Schuco FWS 50.SI te se nigdje se ne spominje oznaka SG (oznaka za strukturalnu fasadu). Molimo pojašnjenje stavke i potrebne detalje.

Količine fasadnih pročelja (sheme fasada dostavljene za 1.fazu) se ne poklapaju s kvadraturama navedenim u troškovniku. Molimo ažurirati troškovnik s ispravnim količinama.

Stavka 12.3.4 navodi „Proizvodnja, isporuka i montaža Double-Skin fasadnog pokrova od 66.2 laminiranog stakla i podkonstrukcije od pocinčanog čelika u kompletu sa konzolom od pocinčanog čelika, aluminijskim opšavom t=1,5 mm prema detaljima u projektu.“ - Što se podrazumijeva pod "konzola od pocinčanog čelika"? Potrebno je dostaviti detalje iz projekta.

Stavka 12.3.5 navodi „Proizvodnja, isporuka i montaža Double-Skin fasadne aluminijske rešetke (na donjem i gornjem dijelu fasade) 30 cm širine, u kompletu sa aluminijskim opšavom t=1,5 mm prema detaljima u projektu.“ - Potrebno dostaviti detalje iz projekta.

Ni na jednoj shemi fasada kao ni tlocrtno nisu vidljiva otvarajuća polja (vrata/prozori). Prozori i vrata unutar dostavljenog troškovnika pod oznakom 12.4 te 12.5 odnose se na prozore/vrata unutar fasada. Potrebno je dostaviti sheme ili barem pogleda na kojima je vidljiv raster tih prozora/vrata.

Molimo za dostavu shema staklenih nadstrešnica i staklenih ograda, nadstrešnica s aluminijskom kompozitnom pločom (ACP), svjetlarnika, pokrova atrija, detalje staklene i keramičke fasade, kao i sheme/detalje dekorativnih elemenata fasade izrađenih od aluminijskih profila.

OZELENJENJE

Unutar troškovnika arhitekture u poglavlju 15. Ozelenjenje navodite količinu od 7.006,0 m² obrade zemljišta, ugradnje crnog humusa i sadnje trave, dok u troškovniku konstrukcije pod poglavljem Zemljani radovi i hidroizolacije navodite završno uređenje zelenih površina i sadnju trave u količini od 2.550,0 m². Molimo informaciju koja od navedenih količina je točna?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Za strukturalnu fasadu nuditi profile SG. Detalji i sheme će se detaljno obraditi u Izvedbenom projektu. Stavku iz radnog lista „Konstrukcija“ zanemariti. Za ponudu u obzir količinu samo iz arhitekture – 7.006,00 m².

4) OSVRT NA DOKUMENT „ODGOVORI NA UPITE 15.10.“

Načelno postoje dva temeljna načina ugovaranja izvedbe građevinskih radova. Jedan način je ugovor sa fiksnom, nepromjenjivom cijenom izgradnje (tzv. ugovor s klauzulom "ključ u ruke"), a drugi način je s ugovorenim jediničnim cijenama radova (obračun prema stvarno izvedenim radovima).

Budući da se na pitanje br. 2 postavljeno od strane gospodarskog subjekta (prijedlog izmjene obračuna radova iz „ključ u ruke“ u obračun prema izmjeri) pozivate na članak Ugovora 14.5. koji navodi da će se vrijednost izvedenih radova obračunavati na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova te sukladno količinama ovjerenim u građevinskoj knjizi, iz čega nije vidljivo da se radi o principu „ključ u ruke“ te da na promjenu cijene ne utječu više radnje/manje radnje izvedenih radova/usluga. Molimo Vas za jasno definiranje poglavlja 14 *Cijena i način plaćanja*, tj. radi li se o ugovaranju radova na osnovu izmjere ili na osnovu odredbe „ključ u ruke“, a sve u svrhu nedvojbenosti u tumačenju Ugovora.

Zaključno, molimo Vas da članke Ugovora 14.3. i 14.5 sagledate i informite u jednu jasnu cjelinu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Prihvaća se. Dokumentacija o nabavi izmijena na odgovarajući način.

5) OSTALO

Još jednom predlažemo izmjenu obračuna radova – umjesto predloženog obračuna „ključ u ruke“ predlaže se ugovaranje jediničnih cijena i obračun radova prema stvarno izvedenim količinama, a sve zbog faznosti gradnje, nedovršenosti projekata, neslaganja troškovnikom navedenih količina te očekivane razine izmjena po odjelu do 10% tlocrtne površine.

Nadamo se skorom odgovoru kako bismo mogli kompletirati i izraditi što kvalitetniju ponudu za ovaj objekt.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Prihvaća se. Dokumentacija o nabavi izmijena na odgovarajući način.

Zainteresirani gospodarski subjekt postavio je dana 23.10.2024. godine sljedeći upit:

Molim se pojašnjenja za sljedeće troškovničke opise i produženje roka za dostavu ponude.

- u radnom listu VODOVOD I KANALIZACIJA stavka 2.54. što je potrebno obračunati pod dijelom „Dobava svih potrebnih materijala“, a s obzirom da je iskaz količine izvršen i kod općeg opisa „Dobava i montaža uređaja za higijensko ispiranje vodovodne instalacije...“ odnosno što je potrebno obuhvatiti jed. cijenom za „Dobava i montaža uređaja za higijensko ispiranje vodovodne instalacije...“ a što za „Dobava svih potrebnih materijala“

Br.	Opis	Jed.	Kolicina	Jed. Cjena	Ukupno
2.54	Dobava i montaža uređaja za higijensko ispiranje vodovodne instalacije za spriječavanje stagnacije u instalaciji pitke vode. Uređaj zadovoljava norme HR EN 1717 i HRN EN 13077, izveden je prema DIN 4209 zaštiti od buke, a armatura spada u grupu I prema EN ISO 3822-1. Sve kao Geberit HS50 (art.br. 616.275.00.1) Ispiranje je moguće namjestiti na uređaju ili pomoću Geberit servisnog upravljača ili putem odgovarajuće aplikacije i smartphonea. Ispiranje je moguće namjestiti preko više parametara :	komplet	30,00		
	- intervalno				
	- vremenski				
	- temperaturno				
	- prema korištenju				
	Proizvod se sastoji od:				
	-dva priključka za hladnu i toplu vodu,				
	-dva magnetna ventila sa osiguračem i graničnikom protoka,				
	Dobava svih potrebnih materijala	komplet	30,00		0,00 €
	Cijena za ručni rad	komplet	30,00		0,00 €
		Ukupno Poz. 2.54			0,00 €

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potrebno je nuditi komplet do pune funkcionalnosti. Cijene je potrebno nuditi prema radu i materijalu kako je raspisano u troškovniku.

- u radnom listu VODOVOD I KANALIZACIJA stavka 2.66. , 2.67. i 2.68. što označavaju 0 ili 1 u opisima stavaka i što je potrebno ponuditi u stavci 2.67 i 2.68.?

2.66	Dobava i montaža filtera CO2 0	1	1,00		0,00 €
2.67	1 DN 80	kom.	1,00		0,00 €
2.68	0	komplet	1,00		0,00 €

ODGOVOR NARUČITELJA:

Pogreška. Stavke 2.66 i 2.67 su jedna stavka: „Dobava i montaža filtera CO2, DN 80“ komada 1.

- u radnom listu VODOVOD I KANALIZACIJA stavka 3,26 molim iskazati jedinicu mjere za DN200

	Probijanje- bušenje otvora za prolaz cijevi kanalizacije , ulaz/izlaz u objekt iz zemlje.				
3,26	DN40	kom.	1,00		0,00 €
	DN65	kom.	1,00		0,00 €
	DN80	kom.	1,00		0,00 €
	DN150	kom.	6,00		0,00 €
	DN200		5,00		0,00 €

ODGOVOR NARUČITELJA:

Jedinica mjere odgovara i ostalim stavkama ove točke Troškovnika – komad.

- radnom listu VODOVOD I KANALIZACIJA od reda 666-669 umetnut je u opis tri stavke bez iskaza količina, vidljivo na donjoj slici.

Jeli potrebno nuditi predmetne stavke?

657	4 SVEUKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA (Poz. 4.1 + 4.2):					0,00 €
659	NAPOМЕНА:					
660	¹⁾ Geberit cijevi obavezno izolirati protiv rošenja					
661	²⁾ Pluvia podtlačni sistem odvodnje krovnih oborinskih voda, rješenje projektirano:					
663	Напомене:					
	¹⁾ Geberit cijevi obavezno izolirati protiv rošenja					
	- Hidraulički izračun podtlačne odvodnje krovnih oborinskih voda napravljen je originalnim programom Geberit ProPlanner na osnovu dostupnih ulaznih podataka. Specifikacija materijala za izvedbu pojedinog rješenja je orijentacija i pripomoć. Potrebno radno vrijeme za izvedbu je prema našim normativima i predstavlja neto radnovrijeme bez pripreme završnih radova i služi za orijentaciju. Preporučamo provjeru ulaznih podataka prije nudiња ili naručivanja materijala.					
665	Br.	Opis	Jed.	Količina	Jed. Cjena	Ukupno
666		Dobava i ugradnja Pluvia set potpornih elemenata d90-200mm	kom			
667		Dobava i ugradnja Geberit protupožarne obujmice u dimenzijama cijevi	kom			
668		Dobava i ugradnja dodatne toplinske izolacije protiv orošenja cjevovoda i fazonskih komada; $\lambda \leq 0,036$ (W/mK), $d \geq 9$ mm, predviđeno ukupno m2 izoliranog cjevovoda; Klasa građevinskog materijala E prema EN 13501-1	m2			
669		Dobava i ugradnja dodatne Geberit Isol zvučne izolacije od struktrune buke sa ljepljivom trakom koja je i toplinska izolacije protiv orošenja cjevovoda i fazonskih komada; $\lambda \leq 0,042$ (W/mK), $d = 17$ mm, predviđeno ukupno m2 izoliranog cjevovoda; Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1, razred E prema EN 13501-1	m2			
670						
671						
672						
673	5. VANJSKI DIO - TEMELJNA KANALIZACIJSKA MREŽA					

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potrebno je ponuditi u količini jedan (1) – jedinična cijena.

- u radnom listu **VODOVOD I KANALIZACIJA** stavka 5.2.20 nije iskazana količina niti jedinica mjere

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potrebno je ponuditi u količini jedan (1) – jedinična cijena.

- u radnom listu **GRIJANJE I HLAĐENJE** stavka 17 nije iskazana količina niti jedinica mjere

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potrebno je ponuditi u količini jedan (1) – jedinična cijena.

- u radnom listu **GRIJANJE I HLAĐENJE** stavka 21 nije iskazana količina niti jedinica mjere

ODGOVOR NARUČITELJA:

Potrebno je ponuditi u količini jedan (1) – jedinična cijena.

- Molimo uputu, pojašnjenje za formiranje ponudbene jedinične cijene dizala obzirom da niti jedno u troškovniku nije jednako odgovarajućem dizalu unutar projekta, molim Vas uputu koji dokument je mjerodavan za formiranje jedinične cijene troškovnički opis ili projekt dizala. Uočili smo da:
 - brzine vožnje su različite za svih 14 dizala.
 - dimenzije kabine i vrata su također različite za pojedina dizala u projektu i troškovniku.
 - pojedinačna dizala su s protupožarnim zahtjevima u projektu, a u troškovniku to nije traženo troškovničkim opisom

ODGOVOR NARUČITELJA:

Stavke nuditi prema Projektu dizala.

Zainteresirani gospodarski subjekt postavio je dana 25.10.2024. godine sljedeći upit:

1. Molim produženje roka za dostavu ponude za minimalno dodatnih 7 radnih dana.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne prihvaća se.

2. Za radni list Arhitektura - stavka 5,6 nejasan je opis traženih ploča „...*tvrdog presanog Polistirola debljine 3 cm.*“ da li je tu potrebno ponuditi XPS ploče ili neki drugi proizvod?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Xps ploče.

3. Za radni list Arhitektura - stavka 8,6 koju širinu pasica (spuštenih stropnih ivičnjaka) je potrebno nuditi?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Molimo nudite prema Projektnoj dokumentaciji.

4. Za radni list Arhitektura - stavka 8,9 koja je tražena vatrootpornost, troškovničkom stavkom nije opisano?

ODGOVOR NARUČITELJA:

Molimo nudite prema Projektnoj dokumentaciji.

5. Za radni list Arhitektura – poglavlje 10. potrebno je pojašnjenje nude li se dizala prema opisima troškovnika ili projektu dizala s obzirom da se opisi dizala u troškovniku razlikuju od opisa dizala u projektu po brzini, nosivosti, veličini, namjeni..., što direktno i značajno utječe na formiranje ponudbene jedinične cijene.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Molimo nudite prema Projektnoj dokumentaciji.

6. Molimo pojašnjenje jeli naručitelj suglasan da se za dizalo D12 nudi brzina 1 m/s? naime, brzina dizala D12 prema troškovniku je 2,0 m/s, a što nije uobičajeno za visinu dizanja od 2 metra, iskustveno bi dizalo brzine 1 m/s bilo adekvatno.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Molimo nudite prema Projektnoj dokumentaciji

7. Za radni list Konstrukcija – stavka 2.1.3., 3.1.2., 4.1.6. za jedinicu mjere je navedeno m' dok se istovremeno navodi da je iskazana količina kvadrata oplata

2.1.3	Atika poprečnog presjeka 25/60 cm. Izvodi se iz betona C30/37 u glatkoj daščanoj oplati. Armatura B500B za šipke. Razred okoliša XC1, minimalni zaštitni sloj 25 mm za sve strane. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplata konstrukcije.		
		beton C30/37	m3 12,0
		oplati grede (iskazani kvadrati oplata)	m2 60,0
		armatura B500B	kg 1.200,0

3.1.2	Grede poprečnog presjeka 35x50 cm . Izvodi se iz betona C30/37 u glatkoj daščanoj oplati. Armatura B500B za šipke. Razred okoliša XC1, minimalni zaštitni sloj 25 mm za sve strane. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplata konstrukcije.		
	beton C30/37	m3	20,0
	oplata grede (iskazani metri dužni oplata)	m1	150,0
	armatura B500B	kg	3.200,0
4.1.6	Grede poprečnog presjeka 35x50 cm . Izvodi se iz betona C30/37 u glatkoj daščanoj oplati. Armatura B500B za šipke. Razred okoliša XC1, minimalni zaštitni sloj 25 mm za sve strane. Obračun po m3 betona, kg armature i m2 oplata konstrukcije.		
	beton C30/37	m3	30,0
	oplata grede (iskazani kvadrati oplata)	m1	225,0
	armatura B500B	kg	5.100,0

ODGOVOR NARUČITELJA:

Molimo nudite po kvadratu oplata.

8. Za radni list Konstrukcija – stavke 6.8.2., 6.8.3. i 6.8.4. za jedinicu mjere je navedeno za oplatu kg dok se istovremeno navodi da je iskazana količina kvadrata oplata

6.8.2	Temeljna ploča pozicije D1_001 debljine d=100 cm iz betona C30/37 . Razred okoliša XC2 Amiranje ploče mrežama B500A i šipkama B500B. Izvedba prema izvedbenom projektu.		
	beton C30/37	m3	6.150,0
	oplata (iskazani kvadrati oplata)	kg	300,0
	armatura B500A i B500B (mreže, šipke i ankeri)	kg	584.250
6.8.3	Temeljna ploča pozicije D1_002 debljine d=100 cm iz betona C30/37 . Razred okoliša XC2 Amiranje ploče mrežama B500A i šipkama B500B. Izvedba prema izvedbenom projektu.		
	beton C30/37	m3	1.050,0
	oplata (iskazani kvadrati oplata)	kg	115,0
	armatura B500A i B500B (mreže, šipke i ankeri)	kg	99.750,0
6.8.4	Temeljna ploča pozicije D1_003 (bunker) debljine d=180 cm iz betona C30/37 . Razred okoliša XC2 Amiranje ploče mrežama B500A i šipkama B500B. Izvedba prema izvedbenom projektu.		
	beton C30/37	m3	1.140,0
	oplata (iskazani kvadrati oplata)	kg	100,0
	armatura B500A i B500B (mreže, šipke i ankeri)	kg	108.300

ODGOVOR NARUČITELJA:

Molimo nudite po kvadratu oplata.

Zainteresirani gospodarski subjekt postavio je dana 25.10.2024. godine sljedeći upit:

1. Molimo Vas za produženje roka za dostavu ponude za projekt " Rekonstrukcija kompleksa Domaće tvornice rublja d.d. (DTR-a) u Specijalnu onkološku bolnicu - Medicinski centar Medikol (MCM) za barem 7 dana.

Razlog: Troškovnik i tehnička dokumentacija nisu međusobno usklađeni ili sadrže nedostatke.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne prihvaća se.

2. Molimo da ispravite odnosno uskladite troškovnike s tehničkom dokumentacijom. Primjerice, u troškovniku su vrata br. 82 navedena s jednim dimenzijama, dok su u MAPI 8 potpuno druga vrata, dvokrilna s nadsvjetlom. Također, kod fasada, iz dokumentacije nisu vidljivi rasterski crteži za zid zavjese, rasteri za double-skin fasadu, kao ni nove pozicije za vanjska vrata i prozore.

ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne prihvaća se.

3. Molimo Vas da ispravite dokumentaciju i produžite rok za barem 7 dana.



ODGOVOR NARUČITELJA:

Ne prihvaća se.

Medikol grupa d.o.o.

zastupana po

Ivan Rajković, Predsjednik Uprave



U Zagrebu, 25.10.2024. godine

