Presenta nova d.o.0., Livanjska 9, 10000 Zagreb OIB: 22441920890, koje zastupa direktor
Mladen Pintur ( u daljnjem tekstu: Narucitelj),

i

(Naziv i adresa Ponuditelja), OIB:
, u daljnjem tekstu: Izvoditelj, kojeg zastupa

Prilog 15. UGOVOR

PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

(1)  Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem Odluke o odabiruod _._.
donesene u postupku nabave predmeta nabave:

e Radovi na dogradnji gradevine
U predmet nabave ukljuceni su radovi iz Troskovnika (Prilog 13ai 13 b).

(2) Ugovorne strane utvrduju da je predmet ovog Ugovora nabava predmeta nabave:
¢ Radovi na dogradnji gradevine

(3) Radovi se izvode u sklopu Projekta: ,Usvajanje novih tehnologija proizvodnje u
svrhu konkurentnosti na svjetskom trZistu” koji je financiran u sklopu programa
Ministarstva gospodarstva, poduzetniStva i obrta: ,Izgradnja i opremanje proizvodnih
kapaciteta MSP“ (referentni broj poziva KK.03.2.1.15).

Clanak 2.

(1) Narucitelj ustupa, a lzvoditelj preuzima izvodenje radova iz ¢lanka 1. sukladno
odobrenoj tehnickoj dokumentaciji, ponudi lzvoditelja i ugovornom troskovniku (dalje u
tekstu: troSkovnik) s opisom, koli¢inama i jedini¢nim cijenama, te dinamickim/operativnim
planom gradenja. Navedeni dokumenti su sastavni dio ovog Ugovora.

Clanak 3.

(1)  Ovim Ugovorom lzvoditelj preuzima obvezu izvodenja radova i dostave robe iz
clanka 1. ovog Ugovora po jedini¢nim cijenama utvrdenim za pojedine stavke radova kako
su navedene i upisane u troSkovnicima.

(2) lzvoditelj ce za sve radove iz ovog Ugovora osigurati potrebnu radnu snagu, materijal,
alate, mehanizaciju, transport, transportna sredstva i sve druge uredaje i sredstva koji su
potrebni za izvodenje radova.



(3) Jedinicne cijene iz troSkovnika sadrze:

e Sve troSkove materijala i radne snage sa svim doprinosima i porezima, prijevoz i
prijenos materijala do mjesta ugradnje, ukljucivsi utovar i istovar materijala
te njegovo ugradivanje;

e (Odstranjivanje i zbrinjavanje otpada, te sva ciS¢enja prostorija i gradiliSta u toku
radova i nakon zavrSetka radova Izvoditelja, kao i prijenos i prijevoz otpada i smeca
nastalog izvodenjem ugovorenih radova;

e Troskove opreme i alata za izvodenje radova;

e TroSak potrebnih ispitivanja materijala sukladno tehni¢kim propisima, normama i
Zakonu,

e TroSak izrade i odrzavanja gradiliSnih puteva i prilaza, odrzavanje i osiguranje javnih
plo¢nika i cestovnih povrsina

(5) U cijenu su ukljuceni i svi ostali troskovi i izdaci Izvoditelja koji su potrebni da
radovi budu u potpunosti i kvalitetno izvedeni, te da gradevina bude podobna za
preuzimanje i koriStenje.

(6) Jedinic¢ne cijene su fiksne i nepromijenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Izvoditelj nema pravo na povecanje ugovorenih jedini¢nih cijena u slucaju da se nakon
sklapanja ugovora povecaju cijene elemenata na temelju kojih je sastavljena njegova
ponuda, odnosno na temelju kojih je odredena ugovorena cijena.

CIJENA I NACIN PLACANJA
Clanak 4.

(1) Narucitelj i 1zvoditelj suglasno utvrduju cijenu radova i robe iz ¢lanka 1.1 2. ovog
Ugovora u iznosu od Kn.

Navedeni iznos je iskazan bez poreza na dodanu vrijednost. On se obracunava u skladu s
odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Clanak 5.

(1) Radovi ¢e se obracCunati na osnovi stvarno izvedenih koli¢ina iz gradevinske
ovjerene knjige.

(2) Cijenaugovorena u ¢lanku 4. ovog Ugovora ugovara se i obracunava prema stvarno
izvedenim koli¢inama radova.

(3) Placanje izvedenih radova provodit ¢e se putem predujma, privremenih situacija
tijekom izvodenja radova, te na osnovi okoncane situacije koja Ce se izraditi nakon



zavrSetka svih ugovorenih radova i uspjeSno provedene primopredaje radova izmedu
Izvoditelja i Narucitelja.

Clanak 6.

(1)  Narucitelj se obvezuje isplatiti Izvoditelju predujam za radovu u iznosu od 30%
ugovorene cijene iz cl. 4., st. 1. ovog Ugovora u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog
Ugovora. Prilikom pla¢anja privremenih situacija iznos plac¢anja e se kod svake situacije
umanjiti za primijenjeni postotak predujma u odnosu na iznos pojedinih situaciji, a
temeljem upla¢enog predujma.

(2)  Privremene situacije izdavat ¢e se mjesecno za radove obavljene tijekom proteklog
mjeseca. Okoncanu situaciju izdat ¢e 1zvoditelj nakon zavrSetka radova.

(3) Narucitelj je duzan privremene i okonc¢anu situaciju pregledati, tehnicki i racunski
kontrolirati te ovjeriti u roku ne duljem od 15 (petnaest) dana od dana primitka, te u roku
od sljedecih 30 dana izvrSiti isplatu.

(4)  Privremene situacije i okoncanu situaciju lzvoditelj ¢e izradivati i dostavljati
Narucitelju u 4 (Cetiri) primjerka. Dva primjerka situacije tako pregledane i ovjerene od
strane Narucitelja i nadzornog inZenjera odnosno njihovih ovlastenih predstavnika vratit
¢e se Izvoditelju, a dva primjerka Narucitelj ¢e zadrZati za sebe.

(5) Temeljem ovog ugovora podrazumijeva se da Okoncani obracun sadrzi sve
izvedene radove i materijale.

Clanak 7.

(1)  Placanje ¢e se vrsiti u kunama (HRK) ili u eurima (EUR) i to transferom sredstava
na Ziro racun lzvoditelja na nacin kako je to ugovoreno ¢lankom 6. ovog Ugovora.

(2)  Placanje ¢lanovima zajednice ponuditelja Narucitelj ce izvrsiti sukladno Sporazumu
o poslovnoj suradnji koji su isti sklopili.

(3) Izvoditelj ne smije bez suglasnosti Narucitelja svoja potrazivanja prema Narucitelju
po ovom Ugovoru prenositi na trece osobe.

ROKI1UVJETI IZVODENJA RADOVA
Clanak 8.

(1) lzvoditelj radova obvezuje se da ¢e sa izvodenjem ugovorenih radova zapoceti
odmah nakon uvodenja u posao i taj dan ¢e se upisati u gradevinski dnevnik uz potpis
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ovlastenih predstavnika Narucitelja, Izvoditelja i nadzornog inZenjera, te se ima smatrati
danom od kojeg se racuna rok za izvodenje Radova u smislu ovog Ugovora.

(2) Narucitelj ¢e lzvoditelja uvesti u posao najkasnije 20 (dvadeset) dana od dana
potpisivanja Ugovora o gradenju.

(3) lzvoditelj radova se obvezuje da ¢e radove zavrsiti najkasnije u roku od 12 mjeseci
od dana uvodenja Izvoditelja u posao.

(4)  Prilikom izvodenja radova od strane Izvoditelja koji ¢e sklopiti Ugovor o radovima
moZe do¢i do nepredvidenih i unaprijed nepoznatih situacija (npr. arheoloski pronalasci na
lokaciji izgradnje ili vremenske nepogode) koje mogu utjecati na radok zavrsetka radova i
zbog kojih ¢e se morati produziti rok dovrSetka radova odnosno sklopiti dodatak ugovoru. U
slucaju izmjena Tehni¢ke dokumentacije koje utjecu na ugovorenu cijenu, vrste radova,
koli¢ine radova, rok dovrSetka radova ili druge bitne elemente Ugovora, ugovorne strane ce
te izmjene urediti dodatkom Ugovoru.

(5)  Izvoditelj mora biti spreman na mogucnost visednevnih obustava radova (ove
obustave se ne obracunavaju) zbog odvijanja proizvodnog procesa poduzeéa
Narucitelja tijekom izvodenja radova.

Clanak 9.

(1)  ZavrSetkom radova smatra se dan kada su radovi stvarno zavrseni i kada l1zvoditelj
pismenim putem i upisom u gradevinski dnevnik obavijesti Narucitelja da su svi radovi
dovrseni.

Clanak 10.

(1) lzvoditelj je duZan pridrZavati se ugovorom utvrdenih rokova i dinamickog plana
gradenja. lzvoditelj ima pravo na produZenje ugovorenog roka/rokova u sljede¢im
slucajevima:
e ako Narucitelj ne uvede 1zvoditelja u posao u roku kako je navedeno u ¢lanku 8.ovog
Ugovora,
¢ uslijed viSe sile Sto podrazumijeva izvanredne vanjske dogadaje ili pojave ili prirodne
dogadaje (poZar, poplava, potres),
¢ uslijed ljudskih radnji koje se nisu mogle predvidjeti, izbje¢i niti ukloniti,
¢ uslijed mjera predvidenih aktima nadleznih tijela,
e zbog povecanja opsega radova za viSe od 10 % od vrijednosti ugovorenih radova (na
teret narucitelja)
¢ uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta koji onemogucuju izvodenje radova
e ako Narucitelj pravovremeno ne osigura izvedbene detalje i tehnicka rjesenja
potrebna za izvedbu radova,



e ako je do produZenja roka doSlo zbog razloga na koje I1zvoditelj nikako nije mogao
utjecati.

Clanak 11.

(1) lzvoditelj se obvezuje dostaviti Narucitelju dinamicki (vremenski) plan izvodenja
radova u roku od 15 (petnaest) dana nakon sklapanja ovog Ugovora.

Clanak 12.

(1) U slucaju neopravdanog kasnjenja u odnosu na dogovoreni rok zavrSetka radova,
Ponuditelj se obvezuje za svaki tjedan daljnjeg kasnjenja s isporukom placati penale od
0,05% vrijednosti ugovora do iznosa od maksimalno 5% vrijednosti ugovora.

(2) Plac¢anje ugovorene kazne ne oslobada lzvoditelja njegove obveze zavrSetka radova,
ili bilo koje druge obveze prema ovom Ugovoru.

Clanak 13.

(1) Izvoditelj se obvezuje ugradivati iskljuivo opremu i materijale navedene i
definirane tehnickom dokumentacijom i pripadnim troskovnicima. U slucaju da Izvoditelj
ugradi alternativne (zamjenske) materijale ili opremu za koju nije dobio suglasnost
Narucitelja, isti nece biti odobreni niti placeni od strane Narucitelja. Izvoditelj se obvezuje
na traZenje Narucitelja ukloniti sve materijale ili opremu Kkoji nisu istovjetni tehnickoj
dokumentaciji i pripadnim troskovnicima, te ugraditi materijale i opremu definirane
tehnickom dokumentacijom i pripadnim troskovnicima.

Clanak 14.

(1)  Tijekom izvodenja radova Izvoditelj ne smije odstupati od tehnicke dokumentacije,
niti istu mijenjati bez pisane suglasnosti Narucitelja i supotpisa Nadzornog inZenjera u
Gradevinskom dnevniku.

(2)  Isklju¢ivo Narucitelj ima pravo tijekom izvodenja radova mijenjati Tehnic¢ku
dokumentaciju.

(3)  Ukoliko izmjena Tehnicke dokumentacije utjece na ugovorenu cijenu, vrste radova,
koli¢ine radova, rok dovrSetka radova ili druge bitne elemente Ugovora, ugovorne strane ce
te izmjene urediti dodatkom ovom Ugovoru.

(4)  Strane su suglasne da isklju¢ivo Narucitelj ima pravo naknadno promijeniti vrstu i
tip materijala i/ili opreme iz Tehnicke dokumentacije. Ukoliko zbog tih promjena dode do



promjene cijene u odnosu na cijene iz Troskovnika, nova cijena ¢e se obracunati sukladno
nastaloj razlici.

NAKNADNI I NEPREDVIDENI RADOVI
Clanak 15.

(1) Naknadni i nepredvideni radovi su radovi koji nisu navedeni niti opisani u
ugovornom troskovniku.

(2) lzvodenje naknadnih i nepredvidenih radova Narucitelj treba zatraZiti od
Izvoditelja pismeno, upisom u gradevinski dnevnik. U slucaju da za vrijeme trajanja ovog
Ugovora Narucitelj zatrazi od Izvoditelja izvodenje naknadnih radova, jedini¢na cijena tih
radova Ce se odrediti analizom cijene na bazi jedini¢nih cijena iz ugovornog troSkovnika,
prosjecnih normi u gradevinarstvu i trZziSnih cijena materijala FCO gradiliste.

(3) Naknadni radovi i nepredvideni radovi i njihova cijena podlijeZu posebnom dodatku
ovom Ugovoru, koji mora biti u pisanom obliku.

(4)  Nije dopusteno izvrSenje bilo kojih naknadnih radova od strane 1zvoditelja, osim ako
se ugovorne stranke putem dodatka ovom Ugovoru sporazumiju o opsegu i cijeni za takve
radove.

(5) Pod nepredvidenim radovima podrazumijevaju se radovi koje je nuzno izvesti zbog
nastupanja viSe sile ili zbog neposredne opasnosti za sigurnost konstrukcije, Zivota ili
zdravlja ljudi ili zbog moguc¢nosti nastanka Steta koje nisu mogle biti predvidene niti
izbjegnute.

(6)  Vrijednost naknadnih i nepredvidenih radova odredit Ce se analizom cijene na bazi
prosjecnih normi u gradevinarstvu i trZiSnih cijena materijala dopremljenih na gradiliste.

OBVEZE NARUC]TEL]A
Clanak 16.

(1)  Narucitelj je duZan:

e Osigurati odgovarajuci pristup gradiliStu kako bi se radovi neometano odvijali.

e Prethodno urediti sve eventualne nesuglasice u svezi imovinsko-pravnih odnosa na
nekretninama koje ¢e biti obuhvacene poslovima po ovom Ugovoru.

e Prilikom uvodenja u posao predati lzvoditelju lokaciju za izvodenje radova i
organizaciju gradilista.

e Osigurati na gradiliStu mjesto prikljucka elektricne energije i pitke vode u kolicini
dovoljnoj za nesmetano izvodenje radova.



Imenovati nadzorne inZenjere sukladno Zakonu o gradnji te pisano rjeSenje o
imenovanju dostaviti lIzvoditelju.

Pravodobno putem nadzornih inZenjera ili projektanta rjeSavati eventualne greske
ili manjkavosti u projektnoj dokumentaciji, te tako omoguciti 1zvoditelju nesmetano
i kontinuirano izvodenje radova.

Uredno placati izvedene radove lzvoditelju na nacin kako je to utvrdeno ovim
Ugovorom.

OBVEZE IZVODITELJA

(1)

Clanak 17.

Obveze Izvoditelja su sljedece:

Na gradilistu ne postoji mjesto za deponiranje opreme i materijala, nego se svaki
dan dovozi i ugraduje potrebna oprema i materijal za taj dan.

Izvoditelj potvrduje da je detaljno pregledao projektnu dokumentaciju vezanu za
ugovorene radove. lzvoditelj stoga izjavljuje i jamci Narucitelju da je sposoban
izvrsiti sve svoje obveze preuzete ovim Ugovorom i u skladu s ovim Ugovorom,
projektnom dokumentacijom, najboljim pravilima njegove struke i Zakonima.
Prilikom izvodenja radova lzvoditelj treba izbje¢i nanosSenje bilo kakve Stete
osobama, stvarima i nekretninama Narucitelja, i ostalima. Ako 1zvoditelj svojom
krivnjom, uslijed nesavjesnog, nepazljivog i nepravodobno izvrSenog rada uzrokuje
Stetu Narucitelju ili trecoj osobi duZan je istu Stetu nadoknaditi.

Izvoditelj se takoder obvezuje poduzeti sve mjere predostroznosti kako bi sprijecio
kradu, gubitke, nesrece ili Stete na gradilistu tijekom trajanja ovog Ugovora.
Izvoditelj je iskljuc¢ivo odgovoran za nezgode i ozljede, za smrt kao posljedicu
nezgoda na gradiliStu, za Stetu na imovini bilo koje trece osobe, ukoliko su isti
slucajevi izazvani izvodenjem radova, te je 1zvoditelj duzan u slucaju svakog takvog
Stetnog dogadaja obestetiti Narucitelja za bilo koje novcane ili nenovcane zahtjeve
za naknadu Stete parnice ili druge postupke koje pokrenu radnici 1zvoditelja ili bilo
koja tre¢a osoba, tako da podmiri bilo koju takvu trazbinu.

Ugovorne stranke suglasno utvrduju da ¢e za potrebe izvodenja radova koji su
predmet ovog Ugovora koristiti materijale opisane u ugovornom troskovniku.
Izvoditelj je obvezan postupati s duZznom paZnjom prema okoliSu i ekoloskim
principima, ukljucujuci odlaganje otpada (plastika, metal i sl.). KoriStenje proizvoda
koji su Stetni za okolis, ukljucivsi i PVC, mora biti najviSe ograniceno. Narucitelj
zadrZava pravo da naloZi lzvoditelju odstranjivanje proizvoda/tvari Stetnih za okolis
s gradilista.

Izvoditelj je duZan suradivati s predstavnicima Narucitelja, a posebno s nadzornim
inZenjerima i s ostalim izvoditeljima na gradiliStu, ako ih ima.

Izvoditelj se obvezuje o svom troSku odrZavati gradiliSte uredno i sigurno tijekom
izvodenja Radova, te po zavrSetku navedenih Radova deponirati sav nepotreban
materijal na odredeni deponij, ukloniti strojeve te ostaviti gradiliSte ¢isto. 1zvoditelj



je takoder duZan o svom trosku popraviti sva oStecenja na koriStenim povrSinama i
okolnim objektima, koja su eventualna posljedica radova, te uspostaviti prijasnje
stanje svih okolnih povrSina koriStenih za potrebe izvodenja radova nakon
zatvaranja gradiliSta.

e Izvoditelj je duZan ograditi i oznaciti Citavo podrucje gradilista sukladno Zakonu o
gradnji.

e Izvoditelj je duZan pravovremeno upozoriti Narucitelja i Nadzornog inZenjera na
svaku manjkavost ili nedostatak koji zapazi u Tehnickoj dokumentaciji Narucitelja
te je od Nadzornog inZenjera i Projektanta duZan zatraZiti potrebna objasnjenja, a isti
su duZni bez odlaganja uciniti sve potrebno da se otklone ukazani nedostatci odnosno
dati potrebna objasnjenja.

e Smatra se da je Izvoditelj izvrsio uvid u prikladnost i mogu¢nosti pristupnih putova
te da na iste nema primjedbi. Izvoditelj ¢e poduzeti sve razumne mjere da sprijeci
odnosno umanji oSte€enje cesta, putova i prilaza koje moZe nastati njegovom
aktivnoscu. Izvoditelj je odgovoran za odrZavanje pristupnih putova u stanju koje
omogucuje njihovo koristenje za potrebe gradilista.

¢ Izvoditelj je odgovoran za svaku Stetu koja bi mogla proizici iz koriStenja pristupnih
puteva, a nakon zavrSetka radova obvezan je sve pristupne puteve vratiti u prvobitno
stanje.

e Izvoditelj ¢e snositi sve troSkove koji bi mogli proizac¢i iz eventualnih rjeSenja
Drzavnog inspektorata i/ili ostalih drZavnih institucija te eventualne kazne koje bi
proizlazile iz takvih rjesenja, a koje su uzrokovane postupanjem Izvoditelja.

(2) Izvoditelj se obvezuje da e se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponaSati
profesionalno, neovisno, eticki i s paznjom dobrog stru¢njaka.

(3) Rizik propasti ili oSteCenja nastalih prije primopredaje izgradenog objekta koji je
predmet nabave snosi Izvoditelj te nema pravo na naknadu od Narucitelja.

PODIZVODITEL]JI
Clanak 18.

(1) Izvoditelj daje dio Ugovora u podugovor sljedecem podizvoditelju:
o , OIB: , broj Ziro racuna (IBAN):
, otvoren kod sukladno podacima

navedenim u ponudi Izvoditelja.

(2)  Sudjelovanje podizvoditelja ne utjece na odgovornost Ponuditelja za izvrSenje ovog
Ugovora.

(3) Izvoditelj smije tijekom izvrSenja ovog Ugovora mijenjati podizvoditelja za onaj dio
Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, preuzeti izvrSenje dijela ugovora o nabavi koji



je prethodno dao u podugovor, uvesti jednog ili viSe novih podizvoditelja, uz pristanak
Narucitelja.

(4)  Ako se nakon sklapanja Ugovora mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Narucitelj
pristao na to, Izvoditelj je obvezan Narucitelju za novog podizvoditelja dostaviti sljedece
podatke:
e roba, radovi ili usluge koje ¢e isporuciti ili pruziti podizvoditel;
e predmet, koliCina, vrijednost, mjesto i rok izvrSenih radova, isporuke robe ili
pruzanja usluga
e podaci o podizvoditeljima (naziv, sjediste, OIB i broj racuna).

TEHNICKI PREGLED
Clanak 19.

(1)  Odmah po dovrsetku svih ugovornih radova, ugovorne strane pristupit ¢e tehnickom
pregledu gradevine. Predmet tehnickog pregleda bit ¢e svi radovi definirani Tehnickom
dokumentacijom.

(2) Izvoditelj je duZan po dovrSetku ugovorenih radova upisati zavrSetak radova u
gradevinski dnevnik te obavijestiti Narucitelja u roku od najviSe 2 (dva) kalendarska dana
da su radovi na gradevini dovrseni i spremni za tehnicki pregled. Izvoditelj je duzan o svom
troSku pribaviti svu dokumentaciju potrebnu za uspjeSno obavljanje tehnickog pregleda
gradevine sukladno vaZec¢im propisima i zakonima.

Clanak 20.

(1)  Narucitelj se obvezuje da ¢e u roku od 2 (dva) dana od dana primitka obavijesti
Izvoditelja da su radovi na gradevini zavrSeni i spremni za tehnicki pregled, podnijeti
nadleZnom drzavnom tijelu zahtjev za tehnicki pregled gradevine i izdavanje uporabne
dozvole.

(2)  Ako se prilikom tehnickog pregleda ustanovi da na izgradenoj Gradevini postoje
nedostaci, Izvoditelj je duZan odmah pristupiti otklanjanju utvrdenih nedostataka o svom
trosku, sve prema rokovima utvrdenim u zapisniku.

(3)  Ukoliko Izvoditelj ne otkloni utvrdene nedostatke na radovima u roku ostavljenom
od strane Povjerenstva za tehnicki pregled, Narucitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka
angazirati trecu osobu na teret i rizik Izvoditelja.



PRIMOPREDAJA RADOVA
Clanak 21.

(1)  PozavrSetku radova lzvoditelj ¢e pozvati Narucitelja na primopredaju radova.

(2) lzvoditelj jamci da ¢e izvedeni radovi u vrijeme primopredaje biti u skladu s ovim
Ugovorom, projektnom dokumentacijom i potvrdom glavnog projekta, zakonima, propisima,
najboljim pravilima struke i da nee imati nedostataka koji onemogucuju ili smanjuju
njihovu vrijednost, odnosno prikladnost za redovitu uporabu.

(3) Prilikom primopredaje lzvoditelj ¢e Narucitelju predati svu dokumentaciju
potrebnu prema postoje¢im propisima za provodenje tehnickog pregleda gradevine.

Clanak 22.

(1)  Ako se u zapisniku o primopredaji utvrdi da je Izvoditelj duzan o svom trosku
doraditi, popraviti ili ponovo izvesti pojedine radove, Izvoditelj ¢e odmah pristupiti
izvrSenju tih radova, te ih zavrsSiti u roku odredenom zapisnikom o primopredaji.

(2) U sluc¢aju utvrdenih manjih nedostataka Narucitelj ima pravo poceti Koristiti
Gradevinu. Danom pocetka koriStenja gradevine smatra se da je primopredaja izmedu
ugovornih strana izvrSena, $to ne oslobada Izvoditelja obveza otklanjanja eventualnih
nedostataka utvrdenih prije primopredaje.

(3)  Ako Izvoditelj u roku od 3 (tri) dana od dana sastavljanja zapisnika o primopredaji
ne pristupi otklanjanju nedostataka odnosno izvodenju radova iz prethodne tocke i ne zavrsi
ih u roku definiranom zapisnikom, Narucitelj ima pravo izvodenje tih radova povijeriti trecoj
osobi na teret Izvoditelja.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA I GRADISNA DOKUMENTACIJA
Clanak 23.

(1)  Nadzorni inZenjer ima sljedeca prava i duZnosti:

e Kontrolirati izvodenje radova i dinamiku izvodenja radova;

¢ Kontrolirati ispravnost realizacije radova prema glavnim i izvedbenim projektima;

¢ Kontrolirati i ovjeravati privremene i okoncane situacije;

e Izdavati naloge za izvodenje naknadnih radova i odobravati analizu cijena za
naknadne radove;

e Provoditi nadzor nad izvodenjem radova sukladno odredbama Zakona o gradnji;

e Raspraviti s Izvoditeljem radova sve probleme i nejasnoce i odgovoriti u roku 3 (tri)
dana;

e Ovjeravatiiredovito provoditi upise u gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;
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e Sve ostale aktivnosti vezane uz odredbe Zakona o gradnji i drugih propisa.
Clanak 24.

(D Nadzorni inZenjer ¢e zaustaviti daljnje izvodenje radova ili dijela tih radova ako
utvrdi da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Tehnicke dokumentacije, propisima,
zakonima, standardima i tehni¢kim normativima.

(2) Izvoditelj je duzan postupiti prema svim osnovanim primjedbama i uputama
Nadzornog inZenjera s time da, sukladno uputi, izvrsi popravak ili ruSenje i ponovno
izvodenje radova, zamjenu nabavljenog ili ugradenog materijala i opreme.

(3) Osnovanim primjedbama i uputama smatraju se one koje imaju za cilj ispunjenje
ugovorenih obveza Izvoditelja. Ako Izvoditelj smatra da bi postupanje po ovim uputama
bilo Stetno po Narucitelja duZan ga je o tome upozoriti pisanim putem.

(4) Nadzorni inZenjer/Narucitelj moZe trajno umanjiti iznos pojedinih radova
obracunatih u mjesefnim situacijama ukoliko isti nisu izvedeni kvalitetno i po pravilima
struke.

JAMSTVENI ROKOVI
Clanak 25.

(1)  Jamstveni rok za izvedene radove bit ¢e sukladno sljede¢im razdobljima, pocevsi od
dana uspjeSne primopredaje radova:
e (Gradevinski radovi -

e Obrtnicki radovi -

Clanak 26.
(1)  NeiskoriStene instrumente pla¢anja Narucitelj ce vratiti 1zvoditelju nakon isteka
ugovorenih rokova iz ugovora.
OTKLANJANJE NEDOSTATAKA
Clanak 27.
(1)  Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, ukljucivo i izravnu

Stetu nastalu zbog takvog kvara i nedostatka, Izvoditelj ¢e u najkracem mogucem roku
otkloniti, odnosno popraviti, i to na svoj trosak i rizik.
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(2) Izvoditelj je duzan u jamstvenom roku na pisani poziv Narucitelja otkloniti o svom
trosku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta ili nekvalitetnog
rada.

(3)  Ukoliko Izvoditelj na pisani poziv Narucitelja ne pristupi otklanjaju nedostataka u
najkra¢em mogucéem primjerenom roku, Narucitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka
angazirati tre¢u osobu na teret Izvoditelja.

RASKID UGOVORA
Clanak 28.

(1)  Ugovorne stranke suglasno utvrduju da svaka od njih moZe jednostrano raskinuti
ovaj Ugovor ako se druga Ugovorna stranka ne pridrzava bitnih odredaba ovog Ugovora s
otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

(2)  Obavijest o raskidu se dostavlja drugoj Ugovornoj stranci u pisanom obliku
(preporucenim pismom) na adresu naznacenu u ovom Ugovoru.

Clanak 29.

(1)  lzvoditelj moze raskinuti ovaj Ugovor ako Narucitelj ne uvede lzvoditelja u radove
u roku odredenom ovim Ugovorom.

(2) Izvoditelj ima pravo raskinuti Ugovor ako Narucitelj ne ispuni obvezu placanja
sukladno ¢lancima 6.1 7. ovog Ugovora.

(3)  Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor moZe prekinuti prije isteka roka valjanosti
po dogovoru obiju ugovornih strana ili u sluc¢aju nastupa sljedecih okolnosti:
e ako zbog viSe sile nije moguce ispuniti ugovorne obveze
¢ ako nadleZno tijelo uprave zabrani izgradnju objekta
¢ u slucaju krSenja odredbi ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako
posljedice krsenja nisu otklonjene u roku odredenom u pismenom upozorenju druge
ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu
Ugovora
¢ ako nastupe druge okolnosti ili dogadaji koji onemogucavaju ispunjenje ugovora.

Clanak 30.

(1) Izvoditelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:
e ako Narucitelj zakasni s pla¢anjem svojih obveza za visSe od 60 dana od rokova
definiranih u ¢lanku 6.1 7. ovog Ugovora
¢ ako se nad Naruciteljem otvori stecajni postupak
¢ ako se nad Naruciteljem otvori predstecajna nagodba.
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Clanak 31.

(1)  Ukoliko Izvoditelj propusti izvrsiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Narucitelj moze
pisanim putem obavijestiti Izvoditelja o nastupu nekog od razloga za raskid ugovora
predvidenog ovim ¢lankom i zatraziti od Izvoditelja da otkloni nedostatak u primjerenom
roku.

(2)  Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljede¢im slucajevima:

e ako lzvoditelj kasni za viSe od 60 radnih dana u odnosu na rokove iz dinamickog
plana, pa to zakasnjenje joS poveca u narednom razdoblju (roku) za vise od 30 radnih
dana;

e akolzvoditelj ne dostavi Narucitelju jamstvo za uredno izvrSenje ugovora i ispravak
nedostataka u jamstvenom roku kako je to predvideno u ¢lanku 21. ovog Ugovora;

e ako lzvoditelj izvrsi radove na bilo koji nacin u suprotnosti s ovim Ugovorom,
projektnom dokumentacijom, potvrdom glavnog projekta, zahtjevima Narucitelja
i/ili nadzornog inZenjera;

¢ ako lzvoditelj ne izvrsi radove na zadovoljavajuci nacin, a prema nalazu nadzornog
inZenjera;

e ako Izvoditelj ne otkloni nedostatke temeljem obavijesti Nadzornog
inZenjera/Narucitelja za otklanjanjem nedostataka danom u skladu s Ugovorom;

e ako Izvoditelj napusti izvodenje radova ili na drugi nacin iskaZe namjeru da nece
nastaviti s ispunjenjem bilo koje druge obveza iz ovog Ugovora, bez opravdanog
razloga ne nastavi s izvodenjem radova, ili ne izvrsi potrebne popravke u skladu s
ugovorom;

e ako Izvoditelj ustupi u podizvodenje cjelokupne ugovorne radove odnosno njihove
pretezite dijelove ili ustupi ovaj ugovor bez pristanka Narucitelja;

e ako protiv Izvoditelja bude podnesen prijedlog za otvaranje stecajnog postupka, ako
Izvoditelj donese odluku o likvidaciji, ako postane nesposoban za placanje, ako se
protiv njega pokrenu ovrSni postupci ili postupci osiguranja koji mogu imati
znacajnije posljedice za njegovo poslovanje.

Clanak 32.

(1) U slucaju raskida ugovora Narucitelj ima pravo uz pisanu obavijest udaljiti
Izvoditelja s gradilista bez odgadanja.

(2) Izvoditelj ce u navedenom slucaju napustiti gradiliSte i dostavit ¢e Nadzornom
inZenjeru sva zatraZena sredstva, dokumentaciju Izvoditelja kao i ostalu projektnu
dokumentaciju koju je izradio. U svakom slucaju Izvoditelj ce uloZiti sve napore da odmah
ispuni sve razumne zahtjeve navedene u obavijesti Narucitelja i poduzme mjere koje mogu
sprijeciti nastajanje daljnje Stete za Narucitelja i za zastitu izvedenih radova.
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(3) Nakon raskida, Narucitelj moze dovrsiti ugovorene radove. Narucitelj odnosno
osobe koje on angaZira mogu Koristiti sredstva, dokumentaciju Izvoditelja ili drugu
projektnu dokumentaciju koju je izradio Izvoditelj ili je izradena u njegovo ime.

(4) U slucaju napustanja gradiliSta Narucitelj ¢e obavijestiti Izvoditelja o terminu
odvoza i uklanjanja sa gradiliSta Izvoditeljevih materijala, strojeva i opreme. Izvoditelj ¢e
odmah po obavijesti Narucitelja organizirati njihovo uklanjanje na svoj rizik i na svoj trosak.

Clanak 33.

(D Nakon primitka obavijesti o raskidu Nadzorni inZenjer ¢e sa Izvoditeljem bez
odgode pristupiti obracunu do tada izvedenih radova, sredstava i dokumentacije, kao i svih
ostalih iznosa koji dospijevaju Izvoditelju za izvrSene radove u skladu s Ugovorom.

Clanak 34.

(1)  Nakon $to je obavijest o raskidu iz ¢lanka 34. stupila na snagu, Narucitelj moze:

e zadrzati daljnja placanja Izvoditelju sve dok se ne utvrde troskovi izvodenja radova,
dovrsenja i otklanjanja eventualnih nedostataka, ugovorne kazne i svi ostali troskovi
koje je napravio Izvoditelj, i/ili

e nadoknaditi od Izvoditelja sve gubitke i Stete koje je imao Narucitelj kao i sve
dodatne troskove dovrSenja radova nakon Sto odobri iznose koji dospijevaju
Izvoditelju u skladu s poc¢injenim obracunom na dan raskida. Nakon naknade svih
takvih gubitaka, Steta i dodatnih troskova, Narucitelj ce platiti Izvoditelju svaki
preostali iznos.

RJESAVANJE SPOROVA
Clanak 35.

(1)  Svisporoviizmedu Ugovornih stranaka koji proizadu iz ovog Ugovora ili su u svezi s
njime, a ne uspiju se rijesiti sporazumno ili dogovorno, rjesavat ¢e se pred sudom u Zagrebu.

Clanak 36.
(1) U slucaju neslaganja izmedu ponude i utanacenja ovog Ugovora prednost e imati i

primjenjivat ¢e se utanacenjenja ovog Ugovora. Utanacenja ovog Ugovora imat ¢e prednost i
pred ostalim prilozima ovom Ugovoru.

OSTALE ODREDBE
Clanak 37.

(1)  Sastavni dio ovog Ugovora su:
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e Dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima
e Ponuda Izvoditelja predana u postupku nabave predmeta nabave

Clanak 38.

(1)  Ukoliko bi pojedine odredbe ovog Ugovora bile ili postale pravno nevaljane,
navedeno nema utjecaja na vaZenje ostalih odredbi ovog Ugovora.

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 39.

(1)  Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Narucitelj i Izvoditelj ¢e rjesavati
sporazumno.

(2) U sluc¢aju nemoguénosti sporazumnog rjeSenja spora, ugovorne strane prihvacaju
nadleZnost suda u Zagrebu.

Clanak 40.

(D Kontakt osoba Narucitelja je Mladen Pintur, kontakt telefon 098/210-497, fax: +385
1 6524 049, e-mail adresa mladen.pintur@presenta-nova.hr

(2)  Kontakt osoba Izvoditelja je

(ime i prezime,

kontakt podaci)
Clanak 41.

(1)  Sve izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanoj
formi i potpisane od obje Ugovorne stranke.

Clanak 42.
(1)  Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svaki predstavlja

original; 2 (dva) primjerka zadrzava Narucitelj, 2 (dva) lzvoditelj, a 1 (jedan) nadzorni
inZenjer. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.
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U Zagrebu,

ZATZVODITELJA:

(potpis oviastene osobe i pecat gospodarskog subjekta)

ZANARUCITELJA:
Presenta nova d.o.o.

(potpis oviastene osobe i pecat gospodarskog subjekta)
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