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Prilog 9 – Opis projekta i istraživačko-razvojnih aktivnosti, opis posla i uvjeti izvršenja ugovora 

 

 

1. NAZIV PROJEKTA 

 

Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda - CEKOM SPIN 

 

2. KRATKI OPIS PROJEKTA  

 

Opći cilj (svrha) CEKOM SPIN-a: Razviti CEKOM SPIN kroz unaprjeđenje I&R&I infrastrukture, 

jačanje kapaciteta CEKOM-a te provedbu istraživačko razvojnih aktivnosti (IRA) s ciljem razvoja i 

jačanja učinkovite suradnje s poslovnim sektorom te stvaranja inovativnog i konkurentnog dizajna 

proizvoda, procesa i usluga za komercijalizaciju u području proizvodnje inovativnog namještaja iz 

masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima.  

 

Sektor prerade drva zaostaje u pogledu tehnološke razvijenosti i korištenja inovativnih rješenja koja mogu 

osigurati veću dodanu vrijednost proizvodima, kao i u pogledu stvaranja vlastitog brenda te većinske 

orijentacije prema proizvodnji finalnih proizvoda (osobito namještaja) u odnosu na drvne poluproizvode. 

CEKOM SPIN predstavlja projekt osnivanja i uspostave istraživačko-razvojnog centra sa specifičnim 

ciljem razvoja inovativnih i konkurentnih proizvoda od masivnog drva visoke dodane vrijednosti, u 

kontekstu općeg cilja podizanja konkurentnosti hrvatske drvne industrije i ulaska u nove proizvodne niše 

više vrijednosti na tuzemnom i inozemnom tržištu namještaja i opremanja. 

 

Specifični (glavni) ciljevi CEKOM SPIN-a: 

 

1. Investirati u kvalitetnu IR infrastrukturu (IR hala tj. prostor i IR oprema) i razviti inovativne koncepte 

i proizvode te uspostaviti razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti u segmentu namještaja 

iz masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima te procesa i tehnologija koje se mogu povezati 

s industrijskim i tehnološkim procesima u proizvodnji finalnog drvnog namještaja; 

2. Razviti ljudske resurse kroz pametnu specijalizaciju, edukaciju iz tematskih područja istraživanja te 

povećanje suradnje i transfera znanja između znanstvenog i poslovnog sektora; 

3. Uspostaviti suradnju u istraživanju i razvoju između partnera iz proizvodnih i istraživačkih sustava, 

kroz razvoj IR i unaprjeđenje inovacijske infrastrukture; 

4. Poticati korištenje međusektorskih tema, posebno kreativne industrije, za nastanak novih gospodarskih 

aktivnosti, podizanje produktivnosti, osvajanje novih niša na globalnom tržištu i stvaranje novih 

održivih radnih mjesta. 

 

Provedbom Projekta CEKOM SPIN-a ostvarit će se sljedeći očekivani rezultati: 

 

• Rezultat 1 – Provedeno ulaganje u nadogradnju i opremanje inovacijskog klastera CEKOM SPIN te 

stavljena u funkciju kvalitetna IR infrastruktura, kao osnova za daljnji razvoj CEKOM-a i provedbu 

IRA. 

• Rezultat 2 – Osnaženi kapaciteti CEKOM-a za operativno poslovanje i pojačana vidljivost CEKOM-a 

u javnosti. CEKOM SPIN je zahvaljujući ostvarenju ovog rezultata postao regionalni centar za razvoj 
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inovativnog namještaja i razmjenu tematski relevantnih iskustava stručne i akademske zajednice 

(javnog sektora), gospodarstva i sektora kreativne industrije.  

• Rezultat 3 – Provedene IR aktivnosti Projekta iz područja industrijskog istraživanja, zaštićen je 

industrijski dizajn  i ostvareni preduvjeti za razvoj prototipova inovativnog namještaja. 

• Rezultat 4 - Provedene IR aktivnosti Projekta iz područja eksperimentalnog razvoja: razvijeni su 

prototipovi i stvoreni uvjeti za komercijalizaciju. 

 

Poslovanje CEKOM SPIN-a primarno će biti usmjereno na razvoj novih i inovativnih proizvoda iz 

masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima te razvoj i korištenje specijalističkih znanja iz 

područja dizajna u drvno-prerađivačkoj industriji, koje će u kolaborativnoj suradnji razvijati Nositelj 

Projekta Spin Valis d.d. iz Požege te partneri IGLA, obrt za usluge, vl. Miroslav Hrvat 

Ašikovci 15, Ašikovci i Kuzmić d.o.o. iz Slavonskog Broda. Dodana vrijednost Projekta je stvaranje 

platforme za zajednički rad drvno-prerađivačkog sektora i stručnjaka iz sektora kreativnih industrija 

(produkt dizajna). Postoji čitav niz dionika koji su izrazili interes za suradnjom sa CEKOM SPIN-om: 

predstavnici MSP-a iz drvno-prerađivačkog sektora, akademska i stručna istraživačko-razvojna zajednica 

(s područja dizajna i srodnih struka), kreativna i kulturna industrija, lokalna samouprava te poduzetničke 

potporne institucije. Umrežavanjem različitih zainteresiranih dionika doprinijet će se jačanju 

konkurentnosti poslovnih subjekata, povećanju zaposlenosti i konkurentnosti drvno-prerađivačkog 

sektora, ravnomjernijem i održivom regionalnom razvoju te blagostanju društva u cjelini, te će se 

omogućiti okruženje za ostanak kvalitetnog kadra kao i sprječavanje daljnjeg odljeva stanovništva šire 

Požeštine. Ujedno, Projekt će utjecati na zadržavanje radnih mjesta u 2 županije koje zaostaju u razvoju: 

Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj, te će se osnažiti ujednačavanje regionalnoga razvoja. 

 

Provedba projekta CEKOM SPIN predviđena je u 60 mjeseci kroz sljedeće elemente: E1 Ulaganje u 

nadogradnju inovacijskog klastera CEKOM SPIN; E2 Rad inovacijskog klastera CEKOM SPIN; E3 

Industrijsko istraživanje; E4 Eksperimentalni razvoj; V Promidžba i vidljivost; PM Upravljanje projektom 

i administracija. 

 

Projekt je prema identificiranim područjima aktivnosti istraživanja i razvoja relevantan i povezan sa 

Strategijom pametne specijalizacije RH 2016-2020 (S3), u okviru tematskog prioritetnog područja 5 (TPP 

5) HRANA I BIOEKONOMIJA, Pod-tematskog prioritetnog područja 5.2 (PTPP 5.2) Održiva 

proizvodnja i prerada drva. Projekt je logično i funkcionalno povezan i sa TPP 2 Energija i održivi okoliš 

(PTPP 2.2 Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali), a uključuje i mogućnost 

primjene horizontalnih tema (KET i ICT), što otvara mogućnosti za međusektorsku suradnju i razvoj novih 

niša putem istraživanja i razvoja proizvoda i primjene novih tehnologija za stvaranje proizvoda više 

dodane vrijednosti. Projektne aktivnosti doprinijet će ostvarenju radikalnih strukturnih promjena kod 

Korisnika i partnera koji će ostvariti pravo IV-a nad rezultatima IR aktivnosti i pravo njihove 

komercijalizacije. To će povećati prihode partnera iz poduzetničkog sektora i omogućiti daljnja ulaganja 

u širenje poslovanja i nove istraživačko-razvojne projekte. Komercijalizacijom rezultata koja će slijediti 

nakon provedbe IRA i podnošenja prijava za zaštitu industrijskog vlasništva, Korisniku Spin Valisu stvorit 

će se osnova za značajan rast. Rezultati Projekta omogućit će širenje proizvodnog asortimana kod 

Korisnika i partnera uz značajan rast prihoda od prodaje, osnaživanje IR osnove i imovine u vidu zaštite 

IV-a, a time i jačanje konkurentne pozicije u međunarodnim okvirima. 
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CEKOM SPIN će u projektnom i poslije projektnom razdoblju pružati sljedeće usluge zainteresiranim 

dionicima iz poduzetničkog sektora: 

1. Istraživanje i razvoj novih proizvoda uz izradu prototipa u potpunosti iz masivnog drva ili u 

kombinaciji s drugim materijalima  

2. Usluga dizajna namještaja u potpunosti iz masivnog drveta ili u kombinaciji s drugim materijalima  

3. Usluga izrade prototipova namještaja u potpunosti iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim 

materijalima  

4. Obrazovni program za stjecanje specijalističkih znanja iz drvno-prerađivačke industrije i razvoja 

proizvoda - edukacijske radionice. 

 

 

3. ULAGANJE U INFRASTRUKTURU CEKOM SPIN-a 

 

Kao preduvjet za provedbu planiranih istraživačko-razvojnih aktivnosti (IRA) u sklopu CEKOM SPIN-a 

nužno je investirati u kvalitetnu inovacijsko-istraživačku infrastrukturu. Naime, jedan od kočitelja razvitka 

predstavlja nedostatak adekvatne IR infrastrukture (prostora tj. IR hale i IR opreme) pomoću koje bi se 

provodile predviđene IR aktivnosti. Početak provedbe Projekta CEKOM SPIN povezan je primarno s 

adaptacijom i osposobljavanjem postojećih infrastrukturnih kapaciteta glavnog Nositelja Projekta Spin 

Valisa, s ciljem pripreme podloge unutar definiranog prostora za uklapanje i smještanje planirane 

suvremene istraživačko-razvojne opreme 4. industrijske revolucije. Planom aktivnosti CEKOM-a 

predviđena je rekonstrukcija 2898 m2 istraživačko-razvojne hale i stavljene iste u funkciju za IRA-e 

CEKOM-a. S druge strane, ulaganje u istraživačko razvojnu opremu CEKOM-a nužno je kako bi se 

osigurala suvremena oprema nužna za provedbu sedam planiranih IRA i otvaranje CEKOM-a za suradnju 

s regionalnom i međunarodnom stručnom zajednicom i zainteresiranom javnošću. 

 

Za uspješnu provedbu 7 planiranih IRA, koja će u početku biti okosnica djelovanja projekta CEKOM SPIN, 

nužna je nabava suvremene istraživačko-razvojne infrastrukture: opreme, strojeva i softvera 4. industrijske 

revolucije, koja se dijeli se na sljedeće grupe: 

 Grupa 1. Priprema uvjeta za istraživačko razvojno radno mjesto 

 Grupa 2. Priprema uvjeta za istraživačko razvojnu tehnologiju 

 Grupa 3. Osnovno opremanje istraživačko razvojnog radnog mjesta 

 Grupa 4. Opremanje istraživačko razvojnog radnog mjesta IKT opremom 

 Grupa 5. Alati i naprave za obradu metala 

 Grupa 6. Alati i naprave za tapetariju 

 Grupa 7: Specijalistički strojevi  

 Grupa 8. Razvojni pult 

 Grupa 9. Oprema za promociju 

 Grupa 10: Programska podrška 

 

Od važnije istraživačko razvojne opreme koja se nabavlja, po vrijednosti se ističu specijalistički strojevi iz 

grupe 7., kao što je razvojni obradni centar za ploče. Navedeni stroj nužan je za izradu složenih 2D formi, 

čime se omogućava razvoj kompleksnih proizvoda što je dosadašnjom tehnologijom bilo zahtjevno i 
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neprofitabilno. Razvojni obradni centar za noge i sargove koji se također nabavlja nužan je za obradu 

složenih 3D elemenata namještaja, čime se omogućava razvoj kompleksnih proizvoda sa zahtjevnim 

prostornim oblicima, za koje je do sada trebalo puno kompliciranih postupaka i ručnog rada. Razvojni 

obradni centar za brušenje nužan je za kvalitetniju i efikasniju obradu masivnog drva što je preduvjet za 

osiguranje vrhunske kvalitete planiranih razvoja proizvoda. Razvojni centar za blanjanje nužan je za 

preciznu, kvalitetnu i efikasnu obradu masivnog drveta što je preduvjet za osiguranje vrhunske kvalitete 

planiranih razvoja proizvoda. Razvojni centar za savijanje drveta nužan je za izradu složenih prostornih 

oblika iz masivnog drva koje je komplicirano raditi uobičajenim metodama rezanja i spajanja, čime se 

omogućava kreativniji pristup razvoju proizvoda iz masivnog drva, a omogućava i uštedu materijala i 

kvalitetniju površinu prilikom izrade proizvoda. Razvojni centar za površinsku obradu nužan je za 

kvalitetnije i efikasnije nanošenje svih vrsta površinskih obrada, čime se omogućava razvoj proizvoda 

visokih kvalitativnih karakteristika i veće lepeze obrada prema zahtjevima tržišta.  

U sklopu horizontalnih tema KET i IKT, Projekt pokriva sljedeće indikativne I&R&I teme: 

 

• IKT rješenja u proizvodnji drvenog namještaja; 

• Računalni procesi projektiranja povezani s procesima obrade (procesna i ugradbena računalna 

automatizacija i upravljački procesi); 

• 3D printanje u eksperimentalnom razvoju; 

• Računalni procesi obrade i izrade prototipova; 

• Primjena samoodrživih resursa (napredni proizvodni sustavi - procesi za troškovno učinkovitu 

pretvorbu raznih biomasa za biogoriva); 

• Primjena učinkovitih prirodnih zaštitnih premaza (napredni materijali za premaze i površine s visokom 

otpornošću na ogrebotine i/ili vremenskih sposobnosti i/ili s samoobnavljajuće sposobnosti). 

 

4. NOSITELJ CEKOM SPIN-a I PARTNERI 

 

Spin Valis je najveći drvni proizvođač u Republici Hrvatskoj u segmentu proizvodnje namještaja iz masiva 

iz slavonskog hrasta i bukve, a u proizvodnom programu sjedećih garnitura iz masiva rustikalnog tipa 

najveći je po obimu proizvodnje u Europi. Tvrtka je prepoznata kao lider hrvatske drvne industrije, 

naročito namještaja izrađenog iz masivnog drva, te je većinski izvozno usmjerena u plasmanu svojih 

proizvoda. Najpoznatiji proizvodi Nositelja su hrastove i bukove sjedeće rustikalne garniture ojastučene 

kožom ili tkaninom, a od ostalih proizvoda ističemo klub stoliće, trpezarijske stolove i stolice, krevete, 

komode, vitrine te opremanje i uređivanje interijera. Proizvodnja je izrazito tržišno orijentirana i 

fleksibilna te se vrlo brzo može prilagoditi zahtjevima kupaca. Spin Valis ima moderan, tehnološki 

zaokružen proces proizvodnje, od dolaska trupaca, preko vlastite pilane i sušare, do izrade finalnog 

proizvoda. Društvo je 100% vlasnik poduzeća Valis Fagus d.o.o. koje posluje samostalno i neovisno te 

ima svoj proizvodni i prodajni program. Drugo poduzeće kćer je Spin Valis Internacional d.o.o. kroz koje 

je realiziran projekt izgradnje kogeneracijskog postrojenja snage 1,4 MW struje i 7 MW toplinske energije 

u kojoj se električna energija proizvodi iz obnovljivih izvora, prvenstveno otpadne biomase koja nastaje 

u proizvodnom procesu Društva. Pokretanje investicijskog ciklusa i ulaganje u razvoj proizvodnje tijekom 

2015., 2016 i 2017. godine rezultiralo je opremanjem Društva novom opremom za proizvodnju namještaja 

te zaokruženom tehnološkom cjelinom u kojoj Korisnik vlastitom opremom pokriva cjelokupni proces 

prerade drva, od otkoravanja trupaca, preko piljenja istih i piljenja građe do završne obrade namještaja. 

Time je Spin Valis danas moderno Društvo te jedan od rijetkih prijeratnih kombinata koji je uspio opstati 
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na tržištu. U sklopu CEKOM-a Korisnik će koristi vlastite ljudske resurse i višegodišnje iskustvo 

djelatnika tijekom razvoja dizajna (industrijsko istraživanje) i razvoja prototipova (eksperimentalni 

razvoj). Sa strane Korisnika 5 osoba će biti angažirano na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn i 

dizajniranja koncepata inovativnog namještaja, dok će 16 djelatnika raditi na izradi 40 prototipova 

inovativnog namještaja. 

 

Kuzmić d.o.o. je tvrtka usko specijalizirana za metaloprerađivačke usluge. Kuzmić d.o.o. kategoriziran je 

kao mali poduzetnik. Počevši od 2014. godine tvrtka proširuje svoju djelatnost i počinje raditi metalne 

(INOX) komponente za namještaj. Budući da se taj segment poslovanja pokazao najprofitabilnijim 

poduzeće se sve više orijentira u tom smjeru i na njemu temelji svoj daljnji razvoj, s mogućnošću širenja 

i na druge metale (aluminij, mesing i sl.). 

 

Obrt IGLA je obrt usko specijaliziran za proizvodnju tapeciranog namještaja. Zbog mogućnost izrade 

malih i unikatnih serija počevši od 2014. godine poduzeće ulazi u segment opremanja interijera (restorani, 

hoteli, apartmani i sl.) te u tom segmentu vidi mogućnost za daljnji rast. 

 

U sklopu projekta CEKOM SPIN partneri će djelovat u aktivnostima industrijskog i eksperimentalnog 

razvoja kroz sljedeće djelatnike i troškove: 

• Osoblje  koje će podupirati razvoj laboratorijskih i razvojnih prototipova prema navedenim 

projektima istraživanja i razvoja; 

• Troškovi nabave repromaterijala i potrošne robe (sirovine i materijala) potrebne za razvoj 

prototipova prema fazama razvoja; 

• Troškove nabave istraživanja na temelju ugovora, znanja i patenata za potrebe početnog prototipnog 

razvoja kolekcija i elemenata s uključenim komponentama razvoja u svojoj domeni. 

 

5. STRUKTURA CEKOM SPIN-a 

 

CEKOM SPIN planira realizaciju 7 istraživačko-razvojnih projekta usmjerenih ka razvoju i jačanju 

učinkovite suradnje s poslovnim sektorom te stvaranju inovativnog i konkurentnog dizajna proizvoda, 

procesa i usluga za komercijalizaciju u području proizvodnje inovativnog namještaja iz masivnog drva u 

kombinaciji s drugim materijalima. Planirane IR aktivnosti, njihovi nositelji i partneri su prikazani u tablici 

niže: 

 

IR aktivnosti Vrsta istraživanja Nositelj IR aktivnosti  Partneri 

IRA 1 
1. industrijsko  

2. eksperimentalno 
Spin Valis d.d. 

Kuzmić d.o.o. 

obrt IGLA 

IRA 2 
1. industrijsko  

2. eksperimentalno 
Spin Valis d.d. 

Kuzmić d.o.o. 

obrt IGLA 

IRA 3 
1. industrijsko  

2. eksperimentalno 
Kuzmić d.o.o. 

Spin Valis d.d. 

obrt IGLA 

IRA 4 
1. industrijsko  

2. eksperimentalno 
Obrt IGLA 

Spin Valis d.d. 

Kuzmić d.o.o. 

IRA 5 
1. industrijsko  

2. eksperimentalno 
Obrt IGLA 

Spin Valis d.d. 

Kuzmić d.o.o. 

IRA 6 
1. industrijsko  

2. eksperimentalno 
Kuzmić d.o.o. 

Spin Valis d.d. 

obrt IGLA 

IRA 7 1. industrijsko  Spin Valis d.d. Kuzmić d.o.o. 
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2. eksperimentalno obrt IGLA 

 

Širina CEKOM-a očituje se kroz uključenost velikog kruga dionika – podizvođača, eminentnih stručnjaka 

iz područja industrijskog dizajna, znanstvene zajednice, ciljanih krajnjih korisnika te zainteresirane šire 

javnosti.  

 

Iako se sam CEKOM sastoji od 3 poduzetnika, plan je da se CEKOM SPIN osposobi kao regionalni centar 

za razvoj inovativnog namještaja i razmjenu iskustava akademske zajednice, pripadnika sektora 

gospodarstva i javnog sektora. CEKOM će ubuduće, po provedbi Projekta, biti otvoren sklapanju 

partnerstava i sa drugim kompatibilnim akterima u cilju osiguranja dugoročne održivosti te daljnjeg razvoja 

istog. 

 

Na IR aktivnostima CEKOM-a ukupno će raditi 28 djelatnika Korisnika, od čega će 7 osoba biti angažirano 

na operativnom radu, a 21 osoba na raditi provedbi IR aktivnosti te 2 osobe za obrt Igla i 3 osobe za Kuzmić 

d.o.o. 

 

U sljedećem prikazu za svaku IRA naznačena je povezanost s (P)TPP S3, koji su rezultati predviđeni, koja 

je ciljana vrsta istraživanja te kako će se zaštititi novo intelektualno vlasništvo. 

 

Naziv 

Projekta 

istraživanja i 

razvoja 

Naznačiti povezanost 

projekta  

sa TPP  

S3 Strategije 

Predviđeni rezultat 

projekta 

(proizvod/ 

usluga) 

Vrsta istraživanja 

 

Predviđena 

zaštita 

intelektualnog 

vlasništva 

IRA 1 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijeno deset novih 

koncepata sustava 

namještaja 

Razvijeno deset novih 

prototipova sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 

IRA 2 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijeno osam novih 

koncepata sustava 

namještaja  

Razvijeno osam novih 

prototipova sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 

IRA 3 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijeno šest novih 

koncepata sustava 

namještaja  

Razvijeno šest novih 

prototipova sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 
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IRA 4 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijeno šest novih 

koncepata sustava 

namještaja  

Razvijeno šest novih 

prototipova sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 

IRA 5 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijena četiri nova 

koncepta sustava 

namještaja  

Razvijena četiri nova 

prototipa sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 

IRA 6 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijena četiri nova 

koncepta sustava 

namještaja  

Razvijena četiri nova 

prototipa sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 

IRA 7 TTP 5 Hrana i 

bioekonomija PTTP 5.2 

Održiva proizvodnja i 

prerada drva 

TPP 2 Energija i održivi 

okoliš PTTP 2.2. 

Ekološki prihvatljive 

tehnologije, oprema i 

napredni materijali 

Razvijena uputa za 

dizajn 

Razvijena dva nova 

koncepta sustava 

namještaja  

Razvijena dva nova 

prototipa sustava 

namještaja  

Industrijsko 

istraživanje  

 

Eksperimentalni 

razvoj 

Zaštita 

industrijskog 

dizajna 

 

Projekt CEKOM SPIN uključuje 3 dionika, troje poduzetnika - nositelja Projekta Spin Valis d.d. te partnere 

Obrt IGLA, vl. Miroslav Hrvat i Kuzmić d.o.o. Omjer uključenih velikih te malih i srednjih poduzetnika 

omogućuje učinkovitu razmjenu znanja i kompetencija, tj. postizanje cilja Poziva - poboljšanje inovacijskog 

okruženja i povećanje aktivnosti I&R&I u poslovnom sektoru kroz razvoj CEKOM-a i provedbu 

istraživačko-razvojnih projekata poslovnog sektora. 

 

U provedbu CEKOM-a bit će uključene 33 osobe, od čega 26  istraživača i 7 osoba u operativnom vođenju 

inovacijskog klastera, čime će se povećati znanstveno-istraživački kapacitet Korisnika i partnera i 

doprinijeti spajanju inovacijskog lanca kroz aktivnu suradnju poduzetnika. 

 

Definiran Projektni tim za provedbu sukladno potrebama Projekta, unutar kojeg su raspoređene 

odgovornosti za osiguranje uspješne provedbe aktivnosti i učinkovitog korištenja EU sredstava. 
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Projekt CEKOM SPIN operativno će voditi istaknuti stručnjak, Voditelj Projekta (VP) mr.sc. Marko Žmire, 

koji je zahvaljujući tridesetogodišnjem iskustvu stečenom u sektoru drva i namještaja stručan i kompetentan 

za vođenje stručnih istraživačkih timova i provedbu istraživačko razvojnih aktivnosti. Marko Žmire 

sudjelovao je u nizu nacionalnih, sektorskih i internih projekta relevantnih za društvo u cijelosti te za samog 

Korisnika.  VP je zadužen za upravljanje Projektom, nadzor provođenja projektnih aktivnosti, nadzor i 

praćenje ispunjavanje obveza svake Ugovorne strane, prikupljanje, izradu, provjeru i podnošenje izvješća 

koje su Ugovorne strane dužne dostaviti, koordinaciju rada djelatnika operativnog vođenja i koordinaciju 

ugovaranja vanjskih usluga Projekta te za komunikaciju s nadležnim tijelima (PT1/PT2). G. Žmire će 

također, u suradnji s vanjskim suradnicima, biti zadužen za podnošenje prijava intelektualnog vlasništva 

koje će nastati kao rezultat industrijskog istraživanja.  

 

Ostali interni članovi tima su : 

 

Zdravko Jelčić obavljat će u Projektu funkciju Voditelja edukacija i zamjenika VP. Bit će zadužen za 

organiziranje i planiranje edukacijskih aktivnosti CEKOM SPIN-a (predavanja, radionica), koordinaciju i 

organizaciju planiranih konferencija, koordinaciju prisustvovanja djelatnika CEKOM SPIN-a 

međunarodnim konferencijama, kontaktiranje s potencijalnim edukatorima, prikupljanje, izradu, provjeru i 

podnošenje izvješća iz domene svoje nadležnosti. 

 

Vinko Pisarović bit će kao Voditelj javne nabave i administracije zadužen za organizaciju i provođenje 

aktivnosti javne nabave, praćenje zakonskih okvira, organizaciju aktivnosti administracije, prikupljanje, 

izradu, provjeru i podnošenje izvješća iz domene svoje nadležnosti u skladu s uvjetima i zahtjevima Poziva. 

Također će biti zadužen za koordinaciju s vanjskim savjetnikom za javnu nabavu. 

 

Miljenko Katranček kao Voditelj nabave će biti zadužen za aktivnosti nabave za potrebe CEKOM SPIN-a, 

praćenje razvoja novih tehnologija i novih materijala, brigu o eko i održivom razvoju IRA, prikupljanje, 

izradu, provjeru i podnošenje izvješća iz domene svoje nadležnosti. 

Marko Katranček će u Projektu kao Voditelj marketinga biti zadužen za organizaciju planiranih 

marketinških aktivnosti CEKOM-a, koordinaciju suradnje s vanjskim suradnicima na pripremi i izradi 

marketinškog materijala, predlaganje marketinškog miksa za razvijene projekte, prikupljanje, izradu, 

provjeru i podnošenje izvješća iz domene svoje nadležnosti. 

 

Željka Pavić će za Projekt biti Voditeljica računovodstva zadužena za organizaciju i provođenje aktivnosti 

računovodstva CEKOM-a, izradu financijskih izvještaja, organizaciju knjigovodstvenih poslova, praćenje 

zakonskih okvira i pripremu podloge za Zahtjeve za nadoknadom sredstava. 

 

Miroslav Šarić obavljat će funkciju Voditelja financija zaduženog za organizaciju i provođenje financijskih 

aktivnosti CEKOM-a, izradu poslovnih analiza i planiranja, interne kontrole i revizije, naplatu, provođenje 

kontrole otplate kredita, prikupljanje sredstava te praćenje zakonskih okvira. 

 

Osim stalno zaposlenih, na provođenju aktivnosti istraživanja i razvoja CEKOM SPIN-a bit će uključeni i 

vanjski stručnjaci. Pomoćnik voditelja projekta - Vanjski savjetnik za provedbu projekta i javnu nabavu 

(PVP) bit će vanjski član tima kojeg će se angažirati za stručno upravljanje Projektom i za provedbu 
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postupaka javne nabave kako bi se osigurala kvalitetna provedba u skladu s ugovornim obavezama. Pri 

angažmanu PVP kao vanjskog člana tima zahtijevat će se odgovarajuće iskustvo u provedbi projekata 

financiranih iz EU sredstava. Također će se tražiti vanjski stručnjak za izradu specifikacija za pripremu 

nabave za usluge iz područja dizajna.  

 

Prema zahtjevnosti znanstveno-istraživačkih aktivnosti unutar IRA VP će zajedno sa stručnim voditeljima 

svakog pojedinog razvojnog odjela odrediti uvjete za angažman vanjskih interdisciplinarnih stručnjaka. 

U provedbi IRA Korisnik i partneri će podugovoriti suradnju sa stručnjacima specijaliziranim za dizajn i 

razvoj koncepata namještaja, za poslove za čije samostalno izvršavanje nemaju ili kapacitete ili 

kompetencije, kako bi se osigurala kvaliteta konačnih rezultata.  

 

Rad CEKOM SPIN-a nadzirat će Nositelj Projekta te partneri (u razvojno istraživačkoj fazi, te u fazi 

komercijalizacije i pružanja usluga, analizirajući dugotrajan učinak razvijenih proizvoda i rješenja). 

Praćenje pojedinih projekata od strane managementa CEKOM-a omogućit će pravovremenu kontrolu 

procesa, ali i ukazati na eventualna odstupanja od planiranih rokova i rezultata projekata.  

 

VP organizira i vodi poslovanje CEKOM-a, predstavlja i zastupa CEKOM u svojem djelovanju te je 

nadležan za provedbu svih razvojnih programa i projekata te izvještavanje o realizaciji Projekta. 

 

VP će koordinirati zadatke i aktivnosti razvojnih odjela predviđenih Projektom. Osoblje (broj inženjera i 

tehničara) bit će raspoređeno kroz razvojne odjele CEKOM SPIN-a za rad na određenim IRA-ma. U svakom 

razvojnom odjelu odredit će se stručni voditelj koji će surađivati s VP. Mreža zasebnih dionika CEKOM-a 

bit će uključena u organizaciju i provedbu edukacijskih aktivnosti, uključujući neformalne oblike edukacije 

poput konferencija, seminara, predavanja, radionica, treninga (u prostorima CEKOM-a ili suradničkih 

institucija). 

 

6. ULAGANJE U INFRASTRUKTURU CEKOM-a 

 

Početak provedbe IRA u sklopu Projekta CEKOM SPIN primarno je uvjetovano adaptacijom postojeće 

infrastrukture Nositelja Projekta Spin Valisa (stara hala) koja će, kada se obnovi, pružiti 2898 m2 

suvremeno uređenog prostora za provedbu istraživačko-razvojne aktivnosti. Stavljanje u potpunu funkciju 

navedenog prostora za IRA bit će nakon nabave i stavljanja u funkciju suvremene istraživačko-razvojne 

opreme planirane Projektom. Ulaganje u rekonstrukciju infrastrukture i opremanje CEKOM-a nužno je 

kako se bi se osigurali adekvatni uvjeti za provedbu 7 planiranih IRA i otvaranje CEKOM-a za suradnju sa 

regionalnom i međunarodnom stručnom zajednicom. 

 

Prije nabave potrebne istraživačko-razvojne infrastrukture, partneri na projektu CEKOM SPIN identificirat 

će radne timove za svaku IRA, otvorit će se radni nalozi za početak provedbe i praćenja IRA što će uvelike 

olakšati identifikaciju i pravdanje nastalih troškova po pitanju; ljudskih kapaciteta, nabave određenih znanja 

i prijenosa znanja, kupnje patenata ili licenci za provedbu IRA i ostalih troškova dozvoljenih u okviru 

pravila financiranja i potpora istraživačko-razvojnih projekata. 
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S obzirom na značajno preklapanje procesa i potreba za korištenje istraživačke infrastrukture u odabranih 

sedam IR aktivnosti korištenje infrastrukture koordinirat će se sukladno izrađenom planu provedbe svake 

pojedine IRA te zajedničkih i specifičnih potreba. 

 

PRIPREMNA FAZA 

 

Pripremna faza predstavlja osiguranje organizacije i infrastrukture za osnivanja, uspostavu i efikasno 

djelovanje istraživačko-razvojnog centra kompetencija s specifičnim ciljem razvoja inovativnih i 

konkurentnih proizvoda iz masivnog drveta visoke dodane vrijednosti. U tom smislu će Nositelj Projekta i 

partneri osigurati potrebne stručnjake i odgovarajuću infrastrukturu za navedenu opremu. Pripremna faza 

ostvariti će se prema planu: 

• Konstituiranje timova za rad na određenim segmentima pripreme i provođenja projekta 

• Nabava potrebne opreme za provedbu Projekta 

• Adaptacija istraživačkog i razvojnog prostora za provedbu Projekta  

• Nabava, montaža i umrežavanje istraživačke opreme 

• Montaža opreme za razvoj u okviru provedbe Projekta  

 

Projekt CEKOM SPIN podržava suradnju s ciljnim skupinama te omogućava otvoreni pristup istraživačko-

inovacijskoj infrastrukturi koja će se postaviti u sklopu Projekta. 

 

Prema kategorijama, ključne ciljane skupine CEKOM-a SPIN obuhvaćaju: 

• male i srednje poduzetnike te njihove stručnjake koji će sudjelovati u implementaciji i 

provedbi IRI projekata kroz korištenje infrastrukture i opreme unutar CEKOM SPIN 

• veliku industriju, poglavito drvno-prerađivački sektor (proizvodnja finalnog drvnog 

namještaja) s posebnim usmjerenjem prema komplementarnom objedinjenom nastupu i 

razvoju novih inovativnih i integriranih proizvoda (linija namještaja + linija poda + unutarnji 

elementi)  

• akademsku i istraživačko-razvojnu zajednicu, uključujući hrvatska i inozemna sveučilišta, 

institute i ostale obrazovne te istraživačke ustanove, koje razvijaju inovativne projekte i/ili 

održavaju obrazovne/studijske programe iz srodnih sektora; 

• kreativnu i kulturnu industriju, poglavito područja industrijskog dizajna, interijera i 

arhitekture, ali i područja koja sudjeluju u promociji proizvoda kao dizajn vizualnih 

komunikacija, fotografija, film i interaktivni dizajn. 

• studente i učenike koji će sudjelovati u stručnim studijskim programima komplementarnih 

Fakulteta i institucija i/ili strukovnih škola, te koristiti CEKOM SPIN kao mjesto stručnog 

usavršavanja i praktičnog rada na stvarnim razvojnim projektima;  

• Projekt izgradnje i opremanja CEKOM SPIN te planirani istraživačko-razvojni projekti 

odgovorit će na sljedeće potrebe ciljanih skupina: 

• pristup infrastrukturi i opremi primjerenoj za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata 

iz područja dizajna i primjena dizajna u inovativnim drvno-prerađivačkim projektima; 

• unaprjeđenje kvalitete postojećih i razvoj inovativnih proizvoda te tehnologija koje se koriste 

u proizvodnim procesima drvno-prerađivačkog sektora; 
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• omogućavanje kapaciteta i poligona za održavanje srodnih i komplementarnih obrazovnih 

programa s ciljem izobrazbe i profesionalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta za rad u 

sektoru drvne industrije s posebnim naglaskom na razvoj inovativnih proizvoda više dodane 

vrijednosti 

• stvaranje novih radnih mjesta za lokalnu zajednicu i širu regiju, što za posljedicu ima jačanje 

gospodarstva i prepoznatljivosti zajednice; 

• mjesto umrežavanja s nacionalnim i međunarodnim sveučilištima, institutima, razvojnim 

centrima, centrima izvrsnosti i dionicima u industriji (malih, srednjih i velikih poduzetnika) 

 

7. ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE AKTIVNOSTI  

 

Kroz ovaj projekt CEKOM SPIN-a provest će se 7 istraživačko – razvojnih projekta (IRA). 

 

Svaka IRA sastoji se od 3 povezane projektne aktivnosti: 

• Razvoj Uputa za dizajn inovativnog namještaj (industrijsko istraživanje) 

• Razvoj dizajna inovativnog namještaja (industrijsko istraživanje) 

• Razvoj prototipnih rješenja inovativnog namještaj (eksperimentalni razvoj). 

 

Istraživačko razvojne aktivnosti započinju 1.1.2020. te se raspored IRA projekata nalazi se u tablici 

niže. Budući da je ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan 9. prosinca 2019., a prije potpisa 

ugovora nisu započela ulaganja te budući da projekt završava 31.12.2023. biti će potrebno prilagoditi 

niže navedeni terminski plan putem izmjene manjeg značaja.  
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 Industrijsko istraživanje 

 Industrijsko istraživanje 

 Eksperimentalni razvoj 

 
1 mjesec provedbe - siječanj 2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Nadogradnja i opremanje klastera

IRA 1 IRA 1

1.1. Razvoj uputa za dizajn 10 koncepata inovativnog namještaja 

1.2. Razvoj dizajna 10 koncepata inovativnog namještaja

1.3. Razvoj prototipnih rješenja

IRA 2 IRA 2

2.1. Razvoj uputa za dizajn 8 koncepata inovativnog namještaja 

2.2. Razvoj dizajna 8 koncepata inovativnog namještaja 

2.3. Razvoj prototipnih rješenja

IRA 3 IRA 3

2.1. Razvoj uputa za dizajn 6 koncepata inovativnog namještaja

3.2. Razvoj dizajna 6 koncepata inovativnog namještaja

3.3. Razvoj prototipnih rješenja

IRA 4 IRA 4

4.1. Razvoj uputa za dizajn 6 koncepata inovativnog namještaja

4.2. Razvoj dizajna 6 koncepata inovativnog namještaja

4.3. Razvoj prototipnih rješenja

IRA 5 IRA 5

5.1. Razvoj uputa za dizajn 4 koncepata inovativnog namještaja

5.2. Razvoj dizajna 4 koncepata inovativnog namještaja

5.3. Razvoj prototipnih rješenja

IRA 6 IRA 6

6.1. Razvoj uputa za dizajn 4 koncepata inovativnog namještaja

6.2. Razvoj dizajna 4 koncepata inovativnog namještaja

6.3. Razvoj prototipnih rješenja

IRA 7 IRA 7

7.1. Razvoj uputa za dizajn 2 koncepata inovativnog namještaja

7.2. Razvoj dizajna 2 koncepata inovativnog namještaja 

7.3. Razvoj prototipnih rješenja

OperativnI rad klastera
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8. OPIS POSLA I UVJETI IZVRŠENJA USLUGA 

 

Od odabranog ponuditelja će se tražiti cjelovite savjetodavne usluge upravljanja projektom te pripreme i provedbe 

postupaka nabave za potrebe projekta i istraživačko-razvojnih aktivnosti u sklopu projekta „Centar kompetencija 

za razvoj inovativnih drvnih proizvoda - CEKOM SPIN“. 

 

Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje inovacijskog klastera, uspostavljanje kapaciteta klastera za operativno 

poslovanje, edukacijske, marketinške i aktivnosti internacionalizacije poslovanje te aktivnosti istraživanja i razvoja 

(kroz faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja) s ciljem razvoja novih inovativnih proizvoda 

(rezultati: ukupno 40 prijava intelektualnog vlasništva industrijskog dizajna namještaja i 40 prototipova 

inovativnog namještaja). 

 

Usluge koje su predmet ove nabave obuhvaćaju kako slijedi: 

 

a) Tehnička i stručna pomoć u provedbi projekata - upravljanje projektom:  

 

• koordiniranje rada projektnog tima i definiranje odgovornosti pojedinih članova    projektnog tima;  

• utvrđivanje detaljnog plana aktivnosti projekta i novčanog tijeka; 

• komunikacijske aktivnosti interno prema Naručitelju (korisniku) i eksterno prema posredničkim tijelima 

(PT1 i PT2); 

• podrška članovima projektnog tima imenovanih od strane Naručitelja – tumačenje procedura i uputa za 

provedbu projekta;  

• podrška u upravljanju aktivnostima vođenja projekta prema odobrenom ugovoru;   

• podrška u upravljanju rizicima;  

• podrška u financijskom upravljanju i planiranju novčanog tijeka ; 

• provedba postupka naknadnih izmjena u proračunu projekta, tzv. prenamjena sredstava  

• izrada Obavijesti o manjoj izmjeni na projektu;  

• priprema cjelokupne potrebne dokumentacije za izmjene i dopune Ugovora, ukoliko to bude potrebno;  

• administrativno vođenje te dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije;  

• podnošenje svih potrebnih izvješća i zahtjeva za nadoknadu sredstava prema Posredničkim tijelima tijekom 

provedbe projekta, uključujući i završno izvješće;   

• davanje detaljnih uputa za održivost projekta nakon provedbe i izvještavanje ugovornih tijela;  

• osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj;   

 

b) Tehnička i stručna pomoć u provedbi projekata - priprema i provedba postupaka nabave: 

 

• izrada/revizija plana nabave za projekt, uključujući definiranje vrste postupka;   

• izmjene plana nabave sukladno obavijestima o manjoj izmjeni i prenamjeni sredstava 

• priprema i provedbe postupaka nabave temeljem odgovarajućeg Priloga - Postupci nabave za osobe koje 

nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Zajedničkih nacionalnih pravila; 

• priprema odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinačnih 

nabava;  
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• pregled/izrada ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljima sukladno uvjetima 

definiranim u natječajnoj dokumentaciji ; 

• tehnička pomoć u procesu pripreme odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela, te 

pripremu eventualne žalbe i prigovora na odluke nadležnog tijela  

• administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi ; 

• arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave te drugi administrativni poslovi ovisno o potrebama 

projekta slučaju promjena na projektu, zahtjeva za izmjene i dopune ugovora o financiranju itd. 

 

 

Osim navedenih usluga dodatno za svaku od 7 planiranih IRA aktivnosti potrebno je izvršavati usluge kako slijedi: 

 

IRA 1  

 

U sklopu IRA 1 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi deset inovativnih proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 

obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 

tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 

profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 

 

1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati s 10 prijava zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Deset razvijenih prototipova namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 
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Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 1:  

 

Za potrebe praćenja IRA 1 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 1 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  

 

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  

 

Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 

nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 1 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 

 

Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 1 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega.  

 

IRA 2 

 

U sklopu IRA 2 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi osam inovativnih proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 
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obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 

tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 

profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 

 

1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati s 8 prijava zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Osam razvijenih prototipova namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 

 

 

Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 2: 

 

Za potrebe praćenja IRA 2 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 2 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  
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Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  

 

Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 

nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 2 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 

 

Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 2 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega. 

 

IRA 3 

 

U sklopu IRA 3 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi šest inovativnih proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 

obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 

tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 
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profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 

 

1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati sa 6 prijava zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Šest razvijenih prototipova namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 

 

Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 3:  

 

Za potrebe praćenja IRA 3 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 3 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  

 

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  

 

Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 
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nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 3 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 

 

Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 3 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega. 

 

IRA 4 

 

U sklopu IRA 4 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi šest inovativnih proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 

obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 

tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 

profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 

 

1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati sa 6 prijava zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Šest razvijenih prototipova namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 
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Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 4: 

 

Za potrebe praćenja IRA 4 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 4 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  

 

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  

 

Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 

nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 4 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 

 

Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 4 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega. 

 

IRA 5 

 

U sklopu IRA 5 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi četiri inovativna proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 

obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 
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tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 

profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 

 

1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati sa 4 prijave zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Četiri razvijena prototipa namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 

 

Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 5: 

 

Za potrebe praćenja IRA 5 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 5 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  

 

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  
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Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 

nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 5 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 

 

Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 5 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega. 

 

IRA 6 

 

U sklopu IRA 6 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi četiri inovativna proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 

obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 

tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 

profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 
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1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati sa 4 prijave zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Četiri razvijena prototipa namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 

 

 

Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 6: 

 

Za potrebe praćenja IRA 6 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 6 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  

 

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  

 

Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 

nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 6 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 
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Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 6 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega. 

 

IRA 7 

 

U sklopu IRA 7 razvit će se dizajn, intelektualno zaštititi i razviti prototipovi dva inovativna proizvoda /sustava 

proizvoda namještaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri će samostalno 

obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehničko-tehnoloških rješenja koncepata, razradu 

konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno će izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i 

tehnoloških rješenja. Programirat će i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi 

prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predviđenim alatima, 

napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomično raspolažu i znanjima i iskustvom koje će se koristiti u 

interdisciplinarnom istraživanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namještaja koje će provesti 

u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Surađivat će na izradi indeksa dizajna i 

utvrđivanju trendova oblikovanja namještaja, utvrđivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj 

namještaja kao i specifičnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Također će surađivati na utvrđivanju konstruktivnih i 

tehnoloških zahtjeva te potencijalnih specifičnosti na osnovu kojih će se osigurati originalnost, prepoznatljivost i 

inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekološkog i održivog razvoja. Prijavitelj i partneri surađivati će s vanjskom 

tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje će se angažirati prominentni profesionalni dizajneri i članovi 

znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri će kroz transfer znanja 

unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namještaja, ostvarit će kontinuitet suradnje s 

profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povećanje svojih kapaciteta u području 

razvoja i dizajna. 

 

Problem koji IRA rješava sastoji se od dva dijela: 

 

1. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namještaja. 

2. Nedostatak ulaganja uključenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito 

proizvoda iz segmenta IRA-e. 

 

Rješenje problema koje će proizaći kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su: 

 

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namještaja koje će rezultirati sa 2 prijave zaštite 

intelektualnog vlasništva. 

2. Dva razvijena prototipa namještaja spremnih za fazu komercijalizacije. 

 

 

Opis posla i uvjeti izvršenja ugovora tijekom IRA 7:  
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Za potrebe praćenja IRA 7 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredničkih tijela bit će potrebno izvršiti 

sljedeće usluge: 

- izrada i upravljanje zajedničkog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 7 sa jasnom 

strukturom direktorija i nomenklaturom označavanja dokumenata što će osigurati da se jasno razdvoji ova 

IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere, 

- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje): 

 

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom 

o mjesečna projektna izvješća sa svim detaljima aktivnosti istraživanja i razvoja,  

o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,  

o tehnička dokumentacija proizašla iz razvoja - IRA  

 

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa točnim vremenskim rokovima, potrebnim naznačenim resursima i 

odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.  

 

Potrebna je izrada i arhiviranje tehničkih izvješća o stanju projekta obzirom na kompleksnost i količinu rezultata 

projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troškovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija 

materijala i rada. 

 

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i 

projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, učesnicima, statusom te podjelom posla.  

 

Tehnička dokumentacija mora sadržavati -  specifikacije tehničkih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene 

i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuće verzije rezultata, tehničke nacrte u vektorskim 

CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno označene i strukturirano dokumentirane nacrte 

sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionički nacrti i slično), foto elaborate 

nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 7 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na 

zahtjev posredničkih tijela, ako bude primjenjivo. 

 

Potrebna je izrada i detaljnih izvješća nakon završenih pojedinih faze IRA 7 aktivnosti (industrijsko istraživanje, 

eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrđivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i 

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogućavaju/opravdavaju prelazak na slijedeću fazu razvoja. 

 

Mjesto pružanja svih navedenih usluga su prostori Naručitelja, Industrijska 24, Požega. 

 


