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Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnic¢ka cesta 21, OIB: 81793146560 (MB: 1414887), koje zastupaju
(u daljnjem tekstu: Narugitelj)?

(navesti tvritku  lzvodaca) (navesti
registrirano  sjediste  lzvodaca),  OIB:  xxxooooxxx  (MB: xxoooxxxx),  koje  zastupa
(navesti ime I prezime te funkcije osobe oviastene za zastupanje

lzvodaca)(u daljnjem tekstu: Izvodad)
u daljnjem tekstu nazvane zajedno «Ugovorne strane» ili pojedina¢no «Ugovorna strana»,

sklopili su sljedeci

UGOVOR O PROJEKTIRANJU | GRADENJU

POSTUPAK NABAVE PROJEKTIRANJA | GRADENJA PASIVNOG
DIJELA FTTH MREZA TE NABAVE | UGRADNJE PASIVNOG
FTTH MATERIJALA NA PODRUCJU ,,BUUELIH“ ADRESA GRADA
DUBROVNIKA | OPCINA DUBROVACKO PRIMORJE, KONAVLE |
ZUPA DUBROVACKA

BROJ: XX-YY/2020

(u daljnjem tekstu: Ugovor)

" U sluéaju sklapanja ugovora s partnerom iz inozemstva, HT-ov OIB treba zamijeniti sa sljedecim: VAT: HR81793146560
2 Tekst: ,po punomoci” unosi se u preambulu ugovora u svim slucajevima, osim u slucajevima kada ugovor potoisuju dva élana Uprave HT
ad.
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UVODNE ODREDBE

Narucitelj je proveo postupak nabave s obveznom objavom ,Postupak nabave projektiranja i
gradenja pasivnog dijela FTTH mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na podrucju
,Bijelih“ adresa Grada Dubrovnika i op¢ina Dubrovacko primorje, Konavle i Zupa dubrovagka broj:
KK.0008-1, temeljem Poziva na dostavu ponuda objavlienog na internetskim stranicama
www.strukturnifondovi.hr.

Ovaj Ugovor se sklapa temeliem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donesene od
Narugitelja dana XX.XX.2021.

Ovaj Ugovor sklapa se u skladu s uvjetima odredenima u Pozivu na dostavu ponuda i ponudi
Izvodaca od XX.XX.2021., a kojih su se Ugovorne strane u izvrSavanju Ugovora duzne pridrzavati te
koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora.

Pojmovi navedeni u ovom Ugovoru imat Ce sljedece znacenje:

,Dan“ - kalendarski dani ako nije drukcije odredeno pojedinim odredbama Ugovora.

“Dinamicki plan“ - plan 1. i plan 2. razine izvodenja Radova koji sadrzi minimalno podatke o
planiranim rokovima za projektiranje i izvodenje pojedinih radova te plan realizacije Ugovora sve
sukladno toCki 7. Zahtjeva Narucitelja - Uputa za planiranje i pracenje projekata EU BB programa.

,Poziv na dostavu ponuda“ - dokumentacija objavljena u postupku nabave temeljem koje se sklapa
ovaj Ugovor i koja je sastavni dio ovog Ugovora.

,2Datum zavrSetka radova“ - dan na koji je lzvodal zavrSio Radove, a koji se navodi u Potvrdi o
preuzimanju.

,Gradiliste” - mjesto na kojem se izvode radovi i na koje treba isporuciti opremu i materijal.

,2Gradevinska knjiga“ - dokument u koji se upisuju podatci o koli¢inama stvarno ugradenih
materijala i opreme u svrhu knjizenja imovine Narucitelja. Prema potrebi, u Gradevinsku knjigu
ucrtavaju se i odgovarajuce skice. Gradevinsku knjigu vodi lzvodac, a ovjerava Nadzorni inzenjer.

,Miljokaz" - to¢ka u dinami¢kom planu koja ozna¢ava da je dostignut odredeni napredak u projektu
¢ime je zgotovljena neka definirana koli¢ina posla, sukladno dinami¢kom planu kojeg je izradio
lzvodad.

,Miljokaz pladanja“ - Miljokaz temeljem kojeg se vrsi pladanje, a koji prema predefiniranim
kriterijima oznaCava one miljokaze i sa njima povezane iznose, koji kad se dosegnu predstavljaju
obavezu Narucitelja da u ugovorenim rokovima izvrSi pla¢anje u omjerima i na nacin predviden u
toCki 7. Zahtjeva Narucitelja.

,Nadzorni inzenjer” znaci fizicku osobu s ovlastenjima nadzornog inzenjera sukladno Zakonu o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/2015 s izmjenama i dopunama),
Zakonu o gradnji (NN 153/13 s izmjenama i dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama


http://www.strukturnifondovi.hr/
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inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

,Nalog“ - uputa Narucitelja ili Nadzornog inzenjera lzvoda¢u koja se daje sukladno ugovornim
odredbama u svrhu izvrSavanja ugovornih prava i obveza, kao i otklanjanja utvrdenih nedostataka.

,<Jamstvo lzvodaca za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ znadi ,Jamstveni rok za kvalitetu
izvedenih radova“ sukladno odredbama Posebnih uzanca o gradenju (,Sluzbeni list” broj 18/1977
i ,Narodne novine” broj 53/1991- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima). Taj
Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova oznacava vremensko razdoblje u kojem lzvodac
garantira za kvalitetu izvedenih Radova. Jamstveni rok pocinje te¢i danom izdavanja Potvrde o
preuzimaniju .

,Potvrda o izvrSenom miljokazu placanja“ - potvrda kojom Narugitelj potvrduje da su ostvareni
preduvjeti za fakturiranje iznosa navedenog u potvrdi te da su ostvareni uvjeti navedenog miljokaza
pla¢anja sukladno odredbama Ugovora.

,Potvrda o preuzimanju“ - potvrda kojom se preuzimaju Radovi i koju Narugitelj izdaje sukladno
odredbama ovog Ugovora i pripadajucih priloga. Izdavanjem Potvrde o preuzimanju potvrduje se
ispunjenje glavne obveze lzvodaca.

,Djelomi¢na isporuka“ - znadi zavrSena funkcionalna cjelina, odnosno izgradena FTTH mreZa na
obuhvatu grupe distribucijskih évorova (grupa distribucijskih évorova koja se sastoji od jednog ili
viSe distribucijskih ¢vorova poveznih u funkcionalnu cjelinu unutar jednog DT-a).

,Potvrda o preuzimanju djelomi¢ne isporuke” - potvrda kojom se preuzima Djelomi¢na isporuka i
koju Narugitelj izdaje sukladno odredbama ovog Ugovora i pripadajucih priloga. lzdavanjem Potvrde
0 preuzimanju djelomi¢ne isporuke potvrduje se da je prethodno uspjesno provedena kontrola
kvalitete pojedine grupe distribucijskih ¢vorova, a koje se konstatiraju zapisniCki u pripadaju¢im
Zapisnicima o kontroli kvalitete te se potvrduje da je prethodno uspjesno proveden tehnicki pregled
grupe distribucijskih ¢vorova za one dijelove izvrsenih Radova gdje je to primjenjivo, odnosno za
dijelove Radova za koje je nuzno ishodenje uporabne dozvole u svrhu utvrdivanja izgradenosti
gradevine u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevinu koja se
moze graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta a sve prema odredbama
Zakona o gradniji, Pravilnika o tehniCkom pregledu i Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima

,Projektant” - fizitka osoba s ovlastenjem za projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o komori
arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,118/18, 110/19),
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17, 114/18, 39/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13,
20/17,39/19,125/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa

,Radovi“ - Definicija Radova dana je u ¢lanku 1.1 ovog Ugovora

,Rokovi“ se raCunaju u danima, mjesecima i godinama. Ako je rok odreden u danima, za pocetak
roka uzima prvi idu¢i dan nakon dana u kojem se zbio dogadaj otkad treba raCunati trajanje roka.
Ako je posljednji dan roka drzavni blagdan, ili subota odnosno nedjelja, rok istjece protekom prvoga
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idu¢eg radnog dana. Rokovi odredeni u mjesecima/godinama zavrSavaju protekom onog dana
posljednjeg mjeseca/godine koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpoceo. Ako nema tog
dana u posljednjem mjesecu, rok zavrSava posljednjeg dana tog mjeseca. Blagdani, subote i
nedjelje nemaju utjecaja na pocetak i tijek roka nego samo utjeCu na zavrsetak roka.

,oukob interesa“ - svaki dogadaj/situacija povezana s osobnom, imovinskom koristi ili slicnim
razlogom koji utjeCe ili bi mogao biti od utjecaja na objektivno i nepristrano izvrSavanje ovog
Ugovora. Sukob interesa nesporno postoji u situacijama odredenim sukladno Pravilima za provedbu
postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

“Ugovorna kazna“ - nov¢ani iznos kojeg sukladno ugovornim odredbama i odredbama vazeéeg
Zakona o obveznim odnosima pla¢a lzvoda¢ NarucCitelju za slucaj zakasnjenja sa zavrSetkom
Radova.

,2WBS" - Razlozena struktura radova (engl. Work Breakdown Structure) u kojima su sadrzane sve
provedbene aktivnosti Projekta.

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

1.1 Predmet ovog Ugovora je projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH mreza, uredenje i opremanje
tehniCkih prostora u kojima zavrSava FTTH mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na
podrucju ,Bijelih“ adresa Grada Dubrovnika i opéina Dubrovagko primorje, Konavle i Zupa dubrovacka
uz ishodenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pruzanja usluga rjeSavanja imovinsko pravnih odnosa
te ishodenje uporabnih dozvola sve dovrseno i preuzeto ,klju¢ u ruke” sukladno ¢l. 630. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), sukladno potrebama Narucitelja te
uvjetima utvrdenim ovim Ugovorom (u daljnjem tekstu: Radovi).

1.2 Detaljan opis predmeta nabave odreden je i opisan u Pozivu na dostavu ponuda i pripadaju¢im
prilozima koji je sastavni dio ovog Ugovora sukladno ¢lanku 2.1 a).

1.3 Za izvrSene Radove iz ¢lanka 1.1 ovog Ugovora, Naruditelj se obvezuje lzvodadu isplatiti naknadu
utvrdenu ¢lankom 3., a na nacin i u rokovima kako je predvideno ¢lankom 4. ovog Ugovora.

1.4 IzvodacC je obvezan dovrsiti Radove iz ¢lanka 1.1 ovog Ugovora na nacin i u rokovima propisanim
Ugovorom i njegovim prilozima, primjenjivim propisima s duznom paznjom (paznjom dobrog
stru¢njaka), prema pravilima struke, u¢inkovito i u skladu s natelom savjesnosti i postenja. lzvodac je
duzan uredno i savjesno izvrsiti obveze te se prilikom izvrSavanja Ugovora duzan pridrzavati svih
zakonskih i podzakonskih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj.

Clanak 2. PRILOZ

2.1 Sastavne dijelove Ugovora Gine:
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a) Poziv na dostavu ponuda, uklju€ivo sljedeci prilozi:
Prilog 1. - Zahtjevi Narucitelja
Prilog 1.1. - Prilozi Projektnom zadatku:
Prilog 1.1.1. - Popis FTTH bijelih adresa
Prilog 1.1.2. - Dubrovnik_obuhvat_velikih_DC
Prilog 1.1.3. - Dubrovnik_podzemna_EKI
Prilog 1.1.4. - Dubrovnik_nadzemna_EKI
Prilog 1.1.5. - Dubrovnik_tlocrt_DT
Prilog 1.1.6. - Dubrovnik_ulazni_podaci_DT
Prilog 1.1.7. - Dubrovnik_bazne_postaje
Prilog 1.2. _Tehnicki uvjeti za materijale i opremu:
Prilog 1.2.1. - Cijevi i pribor
Prilog 1.2.2. - Svjetlovodni kabeli
Prilog 1.2.3. - Mikrocijevi
Prilog 1.2.4. - Svjetlovodne prespojne vrpce
Prilog 1.2.5. - Pribor samonosivih kabela (PSK pribor)
Prilog 1.2.6. - Spojnice
Prilog 1.2.7. - Stupovi i nogari
Prilog 1.2.8. - Zdenci
Prilog 1.2.9. - Svjetlovodni razvodni ormari i spreznici
Prilog 1.2.10. - Svjetlovodni razdjelnici
Prilog 1.2.11. - Distribucijski ¢vorovi (DC)
Prilog 1.2.12. - Unutarnji kabineti za GPON
Prilog 3. - Potvrda o uredno izvréenom miljokazu pla¢anja
Prilog 4. - Izjava glavnog projektanta ili druge ovlaStene osobe

b) Ponuda Izvodaca, uklju¢ivo sva dostavljena dokumentacija uz Ponudu

2.2 Dokumentacija iz prethodnog stavka ovog ¢lanka koja &ini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U
sluGaju proturje¢nosti dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e:

a) Ovaj Ugovor o projektiranju i gradenju
b) Poziv na dostavu ponude ukljucivo svi prilozi

c) Ponuda lzvodaca, ukljucivo sva dostavljena dokumentacija uz Ponudu
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Clanak 3. CIJENA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

Cijena Radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora iznosi:
XXXXXX
(3OOOOXXXXXXXXX Kuna).

U navedenu cijenu Radova iz ¢lanka 3.1 ulazi sav troSak materijala i opreme potrebnih za izvrSenje
Radova.

Ugovorena cijena je za dovrSenje i isporuku Radova ,klju¢ u ruke” sukladno ¢lanku 630. Zakona o
obveznim odnosima i ukljuCuje sve potrebno za to¢no izvodenje i dovrSenje Radova te otklanjanje
svih nedostataka.

lzvodacC odgovara za to¢nost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezinog podno$enja bio duzan
uzeti u obzir sve §to je potrebno za uredno izvrSenje ugovornih obveza te u ponudenu cijenu ukljuciti
sve troSkove povezane s urednim izvrSenjem predmeta Ugovora.

U cijenu Radova su ukljuceni svi troSkovi potrebni za izvrSenje svih poslova projektiranja, kao i
izmjene i dopune projektne dokumentacije koje su posljedice nedostataka u glavnom projektu osim
gradevinskih pristojbi u sklopu provedbe upravnog postupka na ishodenju dozvola.

U cijenu Radova su ukljuCeni svi troskovi i materijali koje je potrebno ugraditi prilikom otklanjanja
nedostataka, neovisno o tome jesu li isti utvrdeni od strane Nadzornog inzenjera ili Narucitelja.

U cijenu Radova su ukljuene sve usluge potrebne za rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa kao i
svi ostali radovi, usluge i robe koji ulaze u pojam Radova iz ovog Ugovora.

U cijenu navedenu u ovom Ugovoru nije ukljuéen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Odredba ,klju¢ u ruke* ozna¢ava obvezu lzvodaca da izvrSi projektiranje i gradenje u skladu s
nacelom cjelovitosti i funkcionalnosti, odnosno da izvréi Radove i dobavi sve materijale i opremu u
okviru ovog Ugovora u mjeri u kojoj je to potrebno da se zadovolje uvjeti funkcionalnosti i cjelovitosti,
ukljuéujuci time radove i isporuke opreme i materijala, koji nisu izri¢ito spomenuti u ovom Ugovoru,
ali su potrebni za uspjeSan zavrSetak Radova, nakon Cega Ce izvedeni radovi biti u potpunosti
funkcionalni i u skladu s zahtjevima Narucitelja i pravilima struke.

Clanak 4. PLACANJE

4.1

4.2

Nakon izvrSenja dijela Radova lzvoda¢ pismenim putem dostavlja Izvjes¢e o izvrSenom miljokazu
pla¢anja kojim trazi izdavanje potvrde Narucitelja o uredno izvrSenom dijelu Radova s obvezno
naznacenim iznosom predmetnog dijela Radova s PDV-om i bez PDV-a, navodom o vrsti miljokaza
placanja i detaljno pobrojanim izvrSenim obvezama koje su preduvjet za placanje iznosa koji se
potrazuje. Nakon primitka urednog lzvodaevog zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom
miljokazu pladanja, Narucitelj u razumnom roku ne dulijem od 8 dana izdaje lzvodacu Potvrdu o
uredno izvrSenom miljokazu placanja Ciji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temelj za
ispostavljanje raCuna lzvodaca. U slu¢aju da lzvodac¢ dostavi neuredan zahtjev Naruditelju, Narugitelj
Ce traziti nadopunu i/ili izmjenu istog ili naloziti Izvodacu radnje koje je potrebno izvrsiti da bi zahtjev
bio uredan, odnosno valjan temelj za izdavanje trazene potvrde Narucitelja.

Narucitelj se obvezuje platiti cijenu za izvrSene Radove roku od 60 (Sezdeset) kalendarskih dana od
dana primitka valjano ispostavljenog nespornog racuna, a sukladno obrocima i dinamici
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

odredenima u DinamiCkim planovima 1. i 2. razine, odnosno nakon $to Narucitelj izda Potvrdu o
izvrSenom miljokazu pla¢anja sukladno prethodnom Clanku 4.1.

lzvodac ée racun za izvrSene Radove dostaviti na adresu:

Hrvatski Telekom d.d.
Centralna pisarnica
Radnicka cesta 21

10 000 Zagreb

Porez na dodanu vrijednost (PDV) se iskazuje na racunu sukladno pozitivnim poreznim propisima
Republike Hrvatske.

lzvodaC ¢e ispostavljati raCune sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i uputama
Narucitelja. Narucitelj ¢e temeljem ovog Ugovora traziti da racun osim obveznih sastojaka sadrzava
i neke druge oznake koje su potrebne radi boljeg pracenja izvrsenja ovog Ugovora.

lzvodac nije ovlasten, bez izriCite prethodne pisane suglasnosti Narucitelja, ustupati tre¢im osobama
prava iz ovog Ugovora Sto posebno ukljuCuje novana potrazivanja prema NaruCitelju nastala
ispunjenjem predmeta ovog Ugovora od strane lzvodaca.

lzvodac se obvezuje placati svoje podugovaratelje u skladu s zakonskim rokovima.

Avansno placanje je iskljuceno.

Clanak 5. OBVEZE IZVOPACA

5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

lzvodac ¢e izvoditi i dovrsiti sve Radove u skladu s Ugovorom, kao i otkloniti sve nedostatke u
Radovima. Po dovrSetku, Radovi e odgovarati svrsi kojoj su Radovi namijenjeni kako je definirano
u Ugovoru.

lzvodac ¢e krenuti sa obavljanjem Radova po potpisu ovog Ugovora.
Izvodal se obvezuje izvrsiti Radove u roku odredenom u élanku 8.3 ovog Ugovora.

lzvodaC potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti projektiranja i izvodenja
radova, odnosno izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvodenja radova te da mu je poznata
tehnicka sloZzenost poslova. Izvodac se potpisom ovog Ugovora odrie prava na prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina projektiranja i izvodenja radova, odnosno izvrSenja svih Radova.

Izvodac se obvezuje izraditi Dinamicke planove 1. i 2. razine sukladno tocki 7. Zahtjeva Narucitelja
- Uputa za planiranje i pracenje projekata EU BB programa.

lzvodaC se obvezuje da ¢e sukladno potrebama i na zahtjev Narulitelja dostavljati podatke
elektroniCkim putem Narucitelju sukladno tocki 7. Zahtjeva Naruditelja.

Izvodal se obvezuje pravovremeno komunicirati sve eventualne probleme i kasnjenja u odnosu na
dostavljeni Dinamicki plan, na sve njihove razine i u skladu sa trenutnom situacijom azurirati i
uskladiti dinamicki plan u svim razinama.

Ako lzvoda¢ odstupa od izvodenja Radova i rokova iz Dinamickog plana duzan je dostaviti
Nadzornom inzenjeru i Narucitelju:
a) obrazlozenje razloga odstupanja;

b) azurirani Dinamicki plan
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5.9

5.10

5.1

c)

navodenje metoda i radnji koje |zvodac predlaze kako bi se ubrzalo napredovanje Radova
i isti izvrSili unutar ugovorenog roka utvrdenog ¢lankom 8.3 Ugovora.

lzvodac je duzan obavijestiti Nadzornog inzenjera i NarucCitelja o svim okolnostima koje bi mogle
uzrokovati kasnjenje.

lzvodac Ce izraditi i biti odgovoran za projektno-tehnicku dokumentaciju sukladno toCki 4. Zahtjeva
Narucitelja - Uputa za izradu tehnicke dokumentacije, rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa,
kontrolu kvalitete, tehniCki pregled i uporabnu dozvolu, ostalim Zahtjevima Narucitelja te pravilima
struke, vazecem Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji i Zakonu o elektroniCkim
komunikacijama te ostalim primjenjivim propisima te Tehni¢kim uvjetima.

Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog Ugovora (koje Cine dio Radova),
lzvodac se obvezuje:

a)
b)

izvrSavati usluge sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja

nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne dokumentacije, lzvodac ¢e
dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem dan i vrijeme obilaska tehniCkih prostorija
Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj ¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su
vezani uz obilazak koji su u njegovom vlasnistvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i
provjere postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

lzvodal ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti Narucitelju Analizu
obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rieSenja sukladno tocki 4. Zahtjeva
Narucitelja

tijlekom izrade projektno-tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno
dio Radova, Izvoda¢ ce redovito suradivati s Naruciteliem. Ako Narucitelj ima primjedbe
na izvrSenje tih usluga lzvoda¢ se obvezuje o svom troSku otkloniti i ispraviti uocene
greske i izraditi svu projektno-tehni¢ku dokumentaciju u skladu s definiranim Sadrzajem
isporuke iz tocke 4. Zahtjeva Narucitelja.

prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehni¢ke dokumentacije koja je predmet ovog
Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se standardima Naruditelja,
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehniCke karakteristike opreme i materijala koje je
Narugitelj prihvatio kao tehni¢ke standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Naruditelja -
Tehnicki uvjeti za materijale i opremu

za svaki dio projektno-tehniCke dokumentacije Izvodac ¢e dostaviti preliminarno rieSenje
(projektno-tehnitka dokumentacija u e-obliku kako je definirano za svaki tip
dokumentacije u toCki 4. Zahtjeva Narucitelja, tocka Nacin isporuke) Narucitelju u
elektronickom obliku u svrhu pregleda i provjere uskladenosti istog sa zahtjevima i
potrebama Narucitelja.

u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke dokumentacije,
rieSenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu
nadleznog tijela, Izvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uocene
od strane Narucitelja sukladno tocCki 4. Zahtjeva NarucCitelja i nadleznih tijela koja sudjeluju
u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9 ovog Ugovora.

nakon potvrde prihvacanja projektno-tehnicke dokumentacije od strane Narucitelja
(putem elektronicke poste) te potvrde nadleznih tijela iz prethodne toCke ovog stavka,
Izvodac se obvezuje dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom
i elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

lzvodac ¢e biti odgovoran za rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa na nacin i u opsegu predvidenom
u toCki 4. Zahtjeva Narucitelja.
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23
5.24

5.25

5.26

Izvodenje dijela Radova koji se odnose na gradnju nece poceti dok Narucitelj ne odobri projektno-
tehnicku dokumentaciju lzvodaCa kako je predvideno miljokazima sukladno toCki 7. Zahtjeva
Narucitelja - Uputa za planiranje i pracenje projekata EU BB programa.

lzvodac je duzan izvrsiti prijavu gradenja sukladno primjenjivim propisima o gradnii.

lzvodac je duzan prije poCetka izvodenja radova koji se datum konstatira upisom u gradevinski
dnevnik dostaviti plan organizacije gradilista.

Uredske prostore na gradiliStu treba pribaviti 1zvodac. lzvodaC ¢e osigurati prikljucak na vodu,
kanalizaciju i elektricnu energiju uredskih prostora na gradili$tu koje koriste nadzorni inzenjeri. Sve
troskove potro$nje vode i elektricne energije snosi lzvodac.

lzvodac se obvezuje dostaviti popis adresa na obuhvatu pojedine grupe distribucijskih ¢vorova koji
¢e se izvoditi sukladno Dinamickom planu 2. razine (definirano u tocki 7. Zahtjeva Naruditelja)
zajedno s ocekivanim datumom zavrSetka radova predmetne grupe distribucijskih ¢vorova. lzvodac
se obvezuje napraviti prikljuéak za sve adrese koje mu je u skladu s ¢lankom 6.4 ovog Ugovora
dostavio Narucitelj.

Narucitelj ni u kojem slucaju nije odgovoran za Stetu, ukljuéujuci i kradu, na opremi i materijalu
lzvodaca.

Prilikom izvodenja radova u tehnickim prostorijama Narucitelja, lzvoda¢ mora postupati sa paznjom
i odgovoran je za Stetu nastalu na samim tehni¢kim prostorima i zateGenoj opremi tijekom izvodenja
radova.

Izvodac je duzan provesti kontrolu kvalitete te izraditi izvedbeno tehni¢ku dokumentaciju sukladno
toCki 4. Zahtjeva Narucitelja.

lzvodaC je duzan izvrSiti sve obveze vezano za tehniCki pregled sukladno toCki 4. Zahtjeva
Narucitelja.

Izvodac je duzan ishoditi upis elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u katastar infrastrukture
sukladno toCki 4. Zahtjeva Narucitelja.

Ako bilo koji nepredvideni dogadaj, djelovanje ili previd, ili radnje trecih osoba za koje lzvodac¢ ne
odgovara, izravno ili neizravno ometaju izvrSavanje Ugovora, bilo djelomi¢no ili u potpunosti, Izvodac
¢e o navedenom bez odgode i na vlastitu inicijativu obavijestiti Narucitelja i Nadzornog inZenjera.
Obavijest mora ukljudivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere koje je lzvodac¢ poduzeo
ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu uskladenost sa svojim obvezama
iz Ugovora.

Izvodac je duzan osigurati svu odgovarajuc¢u opremu potrebnu za uredno izvodenje radova.

lzvodal je duzan za svaku adresu definirati i odrzavati planirani datum gradnje adrese sukladno
Zahtjevima Narucitelja.

lzvodac je u roku 7 dana od potpisa Ugovora obvezan imenovati Predstavnika |zvodaca kao
odgovornu osobu za izvrSenje Radova koji su predmet ovog Ugovora koji je ujedno i strucnjak
imenovan u ponudi kao strucnjak 1, a koja ¢e Narucitelju davati potrebna objasnjenja i pratiti rokove
izvrSenja. lzvodac ¢e imenovati glavnog projektanta za izvrSenje Radova koji su predmet ovog
ugovora.

lzvodacC je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati |zjavu glavnog projektanta (Prilog 4.) zajedno s
dostavom glavnog projekta na odobrenje Narucitelja.
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5.27

lzvodac se obvezuje izvrSavati ovaj Ugovor na nacin da su zadovoljeni svi uvjeti koji su postavljeni u
skladu s posebnim propisima u Republici Hrvatskoj (popis i tekst propisa iz podrucja gradenja nalazi
se na slijedecéoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/88).

Clanak 6. OBVEZE NARUCITELJA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Narucitelj ¢e lzvodaCu nakon potpisa ovog Ugovora i tijekom njegove provedbe dati po potrebiina
trazenje IzvodacCa na raspolaganje bez naknade svaku informaciju, uputu i/ili dokumentaciju kojom
raspolaze, a koja je potrebna za izvrSenje Ugovora. Po isteku Ugovora Izvodac je obvezan Narucitelju
vratiti zaprimljenu dokumentaciju.

Narucitelj ¢e imenovati osobuili osobe koje ¢e predstavljati ovlasteno osoblje NarucCitelja koje djeluje
u ime Narucitelja u izvrSavanju obveza Narucitelja po ovom Ugovoru, uklju¢ujuéi i Nadzornog
inzenjera ili osobe koje uz odobrenje Narucitelja ovlasti Nadzorni inzenjer. Narucitelj je obvezan
obavijestiti Izvodaca o tako imenovanim ovlastenim osobama.

NaruCitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehni¢ku dokumentaciju
dostavljenu od Izvodaca te Ce platiti sve takse i pristojbe.

Narucitelj ¢e na temelju popisa adresa na obuhvatu pojedine grupe distribucijskih ¢vorova iz ¢lanka
5.16 Ugovora dostaviti popis onih adresa za koje je potrebno izvesti priklju¢ak do stambenih zgrada
zajedno sa korisnickim vertikalama te priklju¢ak do obiteljskih ku¢a sukladno tocki 5. Zahtjeva
Narucitelja - Uputa o primjeni tehnologije unutar pasivnog dijela svjetlovodne pristupne mreze u EU
BB programu vodeci racuna da ukupan broj adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak ne smije
biti izvan propisanog raspona u sklopu Pozivu na dostavu ponuda. Narucitelj ¢e predmetne adrese
dostaviti najkasnije 30 dana prije ocekivanog datuma zavrSetka radova na predmetnim grupama
distribucijskih ¢vorova, a sukladno Dinami¢kom planu 2 razine.

Narucitelj ¢e platiti Izvodacu za izvrSene Radove sukladno odredbama ovog Ugovora.

Narucitelj i Nadzorni inZenjer imaju pravo nadzirati obavljanje posla i davati naloge |zvodacu
sukladno kojima je isti duzan postupati. Nalozima se ne moze mijenjati Ugovor. Niti jedan nalog ili
uputa od strane Narugitelja ili Nadzornog inzenjera ne oslobada Izvodaca bilo koje odgovornosti i
obveze koju on ima prema Ugovoru.

Narucitelj prati realizaciju izvodenja ugovorenih obveza i rad Izvodaca, ima pravo pristupa na mjesto
izvodenja radova u svako doba uz postivanje pravila propisanih propisima o zastiti na radu. Narucitel]
je ovlasten kontrolirati odvija li se izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u Ugovoru.

Clanak 7. STRUCNI NADZOR

7.1

7.2

Stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja ugovorenih radova obavljat ¢e nadzorni inZenjer u ime
Narucitelja. Nadzorni inZenjer obavlja svoje ovlasti i duznosti odredene pisanim ugovorom,
primjenjivim propisima o gradnji i Pravilnikom o naginu provedbe stru¢nog nadzora gradenja,
obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeSca
nadzornog inZenjera (Narodne novine broj: 111/14,107/15,20/17,98/19, 121/19).

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, osim duznosti i ovlasti odredenih primjenjivim propisima o
gradnji, Nadzorni inzenjer je duzan i od Narucitelja ovlasten provjeravati i ovjeravati:

a) gradevinsku knjigu;
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7.3

1.4

7.5

b) izvodenje radova prema planu;
¢) uredno vodenje dokumentacije IzvodaCa kojom se kontrolira kvaliteta;
d) provodenje mjera zastite na radu i zastite okolisa.

Nadzorni inZzenjer daje misljenje na zahtjeve Ugovornih strana za izmjenom Ugovora, ukljuCujuci
zahtjev lzvodaca za izmjenom/uvodenjem podugovaratelja te produzenjem roka za izvrSenje
obveza.

Nadzorni inzenjer ovlasten je davati Izvodacu:

a) upute i naloge u svrhu izvrSavanja Ugovora

b) odgovore na upite lzvodaca

c) Potvrdu o preuzimanju djelomicne isporuke po ovlastenju Narucitelja
d) Potvrdu o preuzimanju po ovlastenju Narucitelja.

lzvodaC je duzan omoguciti nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog nadzora nad
izvodenjem radova od strane Nadzornog inzenjera i Narucitelja.

Clanak 8. ROKOVI IZVRSENJA RADOVA

8.1

8.2

8.3

lzvodal se obvezuje izraditi Projektni plan 1. razine u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora, a
sukladno toCki 7. Zahtjeva Narucitelja te Ce se isti usuglasiti s NaruCiteljem.

Svi dinamicki planovi koje dostavi Izvoda¢, bez obzira na njihovu razinu, moraju biti odobreni od
Narucitelja. Izvodac se takoder obvezuje dostaviti revidirani plan kad se prethodni plan ne podudara
sa stvarnim napretkom ili s obvezama lzvodaca..

lzvodaC se obvezuje dovrsiti sve Radove, u skladu sa rokovima i miljokazima dostavljenim u
Dinami¢kim planovima 1. i 2. razine kao i svim njihovim izmjenama koje su odobrene od strane
Narugitelja, s tim da je krajnji rok za zavrSetak svih Radova 31. srpnja 2023. godine.

Clanak 9. UVJETI PRODUZENJA ROKA ZA IZVODENJE RADOVA

9.1

Izmjenama Ugovora tijekom njegovog trajanja moze se promijeniti krajnji rok dovrSetka Radova iz
¢lanka 8.3 ako dode do sluCajeva koji bez krivnje lzvodata onemogucavaju zavrSetak do
predvidenog roka, a narocito:

viSa sila

u slucajevima u kojima je lzvoda¢ zbog bitno promijenjenih okolnosti bio sprije¢en izvoditi dijelove
Radova. Bitno promijenjenim okolnostima smatraju se izvanredne okolnosti koje nastupe nakon
sklapanja Ugovora, a Cije nastupanje lzvodac u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti,
a takve su prirode da je lzvodac¢ zbog njih bio sprijeCen izvoditi dijelove Radova prema Dinami¢kom
planu. Razlogom produljenja roka zavrsetka Radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti
koje lzvodac nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran Izvodac. Bitno promijenjenim
okolnostima ne smatraju se one koje je Izvodac u vrijeme sklapanja ugovora bio duzan uzeti u obzir
te okolnosti koje je mogao izbjedi ili savladati.
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9.2

9.3

ako Narucitelj, odnosno Nadzorni Inzenjer, izda nalog o obustavi radova koja nije uzrokovana
krivnjom Izvodaca, za broj dana koji odgovara trajanju obustave.

za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste
radova u skladu s Dinamickim planom, a koji odgovara trajanju prekida radova upisanom u
gradevinski dnevnik. Nepovoljne vremenske prilike se utvrduju evidencijom meteoroloskih uvjeta
tijekom izvodenja radova, ovierenom po Nadzornom inzenjeru u gradevinskom dnevniku, a
specificno za radove koji su se u tom trenutku planirali izvoditi, Sto je propisano normama ili
tehnickom uputom za izvodenje predmetnih radova. lznimno nepovoljnim meteoroloskim
okolnostima smatraju se pojave koje se nisu niti jedanput zabiljezile u osmogodiSnjem razdoblju
koje prethodi datumu potpisa Ugovora. Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za
jedan od navedenih parametara lzvodac je duzan traziti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru
od najblize meteoroloske stanice. U svojoj procjeni, Nadzorni inzenjer ¢e uzeti u obzir iznimni |
uobiCajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog moguceg negativnog ucinka na kriticnu
stazu radova i rok izvodenja/zavrSetka radova. Klimatske specifi¢nosti odredenog podneblja smatrat
¢e se uzetima u obzir prilikom pripreme ponude odabranog ponuditelja i ne¢e se moc¢i smatrati
vremenskim neprilikama jer je moguc¢nost pojave istih odabrani ponuditelj trebao uzeti u obzir
prilikom pripreme ponude i Dinami¢kog plana.

zbog kasnjenja kojeg je uzrokovao Narucitelj ili osobe za koje on odgovara uslijed kojeg je doslo do
produljenja krajnjeg roka za izvodenje Radova.

u slu¢aju vazenja mjera zastite pucanstva od zaraznih bolesti poput pandemije COVID 19 kada takve
mjere onemogucuiju ili znacajno otezavaju pravodobno izvrSenje pri ¢emu se rok produljuje za
onoliko koliko su trajale predmetne mjere.

Zahtjev za produljenje roka za izvrSenje obveza podnosi se odmah po nastanku okolnosti na kojima
se temelji zahtjev, odnosno saznanju za predmetne okolnosti, a moze se podnijeti najkasnije do
isteka ugovorenog roka za dovrSetak Radova. Zahtjev se podnosi Nadzornom inzenjeru radi davanja
miSlienja. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti na kojima se on temelji te dostaviti dokaze takvih
navoda. Uz zahtjev se dostavlja revidirani DinamiCki plan iz kojeg je vidljiv novi rok zavréetka Radova.
U slucaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora. Zahtjev za produljenje roka za izvrSenje
obveza, nakon $to ga je odobrio Nadzorni inzenjer mora odobriti Naruditel].

lzvoda¢ moze zahtijevati produljenje roka dovrSetka samo zbog zakasnjenja dijela Radova koiji su
na kriticnom putu. Kritiéni put je slijed radova/aktivnosti s najduljim trajanjem ftj. slijed onih
radova/aktivnosti koji nemaju vremensku rezervu te kao takvi utjeCu na ukupno trajanje Radova.

Clanak 10. IZMJENE UGOVORA | DODATNI RADOVI | USLUGE

10.1

10.2

Izmjene Ugovora provode se sukladno odredbama ovog &lanka Ugovora i moraju biti regulirane u
obliku pisanog dodatka Ugovoru.

Narucitelj je ovlasten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka

nabave ako takve izmjene nisu znacajne, a izmjene se ne smatraju znacajnima ako su kumulativno

ispunjeni sljededi uvjeti:

a) izmjenom se ne unose uvjeti, koji bi da su bili dio prvotnog postupka nabave, omogucili
ukljuCivanje drugih ponuditelja razlicitih od onih koji su prvotno odabrani
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b) izmjena ne bi dovela do dodjele ugovora lzvodacCu razli¢itom od onog kojem je prvotno
dodijeljen ugovor

c) izmjenom se ne povecava znacajno opseg Ugovora koji sadrzava radove/usluge/ robe koje nisu
prvotno trazene

d) izmjene ne mijenjaju ekonomsku ravnotezu u korist lIzvodaCa na nacin koji nije predviden
prvotnim ugovorom

e) izmjene ne povecéavaju cijenu vise od 50 % vrijednosti ovog Ugovora (pritom, ako je u€injeno
nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje od 50% procjenjuje se na temelju neto kumulativne
vrijednosti svih uzastopnih izmjena).

Narucitelj je ovlasten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka
nabave s ciliem zamjene prvotnog lzvodaca s novim lzvodaCem koje je posliedica opceg ili
djelomi¢nog pravnog sliednistva prvotnog lzvodaca, nakon restrukturiranja, ukljucujudi
preuzimanje, spajanje, stjecanje, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno
utvrdene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu
znacajnu izmjenu Ugovora. Gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve
uvjete i zahtjeve koji su bili predvideni u provedenom postupku nabave. U svrhu ove izmjene,
Narucitelj ima pravo prije pristanka na izmjenu zahtijevati od Izvoda¢a odnosno novog subjekta,
dostavu dokumenta kojima se dokazuje da nova ugovorna strana zadovoljava uvjete i zahtjeve koji
su bili predvideni u postupku nabave koji je prethodio sklapanju Ugovora.

Clanak 11. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

11.1

Izvodac je duzan izvoditi Radove na nacin i u rokovima odredenim ovim Ugovorom, Zakonom o
prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama i ostalim
relevantnim zakonima, podzakonskim propisima, Tehni¢kim uvjetima, hrvatskim standardima i
pravilima struke.

lzvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i drugu dokumentaciju odredenu
vaze¢im propisima. lzvoda¢ je duzan na gradilistu drzati sve ateste, certifikate i garancije za
ugradenu opremu i materijale koje predaje Naruditelju po primopredaji dijela Radova i $to je jedna
od pretpostavki za izdavanje Potvrde o izvrSenom miljokazu placanja. Garancije proizvodaca
isporucene i/ili ugradene opreme i materijala se zadrzavaju od strane Narucitelja samo u preslici
obzirom da se iste ne prenose sa lzvodaca na Narucitelja.

lzvodac je duzan o svom troSku provesti, odnosno osigurati provodenie, svih prethodnih i tekucih
ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, a koja su odredena
Ugovorom, odnosno tehnickim normama odredenim odobrenom projektnom dokumentacijom,
Prilozima ovog Ugovora i/ili vaze¢im standardima i primjenjivim propisima o gradnji.

Vrijeme i mjesto ispitivanja radova, odnosno dijela Radova, materijala i opreme lzvodac¢ ¢e dogovoriti
s Nadzornim inzenjerom.

U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Narucitelj moze naloziti IzvodaCu ponavljanje
ispitivanja ili provodenje dodatnih ispitivanja. U sluCaju da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja pokazu
da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u skladu s Ugovorom. TroSkove istih snosi Izvodac.
Narucitelj moze u svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom trosku. Medutim,
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ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova
troSak ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi lzvodac.

Ako kontrola Narucitelja zahtjeva otkrivanje pojedinih radova ili otvaranje zdenaca, spojnica, rezanje
kabela kako bi se izmjerila guSenja na dionicama kabela ili slicne potrebne radnje, Izvodac je duzan
to omoguciti. TroSkove takve kontrole snosi Narucitelj. Iznimno od navedenog, troskove kontrole
snosi lzvodac, ako nije NarucCitelju omogucio pravovremeno obavljanje kontrole sukladno ¢lanku 11.
ovog Ugovora i/ili toCki 4. Zahtjeva Narucitelja.

Po ispitivanjima provedenim od strane nezavisnih ovlastenih osoba Izvodac je bez odgode duzan
dostaviti Nadzornom inzenjeru izvjeStaje o provedenim ispitivanjima potvrdenim od strane
navedenih ovlastenih osoba. U sluCaju kada se radi o ispitivanjima koje provodi sam, lzvodac ¢e
predmetne izvjestaje bez odgode dostaviti na potvrdu Nadzornom inzenjeru koji ¢e na poledini
izvjestaja potvrditi |zvodaCevu potvrdu o ispitivanju ili ¢e mu izdati potvrdu.

Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni
Inzenjer moze odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima. U tom slucaju
Nadzorni inzenjer ¢e dostaviti obavijest |zvodacu s navodenjem razloga odbijanja te nalogom
lzvodacu za otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom otklanjanja nedostataka primjerenim u
odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti. Izvodac je
duzan postupiti po nalogu i otkloniti nedostatke u nalozenom roku te osigurati da je neprihvaceni
dio Radova uskladen s Ugovorom.

lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan materijal bez prethodnog odobrenja Narucitelja ili
Nadzornog inzenjera. Odobrenje materijala vrSi se temeljem dokumentacije kojom se dokazuje da
su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga 1.2 Zahtjeva Narucitelja - TehniCki uvjeti za
materijale i opremu.

11.10 Svi nalazi kontrole izvedenih radova, ugradenog materijala i opreme Izvodaca i kontrole izvedenih

radova, ugradenog materijala i opreme Narucitelja upisuju se u gradevinski dnevnik.

11.11 Narucitelj je ovlasten vrsiti kontrolu izvedenih Radova u svakom trenutku sukladno tocki 4. Zahtjeva

Narucitelja.

Clanak 12. JAMSTVO ZA UREDNO IZVRSENJE UGOVORA

12.1

lzvodac je duzan Naruditelju dostaviti jamstvo za uredno izvrSenje ugovora s rokom valjanosti od
najmanje 60 dana od isteka roka za zavrSetak svih Radova iz ¢lanka 8.3 u iznosu od 10% cijene
Radova iz ¢lanka 3.1 bez PDV-a. Jamstvo se dostavlja u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske
garancije na ,prvi poziv* i ,bez prigovora“ izdane od banke prihvatljive za Narucitelja, ili u obliku
novCanog pologa. Jamstvo za uredno izvrSenje ugovora Narucitelj ima pravo naplatiti u sluajevima

U sluCaju da Izvodac uplacuje novCani polog, dostavlja dokaz o uplati kako bi Narucitel] mogao
provjeriti uplatu. Nov€ani polog se uplacuje na racun Narucitelja: Zagrebacka banka d.d., IBAN:
HR4823600001501696761 s opisom placanja: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora -
projektiranje i gradenje Dubrovnik. Na uplaceni polog lzvoda¢ nema pravo zaraCunavati bilo kakvu
kamatu.

Izvodac je duzan je dostaviti jamstvo za uredno izvrSenje ugovora u roku od 30 (trideset) dana od
dana potpisivanja ovog Ugovora.
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12.4

Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za uredno izvrSenje ugovora, Narucitelj ¢e o tome
obavijestiti Izvodaca i navesti razlog naplate. Jamstvo za uredno izvrSenje ugovora bit ¢e vraceno u
roku od 30 dana od isteka valjanosti toga jamstva.

U sluCaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno izvrSenje ugovora moze
dostaviti bilo koji ¢lan zajednice, u cijelosti ili parcijalno s ¢lanom/vima u ukupno trazenom iznosu
(s navodom o tome da je rijeC o zajednici ponuditelja).

Ukoliko Narucitelj naplati bilo koji iznos na temelju jamstva za uredno izvrSenje ugovora sukladno
ovom Ugovoru, Izvoda¢ ¢e u roku od 30 dana od naplate, ponovno uspostaviti jamstvo za uredno
izvrSenje Ugovora na puni ugovoreni iznos.

Ukoliko se u uvjetima Jamstva za uredno izvrsenje Ugovora navodi njegov datum isteka, a lzvodac
jo$ nije stekao pravo povrata tog jamstva, lzvodac¢ ¢e produljiti vazenje jamstva za uredno izvrSenje
Ugovora.

Clanak 13. JAMSTVO 1ZVOPACA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U

13.1

JAMSTVENOM ROKU

Izvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti popravak
svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi. lzvodac¢ je duzan izvrSiti popravak nedostataka ovisno
o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom odredi Narucitelj, a koji neée biti kraci od 24 sata, niti
dulji od 60 dana“. Rok kojeg odredi Narugitelj za popravak nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu
na vrstu radova koje je potrebno obaviti.

Jamstveni rok za izvedene radove, ugradenu i/ili isporuCenu opremu iznosi ______ mjeseci, a
pocinje te¢i od dana uredne primopredaje izvedenih Radova odnosno od dana izdavanja Potvrde o
preuzimanju. lzvodac¢, osim za radove odgovara za isporucenu i/ili ugradenu opremu koja se
nabavlja u sklopu ovog Ugovora u ponudenom roku trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka te
se obvezuje u roku definiranom u ¢lanku 13.1 otkloniti nedostatke i/ili kvarove.

Izvodac je obvezan u roku od 30 (trideset) dana od primopredaje izvedenih Radova dostaviti jamstvo
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije
na ,prvi poziv* i ,bez prigovora® ili novéanog pologa u iznosu od 5 % vrijednosti preuzetog dijela
izvrSenih radova. bez PDV-a, s rokom valjanosti od mjeseci.

U slu€aju da Izvodac uplacuje novcani polog, dostavlja dokaz o uplati kako bi Narucitelj mogao
provjeriti uplatu. Nov€ani polog se uplacuje na raéun Narucitelja: Zagrebacka banka d.d., IBAN:
HR4823600001501696761 s opisom placanja: jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku - projektiranje i gradenje Dubrovnik. Na uplaceni polog lzvoda¢ nema pravo zaraCunavati bilo
kakvu kamatu.

Ovo jamstvo Naruditelj ¢e aktivirati u slucaju da lzvrSitelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu
otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade Stete.

U sluCaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku moze dostaviti bilo koji Clan zajednice, u cijelosti ili parcijalno s
¢lanom/vima u ukupno trazenom iznosu (s navodom o tome da je rije€ o zajednici ponuditelja).

Clanak 14. OSIGURANJE
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14.1

Izvodac ¢e u roku 90 dana od potpisa Ugovora, prema uvjetima koje odobri Narugitelj, sklopiti policu
osiguranja objekata i infrastrukture u izgradnji kao osigurane od svih rizika (CAR - Contractors' all
Risk) s uklju¢enim osiguranjem od odgovornosti prema tre¢ima. Radovi ¢e biti osigurani u iznosu
koji najmanje nosi punu naknadu troSkova i/ili Stete, ukljuCujuci eventualne troskove rusenja,
uklanjanja otpada kao i profesionalne troSkove i dobit. Izvoda¢ ¢e Naruditelju dostaviti kopije polica
osiguranja ili odgovarajucu potvrdu o pokri¢u. Kada je placena svaka premija, Izvodac ¢e dostaviti
Narucitelju dokaz o pla¢anju.

Osiguranje od odgovornosti svake Ugovorne strane prema trec¢ima pokrivat ¢e gubitak, Stetu, smrt
ili tielesno ostecenje koje se moze dogoditi na materijalnoj imovini ili bilo kojoj osobi, a $to moze
proizici iz Izvodaceve realizacije Ugovora i §to se moze dogoditi prije preuzimanja Radova od strane
Narucitelja. Takvo osiguranje bit ¢e skloplieno s ograni¢enjem po dogadaju koje nije manje od
10.000.000,00, kuna bez ograni¢enja broja dogadaja. Osiguranje ni u kojem slu¢aju ne smije
iskljuCivati Stete nastale na postojecim objektima i okolnoj imovini. Djelatnici Narucitelja, kao i sam
Narucitelj, smatraju se tre¢im osobama u smislu odgovornosti lzvodaca za Stetu koju pretrpe te
osobe od djelatnosti koju obavlja Izvodac.

Ako IzvodaC ne ugovori osiguranje ili ne odrzava punovaljanima bilo koje osiguranje na $to je
obvezan prema Ugovoru, ili ne dostavi zadovoljavajuce dokaze i kopije polica u skladu s Ugovorom,
Narucitelj moze (po svom izboru i bez utjecaja na druga prava ili sredstva) izvrsiti osiguranje i platiti
dospjele premije. lzvoda¢ ¢e Narucitelju platiti iznos tako plac¢enih premija.

Ako lzvodal ne izvrSi i ne produzava osiguranje koje treba sklopiti i produzavati prema Ugovoru,
lzvodac Ce platiti sve iznose za Stete i troSkove koji bi trebali biti naplaceni iz tog osiguranja.

Izvodacl Ce obavjeStavati osiguratelje o svim relevantnim promjenama u izvodenju Radova i vodit ¢e
raCuna da se osiguranje obnavlja i odrzava u skladu s Ugovorom.

Nista u ovom Clanku ne ograniCava obveze i odgovornosti Izvodaca ili Narucitelja prema drugim
uvjetima Ugovora ili na drugi nacin. Iznosi koji nisu osigurani ili ih osiguravatelj nije nadoknadio platit
Ce lzvodac.

Clanak 15. IZVRSENJE DJELOMICNIH ISPORUKA | PRIMOPREDAJA RADOVA

15.1

Ugovorne strane ¢e pristupiti preuzimanju Djelomi¢nih isporuka nakon uspjesno obavljene kontrole
kvalitete dijela Radova koji se odnose na gradenje, ugradenog materijala i opreme i obavljenog
tehniCkog pregleda sukladno Zahtjevima Narucitelja. Kontrola kvalitete i tehniCki pregled obavlja se
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

|zvodac je duzan predati Narucitelju sve dokaze i ateste o koli€ini i kvaliteti izvedenih dijelova Radova
i ugradenih materijala i opreme, te omoguciti kontrolu istih.

Prilikom preuzimanja Djelomicnih isporuka obvezno mora biti nazoCan Nadzorni inzenjer i
predstavnici lzvodaca i Narucitelja.

Preuzimanje Djelomi¢ne isporuke i pripadajuce dokumentacije izvrSit Ce se izdavanjem Potvrde o
preuzimanju djelomicne isporuke.
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156.5

Nakon uspje$no provedene kontrole kvalitete i tehnickog pregleda za dijelove Radova za koji je isti
obvezan i otklanjanja eventualnih nedostataka utvrdenih u Zapisniku voditelja postupka nadleznog
ureda za graditeljstvo odnosno uspje$no ishodene uporabne dozvole te predaje Geodetskog
elaborata za katastar infrastrukture i lzvedbeno tehni¢ke dokumentacije (ITD) sukladno tocki 4.
Zahtjeva Narucitelja smatrati ¢e se da su pojedini dijelovi Radova na koji se navedeno odnosi uredno
izvrSeni te da su oprema i materijali ispravni i spremni za komercijalni rad i eksploataciju odnosno
da je predmetni dio Radova izvréen bez nedostatka te da Narucitel] moze izdati Potvrdu o
preuzimaniju djelomicne isporuke.

Po izdavanju svih Potvrda o preuzimanju djelomicne isporuke sukladno vaze¢em Dinamickom planu
Narucitelj ¢e izdati Potvrdu o preuzimanju u kojoj se navodi datum izvrSenja svih Radova sukladno
ovom Ugovoru te koja potvrduje da je glavna obveza lzvodaca izvrsena bez nedostataka.

Clanak 16. UGOVORNA KAZNA

16.1

Ako krivnjom Izvodaca dode do prekoraCenja ugovorenog roka za izvrSenje ugovornih obveza
odredenog ¢lankom 8.3 ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo od Izvodacda naplatiti ugovornu kaznu
za zakaSnjenje. Osnovica za izratun ugovorne kazne je ugovorna cijena (vrijednost Radova) iz
¢lanka 3.1 ovog Ugovora.

Ugovorna kazna utvrduje se u visini 0,10 % osnovice iz ¢lanka 16.1 ovog Ugovora za svaki dan
prekoracenja roka, s tim da ne moze biti viSa od 10 % predmetne osnovice.

Ugovornu kaznu lzvodac pla¢a NarucCitelju isplatom novéanih sredstava ili aktiviranjem jamstva za
uredno izvrSenje ugovora uz isklju¢ivo pravo Narucitelja na izbor navedenih opcija. U slu¢aju da
Narucitelj zatrazi isplatu kao naCin namirenja ugovorne kazne time prihvaca da se njegovo
potrazivanje zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je lzvoda¢ obvezan izdati prije dospijeca
onoga racuna koji namjerava umanijiti za iznos ugovorne kazne. Placanje ugovorne kazne ne
oslobada Izvodaca od obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora.

Ako Narugitelj zbog zaka$njenja lzvodaca pretrpi Stetu koja je veéa od 10 % predmetne osnovice,
pored ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu pretrpliene Stete zbog zakasnjenja u
iznosu razlike izmedu njene pune visine i ugovorne kazne.

U sluéaju da ugovorna kazna po osnovi zakasnjenja dosegne iznos od 10% ukupno ugovorenog
iznosa, a lzvodal nastavi kasniti s izvrSenjem obveza iz ugovora, Narucitelj je ovlasten raskinuti
ugovor.

Ugovorna kazna tee od proteka roka za izvrSenje obveza koje Cine predmet ugovora do dana
stvarnog izvrSenja obveza u skladu s Ugovorom, a koji ¢e se navesti u Potvrdi o preuzimanju.
Ugovorna kazna ne oslobada |zvodaca od bilo koje druge ugovorne obveze. Ako je Narucitelj stekao
pravo na ugovornu kaznu, a istu nije naplatio prije potpisivanja Potvrde o preuzimanju, moze
pridrzati pravo na ugovornu kaznu u Potvrdi o preuzimanju.

Clanak 17. USTUPANJE | PODUGOVARATELJI

17.1

lzvodacC nece ustupiti ili prenijeti na tre¢ega prava i obveze iz ovog Ugovora, bez prethodne pisane
suglasnosti druge strane, u protivnom Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim
uc¢inkom. Prijenos prava i obveza iz ovog Ugovora ni na koji nacin ne ukljucuje prijenos Ugovora na
trecegq.
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17.2

Narucitelj potpisom ovog Ugovora daje svoju suglasnost Izvodacu da za ispunjenje dijela obveza
lzvodaca preuzetih ovim Ugovorom angazira podugovaratelje navedene u Ponudi lzvodaca. Izvodac
nije ovlasten angazirati podugovaratelje bez prethodnog pisanog odobrenja Narucitelja.

17.3 Ako Izvoda¢ namjerava dio Ugovora dati u podugovor jednom ili vise podugovaratelja, tada se u

17.5

17.6

ovom Clanku ugovora navode podaci o dijelu ugovora o nabavi kojeg lzvoda¢ namjerava dati u
podugovor.

lzvodaC namjerava dati u podugovor sliede¢i dio Ugovora (podaci o podugovarateljima
imenovanima u ponudi):

1. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja) - u podugovor se daje
sljedeci dio ugovora: (navesti: predmet ili koliCina, vrijednost ili postotni
udio)

2. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni

identifikacijski broj, broj rauna, zakonski zastupnici podugovaratelja) - u podugovor se daje
sljededi dio ugovora: (navesti: predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni
udio)

Podugovaratelji Izvodaca su gospodarski subjekti koje je lzvodaé naveo kao podugovaratelje u
svojoj ponudi i gospodarski subjekti koje je lzvodad uveo u svojstvu  podugovaratelja  tijekom
izvrSenja Ugovora u skladu sa ovim ¢lankom Ugovora.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost Izvodaca za izvrSenje bilo koje obveze iz
ovog Ugovora. IzvodaC ¢e biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih
podugovaratelja i njihovih struénjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci, neispunjenje
obveza i nemar lzvodaca, njegovih stru¢njaka, zastupnika ili zaposlenika.

|zvodac moze tijekom izvrSenja ugovora o nabavi od Narucitelja zahtijevati;

promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
preuzimanje izvrSenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

U tom slucaju, lzvoda¢ ¢e Naruditelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i dokumente za novog
podugovaratelja.

Narucitelj nec¢e odobriti promjenu ili uvodenje novih podugovaratelja ako novi podugovaratelj ne
ispunjava uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ili postoje osnove za isklju¢enije.

Zahtjev iz ¢lanka 17.7 ovog Ugovora lzvodaé je duzan predati pravodobno, a najkasnije prije
planiranog izvodenja radova sukladno Dinamickom planu Izvodaca i uvodenja podugovaratelja u
p0Sao.

17.10 Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja iz ¢lanaka 17.7 ovog Ugovora Izvodac je duzan Narucitelju

dostaviti sljedeée podatke:

(navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni

identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja) - u podugovor se daje
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sljededi dio ugovora: (navesti: predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni
udio).

17.10.1 Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja Izvoda¢ je duzan Naruditelju dostaviti i vaze¢e dokumente
kojima se dokazuje da novi podugovaratelj:

- nije u situacijama koje predstavljaju razloge isklju¢enja koji su u postupku nabave, a koji je
prethodio sklapanju Ugovora bili naznaceni i za podugovaratelje,
- ispunjava uvjete koji se odnose na uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.

17.11 Uroku 5 dana od primitka zahtjeva lzvodaca, Nadzorni inzenjer daje misljenje o osnovanosti zahtjeva
za promjenom ili uvodenjem podugovaratelja. Temeljem predmetnog misljenja Naruditelj se ocituje
0 zahtjevu Izvodaca u roku od 5 dana od zaprimanja misljenja Nadzornog inzenjera kojim je utvrdena
osnovanost zahtjeva. Ako je za donoSenje misljenja Nadzornom inZenjeru potrebna dodatna
dokumentacija, odnosno, ako je za ocitovanje Narucitelju potrebna dodatna dokumentacija osim
one koju je lzvoda¢ dostavio uz zahtjev za promjenom, rok za izdavanje mislienja Nadzornog
inzenjera ili rok za izdavanje ocitovanja Naruéitelja miruje do trenutka dostave dodatne
dokumentacije.

17.12 U slu€aju odbijanj