
PITANJA I ODGOVORI 

 

1. Glavni/izvedbeni projekt sunčane elektrane u digitalnom obliku. 

Glavni projekt elektroinstalacija ne objavljujemo javno. Glavni projekt će biti poslan mailom 

ponuditeljima na njihov zahtjev.  

2. Pojašnjenje zašto se elektrana mora graditi samo vikendom ako se posao može nesmetano 
raditi i preko radnih dana u tjednu na krovnim površinama, a priključne trase i iskopi 
vikendom? 

Zbog neometanog odvijanja poslovnih procesa nužno je da se predmet nabave: Izgradnja integrirane 

sunčane elektrane izvodi vikendom (subotom i nedjeljom). 

3. Dozvolu da posjetimo lokaciju i da dobijemo uvid u pristup krovnim površinama i GRO-u ili 
trafostanici koje će biti točke priključenja. 

Posjet lokaciji bit će omogućen svim zainteresiranim ponuditeljima. Obavezna je prethodna pisana 
najava kontakt osobi iz Poziva na dostavu ponuda. 

4. Potvrdu da se za predmetnu elektranu ne trebaju raditi elaborat podešenja zaštite (EUM) i  
elaborat utjecaja na mrežu (EUM). U troškovniku u točci 4.25 se nigdje ne spominju. 

Navedeno je obuhvaćeno točkom troškovnika 4.25, dakle izvođač mora izraditi svu potrebnu 

dokumentaciju za pokusni rad elektrane, uspješno provesti pokusni rad elektrane te za to kreirati 

potrebni završni izvještaj. 


