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A. UvOoD

Tehnicka specifikacija usluge je podijeljena u dvije kategorije. Za svaku kategoriju definirane su uspostavne aktivnosti sa
minimalnim pokazateljima koje je potrebno realizirati unutar 60 dana za kategoriju 1 aktivnosti i 70 dana za kategoriju 2
aktivnosti, od potpisa ugovora i redovne aktivnosti koje je potrebno redovno obavljati za svo vrijeme trajanja ugovora.

Ukoliko lzvrsitelj nije ispostovao minimalni angazman struc¢njaka ili ukoliko uspostavne aktivnosti nisu rezultirale trazenim
pokazateljima, narucitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i zadrzati jamstvo za uredno izvrSenje ugovora.
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Prilog 2

NARUCITEL): MARKOJA d.o.0., Selska cesta 93, Zagreb OIB: 10585552225
PREDMET NABAVE: Usluga vodenja projekta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: KK.01.2.1.02.0228 — N10

B. DETALINI OPIS USLUGE
B1. Usluga upravljanja projektom (kategorija 1)

Usluga upravljanja projektnim ciklusom podrazumijeva angazman idudih stru¢njaka na provedbi projekta :

Strucnjak/inja 1: Strucnjak za provedbu projekata istraZivanja i razvoja
Strucnjak/inja 2: Administrativni voditelj projekta
Strucnjak/inja 3: Strucnjak za transfer tehnologije.

Usluga se odnosi na upravljanje projektnim timom, upravljanje povjerljivim informacijama, stru¢no savjetovanje

u podrucju organizacije i projektnog izvjeStavanja. Detaljniji opis je u nastavku.

B1.1 Uspostavne aktivnosti (60 dana):

1. Analiza sveukupne projektne dokumentacije, upoznavanje s projektnim timom i odgovornostima

2. Rad naformiranju manjih radnih skupina unutar ¢lanova projektnog partnerstva u svrhu uvodenja efikasnog sustava

hijerarhije i dodijele odgovornosti pojedinim ¢lanovima tima;

Prikupljanje projektne dokumentacije i koordinacija svih aktivnosti za izradu Zahtjeva za nadoknadu sredstava

Snimanje dosadasnjih aktivnosti i izrada dinamicko-financijskog plana rada projekta

A

Nadogradnja centralnog sustava za pohranu podataka u oblaku i razmjenu informacija unutar projektnog
partnerstva za upravljanje koristenjem povjerljivih informacija. (Korisnicke uloge)
7. lzrada uputa za koristenje informacijskog sustava iz tocke 2. ove Kategorije

8. Prisustvovanje tjednim radnim sastancima (8 sastanaka)

Uspostava centralnog sustava za pohranu podataka u oblaku i razmjenu informacija unutar projektnog partnerstva

U okviru uspostavnih aktivnosti, odnosno prvih 60 dana od potpisa ugovora, ponuditelj mora osigurati angaZiranost strucnjaka

u iduéem minimalnom fondu sati:

STRUCNJAK MINIMALNI AKTIVNOST
FOND SATI

Strucnjak/inja 1: Stru¢njak za provedbu projekata istraZivanja i razvoja 80h 1,2,3,4,5,7

Strucnjak/inja 2: Administrativni voditelj projekta 160 h 2,3,4,7

Strucnjak/inja 3: Stru¢njak za transfer tehnologije 80 h 1,2,4,5,6,7

U navedenom periodu ocekuje se komunikacija sa Naruciteljem dva puta tjedno i vise, a vezano uz obavljanje gore navedenih

aktivnosti i postizanje iduéih rezultata:

e Uspostavljena hijerarhija upravljanja

e Izraden dinamicko -financijski plan provedbe projekta

e lzvrSene aktivnosti povezane s predajom Zahtjeva za nadoknadu sredstava br. 1

e Uspostavljen sustav za pohranu podataka sa korisnickim ulogama

e Izradene upute za koriStenje online sustava za pohranjivanje podataka

e Izradeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi planirani stru¢njaci

B1.2 Redovne aktivnosti:

1. Analiza stanja projekta, dokumentiranje aktivnosti istrazivanja i razvoja i utvrdivanje odstupanja u odnosu na

projektom planiranu dinamiku;

2. Financijski nadzor, kontrola troSkova i tijeka sredstava, priprema preraspodjele sredstava, savjetovanje za
optimizaciju proracuna projekta i savjetovanje pri donoSenju odluka bitnih za uspjesnu realizaciju svih projektnih

aktivnosti;
o
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EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: KK.01.2.1.02.0228 — N10

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Izrada i priprema ZNS-ova (Zahtjeva za nadoknadu sredstava) za slanje te svih ostalih propisanih projektnih izvjestaja,
ukljuCuju¢i naknadne izmjene, dopune i pojasnjenja, sukladno rokovima koje odredi Narucitelj, rokovima
definiranima Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te rokovima definiranima od strane Posrednickog tijela
razine 2, kad je primjenjivo;

Izrada tehnickih podloga za izradu potrebnih izvjeSéa te svih ostalih financijskih i administrativnih izvjeS¢a tijekom
provedbe projekta, uklju€ujudi i zavrsno izvjesée;

Izrada zapisnika sa radnih sastanaka projektnog tima i uredno dokumentiranje aktivnosti imenovanih stru¢njaka u
projekt,

Pisanje financijskih i narativnih komentara koje zatrazi Posrednicko tijelo;

Osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz Europskog fonda
za regionalni razvoj;

Koordiniranje aktivnosti izrade promotivnih materijala te pracenje i uredno dokumentiranje svih javnih objava
vezanih uz projekt, posebice osiguranje odgovarajuce promocije projektnih rezultata prema ciljanim dionicima -
znanstveno-istrazivackoj zajednici;

Izrada komunikacijskog plana i redovita komunikacija prema Narucitelju, ciljanim skupinama i Posrednickim tijelima
(PT1- Ministarstvo Gospodarstva i PT2-Agencija Hamag Bicro);

Dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije Naruditelja, u prostorijama Narucitelja minimalno jednom
mjesecno

Prisustvo tijekom svih kontrola koje provode ili mogu provoditi Nadlezna, ili Posrednicka tijela;
Pomo¢ Narucitelju u rjeSavanju zahtjeva, sporova, sudskih postupaka ili arbitraze;

Kontrola i savjetovanje pri provedbi izvrSenja ugovora koji proizlaze iz postupaka nabave i ukazivanje na vaine
odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uocene u izvrsenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da
izvrSenje ugovora bude u skladu s dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom.

Savjetovanje pri izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima tijekom njegova trajanja, ukoliko se pojavi potreba
za istima, te aktivno pracenje provedbe svih ugovora.

Kontrola ispostavljenih racuna i obveza iz ugovora vezanih uz dinamiku plaéanja.

Aktivna podrska kod upravljanja cjelokupnim projektnim timom (istraZivacki i administrativni) s ciljem ucinkovitog
provodenja projekta.

Savjetovanje i izrada svih relevantnih dokumenata vezano uz aktivnosti koje nisu navedene u prethodnim tockama,
a koje mogu nastati u tijeku provedbe projekta i trajanja ugovora i/ili sukladno izmjenama zakona, novim uputama i
pravilima provedbe nabava izdanih od nadleznih tijela.

U okviru redovnih aktivnosti ponuditelj mora osigurati angaZiranost stru¢njaka u iduéem minimalnom mjese¢nom fondu sati:

STRUCNJAK MINIMALNI MJESECNI
FOND SATI
Strucnjak/inja 1: Stru¢njak za provedbu projekata istraZivanja i razvoja 10 h
Struénjak/inja 2: Administrativni voditelj projekta 100 h
Struénjak/inja 3: Stru¢njak za transfer tehnologije 10 h

U okviru redovnih aktivnosti o¢ekuje se komunikacija sa Naruditeljem min. jedan put tjedno i postizanje idudih rezultata:

Odobreni zahtjevi za nadoknadu sredstava
Uspostavljena arhiva originalne dokumentacije
Provedeni postupci NOJN nabave

Izradene izmijene ugovora ukoliko primjenjivo.

n ' @889 REPUBLIKA HRVATSKA Il Operativni program
\.\ % Ministarstvo regionalnoga razvoja e EUROPSKI STRUKTURNI | KONKURENTNOST

Europska unja
Zajedno do fondova EU

i fondova Europske unije | INVESTICI|SKI FONDOVI o | KOHEZIJA



Prilog 2
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PREDMET NABAVE: Usluga vodenja projekta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: KK.01.2.1.02.0228 — N10

B2. Usluga tehnicke pomoci u pripremi i provedbi postupaka nabave (kategorija 2)

Usluga ukljuéuje izradu tehnicke specifikacije nabavnih postupaka vezanih uz nabavu informacijskih sustava i usluge tehnickih
konzultanata, provedbu svih nabavnih postupaka u okviru projekta za Narucitelja, savjetovanje u postupcima nabave za
projektnog partnera te praéenje isporuke robe i usluga za nabavne postupke narucitelja u kojima su tehnic¢ku specifikaciju
izradili stru¢njaci ugovoreni kroz ovu nabavu.

Detaljniji opis s dinamikom provedbe usluge popisan je u dijelovima 2.1 2.2.

U nastavku donosimo trenutno vazeci plan nabave:

Tablica 1 - Odobreni plan nabave

Br.
K Prociieni
(n):::v: Naziv nabave Narucitelj Vrsta postupka vrij;::f STF::K)
1 ) N Nositelj projekta- | NOJN - k
NO1 Nabava elektroinstalacijske opreme OSIte.J projekta 0l postupa nabave s 755.000,00
Markoja obveznom objavom
1.1
Centralna upravljacka jedinica 300.000,00
1.2 ij j ij i
Matgrua.I za nadogradnju rotacijskog parking sustava sa el. 80.000,00
napajanjem
13 . . .
Sigurnosni elementi 50.000,00
14 - L
Oprema za elektri¢no napajanje 325.000,00
2 itelj projekta - -
NO2 Nabava IT opreme Nositelj projekta- | NOIN - postupak nabave s 100.000,00
Markoja jednim ponuditeljem
3.1
Materijal za skidanje i postavljanje platformi 100.000,00
3 — B N
NO3 Nabava strojarskih elemenata NOS|tEI.J projekta .NO“.\I postup'ak'nabave s 180.000,00
Markoja jednim ponuditeljem
3.2
Prikljucci za prijenos elektricne energije 30.000,00
33 o . .
Oprema za smjestaj u okolinu rotacijskog parkinga 50.000,00
4 . o Nositelj projekta- | NOJN - postupak nab
NO4 Nabava sustava elektricnog napajanja ost e.J projexta Lo pos upa .na aves 350.000,00
Markoja jednim ponuditeljem
5 Nositelj projekta- | NOJN - k
NO5 Nabava informacijskih sustava i modula OSIte.J projekta Ol postu;?a nabave s 3.500.000,00
Markoja obveznom objavom
5.1
Izrada WEB sustava za vizualizaciju mjernih podataka 400.000,00
%) - - - =
Izra.da.pr(.)gramsklh' m'odula za r.azmjenu informacija sa 200.000,00
vanjskim informacijskim sustavima
53 — - —
Izrada' specuallsFlvcklh prog'r'amsklh modula za upravljanje 400.000,00
tokovima elektri¢ne energije
54 —
Izrada YVEB sustava za testiranje i ispitivanje korisnickih 350.000,00
scenarija
55 — = — , -
Izrada i integracija sustava za upravljanje prate¢om parking 350.000,00
opremom
56 — " .
Izrada modula za optimizaciju ekonomsko-tehnickih 400.000,00
parametara sustava
5.7
Izrada klijentske aplikacije 1.400.000,00
6 . Nositelj projekta- | NOJN - postupak nab.
NO6 Usluge tehnickog konzultanta | ost e.J projexta pos u;?a nabave s 1.050.000,00
Markoja obveznom objavom
6.1 ) - — - <
Tehnicko saVJetoyanJe, |stra2|'vanje i razvoj u podrudju 300.000,00
elektroenergetskih postrojenja
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Br.
k TrT Procijen;j
::::v: Naziv nabave Narucitelj Vrsta postupka vrij::i:f sr;j(e::K)
6.2 ~ - . - =
Tehr.ncko. savletovanj.g, istraZivanje i razvoj u podrudju 350.000,00
strojarskih konstrukcija
6.3
Tehnicko savjetovanje, istraZivanje i razvoj u podrucju IKT-a 150.000,00
6.4 = - — - =
Tehnicko §av1etoyaruje,v|§tra2|vanje i razvoj u podrudju 120.000,00
energetskih mreza i zastite
6.5 ~ - . - =
Tehnlcl.<o savlet.ovan.Je, istraZivanje i razvoj u podrudju 130.000,00
gradevinarstva i arhitekture
7 — B N
NO7 Zastita intelektualnog vlasnistva Nos'te'_‘ projekta !\IO“.\I postup.ak.nabave s 50.000,00
Markoja jednim ponuditeljem
8 Nositelj jekta - NOJN - t k nab
NO8 Usluge tehnickog konzultanta I 0s! e.J projekta - pos up.a .na aves 350.000,00
Markoja jednim ponuditeljem
21 = - . - =
Tehnicko savlet.ovanje, istraZivanje i razvoj u podrudju 170.000,00
elektroenergetike Il
2.0 - - — - =
Tehr.ncko. saVJetovanj.e'j, istrazivanje i razvoj u podrucju 120.000,00
strojarskih konstrukcija Il
8.3
Tehnicko savjetovanje, istrazivanje i razvoj u podrucju IKT-a Il 60.000,00
9 . - . Nositelj projekta - | NOJN - k
NO09 Trosak revizija projekta OSIte.J projekta . OJ. postuga pabave s 50.000,00
Markoja jednim ponuditeljem
10 itelj proj - -
N10 Vanjska usluga vodenja projekta NOSItEI.J projekta NOIN postupak nabave s 750.000,00
Markoja obveznom objavom
11 iranj ih rag itelj projekta -
N11 Pr.ogram|ranje ugradbenih ra¢unala energetskog N05|teI.J projekta Jednostavna nabava 75.000,00
mikrosustava Markoja
12 I ) N N Projektni partner -
N12 Troskovi konfiguracije HIL sustava / edukacija FESB Jednostavna nabava 32.000,00
13 ivanja ra¢ j i -
N13 Usluga povezivanja racunalne baze podataka na PLC Projektni partner Jednostavna nabava 25.000,00
podatkovne sustave FESB
14 . - Projektni partner - .
N14 Usluga izrade pogramske podrske i baze podataka sustava FESB ZIN - otvoreni postupak 240.000,00
15 = - - - - B
N15 Nab.ava .materuala za .|.zradu energetskog mikrosustava za Projektni partner Jednostavna nabava 150.000,00
testiranje u laboratoriju FESB
16 - — — - - B
N16 Usluvga izrade ispitne procedure za prikljuc¢enje VEPa na Projektni partner Jednostavna nabava 187.500,00
mrezu FESB
17 Projektni -
N17 Sudjelovanje na strué¢nim simpozijima FII;CS)JI: tni partner Jednostavna nabava 15.000,00
18 T s Projektni -
N18 Troskovi objavljivanja radova u openaccess ¢asopisima FII;CS)JS tni partner Jednostavna nabava 17.000,00
19 itelj proij - -
N19 Informiranje i vidljivost Nositelj projekta NOIN - postupak nabave s 2.000,00
Markoja jednim ponuditeljem

Napomena: Planirani broj postupaka nabave podloZan je promjeni sukladno zahtjevima provedbe projekta i izmjenama plana
nabave koje odobri Posrednicko tijelo.

AngaZman strucnjaka za uslugu tehnicke pomodi u pripremi i provedbi postupaka nabave kategoriziranih prema postupku
nabave je prikazan u nastavku. + provedba ugovora

STRUCNJAK NABAVNI POSTUPAK
Strucnjak/inja 3: Struénjak za transfer tehnologije NO7
Strucnjak/inja 4: Struénjak za javnu nabavu NO1-N19
Struénjak/inja 5: Struénjak za podrudje strojarskih konstrukcija NO1 — Grupa 2, N0O3, NO6- Grupa 2, 5, NO8 — Grupa 2
Struénjak/inja 6: Struénjak za podruéje elektro-energetike NO1 - Grupa 1, 3,4, N04, NO6 — Grupa 1, 4, 5), NO8 — Grupa 1
Struénjak/inja 7: Struénjak za sistem projektiranje NO2
Strucnjak/inja 8: Struénjak za softversko projektiranje NO5 (sve grupe nabave), NO6 — Grupa 3, NO8 — Grupa 3, N14
Strucnjak/inja 9: Struénjak za digitalni dizajn (UX/UI) dizajn NO5 — Grupa 1, 4, 7
il
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B2.1 Uspostavne aktivnosti (70 dana):

1. lzrada dokumentacije o nabavi, izrada tehnicke specifikacije nabave na temelju podataka s radnih sastanaka sa
projektnim timom i provedba iduéih nabavnih postupaka otvorenim pozivom na stranicama strukturnifondovi.hr
ukupne procijenjene vrijednosti oko 800.000 HRK:

a. Nabava NO5: Nabava informacijski sustava i modula — Poziv za grupu 1 nabave — lzrada WEB sustava za
vizualizaciju mjernih podataka (procijenjena vrijednost 400.000,00 HRK)

b. Nabava N06: Usluge tehnickog konzultanta | — Poziv na grupu 1 nabave - Tehnicko savjetovanje, istrazivanje
i razvoj u podrucju elektroenergetskih postrojenja (procijenjena vrijednost 300.000,00 HRK)

2. Prisustvovanje tjednim radnim sastancima (8 sastanaka)

U okviru uspostavnih aktivnosti, odnosno prvih 60 dana od potpisa ugovora, ponuditelj mora osigurati minimalnu
raspolozivost iducih stru¢njaka u idu¢em fondu sati:

STRUCNJAK MINIMALNI AKTIVNOST
FOND SATI

Strucnjak/inja 4: Strucnjak za javnu nabavu 160 h 1,2

Strucnjak/inja 6: Strucnjak za podrudje elektro-energetike 80h 1,2

Strucnjak/inja 8: Stru¢njak za softversko projektiranje 80 h 1,2

U navedenom periodu ocekuje se komunikacija sa Naruciteljem dva puta tjedno i viSe, a vezano uz obavljanje gore navedenih
aktivnosti i postizanje iducih rezultata:

e Izradeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi planirani struc¢njaci,

e Izradena nabavna dokumentacija za nabavni postupak: NO5: Nabava informacijski sustava i modula — Poziv za grupu
1 nabave — Izrada WEB sustava za vizualizaciju mjernih podataka,

e Izradena nabavna dokumentacija za nabavni postupak NO6: Usluge tehnickog konzultanta | — Poziv na grupu 1
nabave - Tehnicko savjetovanje, istraZivanje i razvoj u podrucju elektroenergetskih postrojenja

e Objavljen poziv za podnosenje ponuda za gore navedene nabavne postupke NO5: Nabava informacijski sustava i
modula — Poziv za grupu 1 nabave — Izrada WEB sustava za vizualizaciju mjernih podataka i N06: Usluge tehnickog
konzultanta | — Poziv na grupu 1 nabave - Tehnicko savjetovanje, istraZivanje i razvoj u podrucju elektroenergetskih
postrojenja

e Obavljena administrativna, tehnicka i ekonomska provjera ponuda pristiglih na nabavne postupke iz prethodne tocke
te izradena skica zapisnika o otvaranju i evaluaciji ponuda za nabavne postupke iz prethodne tocke.

U period trajanja uspostavne aktivnosti od 70 dana ukljucen je period evaluacije dokumentacije o nadmetanju od strane
Hamag Bicro u periodu od 20 dana, stoga su za izvrSenje ove usluge postavljeni iduéi meduperiodi:

= Tehnicka specifikacija za nabavne postupke (30 dana od dana potpisa ugovora)
=  Puna dokumentacija za nabavni postupak spremna za provjeru od Hamag-Bicro (40 dana od potpisa ugovora)
=  Objavljen nabavni postupak (2 dana od dostave komentara od strane Hamag Bicro)

Procijenjeni period evaluacije od strane Hamag-Bicro je procijenjen na 20 dana. Ukoliko provjera dokumentacije od strane
Hamag-Bicro traje viSe, period trajanja uspostavne aktivnosti za ovu kategoriju usluge - Uslugu tehnicke pomodi u pripremi i
provedbi postupaka nabave se produljuje za isti broj dana koliko je provjera Hamag-Bicro premasila procijenjeni period
evaluacije.
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B2.2 Redovne aktivnosti:

1. lzrada tehnicke specifikacije dokumentacije o nabavi,

2. lzrada uputa za prijavitelje i svih drugih priloga dokumentacije za nadmetanje

3. Provedba nabavnih postupaka narucitelja koji uklju€uje objavu dokumentacije, dokumentiranje postupka nabave i
evaluaciju pristiglih ponuda sukladno dokumentaciji za nadmetanje i trenutno vazec¢em planu nabave

4. Sudjelovanje tehnickih stru¢njaka za pojedino podrucje (5 - 10) u radu povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda i
upravljanje postupkom evaluacije i dokumentiranja nabavnih postupaka,

5. Kontrola i savjetovanje pri provedbi izvrSenja ugovora koji proizlaze iz postupaka nabave i ukazivanje na vazne
odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uocene u izvrSenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da
izvrSenje ugovora bude u skladu s dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom (svaki od klju¢nih tehnickih
stru¢njaka zaduZen je za strucni nadzor izvrSenja usluge drugih vanjskih struénjaka ili dobavljac¢a u relevantnom
podrudju).

6. Savjetovanje priizmjenama ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja, ukoliko se pojavi potreba za istima, te aktivno
pracenje provedbe svih ugovora.

7. Kontrola pravovremenog zaprimanja i povrata jamstava i vodenje registra jamstava.

8. Kontrola ispostavljenih racuna i obveza iz ugovora vezanih uz dinamiku plaéanja.

9. Savjetovanje i izrada svih relevantnih dokumenata vezano uz aktivnosti koje nisu navedene u prethodnim tockama,
a koje mogu nastati u tijeku provedbe projekta i trajanja ugovora i/ili sukladno izmjenama zakona, novim uputama i
pravilima provedbe nabava izdanih od nadleznih tijela.

U okviru redovnih aktivnosti ponuditelj mora osigurati angaziranost stru¢njaka u iduéem minimalnom fondu sati:
STRUCNJAK MINIMALNI MJESECNI MINMALNI UKUPNI
FOND SATI FOND SATI

Struénjak/inja 3: Struénjak za transfer tehnologije 30h
Struénjak/inja 4: Struénjak za javnu nabavu 20 h -
Struénjak/inja 5: Struénjak za podrucje strojarskih konstrukcija 80 h
Struénjak/inja 6: Struénjak za podrudje elektro-energetike 120 h
Strucnjak/inja 7: Stru¢njak za sistem projektiranje 100 h
Strucnjak/inja 8: Struénjak za softversko projektiranje 120 h
Strucnjak/inja 9: Struénjak za digitalni dizajn (UX/UI) dizajn 120 h

U navedenom periodu o¢ekuje se komunikacija sa Naruciteljem min. jedan put tjedno, a vezano uz obavljanje gore navedenih
aktivnosti i postizanje iduéih rezultata:

Izradena dokumentacija za nadmetanje sukladno najboljoj poslovnoj praksi

Izradeni dokumentacija vezana uz zaprimanje ponuda i dokumentiranje postupka evaluacije ponuda
Svi nabavni postupci dokumentirani na nacin da je osiguran uredan revizijski trag svih aktivnosti

Svi nabavni postupci Narucitelja provedeni sukladno vaze¢im NOJN pravilima

Izradene izmjene ugovora o isporuci robe i usluga ukoliko primjenjivo

Projekt zavrsen bez financijskih korekcija ciji je uzrok u postupku provedbe nabave
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C. DETALJI VEZANO UZ IZVRSENJE USLUGE

C1 Nacin komunikacije

Preferirani nacin komunikacije su redovni tjedni sastanci na kojima se rjeSavaju sva pitanja vezana uz isporuku usluge. Na
temelju stavova i iznesenih na sastanku, izvrSitelj je duzan izraditi zapisnik sa sastanka, a narucitelj je duzan isti prouciti,
komentirati i na kraju odobriti i ovjeriti.

Pisana komunikacija od strane Narucitelja se primjenjuje samo u idu¢im situacijama:

=  dostava komentara na dostavljeni zapisnik,

= dostava komentara na dostavljene vremenike i mjesec¢nu rekapitulaciju troska,

= dostava komentara na dostavljenu tehnicku specifikaciju ili dokumentaciju za nadmetanje,
=  judrugim slucajevima u kojima je inicijator pisane komunikacije sam Narucitelj.

Drugim rijeCima, izvrSitelju je zabranjeno traZiti pismeno ocitovanje po pitanjima koji nisu obuhvaceni gore navedenim
situacijama.

C2 Revizijski trag i nacin obracuna usluge

Izvrsitelj je duzan voditi odgovarajudi revizijski trag izvrSenja usluge, odnosno duzan je voditi dnevnik izvrsenja usluge koji
sadrzi zapisnike sa sastanaka, vremenike imenovanih stru¢njaka, mjesecnu rekapitulaciju obavljenih poslova te drugu
poslovnu komunikaciju.

Obracun usluge se vrsi sukladno stvarno utrosenom fondu radnih sati stru¢njaka, a na temelju mjese¢nog obracuna utrosenih
sati odobrenog od strane narucitelja i jedinicne cijene stru¢njaka iskazane u obrascu kalkulacije cijene.

Izvrsitelj je duZzan za svakog stru¢njaka ispuniti vremenik sa nazna¢enim radnim satima koje je isti radio na projektu i opisom
poslova do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, Narucitelj duzan unutar 10 radnih dana podnijeti komentare na podnesene
vremenike sa naznacenim iznosom odobrenih radnih sati na temelju kojeg izvrsitelj usluge ispostavlja racun unutar 15 dana
od dostave komentara.

Tablica 2 — Dinamicki plan obrade izvrSene usluge i placanja racuna

Izrada vremenika i
IZVRSITEL rekapitulacije troskova
(do 5. u mjesecu)

Izdavanje racuna ili podnosenje
prigovora (15 dana od odobrenja)

Odobravanje
NARUCITEL vremenika
(10 radnih dana)

Placanje racuna
(15 dana)

Izvrsitelja se potice da dokumentira izvrSenje. U slucaju da izvrsitelj nije zadovoljan sa procjenom narucitelja, izvrsitelj ne izdaje
racun za navedeni mjesec i duzan je podnijeti prigovor sa obrazloZenjem svojeg slucaja unutar 15 dana od dostave komentara
na ispostavljene vremenike.

Prigovor se podnosi etickom vije¢u koje imenuje Narucitelj. Ukoliko se spor ne rijeSi mirnim putem u periodu od 30 dana, obje
ugovorne strane imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor i pokrenuti postupak naknade Stete uslijed izvanrednog otkaza
ugovora pri ¢cemu maksimalni iznos potraZivane Stete ne smije prijeci iznos inicijalno poslane rekapitulacije troskova koja je
dovela do raskida Ugovora.
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UVJETI IZVRSENJA UGOVORNIH USLUGA

C3 Evaluacije ispunjenja minimalnih pokazatelja izvrSenja ugovora

Minimalni uvjeti za izvrSenje ugovora su:

1. Osiguravanje angazmana stru¢njaka za vrijeme uspostavnih i redovnih aktivnosti u minimalnom fondu sati
2. Osiguravanje postizanja minimalnih pokazatelja rezultata uspostavnih aktivnosti u trazenom vremenskom periodu
3. Istinito prikazivanje troSkova stru¢njaka putem vremenika i postivanje odredbi ugovora.

C3.1 Osiguravanje angaZzmana strucnjaka za vrijeme uspostavnih i redovnih aktivnosti

AngaZman strucnjaka za vrijeme trajanja uspostavnih aktivnosti u trazenom minimalnom fondu sati je ugovorna obveza i
nepostupanjem po istoj rezultira ostvarivanje uvjeta za jednostrani raskid ugovora uslijed grubog krSenja ugovornih obveza i
naplatu jamstva za uredno izvrSenje ugovora u punom iznosu od strane narucitelja.

U iducoj tablici prikazan je minimalni fond sati po ugovornim kategorijama i vrsti aktivnosti.

Usluge upravljanja projektom

Tehnicka pomoc u pripremi i provedbi
postupaka nabave

Uspostavne aktivnosti
(Minimalno isporuceni
fond radnih sati za
vrijeme uspostavnih
aktivnosti)

Strucnjak/inja 1: Struénjak za provedbu
projekata istrazivanja i razvoja 80 h;
Struénjak/inja 2: Administrativni voditelj
projekta 160 h; Struénjak/inja 3: Struc¢njak za
transfer tehnologije 80 h

Struénjak/inja 4: Stru¢njak za javnu nabavu
160 h; Struénjak/inja 6: Strucnjak za
podrucje elektro-energetike 80 h;
Struénjak/inja 9: Stru¢njak za softversko
projektiranje 80 h

Redovne Aktivnosti
(Minimalno isporuceni
mjesecni fond radnih
sati)

Strucnjak/inja 1: Stru¢njak za provedbu
projekata istraZivanja i razvoja 10 h;
Strucnjak/inja 2: Administrativni voditelj
projekta 100 h; Struénjak/inja 3: Stru¢njak za
transfer tehnologije 10 h

Struénjak/inja 4: Stru¢njak za javnu nabavu
20 h

Redovne Aktivnosti
(Minimalno isporuceni
ukupni fond radnih sati)

N/P

Struénjak/inja 3: Stru¢njak za transfer
tehnologije-30 h
Struénjak/inja 5: Stru¢njak za podrudje
strojarskih konstrukcija - 80 h
Struénjak/inja 6: Stru¢njak za podrugje
elektro-energetike - 120 h
Struénjak/inja 7: Stru¢njak za sistem
projektiranje - 120 h
Struénjak/inja 8: Struc¢njak za softversko
projektiranje - 120 h
Stru¢njak/inja 9: Stru¢njak za digitalni dizajn
(UX/UI) dizajn - 120 h

C3.2 Osiguravanje postizanja minimalnih pokazatelja rezultata uspostavnih aktivnosti u trazenom vremenskom

periodu

Postizanje minimalnih pokazatelja rezultata uspostavnih aktivnosti u trazenom vremenskom periodu je ugovorna obveza i
nepostupanjem po istoj rezultira ostvarivanje uvjeta za jednostrani raskid ugovora uslijed grubog krsenja ugovornih obveza i
naplatu jamstva za uredno izvrSenje poslova u punom iznosu od strane narucitelja.

U iducoj tablici prikazan su minimalni rezultati izvrSenja uspostavne aktivnosti po ugovornim kategorijama.
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Projektna aktivnost

Minimalni rezultati izvrSenja uspostavne aktivnosti

Upravljanje projektnim
ciklusom (trajanje
uspostavne aktivnosti 60
dana)

Uspostavljena hijerarhija upravljanja

Izraden novcani tijek projekta

Izraden i na vrijeme predan zahtjev za nadoknadu sredstava

Uspostavljen sustav za pohranu podataka sa korisni¢kim ulogama

Izradene upute za koriStenje online sustava za pohranjivanje podataka

Izradeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi
planirani stru¢njaci

Tehnicka pomoc u
pripremi i provedbi
postupaka nabave
(trajanje uspostavne
aktivnosti 70 dana)

Izradeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi
planirani strucnjaci,

Izradena nabavna dokumentacija za nabavni postupak: NO5: Nabava informacijski
sustava i modula — Poziv za grupu 1 nabave — Izrada WEB sustava za vizualizaciju
mjernih podataka,

Izradena nabavna dokumentacija za nabavni postupak NO6: Usluge tehnickog
konzultanta | — Poziv na grupu 1 nabave - Tehnicko savjetovanje, istraZivanje i razvoj
u podrucju elektroenergetskih postrojenja,

Objavljen poziv za podnosenje ponuda za gore navedene nabavne postupke NO5:
Nabava informacijski sustava i modula — Poziv za grupu 1 nabave — Izrada WEB
sustava za vizualizaciju mjernih podataka i N0O6: Usluge tehnickog konzultanta | —
Poziv na grupu 1 nabave - Tehnic¢ko savjetovanje, istraZivanje i razvoj u podrucju
elektroenergetskih postrojenja

Obavljena administrativna, tehnicka i ekonomska provjera ponuda pristiglih na nabavne
postupke iz prethodne tocke te izradena skica zapisnika o otvaranju i evaluaciji ponuda za

nabavne postupke iz prethodne tocke

C3.3 Istinito prikazivanje troSkova stru¢njaka putem vremenika i drugih dokaznih dokumenata

Ukoliko se pojavi sumnja u istinitost podataka iz vremenika, narucitelj koristi mehanizam davanja komentara na podneseni
vremenik u svrhu dodatnog pojasnjavanja troska i davanja moguénosti izvrsitelju da pojasni svoj navod.

Ukoliko se izvrsitelj oglusi o komentare, odnosno ukoliko isti nije u mogucnosti dokazati svoje tvrdnje stvarnog utroska sati
pred etickim vije¢em osnovanim za rjeSavanje razmirica, a inzistira na njihovoj punoj isplati zahtjeva, Narucitelj moze
jednostrano raskinuti ugovor, ostavljajuci prostor izvrsitelju da poduzme dostupne pravne radnje za dokazivanje nastale

Stete.
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