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A. UVOD 

Tehnička specifikacija usluge je podijeljena u dvije kategorije. Za svaku kategoriju definirane su uspostavne aktivnosti sa 
minimalnim pokazateljima koje je potrebno realizirati unutar 60 dana za kategoriju 1 aktivnosti i 70 dana za kategoriju 2 
aktivnosti, od potpisa ugovora i redovne aktivnosti koje je potrebno redovno obavljati za svo vrijeme trajanja ugovora. 

Ukoliko Izvršitelj nije ispoštovao minimalni angažman stručnjaka ili ukoliko uspostavne aktivnosti nisu rezultirale traženim 
pokazateljima, naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i zadržati jamstvo za uredno izvršenje ugovora. 
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B. DETALJNI OPIS USLUGE 

B1. Usluga upravljanja projektom (kategorija 1) 

Usluga upravljanja projektnim ciklusom podrazumijeva angažman idućih stručnjaka na provedbi projekta : 

Stručnjak/inja 1: Stručnjak za provedbu projekata istraživanja i razvoja 
Stručnjak/inja 2: Administrativni voditelj projekta 
Stručnjak/inja 3: Stručnjak za transfer tehnologije. 

 

Usluga se odnosi na upravljanje projektnim timom, upravljanje povjerljivim informacijama, stručno savjetovanje 
u području organizacije i projektnog izvještavanja. Detaljniji opis je u nastavku. 

 

B1.1 Uspostavne aktivnosti (60 dana): 

1. Analiza sveukupne projektne dokumentacije, upoznavanje s projektnim timom i odgovornostima 

2. Rad na formiranju manjih radnih skupina unutar članova projektnog partnerstva u svrhu uvođenja efikasnog sustava 
hijerarhije i dodijele odgovornosti pojedinim članovima tima; 

3. Uspostava centralnog sustava za pohranu podataka u oblaku i razmjenu informacija unutar projektnog partnerstva 

4. Prikupljanje projektne dokumentacije i koordinacija svih aktivnosti za izradu Zahtjeva za nadoknadu sredstava 

5. Snimanje dosadašnjih aktivnosti i izrada dinamičko-financijskog plana rada projekta 

6. Nadogradnja centralnog sustava za pohranu podataka u oblaku i razmjenu informacija unutar projektnog 

partnerstva za upravljanje korištenjem povjerljivih informacija. (Korisničke uloge) 

7. Izrada uputa za korištenje informacijskog sustava iz točke 2. ove Kategorije 

8. Prisustvovanje tjednim radnim sastancima (8 sastanaka) 

U okviru uspostavnih aktivnosti, odnosno prvih 60 dana od potpisa ugovora, ponuditelj mora osigurati angažiranost stručnjaka 
u idućem minimalnom fondu sati: 

STRUČNJAK MINIMALNI 
FOND SATI 

AKTIVNOST 

Stručnjak/inja 1: Stručnjak za provedbu projekata istraživanja i razvoja 80 h 1,2,3,4,5,7 

Stručnjak/inja 2: Administrativni voditelj projekta 160 h 2,3,4,7 

Stručnjak/inja 3: Stručnjak za transfer tehnologije 80 h 1,2,4,5,6,7 

 
U navedenom periodu očekuje se komunikacija sa Naručiteljem dva puta tjedno i više, a vezano uz obavljanje gore navedenih 
aktivnosti i postizanje idućih rezultata: 

• Uspostavljena hijerarhija upravljanja 

• Izrađen dinamičko -financijski plan provedbe projekta 

• Izvršene aktivnosti povezane s predajom Zahtjeva za nadoknadu sredstava br. 1 

• Uspostavljen sustav za pohranu podataka sa korisničkim ulogama 

• Izrađene upute za korištenje online sustava za pohranjivanje podataka 

• Izrađeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi planirani stručnjaci 

 

B1.2 Redovne aktivnosti: 

1. Analiza stanja projekta, dokumentiranje aktivnosti istraživanja i razvoja i utvrđivanje odstupanja u odnosu na 
projektom planiranu dinamiku; 

2. Financijski nadzor, kontrola troškova i tijeka sredstava, priprema preraspodjele sredstava, savjetovanje za 
optimizaciju proračuna projekta i savjetovanje pri donošenju odluka bitnih za uspješnu realizaciju svih projektnih 
aktivnosti; 
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3. Izrada i priprema ZNS-ova (Zahtjeva za nadoknadu sredstava) za slanje te svih ostalih propisanih projektnih izvještaja, 
uključujući naknadne izmjene, dopune i pojašnjenja, sukladno rokovima koje odredi Naručitelj, rokovima 
definiranima Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te rokovima definiranima od strane Posredničkog tijela 
razine 2, kad je primjenjivo; 

4. Izrada tehničkih podloga za izradu potrebnih izvješća te svih ostalih financijskih i administrativnih izvješća  tijekom 
provedbe projekta, uključujući i završno izvješće; 

5. Izrada zapisnika sa radnih sastanaka projektnog tima i uredno dokumentiranje aktivnosti imenovanih stručnjaka u 
projekt, 

6. Pisanje financijskih i narativnih komentara koje zatraži Posredničko tijelo;  

7. Osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj; 

8. Koordiniranje aktivnosti izrade promotivnih materijala te praćenje i uredno dokumentiranje svih javnih objava 
vezanih uz projekt, posebice osiguranje odgovarajuće promocije projektnih rezultata prema ciljanim dionicima - 
znanstveno-istraživačkoj zajednici; 

9. Izrada komunikacijskog plana i redovita komunikacija prema Naručitelju, ciljanim skupinama i Posredničkim tijelima 
(PT1- Ministarstvo Gospodarstva i PT2-Agencija Hamag Bicro); 

10. Dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije Naručitelja, u prostorijama Naručitelja minimalno jednom 
mjesečno 

11. Prisustvo tijekom svih kontrola koje provode ili mogu provoditi Nadležna, ili Posrednička tijela;  

12. Pomoć Naručitelju u rješavanju zahtjeva, sporova, sudskih postupaka ili arbitraže; 

13. Kontrola i savjetovanje pri provedbi izvršenja ugovora koji proizlaze iz postupaka nabave i ukazivanje na važne 
odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uočene u izvršenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da 
izvršenje ugovora bude u skladu s dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom. 

14. Savjetovanje pri izmjenama ugovora o bespovratnim sredstvima tijekom njegova trajanja, ukoliko se pojavi potreba 
za istima, te aktivno praćenje provedbe svih ugovora. 

15. Kontrola ispostavljenih računa i obveza iz ugovora vezanih uz dinamiku plaćanja. 

16. Aktivna podrška kod upravljanja cjelokupnim projektnim timom (istraživački i administrativni) s ciljem učinkovitog 
provođenja projekta. 

17. Savjetovanje i izrada svih relevantnih dokumenata vezano uz aktivnosti koje nisu navedene u prethodnim točkama, 
a koje mogu nastati u tijeku provedbe projekta i trajanja ugovora i/ili sukladno izmjenama zakona, novim uputama i 
pravilima provedbe nabava izdanih od nadležnih tijela. 

 

U okviru redovnih aktivnosti ponuditelj mora osigurati angažiranost stručnjaka u idućem minimalnom mjesečnom fondu sati: 

STRUČNJAK MINIMALNI MJESEČNI 
FOND SATI 

Stručnjak/inja 1: Stručnjak za provedbu projekata istraživanja i razvoja 10 h 

Stručnjak/inja 2: Administrativni voditelj projekta 100 h 

Stručnjak/inja 3: Stručnjak za transfer tehnologije 10 h 

U okviru redovnih aktivnosti očekuje se komunikacija sa Naručiteljem min. jedan put tjedno i postizanje idućih rezultata: 

• Odobreni zahtjevi za nadoknadu sredstava 

• Uspostavljena arhiva originalne dokumentacije 

• Provedeni postupci NOJN nabave  

• Izrađene izmijene ugovora ukoliko primjenjivo. 
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B2. Usluga tehničke pomoći u pripremi i provedbi postupaka nabave (kategorija 2) 

 

Usluga uključuje izradu tehničke specifikacije nabavnih postupaka vezanih uz nabavu informacijskih sustava i usluge tehničkih 

konzultanata, provedbu svih nabavnih postupaka u okviru projekta za Naručitelja, savjetovanje u postupcima nabave za 

projektnog partnera te praćenje isporuke robe i usluga za nabavne postupke naručitelja u kojima su tehničku specifikaciju 

izradili stručnjaci ugovoreni kroz ovu nabavu. 

 

Detaljniji opis s dinamikom provedbe usluge popisan je u dijelovima 2.1 i 2.2. 

 

U nastavku donosimo trenutno važeći plan nabave: 

 

Tablica 1 - Odobreni plan nabave 

Br. 
Oznaka 
nabave 

Naziv nabave Naručitelj Vrsta postupka 
Procijenjena 

vrijednost (HRK) 

1 
N01 Nabava elektroinstalacijske opreme 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
obveznom objavom 

755.000,00 

1.1 
  Centralna upravljačka jedinica     300.000,00 

1.2 
  

Materijal za nadogradnju rotacijskog parking sustava sa el. 
napajanjem 

    80.000,00 

1.3 
  Sigurnosni elementi     50.000,00 

1.4 
  Oprema za električno napajanje     325.000,00 

2 
N02 Nabava IT opreme 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

100.000,00 

3.1 
  Materijal za skidanje i postavljanje platformi     100.000,00 

3 
N03 Nabava strojarskih elemenata 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

180.000,00 

3.2 
  Priključci za prijenos električne energije     30.000,00 

3.3 
  Oprema za smještaj u okolinu rotacijskog parkinga     50.000,00 

4 
N04 Nabava sustava električnog napajanja 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

350.000,00 

5 
N05 Nabava informacijskih sustava i modula 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
obveznom objavom 

3.500.000,00 

5.1 
  Izrada WEB sustava za vizualizaciju mjernih podataka     400.000,00 

5.2 
  

Izrada programskih modula za razmjenu informacija sa 
vanjskim informacijskim sustavima 

    200.000,00 

5.3 
  

Izrada specijalističkih programskih modula za upravljanje 
tokovima električne energije 

    400.000,00 

5.4 
  

Izrada WEB sustava za testiranje i ispitivanje korisničkih 
scenarija 

    350.000,00 

5.5 
  

Izrada i integracija sustava za upravljanje pratećom parking 
opremom 

    350.000,00 

5.6 
  

Izrada modula za optimizaciju ekonomsko-tehničkih 
parametara sustava 

    400.000,00 

5.7 
  Izrada klijentske aplikacije     1.400.000,00 

6 
N06 Usluge tehničkog konzultanta I 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
obveznom objavom 

1.050.000,00 

6.1 
  

Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
elektroenergetskih postrojenja 

    300.000,00 
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Br. 
Oznaka 
nabave 

Naziv nabave Naručitelj Vrsta postupka 
Procijenjena 

vrijednost (HRK) 

6.2 
  

Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
strojarskih konstrukcija 

    350.000,00 

6.3 
  Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području IKT-a     150.000,00 

6.4 
  

Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
energetskih mreža i zaštite 

    120.000,00 

6.5 
  

Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
građevinarstva i arhitekture 

    130.000,00 

7 
N07 Zaštita intelektualnog vlasništva 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

50.000,00 

8 
N08 Usluge tehničkog konzultanta II 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

350.000,00 

8.1 
  

Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
elektroenergetike II 

    170.000,00 

8.2 
  

Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
strojarskih konstrukcija II 

    120.000,00 

8.3 
  Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području IKT-a II     60.000,00 

9 
N09 Trošak revizija projekta 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

50.000,00 

10 
N10 Vanjska usluga vođenja projekta 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
obveznom objavom 

750.000,00 

11 
N11 

Programiranje ugradbenih računala energetskog 
mikrosustava 

Nositelj projekta - 
Markoja 

Jednostavna nabava 75.000,00 

12 
N12 Troškovi konfiguracije HIL sustava / edukacija 

Projektni partner - 
FESB 

Jednostavna nabava 32.000,00 

13 
N13 

Usluga povezivanja računalne baze podataka na PLC 
podatkovne sustave 

Projektni partner - 
FESB 

Jednostavna nabava 25.000,00 

14 
N14 Usluga izrade pogramske podrške i baze podataka sustava 

Projektni partner - 
FESB 

ZJN - otvoreni postupak 240.000,00 

15 
N15 

Nabava materijala za izradu energetskog mikrosustava za 
testiranje u laboratoriju 

Projektni partner - 
FESB 

Jednostavna nabava 150.000,00 

16 
N16 

Usluga izrade ispitne procedure za priključenje VEPa na 
mrežu 

Projektni partner - 
FESB 

Jednostavna nabava 187.500,00 

17 
N17 Sudjelovanje na stručnim simpozijima 

Projektni partner - 
FESB 

Jednostavna nabava 15.000,00 

18 
N18 Troškovi objavljivanja radova u openaccess časopisima 

Projektni partner - 
FESB 

Jednostavna nabava 17.000,00 

19 
N19 Informiranje i vidljivost 

Nositelj projekta - 
Markoja 

NOJN - postupak nabave s 
jednim ponuditeljem 

2.000,00 

 

Napomena: Planirani broj postupaka nabave podložan je promjeni sukladno zahtjevima provedbe projekta i izmjenama plana 

nabave koje odobri Posredničko tijelo.  

 

Angažman stručnjaka za uslugu tehničke pomoći u pripremi i provedbi postupaka nabave kategoriziranih prema postupku 
nabave je prikazan u nastavku. + provedba ugovora 

STRUČNJAK NABAVNI POSTUPAK 

Stručnjak/inja 3: Stručnjak za transfer tehnologije N07 

Stručnjak/inja 4: Stručnjak za javnu nabavu N01-N19 

Stručnjak/inja 5: Stručnjak za područje strojarskih konstrukcija N01 – Grupa 2, N03, N06- Grupa 2, 5, N08 – Grupa 2 

Stručnjak/inja 6: Stručnjak za područje elektro-energetike N01 – Grupa 1, 3,4, N04, N06 – Grupa 1, 4, 5), N08 – Grupa 1 

Stručnjak/inja 7: Stručnjak za sistem projektiranje N02 

Stručnjak/inja 8: Stručnjak za softversko projektiranje N05 (sve grupe nabave), N06 – Grupa 3, N08 – Grupa 3, N14 

Stručnjak/inja 9: Stručnjak za digitalni dizajn (UX/UI) dizajn N05 – Grupa 1, 4, 7 
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B2.1 Uspostavne aktivnosti (70 dana): 

1. Izrada dokumentacije o nabavi, izrada tehničke specifikacije nabave na temelju podataka s radnih sastanaka sa 
projektnim timom i provedba idućih nabavnih postupaka otvorenim pozivom na stranicama strukturnifondovi.hr 
ukupne procijenjene vrijednosti oko 800.000 HRK: 

a. Nabava N05: Nabava informacijski sustava i modula – Poziv za grupu 1 nabave – Izrada WEB sustava za 
vizualizaciju mjernih podataka (procijenjena vrijednost 400.000,00 HRK) 

b. Nabava N06: Usluge tehničkog konzultanta I – Poziv na grupu 1 nabave - Tehničko savjetovanje, istraživanje 
i razvoj u području elektroenergetskih postrojenja (procijenjena vrijednost 300.000,00 HRK)  

2. Prisustvovanje tjednim radnim sastancima (8 sastanaka) 

U okviru uspostavnih aktivnosti, odnosno prvih 60 dana od potpisa ugovora, ponuditelj mora osigurati minimalnu 
raspoloživost idućih stručnjaka u idućem fondu sati: 

 

STRUČNJAK MINIMALNI 
FOND SATI 

AKTIVNOST 

Stručnjak/inja 4: Stručnjak za javnu nabavu 160 h 1,2 

Stručnjak/inja 6: Stručnjak za područje elektro-energetike 80 h 1,2 

Stručnjak/inja 8: Stručnjak za softversko projektiranje 80 h 1,2 

 

U navedenom periodu očekuje se komunikacija sa Naručiteljem dva puta tjedno i više, a vezano uz obavljanje gore navedenih 
aktivnosti i postizanje idućih rezultata: 

• Izrađeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi planirani stručnjaci, 

• Izrađena nabavna dokumentacija za nabavni postupak: N05: Nabava informacijski sustava i modula – Poziv za grupu 
1 nabave – Izrada WEB sustava za vizualizaciju mjernih podataka ,  

• Izrađena nabavna dokumentacija za nabavni postupak N06: Usluge tehničkog konzultanta I – Poziv na grupu 1 
nabave - Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području elektroenergetskih postrojenja 

• Objavljen poziv za podnošenje ponuda za gore navedene nabavne postupke N05: Nabava informacijski sustava i 
modula – Poziv za grupu 1 nabave – Izrada WEB sustava za vizualizaciju mjernih podataka i N06: Usluge tehničkog 
konzultanta I – Poziv na grupu 1 nabave - Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području elektroenergetskih 
postrojenja 

• Obavljena administrativna, tehnička i ekonomska provjera ponuda pristiglih na nabavne postupke iz prethodne točke 
te izrađena skica zapisnika o otvaranju i evaluaciji ponuda za nabavne postupke iz prethodne točke. 

 

U period trajanja uspostavne aktivnosti od 70 dana uključen je period evaluacije dokumentacije o nadmetanju od strane 
Hamag Bicro  u periodu od 20 dana, stoga su za izvršenje ove usluge postavljeni idući međuperiodi: 

▪ Tehnička specifikacija za nabavne postupke (30 dana od dana potpisa ugovora) 
▪ Puna dokumentacija za nabavni postupak spremna za provjeru od Hamag-Bicro (40 dana od potpisa ugovora) 
▪ Objavljen nabavni postupak (2 dana od dostave komentara od strane Hamag Bicro) 

 

Procijenjeni period evaluacije od strane Hamag-Bicro je procijenjen na 20 dana. Ukoliko provjera dokumentacije od strane 
Hamag-Bicro traje više, period trajanja uspostavne aktivnosti za ovu kategoriju usluge - Uslugu tehničke pomoći u pripremi i 
provedbi postupaka nabave se produljuje za isti broj dana koliko je provjera Hamag-Bicro premašila procijenjeni period 
evaluacije. 
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B2.2 Redovne aktivnosti: 

1. Izrada tehničke specifikacije dokumentacije o nabavi,  

2. Izrada uputa za prijavitelje i svih drugih priloga dokumentacije za nadmetanje 

3. Provedba nabavnih postupaka naručitelja koji uključuje objavu dokumentacije, dokumentiranje postupka nabave i 
evaluaciju pristiglih ponuda sukladno dokumentaciji za nadmetanje i trenutno važećem planu nabave  

4. Sudjelovanje tehničkih stručnjaka za pojedino područje (5 - 10) u radu povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda i 
upravljanje postupkom evaluacije i dokumentiranja nabavnih postupaka,  

5. Kontrola i savjetovanje pri provedbi izvršenja ugovora koji proizlaze iz postupaka nabave i ukazivanje na važne 
odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uočene u izvršenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da 
izvršenje ugovora bude u skladu s dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom (svaki od ključnih tehničkih 
stručnjaka zadužen je za stručni nadzor izvršenja usluge drugih vanjskih stručnjaka ili dobavljača u relevantnom 
području). 

6. Savjetovanje pri izmjenama ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja, ukoliko se pojavi potreba za istima, te aktivno 
praćenje provedbe svih ugovora. 

7. Kontrola pravovremenog zaprimanja i povrata jamstava i vođenje registra jamstava. 

8. Kontrola ispostavljenih računa i obveza iz ugovora vezanih uz dinamiku plaćanja. 

9. Savjetovanje i izrada svih relevantnih dokumenata vezano uz aktivnosti koje nisu navedene u prethodnim točkama, 
a koje mogu nastati u tijeku provedbe projekta i trajanja ugovora i/ili sukladno izmjenama zakona, novim uputama i 
pravilima provedbe nabava izdanih od nadležnih tijela. 

 

U okviru redovnih aktivnosti ponuditelj mora osigurati angažiranost stručnjaka u idućem minimalnom fondu sati: 

STRUČNJAK MINIMALNI MJESEČNI 
FOND SATI 

MINMALNI UKUPNI 
FOND SATI 

Stručnjak/inja 3: Stručnjak za transfer tehnologije  30 h 

Stručnjak/inja 4: Stručnjak za javnu nabavu 20 h - 

Stručnjak/inja 5: Stručnjak za područje strojarskih konstrukcija    80 h 

Stručnjak/inja 6: Stručnjak za područje elektro-energetike  120 h 

Stručnjak/inja 7: Stručnjak za sistem projektiranje  100 h 

Stručnjak/inja 8: Stručnjak za softversko projektiranje  120 h 

Stručnjak/inja 9: Stručnjak za digitalni dizajn (UX/UI) dizajn  120 h 

 

U navedenom periodu očekuje se komunikacija sa Naručiteljem min. jedan put tjedno, a vezano uz obavljanje gore navedenih 
aktivnosti i postizanje idućih rezultata: 

• Izrađena dokumentacija za nadmetanje sukladno najboljoj poslovnoj praksi 

• Izrađeni dokumentacija vezana uz zaprimanje ponuda i dokumentiranje postupka evaluacije ponuda 

• Svi nabavni postupci dokumentirani na način da je osiguran uredan revizijski trag svih aktivnosti 

• Svi nabavni postupci Naručitelja provedeni sukladno važećim NOJN pravilima 

• Izrađene izmjene ugovora o isporuci robe i usluga ukoliko primjenjivo 

• Projekt završen bez financijskih korekcija čiji je uzrok u postupku provedbe nabave 

  



 

Prilog 2                                                                                                                            

NARUČITELJ: MARKOJA d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb OIB: 10585552225 

PREDMET NABAVE: Usluga vođenja projekta  

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: KK.01.2.1.02.0228 – N10 

 

 

C. DETALJI VEZANO UZ IZVRŠENJE USLUGE 

 

C1 Način komunikacije  

Preferirani način komunikacije su redovni tjedni sastanci na kojima se rješavaju sva pitanja vezana uz isporuku usluge. Na 
temelju stavova i iznesenih na sastanku, izvršitelj je dužan izraditi zapisnik sa sastanka, a naručitelj je dužan isti proučiti, 
komentirati i na kraju odobriti i ovjeriti. 

Pisana komunikacija od strane Naručitelja se primjenjuje samo u idućim situacijama: 

▪ dostava komentara na dostavljeni zapisnik, 
▪ dostava komentara na dostavljene vremenike i mjesečnu rekapitulaciju troška, 
▪ dostava komentara na dostavljenu tehničku specifikaciju ili dokumentaciju za nadmetanje, 
▪ i u drugim slučajevima u kojima je inicijator pisane komunikacije sam Naručitelj. 

 
Drugim riječima, izvršitelju je zabranjeno tražiti pismeno očitovanje po pitanjima koji nisu obuhvaćeni gore navedenim 
situacijama. 

 

C2 Revizijski trag i način obračuna usluge 

Izvršitelj je dužan voditi odgovarajući revizijski trag izvršenja usluge, odnosno dužan je voditi dnevnik izvršenja usluge koji 
sadrži zapisnike sa sastanaka, vremenike imenovanih stručnjaka, mjesečnu rekapitulaciju obavljenih poslova te drugu 
poslovnu komunikaciju. 

Obračun usluge se vrši sukladno stvarno utrošenom fondu radnih sati stručnjaka, a na temelju mjesečnog obračuna utrošenih 
sati odobrenog od strane naručitelja i jedinične cijene stručnjaka iskazane u obrascu kalkulacije cijene. 

Izvršitelj je dužan za svakog stručnjaka ispuniti vremenik sa naznačenim radnim satima koje je isti radio na projektu i opisom 
poslova do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, Naručitelj dužan unutar 10 radnih dana podnijeti komentare na podnesene 
vremenike sa naznačenim iznosom odobrenih radnih sati na temelju kojeg izvršitelj usluge ispostavlja račun unutar 15 dana 
od dostave komentara. 

 

Tablica 2 – Dinamički plan obrade izvršene usluge i plaćanja računa 

IZVRŠITELJ 

Izrada vremenika i 

rekapitulacije troškova 

(do 5. u mjesecu) 

 
Izdavanje računa ili podnošenje 

prigovora (15 dana od odobrenja) 
 

NARUČITELJ  

Odobravanje 

vremenika 

(10 radnih dana) 

 
Plaćanje računa 

(15 dana) 

 

 

Izvršitelja se potiče da dokumentira izvršenje. U slučaju da izvršitelj nije zadovoljan sa procjenom naručitelja, izvršitelj ne izdaje 
račun za navedeni mjesec i dužan je podnijeti prigovor sa obrazloženjem svojeg slučaja unutar 15 dana od dostave komentara 
na ispostavljene vremenike. 
 
Prigovor se podnosi etičkom vijeću koje imenuje Naručitelj. Ukoliko se spor ne riješi mirnim putem u periodu od 30 dana, obje 
ugovorne strane imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor i pokrenuti postupak naknade štete uslijed izvanrednog otkaza 
ugovora pri čemu maksimalni iznos potraživane štete ne smije prijeći iznos inicijalno poslane rekapitulacije troškova koja je 
dovela do raskida Ugovora. 
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UVJETI IZVRŠENJA UGOVORNIH USLUGA 

C3 Evaluacije ispunjenja minimalnih pokazatelja izvršenja ugovora 

Minimalni uvjeti za izvršenje ugovora su: 

1. Osiguravanje angažmana stručnjaka za vrijeme uspostavnih i redovnih aktivnosti u minimalnom fondu sati 
2. Osiguravanje postizanja minimalnih pokazatelja rezultata uspostavnih aktivnosti u traženom vremenskom periodu 
3. Istinito prikazivanje troškova stručnjaka putem vremenika i poštivanje odredbi ugovora. 

 

C3.1 Osiguravanje angažmana stručnjaka za vrijeme uspostavnih i redovnih aktivnosti  

Angažman stručnjaka za vrijeme trajanja uspostavnih aktivnosti u traženom minimalnom fondu sati je ugovorna obveza i 
nepostupanjem po istoj rezultira ostvarivanje uvjeta za jednostrani raskid ugovora uslijed grubog kršenja ugovornih obveza i 
naplatu jamstva za uredno izvršenje ugovora u punom iznosu od strane naručitelja. 

U idućoj tablici prikazan je minimalni fond sati po ugovornim kategorijama i vrsti aktivnosti. 

 

 Usluge upravljanja projektom  Tehnička pomoć u pripremi i provedbi 
postupaka nabave 

Uspostavne aktivnosti 
(Minimalno isporučeni 
fond radnih sati za 
vrijeme uspostavnih 
aktivnosti) 

Stručnjak/inja 1: Stručnjak za provedbu 
projekata istraživanja i razvoja 80 h;  
Stručnjak/inja 2: Administrativni voditelj 

projekta 160 h;  Stručnjak/inja 3: Stručnjak za 
transfer tehnologije 80 h 

Stručnjak/inja 4: Stručnjak za javnu nabavu
 160 h;  Stručnjak/inja 6: Stručnjak za 

područje elektro-energetike 80 h; 
Stručnjak/inja 9: Stručnjak za softversko 

projektiranje 80 h 

Redovne Aktivnosti 
(Minimalno isporučeni 
mjesečni fond radnih 
sati) 

Stručnjak/inja 1: Stručnjak za provedbu 
projekata istraživanja i razvoja 10 h; 

Stručnjak/inja 2: Administrativni voditelj 
projekta 100 h; Stručnjak/inja 3: Stručnjak za 

transfer tehnologije 10 h 

Stručnjak/inja 4: Stručnjak za javnu nabavu
 20 h 

Redovne Aktivnosti 
(Minimalno isporučeni 
ukupni fond radnih sati) 

N/P 

Stručnjak/inja 3: Stručnjak za transfer 
tehnologije - 30 h 

Stručnjak/inja 5: Stručnjak za područje 
strojarskih konstrukcija - 80 h 

Stručnjak/inja 6: Stručnjak za područje 
elektro-energetike - 120 h 

Stručnjak/inja 7: Stručnjak za sistem 
projektiranje - 120 h 

Stručnjak/inja 8: Stručnjak za softversko 
projektiranje - 120 h 

Stručnjak/inja 9: Stručnjak za digitalni dizajn 
(UX/UI) dizajn - 120 h 

 

C3.2 Osiguravanje postizanja minimalnih pokazatelja rezultata uspostavnih aktivnosti u traženom vremenskom 
periodu 

Postizanje minimalnih pokazatelja rezultata uspostavnih aktivnosti u traženom vremenskom periodu je ugovorna obveza i 
nepostupanjem po istoj rezultira ostvarivanje uvjeta za jednostrani raskid ugovora uslijed grubog kršenja ugovornih obveza i 
naplatu jamstva za uredno izvršenje poslova u punom iznosu od strane naručitelja. 

U idućoj tablici prikazan su minimalni rezultati izvršenja uspostavne aktivnosti po ugovornim kategorijama. 
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Projektna aktivnost Minimalni rezultati izvršenja uspostavne aktivnosti 

Upravljanje projektnim 
ciklusom  (trajanje 
uspostavne aktivnosti 60 
dana) 
 

• Uspostavljena hijerarhija upravljanja 

• Izrađen novčani tijek projekta 

• Izrađen i na vrijeme predan zahtjev za nadoknadu sredstava  

• Uspostavljen sustav za pohranu podataka sa korisničkim ulogama 

• Izrađene upute za korištenje online sustava za pohranjivanje podataka 

• Izrađeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi 
planirani stručnjaci 

Tehnička pomoć u 
pripremi i provedbi 
postupaka nabave 
(trajanje uspostavne 
aktivnosti 70 dana) 

• Izrađeni zapisnici sa projektnih sastanaka (min. 8) na kojima su sudjelovali svi 
planirani stručnjaci, 

• Izrađena nabavna dokumentacija za nabavni postupak: N05: Nabava informacijski 
sustava i modula – Poziv za grupu 1 nabave – Izrada WEB sustava za vizualizaciju 
mjernih podataka,  

• Izrađena nabavna dokumentacija za nabavni postupak N06: Usluge tehničkog 
konzultanta I – Poziv na grupu 1 nabave - Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj 
u području elektroenergetskih postrojenja, 

• Objavljen poziv za podnošenje ponuda za gore navedene nabavne postupke N05: 
Nabava informacijski sustava i modula – Poziv za grupu 1 nabave – Izrada WEB 
sustava za vizualizaciju mjernih podataka i N06: Usluge tehničkog konzultanta I – 
Poziv na grupu 1 nabave - Tehničko savjetovanje, istraživanje i razvoj u području 
elektroenergetskih postrojenja 

Obavljena administrativna, tehnička i ekonomska provjera ponuda pristiglih na nabavne 
postupke iz prethodne točke te izrađena skica zapisnika o otvaranju i evaluaciji ponuda za 

nabavne postupke iz prethodne točke 

 

C3.3 Istinito prikazivanje troškova stručnjaka putem vremenika i drugih dokaznih dokumenata 

Ukoliko se pojavi sumnja u istinitost podataka iz vremenika, naručitelj koristi mehanizam davanja komentara na podneseni 

vremenik u svrhu dodatnog pojašnjavanja troška i davanja mogućnosti izvršitelju da pojasni svoj navod.  

Ukoliko se izvršitelj ogluši o komentare, odnosno ukoliko isti nije u mogućnosti dokazati svoje tvrdnje stvarnog utroška sati 

pred etičkim vijećem osnovanim za rješavanje razmirica, a inzistira na njihovoj punoj isplati zahtjeva, Naručitelj može 

jednostrano raskinuti ugovor, ostavljajući prostor izvršitelju da poduzme dostupne pravne radnje za dokazivanje nastale 

štete. 

 

 


