Prva izmjena

Operativni
= perativni program
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Europska unija
Zajedno do fondova EU

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 8.
Zavrino izvje$ée — obrazac'
1. Kod projekta Po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
2. Naziv projekta Po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
3. Naziv/ime korisnika Po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
4. Datum izvjeStavanja d/m/g
Prihodi

Ako se na projekt primjenjuje ¢lanak 61. stavcei 1.-6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te je
e potencijalni neto prihod projekta procijenjen unaprijed izraunom diskontiranog neto prihoda
projekta, ili
e potencijalni neto prihod projekta objektivno nije moguce utvrditi unaprijed

5. Ukupan iznos ostvarenog prihoda do | HRK, stvarne vrijednosti
zavrSetka provedbe projekta

6. Revidirani iznos procijenjenog | HRK, u slucaju veéih izmjena uvjeta pod kojima se
ukupnog neto prihoda utvrdenog | projekt provodi, koje rezultiraju modifikacijama kljucnih
izratunom diskontiranog neto prihoda | varijabli/parametara koristenih u prvotnoj procjeni
projekta investicijskog troska i neto prihoda , koje su mogle imati

ucinak na procijenjeni financijski jaz, podrzanog

procjenom financijskog jaza u Prilogu

7. Prilog: procjena ili ponovna procjena
prihoda i financijskog jaza, utemeljena
na revidiranim Smjernicama o primjeni
¢lanka 61. za EFRR i KF Uredbe (EU)
br. 1303/2013: Projekti koji ostvaruju
prihode.

Trajnost

8. Koristenje projektnih rezultata Opisati kako ce ostvareni rezultati i nastali proizvodi
tijekom provedbe projekta biti koristeni nakon njegova
dovrsetka, specificirati za koje usluge i aktivnosti.
Informacije se trebaju odnositi na specificne ciljeve
projekta i ciljane skupine. Treba se referirati na i
komentirati Sve isporucevine i rezultate naznacene U
Zavrsnom zahtjevu za nadoknadom sredstava dijelu 2 i 3.
Mogu li osobe i organizacije izvan opsega projekta imati
koristi od projektnih rezultata? opisati moguci sadrzaj i
potencijalne  korisnike, ciljane skupine, ako je
primjenjivo.

9. Vlasnistvo nad projektnim rezultatima | Opisati tko ¢e biti viasnik i upravijati infrastrukturom i
proizvodima koji su nastali/nabavljeni (od strane

 [Sadrzaj Zavrsnog izvjeséa u tockama 1.-20. je obavezan.
Nadlezno tijelo tijekom pripreme natjecajnog paketa, ¢iji sastavni dio je obrazac Zavrsnog izvjeséa, moze pored navedenih tocaka uvrstiti
dodatne tocke s dodatnim informacijama koje zeli dobiti od korisnika u Zavrsnom izvjescu.]
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korisnika ili partnera), planiraju li se prijenosi imovine,
molimo specificirati. Ako je potrebno navesti puno
informacija, molimo izraditi prilog Izvjeséu.

10.Institucionalna i organizacijska trajnost

Opisati  institucionalnu i organizacijsku trajnost
projektnih rezultata npr. a) planirane promjene, ako ih
ima, u odnosu na aktivnosti i djelovanje organizacije
nakon dovrsetka projekta; b) ustrojavamnje odjela ili
institucije (u posljednjem slucaju referirati se na
specificne dokumente), c) je su li nabavljene sve
zahtijevane dozvole/licence za operaciju, specificirati; d)
planirane izmjene u strukturi osoblja (smanjenje/porast
zaposlenih), komentirati hoce li clanovi projektnog tima i
dalje raditi s projektnim rezultatima; €) planirana
trajnost suradnje s projektnim partnerskim institucijama;
f) postoje li planovi za nove projekte povezane s
rezultatima nastalima u okviru sadasnjeg projekta.

11.Institucionalna i organizacijska trajnost

Opisati izvore financiranja za iskoristavanje novonastale
infrastrukture / proizvoda, za isporuku novonastalih
usluga, za  aktivnosti, itd. Ako postoji potreba za
dodatnim materijalima i opremom za rad ili pruzanje
usluga,koji su planirani izvori financiranja?

12.Ex-post pracenje

Navedite koja institucija (ili administrativna jedinica) je
odgovorna za odrZivost aktivnosti nakon dovrsetka
projekta. Opisite podjelu odgovornosti izmedu korisnika i
partnera, ako je to moguce.

Navedite koja institucija (ili administrativna jedinica) ¢e
biti zaduzena za pracenje pokazatelja projekta koji se
planiraju posti¢i nakon provedbe te za pripremu Izvjesca
nakon provedbe projekta.

Navedite metode i vremensko razdoblje za prikupljanje
potrebnih podataka za pracenje pokazatelja(ako je

primjenjivo) nakon dovrsetka projekta.

Problemi tijekom provedbe
Opisati probleme koji imaju ili sumogli biti od utjecaja na provedbu i rezultate projekta - ukljuéujuéi
odgode ili otkazivanja aktivnosti, promjene isporu¢evina, promjene ciljeva, potreba za vise sredstava
ili nedostatak sufinanciranja, itd - koji su nastali i kako su rijeSeni

13.0pis problema

14.Poduzete mjere

15.Rezultat

Javnost

Za svaku od mjera javnosti naznacenu u Prilogu: Opis i proracun projekta

16.Tip medija

Kao u Prilogu: Opis i proracun projekta

17.Provedene mjere

Opisati  provedenu mjeru naznacwjuéi  pojedinosti

(lokaciju, mjesto, adresu, brojnost)

18.Prilog: popratna dokumentacija za
provedbu mjera javnosti

Samo za one koji nisu podneseni sa Zahtjevom za
nadoknadu sredstava

H
Za svaku od horizontalnih tema naznacenih

orizontalne teme
u Prilogu: Opis i proracun projekta

19.Horizontalni aspekti

Kao u Prilogu: Opis i proracun projekta

20.Opravdanje uskladenosti
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Kontrolna lista Zavrinog izvje$¢a’

1. Korisnik ¢e osigurati da projektna
dokumentacija bude propisno cuvana i
arhivirana u razdoblju koje ne moze biti krace
od od 3 (tri) godine nakon zatvaranja
operativnog programa u okviru kojeg se
projekt provodi

da/ne
opis: nacin cuvanja arhiviranja dokumentacije
te tko je za navedeno odgovoran.

2. Korisnik ¢e osigurati da je sva popratna
dokumentacija vezana uz provedbu projekta
na raspolaganju za obavljanje revizija i
provjera, Komisiji i Revizorskom sudu, na
zahtjev, u skladu sa odredbama Uredbe (EU)
br. 1303/2013.

da/ne

opis: nacin te tko je za navedeno odgovoran.

3. Vlasnistvo infrastrukture ili proizvoda
sufinanciranih sredstvima EU je izmijenjeno
(prijenos, zasnivanje zaloznog prava, itd.)

da/ne

Ako  je  odgovor  ,da” specificirati
infrastrukturu / proizvode, datum promjene u
viasnickim odnosima te je li navedeno odobrilo
Posrednicko tijelo razine 2 .

4. Priroda aktivnosti operacija sufinanciranih
sredstvima EU, je izmijenjena ili je doslo do
njihova prekida zbog izmijenjenih uvjeta pod
kojima se projekt provodi.

da/ne

Ako je odgovor "da", navesti izmijenjene
aktivnosti i uvjete pod kojima se projekt provodi,
koji su uzrokovali ovu izmjenu, naznaciti kada je
doslo do promjene, kako je utjecala na ciljeve
projekta te je li ju odobrilo Posrednicko tijelo
razine 2.

5. Korisnik se reorganizirao ili se nad njim
provodi likvidacija

da/ne

Ako je odgovor "da", navesti detalje
reorganizacije/ likvidacije te datum te je i
promjenu odobrilo Posrednicko tijelo razine 2.
referirati se na odgovarajuce dokumente te
priloziti kopije ako isti ranije nisu bili
podneseni.

6. Korisnik je promijenio pravni oblik

da/ne

Ako je odgovor "da", navesti novi pravni oblik,
kada je promjena nastala te je li ju odobrilo
Posrednicko tijelo razine 2.

2 [Sadrzaj Kontrolne liste Zavrsnog izvjeséa u tockama 1.-6. je obavezan.

Nadlezno tijelo tijekom razrade Prirucnika o postupanju mozZe u predmetnoj kontrolnoj listi pored navedenih tocaka uvrstiti dodatne tocke s
dodatnim informacijama po kojima ce se vrsiti kontrola Zavrsnog izvjesca.]
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