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PRILOG 1. UVODNE NAPOMENE I OPĆI UVJETI

1st Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima struke.
2nd Kod pripreme ponude, Ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. 
3rd Ponuditelj može, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
4th Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
5th Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.  
6th Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
7th Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
8th Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
9th Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
10th Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
11st Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitetu proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
12nd Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
13rd Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač.
14th Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
15th Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju:
Sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
16th Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvoditelj će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
17th Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati)
18th U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
19th Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
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