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Obrazac za prijavu, posebni dio (B)
KOHEZIJSKI FOND
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta



SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

	Naziv projekta
	



A.	PRIJAVITELJ PROJEKTA

A.1 Podaci o prijavitelju
	A.1.1
	Naziv
	

	A.1.2
	Adresa
	

	A.1.3
	Kontakt osoba
	

	A.1.4
	Funkcija osobe za kontakt
	

	A.1.5
	Telefon
	

	A.1.6
	Elektronička pošta
	



A.2 Kapaciteti prijavitelja za provedbu projekta
A.2.1	Tehnički kapacitet prijavitelja (pregled stručnih znanja potrebnih za provedbu projekta, broj osoblja s takvim stručnim znanjima u okviru projekta, raspoređenih na projekt i dr.)
	



A.2.2	Administrativni kapacitet prijavitelja (navesti iskustva s dosadašnjim projektima financiranim sredstvima EU, navesti institucionalne mehanizme kao što je postojanje jedinica za provedbu projekta, prikaz organizacije za provedbu i rad na projektu i dr.)
	



A.2.3.	Financijski kapacitet prijavitelja (navesti na koji način na koji će se osigurati financijska sredstva potrebna za održavanje dugoročne održivosti i rezultata projekta kroz provedbu mjera monitoringa po njegovom završetku. Također navesti kako će Prijavitelj osigurati redovnu provedbu projekta u financijskom smislu radi odgovarajuće provedbe plaćanja izvođačima i pružateljima usluga.)  
	



A.3 Održivost projekta nakon završetka provedbe projekta
A.3.1	Navesti pojedinosti o načinu na koji će se sanirano odlagalište održavati nakon završetka projekta s ciljem osiguranja održivosti rezultata projekta. Molimo opisati kako će se osigurati provedba propisanih mjera za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš te kontrola nakon zatvaranja, održavanje i redoviti pregledi stanja odlagališta nakon ishođenja uporabne dozvole. 
	




[bookmark: _Toc142287248]B.	OPIS PROJEKTA SANACIJE I USKLAĐENOST PROJEKTA S CILJEVIMA U GOSPODARENJU OTPADOM
B.1	Opis projekta
B.1.1	Navesti ukratko sljedeće informacije o povijesti odlagališta koje se planira sanirati:
· sadašnje stanje na lokaciji projekta s okolnim područjem,,  
· razdoblje u kojem se odlagalište koristilo, 
· procijenjena količina odloženog otpada,
· vrste otpada koji se odlagao,
· je li na odlagalištu odlagan otpad samo s područja JLS- prijavitelja ili i drugih JLS (ukoliko da, navesti kojih), 
· je li na odlagalištu odlagan otpad preuzet s nekog drugog odlagališta koje je sanirano ex-situ metodom.
	



B.1.2.	Navesti sljedeće informacije o planiranom zahvatu sanacije:
· sažeti opis sanacije po in-situ modelu i potrebe na koje će se projektom odgovoriti,
· glavne komponente projekta s procjenom troškova,
· društveno-ekonomske koristi projekta,
· doprinos projekta unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova (npr. koristi za okoliš i ljudsko zdravlje i sl.), 
· objasniti na koji način projekt poštuje načelo onečišćivač plaća tj. kako  ispunjava obvezu da oni koji otpadom onečišćuju okoliš snose troškove njegovog zbrinjavanja i uklanjaju štetu koju prouzroče svojim djelovanjem. 
	



B.2.	Analiza opcija
B.2.1 	Navesti informacije o drugim opcijama odnosno varijantnim rješenjima (ukoliko su razmatrane u studiji utjecaja na okoliš ili elaboratu zaštite okoliša), te koji su kriteriji uzeti u obzir pri odabiru najboljeg rješenja.
	



B.3.	Usklađenost sa s zakonodavstvom EU
B.3.1. 	Opisati kako projekt doprinosi ispunjavanju obaveza usklađivanja RH sa zakonodavstvom EU u sektoru gospodarenja otpadom.
	



B.4	Ciljevi projekta i usklađenost s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (OPKK)
B.4.1.	Navesti pojedinosti o usklađenosti projekta s aktivnostima koje su predviđene unutar prioriteta ulaganja Specifičnog cilja (SC) 6i1, Investicijskog prioriteta 6i, Prioritetne osi 6, OPKK te objasniti kako isti doprinosi postizanju ciljeva ovog poziva. 
	



B.5	Usklađenost projekta s ciljevima Strategije gospodarenja otpadom i Plana gospodarenja otpadom (PGO) RH
B 5.1	Opisati na koji način je projekt usklađen s ciljevima Strategije gospodarenja otpadom (NN 103/05) i s PGO RH 2017.-2022. (NN 3/17), a posebice s Mjerom 4.2. Sanacije odlagališta neopasnog otpada, a radi ostvarenja Cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom.
	



B.6	Usklađenost sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO)
B.6.1.	Opisati na koji način je projekt usklađen s odredbama ZOGO-a (NN 94/13) i relevantnim pod-zakonskim propisima. 
	



B.6.2.	Doprinos uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
	Opisati na koji način projekt doprinosi uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz integriranost aktivnosti vezanih uz centre za gospodarenje otpadom i sanacije/zatvaranje postojećih odlagališta neovisno da li se projekt provodi u županiji koja ima CGO.
	



C.	UKUPNI TROŠAK I UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠAK PROJEKTA
C.1.	Molimo popuniti tablicu u nastavku uzimajući obzir sljedeće:
· Neprihvatljive troškove čine: i. izdaci izvan razdoblja prihvatljivosti, ii. neprihvatljivi izdaci u skladu s mjerodavnim pravilima EU-a i nacionalnim pravilima, iii. drugi izdaci za koje nije zatraženo sufinanciranje. 
· Nepredviđeni izdaci ne smiju premašiti 10% ukupnog troška umanjenog za nepredviđene izdatke. Navedeni se nepredviđeni izdaci mogu uključiti u ukupne prihvatljive troškove radi izračuna planiranog doprinosa iz fondova.
· PDV za koji korisnik ima pravo ostvariti odbitak nije prihvatljiv. Ako se PDV smatra prihvatljivim, molimo navesti razloge.
	


· Ukupni trošak mora uključivati sve troškove nastale za potrebe projekta, od planiranja do nadzora, te mora uključivati PDV bez obzira na to ima li korisnik pravo ostvariti odbitak  ili ne.
	Br.
	Stavka
	Ukupni trošak projekta
	Neprihvatljivi troškovi
	Prihvatljivi troškovi
	% ukupnih prihvatljivih troškova

	
	
	(A)
	(B)
	(C)=(A)-(B)
	(D)

	1.
	Izvođenje radova
	
	
	
	

	2.
	Rezerve/nepredviđeni izdaci 
	
	
	
	

	3.
	Nadzor radova
	
	
	
	

	4.
	Tehnička pomoć i promidžba i vidljivost, koordinator zaštite na radu (a/p) 
	
	
	
	

	5.
	Mjere monitoringa
	
	
	
	

	6.
	Pripremne radnje (planiranje i projektiranje)
	
	
	
	

	6.
	Međuzbroj
	
	
	
	

	7.
	PDV
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	



D.	ANALIZA UTJECAJA NA OKOLIŠ
D.1.	Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
D.1.1.	Da li je za projekt proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš?
	Da
	
	
	Ne
	


Ako da, navesti reference rješenja da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš:
	


Ako ne, navesti kratko obrazloženje.
	



D.1.2	Da li je za projekt proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš?
	Da
	
	
	Ne
	


Ako da, navesti reference rješenja da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš:
	


Ako ne, navesti kratko obrazloženje.
	



D.1.3.	Navesti reference mišljenja nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU vezano za postupak procjene i /ili ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:
	



D.2.	Primjena Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)
D.2.1.	Očekuje li se da će projekt imati znatne negativne učinke, pojedinačno ili u kombinaciji s drugim projektima, na ekološku mrežu?
	Da
	
	
	Ne
	


Ako da, navesti reference rješenja nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu[footnoteRef:2] [2:  Ukoliko je postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu proveden u objedinjenom postupku s postupkom ocjene o potrebi procjene ili postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš navesti odgovarajuće Rješenje  iz točke D.1.] 

	


Navesti reference Izjave (Dodatka I) nadležnog tijela za praćenje područja Natura 2000 kojom se potvrđuje da planirani zahvat sanacije neće imati znatne negativne učinke na područja koja su uključena u mrežu Natura 2000
	



D.3 	Akt na temelju kojeg se može započeti s građenjem odnosno izvođenjem građevinskih radova na sanaciji odlagališta
D.3.1	Nadležno tijelo koje je izdalo akt, datum izdavanja akta, KLASA i URBROJ.
	



E.	PLAN FINANCIRANJA ZAJEDNO S FIZIČKIM I FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA PRAĆENJE NAPRETKA
E.1.	Ukupna planirana sredstva i udjeli sufinanciranja
E.1.1.	Koji su glavni zaključci koji se mogu izvesti iz Tabličnog prikaza financijske analize projekta?
	



E.1.2.	Iznos ukupno planiranih sredstava, EU sredstava i sredstava Prijavitelja 
	Ukupni trošak
(HRK)
	Potpora EU
(HRK)
	Udjel Prijavitelja
 (HRK)

	(a) = (b) + (c) 
	(b)
	(c)

	
	
	

	

	
	



E.1.3.	Navesti na koji način se planira osigurati sredstva za udjel Prijavitelja.
	



E.2.	Drugi izvori financiranja EU
E.2.1	Je li podnesen zahtjev za pomoć iz nekog drugog izvora EU za ovaj projekt?
	Da
	
	
	Ne
	


Ako da, molimo navesti pojedinosti (predmetni program EU-a, referentni broj, datum, zatraženi iznos, odobreni iznos itd.):
	



E.2.2.	Je li ovaj projekt dopuna nekom projektu koji je već financiran ili će se financirati iz fondova EU? 
	Da
	
	
	Ne
	


Ako da, molimo navesti pojedinosti (izvor doprinosa EU-a, referentni broj, datum, zatraženi iznos, odobreni iznos itd.):
	



F.	VREMENSKI RASPORED PROVEDBE PROJEKTA I ZRELOST PROJEKTA
F.1	Vremenski raspored projekta
Molimo navesti vremenski raspored pripreme i provedbe projekta. 
	Br.
	Aktivnost
	Datum početka
	Datum završetka

	1.
	Priprema dokumentacije o nadmetanju
	
	

	2.
	Provedba svih postupaka javne nabave
	
	

	3.
	Provedba ugovora za radove 
	
	

	4.
	Provedba ugovora za nadzor
	
	

	5.
	Provedba ugovora za tehničku pomoć i vidljivost
	
	

	6.
	Operativna faza projekta (monitoring i održavanje saniranog odlagališta)
	
	




F 2.	Zrelost projekta
F.2.1	Molimo opisati tehničku (pripremljena dokumentacija i sl.) i administrativnu (ishođeni upravni akti, ugovori i sl.) zrelost projekta.
	



F.2.2. 	Molimo navesti status imovinsko-pravnih odnosa za katastarske čestice u obuhvatu zahvata (zemljišno-knjižne izvatke iz kojih je vidljivo vlasništvo odnosno pravo građenja na lokaciji provedbe projekta ili dr.)
	



F.2.3. 	Molimo popuniti informacije o planiranim postupcima javne nabave u tablici u nastavku:
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Pregled postupaka javne nabave
	Br.
	Naziv ugovora
	Vrsta ugovora (radovi / usluge)
	Procijenjena vrijednost ugovora s PDV-om (HRK)
	Planirani datum objave javne nabave
	Planirani datum donošenja odluke o odabiru
	Planirani datum potpisivanja ugovora

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
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