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INVESTITOR Suvlasnici stambeno-poslovne
zgrade

GRADEVINA Valenta Morandinija 17,

ZOP Cakovec

TD GP-6-2016

MIJESTO | DATUM A-6-2016

Cakovec, prosinac 2016.

MIJESTO GRADNIJE
RAZINA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
GLAVNI PROJEKTANT
PROJEKTANT

k.¢. 2294 k.o. Cakovec

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
Tibor Horvat d.i.a.

Tibor Horvat d.i.a.

R
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REPUBLIKA- HRVATSHA

JAVH]T BILJEINIK

dvonarek Mirjana

Cakoveq, PFark:Rudolfa Koopiks

IEVADAK 1% SUDSKDG REGISTRA

TUETERT UCLGA

MBS
830114590
OlE:
ATRIL2GEE0E
TVWRTKA;
¢ RITEH Projekt druflve.s ogranilenom odguvernestu za projektiranie,
nadeor | usluge
4 RITEH Frojek: d.o.n,
SIEDISTE/ADREEA:

1 MeCkowveco (GGrad Cakovedg)
Trg sv, Petre i Pavia 14

FRAYHI DBLIE:
2 druftvo 5 oaranlésncm sdgovornoscn

FRELDMET POSLOVANIN

3 = - Bnecgetski pregleci zgrada ! Alzdavanis energetskih
coartiflkata egrada
i - — Iezada parcelacijskih & druglh geodetskih elsborats

ko potrape pojedlnaducg prevodenia kataztarskih
festlia kabantra zemljidta U katastarske Seatice
katastra nekretnlna

= Tzcadze poaesbnih gooderskin podloga ee potrebe izrads
dokumensta i okats prostornog uredenia

. = Irrada posebnih geofetskih podloga e potrobe
projekcivands

L. - = Tehnitke izpitivanje b snaliza

1 » - Strutnl poslovi prostornog uredenla

Frojektiranje, gradenjse, uporaba i uklanjsnie
gradeving

= Madzor nad gradnjom

= letrativanje obnovliivih izvora energide
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= ITerada konzervatorskih Lzviedta 1 elaborata
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- Strufni poslovi zaBtite na radu
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= Ispitivanje strojeva 4 uredaja 3 povedanim
Tpasnusblma | ispltivania u radnom okolizu

[ T [ e g )
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L * = Proviera strojeva | utedaja, oscbnih zaStitmih
sredstava i opreme

1 » = Brrofml poslovl ze8tite okolida

- * - Strudni poalevl zeitite od polars

P # - Ratunslno programizanie, savietovan]e 1 dielatnosti

Povaiane 8 njlma
o

L = - Prutanje usluga informaciiakeg drudtvs
o Ratunovedstveni poslovi
- = Grafidkl design

Otisnuto: S0LG~
Podac) E-
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&1 Stranicar 1 od 4
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INVESTITOR Suvlasnici stambeno-poslovne MIJESTO GRADNIJE
zgrade RAZINA PROJEKTA

GRADEVINA Valenta Morandinija 17, VRSTA PROJEKTA

Z0P Cakovec NAZIV PROJEKTA

TD GP-6-2016 GLAVNI PROJEKTANT

MJESTO | DATUM A-6-2016
Cakovec, prosinac 2016.

REFUHLIMA HAVATSRM
JRVHT BILJEENLH
dvonarek Mirjana

PROJEKTANT

Cakaver, Park Rudblfas Kropeka 2

k.¢. 2294 k.o. Cakovec

GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
Tibor Horvat d.i.a.

Tibor Horvat d.i.a.
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elatnost nakladnika

- Distribucija ciska
Objavliivanie elekvronidlhin publlikacija bes sbzirs na

tehnitke znadalks mediia n2 kodem au obiavlione

programskih usluga

audiowizualnih diela
= ledavatka dijelatnost

mekretninm

inozemnbs triisto
= Eastupanie lnozemnih by

- Skladiftenjs robe
Dlelatnestl javnogs prijevors putniks L tereta

Helatnost objavljivanja programskih sadr¥ada i

- Proizvednia, promet 1 javoo prikazivanie

Fozlovl upravlianja nekestninom | pdriawvanie

Postpdovanle u prosstu nekestning
- Poslovan]e nekrotninams
Savietovanis u verl = poslovaniem i1 upravlianiesm
Feoizvednyas elektridne i elektronicke oprome

— Popravak L instaliranie
- Hupnja i prodaja robw
Obavljanje trouvackog posredovania- ne domadem =

Btrojeva 1 cproms

ctki

domstzam | medunarcdnom castoviom promety

Prijevez za vlastite polrebe

= Iznajmijivanie auvtomobila, plownih prlijevasnih

sredstava, gradevinskih

StrEajeva | oproms

Ostall groadevinaskl lnstalacijski radovl

Dstale specijaliziranse gradevinake dielatnostd
- Uredenins Llnterijera
= Sobpslikarskl radovi
Pripremanje hrane | profanie uslyga prahrame

= Bripremanje 1 salufivanje pida 1 napitaka

Froianje uslugs smjestaja
Frlpramanje htane za potrofnju na drugom miesty o=

ili bez velufivanja {u prijevorznom stedstvu, na
priredbans| | opskrba tom hranom [catering)

Prodzvin]s predmeta opde uporabe
Proizvodnia elektrldne snecgije
Prijonos elektridne wnecgiie

- Distribuclia elsktrisne
Op=keba elaktrifnom snecgliem

engerglie

- Drganiziranie tedifta elekrtrcifnom ensrgljam

Proizvodnia toplinske enseglis
Oistribucija toplinske eneorgije

= Opgkeba Eoplinskom energliom

- Proizvednia blogoriva
= Trguvanje, pos redoyan e

wmergije

1 zasrupanie na trfiftu

Proizviinia elektrifne enecgliis 2a povlaitens kupece
Upskrba energlie za povlaltene Kupce

Troowins wlektriénom enacgiiom

Prodzvednia elektriéne energije za karifne kupce
Upskrba elektridnom anecglion za tarlfne kupcoe
Prodzvednia, projektleanie, montada, popravak i

cHetavanje soclarfie opzeme te sclarnih sistema

— Transfer tehpalogije za
FPoduka Ly podrutja obngylijivih Lzvora smecgiqa,

obnovljiva lyvore energlis

vblesmuto: Z0MG-UB-0% 13:20:10
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INVESTITOR Suvlasnici stambeno-poslovne MIJESTO GRADNIJE k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade RAZINA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA Valenta Morandinija 17, VRSTA PROJEKTA MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Z0P Cakovec NAZIV PROJEKTA Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
TD GP-6-2016 GLAVNI PROJEKTANT Tibor Horvat d.i.a.
MJESTO | DATUM A-6-2016 PROJEKTANT Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

BEFUBRLIKA HRVATSEA

JAVNL BILIELZNIK

teonarel Micians

Cakover, Park aodol fs Wropska 3

LEVALMAY 12 SUDSKOG HESISTRA

SIBJERT UPIEA

FRETMET PFOSLOVANIA:

prelavodnia, postavlianie 1 odriavanie opreme i
uredaljs =a koriftenje cbievljive emergids

CANTVAC T/ CLAROVT ORUSTWA:

« Moniks Lesar, OLE: 33716495430
Hackoves, Trg sv. Pokra | Favla 14
2 - Jadinl &lan d.p.o.

DSORE OVLASTENE ZA LASTURANIE:

Manlha Lesgar, DIR: 537164855430
MaCkowes, Trg =v. Petia 1:Pavla Id
- direktor
- Esstupd drustvo pojedinatnoe i samastalno

[T ¥

TEMELJHI KAPITAL:
& 20,000,000 kana

FRAVHI QDROST 3
Canlvaikl akp:
L Ixjava @ asnlvanju Jednostavnog drodtve # ogranifsnom cdgovornodtn
ad 09.09,201%. gudine.
£  Ugovoram o prijencay poslovnog udiels od 31.03.20%84, dedind &lan
drufitva Vliadimir Lessr prenis je svo) poslowni udjel na novag
Clana drultva Moniko Lesar.
Dana 31.03.2004. izmijenjens sy odeedbe Izjave o esnlveniu od
09.09,2013; o temelinom kapitalu, tvrtkl | dfielatnosti drudtvs, te
Je sastavljana nova Tzjava & sanlvaniu od 31.03,2014,

Fromjene temel|nog kapitaia:
< Jedini Clan druftve cemeljem £1. 097, 270-3 dania 4e dana

31.03.2014, odluky ds Se povatava temeljnl kaplisl driftva sa
Lanosa od 10,00 kn za iznos od 19.990,00 kn na iznes od 200008, 00
ke,
Temelind ulog jedinog @lana drusStve pevefave ss sa iznosa od 10,00
Za lenos od 19,290, 00 ko na Lenos od 20.000,00 ki, wplatom u
naveua.

FINANCIOSHA IZVIEECRA:

Fradano  God. Za razdoblje ¥rata ileviedtads
au 17.06.16 2015 01.01.1%5 = 31.12.15 GFI=-PO0 |pwiadtaj
Upiaa uw glawnu Xpjlgu proveli au:
RHU TC Datum Maziv =suds
abbl Te-13/2640=0 130972013 Trgevadkl od u Varafdinu
0002 TL-14/11235-2 18.0%.2014 Trgowatki sud u VYarasding
il f 09.06,.2014 elektronifkl upis

anutor  2Ui4=08-09

DLl T
fodaci od: 2016-08=08 03 Dong

dtrandica: 3 od 4
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

LEVADAK TIE SUDSKODE REGISTRA

Joise u glavnu Knfigu provell swoi
ABY T1 Datum Wariv suda
mil 1, 8%.95715 elakcronléfkl Bpic
2u ] LT. 06,2016 elekbronidki upls

Pristoibea: }'Q‘rm EA
A _nILQ,.GQ.EHf' m(;;}:).l .

EOPND ¢ 25,00 kN

V- 40816

Stranlcad 4 ad 4
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) i opcih akata tvrtke RITEH Projekt d.o.o., Trg
sv. Petra i Pavla 14, Mackovec, 4000 Cakovec, donosi se:

RJESENIJE

br. 12/2016/1
o imenovanju glavnog projektanta

kojim se za glavnog projektanta projekta energetske obnove ovojnice zgrade:

INVESTITOR: Suvlasnici stambeno poslovne zgrade
Valenta Morandinija 17
40000 Cakovec

GRADEVINA: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Valenta Morandinija 17, Cakovec
k.. 2294, k.o. Cakovec

imenuje: Tibor Horvat d.i.a.

ObrazloZenje

Prema c¢lanku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13), glavni projektant odgovoran je za cjelovitost
i medusobnu uskladenost projekata.

Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom.
Ovlasteni arhitekt upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 419.

Broj rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata:red.broj 419, s danom upisa 2.studeni
1998., ur. broj 314-01-99-1.

Za RITEH Projekt d.o.0.:
Cakovec, prosinac 2016. Monika Lesar struc. spec.ing.aedif.

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST e
£ ITEH Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. Tel. 040 / 633 - 214
o i * info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr

12



Suvlasnici stambeno-poslovne

k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016

Cakovec, prosinac 2016.

an

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZEMJERA U GRADITELISTVU

Klasa: LIPf1-350-07/91-01/180
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 31 srpoja 1999

Tibor Horvat d.i.a.

Na temelju Elanaka 24. | 50. Zakona o Hrvatskoj komon arhitekata i inFenjera

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98),

Odbaor za upise razreda arhitekata, fedavajuéi po

zahtjevu Tibora Horvata, diplingarh iz Cakovca, A. Starfeviéa 8, za upis u imenik
ovladtenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENJE

U Imenik ovlaftenih arhitekata upisuje se TIBOR IHDP:FﬂTi {J‘MB_G
2003951320516), diplingarh. iz Cakoves, u strufm smjer ovladtenih
arhitekata, pod rednim brojem 419, s danom upisa 02. studenoga 1998,

godine.

Upisom u Imenik oviaitenih arhitekata, Tibor Horvat, di?l.ing.mh “i:
Cakovea, stjefe pravo na uporebu strukovnog nazive “aviastent arhiteki” |
pravo na chavljanje poslova temeljem Elanka 25 Zakona o Hrvatskoj komon
arhitekata i infenjera u graditeljstvu, a u svezi n_tla:nkm'n 4. stavkom |
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostals prava |
duinosti sukladno posebnim propisima.

Ovlagienom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjeée pravo
na uporabu “pelata’”.

Obrazloienje

Tibor Horvat, dipling arh iz Cakovea, podnio je Zahtjev za upis u Imenik

oviastermh arhitekata

& RTEH

e KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214
¢ info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavijenog
Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24 stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i infenjera
u graditeljstvu (Marodne novine, broj 40/99), a u svezi sa Elankom 5. stavkom 4. i Elankom
18, Stanna Hrvaiske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99), rijefeno kao u izreci

Upisom u Imenik oviaftenih arhitekata imenovani sijede pravo ne izradu @
uporgbu pedata, sukladno Elanku 35, Statuta Hrvatske komore arhitckata | inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitekionske iskaznice”,

Na temelju Elanka 141, stavka 1 todke |. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je njeden po skracenom postupku

Pouka o pravnom lijekuy

Protiv ovog Rjefenja falba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tufbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana pimitka
ovog Rjelenja

Dostaviti:

1. Tiboru Horvatu,

Cakovec, A. Starfevita 8

uz povratak potvrde o izvrienoj dostavi
U Zbirku isprava Komore

Pismohrana Komore

Tk fad

e KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
& ElTE'—E Mackovec (Gra?d Cakoyec) Trg sv. Petrai Pav!a 14. -Tel. 040/633-214
e =y ¢ info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr
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k.¢. 2294 k.o. Cakovec

Suvlasnici stambeno-poslovne
GLAVNI PROJEKT

zgrade

Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

1ZJAVA

Prema clanku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN
79/14, 41/15, 75/15) bez gradevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na gradevini
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
VALENTA MORANDINIJA 17, CAKOVEC
k.€. 2294, k.o. Cakovec

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-6-2016
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
glavni projektant Tibor Horvat d.i.a.

RITEH Projekt d.o.o.

U Cakovcu, prosinac 2016. Glavni projektant:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST o
£ ITEH Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214
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k.¢. 2294 k.o. Cakovec

Suvlasnici stambeno-poslovne
GLAVNI PROJEKT

zgrade

Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

1ZJAVA

Za izvodenje radova na gradevini
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA

VALENTA MORANDINIJA 17, CAKOVEC
k.€. 2294, k.o. Cakovec

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-6-2016
Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
glavni projektant Tibor Horvat d.i.a.

RITH Projekt d.o.o.

nisu potrebna odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti gradenja.

U Cakovcu, prosinac 2016. Glavni projektant:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST o
£ ITEH Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214
o i « info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

IZJAVA PROJEKTANTA

Za zgradu:

- sagradenoj na k.¢. 2294, k.o. Cakovec

- na adresi: VALENTA MORANDINIJA 17, CAKOVEC.

Nije upisana u registar kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj, te zgrada nije nepokretno

kulturno dobro.

U Cakovcu, prosinac 2016. Ovladteni inZenjer:

Tibor Horvat dipl.ing.arh.

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST o
£ ITEH Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214
o i « info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

IZJAVA O PRIMIJENJENIM ZAKONIMA | PRAVILINICIMA

Na temelju Zakona o gradnji (NN RH 153/13), Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13),
Zakona o inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH
52/08, 49/11, 25/13) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN
RH 153/13), donosi se:

IZJAVA

daje:

GLAVNI PROJEKT SANACIJE VANIJSKE OVOIJNICE

STAMBENO POSLOVNE ZGRADE

INVESTITOR: Suvlasnici stambeno poslovne zgrade na adresi VALENTA MORANDINIJA 17, CAKOVEC
GRADEVINA: STAMBENO POSLOVNA GRADEVINA na adresi VALENTA MORANDINIJA 17, CAKOVEC
LOKACIJA: VALENTA MORANDINIA 17, CAKOVEC
OVLASTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
BR.TEH.DNEVNIKA: GP-6-2016
DATUM: prosinac, 2016.

uskladen je sa slijedec¢im zakonima i propisima:

ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

1. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, Narodne novine 110/08, 89/09 i
dop., 130/14, 128/15

2. Zakon o gradnji, Narodne novine 153/13

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN broj 69/06), Narodne novine 69/06

. Zakon o gradevnim proizvodima, Narodne novine 76/13

. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada, Narodne novine 110/08 i dop.

. Zakon o ucinkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji, Narodne novine 152/08, 55/12

. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, Narodne novine 69/12

. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 048/14
. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede gradevina i energetsko
certificiranje zgrada, Narodne novine 81/12

10. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje$éa o energetskim pregledima gradevina,
Narodne novine 81/12 i dop.

11. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju

poZara, Narodne novine br. 29/13

12. Metodologija za provodenje energetskih pregleda gradevina

13. Algoritam za izra¢un energetskih svojstava zgrade

O o0 NO UL b W
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016. .

NORME ZA PRORACUN

- HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja
(EN 410:1998)

- HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) --
Proracunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

- HRN EN ISO 6946:20XX Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent
prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO 6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

- HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta
prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN 1SO 10077-1:2000)

- HRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske
temperature - Detaljni proracuni (1ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

- HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Gradevni materijali i proizvodi -- Odredivanje
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

- HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice
projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

- HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proracuna (1SO 13370:2007; EN 1SO 13370:2007)

- HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na
toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine kojom se izbjegava kriti¢na vlaznost povrsine i
unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (1ISO 13788:2001; EN I1SO 13788:2001)

- HRN EN ISO 13789:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih
toplinskih gubitaka -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

- HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i
hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

- HRN EN ISO 14683:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline --
Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

- HRN U.J6.001 (1982) akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

- HRN U.J6.151. (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije
- HRN U.J6.153. (1989) akustika u gradevinarstvu. Metoda za izrazavanje zvucne izolacije jednim
brojem

- HRN U.J6.201. (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,
- DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradniji.

Projektant:
TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U Cakovcu, prosinac 2016

* KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
£ ITEH Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214
LT ¢ info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr

19



Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016. .

ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ODRZAVANJA GRADEVINE
Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13), Zakona o zastiti od poZzara (NN 92/10) i Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN29/13) izdaje se slijedeca:

ISPRAVA

kojom se za:

GLAVNI PROJEKT SANACIE VANJSKE OVOJNICE

STAMBENO POSLOVNE ZGRADE

INVESTITOR: Suvlasnici stambeno poslovne zgrade na adresi VALENTA MORANDINIA 17, CAKOVEC
GRADEVINA: STAMBENO POSLOVNA GRADEVINA na adresi VALENTA MORANDINIA 17, CAKOVEC
LOKACIJA: VALENTA MORANDINIA 17, CAKOVEC
OVLASTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
ZOP: GP-6-2016
DATUM: prosinac, 2016.

Potvrduje da su projektom predvideni gradevinski materijali koji zadovoljavaju sve
zahtjeve vezano uz otpornost na pozar, sukladno svim zahtjevima otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara.

Projektant:

TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U Cakovcu, prosinac 2016.

* KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016. .

ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ODRZAVANJA GRADEVINE

Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13), Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/2008), (NN 097/2014), (NN 128/15) Pravilniku o
odrzavanju gradevina NN (122/14) i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
pogledu uvjeta odrZavanja gradevina, izdaje se slijedeéa:

ISPRAVA

kojom se za:

GLAVNI PROJEKT SANACUE VANJSKE OVOJNICE

STAMBENO POSLOVNE ZGRADE

INVESTITOR: Suvlasnici stambeno poslovne zgrade na adresi VALENTA MORANDINIA 17, CAKOVEC
GRADEVINA: STAMBENO POSLOVNA GRADEVINA na adresi VALENTA MORANDINIJA 17, CAKOVEC
LOKACIJA: VALENTA MORANDINIA 17, CAKOVEC
OVLASTENI ARHITEKT: TIBOR HORVAT d.i.a.
BR.TEH.DNEVNIKA: GP 6-2016
DATUM: prosinac, 2016.

Potvrduje da odrZavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu
mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom zgrade te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu
sa svim navedenim posebnim propisima.

Projektant:

TIBOR HORVAT, dipl.ing.arh.

U Cakovcu, prosinac 2016.
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

TEHNICKI DIO
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016. .

TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis

Uvod

PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projektnog zadatka je izrada tehnicke dokumentacije za sanaciju vanjske ovojnice
Stambeno poslovne zgrade na adresi VALENTA MORANDINUA 17, CAKOVEC u svrhu
energetske obnove zgrade. Ugradnjom toplinske izolacije vanjskog zida kojim se postize
koeficijent prolaska topline manji od 0,25 W/m?, te stropne ploce iznad grijanog prostora,
odnosno ravnog krova, te izolacije stropa prema negrijanom prostoru se postize koeficijent
prolaska topline manji od 0,20 W/m%K pridonijet ée se povecdanju energetske ucinkovitosti
same gradevine ali isto tako i ugodnosti Zivota u prostoru.

Sa projektiranim mjerama potrebno je posti¢i minimalno slijedece uvjete:

USteda godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje za stvarne klimatske podatke, Qy ng
[kWh/a] od minimalno 50%, te prolasci topline kroz vanjske zidove manji od U = 0,25 W/m2K
i kroz stropne konstrukcije manji od U = 0,20 W/m2K prema Pravilniku o energetskim
pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 048/15), Tehnickom propisu o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015), te u skladu sa
propisanim uvjetima povecanja energetske ucinkovitosti.

SAZETAK
Detaljnim energetskim pregledom stambeno poslovne zgrade na lokaciji VALENTA
MORANDINUA 17, CAKOVEC, utvrdeno je da ovojnica grijanog dijela zgrade ne zadovoljava
zahtjeve za nove zgrade iz Tehni¢kog propisa, i da je potrebno predloZiti glavnim projektom
sanacije vanjske ovojnice zgrade cjelovito rjeSenje sanacije odnosno integralne obnove.
ProraCunom (u specijaliziranom softveru Kl expert 2013) izracunati su ukupni godisnji
gubici topline postojeceg stanja zgrade te iznose:
0 111.265,78 kWh/a (za stvarne klimatske podatke)
GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke
Qu na[kWh/a] iznosi:

Ukupna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke
Qy na[kWh/a] za zgradu nakon obnove iznosi: 38.307,80 kWh/a

Vecina neprozirnih obodnih konstrukcija ima vece koeficijente prolaska topline “U” od
propisanih vazec¢im tehnickim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zastite i
ostalih fizikalnih svojstava. Predmetnim projektom dano je rjeSenje sanacije vanjske ovojnice
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Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
Cakovec, prosinac 2016. .

objekta zadovoljavajuéi pritom projektni zadatak o zadovoljavaju potrebnih minimalnih
uvjeta koje propisanih od strane Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost, te svim
vazecim tehnickim propisima i pravilnicima. (Pravilniku o energetskim pregledima gradevina i
energetskom certificiranju zgrada (NN 048/14), Tehnicki propis o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015).

PredloZzenim mjerama sanacije ovojnice predmetne gradevine dopridonijet ¢e se povecanju
energetske ucinkovitosti same gradevine, smanjenju emisije CO, u okoli$ ali isto tako i
ugodnosti boravka u prostoru.

PredloZene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrosnje energije, te
se postize usteda od 65,57 %.

1.1. Zajednicki tehnicki opis

1.1.1. Opis gradevine

Zgrada je izgradena 1963.godine prema gradevinskoj dozvoli koja je sastavni dio projektne
dokumentacije za predmetnu zgradu. Prema dostupnim i vidljivim podatcima preuzetima za
predmetnu zgradu. Nalazi se u Cakovcu, u ulici Valenta Morandinija 17. Zgrada je tip
samostojece zgrade, zgrada ima 1 ulaz. Sastoji se od jednog volumena visine Pr+3. Volumen
zgrade je pravilnog tlocrta s unutarnjim stubistem i hodnikom koji su negrijani.
Orijentirana je na istok, sjever, jug, te zapad ( dio zapadnog procelja oslonjeno je na susjednu
zgradu),
Zgrada se sastoji:
Prizemlje: poslovne etazZe: u svaki poslovni prostor omogucen je ulaz izvana sa juznog
i istoCnog procelja
1-3 kat: stambene etaze: medusobno povezane unutarnjim negrijanim stubistem,
kojim je omogucéena v ertikala konunikacija izmedu etaza, te hodnikom, koji je
takoder negrijani kojim je omogucena horizontalna komunikacija izmedu pojedinih
stambenih jedinica
Dijelovi zgrade koji su grijani: poslovni prosotri prizemlja, te stambeni prostori 1. Kat, 2. Kat,
3. Kat. Dijelovi zgrade koji su negrijani: prostor hodnika, stubista te zajednickih
prostora/kotlovnice u prizemlju.
Svjetla visina prizemlja iznosi 3,45 m,
Svjetla visina 1. Kata;2.kata;3 kata iznosi 2,60 m,

Uredeni teren oko zgrade je nizi od kote prizemlja za cca 0,07 cm.

Krov zgrade je ravni: neprohodni.

Nosiva konstrukcija zgrade izvedena je nosivi a.b. skeletnim sistemom sa ispunama zidovima
od pune opeke, obostrano ozbukanim.Medukatna konstrukcija je izvedena polumontazna od
a.b. punioca, ukupne debljine 45 cm.
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1.1.2. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici 2294.

1.1.3. Namjena gradevine

Namjena zgrade je stambeno poslovna.

U prizemlju su su smjesteni poslovni prostori, a na ostalim etazama su smjestene stambene
jedinice. Etaze su medusobno povezane unutarnjim dvokrakim stubistem kojim je
omogucena vertiklana komikacija.

1.1.4. Nacin prikljucenja na prometnu povrsinu

Kolni i pjesacki pristup na gradevnu Cesticu ostvaren je s Morandinijeve ulice.

1.1.5. Nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Opskrba vodom i odvodnja:

Zgrada je prikljucena na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu.
Elektroinstalacije:

Zgrada je priklju¢ena na elektricnu mrezu distributera.
Strojarske instalacije:

Zgrada je priklju¢ena na plinski distribucijski sustav distributera.
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1.1.6. Fotodokumentacija

Slika 1: STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA Valenta Morandinija 17, Cakovec

Sjeverno procelje

JuZno procelje
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Istocno procelje
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1.2. Tehnicki opis

Prozori i vrata na proceljima stambenog dijela su originalno bili drveni, ostakljeni dvostukim
ostakljenjem obi¢nim staklom. Vremenom je jedan dio prozora zamjenjen PVC prozorima
novijeg datuma, ostakljeni dvostrukim ostakljenjem s 1ZO staklima. Dio stolaije poslovnih
dijelova su jednim dijelom originalno bil i ostali drveni, a jednim dijlom metalni, loSi su i u
dotrajalom stanju, te ih je potrebno zamijeniti. Jedan dio stolarije poslovnih dijelova je
zamijenjen novom stolairjom ( alu profil, dvostruko izo staklo).

Ulazni podaci koristeni u ovom projektu energetske obnove vanjske ovojnice zgrade dobiveni
su uvidom u projektnu dokumentaciju prema kojoj je zgrada izgradena, te temeljem izmjere i
vizualnog pregleda zgrade, te klasifikaciji zgrade u odnosu na vrijeme izgradnje prema
Metologiji provodenja energetskih pregleda gradevina, lipanj 2014.

Iz provedenog proracuna i ocjene fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu gradevnih neprozirnih i prozirnih dijelova zgrade, proizlazi da
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA u cjelini ima loSu toplinsku zastitu.

Zgrada je prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN
48/14 i 150/14) podijeljena u dvije zone.

Zona 1 - Stambeni dio zgrade

Uvidom u energetski certifikat stambeni dio zgrade je smjeSten u energetski razred F 215
kWh/m?a). Ukupna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske
podatke Qy nq iznosi 82.698,63 kWh/a.

Zona 2 - Poslovni dio zgrade

Uvidom u energetski certifikat poslovni dio zgrade je smjesten u energetski razred E (181
kWh/m?a). Ukupna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske
podatke Qy nq iznosi 28.567,15 kWh/a.

Neprozirne obodne konstrukcije imaju veée koeficijente prolaska topline U od propisanih
vazedéim tehni¢kim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zastite i ostalih fizikalnih
svojstava.

Iskaz povrsina i obracunske veliCine zgrade

Gradevinska bruto povrsina zgrade = ukupna plostina podne povrsine zgrade:

PRIZEMLIJE
01. Zatvoreni dio zgrade 197,95 m?
UKUPNO 197,95 m’
1. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 228,29 m®
UKUPNO 228,29 m*
2. KAT
* KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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01. Zatvoreni dio zgrade 228,29 m®
UKUPNO 228,29 m®
3. KAT
01. Zatvoreni dio zgrade 228,29 m?
UKUPNO 228,29 m®
SVEUKUPNO
01. PRIZEMUIE 197,95 m*
02. 1. KAT 228,29 m’
03. 2. KAT 228,29 m’
04. 3. KAT 228,29 m’
SVEUKUPNO 882,82 m?

Neto povrsina zgrade = ploStina unutar omedujuéih elemenata zgrade:

PRIZEMLIE
01. Kafi¢ 76,71 m?
02. Prodajni prostor 27,24 m?
03. Prodajni prostor 15,03 m?
04. Kotlovnica 23,17 m*
05. Stubite 20,04 m?
UKUPNO 162,19 m?
1. KAT
01.Stan 1 34,04 m?
02. Stan 2 34,07 m?
03. Stan 3 34,07 m?
04. Stan 4 42,54 m®
05. Stubiste 36,52 m?
UKUPNO 181,24 m?
2. KAT
01.Stan 5 33,97 m?
02.Stan 6 16,75 m?
03. Stan 7 51,54 m?
04. Stan 8 43,35 m?
05. Stubite 36,52 m?
UKUPNO 182,13 m?
3. KAT
01.Stan 9 17,52 m?
02. Stan 10 16,75 m?
03. Stan 11 34,73 m?
04. Stan 11 17,00 m?
e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST o
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05. Stan 12 21,21 m?

06. Zajednicki prostor 5,44 m?

07. Stubiste 40,70 m?

UKUPNO 153,35 m?

SVEUKUPNO

01. PRIZEMUE 162,19 m?

02. 1. KAT 181,24 m?

03. 2. KAT 182,13 m?

04. 3. KAT 153,35 m?

SVEUKUPNO 678,91 m*

Neto povrsina grijanog dijela zgrade Ay = uporabna plostina zgrade:

PRIZEMLIE

01. Kafi¢ 76,71 m?

02. Prodajni prostor 27,24 m*

03. Prodajni prostor 15,03 m?

UKUPNO 118,98 m?

1. KAT

01.Stan 1 34,04 m?

02. Stan 2 34,07 m?

03. Stan 3 34,07 m?

04. Stan 4 42,54 m®

UKUPNO 144,72 m?

2. KAT

01. Stan 5 33,97 m?

02.Stan 6 16,75 m?

03. Stan 7 51,54 m?

04. Stan 8 43,35 m?

UKUPNO 145,61 m?

3. KAT

01.Stan 9 17,52 m?

02. Stan 10 16,75 m?

03. Stan 11 34,73 m?

04. Stan 11 17,00 m?

05. Stan 12 21,21 m?

06. Zajednicki prostor 5,44 m?

UKUPNO 112,65 m?
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SVEUKUPNO

01. PRIZEMUE 118,98 m?

02. 1. KAT 144,72 m?

03. 2. KAT 145,61 m?

04. 3. KAT 112,65 m?

SVEUKUPNO 521,96 m?
Bruto obujam zgrade:

PRIZEMLIE

01. Zatvoreni dio zgrade (197,95 m?x3,90 m) 772,01 m®

UKUPNO 772,01 m®

1. KAT

01. Zatvoreni dio zgrade (228,29 m?x3,05 m) 696,28 m*

UKUPNO 696,28 m>

2. KAT

01. Zatvoreni dio zgrade (228,29 m?x3,05 m) 696,28 m*

UKUPNO 696,28 m*

3. KAT

01. Zatvoreni dio zgrade (228,29 m?x3,10 m) 707,70 m®

UKUPNO 707,70 m®

SVEUKUPNO

01. PRIZEMUE 772,01 m®

02. 1. KAT 696,28 m>

03. 2. KAT 696,28 m>

04. 3. KAT 707,70 m®

SVEUKUPNO 2.872,27m3
Bruto obujam grijanog dijela zgrade:

PRIZEMLIE

01. Grijani dio zgrade (144,19 m*x3,90 m) 562,34 m*

UKUPNO 562,34 m*

1. KAT

01. Grijani dio zgrade (183,52 m?x3,05 m) 559,74 m*

UKUPNO 559,74 m*

2. KAT

01. Grijani dio zgrade (183,52 m2x3,05 m) 559,74 m>

UKUPNO 559,74 m>
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3. KAT
01. Grijani dio zgrade (178,43 m?x3,10 m) 553,13 m®
UKUPNO 553,13m’
SVEUKUPNO

01. PRIZEMUE 562,34m>
02. 1. KAT 559,74m>
03. 2. KAT 559,74m>
04. 3. KAT 553,13m>
SVEUKUPNO 2.234,95 m?

1.3. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva

Energetska obnova ovojnice zgrade provedena ja na nacin da se ovojnica rekonstruira po
uzoru na izvorno stanje ali u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz
elemente ovojnice, a sve u cilju ustede energije.

Ustanovljeno je da je moguce implementirati mjere za energetsku ustedu ¢ime ¢e se postici
znacajna usteda energije. Slijedom navedenog, ovim tehnickim rjeSenjem predvidena je
izvedba dodatne toplinske zastite na sljedeéim gradevinskim dijelovima:

- procelja zgrade oblazu se ETICS toplinskim sustavom od kamene vune slojem debljine d=14
cm

- stropovi prema negrijanim ili vanjskim prostorima oblazu se slojem kamene vune slojem
debljine 18 cm i 20 cm

- opstjoeca stolarija koja je dotrajala i u izrazito oSem stanju zamijenit ¢e se novom sa U max
1,40 W/m2K

Glavnim projektom energetske obnove ovojnice predmetne zgrade obuhvacene su ustede
energije preko vanjske ovojnice zgrade. Proracunom u specijaliziranom softwareu Kl Expert
2013 dobivene su nove vrijednosti koeficijenata prolaska topline U za gradevne elemente.

Vanjski zidovi zgrade VZ1- Koeficijent prolaska topline kroz postojeéi zid U=1,86 W/m?K.
Ugradnjom toplinske izolacije od kamene vune debljine 14 cm s vanjske strane zida postize
se koeficijent prolaska topline U=0,22 W/m?K.

Vanjski zidovi zgrade VZ2 - Koeficijent prolaska topline kroz postojeci zid U=2,10 W/m?K.
Ugradnjom toplinske izolacije od kamene vune debljine 14 cm s vanjske strane zida postize
se koeficijent prolaska topline U=0,22 W/m?K.

Vanjski zidovi zgrade VZ3 (vanjski zidovi stubista) Koeficijent prolaska topline kroz postojeci
zid U=1,86 W/m?K. Ugradnjom toplinske izolacije od kamene vune debljine 14 cm s vanjske
strane zida postize se koeficijent prolaska topline U=0,22 W/mK.
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Navedena mjera se takoderpredlaZe zbog estetskih razloga i kontinuiranosti fasade, ali isto
tako doprinosisveukupnoj ustedi, te se mora izvesti zbog smanjenja utjecaja toplinskih
mostova na konstrukciju.

Medukatna konstrukcija prema negrijanom prostoru M1- Koeficijent prolaska topline je
U=0,99 W/m?2K. Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 18 cm i svih
potrebnih slojeva postize se koeficijent prolaska topline U=0,18 W/m?K.

Medukatna konstrukcija prema hodniku M1 - Koeficijent prolaska topline kroz je U=0,99
W/m?2K. Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm i svih potrebnih
slojeva postize se koeficijent prolaska topline U=0,16 W/m?K.

Medukatna konstrukcija prema vanjskom prostoru M2 -Koeficijent prolaska topline je
U=1,05 W/m?K. Postavljanjem toplinske izolacije od kamene vune debljine 30 cm i svih
potrebnih slojeva postize se koeficijent prolaska topline U=0,18 W/m?K.

Ravni krov R1 - Koeficijent prolaska topline je U=0,95 W/m?2K. Postavljanjem toplinske
izolacije od kamene vune debljine 18 cm i svih potrebnih slojeva postize se koeficijent
prolaska topline U=0,17 W/m?3K.

Tabelarni prikaz koeficijenata prolaska gradevnih elemenata prije i poslije
Rekonstrukcije

ZONA 1 - STAMBENI DIO POSTOJECE STANJE

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2 K]
Vz1-31cm 139,22 1,86
Vz2- 26 cm 134,01 2,10
Vz3 - stubiste 200,81 1,86
Zul - zid prema stubistu 151,48 1,90
Zu2 - zid prema drugoj zgradi 53,48 1,59
Pod prema zoni 1 124,08 0,99
M1- medukatna kon. prema negrijanom prostoru 29,96 0,99
M1- medukatna kon. prema hodniku 5,09 0,99
M2- medukatna kon. prema vanjskom prostoru 28,55 1,05
R1- ravni krov 178,32 0,95
R2 - krov stubista 49,80 0,95
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ZONA 2 - POSLOVNI DIO: POSTOJECE STANJE

Naziv gradevnog dijela A [m 2 ] U [W/m 2 K]
Vz1-31cm 105,78 1,86
Vz2 - stubiste 60,86 1,86
Zul - zid prema stubistu 42,67 1,59
Zu2 - zid prema susjednoj zgradi 28,90 1,59
Strop prema zoni 2 124,08 0,99
P1 - pod stubista 54,32 2,96
P2 - pod prizemlja 144,19 2,96
M1- medukatna kon. prema negrijanom prostoru 20,11 1,10
ZONA 1 -STAMBENI DIO NOVO STANIJE
Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2 K]
Vz1-31cm 139,22 0,22
Vz2- 26 cm 134,01 0,22
Vz3 - stubiste 200,81 0,22
Zul - zid prema stubistu 151,48 1,90
Zu2 - zid prema drugoj zgradi 53,48 1,59
Pod prema zoni 1 124,08 0,99
M1- medukatna kon. prema negrijanom 29,96 0,18
prostoru
M1- medukatna kon. prema negrijanom 5,09 0,16
hodniku
M2- medukatna kon. prema vanjskom 28,55 0,18
R1- ravni krov 178,32 0,17

* KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST
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ZONA 2 -POSLOVNI DIO DIO NOVO STANIJE

Naziv gradevnog dijela A[m 2 ] U [W/m 2 K]
Vz1-31cm 105,78 0,22
Vz2 - stubiste 60,86 0,22
Zul - zid prema stubistu 42,67 1,59
Zu?2 - zid prema susjednoj zgradi 28,90 1,59
Strop prema zoni 2 124,08 0,99
P1 - pod stubista 54,32 2,96
P2 - pod prizemlja 144,19 2,96
M1- medukatna kon. prema negrijanom 20,11 0,18
prostoru

Zgrada je prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN
48/14 i 150/14) podijeljena u dvije zone.

Zona 1 - Stambeni dio zgrade

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qund) prije
energetske obnove iznosi 82.698,63 kWh/a.

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qy nq) Nakon
energetske obnove iznosi 26.155,32 kWh/a.

Zona 2 - Poslovni dio zgrade

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qung) prije
energetske obnove iznosi 28.567,15 kWh/a.

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qy nq) Nakon
energetske obnove iznosi 12.152,48 kWh/a.

PredloZzene mjere ukupno rezultiraju smanjenjem potrosnje energije i to za 56.543,31
kWh/a u Zoni 1i 16.414,67 kWh/a u Zoni 2. Implementiranim mjerama i prora¢unom u za to
specijaliziranom softveru KI Expert 2013 Zona 1 zgrade bi bila smjesStena u energetski razred
C (Q"ynd,rer=72 kWh/m?a), a Zona 2 zgrade bi bila smjestena u energetski razred C (Qung rel =
79 %)

Projektom energetske obnove ovojnice zgrade dano je rjeSenje obnove vanjske ovojnice
(procelja) zgrade zadovoljavajuéi projektni zadatak o zadovoljavanju potrebnih minimalnih
tehnickih uvjeta prema Popisu tehnickih uvjeta FZOEU.

Emisija onecis¢ujucih tvari (CO2) za Zonu 1 zgrade prije energetske obnove iznosi 18,19
t/god, nakon energetske obnove iznosi 5,75 t/god.

Emisija onecisc¢ujudih tvari (CO2) za Zonu 2 zgrade prije energetske obnove iznosi 6,28 t/god,
nakon energetske obnove iznosi 2,67 t/god.
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Ukupna emisija oneciséujuéih tvari (CO2) za zgradu prije energetske obnove iznosi 24,48
t/god, nakon energetske obnove iznosi 8,43 t/god.

Smanjenje emisije CO2 uslijed energetske obnove Zone 1 zgrade iznosit ¢e 12,44 t/god,
Smanjenje emisije CO2 uslijed energetske obnove Zone 2 zgrade iznosit ¢e 3,61 t/god,
Ukupno smanjenje emisije CO2 uslijed energetske obnove zgrade iznosit ¢e 16,05 t/god,
odnosno smanjenje ée iznositi 65,57 %
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Glavni projekt sanacije vanjske ovojnice zgrade i troskovnik koji pripada predmetnom
projektu temelje se na izvrSenom pregledu i izmjeri na predmetnoj postojecoj zgradi.
Slojevi konstrukcija koji su opisani u postojecoj projektnoj dokumentaciji preuzeti su kao
stvarno izvedeni u onom smislu u kojem se evidentno poklapaju sa utvrdenim izmjerama i
debljinama pojedinih gradevinih elemenata na licu mjesta. Sve ono ¢emu se nije moglo
pristupiti: slojevi konstrukcija koji nisu definirani postoje¢com dokumentacijom su
pretpostavljeni sukladno odgovaraju¢em vremenu izgradnje zgrade. Bududi su neki
dijelovi konstrukcija nevidljivi i nedostupni tijekom projektiranja, i bududi se radi o
rekonstrukciji, prilikom izvodenja potrebno je utvrditi i razraditi detalje po potrebi sa
projektantom ili nadzornim inZenjerom: ukoliko se ispostavi da slojevi nisu onakvi kakvi su
pretpostavljeni na temelju postojece projektne dokumentacije, te da je zbog toga
potrebno predvidjeti neki drugaciji nacin izvedbe, odnosno detalj ugradnije ili sli¢no,
potrebno je konzultirati projektanta/nadzora. Zbog Cinjenice da se radi o rekonstrukciji
prije poCetka pojedine faze radova uputno je izvrsiti detaljni uvid ,in situ” na nacin da se
otvori pojedini dio konstrukcije i konstatira postojece stanje konstrukcije na terenu.
Ukoliko bi se dogodile znacajne izmjene u odnosu na ono $to je predmentim projektom
predvideno potrebno je izraditi odgovarajucu reviziju projekta.

Ovisno o postojec¢em stanju konstrukcije, bilo da se radi o zidovima, stropnim plocama i
sl., odnosno postojeéim gradevnim elementima na zgradi, ukoliko se pokaZze potreba za
tim, potrebno je ispitati staticku nosivost pojedinih elemenata (da li dodatnim ispitivanjem
na licu mjesta, odnosno proracunom) ovisi o stanju konstrukcije. Sukladno obuhvatnosti
posla premetno izvjeSce o pregledu i konstatiranju stanja konstukcije mora ovjeriti
nadzorni inZenjer konstrukcije, odnosno ovlasteni staticar.

Prije davanja kona¢ne ponude za izvodenje radova, izvodac je duzan utvrditi da li postoje
bilo kakva odstupanja od svih elemenata u projektu te na terenu, te ukoliko smatra da
ima, obavezno traziti pojasnjenje projektanta ili nadzornog inZenjera, te svakako provijeriti
koli¢ine za pojedinu vrstu radova na licu mjesta.
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1.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15) uporabni vijek zgrade u odnosu na temeljni zahtjev za gradevinu gospodarenje
energijom i oCuvanje topline je najmanje 50 godina.

Tibor Horvat d.i.a.
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2. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.1. Primjenjeni tehnicki propisi

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03)

Pravilnik o tehni¢ckom pregledu gradevine (NN 108/04)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda ( NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14,
69/14, 27/15)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14)
Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjesca o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvje$¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14)
Pravilnik o odrZavanju gradevina (NN 122/14)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14)

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14)
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Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slucaju pozara (NN 29/13)

Pravilnik o nacinu obracuna povrsSine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 110/10,
55/12)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10, 134/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)
Tehnicki propis za celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od celika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podru&ju (NN 4/15, 24/15)

Tibor Horvat d.i.a.
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

3.1. Uvjeti kvalitete

Kvaliteta upotrijebljenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i
kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima po vazeéim tehnickim propisima,
normama, uvjetima iz glavnog projekta.

3.2. DuZnosti izvodaca

Izvodac je duzan:

(0]

(0]

o

o

povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu, i to na
nacin odreden ugovorom, propisima i pravilima struke, tehnickim propisima i
normama,

ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu s Zakonima, te tehnickim propisima,
osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu i od ovlastenih tijela
izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i
drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena
ZPUG, posebnim propisom ili projektom,

propisno zbrinuti gradevinski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu,

sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

3.3. Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete i upravljanje kvalitetom provodi se putem laboratorijskih
ispitivanja materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ",

lzvodac je duzan radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno
izvodenje, te o izvodenju pojedinih faza na vrijeme obavjestavati nadzornog inZenjera
radi utvrdivanja kvalitete.

3.4. Kontrola ispitivanja

0 Nadzorni inZenjer provodi kontrolu ispitivanja. Za konac¢nu ocjenu kvalitete materijala

i radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.
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Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokazu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i
izvedenih radova ne odgovara zahtjevanim uvjetima, nadzorni inZenjer je duzan izdati
nalog izvodacu da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u
ispravno stanje.

lzvodac je duZzan o svom troSku postupiti po nalogu nadzornog inzenjera i izvesti
radove.

3.5. Obustava radova

o

o

Ako izvodacC i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inZenjera, za otklanjanjem
uocenih nedostataka, nastavi s nekvalitetnim izvodenjem radova, nadzorni inZenjer
¢e radove obustaviti i o tome obavijestiti narucitelja.

Ako je na ovaj nacin dovedena u pitanje stabilnost gradevine, Zivot ljudi ili susjednih
gradevina, narucitelj ima pravo zahtijevati da izvrsitelj porusi izvedene radove i da ih
ponovno izvede o svom trosku na nacin koji je ugovoren.

S izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada izvoda¢ poduzme i provede
odgovaraju¢e mjere kojima se prema nalazu nadzornog inZenjera, osigurava
kvalitetno izvodenje radova.

3.6. Umanjenje vrijednosti za nekvalitetne radove

Nadzorni inZenjer priznaje u realizaciji izvodaca samo kvalitetno izvedene radove.

Nadzorni inZenjer ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrii
odgovarajuce iznose od privremene obracunske ili okoncane situacije u visini
vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

3.7. Troskovi ispitivanja

o

TroSkove prethodnih i tekuéih ispitivanja gradevinskog materijala, poluproizvoda i
gotovih proizvoda snosi izvodac.

3.8. Radovi koji se pokrivaju

o

Py

B e

Svaki pojedini rad koji se kasnije ne moze kontrolirati u pogledu koli¢ina i kakvoce
mora biti odmah pregledan od nadzornog inZenjera, a podaci o tome upisuju se u
gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu. lzvodac je duzan na vrijeme obavijestiti
nadzornog inZenjera o postojanju takvih radova jer u protivnom, nadzorni inZenjer
moze odbiti priznavanje takvih radova ili ih obracunati prema svojim podacima ili
procjeni.

Izvodac je duzan da na zahtjev nadzornog inZenjera obavi potrebna otkrivanja ili
otvaranja izvrSenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih
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pregleda i ispitivanja, izvodac je duzan da mjesta na kojima su provedena otkrivanja i
ispitivanja sanira prema uputstvu nadzornog inZenjera.

TroSkove otklanjanja, saniranja i naknadnih ispitivanja snosi narucitelj, u slu¢aju da se
naknadnim pregledom ustanovi da su pokrivni radovi izvedeni u skladu s ugovorom.
U suprotnom slucaju, troskove snosi izvodac.

3.9. Odobrenje za upotrebu materijala

o

Izvodac je duzan prije dopreme, odnosno prije upotrebe odgovarajucih gradevinskih
materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigura uvjerenje o prethodnim
ispitivanjima kvalitete od stru¢ne, odnosno ovlastene organizacije. U slucaju
pozitivnih rezultata prethodnih ispitivanja, te ako se vizualnim pregledom ne
ustanove nedostaci, nadzorni inZzenjer ¢e odobriti upotrebu upisom u gradevinski
dnevnik.

Izvodac je duzan pribaviti ateste kad je to propisano.

lzvodaC radova ne smije upotrebljavati gradevinske materijale bez odobrenja
nadzornog inZenjera, a u slucaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troskove koji mogu iz te
osnove nastati.

3.10. Odgovornost za nedostatke

0 lzvodac je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju ugovorenoj
ili propisanoj kvaliteti.
0 lzvodac je duZan upozoriti narucitelja na uocene ili utvrdene nedostatke i onog
materijala i opreme koje je narucitelj nabavio ili izabrao.
il
Tibor Horvat d.i.a.
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4. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja

4.1. Zajednicki iskaz procijenjenih troskova gradenja

Na osnovu izradenog glavnog projekta i troSkovnika, izvrSena je procjena troSkova gradenja
prema kojoj troskovi energetske obnove ovojnice viSestambene zgrade iznose:

1.347.537,76 kuna

(slovima: milijuntristocetrdesetsedamtisucapetstotridesetsedamkunaisedamdesetsSestlipa).

Tibor Horvat d.i.a.
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5. Posebni tehnicki uvjeti gradenja

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN113/08)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12)

- Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u
prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

5.1. Gradevinski radovi

5.1.1. Zemljani radovi

Prije pocetka gradnje treba teren gdje se podize gradevina odistiti od vegetacije, smeca,
otpadaka i sl. i odvesti na gradsku planirku.

Teren na mjestu gradevine treba prvo isplanirati, a potom izvrsiti nalaganje zgrade. Sve
iskope, iskop za temelje i sl. izvesti to¢no po projektu.

Predvidenu kategoriju u troskovniku izvoditelj treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko
kategorija u troSkovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u gradevinski dnevnik,
a Sto obostrano potpisuje nadzorni inZenjer i voditelj gradenja, te zajedno s projektantom
(statiCarem) izvrsiti korekciju dimenzija temelja. Za sve Stete koje bi nastale uslijed
pogresnog temeljenja odgovoran je izvodac.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na podzemnu vodu, o tom ¢e se obavijestiti investitor
putem gradevinskog dnevnika.

Crpljenje vode za normalan rad obveza je Izvodaca. Eventualne Stete nastale prodiranjem
vode moraju se prijaviti osiguravaju¢em drustvu.

Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja, postave i zastite vertikalne izolacije, horizontalne
kanalizacije i sl. materijal treba polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebnu
zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najvise 30 cm s vibro nabijacima ili Zabama.

Po zavrSetku gradnje izvrsiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te
uklanjanje svega nepotrebnoga sa gradiliSta. Sve ovo ukljuciti u faktor u okviru rezije
gradilista, a ne placa se posebno. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u
prijevozno sredstvo, radi odvoza na gradsku planirku odnosno do mjesta odakle ¢e se
ponovno upotrijebiti za ugradbu.

PreveZeni materijal racuna se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u
cijeni.
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Batuda za sloj ispod betonskih podloga dobije se prosijavanjem Sljunka kroz sito, tako da se
ukloni pijesak i Sljunak sitniji od 0,10 mm. MoZe se upotrijebiti i tucanik veli¢ine 0,10 do 80
mm. Sloj batude ili tucanika treba fino isplanirati te nabiti.

Kod slucaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti iz pozajmista, jediniénom cijenom treba
obuhvatiti i otvaranje pozajmista. Obracun izvrsiti prema GN-200.

Jedini¢na cijena za pojedinu stavku treba sadrzavati:

- sav potreban iskop

- potrebne razupore, razupore i mostove za prebacivanje

- nalaganje podruma i temelja

- kod izvedbe nasipa ukljucivo nabijanje i polijevanje vodom

- vertikalno zasijecanje stijena kod iskopa temelja radi betoniranja istih

- odvodnja oborinske vode iz gradevinske jame

- kod odvoza zemlje iz pozajmista ukljucivo iskop s prijevozom, utovarom i istvarom

- sav potreban materijal za iskope visih kategorija terena (eksploziv, kapsli, korda itd.).
Obracun iskopa materijala izvriti po m* u sraslom stanju s time, $to koli¢ina iskopa mora biti
jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

5.1.2. Beton i armirani beton

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu s
vazeéim standardima za armirane i nearmirane betone:
- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
- Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06)
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:
- standardi za beton - osnovni HRN EN 206-1/2002
HRN EN 206-1/A1/2004
HRN EN 206-1/A2

- cement HRN EN 197-1
HRN EN 197-4
- agregat HRN EN 12620
- voda HRN EN 1008
- dodaci betonu HRN EN 934-2
HRN EN 934-4
HRN EN 934-5.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili armirano betonske konstrukcije upotrijebiti
iskljucivo jednu vrstu cementa.

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema vazeéem pravilniku bez posebne
naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa.

Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.
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Beton se mora mijesati strojno, i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona
odreduju se prema proracunu staticara.

Beton treba zastititi dok se nije vezao, i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.

Velike povrsine betonskih ploa moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploca, greda, itd.
vrsiti po propisima, odnosno prema uputama staticara, sto se upisuje u gradevinski dnevnik.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moze uzeti seriju kocki i
dati ih na ispitivanje.

U slucaju pozitivnog nalaza, troskove ispitivanja snosi investitor.

Za betoniranje izvesti svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima i sli¢cno.

Obracun se vrsi po postoje¢im normama GN 400-1.

U jedini¢nu cijenu betonskih i AB radova ukljueni su:

- sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona

- sav potreban rad ukljucujuéi unutarnji transport

- zaStita betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i
temperaturnih utjecaja

- sve potrebne skele, ukljuCujuéi podupiranje, ucvrséenje, prilaze, mostove, itd, te skidanje
oplate

- mocenje oplate i premazivanje kalupa

- ubacivanje betona u oplatu

- ugradba uz pomoc¢ vibratora

- svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije

- poduzimanje mjera zastite na radu i drugih mjera

- ¢iS¢enje nakon zavrsenih radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

- Oplate

Tesarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku i planu oplate, te u skladu s vazeéim
normativima za izvedbu i materijale.

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija
konstrukcije. Skidanje oplate obavljati pazljivo kako ne bi doslo do oStecenja konstrukcije,
narocito rubova, zubaca ili utora. Oplatu ploa i greda izvesti sa svim potrebnim
podupiranjima.

Posebno obratiti paznju na pravilan spoj oplate uz usjeCene lezajeve u zidovima.

Svu oplatu izvesti toc¢no prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta.

Obracun se radi prema postoje¢im normama GN-601.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

- sav potreban materijal za izvedbu oplate, s transportom na gradiliste

- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja
i ugradbe

- oznacavanje i uzimanje mjera na gradevini
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- demontaza oplate, CiS¢enje, vadenje ¢avla i prijenos na novo mjesto ugradbe
- izrada radne skele

- poduzimanje mjera zastite na radu i drugih propisa

- dovod vode i struje do prikljucka na gradilistu

- isporuka pogonskog materijala

- ¢iS¢enje nakon zavrsetka radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.1.3. Armiracki radovi

Armiracke radove izvesti u skladu s vazeé¢im standardima.

Zeljezo se upotrebljava po oznakama:

- glatki celik GA 240/360

- rebrasti celik tvrdi RA 400/500

- mreza od glatke hladno vuéene Zice MAG 500/560
- mreZa od rebraste hladno vucene Zice MAR 500/560
- Bi A-B armatura 680/80.

Savijanje Zeljeza vrsi se to¢no po nacrtu savijanja. Prije poletka betoniranja armaturu
pregledava nadzorni inZenjer investitora ili statiCar kod slozenijih konstrukcija. Betonsko
Zeljezo mora se saviti to¢no po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po
vazeéim propisima. Prije betoniranja betonsko Zeljezo treba dobro odistiti, povezati i
postaviti to¢no po planu armature i u skladu sa svim vazecim propisima i pravilima struke.
Upisom u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera ili staticara moze se zapoceti
betoniranje.

Obracun se radi prema postoje¢im normama GN-400.

Jedini¢na cijena armirackih radova sadrzi:

- sav potreban materijal s transportom na gradiliste

- sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sijeCenje, savijanje)

- postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetacima i privremenim
povezivanjem za oplatu

- unutarnji transport

- CiS¢enje armature od hrde, masnoca i ostalih necistoca

- primjena mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.
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5.1.4. Zidarski radovi

Zidarske radove izvesti prema opisu u troskovniku, te u skladu s vaze¢im standardima.

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07).
Ako koja stavka izvodacu nije jasna, mora prije ponude traZiti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje, mogu se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.
ViSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun. Ukoliko se
stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, mora se u svemu izvesti
prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima od za to ovlastenih ustanova. Stete pri
ugradbama i sl. nastale na tudim radovima moraju se popraviti na racun izvrsitelja Stete.
Obracun se vrsi prema GN-301.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojecim propisima i standardima.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je izradena ne smije
sadrzavati salitru. Ukoliko marka opeke nije oznacena u pojedinoj stavci smatra se MO15, a
mora odgovarati postojecim propisima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reske moraju biti debljine 1.0-1.5 cm. Pri
zidanju treba ih dobro ispuniti mortom, a na plohama koje ¢e se kasnije Zbukati, reske
moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze Zbuke sa zidom.
Mort mora to¢no odgovarati omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznac¢enim u
prosjeCnim normama. Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ukoliko ih ima, treba ih
pranjem ukloniti.
Cement za produzni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland
cement.
Vapno treba biti dobro gaseno i odlezano od gasenja do upotrebe najmanje mjesec dana.
Prije upotrebe vapno treba prosijati kako u njemu ne bi ostale grudice neugasSenog vapna.
Kvaliteta vapna mora odgovarati postojeéim vazec¢im standardima.
SvjeZe ozidane zidove zastititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Zbukanje vrsiti u pogodno vrijeme, kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije Zbukanja treba
plohu dobro odistiti od svih necistoca, ostataka armature i Zica, te navlaziti. Spojnice kod
zidanja moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Zbukanje po velikoj vrucini ili zimi treba izbjegavati.
Nepropisno ozbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate.
Betonske plohe moraju prije Zbukanja biti obradene tako da se Zbuka dobro prihvati na
betonsku povrsinu Stokanjem i Spricanjem cem mlijekom, ako oplata nije bila premazana
sredstvom za ohrapljivanje bet. povrsine, Sto se odreduje opisom u troskovniku.

Jedinic¢na cijena grubih zidarskih radova sadrzi:

- sav materijal, ukljucivo vezivni

- sav rad, zidanje i pripremu morta, potreban alat i strojeve

- transportne troskove materijala

- donosenje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita i skele od nogara i
mocenje opeke

- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe
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- obiljeZzavanje mjesta zidanja

- zastitu zidova od utjecaja vrucine, hladnode i atmosferskih nepogoda

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- dovodenje vode plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje

- isporuku pogonskog materijala

- CiS¢enje prostorija i zidnih povrsina po zavrSetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

Jedinic¢na cijena za Zbukanje, podloge i glazure sadrzi:

- sav materijal i transport do gradilista

- sav rad, ukljucivo priprema morta, alat i strojevi

- donosenje vode, povremeno mijeSanje morta, premjestanje korita i skele od nogara
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe

- pripremu podloge: CiS¢enje, Stokanje, oprasivanje, vlazenje vodom

- eventualna krpanja tokom gradenja

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje
- isporuku pogonskog materijala

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki trosSkovnika.

5.1.5. Dobave i ugradbe

Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuce propise.

Jedini¢na cijena za dobave i ugradbe sadrzi:

- sav materijal dobavljen ili izraden na gradilistu

- ukljucivo sav pomoc¢ni materijal za ugradbu (mort, ljepenke metalne veze i sl.)
- transport do gradilista

- unutarnji transport do mjesta ugradbe

- sva potrebna busenja i dubljenja s odgovarajuéim alatom i masinama
-izradu i dobavu drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu

- CiS¢enje nakon zavrSenih radova

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeé¢im propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje
- isporuku pogonskog materijala.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.
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5.1.6. Hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troskovnika, te u skladu sa svim vazeéim

propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vazec¢im
propisima:

- bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232
- hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
- vrudéi bitumenski premaz HRN.U.M3.244
- bitumenske.ljepenke s ulosSkom od jute HRN.U.M3.210
- bitumenske ljepenke s uloskom od staklene tkanine HRN.U.M3.234
- bitumenska ljepenke s uloskom od staklenog voala HRN.U.M3.231
- bitumenske ljepenke s uloskom od aluminijske folije HRN.U.M3.230
- elastobit HRN.U.M3.242
- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300.

Eventualne izmjene materijala ili nain izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se
napraviti iskljucivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Ako se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen vaze¢im normativima, mora
se izvesti u svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih
ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoda¢ mora
izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj troSak. Ako izvodac tijekom sanacije hidroizolacije na
bilo koji naCin oSteti ili mora ostetiti ostale dijelove gradevine, izvodac snosi sve troskove i te
sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

- sav materijal s troskovima transporta, te alat i strojeve

- sav rad, ukljucivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

- pripremu vrucéeg bitumena na licu mjesta ugradbe

- CiS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reski
- poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa
- isporuku pogonskog materijala

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.1.7. Toplinske i zvucne izolacije

Radove toplinske i zvu€ne izolacije izvesti na mjestima odredenim projektom, prema opisu
troskovnika, a u skladu s postojecim propisima prema:
- Tehnicki propisi o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14,
130/14)
- Tehnicki uvjeti za projektiranje i izvodenje (Akustika u gradevinarstvu)
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HRN.U.J6.215
Sav materijal za izradu izolaterskih radova mora zadovoljavati odgovarajuée propise:
- mineralna vuna HRN EN 13162
- ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 13163
- ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 13164
- poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165
- fenolna pjena (PF) HRN EN 13166
- ekspandirano pluto HRN EN 13170.

Svi materijali koji su predvideni projektom, a nisu obuhvaceni standardima, moraju imati
ateste od za to ovlastenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti propisno deponirani,
do ugradnje propisno odlezani, te zasticeni nakon ugradnje u svemu prema uputama
proizvodaca materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal, isti se mora ukloniti i
zamijeniti novim na racun izvodaca radova.

Ako izvodacu koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude traziti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala moraju se izvrsiti iskljuivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inZenjerom, a predloZeni materijali moraju sadrzavati onakve
toplinske i zvu¢ne karakteristike kakve je imao i zamijenjeni materijal, odnosno koje projekt
zahtjeva.

Sve visSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracunu.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-501 i GN 561-300.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, glavni i pomocni, za ugradbu, ukljucivo transportne troskove

- sav rad, ukljucivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i
strojeve

- troSkove odlezavanja izolacijskog materijala

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun

- Cis¢enje podloga prije izvedbe izolacije

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje

- isporuka pogonskog materijala.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.1.8. Celi¢ne konstrukcije

Izrada i montaza Celi¢nih konstrukcija mora se izvesti u skladu s postoje¢im propisu:
Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- kutni istokraki profili HRN.C.B3.101
- kutni raznokraki profili HRN.C.B3.111
- ¢eli¢ni lim - debeli, srednii HRN.C.B4.111

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST o
£ ITEH Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214
wF Ll ¢ info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr

52



Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

- ¢eliéni "I" nosaci HRN.C.B3.131
- Celiéni "U" nosaci HRN.C.B3.141
- osnovno premazno sredstvo HRN.C.T7.326; 327; 328; 329.

Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe, moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim putem
dogovorom s projektantom.

Sve Celi¢ne konstrukcije moraju biti zasticene od korozije na slijedeci nacin:

- CiS¢enjem svih povrsina prije montaZe pjeskarenjem i otprasivanjem

- antikorozivna zastita s temeljnom bojom u sloju min. 30mikrona

- popravkom osteéene temeljne boje nakon montaze.

Nadzor nad svim fazama izrade Celi¢ne konstrukcije u radionici i nad montazom vrsi nadzorni
inZenjer, koji mora biti predstavnik organizacije ovlastene za tu djelatnost

Izvodac je duzan nadzornom inZenjeru staviti na uvid:

- plan montazZe konstrukcije u kojoj ¢e biti detaljno razraden racun i plan montaze

- radionicke crtezZe sa svim izmjenama i dopunama

- atest zavarivaca, koji vrSe zavarivanje konstrukcije na montazi

- dokument o kontroli izvodenja montaznih spojeva

- montazni dnevnik, dnevnik zavarivanja

-podatke o geodetskim i drugim mjerama tokom montaze.

Izvoditeljeva je duZnost i zakonska obaveza, da projektanta upozori na uocene
proturijecnosti i nedostatke u tehnickoj dokumentaciji. Isto tako duZan je za sve nejasnoce
traziti objasnjenja od projektanta.

5.2. Obrtnicki radovi

5.2.1. Limarski radovi

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa, a u skladu s postoje¢im
standardima TU-XI1/1976.

Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljiti odgovarajuce propise i standarde.

- Celi¢ni lim HRN.C.B4.011; 017; 030; 110; 113

- pocincani lim HRN.B.C4.081; HRN.C.E4.020

- olovni lim HRN.C.E4.040

- bakreni lim HRN.C.D4.500; 020

- limovi od aluminija ili aluminjskih legura HRN.C.C4.020; 025; 050; 051; 060;
120; 150; 160

- profilirani trapezni lim s pecenim lakom HRN.C.C4.061; 062; 065;

- odvodnja krova limom HRN.U.N9.053

- limeni opSavi zgrada HRN.U.N9.055

- limene klupcice HRN.U.N9.052.
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Svi ostali materijali koji nisu obuhvaéeni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih
instituta i poduzeca.

Ako je opis stavke izvodacu nejasan, treba prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Ispod svih opSava treba polozZiti sloj bitumenske krovne ljepenke, ukoliko je to u stavci
troskovnika naznaceno.

Izvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan i prije
pocetka montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu
neispravnost istih upozoriti nadzornog inzenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci
izvrsiti na racun izvodaca limarskih radova.

Nacin izvedbe i ugradbe, te obradun u svemu se vrSe prema postoje¢im normama za
izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN - 711.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:

- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obracun

- sav materijal, ukljucivo i pomoc¢ni

- sav rad na zgradi i u radionici

- poduzimanje mjera zastite po HTZ i drugim postojec¢im propisima
- transport materijala na gradiliste, uskladiStenje te doprema na mjesto ugradbe
- C¢iS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova

- koriStenje potrebnih skela, te kuke, uzad i ljestve

- oznacavanje mjesta za busenje (Stemanje)

- dobava i ugradba pakni, odnosno ugradba limarije upucavanjem
- ¢iS¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova

- dobava i polaganje podlozne ljepenke.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.2.2. Stolarski radovi

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12).

Prozoriivrata

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Odluka o popisu normi bitnih za primjenu tehni¢kog propisa za prozore i vrata.

Vrata - razredba zahtjeva ¢vrstoce HRN EN 1192/2001
Vratna krila - razredba zahtjeva ¢vrstoée HRN EN 1529/2001
HRN EN 1530/2001
Prozori i vrata - propust zraka HRN EN 12207/2001
Prozori i vrata - vodonepropusnost HRN EN 12208/2001
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Prozori i vrata - otpornost na optereéenje vjetrom HRN EN 12210/1999
HRN EN 12210/AC/2005
Gradevinski okov HRN EN 179/2001

HRN EN 179/A1AC/2003

HRN EN 1125/2003.
Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troSkovnikom, izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojeéim standardima i propisima.
Ponuditelj je duzan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troskovnika, te pregleda
postojecih elemenata na gradevini.
Prije pristupa izradi stolarije, izvodac je obvezan izvrsiti pojedinacne izmjere na gradevini i
prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.
Prije pocetka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radionicke nacrte izraduje izvodac
stolarskih radova te s predloZzenim okovom dostavlja ih na usuglasavanje projektantu ili
investitoru.
Sva stolarija kod dostave, kao i na gradilistu, mora biti zasti¢ena.
Obracun se vrsi po komadu.

Jedinic¢na cijena stolarskih radova sadrzi:

- sve troskove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu

- stolarsku montazu na zgradi

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe

- ostakljenje vrstom stakla nazna¢enom u pojedinoj stavci

- licenje sa svim predradnjama

- nadoknadu sve Stete nastale nepaZnjom u radu

- sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troskovnika.

5.2.3. Bravarski radovi

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni i montirani na objektu prema uzancama

za tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedecoj potrebnoj dokumentaciji:

- shemi bravarije

- opisu radova u troskovniku

- uzetim mjerama na objektu

- radionickim nacrtima i detaljima izradenim po izvodacu, a odobrenim i potpisanim od
strane projektanta.

Ponudac je duzan u svojoj ponudi obuhvatiti:

- osnovni i pomo¢ni materijal

- sve predradnje i pripreme za izvedbu i izradu u radionici

- prijevoz na objekt

- prijevoz do mjesta montaze
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- dubljenje zida ili poda za ugradbu

- ugradbu

- brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje, pokrovne letvice, opSavne

letvice, okapnice

- sve druge radove koji se traze za kompletno dovrsenje posla

- atikorozivnu zastitu.

Prije pocetka izvodenja ugovorenih radova sve nejasnoce rijesiti s projektantom. lzvodac
predlaze projektantu svoje detalje i radionicke nacrte i moZe zapoceti s radom kad
projektant iste odobri. Izvodac je duzan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima,

atestima i standardima.

Projektant odabire okov (vidljiv) za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a

spojevi letvica za staklo vijcima.

Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost

k.¢. 2294 k.o. Cakovec
GLAVNI PROJEKT
MAPA 1 - Arhitektonski projekt

Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija

Tibor Horvat d.i.a.
Tibor Horvat d.i.a.

izvodac garantira po uzancama opceg zakona o investicijskoj izgradniji.

Svi radovi moraju biti izvedeni prema vazeéim propisima.
Kod svih stavaka obracunati i ugradbu.

Napomene:

Stavke se ne izvode po elementima nego u cjelokupnoj velicini.

Predvidjeti odgovarajuci okov i ako isti nije specificiran u troskovniku.

5.2.4. Keramicarski radovi

Sva oplocenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predvideno, te u skladu s

postoje¢im propisima: ST.U.F1.011; ST.U.F2.011 (bazenska keramika) i ST.U.F2.018

(kiselootporna zastita u industriji).

Materijali za izradu moraju zadovoljavati propise i standarde:
- keramicke preSane zidne glazirane i neglazirane plocCice
- keramicke presane podne glazirane i neglazirane plocice

- keramicke vucene plocice

- mozaik plocice glazirane i neglazirane

- klinker podne plocice
- fazonski keramicki elementi

- keramicke plocice - odredivanje otpornosti prema mrazu
- keramicke plocice - ispitivanje otp. prema kiselinama

i luZinama

- keramicke plocice - odredivanje otp. prema temperaturnim

promjenama

- bijeli cement za reske

- mort

- sav vezni materijal, ljepila, brtveni materijal

i pomocna sredstva prema

Ako izvodacu koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje, moraju se

& RITEH

-

HRN.B.D1.300; 301
HRN.B.D1.305; 306
HRN.B.D1.334; 335
HRN.B.D1.331
HRN.B.D1.321
HRN.B.D1.322
HRN.B.D8.058

HRN.B.D8.070; 080
HRN.B.D8.050
HRN.B.C1.010; 015
HRN.U.M2.010

HRN.U.F1.011.

e KOMPLETNA RIESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST o
Mackovec (Grad Cakovec) Trg sv. Petra i Pavla 14. *Tel. 040 / 633 - 214

¢ info@ ritehprojekt.hre www.ritehprojekt.hr

56



Suvlasnici stambeno-poslovne k.¢. 2294 k.o. Cakovec

zgrade GLAVNI PROJEKT
Valenta Morandinija 17, MAPA 1 - Arhitektonski projekt
Cakovec Energetska obnova ovojnice zgrade, Rekonstrukcija
GP-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.
A-6-2016 Tibor Horvat d.i.a.

Cakovec, prosinac 2016.

izvrsiti iskljuivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve
viSeradnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.

Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te nacin obra¢una u svemu prema
postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN - 501.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera na gradniji

- sav potreban materijal, ukljucivo vezni

- sav potreban rad, ukljucivo alat i strojeve

- transportne troskove materijala

- dovodenije struje, vode i plina od priklju¢aka na gradiliStu do mjesta koristenja

- davanje trazenih uzoraka

- zasStitu izvedenih radova

- CiS¢enje izradenih povrsina

- odvoz otpadaka i Sute nakon izvedenih radova

- popravak manjih oStec¢enja i necistoc¢a na podlozi

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojec¢im propisima

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim i tudim radovima

- keramicku obradu raznih kutija i slicnih elektri¢nih instalacija na povrSinama koje se
obraduju.

Ovi tehnicki uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

5.2.5. Podovi

Polaganje toplih i polutoplih podova izvesti na mjestima odredenim projektom, a u skladu s
postojeéim standardima:

- podne obloge HRN.U.F2. 017
- monolitni polugotovi podovi na bazi sintetickih smola HRN.U.F2. 034
- vinil-azbestne ploce HRN.U.F3. 060
- jednoslojni i dvoslojni ksilolit podovi HRN.U.F3. 040.
Sav materijal za izradu podnih obloga mora zadovoljavati propise:
- vinil-azbestne ploce HRN.G.E5.020
- pvc podne obloge HRN.G.E5.021
- PVC troslojne trake, bez Sir. plam. HRN.U.J1.060
- ispitivanje zapaljivosti HRN.G.S2.753
- ispitivanje antistatic¢.svojstava HRN.G.EO.050; 053
- gumene podloge HRN.G.E5.303
- linoleum - njemacki propisi RAL - RG 807
RAL - RG 807 K
RAL - RG 807V
- podne obloge od tekstila HRN.F.C2.203; 204
HRN.F.C3 012.
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Sav pomo¢éni materijal (ljepila, mase za izravnanje, premazni profili trake za varenje, paste za
zavarivanje) koji nije obuhvacen standardima mora imati ateste od za to ovlastenih
ustanova.

Upotrebljavati se mora to¢no prema uputama proizvodaca, a pri istom paziti da pomocni
materijal ne djeluje Stetno na podove, odnosno podlogu.

Ako izvodacu koja stavka nije jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje, moraju se
izvrsiti iskljucivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Sve viSeradnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.

Podovi se polazu na potpuno ravne, Ciste i suhe podloge. Ukoliko je podloga neispravna,
izvodac treba zatraziti popravak, odnosno izvedbu nove podloge, jer ¢e svaki popravak poda
zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvrSen na racun izvodaca poda. Obracun se vrsi
prema postojeéim normama za izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu GN-100, 300,
400.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, glavni i vezni

- sav rad, glavni i pomo¢ni uz koristenje malih strojeva i alata

- uzimanje mjera za izvodenje i obracun

- dovodenje vode, struje i plina od prikljucaka na gradiliStu, do mjesta koristenja

- isporuka pogonskog materijala

- osiguranje prostorija za boravak i sanitarija za izvodace s osvjetljenjem, CiS¢enjem i
grijanjem istih

- transport materijala, te donos do mjesta ugradnje, kao i eventualno vraéanje

- ¢is¢enje podloga od manjih necistoca, te izravnavanje manjih neravnina

- CiS¢enje prostorija nakon izvedenih radova, te zastita do primopredaje

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima.

Ovi tehnicki uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troSkovnika.

5.2.6. Soboslikarsko - li¢ilacki radovi

Sve soboslikarsko - licilacke radove izvesti tocno po opisu, gdje je to projektom predvideno.
Izvedba mora zadovoljiti propise ST.U.F2.013; 012.
Materijali za izradu moraju zadovoljiti odgovarajucée propise i standarde:

- boje i lakovi HRN.H.C8.002
HRN.H.C1.002
- ispitivanje boja i lakova HRN.H.C8.032; 033, 050; 051; 054;
055; 058; 064
- firnis HRN.H.C5.020
- disperzivno premazno sredstvo za drvo  HRN.C.T7.324
- univerzalni antikorozivni premaz HRN.C.T7.326; 327
- alkidna temeljna boja HRN.C.T7.322
- alkidna lak boja HRN.C.T7.342; 371
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- gradevinski gips HRN.B.C1.030
- olovni minij HRN.H.C1.023
- pigmenti HRN.H.C1.001.

Ukoliko se stavkom troskovnika zahtijeva materijal koji nije obuhvaéen propisima, ima se u
svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih
ustanova.

Ako koja stavka nije izvodacu jasna, mora prije predaje ponude traziti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Sve viSeradnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun.

Prije pocetka radova duZnost je soboslikara da upozori nadzornog inZenjera na sve
eventualne manjkavosti podloge odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme
otklonile.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
GN -531.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav materijal, uklju¢ivo doprema na gradiliste, uskladistenje, te donos na mjesto ugradbe

- sav rad, ukljucivo pomoc¢ni

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojeéim propisima

- dovodenje vode, plina i struje od prikljucka na gradilistu do mjesta potrosnje

- koriStenje mehanizacije i alata

- osvjetljavanje, grijanje i CiS¢enje prostorija za boravak i sanitarije radnika

- uklanjanje svih otpadaka nakon izvedenih radova

- zaStita gotovih podova, vrata, prozora i sl.

- isporuka pogonskog materijala

- sve predradnje, popravljanje malih neravnina, fino CiS¢enje, kitanje rupica od ¢avalaii sl.,
izrada probnih premaza itd.

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja

- provjetravanje prostorija radi susenja

- uspostavljanje i napustanje gradilista.

Ovi tehnicki uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

5.2.7. MontaZne pregradne stijene i stropovi

Norme:
- gips-kartonske ploce HRN EN 520
- profili HRN EN 14195
- gips za obradu spojeva HRN EN 13963
- izolacija HRN EN 13162
- elementi modularnih i lamelnih spustenih stropova HRN EN 13964
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- sredstva za mehanicko uévrséenje HRN EN 14566

- pregradni zidovi HRN DIN 18183-1.
Do donosenja hrvatske norme za prosudbu tocnosti kuteva i ravnosti povrsine potrebno je
primjenjivati normu DIN 18202.
Prije poCetka radova izvodac je duZzan sve kote kontrolirati u naravi i za odstupanje
obavijestiti investitora odnosno projektanta putem gradevinskog dnevnika.
Sa radom se zapocinje kada su svi ostali radovi - instalacije, elektrika, voda, grijanje,
ventilacija kao i svi ostali vezani uz spusteni strop gotovi.

Jedini¢na cijena sadrzi gotove izvedene i montirane stijene i stropove sa:

- svim materijalom, radom u radionici i montazom na gradilistu

- svi transportni troskovi s dovozom na gradiliste i prijenos do mjesta montaze
- sve potrebne radne skele za montazu

- sve zakonske obaveze, mjere zastite na radu kao i pripremno zavrsne radove.

Tibor Horvat d.i.a.
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