

OBAVIJEST O IZMJENI DOKUMENTACIJE I PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Broj ugovora: KK.04.1.1.01.0091

Projekt zamjene rasvjete proizvodnog kompleksa sa energetski učinkovitim led rasvjetom

Datum: 17.09.2018.

Zbog uočene greške u EXCEL datoteci troškovnika („7.0 Troškovnik PROTECT – Prilog 7“) Naručitelj je ispravio grešku te stavio na raspolaganje svim ponuditeljima ispravljenu verziju EXCEL datoteke troškovnika („7.0 Troškovnik PROTECT - Prilog 7 - IZMJENA 17.09.2018..xls“).

Greška u EXCEL datoteci odnosile su se na formule koje su se nalazile u poljima troškovnika u poglavlju „B ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I PRIBOR“ gdje je kod unosa vrijednosti za svjetlosni tok i električne snage ponuđenih svjetiljki u poglavlju troškovnika „A SVJETILJKE“ dolazilo do promjene količine stavke troškovnika. Isto tako postojala je i greška kod izračuna sume „SVEUKUPNO“ koja u sumu nije uključivala stavku „C Ostale usluge“.

Uočene greške u datoteci su sada ispravljanje te je Naručitelj izmijenio natječajnu dokumentaciju te je stavio na raspolaganje ponuđačima izmijenjene verzije dokumenata sa naznakom datuma izmjene 17.09.2018..

Sukladno točki 1.7 Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj je produljio rok za dostavu ponuda za minimalno pet (5) dana, odnosno novi rok za dostavu ponuda je definiran u izmijenjenim dokumentima:

0.1 Obavijest o nabavi - IZMJENA 17.09.2018..pdf

0.2 0.2 Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA 17.09.2018..pdf