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Sjediste: Bartolic¢i 49, HR-10000 Zagreb

Ured: Zagrebacka cesta 192, HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 777 1473

Fax: +3851 777 8161

E-mail: info@speculum.hr
Web: www.speculum.hr

INVESTITOR: REINOX d.o.o0.
Brezje 81a, Brezje, 40000 Cakovec

ZGRADA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Brezje 81a, Brezje, 40000 Cakovec
LOKACIJA: k.¢.br. 6519/1
k.o. Zasadbreg
BROJ PROJEKTA: 15-2017-TR
ZOP: MSP-140-2017
REVIZIJA: 0

GLAVNI PROJEKT

ZA POVECANIE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI ZGRADE

MAPA 5 - TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA

] VESNA STRAGA
mag.ing arch.:

| OVLASTENA ARHITEKTICA

PROJEKTANT: Vesha Straga, mag. ing. arh. /)2( %/745( /

PROJEKTANT SURADNIK: Mirko Burdevi¢, spec.OiE. \; : ;\ﬁm \‘

GLAVNI PROJEKTANT: Vesna Straga, mag. ing. arh. 1 . daek
mag.ing arch

! ﬁ OVLASTENA ARHITEKTICA

TEHNICKI DIREKTOR: mr.sc. Robert Stojkovi¢, dipl.ing.el.

i e e e e
= ] ‘ # POSLOVNG SAVJETOVANJE | USLLGE

ZAGREB 10000, Bartolich 49 OIB: 92448549814
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Projekt broj:
15-2017-TR
MAPA 5

Poslovno-proizvodna zgrada - Brezje 81a, Brezje
k.¢. 6519/1, k.o. Zasadbreg

Z.0.P:

NARUCITELJ:

ZGRADA:

LOKACIJA ZGRADE:

MSP-140-2017

RE-INOX d.o.o.
Brezje 81a, Brezje
OIB: 05223002232

PROIZVODNO-POSLOVNA ZGRADA
k.C. 6519/1, k.o. Zasadbreg
Brezje 81a, Brezje

POPIS MAPA I ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA za poveéanje energetske ucinkovitosti

Popis mapa

MAPA 1

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 2

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 3

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 4

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

MAPA 5

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

Popis elaborata

EL1

Vrsta projekta:
Projektna tvrtka:
Broj projekta:
Projektant:

GLAVNI
PROJEKTANT:

ARHITEKTONSKI PROJEKT
SPECULUM d.o.0., Bartolic¢i 49, Zagreb
15-2017-A

Vesna Straga, mag.ing.arch.

STROJARSKI PROJEKT

SPECULUM d.o.0., Bartoli¢i 49, Zagreb
15-2017-S

Dusko Borojevi¢, dipl.ing.stroj.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
POLOS d.o.0., Koréulanska 1, Zagreb
27-17E

Milenko Musulin, dipl.ing.el.

PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE
VODOPIJA d.o.0., Milke Trnine 27/1, Varazdin
18-04-SE

Mihael Piskac¢, mag.ing.el.

TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
SPECULUM d.o.0., Bartolici 49, Zagreb
15-2017-TR

Vesna Straga, mag.ing.arch.

ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
SPECULUM d.o.0., Bartoli¢i 49, Zagreb

15-2017-F

Vesna Straga, mag.ing.arch.

VESNA STRAGA, mag.ing.arch.

upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica redni broj 4088,

klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2, od 24.02.2015.
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SADRZA)
Popis mapa glavnog projekta

Opdi dio

Izvod iz sudskog registra

RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
RjeSenje o imenovanju projektanta

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

I S G S Y
nhwne

2. Troskovnik gradevinsko-obrtnickih i instalaterskih radova
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POSLOVNO SAVJETOVANJE | USLUGE

Poslovno-proizvodna zgrada - Brezje 81a, Brezje

k.¢. 6519/1, k.o. Zasadbreg MAPA 5

1.1. Izvod iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNT BILJEZNIK

Galovidé Stanislava
Zagreb, Miroslava Milica 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

MBS :

080536648

C1B:

82648349816

TVRTKA:

2 SPECULUM druitvo s ogran:d&encm odgovornc3éu za poslovng
savijetovanje i usluge

1 SPECULUM d.o.o.

1 Zagreb

PRAVNI OBLIK:

1 -
1 »

— e b = e e
» ® » ® 5 ¥ B

e e ™ i~ ™. ™ e

[ N N

SJEDISTE/ADRESA:

{Grad Zagreb)
Bartolici 49

PREDMET POUSLOVANJA:

1 drudtvo g ogranudenom odgovornodéu

kupnja 1 prodaja robe

obavijanje trgovadkog posredovanja na domadem &
inoczemnom tr¥idtu

zastupan)e irnozemnih tvrtki

savjetovanje v vezi s poslovanjem i upravljanjem
poslovanje nekretninama

istrafivanje trZidta i ispitivanje javnog mnijenja
usluge prevodenja

promidZa {rexlama i propaganda)

racunalne i srodne djelatnosti

pripramarje hrane 1 pruianje usluge prehrane;
pripremanje i usluiivanje pica i napitaka: pruianje
wsluga smjedtaja

pripremanje hrane za potrodnju na drugom mjestie (u
pPrijevoinim sredstvima, na priredbama i si.) i
opskrba tom hranom (catering)

pruianije usluga u nautidkom, seljadkom, zdravstvenom,
kongresnom, sportakam, lovnom turigmu i drugim
oblicima turistadkih usluge: pruZanje ostalih
turistickih usluga

djelatnosti infarmraciiskog drusiva

proizvodnja namjeitaia

proizvodnia stakla i proizvoda od stakla
prolzvodnia karulja 1 elektriénih svietil ki
prolzvodnia proizvoda od plast.ike

praizvodnja suvenira

proizvodrja biogoriva

proaizvodrnia naftnih dersivata

gospodaren)e umama

finansiranje kemercajalnih poslova, ukljudujudy
izvozno financiranje na osncvl otkupa 5 diskontom i
bez regresa dugoroénih nedospjelih potraZivania
osiguranih fimanci)sxim instrumentima (engl.
farfelrning)

Ptxup potralivan]a s regresom ili bez njega (engl,

Ctisnuto: 2818

“39-28

i3i39:47 naodg

Podaci od: 2016-29-26 0Z:16:05 Stranica: 1 c¢d 4
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVN] BILJEZNIK
| Galovié Stanislava
Zagreb, Miroslava Milica 4

I IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJIA:

factoring)

2 s - uvaluge vezane uz poslove krediticanja: prikupljanje
podataka, lzrada analiza i davanje informacija o
kreditnej sposobnosti pravaih i fizidkih osoba koje
samostalno obavljaju djelatnost

2 " - posredovanje pri sklapanju poslova na nov&anom
triidtu
2 - savietovanje pravnih osocba glede strukture kapitala,

poslovne strategije i slidnib pitamia te pruzanje
usluga koje se cdnose na poslowna spajanja i
stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim
: drustvima

(, - poljopriveedna dijelatnost

- @kelokka prolzvodnia

~ prerada c¢kolo&ke hrane

- prerada ekolodke hrane za Zivotinje

uvoz ekoloskih proizvoda

= gtrulna ksntrala nad ekolodkom proxzvadnjonm

- komunalna djelatnost javne rasvijete

= organiziranje priredaba,. koncerata, sajmova,
prezentacija, promecija, kongresa, izloibi,
simpozija, seminara i tedajeva

peslovi upravwljamja nekretninom i odriavanije
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

poslovanje nekretninama

. - proizvedn}a postrojenja za kori3tenije obnovljivih
igvora energije 1 Xogeneraciju

projektiranje i razvoj projekata obnovliivih izvora
energije 1 energetske uGinkovitosti

- proizwadnja energije

prijencs, odmesno LTanspert enetfgije

- skladistenje wnergije

- distribucija eneggije

upravl tanje energetskim objektima

- opskrba energijoem

~ rrgovina energijom

- organiziranje trZ:i13ta energijom

- proizvodnia naftnih derivata

transport nafte nafrovodima

- transport nafinih derivata produktevodima

- transport natte, naftnih derivata i biogoriva
cestovnim vozilom

transport nafte, naftnih dexivata LI biogoriva
$eljeznicom

transport nafte, nafenih derivata i biogoriva plovnim
putovima

- trgovina na veliko naftnim derivatima

- trgovina na malg naftnim derivagima

- skladiitenje nafte 1 naftnih derivata

- proizveodnia elektrilne energije

- prijenns elektrifne energije

distribucija elektridne energiie

=~ arganiziranrje trfisca elektridnz energiie

- opakeba elektriénom energljom

- trgovina elekrtrifnom energijom

~ proizvadnia plira
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Projekt broj:
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MAPA 5

.

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Galovié
Zagreb,

Stanitslava
Miroslava Milida 4

I2VADAK IZ SUDSKOG REGLISTRA

gUBuEKT UPISA

PREDMET

oD Db e L D S S S B

o o F OV O N

[ S N

b BoS A

BOSLOVAMNJA:

- proizvodnja prirodnog plina

-~ transport plimna

=~ skladiitenje plina

- upravljanje terminalem za UPP
- distribucija plina
arqaniziranje trfildta plina

= trgovina plinom

- opskrba plinom

= proizvodnya sustava sundancg 2radenja

LA I S A A
|

slaktroenergetskih objekata
- tebnilko ispitivanje i analiza
- ragunovodstveni poslovi
struéni poslovi zadtite pkolida
- prijevoz za vhastite potrebe

LN N TS
]

predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

graden<a

- proizvodnja, popravak, montaZa i adr¥avanie

- istraiivanje, razvoj i projektiranje u energetici

-~ iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i

projektiranje i gradenje gradevina, te strudni nadzor

. = energetsko certificiranie, energetski pregled zgrade
1 redoviti pregled sustava grijanja i sustava

hladenja {ii klimatizacije u zqradi

- 80¢ijalna usluga pomodi u kuéi
- sccijalna wsluge paihosocijalne podrike
- socijalna usluga rane intervencije

*t B T m &
]

~ so¢ijalna usluga boravka
socijalna usluga smjedtaja

> & » a
¢

= radunowodstveny poslovi

! OSNIVACT/CLANOVD DRUSTVA :

d>

Jozo Bevanda, OIB: 12234635246
Zagreb, Bartolidi 49
- &lan drultva

Rebert S3tojkovié, OIB: 88081471224
Zagreb, Podsusedska aieja 140
~ &lan drudtva

QSOBE QVLASTENE 2A ZASTURANJE:

1

Jozo Bevanda, OIB: 12234895248
Zagreb, Bartolidi 49
- direktor
- zastupa pojedinadne i samostalno

Robart Stojkovié¢, OrB: 48081471224
lagreb, Fodsusedaka aleja 10
- direkzar

- socijalna usluga savjetovasja i comagania

- sccijalna usluga organiziranog stanowanja

- %ocijalna usluga pomodi pri ukljufivanja u programe
odgoja i redovitsg obrazovania {integracije)

T zastupa pojedinadne 1 samostalno od I0.01.2014, gadine

Orisnuto: Z0L6=09<78% 3115

nouA

:q7
Padaci od: 2016-09-25 02;15:G5 Stranicar 3 od 4

prosinac 2017.




Projekt broj:

MAPA 5

;11! SPECULUM | resommsmmpis oo e s | 105007

POSLOVNO SAVJETOVANJE I USLUGE

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Galovié Stanislava

Zagrab, Miroslava Milida 4

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

———
SUBJEKT UPISA

1

1
2

TEMELJNI KAPITAL:

20.000,00 kuna

PRAVNE CDNOSI:
Oanivadki akt:

Izjava o ognivanju d.0.9. od 23. ruina 2005. god.

Izjava o osnivanju d.o.o, od 23.09.2005. izmijenjena je odlukom
Jjedinog &lanma drudtve u cijelasti, te zamijenjena potpuno navim
tekstom lzjave drultva od 22,12.2011. godine, dostavijena Sudu i
uleZena u zbirku isprava.

Qdlukom jedinoy ¢lama dru3tva od 29.08.2013. godine Lzjava
SPECULUM d.o.0. od 22.,12.2011. godine u cijelosti je zamijenjena
novim aktom pod nazivom Izjava dtudtva SPECULUM d.o.o. od
29.08.2013. godine.

Movi teksat Izjave drudtva SPECULUM d.o.o. od 25.08.2013. godine
dostavljen je u zbirku isprava.

Izjava d.c.o. od 29.08.2013. godine izmijenjena je adlukom &lanova
drudtva u cijelosti, te zamiienjena potpunc novim telkstam
Drudtvenog ugovora drubtva od 30.01.2014, godine koji je
dostavljen sudu i uloZen v zbirku isprava.

FINANCIJSKA ILZVJESCA:

Predano  God. Za razdoblje Vrsta izvjeitaja
eu 31.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.1% GFI-POD izvjedta]
Upige u glavnu knjigu proweli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 TE-05/8915-2  05.10.2005 Trqovackl sud u Zagrebu
0002 Te-11/23781~2 16.01.2012 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-13/20Q011-2 05.09.2013 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 Tr-14/3098-4 10.03,.2014 Trgovadki sud u Zagrebuy
eu I3 27.03,2009 elektroni®ki wpis
eu / 30.06.2010 elektroni®ki upis
eu / 30.08.2011 elektroni&ki upis
au / 28.06,2012 elektronifki upis
au s 29.03.2013 elektroni®k: upis
eu / 31.03.2016 elektroni&ki upis
Pristoiba:_ JAVHI BILJEZNIK
Galovié Stanislava
Nagrada: Zagret, Miroslava Miliéa 1
Otisnuto! 2016=09%=1p [3:19:14] DEad
Poclazi od: 2016-09-25 G2r16:05 Stranica; 4 od 9

prosinac 2017.
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1.2, Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

Na temelju Zakona gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 ), ¢lanak 52. INVESTITOR donosi:

RIESENJE
o imenovanju glavnog projektanta

kojim se Vesna Straga, mag.ing.arh., ovlasteni arhitekt, imenuje glavnim projektantom za:

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT
ZA POVECANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

ZOP: MSP-140-2017

ZGRADA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Brezje 81a, Brezje

LOKACIJA: k.C.br. 6519/1, k.o. Zasadbreg

INVESTITOR: REINOX d.o.0.
Brezje 81a, Brezje
OIB: 05223002232

GLAVNI PROJEKTANT: VESNA STRAGA, mag.ing.arh.

upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica
redni broj 4088, klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2,
od 24.02.2015.

28.12.2017. H
.5}

(mjesto i datum) G2 . B /
Brazje 81 A, 40311 Lopatinec

INVESTITOR/NARU(EITELJ:
)

prosinac 2017.
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1.3. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

| -8
2
REPUBLIKA HRYATSKA
HRVATSKA HONORA ARHITERATA

Kiasa: UPAN-3BC-01/15-01/8
Urbroj; 506-09-15-2
Zagret, 24, veljate 20°5. godine

Na mmaiju Clanka 96. ST 4., clanka 103. 51 2 1 clanka 105 8L 1. Zakoma ¢ amttextonskim i
inZenjerskim poslovirra | djelathostina v poskomom uredenju | gradnji (sNarodne novines br. 152/00,
‘24100, 43/11, 26/13) t» &lanka 8 Statuta Hrvatske komore arkitekata ("Nacodne novine®, br. 131/10,
81/3), Ovibar 7za upis Hivalska kamare arhitekata u sastavy Tomislav Curkové, avl ark | predsjednik
Hrvatske kamome arhirekata i Darko Anton Franceschi. ovi.arh.. Zoran Bodershi. cvl.arh.. Nen) Kazd,
ovl.arh i Branimir Ratié, ovl.arh., &lanavi Odbora za upls, rjedavajuii po Zahtjevu za upis VESNA
STRAGA, mag.ing arch., ZAGREB, YRHOVYINSKA 1, donosi

RJESENJE

{. U imenk Oviasitenin arnitekata upisule 38 VESNA STRAGA, maj.ang.arch .
ZAGRED, VRHOVINSKA 11 u srutni seijen za. oviadtena arhitehtica pod rednim
brojer 4088, e danom (piea 19.02.2018. godine.

2. Upisom u menik ovisdtenib arhitekats, YESNA STRAGA magmng arch, stjete
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovladtena arhitaldlca” | pravo na obavians
sirutnlh soslova terreliem Clanka 5. 58, 62. 63. | 6<. Zakona o arhitektons<m |
inZenjarskim poslovima i delatnostima u prostomom aredanju | g*adnji, te dlanka 24,
st.1 Statuta Hreaiske komore amitekata, te ostala prava i dunosti sukiadno zakonu,
akWna Komare, posebnim zakonima i progdsima donesening temedjem tin zakona.

3. Oviadten arhileki posiove iz todka 2 iZreke ovoga Rjesenja du2an |8 obavijan
sukiadno temejnim nadelima i pravilma struke koje treba poitivati ovindtani arhibekt.

4. Owadienom arhitektu Mivatska komors arhitekain izdsje *arhitaktonsku iskaznicu® |
‘patal™ kaji su trajno viasnidtio Komore

5. Ovakieni arhrakr cohva pitem Hreotske komore arhdekats Potrdu o polici
osiguranja od prcfesioraine odgovompst kad odabranog osguravateja. Polica se
izdaje za razdoblje ¢d gocinu dana | obnavija sa svake godine. Pramija osigurania
plaa se sa Elanarnom, odnosno uratunava $e u Znos tlanaring

6 Uviaglen amitakt du2an j@ platati Hrvalskoy komor arhrekata &lanannu | ostala
davana kopa uhvrde Ljels Ko wie, usim u sCa)u mirovanja clansiva, a pri prestanku
¢lanstva podmarti eve deeppele financijee sbveze prema Komari,

prosinac 2017.
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2
Obrazloienje

VESNA STRAGA, mag.ng.ach, podniela @ dana 27.01.2015. godine zahtjev za upis v
Imenk aviadtenih arhitacats Hrsatske komore arh tekata.

Odln <a upis Hrvitske kcmore arndekata proves je na sjednici odr2anoj 19.02.2015. godine
postupak razmatmania dnstavljenog potpuncg zaktjeva imenavanag, te je tameljer Elanka 86, st 4.
Clanka 103. st 2 i Slanka 105. st. 1. Zakona ¢ arhitektonskim | in2enjerskir posiovima | dielatrostima
U prostomom uredenju i gradnyi, te Clanka 8.t 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata donio redanje
kojim se zahtjev usvaja.

Uviaitena amiektica siekla je pravo na uporabu sirukovnog naziva «oviastena arhitekiicas, te
pravo na obavljanje strutnit posiova temeljem Clanaka 56., 38., 62., 63, | 64. ZaKona o arhtakiomakim
i inZenjerskim poslovima i dieletnostima u prestomom umedenju i gradnji, 1 danka 24 et 1 Stahuta
Hrvatske komore arhitekata, te osfala prava | duznosti sukladno zakonu, aklirma Komore, posebnim
zakorime | propisima donesenim lamedem tn Zakona upxsom u imenik oviadlanih arhitskata Hrvatske
komore arhitekaia. | to pravo mu traje dok traje polica osguranja oc profecionaine odgovornosti,
odnosno do (zricanja stegovne kazne iz &lanka 12). Zakona o arhitektonskim i InZenjerskim poslovima
i dielalnustima v prostornom urecenju 1 gradnji. u vezi sa &lankom 74 Stawuta Hrvatske <orrore
arhite<ata

Cvlasten amitekt, osim u siucaju mirovarja Slanstva, dobi/a putem Hratske komore
aritekata Peturdu o palici asiguranja od profesionalne odgovomosti kod odabrarog osiguravatefja
Polica se izdaje za razdoblie od godiru dana | obnavia se svake godine. sukladno é&lanku
ICst2.Srawm Hrvalske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa élanariom, 0dnosno
uratunava s@ u elansriny, sukladno &lanku 10.5t.3. Statuts Hivetske komore arhitekata.

Uplsom y Imenik owastenih arhitekata imenosana je stexla pravo na "pedat’ | “arhitektonsku
shaznicy’ koje jo} izdaje Hhvattka komors ahitekots, a koj su trajno viasniSve Komore lemelem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitakata,

Sva prettodns navedana pravs obvezuju oviaétenog arhitekata na redowno i uradro plaCanje
¢lenanne J shladu s ¢lanom 27 Statuta Hivatske komore arhitekata.

Ovladteni arhitekt mose obavijati posiove proektranje ¥ili struénog nadzora gradenja
samostaino u viastitom uredu, zajedni*kom uredu, Frojektantskom drustvu ili drugoj pravno| osobi
registiiano) za U djelatnost lemeljem ¢lanka 19st1 Zakora o armhitektonskim | inten@rskim
posiovwima i djalatnostima u prostornom uredenju | gradniji.

Ovlasteni arhitedt duzar je u ooavijanu pasicva projaktirana Wik struénog nadzora gradenja
posdtivati odredhe Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostormom
uredenju | gradnji, Za<ona o prostorom uredenju, Zakona o qradni i poszbnh zakona ‘e osigurati da
obavijanje posiova projektiranja Vili strulnog nadzoa bude u sklacu s nacelima i pravilima siruke, koja
traba podtivati oviadteni arhitekt.

N3 temelyu svaga prethodno navedenog, njadeno je kao u izreci ovoga Riesenja,

Peuka o pravpor lijeky

Protlv ovog Rjesenja 2alba nije dogustena, all s6 moze pokrenuti upravni spor podnodenjem
tu2oe Upravncm sudu Republike Hruatske, u roku od 30 dana od grimitka ovog Redenja.

Dostavti: .
1. VESNA STRAGA, 10000 ZAGHEE, VRHOVINSKA ${Dn < M52
2. U Zbrku irprava Kamora -

prosinac 2017.
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1.4. Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju Zakona gradnji (NN br. 153/13, 20/17), ¢lanak 49. tvrtka SPECULUM d.0.0. donosi:

RIESENJE
o imenovanju projektanta

kojim se Vesna Straga, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, imenuje projektantom mape troskovnika
za izradu:

PROJEKT: GLAVNI PROJEKT
ZA POVECANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

BROJ PROJEKTA 15-2017-TR
ZOP: MSP-140-2017
ZGRADA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

Brezje 81a, Brezje

LOKACIIA: k.c.br. 6519/1, k.o. Zasadbreg

INVESTITOR: REINOX d.o.0.
Brezje 81a, Brezje
OIB: 05223002232

PROJEKTANT: VESNA STRAGA, mag.ing.arch.
upis u Imenik ovlastenih arhitekata smjer ovlastena arhitektica

redni broj 4088, klasa UP/I-350-01/15-01/8, ur.broj 505-09-15-2,
od 24.02.2015.

TEHNICKI DIREKTOR: mr.sc. Robert Stojkovi¢, dipl.ing.el.

= LR 13 SPECULUM,.,

—

: — =
e ZAGREH 10000, Bartalici 49 OIB: 92648549814
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OPCI UVIETI UZ TROSKOVNIK

Radove treba nuditi to¢no prema opisu troskovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne
osobine finalnog produkta, izvodac je duzan pridrzavati se pravila struke, uvazavajuéi odredbe vaZedih
standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda, cjelovito izvedenih prema uputama proizvodaca
materijala, a $to je uklju¢eno u jedini¢ne cijene primjene materijala.

Osim toga, izvodac je obvezan pridrzavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose
na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ako to nije ve¢ detaljno opisano
troskovnikom, a narodito u slu€ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

JediniCne cijene upisane u ovaj troskovnik sadrze svu odstetu za pojedine radove i dobave u odnosnim
stavkama troskovnika i to u potpuno zavrSenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve
pripremne, sporedne i zavrsne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje
potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i sli¢no.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se takoder i sva zakonska davanja, kao i pripomo¢ kod izvedbe
obrtnickih radova (zastita obrtnic¢kih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slicno), sva potrebna
ispitivanja gradevinskog i drugih ugradenih materijala zbog podizanja kvalitete i Cvrstoce pojedinih
proizvoda.

Materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojeéim tehni¢kim propisima i normama. Ukoliko se
upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajuéi standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvodal se obvezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim
stavkama troskovnika. U sluéaju nemogucénosti nabave opisanog materijala tijekom izvodenja radova, za
svaku ¢e se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti narulitelja i nadzornog inZenjera odabrati
najpovoljnija. Ako opis pojedine stavke dovodi izvodaca u nedoumicu o nacinu izvedbe ili kalkulacije cijena,
treba pravovremeno traziti objasnjenje od naruditelja i projektanta.

Gradevni proizvod mozZe se ugraditi ako:
- je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,
- je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znacajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu:

izjava o svojstvima) uzimajuéi u obzir iznimke propisane posebnim propisom
- je oznacen u skladu s posebnim propisom
- ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje

na trziste odnosno stavljanje na raspolaganje na trziste gradevnih proizvoda.
Gradevni proizvod izraden na gradiliStu konkretne zgrade u koju ce biti ugraden, moze se ugraditi u zgradu
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete sadrzanom u
projektu zgrade. Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i
toplinske zastite moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje
zahtjeva odredenih ovim Propisom.

Ako opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o nacinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba
pravovremeno traziti objasnjenje od narucitelja i projektanta.

Ako tijekom gradnje dode do promjena, treba prije poletka rada traziti suglasnost nadzornog inzenjera,
takoder treba ugovoriti jedini¢nu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u
gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZenjera. Sve vise radnje do kojih dode uslijed promjene nacina
ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti nacin utvrdene, upisane i ovjerene, nece se priznati u obraéunu.

Prije izrade ponude izvoditelj je duzan obic¢i i pregledati gradevinu zbog ocjene njezinog gradevinskog
stanja, radova obuhvacenih troskovnikom, uvjeta organizacije gradiliSta, te nacina i dinamike izvodenja
radova.

Prema tome, ponudena cijena je konacna cijena za realizaciju pojedine troSkovnicke stavke i ne moze se
mijenjati. Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni/dinamicki plan
izvodenja radova.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi gradevinski dnevnik (Pravilnik o
vodenju gradevinskog dnevnika), a takoder i gradevinsku knjigu, koje ¢e redovito kontrolirati i ovjeravati
nadzorni inzenjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne koliCine izvedenih radova.
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Tehnicki opis, te program kontrole i osiguranja kakvoce, smatraju se sastavnim dijelovima ovog
troskovnika. Isto vrijedi i za sve detaljne upute i upozorenja na nacrtima. Jedini¢ne cijene radova i
materijala u stavkama troSkovnika predstavljaju projektantsku procjenu. Izradene su temeljem iskustava
na gradnji sliénih gradevina i ni na koji nacin nisu obvezujuce.

OPCI TEHNICKI UVIETI IZVODPENJA

Op¢i tehnicki uvjeti izvodenja izradeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13). Svi sudionici
u gradenju, a to su Investitor, Projektant, IzvodaC i Nadzorni inZenjer, duzni su pridrzavati se odredbi
navedenog zakona.

Investitor je duzan:

- projektiranje, nadzor i gradenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih
djelatnosti prema posebnom zakonu ako ovim Zakonom nije drukcije odredeno,

- osigurati strucni nadzor nad gradenjem,

- pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

- graditi u skladu s tehnickom dokumentacijom i uzancama struke,

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u sluaju pozara, zastite od ugroZavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od
povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te svih ostalih
funkcionalnih i zastitnih svojstava,

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom, provierene u
praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta odredenog
proizvoda u skladu sa vazedim propisima i normama,

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajuéu dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:
- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- rjesenja o postavljenju odgovornih osoba,

- elaborat organizacije gradiliSta s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,
- elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

- odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

- jamstvene listove,

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

- izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete
radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet
ovog Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te sacliniti izvje$éa o
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim
Normama.

IzvjeSée o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedecée dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i investitoru, podatke o
gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjeSée)
odnosno ocjena kvalitete u skladu s ovim Programom i u njemu navedenim Normama;

- ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvijesce.
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Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzZan priloZiti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom
atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvje$éa odnosno rezultati ispitivanja izdaju
se na formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile
ispitivanje. Izvjesca te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inzenjeru.

PRIPREMNI RADOVI - OPCENITO

Pripremni radovi jesu gradnja pomoénih gradevina privremenog karaktera i izvodenje drugih radova za
potrebe organizacije gradiliSta i primjen u odgovarajuce tehnologije gradenja. Izvoda¢ je duzan o svom
trosku izvesti i odrzavati sve potrebne objekte i uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova.
Objekti trebaju biti izvedeni prema vazeéim Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih Izvodad
treba ishoditi sve potrebne dozvole. Izvoda¢ je obvezan provesti zastitu svega onoga sto moze biti
osteceno tijekom izvodenja radova kako bi se svi radovi mogli predati ispravni Investitoru bez naknadnih
zahtjeva trecih osoba. IzvodalC je duzan obaviti radove koji obuhvadaju ogradivanje gradilista,
manipulativnih povrSina i odlagalista materijala, strojeva i opreme Zatim, osiguranje susjednih
povrsina, objekata, pjesackih prolaza i prilaza za vrijeme izvodenja radova.

Pripremni radovi Izvodaca na gradiliStu obuhvadaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje gradili$nih
objekata. Prije poletka izvodenja glavnih radova na objektu obveza Izvodaca je da izvede sve pripremne
radove i privremene gradevine potrebne za nesmetano izvodenje glavnih radova.
Investitor ima obvezu izvrsiti primopredaju objekta. Troskovi pripremnih radova i objekata, koji nisu u
troSkovniku, troskovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala nee se posebno
obracunavati i smatrat ¢e se da su isti ukljuéeni u jedini¢ne cijene glavnih radova.

PROJEKT ORGANIZACIJE GRADILISTA S VREMENSKIM PLANOM IZVODENJA

Izvodal radova je duZan izraditi projekt organizacije gradiliSta s vremenskim planom izvodenja
radova najkasnije 15 dana prije poletka radova na gradiliStu. Vremenski plan mora sadrzavati sve
stavke radova opisane ovim uvjetima. Ovaj projekt odobrava nadzorni inZenjer.

UVODENJE 1ZVODACA U POSAO

Investitor ¢e uvesti izvodaca u posao upisom nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik.

Troskovi uvodenja u posao nece se posebno placati. Ponuditelj treba dobro prouditi tehniéku
dokumentaciju i stvarno stanje na terenu i na osnovu toga i sam predvidjeti eventualne nepredvidene
radove. Ukoliko je $to u troskovniku nejasno, treba traziti dodatno objasnjenje od nadzornog
inZenjera ili projektanta prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neée uzeti u obzir niti priznati bilo
kakva razlika za naplatu.

Napomena: sve stavke ukljucuju dobavu, montazu i pustanje u pogon do pune funkcionalnosti. Sve stavke

se mogu zamijeniti jednakovrijednim proizvodima samo wuz odobrenje investitora i garanciju
funkcionalnosti, te zadovoljavanja svih projektnih parametara. Sve stavke obuhvacaju dostavu materijala
na gradiliSte, povrat viska materijala i alata na skladiste izvodaca te CiSéenje gradilista.
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GRADEVINSKI OBRTNICKI RADOVI NA VANJSKOJ OVOJNICI
KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA
RUSENJA I DEMONTAZE

Sva rusenja, probijanja, busenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruénim alatom, s osobitom paznjom.
Sva rusenja zbuke i podova (ukoliko je potrebno) vrsi se do nosivog dijela konstrukcije, ukljuéujuéi ¢iéenje
sljubnica skobama i uz stalno kvasenje vodom zbog manjeg prasenja. Jedini¢na cijena iz ponude
izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rusenje, ukljuivo sve pripremno-zavrine radove te odvoz i
ZBRINJAVANIJE otpada, sadrzane u faktorskim troskovima.

OPCI UVIETI ZA TESARSKE RADOVE:

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojecim
tehni¢kim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridrZavati svih
vazecih propisa i standarda za drvene konstrukcije.

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

rezana ispitivanje oplate i skele HRN D.C1.040.,041. i 042.

(izvodenje drvenih skela i oplata) HRN U.C9.400.

ispitivanje ploca vlaknatica i iverica HRN D.D8.100.do 114.

slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D.10.060-1969.

ispitivanje drveta, op¢i dio HRN D.A1.020-1957.

ispitivanje drveta, odrzavanje sadrzaja viage HRN D.A1.043-1979.

ispitivanje drveta, odredivanje zatezne Cvrstoce u

pravcu vlakana HRN D.A1.048-1979.

ispitivanje drveta, zatezna Cvrstoca okomito na drvna vlakna HRN D.A1.052-1958,

- zastita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost razliditih vrsta drveta
HRN D.A1.058-1971.

- furnirske i stolarske ploCe, odredivanje stupnja slijepljenosti HRN D.A1.072.1972

- tesana grada ¢etinara HRN D.B7.020-1955.

- ploce vlaknatice (lesonit ploce), tehnicki uvijeti

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojec¢im tehni¢kim propisima
i HR normama. Izvoditelj je duzan na zahtjev investitora i nadzornog inZenjera predociti uzorke i prospekte
za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predoditi njihove ateste o kvaliteti, izdane od
ovlastene organizacije.

Kroviste mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, trazenih dimenzija, koji u potpunosti
zadovoljava vazecée propise i standarde i ne smije propustati vodu. Pokrivanje se vrdi po propisima i
pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogucavale skupljanje i
zadrzavanje vode.

Prije pocCetka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena.

Jedini¢na cijena obuhvada sav rad, materijal, transport do gradilista i sav horizontalan i vertikalan
transport na gradiliStu te sav sitni spojni i omo¢ni materijal.

Sve radove treba izvest stru¢no i solidno, prema tehnickim propisima i pravilima dobrog zanata.

Norme za pokrivacke radove:

- HRN S.B.D1.009. - vuceni crijepovi od gline

- HRN S.B.D1.010. - presani crijepovi od gline
Norme za tesarske radove:

- HRN S.D.B7.020. - tesano crnogori¢no drvo

- HRN S.D.C1.040. i 041. - rezano crnogori¢no drvo
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TOPLINSKE IZOLACIJE

Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu ustede toplinske
Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljavati slijedece norme:

Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune HRN EN 13162:2002

Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena HRN EN 13163:2002

Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene HRN EN 13164:2002 ; HRN EN
13164/A1:2004

Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene HRN EN 13165:2002 ; HRN EN 13165/A1:2004

Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla HRN EN 13167:2002 ; HRN EN 13167/A1:2004

Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune HRN EN 13168:2002 ; HRN EN 13168/A1:2004
Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana HRN EN 13171:2002 ; HRN EN 13171/A1:2004

HRN EN - norme koje su preuzete iz normizacijskog sustava CEN/CENELEC-a za toplinske izolacije kao
mjerodavne norme:

- HRN EN 13162:2002+AC:2007

- HRN EN 13163:2002+AC:2007

- HRN EN 13164:2002+A1:2004+AC:2007

- HRN EN 13165:2002+A1:2004+A2:2004+AC:2007
- HRN EN 13166:2002+A1:2004+AC:2007

- HRN EN 13167:2002+A1:2004+AC:2007

- HRN EN 13168:2002+A1:2004+AC:2007

- HRN EN 13169:2002+A1:2004+AC:2007

- HRN EN 13170:2002+AC:2007

- HRN EN 13171:2002+A1:2004+AC:2007

- HRN EN 14063-1:2008

- EN 14316-1:2004

- EN 14317-1:2004

- EN 14933:2007

- EN 14934:2007

- HRN EN 13950:2008

U jedini¢nu cijenu treba ukalkulirati:

* priprema podloge za izvedbu izolacije Cis¢enjem, prednamazima i sl.
* sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl.

* sav materijal, izolacijski i spojni

* sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih

* nadoknada eventualnih ostecenja drugim ucesnicima u izgradnji,

* ¢is¢enje nakon izvedenog rada

* atesti materijala.

Ovi opéi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke tro$kovnika.

Prije montaze na gradilistu, izvoda¢ je duzan izraditi razradu detalja izrade odnosno ugradbe,
uvazavajuci prisutne klimatske uvjete, pridrzavajuéi se pravila struke i tehnickih propisa te ih dati na
ovjeru projektantu i nadzornom inzenjeru.

Za atestirane detalje proizvodaca nije potrebna suglasnost projektanta - ovo se ne odnosi na
posebne detalje, koji su projektom veé definirani.

LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troskovniku, tamo gdje je to projektom predvideno.
Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvadeni
standardima, moraju imati ateste od za to ovlastenih organizacija.

Ako je opis koje stavke izvodacu nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, traZiti objadnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom.



[ GLAVNI PROJEKT ZA POVECANJE EnU MAPA 5 - TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
ant s pE cu LU M REINOX d.0.0., k.£.6519/1; k.0. Zasadbreg ZOP: MSP-140-2017 ; TD: 15-2017-TR

POSLOVNQ SAVJETOVANJE | USLUGE

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu vazedéim standardima:

cin¢ani lim HRN G.E4.020

pocinani lim HRN C.B4.081

celiéni lim HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017

bakreni lim HRN C.D4.500, C.D4.020

olovni lim HRN C.E4.040

aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120.

Ako troskovnikom nije oznacena debljina lima, tada se mora upotrebtjavati pocin¢ani lim najmanje debljine
0,6 mm, cincani lim 0,75 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm.

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlastene ustanove.
Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljuéivo pismenim
dogovorom sa projektantom.

Izvodac radova duzan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duZan prije poetka
montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih
upozoriti nadzornog inzenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti na radun izvodada.

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i
lemljenjem.

Priévr§éenje lima vrsi se mehanic¢kim alatima, vijcima, plasti¢nim ¢epovima i drugim nosacima (trakama).

Limarija mora biti odvojena od povrsine betona i Zbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom,
$to je ukljuceno u jedini¢noj cijeni, ako nije drugaéije oznaceno troskovnikom.

Obracun

Obradun izvedenih radova vrsi se u cijelosti prema “Prosje¢nim normama u gradevinarstvu”, a kao jedinica
mjere uzima se m?, m1 ili komad.

U jedini¢nu cijenu treba ukalkulirati:

* sav materijal, alat, dopremu na gradiliSte i uskladistenje,

* ukupne troskove rada opisanog u troskovniku, uklju¢ujuéi rad u radionici i montazu na gradilistu,
* brtvljenja oko ugradenih limenih elemenata,

* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,

* svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela,

* Ciscenje okolisa nakon zavrsetka radova,

* svu Stetu kao i troSkove popravaka koji su posljedica nepaznje u toku izvedbe,

* troskove zastite na radu,

* troskove atesta.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitet podloge za izvodenje soboslikarskih i li¢ilackih radova
i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na
vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko li¢ilacke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje
da kvalitet nije dobar radi loSe podloge nece se uzimati u obzir.

Opis

Ovim radovima je obuhvadena priprema podloge te bojanje unutrasdnjih povrdina zidova i stropova.
Podloga na koju se boja nanosi moze biti:

- fino ozbukana povrsina (mort)

- betonska povrsina

Norme
Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama: HRN U.F2.012-013—Zavréni
radovi u gradevinarstvu Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove



( GLAVNI PROJEKT ZA POVECANJE EnU MAPA 5 - TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
ant’ s pECU LU M REINOX d.0.0., k.€.6519/1; k.o. Zasadbreg ZOP: MSP-140-2017 ; TD: 15-2017-TR

POSLAOVNQ SAVJETOVANJE | USLUGE

Materijali

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:

- disperzivnim bojama

- uljanim bojama

Za soboslikarske radove ce se upotrijebit gotovi, tvornicki proizvodi koji udovoljavaju HRN U.F2.012-013.

Izvodenje

Izvoditelj je duzan prije poCetka radova pregledati povrsine koje ¢e biti bojane. Za sve vrste radova
podloga mora biti ¢ista od prasine, drugih nedistoéa i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno. Premazi
moraju ¢vrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova &etke ili valjka. Boja mora biti
ujednacenog inteziteta (bez mrlja). Ako se nanosi viSe slojeva, prethodni premaz mora biti suh.
Sastavi s vratima, prozorima i podnoZjima moraju biti izvedeni Cisto, a svi zavrSeci obojanih povrsina
moraju biti pravilni i ravni.

Gletanje ploha

Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno Zbukani sastoji se od:

- ¢is¢enja i vlazenja ploha

- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom

- Spricanja ili navladenja Spatulom bijelog gleta

- brusenja gletanih povrsina

Kod elektricnog osvijetljenja se neée smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. Spojevi fasadnih
panela fugirati ¢e se masom za fugiranje.

Bojanje mineralnim bojama

Bojanje betonskih povrsina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja ukljucuje:

- ujednacenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguéi nedostaci

- nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi sloj

Izvodac je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povrinske obrade na za to pripremljenim

zidovima, stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu

projektanta i nadzora za daljnji rad po uzorku, obvezno nakon potpunog susenja, prijanjanja boje na
podlogu i gotove finalne boje. Isto vazi za lienje stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na
elementu promatrane stavke. Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je
naroito voditi rauna o protupozarnim mjerama zastite kod uskladistenja i rada sa =zapaljivim
materijalom prema uputi proizvodaca i u skladu sa standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZBO.001,
kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.

Bojanje disperzivnim bojama

Bojanje svih unutrasnjih gletovanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od:

- Cis¢enja i eventualno dodatnog brusenja gletovanih povr$ina

- impregniranja ploha impregnacijom razrijedenom s 3-4 dijela vode, nanasane kistom u dva sloja i u
razmaku od 4-5 sati

- popravka manjih osteéenja i krpanja rupa disperzivnim kitom, ukljucivsi bruSenje staklenim papirom
preko zakitanih dijelova

- dvokratnog nanosenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutra$nje radove,
razrijeden s 5-10% vode, ukljucivsi prethodno nijansiranje u pastelnom tonu disperzivhom pastom u
kolic¢ini od 1-5%, vec prema intezitetu tona.

Jedinica mjere i jedini¢na cijena

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora vedeg od 3,0m2. Jedinicnom cijenom je obuhvadena
nabava, doprema na gradiliSte i ugradnja svog potrebnog materijala, ukljuCujuéi i gletanje. U jediniénoj
cijeni je obuhvacena i odgovarajuéa skela (za rad na visini veéoj od 4m), bojanje u viSe boja ili
tonova kao i izrada uzoraka (probni premazi). JediniCna cijena ukljucuje i ¢is¢enje i odvoz sveg nastalog
otpada.
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NAPOMENA:

Stavkama troskovnika je predvidena dobava, transport, izrada, montaza, sav sitni pomoéni i
brtveni materijal, odvoz viska materijala i gradevinskog otpada te njegovo adekvatno
zbrinjavanje na lokalnom deponiju kao i sve potrebne predradnje, radnje do zavrsetka te
stavljanje u funkciju, sva potrebna dokazivanja, ispitivanja i atestna dokumentacija za
dokazivanje kvalitete. Za sve nepredvidene troskove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih
troskova ukljuc¢enih u cijenu radova, izvodac prije stvaranja troska mora traziti odobrenje
nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodloZznu radnju s nepredvidenim
troskovima, a bez koje bi se na gradiliStu mogle dogoditi vece $tete ili dodatni nepredvideni vedéi
troskovi.

Prije pocetka radova na krovu zgrade proizvodnje 1. obavezno zastititi susjedni nizi krov -
proizvodnja 2. na nacin da se radovi na izradi krovista i kasnije na ETICS fasadi mogu cijelo
vrijeme nesmetano odvijati bez osteéenja na susjednom krovu sa Cijih povr$ina ¢e se odvijati
znacajan dio radova.

Prije pocetka radova obavezno provjeriti sve eventualne izvore napajanja rasvjete i sl.,
provjeriti sve kutije, poklopce na krovu, rasvjetna tijela itd. i iskljuciti ih, osigurati i zastititi za
vrijeme radova te ponovno pustiti u pogon, funkciju nakon dovrsetka radova. Radove izvodi
ovlastena strucna osoba.

PRIPREMNI RADOVI

opis radova j.m. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

NAPOMENA:

Fasadna skela koja se koristi kod osiguranja radova na krovu i to na dijelu istoéne fasade i dijelu
sjeverne fasade ispred ulaza u objekt ( novi dio), ukupna visina skele na najnizem dijelu iznosi
4,00 m i najvisi dio 7,5 m sa zastithom ogradom.

Na dijelu skele gdje se mora osigurati prolaz korisnika postaviti zastitni "tunel”.Pokrov tunela
izraditi od mosnica poloZzenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s
preklopom minimalno 10 cm ili alternativho PVC foliju. Izvesti ogradu tunela od pune, glatke
oplate visine 1,0-1,2 m, u svrhu zastite korisnika.

Doprema, postava, demontaza cijevne ili tipske
lakomontazne fasadne skele od besavnih cijevi ili
H profila, na vec postavijenu tunelsku skelu i
ostalu potrebnu za izvodenje radova na cijelom
objektu. Skelu izvesti prema postoje¢im ZNR
propisima i u svemu kako je opisano u opéim
uvjetima.

U jedini¢nu cijenu ukljuditi i zastitni zastor od
jutenih ili plasti¢nih traka (skelsko platno), koje
se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj
povrsini. Skelu je potrebno osigurati od
prevrtanja sidrenjem u objekat. Potrebno je
izvesti pomocéne Zeljezne ili drvene ljestve -
penjalice u svrhu osiguranja vertikalne
komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvodac
je duzan izraditi projekt skele, $to je u cijeni
stavke. Obradun se vrsi po m2 vertikalne
projekcije povrsine skele.

dovoz i montaZza - 70% m2 178,00 35,00 6.230,00
demontaZa i odvoz - 30% m2 178,00 15,00 2.670,00
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2. Zastita postojeceg pokrova kod radova na krovu
proizvodnog pogona 1. iznad prostora montaza.
Zastitu izvesti nad novim ulaznim prostorom,
proizvodnom halom 2. i 3., postavlja se na
neprohodni blago kosi krov nizeg dijela zgrade.
Izvesti zastitu postojeceg krova geotekstilom i
mosnicama koje se polazu na krovni pokrov.
Preko mosnica se postavija krovna ljepenka (PE
folija) i uévrséuje vodoravnim daskama. Prilikom
rada paziti da ne dode do ostecenja ili proboja
pokrova - slojeva kosog krova. Mosnice poloziti u
Sirini radnog i transportnog pojasa prema potrebi
1,0-2,0 m.

Obracun po m2.

m2 77,55 35,00 2.714,25
DEMONTAZE I RUSENJA

3. Demontaza postoje¢e opreme, uredaja i
instalacija na vanjskoj ovojnici:
- rasvjetna tijela, gromobran, antene, vanjske
jedinice klima uredaja, resetki i sl. na vanjskom
dijelu gradevine koji se obnavlja. U cijenu stavke
ukljucen sav horizontalni i vertikalni transport te
privcemeno pohraniti na gradilistu ili mjestu koje
se dogovori s nadzornim inzenjerom,
investitorom. Nakon provjere, ako vise nisu u
funkciji, odstraniti na gradsku deponiju, ako se
koriste, deponirati do dovrSetka radova i nakon
¢iSéenja ponovno po odobrenju naruditelja
pripremiti za montazu.

a. demontaze kompl 1,00 5.000,00 5.000,00
b. Ponovna montaza (nakon uredenja fasade i

krova) postojeca skinuta rasvjetna tijela, antene,

vanjske jedinice klima uredaja, reSetki i sl. na

vanjskom dijelu gradevine koji je obnovljen. U

stavku ukljuciti dobavu novih duzih nosala (duzi

vijci, spojevi i dr.) radi postavijene toplinske

izolacije ukljuivo i ponovna uspostava sistema

do potpune funkcionalnosti. Ukljuivo sav

horizontalni i vertikalni transport.

sati 40,00 250,00 10.000,00

4. Pailjiva demontaza svih slojeva pokrova kosog
krova iznad prostora montaze i odvoz na
gradsku deponiju - odlagaliSte sa potrebnim
zbrinjavanjem.

Jedini¢na cijena mora sadrZavati:

- uzimanje mjera za izvedbu novih st.,

- demontazu postojecih stavki

- sav horizontalni i vertikalni transport do
deponije i adekvatno ZBRINJAVANJE
gradevinskog otpada, isti je moguce privremeno
pohraniti na gradilistu ili mjestu koje se dogovori
s nadzornim inZenjerom, investitorom.

a. postoje¢i pokrov - biber glineni crijep - gusto
pokrivanije + sliemeniaci m2 458,46 36,00 16.504,56
b. letve i kontraletve 3/5i 5/5 cm m2 458,46 12,00 5.501,52

10
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dascani pokrov 24 mm + folija
limeni opSavi + horiz. i vertikalni oluci

izlaz na krov - tipski lim poklopac 60/60 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA

Dobava i postava termoizolacije kosog krova od
kamene vume MW 16+6 cm, (pokrov trapeznog
lima) na krovu proizvodnog pogona 1. iznad

prostora montaza.
Postavlja se unutar rastera postojeéih drvenih

greda vis. 16 cm, mineralna kamena vuna filc
debljine 16 cm , parna brana polozena u rasteru
izmedu drvenih greda u donjem dijelu, obvezno
obuci post. gredu sa dvije bo&ne i gornje strane
folijom koja ¢e nositi mineralnu kamenu vun.
Folija tip LDS 2 silk ili jednakovrijedan proizvod
kao i kamena mineralna
vuna proizvod Knauf Instalation tip u roli
( filc ) Unifit 035, A= 0,035 W/mK
(EN13162:2012+A1:2015) ili istovrijedan
materijal za toplinsku, zvuénu i
protupozarnu izolaciju. Obradun po m2 kose
projekcije.

mineralna kamena vuna filc debljine 16 cm

Dobava i postava termoizolacijske plo¢e od
kamene vune za kose krovove proizvod kao
Knauf Insulation TERMOTOP deblj. 6 cm,

170 kg/m3, A=0,039 W/mK (EN13162-T5-
DS(T+)-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS) ili
istovrijedan materijal -za
toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju i
zastitu krovne kosine. Ugraduje se u punoj
povrsini s vanjske strane iznad postojedih rogova
kao dodatna izolacija u slu¢aju kada nije moguce
dodatno  toplinski izolirati unutar krovne
konstrukcije.Preko svega treba poloziti
paropropusnu a vodotijesnu industrijska foliju tip
kao LDS 0,04 Knauf Instalation ili istovrijedan
materijal . Obrac¢un po m2
kose projekcije.
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TESARSKI I KROVOPOKRIVACKI RADOVI

6. Dvostruko letvanje za pokrivanje trapeznim
¢eli¢nim limom, sa zastitom - fugicidni premaz
svih drvenih elemenata i to za:

- dobava i postava kontraletve 5/8 cmili 5/10 cm
poloZzene u smjeru i na mjestu iznad postojece
grede na razmaku osi cca 80 cm, preko
TERMOTOP toplinske izolacije, pri¢vrs€ene
vijcima za drvo ( duzine min. 180 - 200 mm) za
posotije¢u gredu - rog,
- dobava i postava letve 5/5 cm postavljaju se
poprecno na kontraletve i na razmaku 60-80 cm
potrebnom za postavu pokrova od celiénog
trapeznog lima,
'- dobava i postava nove vjetrobrane daske 24
mm za rubni opSav pokrova od Eeliénog
trapeznog lima,
Obracun po m2 kose projekcije.

m2 458,46 94,00 43.095,24

7. Dobava i postava dascane oplate podgleda strehe
krova izmedu rogova od brodskog poda 18 mm,
sa zastitom - fugicidni i 2x lazurni premaz svih
drvenih elemenata ukljuéujuéi i vidljive rogove.
Obracun po m2.

m2 60,56 146,00 8.842,13

8. Dobava i pokrivanje kosog krova celiénim
trapeznim obojenim limom proizvod kao Lindab
Coverline krovni trapezni profil TR35 (250
N/mm2) debljine 0,6 mm ili jednakovrijedan
proizvod , zastita
PE poliester tip Classic 30-40 um, u boji po
izboru projektanta.

Pokrivanje u svemu izvesti prema uputama
proizvodaca te za ugradnju koristiti standardne
pripadajuce pricvrsne vijke - kao i istovjetna
kvaliteta i obrada materijala u istoj boji za spojne
sve opSave sa trakom za brtvljenje, sljemeni
opsav sa trakom za ventiliranje, rubne op3ave
(veterlajsne), opsSav oko dimnjaka za centralno
grijanje, snjegobrane i dr.,

Ukalkulirati sve potrebne limene opsSave,prodore -
svi propusni i ventilacijski tipski elementi, rubna
PVC mrezica Sir. 10 cm za zastitu ventilacijskog
prolaza od ulaza ptica.

Obraéun po m2 kose projekcije sa svim
navedenim potrebnim opSavima i opremom na
krovu.

m2 458,46 169,00 77.479,74
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LIMARSKI RADOVI

9. Dobava, izrada i postava krovnog horizontalnog
viseteg Zljeba @12 cm iz pocin¢anog bojanog
lima deblj. 0,55 mm sa potrebnim metalnim
nosacima presjeka 25/4 mm na razmaku (prema
postoje¢im rogovima). Dimenzije, profilacije i
detalje treba izraditi prema izvornom elementu i
odobriti  predstavnik narucitelja. Jedini¢nom
cijenom obuhvatiti kompletni rad, materijal i
potrebna radna skela.

Nhrafin nA m!

a. horizontalni Zljeb pravokutnog presjeka m' 57,00 122,00 6.954,00
b. dobava i izrada dilatacije na kosom krovu iz

pocinfanog bojanog lima deblj. 0,55 mm r.5. 50-

60 cm - spoj novog i starog pokrova izmedu

ulaznoa diiela obiekta i broizvodnie 1. m' 18,00 165,00 2.970,00

10. Dobava, izrada i postava vertikalnih odvoda
(oluka) krovne vode @100 mm, od bojanog
pocin¢anog lima deblj. 0,55 mm, ukljuéujudi
kotlice, labude vratove i izljevna koljena,
obujmice i sav sitni i spojni materijal. Na
mjestima prolaza oluka kroz konstrukciju
krovnog vijenca porebno je izvesti kotlic. Spoj na
odvodnu cijev prilagoditi novoj debljini fasade i
po potrebi ugraditi prelazni limeni komad - tuljak,
na svakoj vertikali koja se spaja na odvodnju.
Kompletni rad, materijal i potrebna radna skela.

Nhrafiin nA M1

a. vertikalni oluk kvadratnog presjeka m1 12,00 115,00 1.380,00
b. vertikalni oluk okruglog presjeka m1l 4,50 110,00 495,00

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

11. Lic¢ilacka obnova unutarnjih prostora - I faza
zidarska/gipsarska obrada Spaleta oko novih
krovnih i zabatnih prozora. II faza potrebno
Cis¢enje povrsine, gletanje dva puta disperzivnim
kitom, brusenje gletanih povr$ina, otprasivanje,
impregnaciju povrsine (impregnacija za
disperzivne boje) i dvostruko bojanje
disperzivnim mineralnim bojama. Ukljucivo sav
rad, materijal pribor i radna skela.

Obracun po m2, Spalete pretvoriti u m2.
m2 25,00 105,00 2.625,00

12. Licilacka obrada podgleda kosog krova,
proizvodni pogon 1. prostor montaza - spusteni
stropova i vertikalnih obloga od gips kartonskih
ploc¢a. Rad obuhvadéa &idéenje povrsine, pripremu
i grund premaz postojece podloge, popravak
disperzivnim kitom, brusSenje gletanih povrsina,
otprasivanje, impregnaciju povrsine
(impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko
bojanje disperzivnim mineralnim bojama. U
stavku je ukljuéena i obrada spoja stropa s
zidom. Ukljucivo sav rad, materijal pribor i radna
skela. Obracun po m2 oli¢ene povrsine.

m2 623,25 29,00 18.074,25

I. KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA UKUPNO: 290.866,15
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II. VANJSKI ZID GRIJANOG PROSTORA

PRIPREMNI RADOVI

br. opis radova j.m. kolic¢ina jed.cijena ukupna cijena

1. Dobava, doprema, postava i demontaza
“tunelske" skele minimalne vel. korisnog profila
120/220 cm za prolaz-ulaz i izlaz zaposlenika i
ostalih osoba, izradene od beSavnih cijevi i
potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim
ukruéenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi
od mosnica polozenih jedne do druge, a preko
njih postaviti bitumensku ljepenku s prekiopom
minimalno 10 cm ili alternativho PVC foliju.
Izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate
visine 1,0-1,2 m, u svrhu zastite korisnika.
Nakon postave skele potrebno je izvesti svu
signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to
nalazu postojeéi propisi (ZNR). Prije izvedbe
skele izvodac je duzan izraditi projekt skele 3to je
u cijeni stavke. Obracun se vrsi po m2 vertikalne
projekcije povrsine skele.

m2 40,00 71,30 2.852,00

2. Doprema, postava, demontaza cijevne ili tipske
lakomontazne fasadne skele od begavnih cijevi ili
H profila, na ve¢ postavljenu tunelsku skelu i
ostalu potrebnu za izvodenje radova na cijelom
objektu. Skelu izvesti prema postoje¢cim ZNR
propisima i u svemu kako je opisano u opc¢im
uvjetima.

U jedini¢nu cijenu ukljuditi i zastitni zastor od
jutenih ili plasti¢nih traka (skelsko platno), koje
se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj
povrSini. Skelu je potrebno osigurati od
prevrtanja sidrenjem u objekat. Potrebno je
izvesti pomocne Zeljezne ili drvene ljestve -
penjalice u  svrhu osiguranja  vertikalne
komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvodac
je duzan izraditi projekt skele, Sto je u cijeni
stavke.

Napomena:

postavljena skela koristiti ¢e se za radove na
ETICS fasadi, limarske, radove na al. stijenama,
elektroinstalaterske i sve druge potrebne radove.
Obradun se vrdi po m2 vertikalne projekcije
povrsine skele.

a. dovoz i montaza - 70% m2 519,00 35,00 18.165,00
b. demontaZa i odvoz - 30% m2 519,00 15,00 7.785,00

3. Demontaza postojecih vanjskih limenih
prozorskih klupcica i krovnih vertikala na dijelu
kopelit stijena i ETICS fasade i odvoz na deponiju
- odlagaliste sa potrebnim zbrinjavanjem, isti je
moguce privremeno pohraniti na gradilistu ili
mjestu koje se dogovori s nadzornim inZzenjerom,
investitorom. Obracun po m'.

m' 156,00 25,00 3.900,00
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4, Dobava i postava PVC folije za zastitu otvora na
svim procCeljima. Folija se priévri¢uje na
doprozornike - PVC prozori, al.okvire novih stavki
ostakljenih polikarbonatom, krovni prozori, stare
i nove bravarske stavke pomocu ljepljive trake
(keper), koje su u cijeni stavke. Obra¢un po m2.

m2 208,00 11,20 2.329,60

FASADNI ETICS SUSTAV

Prije izvodenja ETICS-a potrebno je provjeriti ravnost podloge prema normi HRN DIN 18202 te, u slucaju
utvrdenih odstupanja, povrsine izravnati.Sve vidljive povrsine toplinsko-izolacijskih materijala, ukljuéujuéi
$palete te donje i gornje zavrdetke ETICS-a na kojima nisu ugradeni prikladni profili, potrebno je obraditi
armaturnim slojem i zavrSnom zbukom i na taj nacdin zastititi od izravnog prodora vlage, ostecenja koja
mogu uzrokovati insekti, glodavci i sl., kao i od izravnog plamena u sluéaju poZara.Naknadno izravnavanje
izvedenog ETICS sustava nije dozvoljeno.

Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeéi radovi:

- odvodenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, Zljebovi itd.

- unutarnje zbukanje, postavljanje estriha itd., a ugradeni materijali osuseni prema naputku
proizvodaca,provjeriti valjanost podloge prema odredenim standardima

- postavljena vanjska stolarija,postavljene sve vanjske instalacije

- ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202:

- s betonskih povrsina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata

- oCis¢ene sve eventualne masnoce

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvorni¢ki pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim
disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je osigurati dobru Cvrstodu prionjivosti na razli¢itim
podlogama i stvoriti ¢vrstu vezu izmedu podloge i toplinsko-izolacijskog materijala. Ovisno o vrsti toplinsko-
izolacijskog materijala, ¢vrstoca prionjivosti izmedu EPS-a i podloge ne smije biti niza od 80 kPa (prema
HRN EN 13499), odnosno Cvrstoéa prionjivosti izmedu mineralne vune i podloge ne smije biti niza od 60
kPa (prema HRN EN 13500).

Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline zimi i
sprieavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrasnjosti objekata ljeti. Najte$ée koridteni
toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave su:

- ekspandirani polistiren (EPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163

- mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162,

U podrucju podnozja izlozenih prskanju vode i jac¢im udarnim opterecenjima koristi se ekstrudirani
polistiren (XPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13164.

Armaturni sloj ETICS sustava Cine alkalno postojana staklena mrezica utisnuta u mort za armaturni sloj koji
je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Funkcija armaturnog sloja je
sprjeCavanje pojave pukotina zbog mehanickih i higro-termickih naprezanja nastalih uslijed izloZenosti
ETICS sustava atmosferilijama, mehanickim udarima, povrSinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog
sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena
naprezanja, S$to podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi sprje¢avanja nastanka
kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih zahtjeva armaturni sloj, zajedno s
odabirom zavrSno-dekorativnog sloja, ima najvazniju ulogu.Zahtjevi kvalitete staklene mrezice koja se
moze ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehni¢kom propisu o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o
gradevnim proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Zavrsno-dekorativni sloj ETICS sustava Cine predpremaz i zavr$no-dekorativna Zbuka koja, ovisno o tipu
koristenog veziva, moZe biti: plemenita mineralna Zbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i
akrilatna zbuka. Odabirom veli¢ine zrna i gore navedenog veziva moguce je dobiti razli¢ite tipove tekstura i
strukture zbuke. O debljini i vrsti zavr$no-dekorativnog sloja ovise i svojstva i funkcionalnost ¢itavog ETICS
sustava.
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U jedinicnoj cijeni je obuhvacena nabava svih potrebnih materijala, doprema do gradilita i
ugradnja,propisana kontrola kvalitete, odvoz preostalih materijala, te ¢i¢enje kompletnog radnog prostora
( vanjski i unutarnji prostori ) gradili§ta od necistoca prouzrokovanihovim radovima. Takoder je uklju¢ena
upotreba potrebnog alata i izrada pomocne skele kao i zastita i vlazenje ploha ako je potrebna. U jediniénu
cijenu je ukljucena i otezanost rada kod izrade kosih i manjih ploha, kuteva, bridova oko vrata i prozora,
nosaca, nadvoja, stepenista i sl. ( u svemu sukladno GN 421,)

Obracun se vrsi razvijanjem svih istaka, tj. za stvarno uredene povrsine,a otvori se klasificiraju i odbijaju
od izradenih povrsina na isti nacin kao kod zbukanja zidova.Otvori oko kojih postoje ulozine (Spaletne) do
20 cm Sirine, odbijaju se slijedeci nacin:
a) otvori veli¢ine do 3,00 m2 ne odbijaju se i njihove uloZine se ne obracunavaju;
b) kod otvora veli¢ine 3,00-5,00 m2 odbija se povriina preko 3,00 m2, a uloZine se ne
obracunavaju posebno;
c) kod otvora veli¢ine preko 5,00 m2 odbija se povrsina preko 3,00 m2, a uloZine se obraéunavaju
posebno; ako su uloZine Sire od 20 cm onda se visak preko 20 cm obracunava posebno po m?2.
Ravnost povrsine fasade s maksimalnim odstupanjem od 2mm na 2m'. Postoje¢a fasada gledano
geometrijske postavke odstupa cca DO 2 ¢cm po visini objekta.

Obralun fasadnih povrsina, bilo da su obradene umjetnim kamenom, plemenitim mortom, plasticnim
mortom, fasadnom bojom ili na bilo koji drugi nacin, obracunavaju se po 1m2, s tim Sto se svi elementi na
fasadi (upusti, ispusti, trake, vijenci, klupice, brisolei, meduprozorski stupci, grede, pilasteri, nutne i
slicno), bilo da se radi ru¢no ili S$ablonom, obracunavati u m' duznim i pretvarati u m2 prema slijede¢im
parametrima:

a. razvijene Sirine do 12 cm za 1,00m -0,35m2
b. razvijene Sirine od 12 do 18cm za 1,00m - 0,50m2
. razvijene Sirine od 18 do 25cm za 1,00m - 0,75m2

d. razvijene Sirine od 25 do 50cm za 1,00m  -1,00m2

e. razvijene Sirine od 50 do 75cm za 1,00m  -1,25m2

f. razvijene Sirine od 75 do 100cm za 1,00m -1,50m2

g. razvijene Sirine od 100 do 125cm za 1,00m -1,75m2

h. razvijene Sirine od 125 do 150cm za 1,00m -2,00m2

i. spojnice-nutne Sirine do 5cm za 1,00m -0,25m2

Ovakav nacin obraéuna primjenjuje se na horizontale i vertikale za profile do 4 ruba. Ukoliko ima vise
rubova, 'dodaje se za svaki novi rub po 20%, a najvise 40% od gornjih vrijednosti. Svaka krivina rauna se
isto kao i rub.

Za sve elemente koji se razvijaju obraCunava se i suceljavanje, s tim Sto se za svako krizanje elemenata
koji se razvijaju dodaje odgovarajuca razvijena povrsina prema prethodnoj skali. Za elemente koji se
uvlaée samo sa jedne strane ili zavr§avaju na uglu fasade, dodaje se 1/2 odgovarajucée razvijene povrsine
prema prethodnjoj skali.

Sve radove na ETICS sustavu fasade u potpunosti izvesti materijalima od istog proizvodaca toplinsko
fasadnog sustava i u svemu po njegovim tehni¢kim uputama.

Ukoliko se izrada zavr$nog sloja fasade procelja izvodi preko potpuno novih Zbuka/slojeva, tj. homogene
povrsine, upotrijebiti ¢e se temeljni premaz za impregnaciju sa svim potrebnim predradnjama, na nacin i u
skladu s uputstvom proizvodaca.

U cijeni svakog rada uklju¢en je materijal, rad, te sva potrebna sredstva za rad, rezijski troSkovi najma
alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilista. Izvodac je
duzan izvesti uzorak prije izvodenja radova, od materijala od kojega ¢e se radovi izvoditi, i tek po
dobivanju sugrasnosti od strane investitora na predoceni uzorak, izvoda¢ moze pristupiti bojanju i li¢enju.
Rad mora biti kvalitetno izveden. Na obojenim povriinama nesmije biti mrlja, sjaj mora biti jednolidan i
Cist, a boja stalna, te se nesmije ljustiti ni napuhivati. U cijenu svake stavke ulaze sve predradnje i
pripremni radovi. Izvodac je prije poletka izvodenja radova duzan pregledati podlogu pripremljenu po
prethodnom izvodacu i eventualne primjedbe na kvalitetu iste dostaviti voditelju gradenja i nadzornom
inzenjeru,

U koli¢inu u stavkama troSkovnika uracunat je dodatak na sloZenost procelja i nikakav drugi dodatak u
obraunu nece se priznati.
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ETICS sustav postavlja se sukladno uputstvima proizvodaca odabranog sistema i smjernicama za zahtjeve i
tehniku ugradnje HUPFAS-a, a vezano za ljepljenje toplinsko -izolacijskih ploc¢a, odabir pri¢vrsnica, postavu
izravnavajuceg sloja te izradu prvog i drugog nanosa armaturnog sloja. Prije postave ploca TI potrebno je
dostaviti nadzoru i investitoru na ovjeru precizni prora¢un pri¢vrsnica s obzirom na optereéenje vjetrom u
skladu s HRN EN 1991-1-4.

5. Dobava i izrada toplinske fasade ETICS sustav od
kamene vune d =15 cm sa svim slojevima, te
tankoslojna silikatna zavrsno-dekorativna zbuka
zrnate strukture granulacije 2 mm na fasadnim
zidovima objekta proizvodnja 1. i na fasadnim
parapetima i zabatima objekata proizvodnja 2. i
3. boja prema ton-karti proizvodaCa i odabiru
investitora i projektanta

Dobava i izrada toplinske fasade, kao toplinsko
fasadni sistem ETICS prema ( HRN EN 13499 i
HRN EN 13500 ) - toplinska izolacija izvedena od
dvoslojnih ploCa kamene vune debljine 16 cm
razreda otpornosti na pozar A2-s1,d0 (HRN EN
13501-1) tip kao Frontrock MAX E ili
jednakovrijedan proizvod
( HRN EN 13162), A=0,036 W/mK, zavrsne
obrade fasadnom Zzbukom na silikonskoj bazi
debljine max. do 2 mm.

Sve radove izvesti prema pravilima struke,
Tehnickim uvjetima za izvodenje zidarskih radova
- Zbukanje i fasaderskih radova HRN U.F2.010,
Pravilniku o tehn. normativima za projektiranje i
izvodenje radova u gradevinarstvu, prema
projektima, propisima uz strogo pridrzavanje
uputstava proizvodaca materijala.

U cijenu uradunati sav rad, materijal i pribor,
zastitu elemenata te kompletan horizontalni i
vertikalni transport. Obrac¢un po m2.

Termoizolacijske ploce lijepiti metodom "potpuno
pokrivno” mortom za lijepljenje.

Armaturni sloj izvesti s mortom za armaturni sloj
tako da je nazivna debljina sloja dmin= 5 mm, a
staklena mrezica pozicionirana u gornjoj trecini
armaturnog sloja.

U kutove otvora, prodore i sl. postaviti
dijagonalnu mrezicu minimalne dimenzije 20x40
cm.

U cijenu uracunati i neophodni kutni profili s
mrezicom te =zastita stolarije. Kod izvodenja
pridrzavati se tehni¢kih uputa proizvodaca te
aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava,
Hrvatske udruge proizvodaca toplinsko fasadnih
sustava.
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U cijenu ukljuciti i postavu termoizolacije i
ukupne obrade svih slojeva debljine 3-5 cm na
Spalete postojec¢ih otvora i ispod prozorskih

klup¢ica - nacin obrafuna Spaleta odreden u
opéim uvjetima. Kod naknadne ugradnje
prozorske klupCice potrebno je gornju stranu
ETICS sustava zastititi od vremenskih utjecaja
armaturnim slojem, koji se dodatno izolira
odgovaraju¢om polimer-cementnom
hidroizolacjskom prema uputi proizvodaca.

Hidroizolacijsku masu podiéi i na boéne vertikalne
strane u visini 26 cm. Podlogu za montiranje
prozorske klupdice izvesti u padu =25° s
horizontalnim prepustom =4 cm.
Prozorske klupcice lijepiti odgovarajucim ljepilom
u trakama u smjeru pada klupcice, a spojeve
klupcice s ETICS sustavom zabrtviti
odgovaraju¢im UV-stabilnim brtvenim trakama ili
kitevima, koje mogu podnijeti dilatacijske
pomake.
Fasada se sastoji od sljedecih elemenata iz istog
sustava dobavljaca:
- priprema podloge - dubinski kontakt

premaz
- polimercementni mort za lijepljenje
- toplinsko-izolacijskih plo¢a u jednom

sloju - 15 cm
- PVC sa staklena mrezica 10x15 za

mehanicku zastitu svih kuteva
- pricvrsni vijci (6kom/m?2), sidra i kutni profili,
rubni profili, okapni profili, sokl profili
- polimercementni mort za lijepljenje i gletanje
- alkalno postojana mrezica od staklenih

vlakana
- impregnacija temeljnim pokrivnim

premazom
- zavrsna dekorativna zrnata silikatna zbuka po
izboru projektanta/naruditelja, izvoditi u svemu
prema smjernica za izradu ETICS sustava,
Hrvatske udruge proizvodaca toplinsko fasadnih
sustava. Obracun po m2.

zapad (55,70*1,60)= 89,12 m2

istok

(6,08+15,55)*1,25+(1,00*3,15)+(4,50%*3,40)+(

17,40%*5,20)+(7,90%2,60)+(3,70*4,00) = 171,31

m2

sjever

(4,064+4,01)*1,25+(4,05*3,25)+(3,55*3,70)+((

0,6+3,7)/2*%6,00+(3,70+1,80)/2*6,00)+(0,45*3

1*6.00+(3.70*4.00) = 88.69 m2

jug (3,70*4,00)+(1,90+2,15)*1,60=21,28m2
m2 370,40 285,00 105.564,00
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6. ETICS sistem od XPS - 12 cm na podnozju, soklu
objekta, sa zavr$snim slojem od sitnozrnate
zaribane dekorativne akrilne zbuke " teraplast" ili
jednakovrijedan proizvod

, u boji po izboru

projektanta na soklu vis. 30 - 50 cmfasadnih

zidova objekta proizvodnja 1. i parapetnim i
zabatnim zidovima prizemlja objekta proizvodnja
2.0 3.

Dobava i izrada toplinske fasade, kao toplinsko
fasadni sistem ETICS prema ( HRN EN 13499 i
HRN EN 13500 ) - toplinska izolacija izvedena od
ploca XPS (HRN EN 13164) debljine 12 cm ,
A=0,036 W/mK, zavrSne obrade fasadnom
akrilnom Zzbukom debljine max. do 2 mm. U
svemu isto kao i st. A/.4.

Obracun po m2.

m2 46,38 265,00 12.290,70

LIMARSKI RADOVI

7. Dobava, izrada i postava vertikalnih odvoda

(oluka) krovne vode @100 mm, od bojanog

pocin¢anog lima deblj. 0,55 mm, ukljucujudi

kotlice, labude vratove i izljevna koljena,

obujmice i sav sitni i spojni materijal. Na

mjestima prolaza oluka kroz konstrukciju

krovnog vijenca porebno je izvesti kotli¢. Spoj na

odvodnu cijev prilagoditi novoj debljini fasade i

po potrebi ugraditi prelazni limeni komad - tuljak,

na svakoj vertikali koja se spaja na odvodnju.

Kompletni rad, materijal i potrebna radna skela.

Obracun po m1.
a. vertikalni oluk kvadratnog presjeka m1 41,00 115,00 4.715,00
b. vertikalni oluk okruglog presjeka m1 36,00 110,00 3.960,00

8. Dobava i izrada toplinske izolacije i popravak
hidroizolacije, fasada jug+zapad- podnozje
(sokl), kao toplinsko fasadni sistem ETICS prema
( HRN EN 1349 i HRN EN 13500 ) - toplinska
izolacija od ploca XPS polistirena debljine 12 cm
A=0,036 W/mK . Stavka se odnosi na obradu
dijela objekta u kontaktu procelja i terena do
kote temelja.

Kompletni rad, materijal i zastita svih
elemenata.Obracun po m2 gotove fasade.

Potrebno je ukalkulirati slijede¢e radove:

- iskop i odvoz, drenazni sloj

- popravak postojecéih povrsina betonskih temelja
i sokla - zagladivanje polimer cementnim
mortom,

- popravak postojec¢e HI minimum 2x premaz tip
kao Sikal00® ili Hidro-Protekt Samoborka,'-
nakon popravka HI postavljaju se plo¢e od XPS
polistirena u jednom sloju debljine 12 cm
A=0,036 W/mK tockasto ljepljene Sika®igolfleks
ljepilom na bazi bitumena i bez otapala,
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- na postavljeni XPS nanjeti prvi sloj polimer
cementne zbuke,

- pri¢vrsni vijci, sidra i kutni profili, rubni profili

- na taj sloj se nanosi dodatna HI minimum 2x
premaz tip kao SikalOO® ili Hidro-Protekt
Samoborka,

- na dodatni sloj HI nanosi se drugi sloj polimer
cementne zbuke armiran staklenom mrezicom,

- nakon 7 dana impregnacija temeljnim
pokrivhim premazom za impreganciju podloge
prije nanoSenja zavrsnog sloja

- XPS i HI zastititi ¢epastom folijom prije izrade
drenaznog sloja

- zastitna pasica beton C16/20 d= 15 cm Sirine
do 60 cm

Kompletni rad, materijal i zastita svih elemenata.

a., rucni iskop 0,35 m3/m’' $ir do 50 cm uz procelje

do temelja, sa odvozom i zbrinjavanjem
m3 32,64 166,00 5.418,24

b. izrada drenaznog sloja agregat 16/32 mm 0,30

m3/m2, geotekstil 300 magr - 2,5m 2/m' m' 68,00 115,00 7.820,00
c. zastita toplinske izolacije i popravak hidroizolacije

- podnozje sokl do temeljne stope

polimer cementne zbuke, pri¢vrsni vijci, sidra i

kutni profili, rubni profili, HI minimum 2x

premaz tip kao SikalO0O® ili Hidro-Protekt

Samoborka, na dodatni sloj HI nanosi se drugi

sloj polimer cementne zbuke armiran staklenom

mrezicom,Cepasta folija.

m2 54,40 155,00 8.432,00
d. dobava iizrada betonske pasice beton C16/20 d=
15 cm Sirine do 60 cm sa potrebnom oplatom
m2 40,80 132,00 5.385,60
II. VANJSKI ZID GRIJANOG PROSTORA UKUPNO: 188.617,14

III. VANJSKA STOLARIJA GRIJANOG PROSTORA
PVC STOLARIJA

Svi stolarski radovi moraju se izvesti prema
tehnickim uvjetima za stolarske radove.
Sva stolarija se montira na mjestima postojece
stolarije koja je demontirana, sve dodatne
potrebne radove pri montaZi ukljuéiti u jediniéne
cijene. Sve mjere za stolariju obavezno
kontrolirati na licu mjesta. Sva vanjska stolarija
koja se izvodi od PVC profila sa 6 (Sest) komora
u presjeku profila, ojacano pocin¢anim celi¢nim
profilom ) mora imati odgovarajuce certifikate o
dokazu kvalitete. PVC stolarija tipa kao
"Kommerling", "Salamander", “Gealan” ili
jednakovrijedan proizvod te
kvalitetan okov.
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Ugradbena Sirina profila 70 mm, debljine stijenki
minimalno 2.8 mm.
Koeficijent prolaska topline okvira, spoj okvir-
staklo U = 1,40 W/m2K. 1ZO staklo 4/16/4 mm
punjeno plinom (argon, kripton) zbog smanjenja
toplinske vodljivosti, te zvucne izolacje. Vanjsko
staklo od Low-E. Koeficijent prolaska topline
stakla Ust. = 1,10 W/m2K.

Minimalna vrijednost zvuéne izolacije 30 db. Prije
montaze uzorak i certifikate dostaviti projektantu
i investitoru na uvid, te dogovoriti pozicija
prozora u odnosu na Sirinu zida. Boja stolarije po
izboru projektanta

Ugradnja PVC prozora - okviri se fiksiraju na
postoje¢u cCeliénu konstrukciju pomodu sidrenih
vijaka ( detalj al. fasadne ostakljene stijene).
Spojevi izmedu PVC okvira i ETICS fasade i
Celi¢ne konstrukcije moraju biti izvedeni na nacin
da se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog
spoja, odnosno da se kvalitetno sprijeCi direktan
ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje
strane fasade.

Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti
obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom
folijom koja prije¢i ulaz vode ali isto tako
omogucava kondezatu da ispari prema vani. Dok
se sa unutarnje strane pomocu folije ili silikona
mora omoguditi paronepropusnost.

Ugradnju prozora izvesti prema smjernicama RAL
i smjernicama dobavljata sistema; tzv. RAL
ugradnja podrazumijeva:

- ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme
(vanjska strana Spalete)

- ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil,
- ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s
vanjske strane

- ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje
strane priklju¢ka

- Sirinu bo¢ne fuge izmedu Stoka i zida Sirine 10
mm

Prekiapanje svih izolacionih folija (najmanje 100
mm) izvesti na objektu uz mehanic¢ko ucvrscéenje
i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova
obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske
materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i
to biti u stanju dokazati. Sa vanjske strane
dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom
otpornim na atmosferske utjecaje i u boji profila.
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U cijeni obuhvatiti sav potreban okov kao i izradu
radionicke dokumentacije koja se daje na uvid i
odobrenje osobi koja vrsi nadzor na objektu.

U cijeni stavke ukljuciti komplet sav potreban rad
i materijal prema opisu u troskovniku, kao i sve
dodatne radove i materijale potrebne da se izradi
kompletna fasada kao oblikovna i funkcionaina
cjelina. Svi spojni limovi, opsSavi, tolinske
izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se
prema pravilima struke ugraduju, sastavni su dio
ove stavke.

br. opis radova j.m. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

1. Demontaza, vadenje postojecih vanjskih prozora,
vrata i krovnih prozora i odvoz na gradsku
deponiju - odlagaliste sa potrebnim
zbrinjavanjem.

Jedini¢na cijena mora sadrzZavati:

- uzimanje mjera za izvedbu novih st.,

- demontazu postojeéih stavki

- sav horizontalni i vertikalni transport do
deponije i adekvatno ZBRINJAVANJE demontirane
stolarije/bravarije - istu je moguce privremeno
pohraniti na gradilistu ili mjestu koje se dogovori
s nadzornim inZenjerom, investitorom. Obracun
po komadu kompletno demontirane
stolarije/bravarije.

a. fasadni prozori 60/70 cm kom 2,00 150,00 300,00
b. fasadni prozori 100/140 <c¢m;100/160 cm;

120/150 cm kom 5,00 200,00 1.000,00
c. krovni prozori 60/120 cm kom 8,00 250,00 2.000,00
d. fasadna dvokrilna ulazna vrata 220/300 cm kom 1,00 400,00 400,00

2. Dorada otvora za svaku pojedinu stavku stolarije
kod ugradnje i nakon ugradnje do zavrsne
obrade - ukljuéivo zidarski radovi, bravarski
radovi, stolarski, limarski i soboslikarski radovi
Obracun po komadu kompletno obradenog otvora
stolarije/bravarije.

a. fasadni prozori 60/70 cm kom 2,00 600,00 1.200,00
b. fasadni prozori 100/140 <c¢m;100/160 cm;

120/150 cm kom 5,00 700,00 3.500,00
c. krovni prozori 60/120 cm kom 8,00 400,00 3.200,00
d. fasadna dvokrilna ulazna vrata 220/300 cm kom 1,00 1.100,00 1.100,00
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3. Dobava i ugradba jednokrilnog prozora od PVC
profila. Prozorska krila bocna zaokretna i
otklopna. Prozori su ostakljeni IZO staklom
44+16+4 mm, punjeno plinom (argon, kripton),
vanjsko staklo Low-E zastita, RAL sustav
ugradnje te sav potreban okov, boja po izboru
projektanta.lzrada u svemu prema shemama
stolarije (gradevinski otvor) i mjerama uzetim na
licu mjesta. U cijeni ukalkulirati unutarnju i
vanjsku PVC klupcicu za poz. 3. i 4.

Obracun po komadu.

a. poz.1l.-PVC OZ prozor vel. 105/160 cm kom 2,00 2.604,00 5.208,00
b. poz. 2. - PVC OZ prozor vel. 100/140 cm kom 1,00 2.170,00 2.170,00
c. poz. 3. - PVC OZ prozor vel. 70/60 cm

+ unutarnia i vaniska PVC klupéica kom 2,00 1.550,00 3.100,00
d. poz. 4. - PVC OZ prozor vel. 120/150 cm

+ unutarnia i vaniska PVC klupéica kom 2,00 3.150,00 6.300,00

AL. FASADNE STIJENE 1 STOLARIJA

Stavke vanjske bravarije izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugradeni
sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve "Tehni¢kog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" (NN 97/14). Izvodac radova je duzan iskazati svojstva
gradevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o gradevinskim proizvodima (NN 76/13).
Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW 6060 T66.

Materijal izolatora za prekid toplinskog mosta je politermidni polimer pojacan staklenim vlaknima,
otpornost spoja na smik izmedu profila i izolatora u skladu s normom HRN EN 14024. Izvodac radova je
duzan priloZiti vrijednosti tolerancija mjera i oblika za aluminijske profile, u skladu s HRN EN 12020-
2:2001.

Sastavni dio podloga za ponudu bravarskih stavki Cine detalji iz projekta. Kompletan prozor mora
zadovoljavati Uw<1,4 W/m2K. Okov i profili moraju biti od istog proizvodaca kako se ne bi dozvolila
ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvodaca na profile drugog proizvodaca. Sustav aluminijskih
profila mora zadovoljavati sljede¢e norme: HRN EN 755-2, HRN EN14351, HRN EN1026, HRN EN1027,
HRN EN12207, HRN EN12208, HRN EN12210, HRN EN12211, HRN EN10077-1, HRN EN10077-2.
Zadovoljavanje navedenih normi potrebno je dokazati odgovarajuéom atestnom dokumentacijom.
Predlozak atestne dokumentacije potrebno je dostaviti nadzornom inZenjeru zajedno sa uzorkom profila
prije poCetka izvodenja radova na objektu.

Prozori i fiksne stijene izradene su od aluminijskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom. Prekid
toplinskog mosta postize se pomocu politermidnih (PT) stega koje omogucuju povrsinsku obradu prije
ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogucuju povrsinsku obradu nakon ugradnje u profil. Brtvljenje
izmedu krila i Stoka izvedeno je pomocu dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/$tok
uévrséeno pomocu unutarnje letvice s drzacem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.

Spojevi izmedu aluminijskog okvira i ETICS fasade te Celi¢ne konstrukcije moraju biti izvedeni na nacin da
se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno sprijeéi direktan ulaz vode il
pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni
vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja prijeéi ulaz vode ali isto tako omoguéava kondezatu da
ispari prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomocu folije ili silikona mora omoguditi paronepropusnost.
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Ugradnju al. stijena izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama dobavlja¢a sistema; tzv. RAL ugradnja
podrazumijeva:

- ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana Spalete)

- ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil,

- ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane

- ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane prikljucka

- Sirinu bocne fuge izmedu Stoka i zida Sirine 10 mm

Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehani¢ko ucvriéenje i
potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na
unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati. Sa vanjske strane dodatno izvesti silikoniranje
kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje i u boji profila.

U cijeni obuhvatiti sav potreban okov kao i izradu radionicke dokumentacije koja se daje na uvid i
odobrenje osobi koja vrsi nadzor na objektu.

U cijeni stavke ukljuditi komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troSkovniku, kao i sve dodatne
radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni
limovi, op$avi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugraduju,
sastavni su dio ove stavke.

NAPOMENA:

Posebnost ugradnje al. fasadnih stijena, zbog uvjeta naruditelja, da se na fasadi na mjestu
ugradnje novih al. stijena zadrZe postojeéi okviri (stijene) sa dvostrukim kopelit staklom - novi
al. okviri se ugraduju na vanjsku stranu postojecih stijena na nadin da se kompletna-gotova
nova al. stijena nakon izrade, spajanja i ostakljenja fiksira na postojec¢u celi¢énu konstrukciju
pomocu "L" profila 50/100/5 mm preko sidrenih vijaka ( detalj al. fasadne ostakljene stijene).
Spojevi al.stijena na dijelu celi¢ne konstrukcije - stupovima, izvode se kao prekidi toplinskog
mosta al. maske 4 mm ispunjenu kamenom vunom 10 - 15 cm debljine, ugradene u "F" al.
profile koji se fiksiraju u okvir al. stijene ili ¢el.konstrukciju odnosno na ¢el. nosaé¢ okvira "L"
50/100/5 mm.

Izrada, dostava i montaza al. visedjelnih fasadnih
stijena s vise fiksera, izradenih od profila FEAL
kao plastificirani TERMO 50 ili jednakovrijedan
proizvod p
Uf=2,0 W/m2K, sa pripadaju¢im vertikalnim
profilom - ukrutom za ostakljenje polikarbonata
na svakih cca 110 -120 cm, sa prekinutim
termickim mostom i potrebnim pokrovnim
al.letvicama, ostakljena bezbojnim
polikarbonatom 25 mm kao navedeni u opisu.
(vidi detalje fasadne stijene).Profili u boji RAL po
izboru projektanta.

Predvideni raster i dimenzija fiksnih polja
vidljive su iz detalja i nacrta u prilogu.

Ostakljenje fiksera - bezbojni polikarbonat 25
mm 9X structure tip kao LEXAN THERMOCLEAR ili
jednakovrijedan proizvod i

Spoj - zatvaranje zavrsetka fiksne stijene od al.
profila i postojece cCel.konstrukcije (stupovi)
izvode se kao prekidi toplinskog mosta od al.
maske debljine 4 mm sa potrebnim ugradbenim
al.profilima

24



f GLAVNI PROJEKT ZA POVECANIJE EnU MAPA 5 - TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
ut ' ) s pE CU Lu M REINOX d.0.0., k.£.6519/1; k.0. Zasadbreg ZOP: MSP-140-2017 ; TD: 15-2017-TR

POSLOVNQ SAVIETOVANJE | USLUGE

Al. profili FEAL tip kao plastificirani ALUCOBOND
ili jednakovrijedan proizvod
, ugraden u "F" al.
profile koji se fiksiraju u okvir al. stijene ili
Cel.konstrukciju odnosno na cel. nosaé okvira "L"
50/100/5 mm.( vidi detalj ). Prostor, ispunu
popuniti kamenom vunom 10 - 15 cm debljine
proizvod kao Knauf Instalation tip u roli (filc)

Unifit 035, A= 0,035 W/mK
(EN13162:2012+A1:2015) ili jednakovrijedan
materijal .
Napomena:

Koeficijent prolaza topline jedinice iznosi po
elaboratu EL1 TD 15-2017-F - "Elaborat
racionalne uporabe energije i toplinske
zastite” u kombinaciji - zajedno sa

zadrZzanom postojeéom stijenom - dvostruko
kopelit ostakijenje Uost=1.05 W/m2K, Max
komplet Uw<1.4 W/ m2K.

Obracun po kom.

4.1. fasada zapad - al.fiksne fasadne stijene

a. vel.374/160 cm kom 2,00 6.522,56 13.045,12
b. wvel. 482/160 cm kom 3,00 8.406,08 25.218,24
c. vel. 500/160 cm kom 1,00 8.720,00 8.720,00
d. vel. 400/160 cm kom 3,00 6.976,00 20.928,00
fasada zapad - al.fasadne maske 4 mm
e. r.8.87cm, vis. 200 cm kom 1,00 1.305,00 1.305,00
f. r.5. 26 cm, vis. 200 cm kom 3,00 390,00 1.170,00
g. r.S.40cm, vis. 200 cm kom 4,00 600,00 2.400,00
h. r.$. 26 cm, vis. 240 cm kom 8,00 468,00 3.744,00

4.2. fasada sjever - al.fiksne fasadne stijene

a. vel. 340/160 cm kom 1,00 5.929,60 5.929,60

b. vel. 250/160 cm kom 1,00 4.360,00 4.360,00

c. vel. 400/160 cm kom 1,00 6.976,00 6.976,00
fasada sjever - al.fasadne maske 4 mm

d. r.$. 26 cm, vis. 160 cm kom 4,00 312,00 1.248,00

e. r.5. 26 cm, vis. 350 cm kom 2,00 682,50 1.365,00

4.3, fasada istok - al.fiksne fasadne stijene

a. vel. 385/160 cm kom 2,00 6.714,40 13.428,80

b. vel. 400/160 cm kom 3,00 6.976,00 20.928,00

c. vel. 760/140 cm kom 1,00 11.597,60 11.597,60
fasada istok - al.fasadne maske 4 mm

d. r.8.26cm, vis. 140 cm kom 2,00 273,00 546,00

e. r.5. 26cm, vis. 160 cm kom 4,00 312,00 1.248,00

f. r.8.26cm, vis. 240 cm kom 6,00 468,00 2.808,00

4.4. fasada jug - al.fiksne fasadne stijene
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KROVNI PROZORI

6. Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija
66/118 com, tip kao VELUX GGU ili
jednakovrijedan proizvod /
drvena jezgra obloZzena zastitnim slojem od
bijelog poliuretana, izvana pokrovni profili od
antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic
7043), sredisnji ovjes, rucka za otvaranje s donje
strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje,
dvostruko energetsko kaljeno stakio (4mm +
16mm argon + 4mm vanjsko kaljeno),
Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=32 dB,
ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX
BDX); potreban originalni opsav za pojedinacnu
ugradnju na profilirani pokrov; unutarnje
plisirano sjenilo.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta.
Ugradnju izvrsiti prema uputstvima proizvodaca.
Obracun po kom:.

a. izrada otvora na postoje¢em krovu za ugradnju
novih krovnih prozora ukalkulirati potrebno
raskrivanje krova, izrezivanje slojeva krova
izmedu postojec¢ih rogova te prilagodavanije
potrebnog mjesta za ugradnju prozora i zavrsno,
dovodenje pokrova u prijasnje stanje nakon

ugradnje krovnih prozora, kom 3,00 750,00 2.250,00

b. krovni prozor 66/118, ugradbeni set, opsavi kom 12,00 5.600,00 67.200,00
PROZORSKE KLUPCICE

7. Izrada, dostava i montaza vanjskih klupdica ispod
fasadnih stijena i prozora iz vulenog aluminija
debljine 1,0 mm plastificiran i u boji al. profila
fasadnih stijena. Klupcica se  postavija
lijepljenjem odgovarajuc¢im ljepilom u trakama u
smjeru pada klupcice, a spojeve klupcice s ETICS
sustavom zabrtviti odgovaraju¢im UV-stabilnim
brtvenim trakama ili kitevima, koje mogu
podnijeti dilatacijske pomake. ili na postojecu
poc. prozorsku klupdicu uz postojece kopelit
stijene izmedu stare i nove al.klupCice ugraditi
razdjelni sloj. Visina blende 25 mm. Klupcica sa
svake strane prozora duza od istog za 2cm.
Klupdice dubine min cca 24 cm i razvijene $irine
od 33-40 cm. U stavku uracunat sav potreban
materijal za postavu i brtvljenje. Obracun po
kom.

a. al. prozorske klup¢ice - 1,0 mm r.§. 33-40 cm m' 102,40 132,00 13.516,80

b. al. prozorske okapnice - 1,0 mm r.5. 20-25 cm
iznad al. fiksnih stijena, ugraduju se na
termopanele, spojeve okapnice s termopanelom
zabrtviti odgovaraju¢im UV-stabilnim brtvenim

trakama ili kitevima. m' 102,40 88,00 9.011,20

II1I. VANJSKA STOLARIJA GRIJANOG PROSTORA UKUPNO: 287.931,40
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Izrada, dostava i montaza vanjskih klupdica ispod
fasadnih stijena i prozora iz vufenog aluminija
debljine 2,5 mm plastificiran i u boji al. profila
fasadnih stijena. Klupcica se  postavlja
lijepljenjem odgovaraju¢im ljepilom u trakama u
smjeru pada klupcice, a spojeve klupdice s ETICS
sustavom zabrtviti odgovarajuéim UV-stabilnim
brtvenim trakama ili kitevima, koje mogu
podnijeti dilatacijske pomake. ili na postojeéu
poc. prozorsku klupéicu uz postojeée kopelit
stijene izmedu stare i nove al.klupCice ugraditi
razdjelni sloj. Visina blende 25 mm. Klupdica sa
svake strane prozora duza od istog za 2cm.
Klupdice dubine min cca 24 cm i razvijene $irine
od 33-40 cm. U stavku uracunat sav potreban
materijal za postavu i brtvljenje. Obraéun po
kom.

GLAVNI PROJEKT ZA POVECANJE EnU
REINOX d.0.0., k.€.6519/1; k.0. Zasadbreg

MAPA 5 - TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
ZOP: MSP-140-2017 ; TD: 15-2017-TR

al. prozorske klupéice - 2mm r.§. 33-40 cm m' 102,40 132,00 13.516,80
al. prozorske okapnice - 2 mm r.§. 20-25 cm
iznad al. fiksnih stijena, ugraduju se na
termopanele, spojeve okapnice s termopanelom
zabrtviti odgovaraju¢im UV-stabilnim brtvenim .
trakama ili kitevima. m 102,40 88,00 9.011,20
VANJSKA STOLARIJA GRIJANOG PROSTORA UKUPNO: 287.931,40
RAZNI GRADEVINSKI RADOVI

opis radova j.m. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

Dobava i ugradnja nivelir mase za popravak
postojeéeg betonskog poda - proizvodnja 1.
prizemlje - predvidene debljine izrade 5 - 10 mm,
kompozitni estrih za industrijske podove i
izravnavajuci sloj za nagibe do 1,5%, Proizvod
kao PAGEL PE20 ili jednakovrijedan proizvod
na bazi port-land
cementa, tlaéne Cvrsto¢a (DIN 1164),
1 dan N/mm2 =225, 7dan N/mm2 =45, 28 dan
N/mm2 =55 i savojne ¢vrsto¢e 1 dan N/mm?2 =4,
7dan N/mm2 =6, 28 dan N/mm2 =8, materijal
visoke gustode za unutarnju i vanjsku primjenu,
gradevinski materijal klase A1/A1 fl po
specifikaciji norme EN 13501 i DIN 4102.
TroSenja i habanja po DIN 13892-4 = 0,107cm3 i
4um, razred otpornosti AR 0,5 (< 50 [um) te EN
13813 za cement SVM < AR6 (< 600 um)
EFNARC za cementne industrijske podove < AR2
(< 200 um), razvija jaku pocetnu évrstocu te se
po njoj moze hodati 3 sata nakon nano$enja,
postize udio vlaznosti < 4.0 % Vol. (pri 20°C)

nakon samo 24 sata, moZe se koristiti
samostalno kao pod ili dodatno tretirati sa
premazom, povrSina se moze pripremiti kao

glatka ili ohrapaviti posipanjem pijeskom.
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Priprema postojece podloge - temeljito odistiti
podlogu i ukloniti sve labave i odvojive dijelove
podloge koristenjem odgovarajuceg postupka sve
do postizanja adekvatne nosivosti betonske
podloge (prosjecna jalina vezanja 1,5 N/mm?2) i
bez postojanja pukotina podloge. Ako se podloga
priprema koristenjem opreme za rezanje ili
vodom pod visokim pritiskom, osteceni gornji sloj
betona u blizini podloge mora nakon toga biti
tretiran u unakrsnom uzorku (rezanjem ili vodom
pod pritiskom). Prije nanosenja, kapilarne pore
betonske podloge moraju biti izloZzene a povrsina
ohrapavljena, te sve pukotine i praznine u
betonskoj podlozi zapunjene | izravnate
(koristenjem PAGEL EH1 epoxy smole ili U10 Uni-
verzalni mort kao veznog sloja te U40 Univerzalni
mort ili U8B0 Univerzalni mort kao izravnjavajuci
mort kako bi se napravila ravna i hrapava
podloga). Ovisno o moguénosti apsorpcije,
podloga se treba prethodno navlaziti do zasi¢enja
12-24 sata prije nanosenja nivelir mase.
Betonska podloga na koju e se nanijeti nivelir
masa mora biti odvojena sa od ostale vertikalne
konstrukcije neupijaju¢om oplatom (EPS) prije
nanosenja, plasti¢na vlakna (otporna na luzine)
omogucuju ugradnju bez fuga na povrini sa
iznimkom spojeva sa konstrukcijom.

Obracun po m2.

m2 227,60 216,00 49.161,60

IV. RAZNI GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: 49.161,60

A./ GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI NA VANJSKOJ OVOIJINICI

REKAPITULACIJA :
I. KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA 290.866,15
II. VANIJSKI ZID GRIJANOG PROSTORA 188.617,14
III. VANJSKA STOLARIJA GRIJANOG PROSTORA 287.931,40
IV. RAZNI GRADEVINSKI RADOVI 49.161,60
A./ GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI NA VANJSKOJ OVOINICI UKUPNO: 816.576,29
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B./ STROJARSKE INSTALACIJE

I. GRIJANIJE

br. opis radova j.m. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

1 Praznjenje postojeéeg sustava grijanja prije
poletka izvodenja radova na rekonstrukciji

kotlovnice. ,
kp! 1 800,00 800,00

2 Demontaza, odvoz i zbrinjavanje postojeéeg
plinskog kotla te ostale pripadaju¢e opreme i
armature na mjesnu deponiju {(u dogovoru sa
investitorom).
plinski kotao snage 76,6 kW kpl 1 500,00 500,00

Celi¢ne cijevi za grijanje od kotla do razdjelnika
m 10 10,00 100,00
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3 Dobava i montaza kondenzacijskog cirkulacijskog
zidnog uredaja kao ecoTEC plus VU INT 466/4-5
A, ili jednako vrijedan sa visokim stupanjom
iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, emisija
NOx &it; 50 mg/kWh, modulacijsko podrudje
ucina: 30 - 100 %, sustav Aqua-Kondens AKS,
DIA sustav plus (digitalni sustav za informacije i
analizu s proSirenim funkcijama), priprema za
priklju¢enje spremnika. Uredaj za grijanje i
pripremu tople vode (u kombinaciji s indirektno
grijanim spremnikom). Prikladan za sustave
grijanja s radijatorima ili podnim grijanjem.
Integrirana visokoucinkovita cirkulacijska crpka
(frekventna). Elektronika u mikroprocesorskoj
tehnici sa slijede¢im funkcijama: elektronski
nadzor i paljenje, sigurnosno ograni¢enje
temperature, termicka zastita od -nedostatka
tople vode, vrijeme blokade plamenika nakon
rada plamenika, naknadno vrijeme rada crpke
nakon punjenja vanjskog spremnika, zastita od
blokiranja crpke, zastita uredaja od niskih
temperatura. Integrirani kondenzacijski
izmjenjivac topline od pmora biti odvojena sa od
ostale vertikalne konstrukcije neupijaju¢om
oplatom

- Podrudje nazivnog toplinskog udinka P pri 40/30
°C: 13,3 -47,7 kW

- Podrucje nazivnog toplinskog uéinka P pri 50/30
°C: 12,9 - 46,4 kW

- Podrudje nazivnog toplinskog udinka P pri 60/40
°C: 12,5 -45,0 kw

- Podrucje nazivnog toplinskog uéinka P pri 80/60
°C: 12,3 -44,1 kW

- Maks. toplinsko opterecenje Q kod pogona
grijanja: 45,0 kw

- Najmanje toplinsko optereéenje: 12,5 kW

- Maksimalna temperatura u polaznom vodu oko
90 °C

- Podruje podeSsavanja maks. temperature
polaznog voda (tvornicka postavka 75 °C: 40 -
85 °C

- Dopusteni ukupni nadtlak: 3,0 bar

-" Koli¢ina protoka vode (u odnosu na AT=20 K):
1896 I/h

"-" Koli¢ina vodenog kondenzata (pH vrijednost
oko: 3,7) kod pogona grijanja 40 °C polazni vod/
30 °C povratni vod: 4,5 I/h
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- Maksimalno toplinsko optere¢enje kod
punjenja spremnika: 45,0 kW

- Uc¢inak punjenja spremnika Pw: kao kod
grijanja

- Plinski priklju¢ak: 1 col

- Priklju¢ak na grijanje: unutarnji navoj 1 col /
vanjski navoj 1,5 col

- Priklju¢ak zrako/dimovoda: 80/125 mm

- Priklju¢ni tlak za zemni plin, G20: 20 mbar

- Prikljuéni tlak za ukapljeni plin, G31: 30 mbar

- Prikljuéna vrijednost pri 15 °C i 1013 mbar,
G20: 4,8 m3/h

- Priklju¢na vrijednost pri 15 °C i 1013 mbar,
G31: 3,5 kg/h

- Temperatura dimnih plinova min./maks.:

38/73 °C

- 30%-stupanj djelotvornosti: 107%

- NOx-klasa: 5

- Dimenzije uredaja (V x S X D): 800 x 480 x
450 mm

- Montazna tezZina oko: 46 kg
- Elektri¢ni prikijucak: 230 V / 50 Hz
- Ugradeni osigurac: 2 A, inertni
- Elektricna potrosnja snage 30%/maks.:
131/180 W
- Vrsta zastite: IP X4 D
Razred en. ucinkovitosti na grijanju: A
kom 1 22.593,00 22.593,00

Dobara i ugradnja ventila polaznog i povratnog
voda za uredaje od 45 do 120 kW kom 1,00 901,00 901,00

Izolacija za prikljuéni set (0020059560) kom 1,00 92,00 92,00

Dobava i montaza plinskog ventil ravni Rp 1" sa
protupozarnom zastitom kom 1,00 600,00 600,00

Dobava i ugradnja plo¢astog izmjenivaéa topline
PHE S 120kw-70

Priklju¢ak: 1 1/4"

Duljina: 335 mm

Sirina: 124 mm

Ukupna visina: 166 mm

Razmak izmedu spojnica: 281 mm

Maks. volumni protok: 1,25/1,436 m3/h
kom 1,00 4.696,00 4.696,00

31



( GLAVN! PROJEKT ZA POVECANJE EnU MAPA 5 - TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
an? sp ECU LU M REINOX d.0.0., k.£.6519/1; k.0. Zasadbreg ZOP: MSP-140-2017 ; TD: 15-2017-TR

POSLOVNQ SAVJETOVANJE | USLUGE

8 Dobava i ugradnja automatike sa regulacijom u
ovisnosti o vanjskoj temperaturi za viSe krugova
grijanja i spajanje u kaskadu calorMATIC 630/3,
za regulaciju u ovisnosti o vanjskoj temperaturi
za viSe krugova grijanja i spajanje u kaskadu.
Regulacija temperature polaznog voda jednog
direktnog i dva kruga s trosmjernim ventilom te
pripreme potrosne tople vode. Jednostavno
rukovanje ,okreni i klikni*, brzo i jednostavna
instalacija - sustav ProE. Montaza na zid.
Moguénost  koriStenja  upravljatkog  dijela
regulatora kao korektora (kao pribor se narucuje
VR 55). Osvijetljeni zaslon s prikazom tekstualnih
poruka na hrvatskom jeziku te grafickim
prikazom aktualnih stanja rada. Digitalni sat s
tjednim programom i tri vremenska perioda po
danu (za centralno grijanje i za pripremu
potrosne tople vode sa optoénom crpkom).

Dvosmjerna komunikacija. Estrih - funkcija
susenja poda. Moguénost priklju¢ka do 8 sobnih
korektora VR 80 i VR 90. Za prosirenje sustava
moguce je prikljuditi do $est modula VR 60 sa po
dva direktna ili mijeSajuéa kruga (regulator moze
upravljati sa maks. 15 krugova grijanja). Svaki
krug sa trosmjernim ventilom mozZe biti
individualno programiran za razli¢itu namjenu. E-
bus priklju¢ak za elektri¢no spajanje dodatnih
modula. Moguc¢nost paralelnog rada uredaja na
grijanju i pripremi tople vode. Zastita od
smrzavanja. Termicka dezinfekcija spremnika.
Party funkcija - jednokratno punjenje spremnika.
Funkcija godiSnjeg odmora (dva programa).
Prikaz konfiguracije osjetnika/ dijagnoze
osjetnika. Ulaz za teleSWITCH. Moguénost
kaskadnog spajanja uz koristenje odgovarajuéeg
modula u zavisnosti od tipa uredaja.

Regulacijski set se sastoji od pojedinaénih
komponenti:

- Regulacija za viSe krugova grijanja calorMATIC
630

- Vanjski osjetnik

- Cetiri standardna osjetnika VR 10

Radni napon: 230V /50 Hz

PotroSnja snage regulatora: 4 VA

Kontaktno opterecenje izlaznog releja (maks.) 2
A

Maksimalna struja (ukupna): 6,3 A

Njakraci razmak ukapéanja: 10 min

Radna rezerva: 15 min

Dopustena maks. temperatura okoline: 40°C
Radni napon osjetnika: 5V

Minimalni poprecni presjek vodova za osjetnike:
0,75 mm2
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Minimalni poprecni presjek priklju¢nih vodova od
230 V: 1,50 mm2

Visina: 292 mm

Sirina: 272 mm

Dubina: 74 mm

Vrsta zastite: IP 20

Klasa zastite za regulator: 1

Stupanj zaprljanja okoline: normalno Born 1.00 4.905.00 4.905.00

9 Dobava i ugradnja VR 60/3 - modula za
hidraulicko prosirivanje regulatora calorMATIC
630 i auroMATIC 620. eBUS povezivanje,
mogucnost hidraulickog prosdirivanja an dva
mijeSaju¢a kruga s trosmjernim ventilom.
Programiranje  parametara  krugova preko
centralnog regulatora ili preko jednog sobnog
korektora VR 90. Mogucénost spajanja do 6
modula VR 60 u jednom sustavu grijanja. Modulu
treba osigurati vlastito napajanje 230V.

Radni napon: 230V

Potrosnja snage: 2 VA

Kontaktno optereéenje izlaznog releja: 2 A
Dopustena maks. temperatura okoline: 40 °C
Radni napon senzora: 5V

Minimalni presjek bodova za osjetnike i sabirnice:
0,75 mm2

Minimalni poprec¢ni presjek prikljuénog voda
(tvrdi kabel): 1,5 mm2

Visina: 174 mm

Sirina: 272 mm

Dubina: 52 mm

Vrsta zastite: IP 20

Zastitni razred za regulacijski uredaj: II

1,00 1.356,00 1.356,00

10 Dobava i montaza osnovnog priklju¢nog seta,
prikljuak na koncentri¢ni dimovod za vodenje po
fasadi, 80/125 (legirani elik/PP), sastoji se od:

- koncentricnog produzetka za provodenje kroz
fasadu 80/125, s koljenom 87 °, legirani ¢elik

- revizijskog T-komada (bijeli)

- koncentricnog produzetka 80/125, 0,5 m,
unutarnjeg

- unutarnje rozete 125 mm, bijele

- vanjske rozete 80/125, u dva dijela, legirani
Celik

- dvije obujmice, vanjske, legirani &elik

- dvije obujmice 70 mm, bijele, unutarnje

- zavrsnog elementa

- elementa za usis svjeZeg zraka, legirani éelik

kpl 1,00 3.720,00 3.720,00

11 Dobava i montaza obujmica dimovoda za kosi

krov (25 - 50 °), crna
kom 2,00 390,00 780,00
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12 Dobava i montaza kontrolnog otvora za cijev
0,25 m, 80/125 kom 1,00 397,00 397,00

13 Dobava i montaza razdijelnog elementa

80/125 (za kondenzacijske uredaje) kom 1.00 280.00 280.00

14 Dobava i montaza koncentricnog produZetka

80/125, 2,0 m (za kondenzacijske uredaje)
kom 1,00 564,00 564,00

15 Dobava i montaza produzetka koncentri¢ni za
vodenje po fasadi 1,0 m PP/legirani Celik

- uklju¢ene obujmice kom 5,00 553,00 2.765,00

16 Dobava i ugradnja zidnog drzaca 50 do 90 mm,
legirani Celik kom 5,00 457,00 2.285,00

17 Dobava i ugradnja zidne obujmice @ 125 (5
komada) kom 1,00 360,00 360,00

18 Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe. Proizvod
kao "Grundfos", tip

-ALPHA 2 15-80 R1" kom 2,00 7.000,00 14,000,00

19 Dobava i ugradnja magnetnog filtera sa
galvanskim  neutralizatorom.  Proizvod kao
"POLAR", tip PMS 25+Pi 25C:

- DN 25 (Rp 1") kom 1,00 25.000,00 25.000,00

20 Dobava i ugradnja bakrene cijevi za instalacije u
gradevinarstvu, izradene prema standardima DIN
1786 i DIN 1754 / list 3, predvidene za spajanje
kapilarnim lemijenjem, lemljenjem srebrnim
lemovima, zavarivanjem i mehanickim
spojnicama. Isporuka cijevi u tvrdom stanju, u
obliku neizoliranih palica duzine do 5 m

- 42,0x2,0mm m’ 10,00 60,00 600,00

21 Dobava i ugradnja polietilenskih, cijevnih
izolacionih plasteva sa polu urezima, toplinske
vodljivosti do A=0,038 W/mK, za temperaturno
podrucje od -20 do +102 °C i pozarnu klasu B1.
Stavkom je takoder obuhvacena izvedba izolacije
koljena i lukova izradom segmenata na mjestu
ugradnje. Opsegom isporuke obuhvadena je
dobava i ugradnja pomocnog materijala kao
spojnice, ljepilo, trake za spajanje i sli¢no.
Proizvod kao ARMSTRONG, tip ACCOTUBE HS

42/9 HS m’ 10,00 15,00 150,00

22 Gradevinski radovi vezani uz ugradnju instalacija
(proboj zidova). kpl. 1,00 1.000,00 1.000,00

23 Gruba sanacija zidova nakon ugradnje instalacije
odvodnje kondenzata. U stavku uraCunati zidni
prikljucni sifon, kanalizacijsku cijev DN 32 ; L= 5
m te spoj na najblizu kanalizaciju.
kpl. 1,00 1.000,00 1.000,00
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24 Dobava i ugradnja sitnog potrosnog materijala,
kao: vijci, matice, podloZzne plocice, tipli, brtve,

elektrode, kisik, acetilen, sredstva za Ciscenje i sl
kpl. 1,00 200,00 200,00

25 Ispitivanja izvedenog sistema:
-hladna tla¢na proba tlakom vode od 4 bar u
trajaniu od 24 sata (ispitivanie mreze) iznos 1,00 800,00 800,00
-topla tlacna proba pri poéetnom tlaku od 1,2 bar
(tlak hladnog sistema). U toku probe potrebno je
ispitati funkcionalnost ugradene opreme

iznos 1,00 700,00 700,00
26 Dobava i ugradnja sitnog potrosnog materijala,
kao: vijci, matice, podlozne plocice, tipli, brtve,
elektrode, kisik, acetilen, sredstva za cis¢enje i
sl. iznos 1,00 100,00 100,00
27 Transport materijala na gradiliste. iznos 1,00 800,00 800,00
28 Temeljito ¢iséenje radiliSta po zavrsetku radova a
prije predaje investitoru na koristenje.
iznos 1,00 200,00 200,00
29 Utovar i odvoz Sute i svog otpadnog materijala
tijekom i nakon izvodenja svih radova na gradski
deponij i adekvatno zbrinjavanje.
iznos 1,00 100,00 100,00
30 Pustanje u rad od strane ovlastenog servisera
ugradene opreme, obuka posluzivanja,
podeSavanje rada klima uredaja, predaja
dokumentacije za rad, odrzavanje i posluzivanje
kpl. 1,00 1.000,00 1.000,00
31 Transport materijala na gradiliste kpl. 1,00 1.500,00 1.500,00
B./ STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 94.844,00
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C./ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

br. opis radova j.m. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

I. SUSTAV ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE
Svaka stavka ukljuCuje dobavu, dopremu,
ugradnju i spajanje elemenata instalacije. Svi
sastavni elementi hvataljki na krovu objekta,
sustava odvoda na fasadi i mjernih spojeva
trebaju biti izradeni od nehrdaju¢eg celika
kvalitete 1.4301 (V2A). Vertikalne hvataljke za
zastitu dogradenih elemenata na krovu (klima
komore, ventilacijski otvori, antene itd) izradene
su od aluminija. Postavljaju se na betonska
postolja ili na tronosSce od nehrdajuceg celika sa
betonskim bazama. Sustav uzemljenja, izvodi
prema mjernom spoju i sastavni elementi trebaju
biti izradena od pocinéanog celika sa nanosom
cinka min. 500 g/m2, ca. 70um (prema normi
HRN EN 50164-2). Prstenasti uzemljiva¢ postaviti
kao zatvoreni prsten u razmaku 1m i u dubinu
0,5m od fasade objekta. Dodatno smanjenje
otpora uzemjenja izvesti instaliranjem sondi (na
ve¢ postavljeni prstenasti uzemljivad) i to
vertikalno u zemiji na produzetku svakog odvoda.
Odabir materijala i postupak montaze obaviti
prema normama HRN EN 50164-2 i HRN EN
62305 dio 1-5 (dimenzije presjeka, gradivo
materijala, razmak nosaca itd). ...(Korigirati po
potrebi i zahtjevu projekta)

I.1. Sustav krovnih prihvatnih vodova instalacije
zastite od udara munje

1.1. Vodi¢ od nehrdajuceg Celika kvalitete 1.4301
(V2A) promjera @8 mm za izradu hvataljki na
krovu i spojeva metalnih masa. Prema EN 62561-

2, 62305.

Kao OBO

tip RD 8-V2A,

Ref: 5021235

m 210 32,20 6.762,00

1.2. NosaC krovne instalacije za montazu na

sljemenjak. Nosac je podesiv i izraden od V2A

Celika. Visina Zice u odnosu na sljemenjak iznosi

35mm. Montaza sa razmakom 0,7m.

Kao OBO, tip 132 VA 35, Ref: 5202836 kom 195 54,47 10621,65
1.3. Nosat krovne instalacije za izvodenje spusteva

od sljemenjaka do rubnog lima. Nosac je izraden

od V2A C(Celika. Visina Zice u odnosu na

sljemenjak iznosi 35mm. Montaza sa razmakom

0,7m.

Kao OBO , tip 157 F-VA 410, Ref: 5215595 kom 194 31,24 6.060,56
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1.4. Spojnica od nehrdajuceg cCelika kvalitete V2A za
izvodenje krizanja ili nastavljanja Zice na krovu i
za spajanje krovne hvataljke na odvode objekta.
Montazni vijak M10x30. Prema normi HR 62305.
Kao OBO , tip 249 8-10 VA, Ref: 5311551

kom 50 20,53 1.026,50
1.5. Krizna spojnica od nehrdajuéeg &elika kvalitete
V2A za izvodenje krizanja ili nastavljanja Zice na
krovu i za spajanje krovne hvataljke na odvode
objekta. Spajanje Rd 8-10 / FL30. Montazni vijak
2xM8x20. Prema normi HR 62305. Kao OBO tip
250 VA

kom 10 22,50 225,00

1.6. Krizna spojnica Fe/Zn za izvodenje krizanja ili
nastavljanja zice na krovu i za spajanje krovne
hvataljke na odvode objekta. Spajanje Rd 8-10 x
16 / FL30. Montazni vijak 4xM8x25. Prema normi
HR 62305.

Kao OBO
tip 253 10X16 Ref: 5312809

kom 10 32,05 320,50

1.7. Priklju¢na stezaljka 8 do 14mm razmaka profila,
na Rd 8-10. Vruce pocinCano. Montazni vijak
4xM8 Sesterokut. Prema normi HR 62305. Kao
OBO tip 272 14 kom 5 62,09 310,45

1.8. Zljebna stazaljka za Zicu promjera @8 mm.
Nosale postaviti na Zljeb kod prijelaza Zice sa
krovne hvataljke prema mjernom spoju. Kao
OBO tip 267 VA kom 15 35,44 531,60

1.9. Zljebna stazaljka univerzalna, za zicu promjera
@8 mm. Vruée pocintana FT. Rd 8-10, 4xM6x16.
NosaCe postaviti na Zljeb kod prijelaza Zice sa
krovne hvataljke prema mjernom spoju.

Kao OBO , tip 262, Ref: 5316014
kom 30 22,58 677,40

1.10. Spojnica za spajanje svih metalnih masa na
krovu objekta. Kao OBO tip: 5005 DIN-FT kom 5 36,85 184,25

1.11. Nosa¢ prihvatne hvataljke fi 16mm za kosi krov
kmpl 12 378,61 4.543,32

1.12. Obujmice za odvod kiSnice fi 120mm, pocinéani
obojeni kom 50 23,69 1.184,50

1.13. Sitni montazni pribor i materijal kompl 1 2500,00 2.500,00

L.2. Sustav odvodnih vodova i mjerni spoj
2.1. Celi¢na pocin¢ana traka dimenzije 30x3,5mm od

uzemljivaca do mjernog spoja u betonu. Kao
OBO-Bettermann tip 5052 DIN 30x4. . 0 13.66 0.00
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2.2. Celitna pocinéana traka dimenzije 30x3mm za
izvodenje odvoda od krovnih hvataljki do
mjernog spoja u betonu. Kao OBO-Bettermann
tip 5052 DIN 30x4. m 0 12,06 0,00

2.3. Spojnica za spajanje svih metalnih masa na
fasadama objekta. Vrucée pocinéano
Prema EN 62305. Priklju¢ak 2 rupe 11mm.
Kao OBO, tip: 5005 DIN-FT, Ref: 5304601 kom 17 35,09 596,53

2.4. Vodi¢ Fe/Zn promjera @8 mm za izradu hvataljki
na zidu/krovu i spojeva metalnih masa. Prema
EN 62561-2, 62305.
Kao OBO, tip RD 8-FT, Ref. 5021081 m 275 8,79 2.417,25

2.5. Vodi¢ od nehrdaju¢eg cEelika kvalitete 1.4301
(V2A) promjera @8 mm za izradu odvoda na
fasadi. Kao OBO tip RD 8-V2A. m 10 32,20 322,00

2.6. Krizna spojnica Fe/Zn za izvodenje krizanja ili
nastavljanja Zice na krovu i za spajanje krovne
hvataljke na odvode objekta. Spajanje Rd 8-10 x
16 / FL30. Montazni vijak 4xM8x25. Prema normi
HR 62305.
Kao OBO , tip 253 10X16, Ref: 5312809 kom 30 32,05 961,50

2.7. Krizna spojnica od nehrdajuéeg &elika kvalitete
V2A za izvodenje krizanja ili nastavijanja Zice na
krovu i za spajanje krovne hvataljke na odvode
objekta. Spajanje Rd 8-10 / FL30. Montazni vijak
2xM8x20. Prema normi HR 62305. Kao OBO tip
250 VA

kom 16 22,50 360,00

2.8. Nosa¢ sa postoljem za V2A Zicu promjera @8
mm koja se instalira od krovne hvataljke do
mjernog spoja (odvod). Kao OBO tip 177 35 VA

M6 + 177U kom 6 11,70 70,20

2.9. Nosal sa postoljem za V2A Zicu POVISENI
promjera @8 mm koja se instalira od krovne
hvataljke do mjernog spoja (odvod). Kao OBO
tip 177 35 VAM6 + 177 U KBR 5 11,70 58,50

2.10. Nosac sa postoljem Zn/gus komplet sa vijkom i
tiplom; za zicu promjera @8 m . Unutrasnji
navoj M8, Prolazna rupa 7mm.
Kao OBO, tlp 113 B-Z-HD,Ref: 5230322 kom 300 21,86 6.558,00

2.11. Vodi¢ @16 / @10 mm sa antikorozivhom zastitom
za povezivanje mjernog spoja sa trakom
uzemljenja. Kao OBO tip 204 KS-2000 kom 15 180,32 2.704,80

2.12. Spojnice Zica @8mmy/zica @10mm za izvodenje
mjernog spoja. Kao OBO tip 223 DIN ZN

kom 15 20,26 303,84
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2.13. Plocica od nehrdajucek cCelika V2A za oznaku
mjernog mjesta. Plodica se spajanje na zicu @8
mm.
Kao OBO, tip 311 N-VA 8-10, Ref: 3049221 kom 26 42,40 1.102,40

2.14. Rastavni-mjerni spoj. Spajanje na Zicu @8-10
mm i trake 30-40mm. Nehrdajuci cCelik V2A.
Spajanje: 2xM8x20
Kao OBO, tip: 233 VA, Ref: 5336457

kom 26 42,40 1.102,40
2.15. Broja¢ udara groma 1-100 kA, IP65, Interna Li
baterija.
Kao OBO
tip: LSC I+1I
Ref: 5091722 kompl. 1 2179,55 2.179,55
2.16. Sitni montazni pribor i materijal
kompl. 1 700,00 700,00
1.3, Sustav uzemljenja (Vanjski prstenasti
uzemljivac)
3.1. Traka od nehrdajucek celika V2A, dimenzije
30x3,5mm za izvodenje temeljnog uzemljenja.
Prema EN 62561-2 i 62305.
Kao OBO, tip: 5052 DIN 30x3,5. Ref: 5018501
m 0 63,10 0,00
3.2. Celi¢na pocintana traka dimenzije 30x3,5mm za
izvodenje prstenastog uzemljenja. Kao OBO-
Bettermann tip 5052 DIN 30x3.5. m 0 15,03 0,00
3.3. Bakarna Zica dimenzije 8mm za izvodenje
uzemljivaca i zemlji do vanjskih bjjekata. Kao
OBO-Bettermann tip RD 8 Cu. m 0 61.47 0.00
3.4. Spojnica za krizno povezivanje Celi¢ne pocincane
trake temeljnog/prstenastog uzemljivada. V2A
1.4301. Prema EN 62305-3, Montaza 4x
M8x25mm.
Kao OBO ,tip 256 A-DIN 30 VA, Ref: 5314720
kom 30 54,82 1.644,60
3.5. Spojnica za krizno povezivanje CeliCna pocinane
trake prstenastog uzemljivata. Kao OBO tip 256
A-DIN 30 FT kom 0 24,60 0,00
3.6. Spojnica za krizno povezivanje celi¢na pocintane
trake uzemljivaca sa okruglom zicom 10mm, FT.
Kao OBO tip 253 8x8 Rd 8-10
kom 0 26,56 0,00
3.7. Spojnica za krizno povezivanje Cclicne trake
dimenzije 30x3,5 mm na vodi¢ (od mjernog
spoja) promjera @16mm. Kao OBO tip 250 AS-FT
kom 0 22,49 0,00
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3.8. Spojnica za krizno povezivanje celi¢ne trake,
pocinéano Zeljezo FT.
Kao OBO , tip 1814 FT, Ref: 5014468

kom 0 27,22 0,00
3.9. Spojnica za krizno povezivanje clicne trake sa
armaturom, pocincano Zeljezo FT.
Kao OBO, tip 1814 FT D37
Ref: 5014469 kom 0 32,60 0,00
3.10. Spojnica za krizno povezivanje Clicne trake
dimenzije 30x3,5 mm na vodi¢ (od mjernog
spoja) promjera @8mm. Kao OBO tip 252 8-
10XFL30 FT kom 0 23,93 0,00
3.11. Celi¢na pocin¢ana Sipke promjera @20mm za
izvodenje uzemljenja. Sipka se izvodi od dva
djela 1000mm + 1500mm. Za svaki komplet
predvidjeti Siljak. Komplet kao OBO tip 219 20 ST
FT + 219 20 OMEX FT
kompl. 0 236,51 0,00
3.12. Spojnica za spajanje vodi¢a od mjerog spoja na
sondu. Kao OBO tip 2760 20 FT kom 0 39,18 0,00
3.13. Sitni montazni pribor i materijal
kompf 0
1.4. Izjednacenje potencijala
4,1. Sabirnica za izjednaclenje potencijala sa metalnim
postoljem unutrasnja montaza. Postolje
pocin¢ano, plasti¢ni zastitni poklopac. Prikljucci:
Vodi¢i 7x25mm?2, +okrugli 8-10mm, + traka
30mm.
Kao OBO, tip: 1809M, Ref: 5015081
m 2 137,20 274,40
4.2. Celi¢na pocin€ana traka dimenzije 30x3,5mm za
izvodenje prstenastog uzemljenja. Kao OBO-
Bettermann tip 5052 DIN 30x3,5.
m 20 15,03 300,60
4.,3. Obujmice cjevne 15-17mm kom 10 11,88 118,80
4.4, Obujmice cjevne 24-27mm kom 5 12,31 61,55
4.5. Obujmice cjevne 40-42mm kom 2 13,83 27,66
L.5. Mjerenje
5.1. Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizijske
knjige instalacije za zastitu od udara munje s
pripadajuéim atestima o izvrSenom ispitivanju
kompl. 1 500,00 500,00
5.2. Mjerenje i kontrola izjednacenja potencijala kompl. 1 150,00 150,00
5.3. Mjerenje otpora petlje radi nulovanija kompl. 1 500,00 500,00
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1.6. Radovi demontaze

6.1. Radovi demontae postojeCeg sustava ua zastitu

od udara munje groma LPS kompl. 1 1500,00 1.500,00

I. SUSTAV ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE UKUPNO: 59.462,31

II. SVIETILIKE

U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti
dobavu, montazu, spajanje i funkcionalno
ispitivanje. U cijenu uracCunati sitni montazni
materijal, izvori svjetlosti, te ostali potrebni
pribor i odgovarajuce ateste. Na sve svijetiljke i
opremu ponuda¢ mora dati jamstvo u roku od
najmanje 5 godina. U slufaju dobave svijetiljki
drugih proizvodaca, one moraju zadovoljavati
tehnicke karakteristike predloZenih svijetiljki, a u
slucaju razli¢itih karakteristika ili oblika potrebno
je konzultirati projektanta, a odabir potvrditi
svjetlotehni¢kim proracunom

1 Dobava, montaza i spajanje nadgradne svjetiljke
oznake S3 Cije je kuciste izradeno od
dekapiranog celika, elektrostatski plastificiranog,
sa satinirano srebrno parenom aluminijskom
optikom
Opée norme i uvjeti: Proizvedena sukladno
zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN
60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke
omogucen bez dodatnog alata. Najveéi presjek
kabela 2.5mm2, napajana sa mreznog prikljucka
220-240V 50-60Hz. Svijetiljka treba zadovoljavati
granice i metode mjerenja znacajka radio smetnji
elektricnih rasvjetnih uredaja prema HRN EN
55015:2008 +A2:2009, svjetlotehnicke zahtjeve
prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati
ENEC certifikat, te zadovoljavati opée zahtjeve
prema HRN EN 60598-1:2009. Prema standardu
IEC/EN62471/10 svijetiljka je klasificirana u
grupu fotobioloskog zraCenja RGO (izuzeta od
rizika).

Klasa energetske kartice prema EU 874/2012:
A++; Vijek trajanja izvora: 50.000h, L80B10,
dokazan TM21 izvjeséem. Izvor: LED moduli
velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage,
SDMC<3, Temperatura boje svjetla (CCT), odziv
boje (RA): 4000K, RA>85

Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smjestena
u kucistu svjetiljke

Dimenzije svjetiljke: 600x600mm

Ukupni svijetlosni tok (¢ - ne manje od):
3584Im
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Ukupna snaga (P - ne viSe od): 31W

Efikasnost svjetiljike (LEF - Ne manje od):

112Im/W, Iskoristivost (LOR - ne manje od):

71.8%, Bljestanje (UGR - ne vise od): 15.5

IP, IK zastita: 20, 10, Jamstvo na proizvod: 5

godina, kao:

216 PR LED 3260/840, 30WW FO 600x600x55

IP20 white kom. 17 950,00 16.150,00

2 Dobava, montaza i spajanje nadgradne svetiljke
oznake S2 (Cije je tijelo izradeno od dekapiranog
Celika, elektrostatski plastificiranog, sa
visokoefikasnom optikom izradenom od parenog
aluminija s mikroprizmama za jednoliku
osvjetljenost
Opée norme i uvjeti: Proizvedena sukladno
zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN
60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke
omogucen bez dodatnog alata. Najveci presjek
kabela 2.5mm2, napajana sa mreznog prikljucka
220-240V 50-60Hz.

Svijetiljka treba zadovoljavati granice i metode
mjerenja znacCajka radio smetnji elektri¢nih
rasvjetnih uredaja prema HRN EN 55015:2008
+A2:2009, svjetlotehnicke zahtjeve prema
standardu HRN EN 12464-1:2012, imati ENEC
certifikat, te zadovoljavati opce zahtjeve prema
HRN EN 60598-1:2009. Prema standardu
IEC/EN62471/10 svijetilika je klasificirana u
grupu fotobioloskog zraCenja RGO (izuzeta od
rizika). Klasa energetske kartice prema EU
874/2012: A++; Vijek trajanja izvora: 50.000h,
L80B10, dokazan TM21 izvjes¢em. Izvor: COB
LED moduli velike snage, SDMC<3

Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA):
4000K, RA>85

Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smjestena
u kucistu svijetiljke

Dimenzije svjetiljke: 280x200mm

Ukupni svjetlosni tok (¢ - ne manje od):
1933Im

Ukupna snaga (P - ne viSe od): 15W

Efikasnost svjetilike (LEF - Ne manje od):
125Im/W

Iskoristivost (LOR - ne manje od): 81.9%
Bljestanje (UGR - ne vise od): 20.3

IP, IK zastita: 43, 10

Jamstvo na proizvod: 5 godina, kao:

Etea D7, 1080!Im 15W/840, IP 65 kom. 10 805,00 8.050,00
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3 Dobava, montaza i spajanje nadgradne svetiljke
oznake VS1 izradene od aluminija sa visokom
otporno$cu na koroziju. Opce norme i uvjeti:
Proizvedena sukladno zahtjevima standarda
proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21.
Servis svjetiljke omoguéen bez dodatnog alata.
Najveli presjek kabela 2.5mm2, napajana sa
mreznog prikljucka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljka
treba zadovoljavati granice i metode mijerenja
znacajka radio smetnji elektri¢nih rasvjetnih
uredaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009,
svjetlotehnicke zahtjeve prema standardu HRN
EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te
zadovoljavati opce zahtjeve prema HRN EN
60598-1:2009. Prema standardu
IEC/EN62471/10 svjetiljka je klasificirana u
grupu fotobioloskog zracenja RGO (izuzeta od
rizika). Klasa energetske kartice prema EU
874/2012: A++; Izvor: 13x 1.5W CREE "XP-G2"
LED; Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K;
Dimenzije  svjetiljke: 610x95mm;  Ukupni
svjetlosni tok (¢ - ne manje od): 1779Im;
Ukupna snaga (P - ne viSe od): 19.5w;
Efikasnost svjetilike (LEF - Ne manje od):
91.25Im/W; IP, IK zastita: 67, 10; Jamstvo na
proizvod: 5 godina, kao:

HYDROLINE-B 13 PERFORMANCE LED 19.5W Kkom. 4 3200,00 12.800,00

4 Dobava, montaza nadgradnog rasvjetnog tijela
nuzne rasvjete, oznake Pl sa jednostrano
digitalno printanim pokazivatem smjera "izlaz
dolje", proizvedenog sukladno standardu
proizvodnje HRN EN 60598-1:2008 (CEI 34.21),
HRN EN 62384:2008, HRN EN 62384:2008 i HRN
EN 50172:2008, te sa mehanickom zastitom
IP65, sukladno HRN EN 60529: 2000+A1: 2008.
Kuciste izradeno od bijelog polikarbonata s
transparentnim polikarbonatnim pokrovom,
svijetiljka se koristi za oznacavanje evakuacijskih
puteva, prema HRN EN 1838 standardu.
Udaljenost uocavanja VD 25m. POWER LEDs,
luminancija >200cd/m2. 230V/50Hz napajanje,
elektroni¢ka predspojna, sa inverterom za nuznu
rasvijetu u trajnom moda rada, bez odrzavanja,
sa sustavom za automatsko punjenje, sukladno
normi HRN EN 60598-2-22:2008, ukupne
instalirane snage sistema rasvjete 2W. Rasvjetno
tijelo je u skladu sa HRN EN 60598-1, HRN EN
60598-2-22, HRN EN 1838, HRN EN 50172
standardima. Zivotni vijek izvora svjetlosti u
normalnim ambijentalnim uvjetima Ta 25°C
L70=50.000 sati

HELIOS HHP 6x1W, IP65, sa difuzorom, smjer
evakuaciie dolie, autonomija 3h, traini spoi kom. 32 670,00 21.440,00
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5 Dobava, montaza i spajanje nadgradne svetiljke
oznak S1 izradene od polikarbonata sa
satiniranim opal polikarbonatnim difuzorom
Opée norme i uvjeti: Proizvedena sukladno
zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN
60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljke
omogucen bez dodatnog alata. Najveéi presjek
kabela 2.5mm2, napajana sa mreznog prikljucka
220-240V 50-60Hz. Svijetiljka treba zadovoljavati
granice i metode mjerenja znacajka radio smetnji
elektricnih rasvjetnih uredaja prema HRN EN
55015:2008 +A2:2009, svjetlotehnicke zahtjeve
prema standardu HRN EN 12464-1:2012, imati
ENEC certifikat, te zadovoljavati opée zahtjeve
prema HRN EN 60598-1:2009. Prema standardu
IEC/EN62471/10 svjetiljka je klasificirana u
grupu fotobioloSkog zracenja RGO (izuzeta od
rizika).

Klasa energetske kartice prema EU 874/2012:
A++; Vijek trajanja izvora: 50.000h, L80B10,
dokazan TM21 izvjeS¢em. Izvor: LED moduli
velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage,
SDMC<3

Temperatura boje svijetla (CCT), odziv boje (RA):
4000K, RA>85

Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smjestena
u kucistu svijetiljke

Dimenzije svjetiljke: 1277x104mm

Ukupni svjetlosni tok (¢ - ne manje od):
3250Im

Ukupna snaga (P - ne vise od): 27W

Efikasnost svijetiljike (LEF - Ne manje od):
121Im/W

Iskoristivost (LOR - ne manje od): 77%
Bljestanje (UGR - ne vise od): 26.9

IP, IK zastita: 66, 10

Jamstvo na proizvod: 5 godina, kao:

5700 4600Im 36W 840 1277mm FO IP66 kom. 100 590,00 59.000,00
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6 Dobava, montaza i spajanje nadgradne svetiljke
oznake VS1 izradene od aluminija sa visokom
otpornos¢u na koroziju. Opée norme i uvijeti:
Proizvedena sukladno zahtjevima standarda
proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21.
Servis svijetiljke omoguéen bez dodatnog alata.
Najveci presjek kabela 2.5mm2, napajana sa
mreznog prikljucka 220-240V 50-60Hz. Svijetiljka
treba zadovoljavati granice i metode mjerenja
znacajka radio smetnji elektri¢nih rasvijetnih
uredaja prema HRN EN 55015:2008 +A2:2009,
svjetlotehnitke zahtjeve prema standardu HRN
EN 12464-1:2012, imati ENEC certifikat, te
zadovoljavati opce zahtjeve prema HRN EN
60598-1:2009. Prema standardu
IEC/EN62471/10 svjetiljka je klasificirana u
grupu fotobioloSkog zracenja RGO (izuzeta od
rizika). Klasa energetske kartice prema EU
874/2012: A++; Izvor: 13x 1.5W CREE "XP-G2"
LED; Temperatura boje svjetla (CCT): 3000K;
Dimenzije  svjetiljke: 610x95mm;  Ukupni
svjetlosni tok (¢ - ne manje od): 1779Im;
Ukupna snaga (P - ne vise od): 19.5W;
Efikasnost svijetiljike (LEF - Ne manje od):
91.25Im/W; IP, IK zastita: 67, 10; Jamstvo na
proizvod: 5 godina, kao:

5700 3250Im 27W 840 1277mm FO IP66 kom. 3 3200,00 9.600,00

7 Dobbava i montaza Gyon S HMP 3210lm 30W
840 L1706mm FO IP20 white kom. 3 2850,00 8.550,00

8 Demontaza postojecih rasvjetnih svjetiljki, odvoz
materijala na lokaciju reciklaznog dvorista

kpl 1 3500,00 3.500,00
9 izrada kabala u stropu dobava i postava scp
samogasive instalacijke cijevi. Dobava kabela
NYY 3x1,5 mmagq, pravilacenje istog kroz plasti¢nu
cijev, spajanje na oba kraja kabela. Prosje¢na
duzina cijevi/kabela je 7 met. U cijenu ukljuditi
dobavu prolaznih kutija, spojni i montazni
materijal kom. 157 95,00 14.915,00
10 Provjera i pregled elektri¢ne instalacije , komplet
kpl 1 2500,00 2.500,00
11 Spojni i montazni materijal potreban po potpune
gotovosti izrade NN elektricnih instalacija
rasviete kpl 1 1000,00 1.000,00
12 Nepredvideni radovi do 5% po odobrenju
nadzornog inZenijera i Investitora kpl 1 7875,25 7.875,25
II. SVIETILIKE UKUPNO: 165.380,25
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C./ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA

I. SUSTAV ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE - LPS 59.462,31
II. SVIETILIKE 165.380,25
C./ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE UKUPNO: 224.842,56
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D./ IZGRADNJA SUNCANE ELEKTRANE

br. opis radova j.m. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

1 Fotonaponski modul
SOLVIS SV60-270
-tehnologija: polikristal
-broj celija: 60
-dimenzije 1650x992x40 mm
-vr$na snaga 270 W
-Ucinkovitost modula: 16,50%
-proizvodacko jamstvo 15 godina
-jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 12 godina

-jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina

-Certifikati:
IEC 61215:2005
IEC 61730-1:2007
IEC 61730-2:2007
IEC 61701:2011

IEC 62716:2013
-PID Free deklaracija kom 132 1.065,00 140.580,00

2 Fotonaponski izmjenjiva¢
ABB TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X
-trofazni izmjenjivac
-maks. snaga: AC 30kVA (30kW @ CosFi=1)
-Euro ETA 98,0%
-2 MPP, bez transformatora
-sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana
fotonaponskih modula
-odvodnik prenapona tip II na DC strani
-WiFi komunikacijski modul
-sustav za daljinski nadzor i pracenje rada

suntane elektrane preko on-line portala
-jamstvo 5 godina kom 1 27.370,00 27.370,00

3 Razvodni ormar elektrane - GRO-SE
-IP65 zastita
-zastita od diferencijalne struje RCD uredajem
tipa A, 63/0,3A
-nadstrujna zastita automatskim prekida¢em tipa
B, 63A
-odvodnik prenapona kl. B/C 275V, 25kA
-NV rastavlja¢-osigurac, 4p, 160A sa
kratkospoinicima kom 1 6.325,00 6.325,00
4 Solarni instalacijski kabel
-Tip PV1-F
-DC kabel, pokositreni, finozicani, uv

stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4 mm2
m 380 4,03 1.531,40

5 Izmjeniéni kabelski razvod
=Tip NYY-J 5x16mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale m 45 65,55 2.949,75

6 Instalacijska cijev DWP Fi75
-za polaganje kabela u kabelski rov

-sa iskopom kabelskog rova, polaganjem cijevi i
kabela u cijev m 70 69,00 4.830,00
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7 FeZn traka 30x4mm
-za polaganije kao temeljni uzemljivac¢ objekta
-sa iskopom kabelskog rova, polaganjem u rov i
ponovnim zatrpavaniem.
-zajedno sa sitnospojnim priborom i spojem na
éeli¢nu konstrukciju nadstresnice m 70 69,00 4.830,00

8 Fi8 aluminijska Zica
-za polaganje po duzini sljemena nadstresnice

-sa odstojnicima i montaznim priborom m 44 70,15 3.086,60

9 MC4 konektor set 4 mm2

-muski ili zenski komplet metalnog konektora,
brtve i kudista, za spajanje nizova modulskih
arana set 16 10,35 165,60

10 Potkonstrukcija za montazu na kosi krov
-konstrukcija namijenjena za montazu
fotonaponskih modula na kosi krov nadstresnice

pokriven trapeznim limom
-moduli prate liniju krovne povréne kompl 1 13.800,00 13.800,00

11 Dobava, montaza, programiranje, ispitivanje
i pustanje u pogon suncane elektrane

-proces ishodenja konacne elektroenergetske
suglasnosti

-ishodenja Ugovora o priklju¢enju sa HEP ODS-
om

-ishodenje ugovora o otkupu el. energije
-ishodenje ugovora o koriStenju mreze

-izrada i usuglasavanje sa HEP ODS-om plana i
programa ispitivanja sunlane elektrane u
probnom poaonu

-sudjelovanje na pokusnom radu suncane
elektarne

-izrada izvjes¢a o pokusnom radu suncane
elektrane

-dostava elektricne opreme elektrane na lokaciju

-postavljanje aluminijske konstrukcije modula
-montaza i ozi¢enje modula

-postavijanje DC kabela

-dobava i postavljanje PK kanala i izrada
kabelskih trasa

-montaza i spajanije izmjenjivaca

-spajanje i ukopavanje AC kabela

-konfiguracija izmjenjivaca prema hrvatskim
mreznim pravilima

-konfiguracija komunikatora na web portal
-ispitivanje izolacije

-ispitivanje otpora uzemljivaca

-ispitivanje zastite od dodira

-ostala ispitivanja po potrebi

-iskop i polaganje glavnog voda elektrane
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-iskop i polaganje glavnog voda elektrane

-prema usuglasenom programu ispitivanja
elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om

-prema normi EN 50160

-prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske

suglasnosti

-ispitivanje zastitnih funkcija elektrane prema

usuglasenom planu i programu ispitivanja

suncane elektrane u paralelnom radu sa mrezom

izmedu izvodaca i HEP ODS-a kompl 1 40.250,00 40.250,00
D./ IZGRADNJA SUNCANE ELEKTRANE UKUPNO: 245.716,45

E./ OSTALI RADOVI - STRUCNI NADZOR

br. opis radova jom. koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

1. Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova na
energetskoj obnovi zgrade kao opravdani trosak,
po ovlastenoj osobi i u svemu prema Zakonu o
gradnji (NN 153/13, 20/17) i vazecem Pravilniku
o natinu provedbe stru¢nog nadzora. Nadzor
gradenja i pracenje kvalitete radova sa
potrebnim izlascima na objekt, obracun izvrsenih
radova sa izvoditeljem i utvrdivanje zavrSne
kvalitete izvedenih radova, pripomoé¢ kod
primopredaje radova i izrada zavr$nog izvjesca
nadzornog inzenjera.

kompl 1,00 69.098,96 69.098,96

2. Izrada plana izvodenja radova na energetskoj
obnovi Skole. Prijava poletka radova inspekciji
ZNR-u, te strucni nadzor i kontrola po ovlastenoj
osobi Koordinator II, nad provodenjem mjera
zastite na radu za vrijeme izvodenja radova na
radilistu.

Na temelju ¢lanka 12. stavka 1. Zakona o zastiti
na radu i Praviinika o =zastiti na radu na
privremenim gradilistima (NN 51/08).

kompl 1,00 12.000,00 12.000,00

E./ OSTALI RADOVI - STRUCNI NADZOR UKUPNO: 81.098,96
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A./ GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI na obnovi vanjske ovojnice zgrade 816.576,29

B./ STROJARSKE INSTALACIJE - Ugradnja visokoucinkovitog sustava grijanja -
zamjena postojeceg kotla kondenzacijskim grijacem 94.844,00

C./ ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE - Zamjena unutarnje

rasvjete ucinkovitijom LED rasvjetom 224.842,56

D./ IZGRADNJA SUNCANE ELEKTRANE 245.716,45
RADOVI UKUPNO : 1.381.979,29

PDV - 25 % 345.494,82

RADOVI SVEUKUPNO S PDV-om : 1.727.474,12

E./ OSTALI RADOVI - STRUCNI NADZOR 81.098,96
INVESTICIJA UKUPNO : 1.463.078,25
PDV - 25 % 365.769,56

INVESTICIJA SVEUKUPNO S PDV-om: 1.828.847,82

Zagreb, prosinac 2017,

PROJEKTANT:
Vesna Straga .ing.arh.
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