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GRUPA 1 – USLUGE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
Važeće zakonske regulative, odredbe, uvjeti i smjernice koje najmanje moraju biti primijenjene prilikom 
pružanja usluge: 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17); 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18); 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18); 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18); 
- Pravilnik o standardu usluga arhitekata od 13. prosinca 2013., Pravilniku o nostrifikaciji projekata (NN 

98/19, 29/03, 20/17);  
- Prostorni plan Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ BR. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16 – 

pročišćeni plan); 
- Prostorni plan uređenja Grada Đakovo („Službeni glasnik“ Grada Đakova BR. 7/06, 7/12, 1/15, 2/15 – 

pročišćeni plan i 9/18, 11/18 – pročišćeni plan);  
- Generalni urbanistički plan Grada Đakovo („Službeni glasnik“ Garda Đakovo BR. 6/08, 12/15, 14/15 – 

pročišćeni plan); 
- Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih 

stručnih kvalifikacija od 18. prosinca 2015.; 
- Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja (NN 

129/15); 
- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih 

dobara (NN 98/18); 
- Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke 

kulturnih dobara (NN 12/06); 
- Posebni uvjeti izdani od Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u Osijeku. 

 
Prilikom izvršenja usluga voditi računa da Naručitelj posjeduje dokumentaciju koju je prethodno izradio (u 
cijelosti) ili je u fazi izrade (djelomično), a koja će biti temelj za izvršenje usluga. 

Sva postojeća dokumentacija koja je u fazi izrade te je djelomično izvršena i stavljena na raspolaganje do ovog 
postupka nabave, biti će u cijelosti izrađena do početka pružanja usluga i kao takva stavljena na raspolaganje 
odabranom gospodarskom subjektu za potrebe izvršenja Ugovora. 

Naručitelj stavlja na raspolaganje svu postojeću dokumentaciju koja je prethodno izrađena (u cijelosti), i koja je 
u fazi izrade (djelomično), svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a koja će biti temelj za izvršenje 
usluge. Raspoloživu u cijelosti i djelomično izrađenu dokumentaciju do početka ovog postupka nabave, 
zainteresirani gospodarski subjekti na jednak način mogu preuzeti na web stranici Naručitelja 
http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/, a ista se odnosi na: 

- Arheološka istraživanja - I. preliminarni izvještaj 
- Arheološka istraživanja - II. preliminarni izvještaj 
- Arhitektonski snimak arheološkog lokaliteta - I. izvještaj 
- Digitalizirani arhitektonski snimak zgrade Spomen-muzeja biskupa J.J. Strossmayera u Đakovu; 
- Geotehnički elaborat Spomen Muzeja biskupa J.J. Strossmayera u Đakovu; 
- Studija u sklopu preliminarnog muzeološkog koncepta budućeg postava; 
- Konstruktivna istraživanja katedrale sv. Petra u Đakovu; 
- Istraživanja o mehaničkim karakteristikama materijala i statičkoj stabilnosti katedrale svetog Petra 

u Đakovu; 
- Geotehnički elaborat katedrale sv. Petra u Đakovu; 

http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/
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- Arhitektonski nacrti postojećeg stanja katedrale svetog Petra u Đakovu; 
- Konzervatorsko – restauratorska istraživanja (kamena plastika) na katedrali sv. Petra u Đakovu; 
- Restauratorski projekt (kamena plastika) katedrale sv. Petra u Đakovu; 
- Konzervatorsko – restauratorska istraživanja (zid, zidne slike i slike na pocakljenim pločicama) na 

katedrali sv. Petra u Đakovu; 
- Završni konzervatorsko-restauratorski elaborat katedrale svetog Petra u Đakovu. 

 
STAVKA 1. IDEJNO RJEŠENJE MUZEJA I RIZNICE TE ARHEOLOŠKE PREZENTACIJE (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA 

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA I IZGRADNJA MUZEJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Idejnog rješenja rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera i izgradnje 
Muzeja i riznice Đakovačko-osječke nadbiskupije te arheološke prezentacije lokaliteta gotičke i barokne 
katedrale. 
 
U idejnom rješenju potrebno je pronaći najpovoljniju varijantu od mogućih. Tijekom izrade idejnog rješenja 
potrebno je provjeriti sve mogućnosti čestice na kojoj se planira gradnja, kao i programom definirane zahtjeve 
Naručitelja. Idejnim rješenjem usuglašavaju se sve mogućnosti i potrebe, te je vrlo bitno da se provjere svi bitni 
elementi kao što su: 

 
• podaci o smještaju građevine u prostoru; 
• gabariti građevine; 
• funkcionalnost; 
• tlocrtno rješenje; 
• oblikovanje; 
• veličina. 

 
Idejno rješenje treba izraditi na temelju detaljnih arhitektonskih snimaka postojeće zgrade Spomen-muzeja J.J. 
Strossmayera i arheološkog lokaliteta gotičke i barokne katedrale, rezultata arheoloških sondiranja na lokaciji 
buduće zgrade Muzeja i riznice, muzeološke studije, uvažavajući sve odredbe GUP-a Grada Đakova, 
konzervatorske uvjete i smjernice i važeću zakonsku regulativu. 
 
Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja 
provjeravaju. Idejno rješenje predstavlja i sadržava grafičke priloge nužne za cjelovito sagledavanje i 
razumijevanje koncepta u provjeru koncepta ili projektnog programa s tekstualnim obrazloženjem koncepta i 
svim potrebnim kvantificiranim pokazateljima. Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente: 

 
• osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu 
• osnovna obilježja tlocrtnog rješenja 
• osnovne elemente oblikovanja 
• osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni). 

 
Ponuditelj je dužan izraditi minimalno 3 varijante idejnog rješenja i dostaviti ih Naručitelju na odabir, te je 
obvezan s investitorom usklađivati odabrani koncept do konačnog odabira. 
 
STAVKA 2. GEODETSKI PROJEKT (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA I IZGRADNJA 

MUZEJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Geodetskog projekta rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera i 
izgradnje Muzeja i riznice Đakovačko-osječke nadbiskupije 
 
Geodetskim projektom se: 
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- usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno); 
- formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom 

dozvolom; 
- provodi iskolčenje; 
- provodi evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi. 

 
Sastavni dijelovi Geodetskog projekta su: 

 
• Naslovna stranica geodetskog projekta; 
• Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata; 
• Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu; 
• Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata; 
• Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda 

nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno; 
• Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija 

građevine); 
• Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina. 

 
STAVKA 3. GLAVNI PROJEKT (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA I IZGRADNJA 

MUZEJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera i izgradnje 
Muzeja i riznice Đakovačko-osječke nadbiskupije. 
 
Glavni projekt potrebno je izraditi temeljem usvojenog Idejnog rješenja kao skup međusobno usklađenih 
projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te 
drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. 
 
Glavni projekt za predmetnu građevinu potrebno je uskladiti s Generalnim urbanističkim planom uređenja 
Grada Đakovo, posebnim uvjetima Javnopravnih tijela, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim 
propisima donesenim na temelju ovog Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za 
građevinu te pravilima struke i treba sadržavati: 
 

- Arhitektonski projekt; 
- Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te akustička zaštita objekta; 
- Građevinski projekt – projekt konstrukcije; 
- Projekt dizala; 
- Projekt vodovoda i odvodnje; 
- Projekt hidrantske mreže; 
- Projekt automatskog sustava zaštite od požara 
- Projekt strojarskih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija); 
- Projekte elektroinstalacija; 
- Projekt uređenja okoliša; 
- Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom (ukoliko nisu već projektom predviđeni alternativni 

sustavi opskrbe energije); 
- Elaborat zaštite na radu; 
- Elaborat zaštite od požara; 
- Tender dokumentacija – Troškovnik radova i opreme sa i bez cijena; 
- Izrada potrebnih revizija projektne dokumentacije sukladno posebnim Zakonima. 
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Temeljem izrađenog Glavnog projekta, potrebno je razraditi tehničko rješenje i izraditi Izvedbeni projekt koji 
sadrži svu potrebnu dokumentaciju nužnu za izvođenje. 
 
Prilikom izrade tehničke dokumentacija potrebno je voditi računa da troškovnici i tehničke specifikaciju moraju 
biti izrađene na način da su definirani u skladu s načelima iz točke 2. i točke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.) 
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine), 
odnosno na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje. 
 
STAVKA 4. PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA I 

IZGRADNJA MUZEJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Projekta unutarnjeg uređenja rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera 
i izgradnje Muzeja i riznice Đakovačko-osječke nadbiskupije te arheološke prezentacije lokaliteta gotičke i 
barokne katedrale. 
 
Projektom unutarnjeg uređenja rješava se izbor i nabava potrebne opreme i namještaja muzeja i riznice te 
definiranje, oblikovanje i prezentacija stalnog postava muzeja s izradom izvedbene dokumentacije. 
 
Projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju i glavnom projektu građevine, 
muzeološkoj studiji i posebnim zahtjevima investitora sadržanim u projektnom zadatku. 
 
Opis faza poslova projektiranja unutarnjeg uređenja: 
 

• Idejno rješenje 
Idejno rješenje se izrađuje nakon definiranog i od Naručitelja usvojenog idejnog rješenja muzeja.  

 
• Izvedbeni projekt 

Izvedbeni projekt se izrađuje na temelju definiranog i od Naručitelja usvojenog glavnog projekta muzeja, a 
sadrži svu potrebnu grafičku i opisnu tehničku dokumentaciju, potrebne proračune, troškovnike i specifikacije, 
kako slijedi: 
 

- Tender dokumentacija – Troškovnik radova i opreme sa i bez cijena; 
 
Prilikom izrade tehničke dokumentacija potrebno je voditi računa da troškovnici i tehničke specifikaciju moraju 
biti izrađene na način da su definirani u skladu s načelima iz točke 2. i točke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.) 
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine), 
odnosno na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje. 
 
STAVKA 5. GLAVNI PROJEKT (ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA OSTATKA KATEDRALNOG SKLOPA) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Glavnog projekta prezentacije arheološkog sklopa. 
 
Glavni projekt će se izraditi prema usvojenom smjernicama nadležne Konzervatorske službe i može sadržavati: 
 

- Građevinski projekt – projekt; 
- Projekt hidrantske mreže i protupožarnog sustava; 
- Projekte elektroinstalacija; 
- Projekt uređenja okoliša; 
- Elaborat zaštite na radu; 
- Elaborat zaštite od požara; 
- Tender dokumentacija – Troškovnik radova i opreme sa i bez cijena; 
- Projekt multimedijalne prezentacije. 
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Prilikom izrade tehničke dokumentacija potrebno je voditi računa da troškovnici i tehničke specifikaciju moraju 
biti izrađene na način da su definirani u skladu s načelima iz točke 2. i točke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.) 
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine), 
odnosno na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje. 
 
STAVKA 6. GEODETSKI PROJEKT (ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA OSTATKA KATEDRALNOG SKLOPA) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Geodetskog projekta prezentacije arheološkog sklopa. 
 
Geodetskim projektom se: 
 

- usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno); 
- formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom 

dozvolom; 
- provodi iskolčenje; 
- provodi evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi. 

 
Sastavni dijelovi Geodetskog projekta su: 

 
• Naslovna stranica geodetskog projekta; 
• Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata; 
• Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu; 
• Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata; 
• Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda 

nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno; 
• Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija 

građevine); 
• Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat); 
• Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina. 

 
STAVKA 7. GLAVNI PROJEKT (OBNOVA KATEDRALE SVETOG PETRA U ĐAKOVU) 
 
Predmet nabave usluge je izrada Glavnog projekta obnove katedrale svetog Petra u Đakovu. 
Glavni projekt potrebno je izraditi kao skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje 
obnove građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih 
zahtjeva i uvjeta.  
 
Izrađen je detaljni arhitektonski snimak postojećeg stanja građevine u digitalnom DWG formatu, te provedena 
geotehnička, statička i konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Za postojeće instalacije u građevini postoji 
samo djelomična projektna i tehnička dokumentacija u analognom obliku. 
 
Glavni projekt obnove za predmetnu građevinu potrebno je izraditi prema smjernicama iz Konzervatorsko-
restauratorske studije i separatnih specijalističkih istraživačkih studija i elaborata i uskladiti s Generalnim 
urbanističkim planom uređenja Grada Đakova, posebnim uvjetima, Zakonom o gradnji, Zakonom o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovih Zakona, drugim 
propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu, te pravilima struke i treba sadržavati. 
 

- Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te akustička zaštita objekta; 
- Građevinski projekt – projekt rekonstrukcije i sanacije konstruktivnih elemenata katedrale; 
- Projekt dizala; 
- Projekt vodovoda i odvodnje; 
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- Projekt hidrantske mreže i protupožarnog sustava; 
- Projekt strojarskih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija); 
- Projekte elektroinstalacija; 
- Projekt uređenja okoliša; 
- Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom (ukoliko nisu već projektom predviđeni alternativni 

sustavi opskrbe energije) 
- Elaborat zaštite na radu; 
- Elaborat zaštite od požara; 
- Tender dokumentacija – Troškovnik radova i opreme sa i bez cijena; 
- Izrada potrebnih revizija projektne dokumentacije sukladno posebnim Zakonima; 
- Projekt multimedijalne opreme. 

 
Prilikom izrade tehničke dokumentacija potrebno je voditi računa da troškovnici i tehničke specifikaciju moraju 
biti izrađene na način da su definirani u skladu s načelima iz točke 2. i točke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.) 
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine), 
odnosno na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje. 
 
STAVKA 8. IZVEDBENI PROJEKT SKELE (OBNOVA KONKATEDRALE SVETOG PETRA I PAVLA U OSIJEKU) 
 
Izrada projekta skele unutar konkatedrale Svetog Petra i Pavla u Osijeku od strane ovlaštenog inženjera 
statičara. 
Proračun nosivosti i stabilnosti provesti koristeći važeće Hrvatske norme HRN EN 1991, HRN EN 1993 ili 
jednakovrijedne norme. 
 
Konstrukcija treba biti proračuna na djelovanje vlastite težine, stalnog opterećenja, korisnog opterećenja uz 
izradu potrebne tehničke dokumentacije prema važećim propisima. 
 
Skelu projektirati kao prostornu konstrukciju s radnom platformom ispod cijele površine svodova, prilagođenu 
sfernoj zakrivljenosti svodnih ploha i sa radnim platformama standardne širine uz zidove konkatedrale. 
Platforme standardne širine, uz zidove postaviti na visini cca. 4.5, 6.5, 9.5 i 11.5 cm od poda. Platformu ispod 
svodova širine cca. 14 m, postaviti na visini cca. 16 do 24 m od poda prateći zakrivljenost svodova. 
Ukupna tlocrtna površina skele je cca. 850 m2.  
 
Predvidjeti postavljanje i premještanje skele u segmentima od približno 100 do 400 m2 tlocrtne površine. Točne 
mjere prilagoditi tlocrtu i presjecima konkatedrale. Skelu projektirati na način da se omogući nesmetano 
odvijanje bogoslužja u konkatedrali. 
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GRUPA 2 – KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE USLUGE (KONKATEDRALA SV. PETRA I PAVLA, OSIJEK) 
 
Važeće zakonske regulative, odredbe, uvjeti i smjernice koje najmanje moraju biti primijenjene prilikom 
pružanja usluge: 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17); 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18); 
- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih 

dobara (NN 98/18); 
- Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/2010); 
- Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke 

kulturnih dobara (NN 12/06); 
 
Prilikom izvršenja usluga voditi računa da Naručitelj posjeduje dokumentaciju koju je prethodno izradio (u 
cijelosti) ili je u fazi izrade (djelomično), a koja će biti temelj za izvršenje usluga. 

Sva postojeća dokumentacija koja je u fazi izrade te je djelomično izvršena i stavljena na raspolaganje do ovog 
postupka nabave, biti će u cijelosti izrađena do početka pružanja usluga i kao takva stavljena na raspolaganje 
odabranom gospodarskom subjektu za potrebe izvršenja Ugovora. 

Naručitelj stavlja na raspolaganje svu postojeću dokumentaciju koja je prethodno izrađena (u cijelosti), i koja je 
u fazi izrade (djelomično), svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a koja će biti temelj za izvršenje 
usluge. Raspoloživu u cijelosti i djelomično izrađenu dokumentaciju do početka ovog postupka nabave, 
zainteresirani gospodarski subjekti na jednak način mogu preuzeti na web stranici Naručitelja 
http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/, a ista se odnosi na: 

- Arhitektonski snimak postojećeg stanja konkatedrale svetog Petra i Pavla apostola u Osijeku. 
 
STAVKA 1. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI (KONKATEDRALA SV. PETRA I PAVLA, OSIJEK) 
 
Osječka konkatedrala Svetog Petra i Pavla je neogotička građevina građena od 1894. do 1898. godine po 
projektu njemačkog arhitekta Franza Langenberga. Unutrašnjost je puna neogotičke ornamentike, a u razdoblju 
od 1938. – 1942. godine je hrvatski slika Mirko Rački prekrio zidove i stropove s freskama jarkih boja koje 
prikazuju poznate epizode iz Starog i Novog zavjeta. Tijekom domovinskog rata je teško oštećena te su između 
ostalog vidljiva i brojna oštećenja zidnih i stropnih oslika. Prije početka obnove i restauracije nužno je provesti 
restauratorska istraživanja kako bi se definirali uzroci i stupanj oštećenja te izraditi detaljan izvedbeni projekt 
restauratorskih radova na obnovi slika. 
 
PLAN I PROGRAM KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAŽNIH RADOVA NA ZIDU I ZIDNIM SLIKAMA 
KONKATEDRALE SV. PETRA I PAVLA APOSTOLA U OSIJEKU 
 
Kako bi se proveli kvalitetni konzervatorsko-restauratorsko istražni radovi potrebno je odraditi sve segmente 
istraživanja i analiza. 
 

1. PRIMARNA ISTRAŽIVANJA: Konzervatorsko-restauratorska primarna istraživanja podrazumijevaju 
prikupljanje dokumentacije i literature relevantne za daljnji rad na objektu. U ovoj fazi potrebno je 
napraviti detaljnu fotodokumentaciju i izvještaj zatečenog stanja. 
1.1. Prikupljanje i pregled relevantne literature; 

http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/
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1.2. Izrada grafičke dokumentacije; 
1.3. Izrada detaljne fotodokumentacije i izvještaj o istražnim radovima; 
1.4. Izrada stratigrafskih sondi (odrediti mjesta gdje je potrebno kako bi se u rezultatima iščitao što 

točniji zaključak) – 10/20 cm… kom. 60; 
1.5. Mehaničke probe čišćenja zidnih slika – 20/20 cm… kom. 40. 

 
2. FIZIKALNA ISTRAŽIVANJA: Konzervatorsko-restauratorska fizikalna istraživanja podrazumijevaju pomoću 

instrumenata bilježenja i mjerenja pojava (kao što su vlaga, toplina, čvrstoća materijala) pod uvjetima 
koji se kontroliraju što je više moguće. 
2.1. Postavljanje dana loggera; 
2.2. Termovizijsko snimanje zidova; 
2.3. Interpretacija i izvještaj monitoringa vlage u objektu; 
2.4. Ispitivanje žbuke ultrazvukom in situ. 

 
3. KEMIJSKA ISTRAŽIVANJA: Konzervatorsko-restauratorske kemijske analize vrše se u odgovarajućim 

laboratorijima. In situ se uzimaju uzorci i šalju na istraživanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava tvari 
metodama kemijske analize. 
3.1. Kemijske probe čišćenja zidnih slika – 10/10 cm… kom. 40; 
3.2. FT-IR spektroskopska analiza pigmenata – mikroanaliza kemijskog sastava materijala pomoću 

pretražnog elektronskog mikroskopa… kom. 20; 
3.3. SEM/EDS instrumentna metoda analize pigmenata – mikroanaliza kemijskog sastava materijala 

pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa… kom. 20; 
3.4. Histokemijska analiza veziva… kom. 10; 
3.5. Ionska kromatografija uzorka žbuke – određivanje koncentracije iona topivih soli za žbuke… kom. 

10; 
3.6. Određivanje kemijskog sastava topivih soli… kom. 10; 
3.7. Petrografsko-mineraloška analiza žbuke – izrada preparata i mineraloški opis pomoću svjetlosnog 

mikroskopa… kom. 6; 
3.8. EDS analiza pozlate – mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog 

mikroskopa… kom. 2; 
3.9. Mikrobiološka analiza… kom. 5; 
3.10. Izrada mikropresjeka… kom. 10. 
 

4. ELABORAT O REZULTATIMA ISTRAŽNIH RADOVA: Konzervatorsko-restauratorski elaborat objedinjuje 
sve rezultate provedenih istražnih radova. Pomoću njega iščitavamo postavljenu dijagnostiku i sve 
potrebne podatke vezane za objekt. On daje smjernice za izradu plana konzervatorsko-restauratorskih 
radova i izrade samog troškovnika. 
4.1. Interpretacija radova in situ; 
4.2. Prezentacija prikupljenih laboratorijskih rezultata analiza; 
4.3. Tumačenje rezultata; 
4.4. Zaključak na osnovu prikupljenih podataka i rezultata. 

 
5. IZVEDBENI PROJEKTI I IZRADA TROŠKOVNIKA 

5.1. Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na zidu i zidnim slikama; 
5.2. Obnova vitraja (djelomično, dio je obnovljen); 
5.3. Obnova stolarije (vrata, klupe, ispovjedaonice i sl.). 
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Prilikom izrade tehničke dokumentacija potrebno je voditi računa da troškovnici i tehničke specifikaciju moraju 
biti izrađene na način da su definirani u skladu s načelima iz točke 2. i točke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.) 
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine), 
odnosno na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje. 
 
STAVKA 2. NAJAM PODIZNE PLATFORME (KONKATEDRALA SV. PETRA I PAVLA, OSIJEK) 
 
Predmet nabave je najam podizne platforme za izradu Konzervatorsko-restauratorskog elaborata konkatedrale 
sv. Petra i Pavla u Osijeku. 
 
Nabava uključuje platformu sa pripadajućom opremom, transport na lokaciju rada i sa lokacije rada, rukovaoca 
platforme. Ulaz u konkatedralu čine betonske stepenice. Osigurati podlogu pomoću koje će rukovaoc uvesti 
stroj u konkatedralu na način da se ne oštete stepenice.  
 
Predviđeno je 15 radnih dana za obavljanje radova s podiznom platformom. Obračun će se vršiti prema stvarno 
izvedenom broju radnih dana. 
 
Potrebno je osigurati podiznu platformu slijedećih karakteristika s obzirom na proporcije objekta: 

- Radna visina: mogućnost podizanja na 28 m; 
- Dužina stroja: do 8 m; 
- Širina stroja: do 2,20 m; 
- Visina stroja: do 3,5 m; 
- Težina stroja: do 4.500 kg. 
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