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GRUPA 1 — USLUGE IZRADE PROJEKTNO-TEHNICKE DOKUMENTACIJE

VazZece zakonske regulative, odredbe, uvjeti i smjernice koje najmanje moraju biti primijenjene prilikom
pruzanja usluge:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17);

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18);

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18);

- Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18);

- Pravilnik o standardu usluga arhitekata od 13. prosinca 2013., Pravilniku o nostrifikaciji projekata (NN
98/19, 29/03, 20/17);

- Prostorni plan Osjecko-baranjske Zupanije (,Zupanijski glasnik“ BR. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16 —
prociséeni plan);

- Prostorni plan uredenja Grada Dakovo (,Sluzbeni glasnik” Grada Dakova BR. 7/06, 7/12, 1/15, 2/15 —
prociséeni plani9/18, 11/18 — procisceni plan);

- Generalni urbanisti¢ki plan Grada Pakovo (,Sluzbeni glasnik” Garda Pakovo BR. 6/08, 12/15, 14/15 —
prociséeni plan);

- Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pruzanje usluga te priznavanje inozemnih
strucnih kvalifikacija od 18. prosinca 2015.;

- Pravilnik o struénom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uredenja (NN
129/15);

- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara (NN 98/18);

- Pravilnik o oznacavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smjeStene zbirke
kulturnih dobara (NN 12/06);

- Posebni uvjeti izdani od Uprave za zastitu kulturne bastine — Konzervatorski odjel u Osijeku.

Prilikom izvrsenja usluga voditi racuna da Narucitelj posjeduje dokumentaciju koju je prethodno izradio (u
cijelosti) ili je u fazi izrade (djelomicno), a koja ¢e biti temelj za izvrSenje usluga.

Sva postoje¢a dokumentacija koja je u fazi izrade te je djelomi¢no izvrSena i stavljena na raspolaganje do ovog
postupka nabave, biti ¢e u cijelosti izradena do pocetka pruzanja usluga i kao takva stavljena na raspolaganje
odabranom gospodarskom subjektu za potrebe izvrSenja Ugovora.

Narucitelj stavlja na raspolaganje svu postojeéu dokumentaciju koja je prethodno izradena (u cijelosti), i koja je
u fazi izrade (djelomic¢no), svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a koja ¢e biti temelj za izvrSenje
usluge. RaspoloZivu u cijelosti i djelomi¢no izradenu dokumentaciju do pocetka ovog postupka nabave,
zainteresirani gospodarski subjekti na jednak nacin mogu preuzeti na web stranici Narucitelja
http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/, a ista se odnosi na:

- Arheoloska istrazivanja - I. preliminarni izvjestaj

- Arheoloska istrazivanja - Il. preliminarni izvjestaj

- Arhitektonski snimak arheoloskog lokaliteta - I. izvjestaj

- Digitalizirani arhitektonski snimak zgrade Spomen-muzeja biskupa J.J. Strossmayera u Dakovu;

- Geotehnicki elaborat Spomen Muzeja biskupa J.J. Strossmayera u Pakovu;

- Studija u sklopu preliminarnog muzeoloskog koncepta buduceg postava;

- Konstruktivna istrazivanja katedrale sv. Petra u Dakovu;

- Istrazivanja o mehanickim karakteristikama materijala i statickoj stabilnosti katedrale svetog Petra
u Dbakovu;

- Geotehnicki elaborat katedrale sv. Petra u Dakovu;


http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/
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- Arhitektonski nacrti postojeceg stanja katedrale svetog Petra u Dakovu;

- Konzervatorsko — restauratorska istrazivanja (kamena plastika) na katedrali sv. Petra u Dakovu;

- Restauratorski projekt (kamena plastika) katedrale sv. Petra u Dakovu;

- Konzervatorsko — restauratorska istrazivanja (zid, zidne slike i slike na pocakljenim plocicama) na
katedrali sv. Petra u Dakovu;

- Zavrsni konzervatorsko-restauratorski elaborat katedrale svetog Petra u Dakovu.

STAVKA 1. IDEJNO RIESENJE MUZEJA | RIZNICE TE ARHEOLOSKE PREZENTACIJE (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA | IZGRADNJA MUZEJA DAKOVACKO-0SIECKE NADBISKUPLIE)

Predmet nabave usluge je izrada Idejnog rjeSenja rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera i izgradnje
Muzeja i riznice Dakovacko-osjecke nadbiskupije te arheoloske prezentacije lokaliteta goticke i barokne
katedrale.

U idejnom rjeSenju potrebno je pronadi najpovoljniju varijantu od mogudih. Tijekom izrade idejnog rjesenja
potrebno je provjeriti sve mogucnosti Cestice na kojoj se planira gradnja, kao i programom definirane zahtjeve
Narucitelja. Idejnim rjeSenjem usuglasavaju se sve mogucnosti i potrebe, te je vrlo bitno da se provjere svi bitni
elementi kao $to su:

e podaci o smjestaju gradevine u prostoru;
e  gabariti gradevine;

e funkcionalnost;

e tlocrtno rjesenje;

e oblikovanje;

e velicina.

Idejno rjeSenje treba izraditi na temelju detaljnih arhitektonskih snimaka postojece zgrade Spomen-muzeja J.J.
Strossmayera i arheoloskog lokaliteta goticke i barokne katedrale, rezultata arheoloskih sondiranja na lokaciji
buduce zgrade Muzeja i riznice, muzeoloske studije, uvaZavaju¢i sve odredbe GUP-a Grada Dakova,
konzervatorske uvjete i smjernice i vaze¢u zakonsku regulativu.

Idejno rjeSenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogucih koje se tijekom izrade idejnog rjesenja
provjeravaju. Idejno rjeSenje predstavlja i sadrzava graficke priloge nuzne za cjelovito sagledavanje i
razumijevanje koncepta u provjeru koncepta ili projektnog programa s tekstualnim obrazloZenjem koncepta i
svim potrebnim kvantificiranim pokazateljima. Idejno rjeSenje sadrzi sljedeée elemente:

e osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu

e osnovna obiljezja tlocrtnog rjesenja

e osnovne elemente oblikovanja

e osnovne elemente za kvantifikacije (povrsine, volumeni).

Ponuditelj je duzan izraditi minimalno 3 varijante idejnog rjeSenja i dostaviti ih Naruditelju na odabir, te je
obvezan s investitorom uskladivati odabrani koncept do kona¢nog odabira.

STAVKA 2. GEODETSKI PROJEKT (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA | IZGRADNJA
MUZEJA DAKOVACKO-0SJECKE NADBISKUPIJE)

Predmet nabave usluge je izrada Geodetskog projekta rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera i
izgradnje Muzeja i riznice Dakovacko-osjecke nadbiskupije

Geodetskim projektom se:
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- uskladuje stanje u katastru, zemljiSnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno);

- formira se gradevna Cestica u katastru, Cije se formiranje odreduje lokacijskom ili gradevinskom
dozvolom;

- provodiiskolCenje;

- provodi evidentiranje gradevine u katastru i zemljiSnoj knjizi.

Sastavni dijelovi Geodetskog projekta su:

e Naslovna stranica geodetskog projekta;

e Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljiSnoknjiznih podataka na podrucju zahvata;

e  Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u polozajnom i visinskom smislu;

e lzvjesce o stanju katastarskih i zemljiSnoknjiznih podataka na podrucju zahvata;

e Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljiSnoknjiznog odjela opcinskog suda
nakon provedenog uskladenja stanja u katastru, zemljisSnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno;

e Prikaz gradevne Cestice i smjestaj jedne ili visSe gradevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija
gradevine);

e Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih gradevina.

STAVKA 3. GLAVNI PROJEKT (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA | IZGRADNJA
MUZEJA DAKOVACKO-0SIECKE NADBISKUPIJE)

Predmet nabave usluge je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera i izgradnje
Muzeja i riznice Dakovacko-osjecke nadbiskupije.

Glavni projekt potrebno je izraditi temeljem usvojenog ldejnog rjesenja kao skup medusobno uskladenih
projekata kojima se daje tehnicko rjeSenje gradevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te
drugih propisanih i odredenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt za predmetnu gradevinu potrebno je uskladiti s Generalnim urbanistickim planom uredenja
Grada DPakovo, posebnim uvjetima Javnopravnih tijela, Zakonom o gradnji, tehnickim propisima i drugim
propisima donesenim na temelju ovog Zakona, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za
gradevinu te pravilima struke i treba sadrzavati:

- Arhitektonski projekt;

- Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite te akusticka zastita objekta;

- Gradevinski projekt — projekt konstrukcije;

- Projekt dizala;

- Projekt vodovoda i odvodnje;

- Projekt hidrantske mreze;

- Projekt automatskog sustava zastite od pozara

- Projekt strojarskih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija);

- Projekte elektroinstalacija;

- Projekt uredenja okolisa;

- Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom (ukoliko nisu ve¢ projektom predvideni alternativni
sustavi opskrbe energije);

- Elaborat zastite na radu;

- Elaborat zastite od pozara;

- Tender dokumentacija — TroSkovnik radova i opreme sa i bez cijena;

- lzrada potrebnih revizija projektne dokumentacije sukladno posebnim Zakonima.
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Temeljem izradenog Glavnog projekta, potrebno je razraditi tehni¢ko rjesenje i izraditi lzvedbeni projekt koji
sadrzi svu potrebnu dokumentaciju nuznu za izvodenje.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacija potrebno je voditi racuna da troskovnici i tehnicke specifikaciju moraju
biti izradene na nacin da su definirani u skladu s nacelima iz tocke 2. i tocke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.)
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine),
odnosno na nacin da ne ogranicavaju trziSno natjecanje.

STAVKA 4. PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA (REKONSTRUKCIJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA |
IZGRADNJA MUZEJA DAKOVACKO-0OSIECKE NADBISKUPIJE)

Predmet nabave usluge je izrada Projekta unutarnjeg uredenja rekonstrukcije Spomen-muzeja J.J. Strossmayera
i izgradnje Muzeja i riznice Dakovacko-osjecke nadbiskupije te arheoloske prezentacije lokaliteta goticke i
barokne katedrale.

Projektom unutarnjeg uredenja rjeSava se izbor i nabava potrebne opreme i namjesStaja muzeja i riznice te
definiranje, oblikovanje i prezentacija stalnog postava muzeja s izradom izvedbene dokumentacije.

Projekt unutarnjeg uredenja osniva se na arhitektonskom idejnom rjeSenju i glavhom projektu gradevine,
muzeoloskoj studiji i posebnim zahtjevima investitora sadrzanim u projektnom zadatku.

Opis faza poslova projektiranja unutarnjeg uredenja:

e Idejno rjeSenje
Idejno rjesenje se izraduje nakon definiranog i od Naruditelja usvojenog idejnog rjeSenja muzeja.

e lzvedbeni projekt
Izvedbeni projekt se izraduje na temelju definiranog i od Narucitelja usvojenog glavnog projekta muzeja, a
sadrzi svu potrebnu graficku i opisnu tehnicku dokumentaciju, potrebne proracune, troskovnike i specifikacije,
kako slijedi:

- Tender dokumentacija — Troskovnik radova i opreme sa i bez cijena;

Prilikom izrade tehnicke dokumentacija potrebno je voditi racuna da troskovnici i tehnicke specifikaciju moraju
biti izradene na nacin da su definirani u skladu s nacelima iz tocke 2. i tocke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.)
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine),
odnosno na nacin da ne ogranicavaju trziSno natjecanje.

STAVKA 5. GLAVNI PROJEKT (ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA OSTATKA KATEDRALNOG SKLOPA)

Predmet nabave usluge je izrada Glavnog projekta prezentacije arheoloskog sklopa.

Glavni projekt ¢e se izraditi prema usvojenom smjernicama nadlezne Konzervatorske sluzbe i mozZe sadrzavati:

- Gradevinski projekt — projekt;

- Projekt hidrantske mreZe i protupozarnog sustava;

- Projekte elektroinstalacija;

- Projekt uredenja okolisa;

- Elaborat zastite na radu;

- Elaborat zastite od pozara;

- Tender dokumentacija — TroSkovnik radova i opreme sa i bez cijena;
- Projekt multimedijalne prezentacije.
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Prilikom izrade tehnicke dokumentacija potrebno je voditi racuna da troskovnici i tehnic¢ke specifikaciju moraju
biti izradene na nacin da su definirani u skladu s nacelima iz tocke 2. i tocke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.)
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine),
odnosno na nacin da ne ogranicavaju trziSno natjecanje.

STAVKA 6. GEODETSKI PROJEKT (ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA OSTATKA KATEDRALNOG SKLOPA)
Predmet nabave usluge je izrada Geodetskog projekta prezentacije arheoloskog sklopa.

Geodetskim projektom se:

- uskladuje stanje u katastru, zemljiSnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno);

- formira se gradevna Cestica u katastru, Cije se formiranje odreduje lokacijskom ili gradevinskom
dozvolom;

- provodi iskoléenje;

- provodi evidentiranje gradevine u katastru i zemljiSnoj knjizi.

Sastavni dijelovi Geodetskog projekta su:

e Naslovna stranica geodetskog projekta;

e  Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljiSnoknjiznih podataka na podrucju zahvata;

e Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u polozajnom i visinskom smislu;

e lzvjesce o stanju katastarskih i zemljiSnoknjiznih podataka na podrucju zahvata;

e Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljiSnoknjiznog odjela opdinskog suda
nakon provedenog uskladenja stanja u katastru, zemljiSnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno;

e Prikaz gradevne Cestice i smjestaj jedne ili viSe gradevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija
gradevine);

e Geodetski elaborat kojim se formira gradevna Cestica (parcelacijski elaborat);

e  Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih gradevina.

STAVKA 7. GLAVNI PROJEKT (OBNOVA KATEDRALE SVETOG PETRA U DAKOVU)

Predmet nabave usluge je izrada Glavnog projekta obnove katedrale svetog Petra u Bakovu.

Glavni projekt potrebno je izraditi kao skup medusobno uskladenih projekata kojima se daje tehnic¢ko rjesSenje
obnove gradevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te drugih propisanih i odredenih
zahtjeva i uvjeta.

Izraden je detaljni arhitektonski snimak postojeceg stanja gradevine u digitalnom DWG formatu, te provedena
geotehnicka, staticka i konzervatorsko-restauratorska istrazivanja. Za postojece instalacije u gradevini postoji
samo djelomicna projektna i tehni¢ka dokumentacija u analognom obliku.

Glavni projekt obnove za predmetnu gradevinu potrebno je izraditi prema smjernicama iz Konzervatorsko-
restauratorske studije i separatnih specijalistickih istraZivackih studija i elaborata i uskladiti s Generalnim
urbanistickim planom uredenja Grada Dakova, posebnim uvjetima, Zakonom o gradnji, Zakonom o zastiti i
ocCuvanju kulturnih dobara, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovih Zakona, drugim
propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu, te pravilima struke i treba sadrzavati.

- Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite te akusticka zastita objekta;

- Gradevinski projekt — projekt rekonstrukcije i sanacije konstruktivnih elemenata katedrale;
- Projekt dizala;

- Projekt vodovoda i odvodnije;
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- Projekt hidrantske mreze i protupoZarnog sustava;

- Projekt strojarskih instalacija (grijanje, ventilacija, klimatizacija);

- Projekte elektroinstalacija;

- Projekt uredenja okolisa;

- Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom (ukoliko nisu ve¢ projektom predvideni alternativni
sustavi opskrbe energije)

- Elaborat zastite na radu;

- Elaborat zastite od pozara;

- Tender dokumentacija — Troskovnik radova i opreme sa i bez cijena;

- lzrada potrebnih revizija projektne dokumentacije sukladno posebnim Zakonima;

- Projekt multimedijalne opreme.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacija potrebno je voditi racuna da troskovnici i tehnic¢ke specifikaciju moraju
biti izradene na nacin da su definirani u skladu s nacelima iz tocke 2. i tocke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.)
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine),
odnosno na nacin da ne ogranicavaju trziSno natjecanje.

STAVKA 8. IZVEDBENI PROJEKT SKELE (OBNOVA KONKATEDRALE SVETOG PETRA | PAVLA U OSIJEKU)

Izrada projekta skele unutar konkatedrale Svetog Petra i Pavla u Osijeku od strane ovlastenog inZenjera
staticara.

Proradun nosivosti i stabilnosti provesti koriste¢i vazec¢e Hrvatske norme HRN EN 1991, HRN EN 1993 ili
jednakovrijedne norme.

Konstrukcija treba biti proracuna na djelovanje vlastite tezine, stalnog opterecenja, korisnog opterecenja uz
izradu potrebne tehnicke dokumentacije prema vazeéim propisima.

Skelu projektirati kao prostornu konstrukciju s radnom platformom ispod cijele povrsine svodova, prilagodenu
sfernoj zakrivljenosti svodnih ploha i sa radnim platformama standardne Sirine uz zidove konkatedrale.
Platforme standardne Sirine, uz zidove postaviti na visini cca. 4.5, 6.5, 9.5 i 11.5 cm od poda. Platformu ispod
svodova Sirine cca. 14 m, postaviti na visini cca. 16 do 24 m od poda pratedi zakrivljenost svodova.

Ukupna tlocrtna povrsina skele je cca. 850 m2.

Predvidjeti postavljanje i premjestanje skele u segmentima od priblizno 100 do 400 m? tlocrtne povriine. Toéne
mjere prilagoditi tlocrtu i presjecima konkatedrale. Skelu projektirati na nacin da se omoguéi nesmetano
odvijanje bogosluZzja u konkatedrali.
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GRUPA 2 — KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE USLUGE (KONKATEDRALA SV. PETRA | PAVLA, OSIJEK)

VazZece zakonske regulative, odredbe, uvjeti i smjernice koje najmanje moraju biti primijenjene prilikom
pruzanja usluge:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17);

- Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18);

- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara (NN 98/18);

- Pravilnik o arheoloskim istrazivanjima (NN 102/2010);

- Pravilnik o oznacavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smjeStene zbirke
kulturnih dobara (NN 12/06);

Prilikom izvrsenja usluga voditi racuna da Narucitelj posjeduje dokumentaciju koju je prethodno izradio (u
cijelosti) ili je u fazi izrade (djelomicno), a koja ¢e biti temelj za izvrSenje usluga.

Sva postoje¢a dokumentacija koja je u fazi izrade te je djelomi¢no izvrSena i stavljena na raspolaganje do ovog
postupka nabave, biti ¢e u cijelosti izradena do pocetka pruzanja usluga i kao takva stavljena na raspolaganje
odabranom gospodarskom subjektu za potrebe izvrSenja Ugovora.

Narucitelj stavlja na raspolaganje svu postojeéu dokumentaciju koja je prethodno izradena (u cijelosti), i koja je
u fazi izrade (djelomic¢no), svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a koja ¢e biti temelj za izvrSenje
usluge. RaspoloZivu u cijelosti i djelomi¢no izradenu dokumentaciju do pocetka ovog postupka nabave,
zainteresirani gospodarski subjekti na jednak nacin mogu preuzeti na web stranici Narucitelja
http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/, a ista se odnosi na:

- Arhitektonski snimak postojeéeg stanja konkatedrale svetog Petra i Pavla apostola u Osijeku.

STAVKA 1. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKO-ISTRAZIVACKI RADOVI (KONKATEDRALA SV. PETRA | PAVLA, OSIJEK)

OsjeCka konkatedrala Svetog Petra i Pavla je neogoticka gradevina gradena od 1894. do 1898. godine po
projektu njemackog arhitekta Franza Langenberga. Unutrasnjost je puna neogoticke ornamentike, a u razdoblju
od 1938. — 1942. godine je hrvatski slika Mirko Racki prekrio zidove i stropove s freskama jarkih boja koje
prikazuju poznate epizode iz Starog i Novog zavjeta. Tijekom domovinskog rata je teSko ostecena te su izmedu
ostalog vidljiva i brojna oStecenja zidnih i stropnih oslika. Prije pocetka obnove i restauracije nuzno je provesti
restauratorska istrazivanja kako bi se definirali uzroci i stupanj ostecenja te izraditi detaljan izvedbeni projekt
restauratorskih radova na obnovi slika.

PLAN | PROGRAM KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH ISTRAZNIH RADOVA NA ZIDU | ZIDNIM SLIKAMA
KONKATEDRALE SV. PETRA | PAVLA APOSTOLA U OSIJEKU

Kako bi se proveli kvalitetni konzervatorsko-restauratorsko istrazni radovi potrebno je odraditi sve segmente
istrazivanja i analiza.

1. PRIMARNA ISTRAZIVANJA: Konzervatorsko-restauratorska primarna istraZivanja podrazumijevaju
prikupljanje dokumentacije i literature relevantne za daljnji rad na objektu. U ovoj fazi potrebno je
napraviti detaljnu fotodokumentaciju i izvjesStaj zateCenog stanja.

1.1. Prikupljanje i pregled relevantne literature;


http://djos.hr/nabava-kk-06-1-1-01-0077-08/
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1.2. lIzrada graficke dokumentacije;

1.3. Izrada detaljne fotodokumentacije i izvjestaj o istraznim radovima;

1.4. lzrada stratigrafskih sondi (odrediti mjesta gdje je potrebno kako bi se u rezultatima is¢itao Sto
tocniji zakljuc¢ak) — 10/20 cm... kom. 60;

1.5. Mehanicke probe ¢is¢enja zidnih slika — 20/20 cm... kom. 40.

. FIZIKALNA ISTRAZIVANJA: Konzervatorsko-restauratorska fizikalna istrazivanja podrazumijevaju pomoéu
instrumenata biljeZenja i mjerenja pojava (kao Sto su vlaga, toplina, ¢vrsto¢a materijala) pod uvjetima
koji se kontroliraju Sto je viSe moguce.

2.1. Postavljanje dana loggera;

2.2. Termovizijsko snimanje zidova;

2.3. Interpretacija i izvjestaj monitoringa vlage u objektu;

2.4, Ispitivanje zbuke ultrazvukom in situ.

. KEMIJSKA ISTRAZIVANJA: Konzervatorsko-restauratorske kemijske analize vrie se u odgovarajucim

laboratorijima. In situ se uzimaju uzorci i Salju na istraZivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava tvari

metodama kemijske analize.

3.1. Kemijske probe ¢is¢enja zidnih slika — 10/10 cm... kom. 40;

3.2. FT-IR spektroskopska analiza pigmenata — mikroanaliza kemijskog sastava materijala pomocu
pretraznog elektronskog mikroskopa... kom. 20;

3.3. SEM/EDS instrumentna metoda analize pigmenata — mikroanaliza kemijskog sastava materijala
pomocu pretraznog elektronskog mikroskopa... kom. 20;

3.4. Histokemijska analiza veziva... kom. 10;

3.5. lonska kromatografija uzorka Zbuke — odredivanje koncentracije iona topivih soli za Zbuke... kom.
10;

3.6. Odredivanje kemijskog sastava topivih soli... kom. 10;

3.7. Petrografsko-mineraloska analiza Zbuke — izrada preparata i mineraloski opis pomocu svjetlosnog
mikroskopa... kom. 6;

3.8. EDS analiza pozlate — mikroanaliza kemijskog sastava metala pomocu pretraznog elektronskog
mikroskopa... kom. 2;

3.9. Mikrobioloska analiza... kom. 5;

3.10. Izrada mikropresjeka... kom. 10.

. ELABORAT O REZULTATIMA ISTRAZNIH RADOVA: Konzervatorsko-restauratorski elaborat objedinjuje
sve rezultate provedenih istraznih radova. Pomoéu njega is¢itavamo postavljenu dijagnostiku i sve
potrebne podatke vezane za objekt. On daje smjernice za izradu plana konzervatorsko-restauratorskih
radova i izrade samog troskovnika.

4.1. Interpretacija radova in situ;

4.2. Prezentacija prikupljenih laboratorijskih rezultata analiza;

4.3. Tumacenje rezultata;

4.4. Zakljucak na osnovu prikupljenih podataka i rezultata.

. 1ZVEDBENI PROJEKTI | IZRADA TROSKOVNIKA

5.1. Konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi na zidu i zidnim slikama;
5.2. Obnova vitraja (djelomicno, dio je obnovljen);

5.3. Obnova stolarije (vrata, klupe, ispovjedaonice i sl.).
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Prilikom izrade tehnicke dokumentacija potrebno je voditi racuna da troskovnici i tehnic¢ke specifikaciju moraju
biti izradene na nacin da su definirani u skladu s nacelima iz tocke 2. i tocke 7. Pravila br. 05 (2014.-2020.)
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 3.0 iz lipnja 2017. godine),
odnosno na nacin da ne ogranicavaju trziSno natjecanje.

STAVKA 2. NAJAM PODIZNE PLATFORME (KONKATEDRALA SV. PETRA | PAVLA, OSIJEK)

Predmet nabave je najam podizne platforme za izradu Konzervatorsko-restauratorskog elaborata konkatedrale
sv. Petra i Pavla u Osijeku.

Nabava ukljucuje platformu sa pripadaju¢om opremom, transport na lokaciju rada i sa lokacije rada, rukovaoca
platforme. Ulaz u konkatedralu ¢ine betonske stepenice. Osigurati podlogu pomocu koje ée rukovaoc uvesti
stroj u konkatedralu na nacin da se ne ostete stepenice.

Predvideno je 15 radnih dana za obavljanje radova s podiznom platformom. Obracun ¢e se vrsiti prema stvarno
izvedenom broju radnih dana.

Potrebno je osigurati podiznu platformu slijedecih karakteristika s obzirom na proporcije objekta:
- Radna visina: moguc¢nost podizanja na 28 m;
- Dutina stroja: do 8 m;
- Sirina stroja: do 2,20 m;
- Visina stroja: do 3,5 m;
- TeZina stroja: do 4.500 kg.
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