



URBROJ: 9-19-3

U Zagrebu, 3. travnja 2019.

## ZAPISNIK O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

**Predmet nabave:** Razvoj sustava monitoringa u svrhu održivog upravljanja prirodnom baštinom u PP Velebit

**Vrsta postupka nabave:** prema Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Verzija 4.0; svibanj 2018.)

**Evidencijski broj nabave:** 9

**Datum objave Poziva na prethodno savjetovanje:** 13. ožujka 2019.

**Trajanje prethodnog savjetovanja:** do 22. ožujka 2019.

Nakon izvršenog savjetovanja Naručitelj se zahvaljuje svima gospodarskim subjektima koji su se javili sa svojim komentarima na ovu opsežnu dokumentaciju i omogućili unaprjeđenje iste. S obzirom na to da se većina komentara odnosi na sljedeće stavke, Naručitelj daje dodatna pojašnjenja prirode situacije.

1. Proračun projekta za vrijeme pripreme projekta 2015./2016.g. te je temeljen na tada dostupnim podacima i tržišnoj situaciji. Rokovi su definirani zadanim okvirom projektnog poziva te nažalost Naručitelj ne može utjecati na iste.
2. Ova nabava pretpostavlja obavljanje sljedećih aktivnosti: inventarizacija, 3D snimanje, izrada stručnih podloga te monitoringa Gornje i Donje Cerovačke špilje. S obzirom na to da se ne radi o diversificiranim lokacijama, već o dostupnom i već poznatom i u literaturi dobro obrađenim speleološkim objektima, Naručitelj razradu i detaljnost Poziva vidi kao dodatnu pomoć ponuditeljima u lakšoj procjeni opsega i cijene usluga. Organizacija posla i aktivnosti osmišljena je kroz višednevne terenske boravke (7-10 dana) na lokaciji u blizini objekata te obradi podataka nakon toga. Aktivnosti unutar nabava, smisljeno su povezane te omogućuju istovremeno obavljanje više njih. Naručitelj očekuje osim kvalitete izvršenih usluga, profesionalni pristup odabranog ponuditelja.

U nastavku slijede odgovori na pojedine pristigle komentare zainteresiranih gospodarskih subjekata. Naručitelj, kako bi izbjegao subjektivnu interpretaciju, nije uzimamo u obzir obojane dijelove teksta bez jasno naznačenog komentara, sugestije ili upita.

Stručno povjerenstvo za nabavu



## Poziv na dostavu ponuda Razvoj sustava monitoringa u svrhu održivog upravljanja prirodnom baštinom u PP Velebit

Str. 14

3.3.1. Popis ugovora o izvršenim uslugama prijavitelja

GRUPA PREDMETA NABAVE 3: Iz popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je ponuditelj pružio usluge koje se smatraju iste ili slične predmetu nabave te pripadaju ovim kategorijama usluga (minimalno 3):

- izrada stručnih podloga u svrhu zaštite i upravljanja speleoloških objekata,
- definiranja nosivog kapaciteta u speleološkim objektima,
- izrada stručnih podloga u turistički uređenim speleološkim objektima,
- izrada stručnih podloga u svrhu turističkog uređenja speleološkog objekta.

GRUPA PREDMETA NABAVE 4:

Iz popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je ponuditelj pružio usluge koje se smatraju iste ili slične predmetu nabave te pripadaju ovim kategorijama usluga (minimalno 3):

- provođenje monitoringa u speleološkim objektima u svrhu zaštite i upravljanja
- provođenje monitoringa u turistički uređenim speleološkim objektima
- mjerenje i analiza mikroklimatskih parametara u speleološkim objektima
- provođenje geoloških (geokemijskih i/ili paleontoloških) analiza u speleološkim objektima
- provođenje biospeleološkog monitoringa u speleološkim objektima

**KOMENTAR: Smatramo kako su naveden usluge jako specifične i nije jasno na koji način će se definirati i razlikovati stručna podloga, elaborat ili izvještaj projekta unutar kojih su rađene slične ili iste usluge. Nadalje, smatramo kako pojedini ponuditelji (tj. pravne osobe poput privatnih tvrtki, znanstveni instituti ili fakulteti) potencijalno nemaju tako specifične studije (iako pojedinci koji će se preko tih institucija imaju elaborate i studije tog tipa ali u organizacijama (speleološke udruge) koje zbog premalih godišnjih financija nisu konkurentni).**

*Naručitelj prihvaća komentar i u svrhu jasnijeg provođenja nabave formulira sljedeće navode u grupi nabave 9.1, 9.3. i 9.4.:*

**GRUPA PREDMETA NABAVE 1: INVENTARIZACIJA, VALORIZACIJA, ANALIZA TRENUTNOG STANJA I PREZENTACIJA PROSTORNIH PODATAKA GORNJE I DONJE CEROVAČKE ŠPILJE**

*Gospodarski subjekt mora dokazati da je tijekom 5 godina koje prethode godini u kojoj se raspisuje nabava (2018., 2017., 2016., 2015. i 2014.) uredno izvršio usluge iste ili slične predmetu nabave čija zbrojena vrijednost je minimalno jednaka ili veća od visine procijenjene vrijednosti predmeta nabave za grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda. Pritom, za izračun zbrojene vrijednosti izvršenih usluga moguće je uzeti u obzir najviše 3 izvršene usluge.*

*Iz popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je ponuditelj pružio usluge koje se smatraju iste ili slične predmetu nabave te pripadaju ovim kategorijama usluga (svaka od 3 izvršene usluge mora biti iz različite kategorije):*

- stručna (geomorfološka, geološka, biološka, geokemijska) istraživanja na kršu
- geomorfološke analize i istraživanja u speleološkim objektima,
- geološke analize i istraživanja u speleološkim objektima,
- hidrološke analize i istraživanja u speleološkim objektima,
- biospeleološke analize i istraživanja u speleološkim objektima,
- geokemijske analize i istraživanja u speleološkim objektima.

**GRUPA PREDMETA NABAVE 2: IZRADA 3D SNIMKA TURISTIČKOG DIJELA CEROVAČKIH ŠPILJA**

*Gospodarski subjekt mora dokazati da je tijekom 5 godina koje prethode godini u kojoj se raspisuje nabava (2018., 2017., 2016., 2015. i 2014.) uredno izvršio usluge iste ili slične predmetu nabave čija zbrojena vrijednost je minimalno jednaka ili veća od visine procijenjene vrijednosti predmeta nabave za grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda. Pritom, za izračun zbrojene vrijednosti izvršenih usluga moguće je uzeti u obzir najviše 3 izvršene usluge.*

*Iz popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je ponuditelj pružio usluge koje se smatraju iste ili slične predmetu nabave te pripadaju ovim kategorijama usluga (svaka od 3 izvršene usluge mora biti iz različite kategorije):*

- 3D snimanja u speleološkom objektu ili umjetnim podzemnim objektima – tuneli, rudnici itd,
- obrada i analiza podataka prikupljenih 3D snimanjem podzemnih objekata,
- prezentacija i vizualizacija prikupljenih podataka 3D snimanjem podzemnih objekata.

**GRUPA PREDMETA NABAVE 3: STRUČNE PODLOGE NETURISTIČKIH DIJELOVA GORNJE I DONJE CEROVAČKE ŠPILJE**



Gospodarski subjekt mora dokazati da je tijekom 5 godina koje prethode godini u kojoj se raspisuje nabava (2018., 2017., 2016., 2015. i 2014.) uredno izvršio usluge iste ili slične predmetu nabave čija zbrojena vrijednost je minimalno jednaka ili veća od visine procijenjene vrijednosti predmeta nabave za grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda. Pritom, za izračun zbrojene vrijednosti izvršenih usluga moguće je uzeti u obzir najviše 3 izvršene usluge.

Iz popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je ponuditelj pružio usluge koje se smatraju iste ili slične predmetu nabave te pripadaju ovim kategorijama usluga (svaka od 3 izvršene usluge mora biti iz različite kategorije):

- izrada stručnih podloga, elaborata, planova upravljanja i studija na kršu
- izrada stručnih podloga, elaborata, planova upravljanja i studija u svrhu zaštite i upravljanja speleoloških objekata,
- definiranja nosivog kapaciteta u speleološkim objektima,
- izrada stručnih podloga, elaborata, planova upravljanja i studija u turistički uređenim speleološkim objektima,
- izrada stručnih podloga, elaborata, planova upravljanja i studija u svrhu turističkog uređenja speleološkog objekta.

**GRUPA PREDMETA NABAVE 4: UVOĐENJE SUSTAVA MONITORINGA ZA POTREBE DEFINIRANJA I PRAĆENJA NOSIVOSTI SPELEOLOŠKIH OBJEKATA I NJIHOVOG TURISTIČKOG KORIŠTENJA**

Gospodarski subjekt mora dokazati da je tijekom 5 godina koje prethode godini u kojoj se raspisuje nabava (2018., 2017., 2016., 2015. i 2014.) uredno izvršio usluge iste ili slične predmetu nabave čija zbrojena vrijednost je minimalno jednaka ili veća od visine procijenjene vrijednosti predmeta nabave za grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda. Pritom, za izračun zbrojene vrijednosti izvršenih usluga moguće je uzeti u obzir najviše 3 izvršene usluge.

Iz popisa glavnih usluga mora biti vidljivo da je ponuditelj pružio usluge koje se smatraju iste ili slične predmetu nabave te pripadaju ovim kategorijama usluga (svaka od 3 izvršene usluge mora biti iz različite kategorije):

- stručna (geomorfološka, geološka, biološka, geokemijska) istraživanja na kršu
- provođenje monitoringa u speleološkim objektima u svrhu zaštite i upravljanja
- provođenje monitoringa u turistički uređenim speleološkim objektima
- mjerenje i analiza mikroklimatskih parametara u speleološkim objektima
- provođenje geoloških (geokemijskih i/ili paleontoloških) analiza u speleološkim objektima
- provođenje biospeleološkog monitoringa u speleološkim objektima

Str. 16-19

**KOMENTAR:** Smatramo kako bi jedan član tima (dakle 1 geomorfolog, 1 geolog i 1 biolog) u propisanim minimalnim uvjetima trebao imati doktorat znanosti. Time se također dokazuje stručnost i velika kompetentnost budućeg tima, koji mora izvršiti specifične i kompleksne ugovorene stavke.

Nadalje, izrada speleoloških nacrti se traži kao jedan od minimalnih uvjeta. Svi speleolozi (ili barem velika većina) imaju iskustvo u tom dijelu, a smatramo kako taj dio nije toliko važan u izvršavanju svih napisanih obaveza, već su tu značajnije neke druge kompetencije, poput specijalističkih istraživanja, te publikacije istih.

Naručitelj ukazuje da je u bodovanju stručnosti pojedinih ključnih stručnjaka uvrstio dodatne bodove (za voditelja tima) u kontekstu stručnosti i važnosti funkcije voditelja tima, ali odbija komentar kako tri člana tima trebaju minimalno zadovoljavati uvjete doktora znanosti, jer uvelike smanjuje tržišno natjecanje.

Naručitelj ukazuje kako je izrada speleološkog nacrti, kao dio speleološke sposobnosti, važan segment stručnosti i iskustva stručnjaka speleologa (prema svima elementima speleološkog školovanja) i jedan od rezultata nabave (nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje). Međutim u kontekstu stručnosti, Naručitelj će uvažiti komentar te smanjiti broj bodova u djelu bodovanja u prilog stručnim istraživanjima/projektima.

Str. 21

GRUPA PREDMETA NABAVE 1: INVENTARIZACIJA, VALORIZACIJA, ANALIZA TRENUTNOG STANJA I PREZENTACIJA PROSTORNIH PODATAKA GORNJE I DONJE CEROVAČKE ŠPILJE, Popis opreme nužne za obavljanje aktivnosti

- oprema za mikrobiološko uzorkovanje i analizu

**KOMENTAR:** Što točno podrazumijevaju stavka oprema za mikrobiološko uzorkovanje i analizu?

Ovakve specifične analize rade licencirani laboratoriji i ovakav tip analize znatno poskupljuje projektne financije, koje potencijalno neće moći biti pokrivena iz ponuđenog iznosa.

Naručitelj iz popisa nužne opreme za obavljanje aktivnosti izbacuje opremu za mikrobiološko uzorkovanje jer ista nije neophodna na terenu te je analize moguće obaviti u vanjskim laboratorijima po procjeni stručnjaka.

Str 22

GRUPA PREDMETA NABAVE 4: UVOĐENJE SUSTAVA MONITORINGA ZA POTREBE DEFINIRANJA I PRAĆENJA NOSIVOSTI SPELEOLOŠKIH OBJEKATA I NJIHOVOG TURISTIČKOG KORIŠTENJA, Popis opreme nužne za obavljanje aktivnosti

- oprema za inventarizaciju površinskih arheoloških i paleontoloških nalaza



**KOMENTAR: U popisu stručnjaka nije navedeno kako su timu mora biti arheolog i/ili paleontolog, a u ovom dijelu se navodi prikupljanje i inventarizacija. Ovaj segment istraživanja zahtjeva i stručnjaka iz ovog područja a uvođenje još jedne osobe u tim znatno poskupljuje cijenu projekta.**

Naručitelj prema sugestijama izbacuje opremu za inventarizaciju površinskih arheoloških i paleontoloških nalaza jer u sklopu projektnih aktivnosti nije potrebno obavljati nova arheološka i paleontološka istraživanja. Ukoliko se za vrijeme provođenja aktivnosti grupe nabave 9.1. uoče novi nalazi potrebno ih je prijaviti Naručitelju koji će dalje postupiti prema proceduri za takav tip nalazišta. Za kvalitetno provođenje aktivnosti dovoljno je uzeti u obzir postojeće stanje utvrđeno dosadašnjih istraživanjima.

Str 26-37

Kriterij 2: Nefinancijski kriterij - profesionalno iskustvo stručnjaka

**KOMENTAR:**

**1) Veliki broj bodova donosi broj topografski snimljenih metara u speleološkom objektu. Smatramo kako ovaj kriterij nije od presudne važnosti za Grupe predmeta nabave 3 i 4. Također, ovaj segment će biti jako teško dokazati. Uzima li se tu stvarna ili tlocrtna duljina?**

**2) Jednaku vrijednost imaju objavljeni znanstveni i stručni radovi. Smatramo kako bi ovaj kriterij trebali razdvojiti na znanstvene radove (koji su prošli međunarodnu recenziju) i stručne radove, te bi se trebalo više vrednovati broj znanstvenih radova.**

Naručitelj ukazuje kako je prihvatio sugestiju te dodao "stvarnu duljinu" kao mjerljivi rezultat.

Naručitelj također ukazuje kako se u većini javnih nabava i natječaja znanstveni i stručni radovi te obavljeni poslovi vrednuju zajedno (posebice kada natječaji dolaze iz nadležnih tijela poput bivše Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i sl.). Isto tako Naručitelj traži stručnjake s iskustvom i znanjem, čija znanstvena aktivnost može biti dodatak, ali nikako nužan kriterij koji nadjačava stručnost.

Str. 8. 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. KRATKI OPIS PREDMETA NABAVE

„Detaljni prostorni obuhvat svake grupe nabave definiran je u projektnom zadatku (Prilog 1).“

**Komentar: prostorni obuhvat nije jasno definiran u projektnim zadacima**

Naručitelj ukazuje kako je prostorni obuhvat (opis speleoloških objekata) opisan u Prilogu 1. tj. dio objekta na koji se grupa nabave odnosi (turistički, neturistički ili oba djela). Naručitelj će maknuti riječ "detaljan".

Str. 8. 2.2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

**Komentar: procijenjena vrijednost nabave je u odnosu na vrijednost cijelog projekta te u odnosu na projektne zadatke i rok izvršenje premala**

Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga i njihova cijena definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.

Str. 12. 3.3. TEHNIČKI I STRUČNI UVJETI

3.3.1. Popis ugovora o izvršenim uslugama prijavitelja

**Komentar: Traži se da svi ugovori budu povezani sa speleološkim objektima, a projekt traži razvoj metodologije. To znači da takve uvjete ima vrlo mali broj, a možda nijedan poslovni subjekt u RH (pogotovo da ima najmanje tri različite). Stručnost bi se trebala dokazivati referencama stručnjaka.**

Naručitelj ukazuje kako važnost da izvršene usluge imaju poveznicu sa speleološkim objektima proizlazi iz specifične djelatnosti koja je i zakonom posebno regulirana (istraživanja i radovi u speleološkom objektu) te takav gospodarski subjekt treba imati minimalno zadovoljeno iskustvo u takvim poslovima. Isto tako Poziv na dostavu ponuda otvoren je na europskom tržištu te ne smije biti pisan kako bi uvjete zadovoljili isključivo gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj. Naručitelj ukazuje da se stručnost dokazuje referencama stručnjaka, te da je to tehnički, a ne stručni uvjet.

Naručitelj formulira stavke usluga za grupu nabava 9.1., 9.3. i 9.4. kako bi proširio popis pruženih usluga (vidi komentar 1.)

Str. 15. 3.3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka

**Komentar: Nejasno je definirano što to znači „Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacrt“**

Naručitelj ukazuje da je Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacrt opisano na stranici 20. Poziva.

Str 25. 4.3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

GRUPA PREDMETA NABAVE 1, 3, 4

Kriterij 2: Nefinancijski kriterij - profesionalno iskustvo stručnjaka

**Komentari:**

- Predloženi kriteriji ne vrednuju na najbolji način profesionalno iskustvo stručnjaka
- Navedeno važi za sve tražene stručnjake
- Preveliki udio bodova nosi rad na projektima u odnosu na znanstveno-stručni rad. Odnos bi trebao biti 1:1
- Znanstveni i stručni radovi nose jednako bodova – treba ponderirati znanstveni rad minimalno 2x u odnosu na stručni



- Kriterij „Broj provedenih projekata vezanih za inventarizaciju u speleološkim objektima ili geomorfološke analize u speleološkim objektima...“ bi trebalo proširiti: „Broj provedenih projekata vezanih za inventarizaciju speleoloških objekata i u speleološkim objektima te geomorfološke analize speleoloških objekata...“ ili slično kako je navedeno za stručnjaka geologa: „Broj provedenih projekata geomorfološke tematike vezanih uz speleološke objekte...“
- Kod grupe 3 i 4 uloga topografskog snimanja treba biti manja u odnosu na provedene projekte te posebno u odnosu na znanstveni rad

**S obzirom da se radio o razvoju metodologije (kod grupa 1 i 4), a to je rad s naglašenom znanstvenom komponentom potrebno je dodatno vrednovati znanstvene akademske stupnjeve (magistar i doktor znanosti), barem s 2 odnosno 4 boda**

Naručitelj ukazuje kako se u većini javnih nabava i natječaja znanstveni i stručni radovi vrednuju zajedno (posebice kada natječaji dolaze iz nadležnih tijela poput bivše Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i sl.). Isto tako Naručitelj traži stručnjake s iskustvom i znanjem, čija znanstvena aktivnost može biti dodatak, ali nikako nužan kriterij koji nadjačava stručnost.

Naručitelj također ukazuje kako je izrada speleološkog nacrt, kao dio speleološke sposobnosti, važan segment stručnosti i iskustva stručnjaka speleologa (prema svim elementima speleološkog školovanja) i jedan od rezultata nabave (nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje). Međutim u kontekstu stručnosti, Naručitelj će uvažiti komentar te smanjiti broj bodova u djelu bodovanja u prilog stručnim istraživanjima/projektima.

Naručitelj uvažava sugestiju preimenovanja kategorije bodovanja za ključne stručnjake te su ispravci sljedeći:

9.1. SPELEOLOG/GEOMORFOLOG VODITELJ: *Broj provedenih projekata inventarizacije speleoloških objekata, inventarizacije u speleološkim objektima te projekata geomorfološke tematike vezanih uz speleološke objekte. Boduju se projekti u ulozi voditelja ili koordinatora tima;* SPELEOLOG/GEOMORFOLOG: *Broj provedenih projekata geomorfološke tematike vezanih uz speleološke objekte;*

9.3. SPELEOLOG/GEOMORFOLOG VODITELJ: *Broj referenci vezanih za nosivi kapacitet u speleološkim objektima ili uređenje speleoloških objekata. Boduju se projekti u ulozi voditelja ili koordinatora tima;*

*SPELEOLOG/GEOMORFOLOG: Broj referenci vezanih za nosivi kapacitet u speleološkim objektima ili uređenje speleoloških objekata; SPELEOLOG/GEOLOG: Broj referenci geološke tematike vezanih uz speleološke objekte; SPELEOLOG/BIOLOG: Broj referenci biospeleološke tematike (fauna, staništa...); SPELEOLOG/BIOLOG: Broj referenci biospeleološke tematike (fauna, staništa...).*

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta da se dodatno boduju znanstveni akademski stupnjevi sa 2 odnosno 4 boda. Naručitelj uvažava sugestiju te će bodovati akademski stupanj doktora znanosti kod ključnih stručnjaka voditelja tima (obrazloženo u komentarima iznad). Obje titule su akademski stupnjevi regulirani Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju NN 107/77, 118/12.

Str. 41 4.11. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa). Izvršene usluge Naručitelj će plaćati na žiro račun Ugovaratelja.

**Komentar: S obzirom da se radi o terenskom radu trebalo bi dio sredstava uplatiti tijekom radova**

Naručitelj ukazuje kao se radi o pružanju usluga, a ne radova te se dinamika isplata usklađuje prema izvršenim uslugama.

Str. 46. 6.4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

Sljedeći zahtjevi vrijede za sve grupe nabava ovog Poziva na dostavu ponuda.

- Ponuditelj mora posjedovati važeću dozvolu za istraživanje u Cerovačkim špiljama ili svim speleološkim objektima Republike Hrvatske od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U dozvoli mora biti naznačeno dopuštenje za uzorkovanje, mjerenje i istraživanje u Cerovačkim špiljama/speleološkim objektima.
- Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, Ponuditelj mora imati dozvolu za svakog člana zajednice. Ukoliko se radi o stranim državljanima ili subjektima, isti moraju imati ishodoeno dopuštenje od strane Ponuditelja kako bi mogli sudjelovati u provođenju aktivnosti.

**Komentar: Prema dosadašnjoj praksi u RH trajne dozvole tj. dopuštenja izdaju se samo speleološkim udrugama. Ostali gospodarski subjekti moraju ishoditi posebna dopuštenja za svaki projekt tako da će većina gospodarskih subjekta koji imaju interes i mogućnost prijave biti u problemu oko ishodaenja istih u tako kratkom roku. Nadalje, prema dosadašnjoj praksi dopuštenja ishoduje naručitelj zahvata. Predlažemo da i u ovom slučaju naručitelj započne s procedurom ishodaenja dopuštenja čime će se cijeli proces znatno ubrzati, a u suprotnom je moguće da će se početak radova znatno prolongirati.**

Naručitelj briše stavku.

U pozivu na dostavu ponuda na str. 29 piše pod "Kriterij 2: Nefinancijski kriterij A - **neprofesionalno** iskustvo stručnjaka". Vjerojatno se mislilo na profesionalno iskustvo?

Naručitelj prihvaća komentar te mijenja u: **Kriterij 2: Nefinancijski kriterij A - profesionalno iskustvo stručnjaka**



U istom pozivu, na str. 17, pod: GRUPA PREDMETA NABAVE 2: IZRADA 3D SNIMKA TURISTIČKOG DIJELA CEROVAČKIH ŠPILJA, tražena su 4 stručnjaka: STRUČNJAK 1 – SPELEOLOG/3D SNIMATELJ VODITELJ, STRUČNJAK 2 – SPELEOLOG/3D SNIMATELJ, STRUČNJAK 3 – SPELEOLOG/GEOMORFOLOG, STRUČNJAK 4 – SPELEOLOG/GEODET. Za svakoga traženog stručnjaka se navodi **speleolog**, međutim u tablici na str. 30, **speleolog** se navodi samo za **stručnjaka 3 i stručnjaka 4**. Smatramo da nije potrebno da svi članovi tima budu **speleolozi**. Naime, osoba koja se bavi obradom podataka (u dokumentaciji navedena kao Stručnjak 2) ne mora nužno ulaziti u špilju, taj dio posla mogu obaviti ostala 3 stručnjaka, dok se Stručnjak 2 bavi obradom podataka. Stoga predlažemo da se u natječajnoj dokumentaciji stavka STRUČNJAK 2 – SPELEOLOG/3D SNIMATELJ, zamijeni sa STRUČNJAK 2 – 3D SNIMATELJ.

Naručitelj prihvaća komentar te mijenja stručnjaka STRUČNJAK 2 – SPELEOLOG/3D SNIMATELJ u STRUČNJAK 2 – 3D SNIMATELJ

#### **Godine u kojima se broji iskustvo!!!**

**U pozivu na dostavu ponuda u tablici na str. 30, navodite da se po pitanju razine iskustva ključnih stručnjaka boduje iskustvo u rasponu od 1-10 pa od 2 do preko 21 godinu, a na stranici 13, GRUPA PREDMETA NABAVE 2: IZRADA 3D SNIMKA TURISTIČKOG DIJELA CEROVAČKIH ŠPILJA: „Gospodarski subjekt mora dokazati da je tijekom 5 godina koje prethode godini u kojoj se raspisuje nabava (2018., 2017., 2016., 2015. i 2014.) uredno izvršio usluge iste ili slične predmete nabave čija zbrojena vrijednost je minimalno jednaka ili veća od visine procijenjene vrijednosti predmeta nabave za grupu predmeta nabave za koju se podnosi ponuda.“**

**Slijedom toga navoda, mišljenja smo da bi i za uvijet na str. 13. (gore citiran) trebalo pomaknuti sa 5 na minimalno 10 odnosno do 20 godina.**

Naručitelj ukazuje da se radi o vrednovanju gospodarskog subjekta te ekonomskoj i financijskoj sposobnosti koja nije nužno povezana sa stručnosti i iskustvom ključnih stručnjaka. Sugestija gospodarskog subjekta ne može biti prihvaćena.

**Kao gospodarski subjekt čija djelatnost spada u dio nabave "Grupa predmeta nabave 2 – Izrada 3D snimka turističkog djela Cerovačkih špilja", imamo primjedbu na iznos procijenjene vrijednosti za taj dio nabave koji je u iznosu 105.000,00 kn bez PDV-a. Navedena sredstva nisu dovoljna za realizaciju tog dijela posla i smatramo da je ispod svake tržišne cijene. To možemo pravdati na temelju prethodnih iskustava, istraživanja i usavršavanja tehnika prikupljanja i obrade podataka. Mi kao firma jamčimo da su prikupljeni i obrađeni podatci temelj za razna znanstvena istraživanja, ali i za daljnji razvoj i komercijalizaciju brojnih, kako računalnih, tako i proizvoda u realnom, materijalnom okruženju.**

Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga i njihova cijena definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.

**It seems that tender is limited to one tenderer (=business entity) only who can subcontract other speleologists or interested business entities. Think about extending the call for applications to "tender of consortium" (group of business entities) where main tender (with specific tasks and financial share?) is declared. This is always an option in projects where various specific knowledge is needed and also a guarantee to get the best experts. It is also the best way to connect foreign tenderer(s) with Croatian one and to get foreign knowledge/practices.**

Naručitelj ukazuje kako se stavka koja se odnosi na zajednicu ponuditelja nalazi pod točkom 6.1.

**Since the only language of tender (with supporting documents!) is Croatian, certified translation and official documents in other languages are limiting factors when attracting foreign tenderers. Try to simplify procedure (at least amount of certified translations) to address equally of Croatian and foreign tenderers.**

Naručitelj ukazuje da formulaciju koja se odnosi na diplomu ključnih stručnjaka mijenja u:

- preslike diploma o stečenom obrazovanju za predložene tehničke stručnjake ili druge dokumente npr. certifikate, uvjerenja ili drugi jednakovrijedne dokumente kojima ponuditelj nedvojbeno dokazuje da pojedini stručnjak ima traženi stupanj obrazovanja. *Diplomu o stečenom obrazovanju, ukoliko je izdan van Republike Hrvatske, gospodarski subjekt ne mora prevoditi u ponudi, već ukoliko to od njega zatraži Naručitelj prije potpisa ugovora.*

**Since lot #4 is dealing with microclimate and microbiology, one should expect that microbiologist and physicist should be necessary to implement microclimatic and microbial monitoring.**

Naručitelj ukazuje kako mikrobiologa i fizičara nije prepoznao kao ključnog stručnjaka, što ne ograničava ponuditelja da u aktivnosti i pružanje usluga uključi dodatne stručnjake.

**There is unclear what kind of archaeological and palaeontological research should be conducted in the caves within lot #1 and #4 - while there is no specific goals connected to archeology or palaeontology (especially under lot #4), both lots states that "oprema za paleontološku/arheološku inventarizaciju/rekognosciranje" is needed. If archeo- and/or palaeontological excavation is planned to be done (even minor), one should expect archeologist to be crucial for a tender.**

Naručitelj prema sugestijama izbacuje opremu za inventarizaciju površinskih arheoloških i paleontoloških nalaza jer u sklopu projektnih aktivnosti nije potrebno obavljati nova arheološka i paleontološka istraživanja. Ukoliko se za vrijeme provođenja aktivnosti grupe nabave 9.1. uoče novi nalazi potrebno ih je prijaviti Naručitelju koji će dalje postupiti prema proceduri za takav tip nalazišta. Za kvalitetno provođenje aktivnosti dovoljno je uzeti u obzir postojeće stanje utvrđeno dosadašnjih istraživanjima.



<b>Measurement equipment for microclimate research as crucial equipment is missing in lot #4.</b>
Naručitelj ukazuje kao će oprema za mikroklimatska mjerenja osigurati Naručitelj kroz nabavu opreme.
Str. 4. Projekt je s provedbom započeo 4. travnja 2018. godine, a trajat će do 30. prosinca 2020. godine. <b>KOMENTAR: Problem kratkoće roka.</b>
Naručitelj ukazuje kako je rok definiran Ugovorom s nadležnim tijelima te nema mogućnost utjecati na isti.
Str. 8. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 761.600,00 kn bez PDV-a <b>KOMENTAR: Po mom izračunu to je 1,11% ukupne vrijednosti projekta. Predviđena sredstva su za taj rok i opseg posla premala. Da ne govorim da je to neizvedivo uz naše redovne obaveze i posao. Ali mislim da i samo to radimo da se ne stigne. Osobno mi je čudno da je sve ovo jezgra projekta, a da se izdvajaju tako minorna sredstva. Mislim da nije uvažen opseg posla, kvalifikacije istraživača, vrijeme potrebno za prikupljanje podataka (najmanje dvije godine, ovisno o tipu) i sam rok.</b>
Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga i njihova cijena definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja. Rok za izvođenje usluga je ograničen potpisanim Ugovorom Naručitelja i nadležnih tijela. Obim ostalog posla i mogućnosti potencijalnih ponuditelja izvan su domene utjecaja Naručitelja.
Str. 10. Mjesto obavljanja kabinetskog rada je u prostorijama ponuditelja, a koordinacijskih sastanaka na lokacijama Zagrebačkog speleološkog saveza i upravi Parka prirode Velebit, te na mjestu izvršenja terenskog rada – kada će uvjeti na terenu isto omogućavati. <b>KOMENTAR: Mislim da to ne dolazi u obzir jer utječe na troškove. Dakle i to bi trebalo ukalkulirati i još i na to trošiti mala sredstva. Jako upitna korist od toga.</b>
Naručitelj mijenja formulaciju u sljedeću: <i>Mjesto obavljanja kabinetskog rada je u prostorijama ponuditelja, a koordinacijskih sastanaka na lokacijama Zagrebačkog speleološkog saveza i upravi Parka prirode Velebit, te na mjestu izvršenja terenskog rada – kada će uvjeti na terenu isto omogućavati, sve u prethodnom dogovoru ugovornih strana.</i>
Str. 12. ZAHTJEV: Ponuditelj mora dokazati da ima ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje Ugovora, odnosno da će imati na raspolaganju dovoljno sredstava za kvalitetno i pravodobno izvršenje predmeta nabave. <b>KOMENTAR: Ovo ne shvaćam jer nigdje nisam našao da nešto piše o ratama plaćanja ili barem nisam shvatio. To je jako nepovoljno jer mi ne raspoložemo sa sredstvima koje moramo uložiti u istraživanje dok nam se ne plati.</b>
Naručitelj ukazuje da Ponuditelj mora dokazati ekonomsku i financijsku sposobnost upravo iz razloga što se radi o plaćanju po izvršenoj usluzi te mora biti u financijskoj mogućnosti izvršavati obaveze na projektu.
Str. 14. - izrada stručnih podloga u turistički uređenim speleološkim objektima , - izrada stručnih podloga u svrhu turističkog uređenja speleološkog objekta . <b>KOMENTAR: Nije jasno što se očekuje.</b>
Naručitelj ukazuje da se od potencijalnog ponuditelja očekuje da u popisu ugovora o izvršenim uslugama jedna od pruženih usluga mogu biti: izrada stručne podloge u svrhu turističkog uređenja speleološkog objekta i izrada stručne podloge u već turistički uređenim speleološkim objektima. Naručitelj ne ulazi u tematiku i svrhu izrade stručne podloge. Naručitelj formulira stavke usluga za grupu nabava 9.1., 9.3. i 9.4. kako bi proširio popis pruženih usluga (vidi komentar 1.)
Str. 16. Naručitelj mora imati tehničke stručnjake traženih obrazovnih i stručnih kvalifikacija kako bi osigurali adekvatno i kvalitetno pružanje usluga koje su predmet ove nabave po grupama nabave. <b>KOMENTAR: znanstvenih, a ne obrazovnih.</b>
Naručitelj ukazuje kako se radi o dokazivanju razine obrazovanja za ključne stručnjake te ne ulazi u znanstveni karakter istih. Ukoliko gospodarski subjekt misli na titulu doktora znanosti, ista je razina visokog obrazovanja, kao i magisterij, ali akademski stupanj doktora znanosti ili doktora umjetnosti (izvor: Agencija za znanost i visoko obrazovanje). Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
Str. 16. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacрта <b>KOMENTAR: Izrada nacрта u ovim okvirima ne dolazi u obzir.</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
Str. 16. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacрта
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
Str. 16. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacрта
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
Str. 17. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacрта



Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 18. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacrt</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 18. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacrt</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 19. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacrt</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 19. - Iskustvo u istraživanju speleoloških objekata i izradi speleološkog nacrt</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 20. - pod iskustvom u istraživanju speleoloških objekata podrazumijeva se iskustvo u istraživanju objekata, snimanje topografskih nacrt te vještina samostalnog i sigurnog vladanja speleoloških tehnikama za sebe i druge osobe.</b>
<b>KOMENTAR: korištenju, a ne snimanju.</b>
Naručitelj prihvaća sugestiju gospodarskog subjekta te formulaciju mijenja u: <i>- pod iskustvom u istraživanju speleoloških objekata podrazumijeva se iskustvo u istraživanju objekata, snimanju i korištenju topografskih nacrt te vještina samostalnog i sigurnog vladanja speleoloških tehnikama za sebe i druge osobe.</i>
<b>Str. 20. S obzirom da se radi o rizičnoj aktivnosti Ponuditelj koji bude odabran mora osigurati za sve stručnjake koji će ulaziti u speleološki objekt police osiguranja u slučaju nezgode za vrijeme trajanja projekta.</b>
<b>KOMENTAR: Tko to plaća i iz kojih sredstava? Da li važe police osiguranja s posla?</b>
Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>S obzirom da se radi o rizičnoj aktivnosti Naručitelj preporuča potencijalno odabranom Ponuditelju police osiguranja za stručnjake koji će sudjelovati na terenskim aktivnostima.</i>
<b>Str. 21. - digitalna oprema za topografsko snimanje speleoloških objekata,</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 22. - digitalna oprema za topografsko snimanje speleoloških objekata,</b>
Naručitelj ukazuje kako je jedan od rezultata grupe nabave 9.1. izrađen speleološki nacrt Gornje i Donje Cerovačke špilje te ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
<b>Str. 24. Zagrebački speleološki savez</b> Biankinijeva 3a 10 000 Zagreb s naznakom: NE OTVARAJ: „Evidencijski broj nabave: 9 Grupa nabave: (napisati)“
<b>KOMENTAR: Ne poklapaju se adrese.</b>
Naručitelj ukazuje da je adresa za dostavu ponuda točna isto kao i službena adresa Zagrebačkog speleološkog saveza, navedena na stranici 5.
<b>Str. 25. Ponude je potrebno dostaviti (i digitalne i papirnate) od 8 do 16 h</b>
<b>KOMENTAR: A zašto ne žig pošte?</b>
Naručitelj ukazuje da se formulacija odnosi na radno vrijeme Udruge (s obzirom da se ponuda može dostaviti osobno) te se prihvaćaju sve ponude pristigle taj dan, a papirnate ponude sa žigom pošte na taj dan. <i>Ukoliko se dostavljaju osobno, ponude je potrebno dostaviti od 8 do 16 h (radno vrijeme naručitelja). Papirnate ponude poslane poštom primaju se s datumom slanja najkasnije na zadnji dan roka dostave ponude.</i>
<b>Str. 27. Broj topografski snimljenih metara u speleološkom objektu</b>
<b>KOMENTAR: Teško mi je postaviti se prema ovome jer s jedne strane tako se ispravno definiraju kompetencije istraživača, a s druge je to vezano uz isporuku speleološkog nacrt što u ovim uvjetima nije ostvarivo.</b>
Naručitelj ukazuje kako je s propisanim kompetencijama i iskustvima stručnjaka vrednovao speleološku sposobnost istih na jednakoj razini u Hrvatskoj i inozemstvu bez obzira na način stjecanja iskustva.
<b>Str. 27. Broj objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz geomorfologije krša (1 rad = 1 bod, do maksimalnih 5 bodova)</b>
<b>KOMENTAR: i speleoloških objekata?</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta za izbacivanje stručnih radova pod već prije komentiranim sugestijama te dodavanje speleoloških objekata jer se pod pojmom krša podrazumijevaju podzemni i nadzemni krški oblici.
<b>Str. 27. 1 znanstveni ili stručni rad ....5 znanstvenih ili stručnih radova</b>
<b>KOMENTAR: Izbaciti ili posebno vrednovati.</b>





Naručitelj ukazuje kako se u većini javnih nabava i natječajna znanstveni i stručni radovi vrednuju zajedno (posebice kada natječaj dolaze iz nadležnih tijela poput bivše Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i sl.). Isto tako Naručitelj traži stručnjake s iskustvom i znanjem, čija znanstvena aktivnost može biti dodatak, ali nikako nužan kriterij koji nadjačava stručnost.

Str. 45. Sva autorska prava na korištenje i prikazivanje, izvođenje i obradu rezultata i ideja isporučениh od strane ugovaratelja, odnosno angažiranih stručnjaka zadržava Naručitelj (neograničena višekratna prava u neograničenom vremenu). Navedeni prijenos autorskih prava primjenjuju se na sve radove i doprinose stručnjaka ugovaratelja u sklopu izvršenja Ugovora, rezultate analiza, tražene fotografije, kartografske priloge i sl.

**KOMENTAR: neograničena višekratna prava u neograničenom vremenu – ne dolazi u obzir; zadržava - ne dolazi u obzir**

Naručitelj uvažava sugestiju gospodarskog subjekta te formulaciju mijenja u: *Sva autorska prava na korištenje i prikazivanje, izvođenje i obradu rezultata i ideja isporučениh od strane ugovaratelja, odnosno angažiranih stručnjaka zadržava Naručitelj za korištenje u nekomercijalne svrhe uz poštivanje autorskih prava za bolje upravljanje Parkom prirode Velebit. Navedeni prijenos autorskih prava primjenjuje se na sve radove i doprinose stručnjaka ugovaratelja u sklopu izvršenja Ugovora (rezultate analiza, izvještaje, tražene fotografije, kartografske priloge i sl.), za potrebe provedbe projekta, promocije projekta nakon završetka projekta, bolje upravljanje Parkom prirode Velebit, boljim upravljanjem i funkcioniranjem Centra izvrsnosti Cerovačke špilje i izradu znanstvenih i stručnih radova.*

## Prilog 1. Poziva na dostavu ponuda Razvoj sustava monitoringa u svrhu održivog upravljanja prirodnim baštinom u PP Velebit

Str. 4

PREDMET NABAVE GRUPA 1, Projektni zadatak izvršava se kroz sljedeće grupe aktivnosti:

1. Izrada metodologije, protokola i inventarizacijskog obrasca speleološkog objekta u svrhu prikupljanja podataka o Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji

b. Organiziranje i provedba radionice i konzultacija s međunarodnim stručnjacima na temu inventarizacije u speleološkim objektima;

d. Organiziranje i provedba javne rasprave u stručnoj i speleološkoj zajednici te ugradnja postignutih zaključaka u daljnji razvoj obrasca;

f. Završna radionica sa stručnom i speleološkom zajednicom i rasprava o korištenju obrasca na terenu;

h. Jednodnevna terenska edukacija speleološke zajednice za korištenje obrasca i protokola na terenu

**KOMENTAR: Pod točkom 1. nabrojeno je jako puno projektnih aktivnosti. Od navedenog, točke b), d), f), i h) zahtijevaju veliku organizaciju i potencijalne velike financijske troškove, koje će biti teško pokriti iz ponuđene financijske konstrukcije.**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.

Str. 5

PREDMET NABAVE GRUPA 1, Projektni zadatak izvršava se kroz sljedeće grupe aktivnosti:

2. Inventarizacija Gornje i Donje Cerovačke špilje i objedinjavanje podataka:

d) Izrada topografskog nacrtu speleoloških objekata te tematskih karata za korištenje u edukaciji, promociji i stručno/znanstvene svrhe (karta tipova i razine devastacije, karta georaznolikosti, karta bioraznolikosti (staništa, skupina), karta paleontoloških i arheoloških nalaza (prikaz korištenja objekta u prošlosti)

**KOMENTAR: Izrada topografskog nacrtu u sklopu svih navedenih projektnih aktivnosti je izraziti skup i dugotrajan proces, a financijska vrijednost samo ovog dijela posla znatno premašuje ponuđeni financijski iznos.**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje da ne traži topografsko snimanje speleoloških objekata već izrađene topografske nacrtu u sklopu rezultata izvještaja o inventarizaciji.

Str. 14

PREDMET NABAVE GRUPA 2, Projektni zadatak izvršava se kroz sljedeće grupe aktivnosti:

1) Uspostava protokola, mjera zaštite i očuvanja za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe (na konkretnom primjeru Cerovačkih špilja) na hrvatskom i engleskom:

b. Organiziranje radionice sa međunarodnim stručnjacima i projektnim timom na temu izrade protokola i razvoja metodologije te mjera zaštite i očuvanja za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe,

c. Organiziranje i provedba javne rasprave sa stručnom i speleološkom zajednicom te ugradnja postignutih zaključaka u daljnje korake.

**KOMENTAR: Točke b) i c) zahtijevaju potencijalne velike financijske troškove, koje će biti teško pokriti iz ponuđene financijske konstrukcije.**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.

Str. 15

PREDMET NABAVE GRUPA 2, Projektni zadatak izvršava se kroz sljedeće grupe aktivnosti:

3) Izrada dvije podloge (Gornja i Donja Cerovačka špilja) neturističkog dijela špilja u edukativno-avanturističke svrhe prema predloženim zonama iz grupe nabave I:

c) Definirati nosivi kapacitet Gornje i Donje Cerovačke špilje (turistički i edukativno-avanturistički dio)

**KOMENTAR: Za izvršenje ove aktivnosti potrebno je postaviti visokokvalitetne sonde, te osigurati barem jednogodišnji monitoring, što je teško izvedivo iz predložene vremenske dinamike projekta. Također, sonde nisu uključene u proračun.**

Naručitelj ukazuje da postoje razna načela i principi definiranja nosivog kapaciteta te da su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuje raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.

Str. 20

PREDMET NABAVE GRUPA 2, Projektni zadatak izvršava se kroz sljedeće grupe aktivnosti:

2) Uspostava sustava monitoringa Gornje i Donje Cerovačke špilje:

c. Odabir parametara za monitoring: zrak (temperatura, tlak, CO<sub>2</sub>, radon, vlaga, strujanje zraka), voda (ph, mikrobiologija, udio karbonata, razina vode, vodljivost, mikrobiologija), tlo/sediment (fosfati, nitrati, ugljikovodici, teški metali, mikrobiologija), fauna (invazivne vrste, ugrožene vrste, promjene brojnosti, lampenflora, osjetljive vrste, vrste indikatori) i radon. Svaki parametar mora imati definirane granice i karakteristike koje se mjere, razloge mjerenja, mjerljive ciljeve i metodologiju za svaki parametar obrazložene u APP-u,

**KOMENTAR: Fosfati i nitrati bi se trebali pratiti u vodi, a ne u tlu/sedimentu. Koje mikrobiološke karakteristike se zahtijevaju za analizu? Predlažemo uzeti u obzir Uredbu o standardu kakvoće voda i Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.**

Naručitelj ukazuje da se fosfati i nitrati mogu pratiti i u sedimentu i u vodi te formulaciju mijenja u: *voda (ph, mikrobiologija, udio karbonata, razina vode, vodljivost, mikrobiologija, fosfati i nitrati)*. Odabrani ponuditelj tj. ključni stručnjaci će dati prijedlog mikrobioloških parametara za mjerenje.

Str. 4. 2. CILJEVI U SKLOPU GRUPE I.

- Izrada metodologije zoniranja u svrhu korištenja te izrada prijedloga četiri interesne zone za edukativno-avanturističke svrhe.

**Komentar: Nejasno je koje (kakve) četiri zone.**

Naručitelj ukazuje kako je definicija zona opisana na stranici 3. Priloga 1. Poziva na dostavu ponuda.

Str.4. Projektni zadatak izvršava se kroz sljedeće grupe aktivnosti:

**Komentar: Pod 1. treba izbaciti sljedeće aktivnosti:**

1. Izrada metodologije, protokola i inventarizacijskog obrasca speleološkog objekta u svrhu prikupljanja podataka o Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji

b. Organiziranje i provedba radionice i konzultacija s međunarodnim stručnjacima na temu inventarizacije u speleološkim objektima.

d. Organiziranje i provedba javne rasprave u stručnoj i speleološkoj zajednici te ugradnja postignutih zaključaka u daljnji razvoj obrasca.

e. Testiranje inventarizacijskog obrasca na terenu i revizija nakon terenskih aktivnosti.

f. Završna radionica sa stručnom i speleološkom zajednicom i rasprava o korištenju obrasca na terenu.

g. Izrada završnog jedinstvenog protokola i obrasca za inventarizaciju speleoloških objekata u suradnji s projektnim timom i međunarodnim stručnjacima (na hrvatskom i englesko jeziku).

h. Jednodnevna terenska edukacija speleološke zajednice za korištenje obrasca i protokola na terenu.

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.

Str. 5. **Komentar: Pod 2. podcrtani dio je potrebno izbaciti:**

2. Inventarizacija Gornje i Donje Cerovačke špilje i objedinjavanje podataka

d. Izrada topografskog nacрта speleoloških objekata te tematskih karata za korištenje u edukaciji, promociji i stručno/znanstvene svrhe (karta tipova i razine devastacije, karta georaznolikosti, karta bioraznolikosti (staništa, skupina), karta paleontoloških i arheoloških nalaza (prikaz korištenja objekta u prošlosti)



<b>Komentar: Sama izrada nacrtu ovih speleoloških objekata prelazi financijsko-vremenski okvir ovih poslova. Nabavu nacrtu treba riješiti na drugi način.</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje da ne traži topografsko snimanje speleoloških objekata, već izrađene topografske nacrtu u sklopu rezultata izvještaja o inventarizaciji.
Str. 5. 3. Izrada metodologije zoniranja u svrhu korištenja te izrada prijedloga četiri interesne zone za edukativno-avanturističke svrhe b. Prijedlog četiri zone pogodne za edukativno-avanturističko uređenje (maksimalno 1 km udaljene od trenutne turističke zone) <b>Komentar: Nije jasno kakve četiri zone i koje od njih mogu/moraju biti „maksimalno 1 km udaljene od trenutne turističke zone“</b>
Naručitelj ukazuje kako je definicija zona definirana na stranici 3. Priloga 1. Poziva na dostavu ponuda te da sve odabrane zone ne smiju biti udaljene od kraja turističkog dijela više od 1 km. Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>Prijedlog četiri zone pogodne za edukativno-avanturističko uređenje (ukupna duljina svih zona ne veća od 1 km i zadnja maksimalno 1 km udaljena od turističkog dijela )</i>
Str. 5. 4. OBVEZE IZVRŠITELJA 4.1. Isporuke Po svakoj izvršenoj usluzi Izvršitelj će predati Naručitelju sljedeće isporuke: 1) Protokol inventarizacije i inventarizacijski obrazac speleoloških objekata (hrvatski i engleski jezik). <b>Komentar: Prijevod protokola iziskuje posebne troškove</b>
Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuju raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.
Str. 6. Sadržaj konačnog izvještaja mora minimalno sadržavati sljedeća poglavlja: 1. Usporedba primjera prakse iz inozemstva i regije u korištenju inventarizacijskih obrazaca i postupaka inventarizacije. Str. 6. 2. Interpretacija podataka prikupljenih inventarizacijskim obrascem s načinima korištenja u znanstvene, stručne, edukativne i turističke svrhe <b>Komentar: U ovom vremenskom i financijskom okviru ovo je nemoguće</b>
Naručitelj ukazuje kako se radi o poglavlju konačnog izvještaja koji je okviran (napomena ispod sadržaja) te se radi o teorijskom pristupu.
Str. 6. 3. Korištenje novo razvijene metodologije i pokazatelja u valorizaciji i upravljanju speleološkim objektima <b>Komentar: Ovo se treba razvijati nakon završetka ovog projekta</b>
Naručitelj ukazuje kako se radi o poglavlju konačnog izvještaja koji je okviran (napomena ispod sadržaja) te se radi o teorijskom pristupu.
Str 6. /7. 4.2 Suradnja na projektu – svakih 30 dana obavještavati Naručitelja o izvršenim aktivnostima na koordinacijskim sastancima u prostorijama Izvršitelja, Naručitelja ili na lokaciji obavljanja aktivnosti, – izvršiti edukaciju projektnog tima (četiri osobe koje određuje Naručitelj) u svrhu prenošenja znanja i iskustva o inventarizaciji speleoloških objekata, minimalno jedna cjelodnevna terenska i jedna cjelodnevna kabinetska edukacija, – izrađivati kvartalna izvješća , – uključiti speleološku zajednicu u kreiranje inventarizacijskog obrasca u obliku edukacija, javnog savjetovanja ili predavanja, – komuniciranje s nadležnim upravnim tijelima (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, JU Park prirode Velebit, Zadarska županija itd.) na temu aktivnosti koje se provode u konzultaciji s Naručiteljem, <b>Komentar: obrisati navedene aktivnosti jer se ne uklapaju u stručni, financijski i vremenski okvir</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 7. 5. ROK IZVRŠENJA PROJEKTOG ZADATKA Krajnji rok za izvršenje svih aktivnosti (uključujući predaju konačnog dokumenta) ovog zadatka je 30. studeni 2020. godine <b>Komentar: Posao koji naveden u ovom dokumentu je neizvediv u ovom roku.</b>
Naručitelj ukazuje da je vremenski okvir definiran projektnim Ugovorom.
Str. 7. 6. ISPLATA UGOVORENOG IZNOSA PO FAZAMA IZVRŠENJA UGOVORA Plaćanja se vrše po izvršenim uslugama i isporučenim rezultatima iz stavki iz t. 4.1. koje odobrava Naručitelj. <b>Komentar: S obzirom da se radi o terenskom poslu isplata bi trebala teći po fazama rada. U tom slučaju smisla bi imala i eventualna kvartalna izvješća.</b>
Naručitelj ukazuje kao se radi o pružanju usluga, a ne radova te se dinamika isplata usklađuje prema izvršenim uslugama.
Str. 7. 7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE Procijenjena vrijednost nabave je 320.000,00 kn (kuna) + PDV. <b>Komentar: Iznos je premali sa obzirom na izloženi projektni zadatak</b>



Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.

Str. 14. **Predmet nabave grupa III.**

**„Stručne podloge neturističkih dijelova Gornje i Donje Cerovačke špilje“**

Projektni zadatak izvršava kroz sljedeće grupe aktivnosti:

- 1) Uspostava protokola, mjera zaštite i očuvanja za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe (na konkretnom primjeru Cerovačkih špilja) na hrvatskom i engleskom:
  - b. Organiziranje radionice sa međunarodnim stručnjacima i projektnim timom na temu izrade protokola i razvoja metodologije te mjera zaštite i očuvanja za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe,
  - c. Organiziranje i provedba javne rasprave sa stručnom i speleološkom zajednicom te ugradnja postignutih zaključaka u daljnje korake,

**Komentar: Izbrisati podtočke b. i c. jer se ne uklapaju u stručni, vremenski i financijski okvir posla**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.

Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuju raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.

Str. 14 2) Definiranje nosivog kapaciteta objekta (turističkog i edukativno-avanturističkog):

- a. Prikupljanje postojećih primjera dobre prakse u regiji i inozemstvu u definiranju nosivog kapaciteta,
- b. Propisati metodologiju za definiranje nosivog kapaciteta speleološkog objekta,

**Komentar: Za definiranje nosivog kapaciteta prethodno je potrebno imati rezultate studija pod grupom 1 (inventarizacija) i pod grupom 4 (monitoring) tako da je u ovim vremensko-financijskim okvirima ovo jako teško kvalitetno izvesti.**

Naručitelj ukazuje kako je u Prilogu 1. Poziva spomenuta nužna suradnja svih grupa nabave kako bi se aktivnosti što uspješnije i kvalitetnije izvršile.

Str. 15 3) Izrada dvije podloge (Gornja i Donja Cerovačka špilja) neturističkog dijela špilja u edukativno-avanturističke svrhe prema predloženim zonama iz grupe nabave I:

- a. Na temelju prikupljenih podataka (inventarizacije i 3D snimaka) i usporedbe predloženih četiri zone, predložiti najmanje po jednu zonu u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji za uređenje u edukativno-avanturističke svrhe,
- b. Uz prijedlog zona kroz protokol predložiti mjere zaštite i očuvanja, smjernice za uređenje, specifične elemente za korištenje u edukaciji te način upravljanja s konkretnim pokazateljima,
- c. Definirati nosivi kapacitet Gornje i Donje Cerovačke špilje (turistički i edukativno-avanturistički dio),

**Komentar: vidjeti prethodni komentar**

Naručitelj ukazuje kako je u Prilogu 1. Poziva spomenuta nužna suradnja svih grupa nabave kako bi se aktivnosti što uspješnije i kvalitetnije izvršile.

Str. 15 4. OBVEZE IZVRŠITELJA

4.1. Isporuka

Po svakoj izvršenoj usluzi Izvršitelj će predati Naručitelju sljedeće isporuke:

- 1) Protokol za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe na hrvatskom i engleskom jeziku

**Komentar: Prijevod protokola na engleski jezik poskupljuje cijenu ovog posla**

Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuju raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.

Str. 16 4.2. Suradnja na projektu

Izvršitelj je dužan na izvršavanje sljedećih obaveza:

**Komentar: vidjeti komentar za grupu 1.**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.

Str. 16 5. ROK IZVRŠENJA PROJEKTOG ZADATKA

**Komentar: vidjeti komentar za grupu 1.**

Naručitelj ukazuje da je vremenski okvir ograničen projektnim Ugovorom.

Str. 17 6. ISPLATA UGOVORENOG IZNOSA PO FAZAMA IZVRŠENJA UGOVORA

**Komentar: vidjeti komentar za grupu 1**

Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga i njihova cijena definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.

Str. 17 7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

**Komentar: vidjeti komentar za grupu 1.**



Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga i njihova cijena definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.
Str. 20 2. CILJEVI U SKLOPU GRUPE IV Projektni zadatak izvršava kroz sljedeće grupe aktivnosti: 2) Uspostava sustava monitoringa Gornje i Donje Cerovačke špilje: b. Organiziranje radionice i konzultacija s međunarodnim stručnjacima na temu monitoringa u speleološkim objektima (turistički i neturistički) te primjena prikupljenog znanja, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
Str. 20 g. Provođenje edukacije projektnog tima (četiri osobe) o načinu i principu monitoringa te prikupljanju i obradi podataka u speleološkim objektima, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta.
Str. 20 h. Definiranje nultog stanja – stanje svih parametara izmjerenih u nekom trenu bez posjetitelja kao referentna točka za buduće usporedbe i mjerenja . <b>Komentar: S obzirom na već učinjena utjecaje na Cerovačke špilje i planirane radove tijekom provedbe ovog posla ovo je nemoguće tretirati kao „nulto“ stanje</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta i ukazuje kako je nulto stanje status ili položaj koji se uzima kao nula ili početak.
Str. 20 4) Izrada protokola monitoringa – Akcijskog plana podzemlja (APP) Cerovačkih špilja primjenjivog na turističke i neturističke speleološke objekte – na period od 5 i 10 godina: c. Raspisati kompetencije stručnjaka sposobnih za izvođenje određenih aktivnosti te partnerske institucije za suradnju i komunikaciju vezanu za određene parametre, <b>Komentar: izbaciti</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestije gospodarskog subjekta jer smatra to nužnom stavkom za funkcioniranje aktivnosti nakon provedbe projekta.
Str. 21 d. Uključiti partnerske institucije i stručnjake u postupak provođenja monitoringa kroz radionicu za speleološku zajednicu, djelatnike sustava zaštite prirode i projektni tim, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestije gospodarskog subjekta jer smatra to nužnom stavkom za funkcioniranje aktivnosti nakon provedbe projekta.
Str. 21 5) Izrada obrasca i smjernica za provođenje monitoringa za najčešće korisnike objekta (speleologe, renđere, speleovodiče i ostale djelatnike sustava zaštite prirode) na hrvatskom i engleskom: <b>Komentar: engleski jezik - vidjeti kod prethodnih grupa</b>
Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuju raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.
Str. 21 c. Provesti radionicu za speleološku zajednicu i djelatnike javne ustanove o korištenju obrazaca za biomonitoring i geomonitoring (uključuje najmanje jedan terenski dan u objektu i jedan dan kabinetske radionice). <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.
Str. 22 4.2 Suradnja na projektu Potpisivanjem Ugovora Izvršitelj se obvezuje: – svakih 30 dana obavještavati Naručitelja o izvršenim aktivnostima na koordinacijskim sastancima u prostorijama Izvršitelja, Naručitelja ili na lokaciji, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 23 – izvršiti edukaciju projektnog tima (četiri osobe koje odabire Naručitelj) u svrhu prenošenja znanja i iskustva provođenja monitoringa u speleološkim objektima, minimalno jedna cjelodnevna terenska i jedna cjelodnevna kabinetska edukacija, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navedene aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 23 – izrađivati kvartalna izvješća, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>



Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navedene aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 23 – uključiti speleološku zajednicu u kreiranje obrasca u obliku terenskog rada i edukacija, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navedene aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 23 – komuniciranje s nadležnim upravnim tijelima (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, JU Park prirode Velebit, Zadarska županija itd.) na temu aktivnosti koje se provode u konzultaciji s Naručiteljem, <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navedene aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 23 – sudjelovati prema potrebi u terenskim provjerama nadležnih tijela te dostaviti tražene podatke (vezane uz ovaj projekt), te sudjelovati u javnim prezentacijama projekta na zahtjev Naručitelja. <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navedene aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti, ali formulaciju mijenja u: – <i>sudjelovati prema potrebi u terenskim provjerama nadležnih tijela te dostaviti tražene podatke (vezane uz ovaj projekt), te sudjelovati u javnim prezentacijama projekta u dogovoru objiju strana.</i>
Str. 23 5. ROK IZVRŠENJA PROJEKTOG ZADATKA <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ukazuje da je vremenski okvir ograničen projektom Ugovorom.
Str. 23 6. ISPLATA UGOVORENOG IZNOSA PO FAZAMA IZVRŠENJA UGOVORA <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga i njihova cijena definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.
Str. 23 7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE <b>Komentar: izbaciti (obrazloženje vidjeti u komentaru prethodnih grupa)</b>
Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga definirana prema dostupnim podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.
<b>U prilogu 1, na stranici 10., pod točkom 2., navedeno je: "Izrada 3D snimke neturističkog dijela Gornje i Donje Cerovačke za uređenje u edukativno-avanturističke svrhe – četiri zone ne veće od 1 km'..." Zanima nas podrazumijeva li to da svaka od tih zona neće biti veća od 1 km ili da sve četiri zone zajedno neće biti veće od 1 km. Također nas zanima kada ćemo znati o kojim se točno zonama radi?</b>
Naručitelj ukazuje kako je definicija zona definirana na stranici 3. Priloga 1. Poziva na dostavu ponuda te da sve odabrane zone ne smiju biti udaljene od kraja turističkog dijela više od 1 km. Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>Prijedlog četiri zone pogodne za edukativno-avanturističko uređenje (ukupna duljina svih zona ne veća od 1 km i zadnja maksimalno 1 km udaljena od turističkog dijela) e</i> . Naručitelj ukazuje kako je okvirni terminski plan definiran na stranici 24. Priloga 1. Poziva.
<b>Što se sve podrazumjeva pod inventarizaciju u projektom zadatku grupe 1: inventarizacija, valorizacija, analiza trenutnog stanja i prezentacija prostornih podataka Gornje i Donje Cerovačke špilje?</b> <b>Kao primarno geologe zanima nas spada li pod to i detaljnija razrada i tipizacija najmlađih špiljskih sedimenata (facijesna, granulometrijska i mineraloška), strukturno geološka mjerenja, te izrada geološkog profila objekta u kombinaciji s geološkom kartom na prostoru rasprostiranja Cerovačkih? Naš je stav da bi to trebalo biti uključeno u inventarizaciju s obzirom da se ipak radi geomorfološkoj znamenitosti koja se nalazi unutar određene stijenske mase.</b>
Naručitelj prihvaća sugestiju gospodarskog subjekta te stručan komentar na važnost detaljnije razrade i tipizacije mlađih špiljskih sedimenata te strukturno geoloških mjerenja. Isto tako prihvaća sugestiju za izradu geološkog profila Cerovačkih špilja i geološke karte kao rezultata inventarizacije.
Ponuditelj je dužan provesti edukaciju tima za monitoring (npr. Prilog 24. nabava 9., Čl 4., stavka j). <b>KOMENTAR: Tko je tim za monitoring? Tko provodi monitoring prije projekta, tko za vrijeme projekta i tko će nakon projekta vršiti monitoring?</b>
Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>Ponuditelj je dužan provesti edukaciju projektog tima u provođenju monitoringa. Naručitelj ukazuje kako se monitoring do sada nije provodio te kako je nakon završetka to u nadležnosti PP Velebita i Centra izvrsnosti Cerovačke špilje.</i>
<b>U dokumentu poziv na dostavu ponuda evidencijski broj nabave: NABAVA 9, spominje se kao 3, grupa nabave „Stručne podloge Gornje i Donje Cerovačke špilje“ dok se u dokumentu Prilog 1. Projektom zadatak za provedbu projekta KK.06.1.2.01.001 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem na strani 13. kao predmet nabave grupe 3. spominje „Stručne podloge neturističkih dijelova Gornje i</b>

**Donje Cerovačke špilje "Što se očekuje od ponuditelja pod grupom 3., izrada stručne podloge neturističkih dijelova, turističkih, ili i jednih i drugih?"**

Naručitelj formulaciju mijenja u: *Stručne podloge neturističkih dijelova Gornje i Donje Cerovačke špilje.*

**U istoj grupi nabave (Stručne podloge Gornje i Donje Cerovačke špilje) očekuje se da se u stručnu podlogu uvrste i dijelovi koji su kroz grupu 1. već inventarizirani i kroz grupu nabave 2. već snimljeni 3-D tehnikom. S tim da je u hodogramu to po rasporedu od 10. mj 2019. do 1. Mj. 2020. To stavlja tim za izradu stručne podloge u neugodnu situaciju jer oni ne mogu započeti rad dok nemaju informacije od grupe za inventarizaciju (koji po hodogramu imaju vremena do kraja 2020) i od grupe za 3D snimak (također imaju rok do 2020). Na koji način je zamišljena provedba tog dijela projekta?**

Naručitelj ukazuje kako je u Prilogu 1. Poziva spomenuta nužna suradnja svih grupa nabave kako bi se aktivnosti što uspješnije i kvalitetnije izvršile. Rok se odnosi na krajnji rok izvršenja svih aktivnosti iz pojedine grupe nabava.

**U dokumentu Prilog 1. Projektni zadatak za provedbu projekta KK.06.1.2.01.001 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem na kraju strane 19. Očekuje se da se projektni zadatak izvršava kroz aktivnosti a) izrada baze podataka prikupljenih dobivenih monitoringom, b) prikupljanje i pohranjivanje u bazu mikroklimatskih podataka i podataka dobivenih uzorkovanjem prije uvođenja sustava monitoringa. Ukoliko smo dobro razumjeli u ovom zadatku se očekuje prikupljanje podataka prije uvođenja monitoringa, pitanje je postoje li već kakvi podatci uzorkovanja prije uvođenja monitoringa i jesu li dostupni? Ili se očekuje od ponuditelja da vrši uzorkovanje prije uspostave monitoringa i nakon?**

Naručitelj ukazuje kako se od Ponuditelja očekuje da izradi bazu koja će sadržavati već prikupljene podatke (ukoliko postoje) koje je potrebno prikupiti i organizirati. Od ponuditelja se očekuje da prikuplja podatke od uspostave mjernih uređaja i kontinuirano provodi monitoring za vrijeme trajanja Ugovora. Nakon završetka projekta provođenje monitoringa preuzima PP Velebit te Centar izvrsnosti Cerovačke špilje. Naručitelj formulaciju mijenja u: *a) izrada baze podataka prikupljenih dobivenih monitoringom, b) prikupljanje i pohranjivanje u bazu mikroklimatskih podataka i podataka dobivenih uzorkovanjem prije uvođenja sustava monitoringa (ukoliko postoje i ako su dostupni).*

**Kao zaključak možemo reći da smatramo da je rok prilično kratak za provedbu projektnog zadatka koji je vrlo složen i obiluje širokim spektrom stručnosti i zadataka.**

Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuje raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.

Str. 4. Izrada metodologije, protokola i inventarizacijskog obrasca speleološkog objekta u svrhu prikupljanja podataka o Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji (~~uključuje javne rasprave i edukaciju~~) na hrvatskom i engleskom jeziku  
**KOMENTAR: Za to ne postoji dovoljno vremena. Metodologija se napravi i onda se nadopunjuje u nekim drugim fazama života i rada Centra izvrsnosti. Jer ako nije tako Centar ne treba.**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako je u sklopu projekta predvidio propisivanje metodologije i protokola za korištenje inventarizacijskog obrasca u maksimalno mogućoj visokoj kvaliteti, dok će se daljnjim radom Centra ova, pa i sve ostale aktivnosti nadograđivati i unaprjeđivati ukoliko se pokaže da je potrebno.

Str. 4. Inventarizacija Gornje i Donje Cerovačke špilje i objedinjavanje podataka (baza, GIS podloge, literatura)  
**KOMENTAR: Ovo podrazumiiva digitalno pripremljen nacrt kojeg u ovoj fazi nema. Osim ako se ne izrađuje ponovno. A za to u ovom projektu nema sredstava. Mislio sam da je to riješeno na prethodnom sastanku kada je Bočić predložio rješenje.**

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje da ne traži topografsko snimanje speleoloških objekata već izrađene topografske nacрте u sklopu rezultata izvještaja o inventarizaciji.

Str. 4. ~~Organiziranje i provedba radionice i konzultacija s međunarodnim stručnjacima na temu inventarizacije u speleološkim objektima.~~

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove.

Str. 4. ~~Organiziranje i provedba javne rasprave u stručnoj i speleološkoj zajednici te ugradnja postignutih zaključaka u daljnji razvoj obrasca.~~

Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu se uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.

Str. 4. Završna radionica sa stručnom i speleološkom zajednicom i rasprava o korištenju obrasca na terenu.

**KOMENTAR: ?**

Naručitelju nije jasno na što se sugestija odnosi.

Str. 4. Izrada završnog jedinstvenog protokola i obrasca za inventarizaciju speleoloških objekata u suradnji s projektnim timom i međunarodnim stručnjacima (na hrvatskom i englesko jeziku).



Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.
<del>Str. 4. Jednodnevna terenska edukacija speleološke zajednice za korištenje obrasca i protokola na terenu</del>
Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.
Str. 5. Digitalizacija i georeferenciranje postojećih i novih prostornih podataka (GIS podloge – vektorski i rasterski format) <b>KOMENTAR: Nije jasno koji se vektorski i rasterski podaci očekuju. Nadovezujem se na raniji komentar.</b>
Naručitelj ukazuje kao se tu misli na inventarizirane podatke u speleološkom objektu (elemente navedene na stranici 4.) te formulaciju mijenja u: <i>c. Digitalizacija i georeferenciranje postojećih i novih prostornih podataka (GIS podatci – vektorski i rasterski format) inventariziranih elemenata (točka b.).</i>
Str. 5. Izrada topografskog nacрта speleoloških objekata te tematskih karata za korištenje u edukaciji, promociji i stručno/znanstvene svrhe (karta tipova i razine devastacije, karta georaznolikosti, karta bioraznolikosti (staništa, skupina), karta paleontoloških i arheoloških nalaza (prikaz korištenja objekta u prošlosti)
Naručitelju nije jasno na što se sugestija odnosi.
<del>Str. 5. Organizacija prikupljenih podataka u excel bazu podataka</del>
Naručitelju nije jasno na što se sugestija odnosi.
Str. 5. Postupak izrade metodologije i provođenja inventarizacije i valorizacije speleološkog objekta mora biti vođen od strane stručnjaka speleologa iz područja geoznanosti, s iskustvom u provođenju inventarizacije i valorizacije u speleološkim objektima. <b>KOMENTAR: U raspisu kompetencija stručnjaka navodi se studij geografije koji je interdisciplinarno područje znanosti pa ovo ne štima ako ostave geografiju.</b>
Naručitelj prihvaća sugestiju i formulaciju mijenja u: <i>Postupak izrade metodologije i provođenja inventarizacije i valorizacije speleološkog objekta mora biti vođen od strane stručnjaka speleologa, s iskustvom u provođenju inventarizacije i valorizacije u speleološkim objektima.</i>
Str. 5. speleolog/geomorfolog – dva stručnjaka (sveukupna metodologija inventarizacije i vrednovanja, GIS podloge i podaci, inventarizacija i valorizacija georaznolikosti) <b>KOMENTAR: Koji podaci i koje podloge?</b>
Naručitelj ukazuje kao se radi o okvirnim raspodjelama aktivnosti te su aktivnosti objašnjene u po grupama aktivnosti.
Str. 5. Protokol inventarizacije i inventarizacijski obrazac speleoloških objekata (hrvatski i engleski jezik). <b>KOMENTAR: O čijem trošku se prevodi? To je veliki trošak.</b>
Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuju raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti te je li zainteresiran predati ponudu na Poziv.
Str. 6. Korištenje novo razvijene metodologije i pokazatelja u valorizaciji i upravljanju speleološkim objektima <b>KOMENTAR: Cilj projekta je razvoj metodologije, bolje reći početak rada na razvoju. Ne mogu se u tako kratkom roku prikupiti potrebni podaci i to složiti u neku smislenu cjelinu bez višegodišnjeg (barem dvogodišnjeg) testiranja i provođenja. I sve to do 11. 2010. Nažalost, ovo je neostvarivo.</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako je u sklopu projekta predvidio propisivanje metodologije u maksimalno mogućoj visokoj kvaliteti, dok će se daljnjim radom Centra ova, pa i sve ostale aktivnosti nadograđivati i unaprjeđivati ukoliko se pokaže da je potrebno. Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuje raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.
Str.6. Sav foto i video materijal mora biti dostavljen u digitalnom obliku u .jpeg (min. rezolucija 300 dpi) i .avi formatu <b>KOMENTAR: Izvorna rezolucija je 72 dpi i na tome treba ostati.</b>
Naručitelj ukazuje kao je 72 dpi rezolucija prilagođena za korištenje putem interneta te ne može prihvatiti sugestiju da treba isključiti 300 dpi rezoluciju iz rezultata jer su potrebni za visoku kvalitetni tisak. Također ne može prihvatiti izbacivanje predaje video materijala. Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>Sav foto i video materijal mora biti dostavljen u digitalnom obliku u .jpeg (min. rezolucija 300 dpi i 72 dpi) i .avi formatu.</i>
Str.6. – svakih 30 dana obavještavati Naručitelja o izvršenim aktivnostima na koordinacijskim sastancima u prostorijama Izvršitelja, Naručitelja ili na lokaciji obavljanja aktivnosti, – izvršiti edukaciju projektnog tima (četiri osobe koje određuje Naručitelj) u svrhu prenošenja znanja i iskustva o inventarizaciji speleoloških objekata, minimalno jedna cjelodnevna terenska i jedna cjelodnevna kabinetska edukacija,
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj također ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 7. uključiti speleološku zajednicu u kreiranje inventarizacijskoj obrasca u obliku edukacija, javnog savjetovanja ili predavanja





<b>KOMENTAR: To će se kasnije raditi u okviru centra izvrsnosti. To mogu napraviti kao poseban projekt.</b>
Naručitelj također ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti. Naručitelj smatra kako se radionice i terenske edukacije sa speleološkom zajednicom mogu se uklopiti u predviđene terenske aktivnosti te su od ključne važnosti za održivost aktivnosti nakon projekta.
Str. 7. sudjelovati prema potrebi u terenskim provjerama nadležnih tijela , dostaviti tražene podatke (vezane uz ovaj projekt), te sudjelovati u javnim prezentacijama projekta na zahtjev Naručitelja <b>KOMENTAR: To je stvar Naručitelja. Koje javne prezentacije, gdje i o kojem trošku. Tko će provjeravati i što ako se sve radi po pravilima struke?</b>
Naručitelj formulaciju mijenja u: – <i>sudjelovati prema potrebi u terenskim provjerama nadležnih tijela te dostaviti tražene podatke (vezane uz ovaj projekt), te sudjelovati u javnim prezentacijama projekta u dogovoru objiju strana.</i>
Str. 7. Prije potpisa Ugovora, Naručitelj i odabrani Izvršitelj usuglasit će terminske planove provedbe aktivnosti i isporuke rezultata koji će postati sastavni dio Ugovora. <b>KOMENTAR: To je trebao biti dio ovoga dokumenta. Razrađeno po stavkama i fazama. Npr. mikroklimatski monitoring se mora provoditi do kraja projekta pa nedostaje vrijeme za obradu rezultata, izradu metodologije i smjernica.</b>
Naručitelj ukazuje kao je okvirni terminski plan predložen na stranici 25. te je zbog fleksibilnosti i bolje suradnje s Ponuditeljem ostavio mogućnosti usuglašavanja istog.
Str. 7. Krajnji rok za izvršenje svih aktivnosti (uključujući predaju konačnog dokumenta) ovog zadatka je 30. studeni 2020. godine <b>KOMENTAR: U ovom opsegu i s popriličnim brojem nejasnoća neostvarivo.</b>
Naručitelj ukazuje kako su financijski okviri određeni i potencijalni ponuditelj sam određuju raspodjelu sredstava na pojedine elemente aktivnosti.
Str. 14. Stručne podloge Gornje i Donje Cerovačke špilje analizirat će i vrednovati obilježja speleološkog objekta izvan turističke zone te će biti izrađene u svrhu uspostave sustava monitoringa, korištenja za aktivnosti "Edukativne ture po Cerovačkim špiljama" i definiranja nosivog kapaciteta Cerovačkih špilja u zonama korištenja za turizam, edukaciju i avanturizam <b>KOMENTAR: Vjerojatno se misli na avanturistički turizam?</b>
Naručitelj ukazuje kako se radi o istoznačnicama za koje se još koriste nazivi pustolovni turizam, aktivni turizam i sl.
Str. 14. Prikupljanje postojećih primjera pozitivne prakse uređenja speleoloških objekata u <b>edukativno-avanturističke svrhe</b> iz regije i inozemstva te usporedba iskustava i znanja <b>KOMENTAR: Ovo je nepoznati pojam.</b>
Naručitelj ukazuje kako se radi o spoju edukativnog i avanturističkog korištenja.
Str. 14. <del>Organiziranje radionice sa međunarodnim stručnjacima i projektnim timom na temu izrade protokola i razvoja metodologije te mjera zaštita i očuvanja za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe</del> Organiziranje i provedba javne rasprave sa stručnom i speleološkom zajednicom te ugradnja postignutih zaključaka u daljnje korake Razvoj protokola i metodologije te mjera zaštite i očuvanja za uređenje speleoloških objekata u edukativno-avanturističke svrhe u suradnji s projektnim timom i međunarodnim stručnjacima na <del>engleskom</del> i hrvatskom jeziku
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove
Str. 15. Na temelju prikupljenih podataka (inventarizacije i 3D snimaka) i usporedbe predloženih četiri zone, predložiti najmanje po jednu zonu u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji za uređenje u edukativno-avanturističke svrhe <b>KOMENTAR: To nije moguće, ako je i toj grupi rok 30. 11. 2020.</b>
Naručitelj ukazuje kako se rok odnosi na izvršenje svih aktivnosti i obaveza propisanih ugovorom za pojedine grupe nabave.
Str. 16. <del>svakih 30 dana obavještavati Naručitelja o izvršenim aktivnostima na koordinacijskim sastancima u prostorijama Izvršitelja, Naručitelja ili na lokaciji,</del>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 16. <del>komuniciranje s nadležnim upravnim tijelima (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, JU Park prirode Velebit, Zadarska županija itd.) na temu aktivnosti koje se provode u konzultaciji s Naručiteljem,</del>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 16. Izvršitelj je dužan sudjelovati prema potrebi u terenskim provjerama nadležnih tijela te dostaviti tražene podatke (vezane uz ovaj projekt), te sudjelovati u javnim prezentacijama projekta na zahtjev Naručitelja



Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da su sve navede aktivnosti neophodne za uspješno ispunjenje aktivnosti.
Str. 17. Krajnji rok za izvršenje svih aktivnosti (uključujući predaju konačnog dokumenta) ovog zadatka je 30. studeni 2020. godine. <b>KOMENTAR: Komentirao rok.</b>
Naručitelj ukazuje da je vremenski okvir ograničen projektnim Ugovorom.
Str. 17. Plaćanja se vrše po izvršenim uslugama i isporučenim rezultatima iz stavki iz t. 4.1. koje odobrava Naručitelj <b>KOMENTAR: Već komentirao</b>
Naručitelj ukazuje kako je vrijednost nabave usluga definirana prema dostupni podacima u vrijeme kreiranja projekta te je kao takva trenutno nepromjenjiva i izvan mogućnosti utjecaja Naručitelja.
Str. 19. Analiza i obrada rezultata prikupljenih monitoringom Gornje i Donje Cerovačke špilje za vrijeme trajanja projekta <b>KOMENTAR: Vrijeme predviđeno za prikupljanje podataka je ionako premalo i u njemu se ne može prikupiti set podataka potrebnih za donošenje dugoročnih smjernica i mjera.</b>
Naručitelj ukazuje kako je cilj projekta maksimalno kvalitetno u predviđenom roku izvršiti planirane aktivnosti sa smjernicama za napredak i razvoj te metodologijom koja je pogodna za nadogradnju u daljnjim fazama razvoja Centra.
Str. 19. Uspostava sustava monitoringa i provođenje monitoringa dva puta godišnje <b>KOMENTAR: To ovisi o tipu monitoringa i načinu prikupljanja uzoraka ili podataka, a cilj projekta trebao bi biti definirati što je i u kojim intervalima potrebno</b>
Naručitelj ukazuje kao se radi o načelnom provođenju monitoringa, a pojedinu dinamiku uzorkovanja, mjerenja i promatranja određenih parametara će se definirati kroz APP. Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>Uspostava sustava monitoringa i provođenje monitoringa.</i>
Str. 19. Izrada protokola monitoringa – Akcijskog plana podzemlja (APP) Cerovačkih špilja primjenjivog na turističke i neturističke speleološke objekte – na period od 5 i 10 godina. <b>KOMENTAR: Ovo je potrebno preciznije definirati i razraditi. Izostavljena je utjecajna zona u nadzemlju ili je i ona dio APP-a. Ako je i ona dio onda nedostaju ustraživanja u utjecajnoj zoni koja je u ovim uvjetima nemoguće obaviti.</b>
Naručitelj ukazuje kako se utjecajna zona u APP može prepoznati ako relevantan faktor i segment provođenja monitoringa i kroz APP predložiti daljnji korake i uzeti u obzir do sada poznato stanje, ali kao što je i sam gospodarski subjekt napomenuo u trenutnoj situaciji ne postoje sredstva osigurana za to.
Str. 20. Prikupljanje i pohranjivanje u bazu mikroklimatskih podataka i podataka dobivenih uzorkovanjem prije uvođenja sustava monitoringa. <b>KOMENTAR: Kako i od kuda?</b>
Naručitelj ukazuje kako se od Ponuditelja očekuje da izradi bazu koja će sadržavati već prikupljene podatke (ukoliko postoje) koje je potrebno prikupiti i organizirati. Od ponuditelja se očekuje da prikuplja podatke od uspostave mjernih uređaja i kontinuirano provodi monitoring za vrijeme trajanja Ugovora. Nakon završetka projekta provođenje monitoringa preuzima PP Velebit te Centar izvrsnosti Cerovačke špilje. Naručitelj formulaciju mijenja u: <i>a) izrada baze podataka prikupljenih dobivenih monitoringom, b) prikupljanje i pohranjivanje u bazu mikroklimatskih podataka i podataka dobivenih uzorkovanjem prije uvođenja sustava monitoringa (ukoliko postoje i ako su dostupni).</i>
Str. 20. <del>Organiziranje radionice i konzultacija s međunarodnim stručnjacima na temu monitoringa u speleološkim objektima (turistički i neturistički) te primjena prikupljenog znanja</del>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove
Str. 20. Odabir parametara za monitoring: zrak (temperatura, tlak, CO <sub>2</sub> , radon, vlaga, strujanje zraka), voda (ph, mikrobiologija, udio karbonata, razina vode, vodljivost, mikrobiologija), tlo/sediment (fosfati, nitrati, ugljikovodici, teški metali, mikrobiologija), fauna (invazivne vrste, ugrožene vrste, promjene brojnosti, lampenflora, osjetljive vrste, vrste indikatori) i radon. <b>KOMENTAR: Bez dostupnog popisa opreme ovo je nemoguće razmatrati.</b>
Naručitelj ukazuje kao će popis opreme biti dostavljen odabranom ponuditelju te je Naručitelj odgovoran za nabavu i osiguranje iste.
Str. 20. Uzorkovanje određenih parametara ( <del>zrak</del> , tlo/sediment, voda) izvan objekta <b>KOMENTAR: lapsus ne uzorkuje se</b>
Naručitelj prihvaća sugestiju te formulaciju mijenja u: <i>Uzorkovanje određenih parametara (tlo/sediment, voda) izvan objekta</i>
Str. 20. Definiranje nultog stanja – stanje svih parametara izmjerenih u nekom trenu bez posjetitelja kao referentna točka za buduće usporedbe i mjerenja <b>KOMENTAR: Kada ako mjerenja još nisu počela, nisu počeli radovi koji će utjecati na pojedine parametre itd.?</b>
Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta i ukazuje kako je nulto stanje status ili položaj koji se uzima kao nula ili početak.



<p>Str. 20. Svaki parametar mora imati razvijenu proceduru u slučaju problema ili predviđanja problema. Razvijanje u suradnji s projektnim timom,</p> <p><b>KOMENTAR: Mislim da ne. Projekti tim treba precizno definirati što se želi i zašto, a na stručnjacima je da u tim okvirima odrade sve potrebno (ako se u predloženom konceptu nađu).</b></p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta s obzirom da je Naručitelj odgovoran za izvršenje svih aktivnosti ove nabave te smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 20. Definirati standarde za prikupljanje podataka za svaki određeni parametar i lokacije te odrediti mjesta trajnih i privremenih mjernih uređaja.</p> <p><b>KOMENTAR: Kojih vrsta mjernih uređaja?</b></p>
<p>Naručitelj ukazuje kao će popis opreme biti dostavljen odabranom ponuditelju te je Naručitelj odgovoran za nabavu i osiguranje iste.</p>
<p>Str. 21. Raspisati kompetencije stručnjaka sposobnih za izvođenje određenih aktivnosti te partnerske institucije za suradnju i komunikaciju vezanu za određene parametre,</p> <p><del>d. Uključiti partnerske institucije i stručnjake u postupak provođenja monitoringa kroz radionicu za speleološku zajednicu, djelatnike sustava zaštite prirode i projektni tim,</del></p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te ukazuje kako se konzultacije, radionice, seminari, javne rasprave i slično danas izvode preko raznih komunikacijskih kanala poput video poziva, web seminara i online javnih rasprava koji ne povećavaju financijskih trošak niti iziskuju velike organizacijske troškove. Naručitelj smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 21. Izrada obrasca i smjernica za provođenje monitoringa za najčešće korisnike objekta (speleologe, rendere, speleovodiče i ostale djelatnike sustava zaštite prirode) na hrvatskom i <del>engleskom</del></p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 21. Provesti radionicu za speleološku zajednicu i djelatnike javne ustanove o korištenju obrazaca za biomonitoring i <del>geomonitoring (uključuje najmanje jedan terenski dan u objektu i jedan dan kabinetske radionice)</del></p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta te smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 22. Uspostavljen sustav monitoringa i proveden dva puta godišnje za vrijeme trajanje projekta</p> <p><b>KOMENTAR: ?</b></p>
<p>Naručitelju nije jasno na što se sugestija odnosi.</p>
<p>Str. 22. Izrađen Akcijski plan podzemlja na 5 i 10 godina</p> <p><b>KOMENTAR: Novi detalj.</b></p>
<p>Naručitelju nije jasno na što se sugestija odnosi.</p>
<p>Str. 22. Rezultati monitoringa u razdoblju trajanja projekta</p> <p><b>KOMENTAR: Nije ostvarivo.</b></p>
<p>Naručitelj ukazuje da je vremenski okvir ograničen projektnim Ugovorom.</p>
<p>Str. 22. Korištenje baze podataka monitoringa speleoloških objekata na primjeru Cerovačkih špilja</p> <p><b>KOMENTAR: Nije jasno. Koji tip korištenja?</b></p>
<p>Naručitelj ukazuje da se radi o okvirnom sadržaju izvještaja te o primjerima i mogućnostima korištenja baze podataka Cerovačkih špilja u razne svrhe.</p>
<p>Str. 22. — svakih 30 dana obavještavati Naručitelja o izvršenim aktivnostima na koordinacijskim sastancima u prostorijama Izvršitelja, Naručitelja ili na lokaciji,</p> <p>— izvršiti edukaciju projektnog tima (četiri osobe koje odabire Naručitelj) u svrhu prenošenja znanja i iskustva provođenja monitoringa u speleološkim objektima, minimalno jedna cjelodnevna terenska i jedna cjelodnevna kabinetska edukacija</p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 23. — uključiti speleološku zajednicu u kreiranje obrasca u obliku terenskog rada i edukacija</p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 23. — komuniciranje s nadležnim upravnim tijelima (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, JU Park prirode Velebit, Zadarska županija itd.) na temu aktivnosti koje se provode u konzultaciji s Naručiteljem,</p> <p>— sudjelovati prema potrebi u terenskim provjerama nadležnih tijela te dostaviti tražene podatke (vezane uz ovaj projekt), te sudjelovati u javnim prezentacijama projekta na zahtjev Naručitelja</p>
<p>Naručitelj ne može prihvatiti sugestiju gospodarskog subjekta jer smatra da je nužno umrežavanje i prijenos znanja i ideja za uspješno i kvalitetno izvršenje aktivnosti nabave.</p>
<p>Str. 23. Plaćanja se vrše po izvršenim uslugama i isporučenim rezultatima iz stavki iz t. 4.1. koje odobrava Naručitelj</p>



**KOMENTAR: Problem.**

Naručitelju nije jasno na što se sugestija odnosi.

Str. 24. TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI

KOMENTAR: Što znači koji redak?

Naručitelj prihvaća sugestiju i dodaje opise redaka u novom Prilogu 1. Poziva.