

Temeljem točke 5. DODATKA 2. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi u Projektu „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U PROIZVODNOM POGONU 1 DILJ d.o.o.“, prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ referentni broj poziva : KK.04.1.1.01, Naručitelj Dilj d.o.o. dana 15.05.2019. objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O NABAVI

1. Podaci o naručitelju

Naziv naručitelja:	DILJ d.o.o.
Sjedište naručitelja:	CIGLARSKA 33, 32100 VINKOVCI, HRVATSKA
OIB:	60248788788
E-MAIL:	dilj@nexe.hr
IBAN:	PBZ HR2123400091110118873
Broj telefona:	+385(0)32 337 166
Boj telefaksa:	+385(0)32 303 011

2. Podaci o službenoj osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:	Tihomir Škvarić
Broj telefona:	+ 385 99 312 05 77
Adresa elektroničke pošte:	tihomir.skvaric@nexe.hr

3. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je „Tehnološka izmjena procesa sušenja i pečenja crijepa“ iz Projekta „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U PROIZVODNOM POGONU 1 DILJ d.o.o.“. Naziv nabave „Tehnološka izmjena procesa sušenja i pečenja crijepa“, referentne oznake nabave KK.04.1.1.01.0015/NOJN-05;

Nabava je podijeljena u grupe:

- **Grupa 1. Tehnologija** - Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme (tehnologije) za sušenje crijepa u komornim sušarama i pečenje crijepa u tunelskoj peći u U kazetama. Dnevni kapacitet nakon provedbe projekta ≥ 65.000 kom/dan ukupno s uključenim pečenim lomom.; Utrošak energije ≤ 601 Kcal/kg pečenog crijepa, ukupni lom nastao u procesu sušenja i pečenja crijepa $\leq 5\%$, za sirovinu sa sadržajem kalcij karbonata do 1%. Za svakih dodatnih 1% kalcij karbonata u sirovini povećava se dozvoljeni utrošak energije za 10 kcal/kg. Sve prema opisu u glavnom projektu, troškovnicima i tehničkoj dokumentaciji u prilogu nabave.
- **Grupa 2. Vagoni tunelske peći** - Isporuka šasija i šamotnog djela vagona sa potrebnim materijalima (izolacijski i šamotni) za zidanje istih, obuka djelatnika naručitelja i nadzor prilikom zidanja vagona u periodu od minimalno 2 tjedna. Nakon obuke djelatnika naručitelja, naručitelj ostale vagone nastavlja zidati samostalno. Sve prema opisu u glavnom projektu, troškovnicima i tehničkoj dokumentaciji u prilogu nabave.
- **Grupa 3. Plinska instalacija** - Izrada i ispitivanje plinske instalacije.
- **Grupa 4. Bravarski radovi** - Izrada i ugradnja cjevovoda, toplinska izolacija cjevovoda od čeličnog lima mineralnom vunom u plaštu od aluminijskog lima. Izrada i isporuka vrata komornih sušara.
- **Grupa 5. Građevinsko obrtnički radovi** - Svi pripremni radovi demontaže, razbijanja i rezanja betona potrebni za rekonstrukciju postojeće peći, te svi radovi na rekonstrukciji temelja, betona i armiračkih radova potrebnih za rekonstrukciju peći.
- **Grupa 6. Vatrostalni radovi** - Zidanje tunelske peći za proizvodnju crijepa maksimalne preciznosti i postavljanje tavanice peći sa izolacijom sukladno projektnoj dokumentaciji. Zidanje zidova vrši se šamotnom NF opekam i NF opekam od pune cigle, te se učvršćuje šamotnim ankerima za stabiliziranje zida. Šamotni elementi stropa peći postavljaju se preko ranije pripremljenih čeličnih visilica. Sve se izolira izolacijskim materijalima prema troškovniku i glavnom projektu.
- **Grupa 7. Rekonstrukcija kolosijeka** - Dobava i montaža šina na svim kolosijecima navedenim u Glavnom građevinskom projektu uz sve potrebne pripremne radove.

4. Preuzimanje dokumentacije



Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o., Vinkovci, članica Nexe Grupe, Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, Hrvatska
 tel: +385 (0)32 337 166, fax: +385 (0)32 303 011, e-mail: dilj@nexe.hr, ŽR 2360000-1101231005 ZABA
 2340009-1110118873 PBZ, OIB 60248788788, MBS 030003092, Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital
 (u cijelosti uplaćen): 216.400.000,00 kn, direktor: Dražen Ivezić, predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Ergović
www.nexe.hr

OB-5.1-100(11.13/9)

Naručitelj Dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću popratnu dokumentaciju neograničeno i u cijelosti elektronički stavlja na raspolaganje putem internetske stranice www.strukturnifondovi.hr.

5. Rok, adresa i način dostave ponuda

5.1. Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 10.06.2019. do 09:00h.

Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja. **Ponude poslane prije, a zaprimljene nakon 10.06.2019. do 09:00h godine neće se razmatrati.**

5.2. Adresa za dostavu ponuda

Ciglarska 33, 32100 Vinkovci.
Dilj d.o.o.

5.3. Način dostave ponuda

Ponude dostaviti osobno ili putem preporučene pošiljke s povratnicom.

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici sa naznakom „**PONUDA- NE OTVARAJ**“

Predložak adresiranja omotnice

(ispunite tražene podatke te izrežite i nalijepite na zatvoreni paket/omotnicu)

Predložak adresiranja omotnice:

<p>PRIMATELJ: Dilj d.o.o. (n.p. Tihomir Škvarić) Ciglarska 33 32100 Vinkovci Poziv na dostavu ponuda POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U PROIZVODNOM POGONU 1 DILJ d.o.o.“. KK.04.1.1.01.0015/NOJN-05; Grupa __.</p> <hr/> <p>PONUDA- NE OTVARAJ</p>
--



Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o., Vinkovci, članica Nexe Grupe, Ciglarska 33, 32100 Vinkovci, Hrvatska
tel: +385 (0)32 337 166, fax: +385 (0)32 303 011, e-mail: dilj@nexe.hr, ŽR 2360000-1101231005 ZABA
2340009-1110118873 PBZ, OIB 60248788788, MBS 030003092, Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital
(u cijelosti uplaćen): 216.400.000,00 kn, direktor: Dražen Ivezić, predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Ergović
www.nexe.hr

OB-5.1-100(11.13/9)