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Rijeka, 13.05.2019.

RITEH d.o.o., za projektiranje, konzalting i inZenjering. Trgovacki sud u Rijeci, MBS 040251470.

Temeljni kapital 1.600.000,00 kn, uplacen u cijelosti. Uprava drustva: Eduard Vivoda.
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2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - MJERA 4: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA
INVESTITOR: MUNDUS VIRIDIS D.O.O.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el.

Mapa 1. Arhitektonski projekt
Mjera 1: Tehnoloska izmjena u dijelu proizvodnog procesa susenja i parenja
drva — rekonstrukcija ovojnice susara

Dubravko Gasparovié¢, ing.grad.
Riteh d.o.0., Rijeka; 17-402-001

Mapa 2. Strojarski projekt
Mjera 1: Tehnoloska izmjena u dijelu proizvodnog procesa susenja i parenja
drva

Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.str.
Riteh d.o.0., Rijeka; 17-402-002

Mapa 3. Elektrotehnicki projekt
Mjera 2: Provodenje zahvata energetske ucinkovitosti u elektroenergetici
putem ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici

Eduard Vivoda, dipl.ing.el.
Riteh d.o.0., Rijeka; 17-402-003

Mapa 4. Elektrotehnicki projekt
Mijera 3: PoboljSanje elektroenergetskog sustava rasvjete

Eduard Vivoda, dipl.ing.el.
Riteh d.o.0., Rijeka; 17-402-004

Mapa 5. Elektrotehnicki projekt
Mjera 4: Ugradnja fotonaponske elektrane

Eduard Vivoda, dipl.ing.el.
Riteh d.o.0., Rijeka; 17-402-005
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3 POPIS SURADNIKA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - MJERA 4: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA
INVESTITOR: MUNDUS VIRIDIS D.O.0O.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402

Popis suradnika elektrotehnickog projekta:

- Antonio Morié¢, mag. ing. el.
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4 OPCA DOKUMENTACIJA

4.1 REGISTRACIJA PODUZECA

DRL.IKA HRVATSEA
WACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKEOG REGISTRA

KT UPISA
MBS :
040251470
OIB:
68308631193
TVRTKA:
1 RITEH za projektiranje, konzalting i infenjering, drulStvo s
ogranidenom odgovornoddéu
1 RITEH d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

10 Rijeka (Grad Rijeka)
Fiorello La Guardia 27

PRAVNI OBLIK:
1 drustve s ogranienom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 »* - arhitektonske djelatnosti

1 » - infenjerstvo i s njima povezano tehnilko
savjetovanje

1 = = tehnike ispitivanje i analiza

& - - strufni poslovi prostornog uredenja

E o - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1 w = nadzor nad gradnjom

1 = - rafunalno programiranje, savietovanje i

djelatnosti povezane s njima

I - informacijske usluZfne djelatnosti

1 * = rafunovodstvene i knjigovodstvene djelatnesti

1P * = upravljatke djelatnosti

i1 = - savjetovanje u vezri s poslovanjem i
upravljanjem

1 " - uredske administrativne i pomoéne djelatnosti

1 » - proizvodnja rafunala te elektroniékih i
optigkih instrumenata

1 ¥ = proizvodnja elektrifne opreme

1 ® = popravak i instaliranje strojeva i opreme

z: - kupnja i prodaja robe

1 - obavljanje trgovatkog posredovanja na domadem i
inozemnom triidtu

1 = - zastupanje inozemnih tvrtki

1 » - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i

tereta u domatem i medunarodnom prometu
= prijevor rza vlastite potrebe
= instalacijski radovi
- elektroinstalacijski radovi
= izolacijski radovi
- postavljanje instalacija za wvodu, plin,

e e e
L B
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RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - IZMJENA

Broj projekta: 17-402-005

BLIKA HEVATSKA
ACKI 5UD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

grijanje, ventilaciju i hladenje

r & » = energetsko certificiranje, energetski pregled
'y zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
f sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

6 - neovisna kontrola energetskog certifikata I

izvjedda o redovitom pregledu sustava grijanja
-1 sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
istraiivanje, razvej i projektiranje u
energetici
savjetovanje o energetskoj uéinkovitosti
uredaja I postrojenja
= Proizvodnia energije
= prijenos, odnosno transport energije
- skladiStenje energije
- distribucija energije
= upravljanje energetskim objektima
= opskrba energijom
= trgovina energijom
- organiziranje trZilta energijom
- Proizvodnja naftnih derivata
= transport nafte naftovodima
= transport naftnih derivata produktovodima
= transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
cestovnim vozilom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
feljeznicom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
plovnim putovima
= trgovina na velike naftnim derivatima
= trgovina na malo naftnim derivatima
- skladiftenje nafte i nafenih derivata
= skladistenje ukapljenog naftnog plina
= trgovina na veliko ukaplijenim naftnim plinom
= trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
proizvednja biogoriva
proizvodnja elektri®ne anergije
Prijencs elektriZne energije
= distribucija elektrilne energije
- organiziranje tr¥ilta elektrifne anergije
= opskrba elektrifnom energijom
trgovina elektrifnom energijom
= Proizvodnija toplinske energije
= opskrba toplinskom energijom
- distribucjia toplinske energije
= djelatnost kupca toplinske energije
= proizvodnja plina
= proizvednja prirodnog plina
= transport plina
= skladi3tenje plina
= upravljanje terminalom za UPP
- distribucija plina
= organiziranje trZista plina
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/

_ REPUBLIKA HRVATSKA
5 RGOVACKI SUD U RIJECT

IZVADARE IZ SUDSKOG REGISTRA

UBJEET

OPISA

PREDMET POSLOVANJA:

' & * - trgovina plinom
J 6 = - opskrba plinom
f 6 = - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinainog prevodenja
katastarskih &estica katastra zemlijSta u
katastarske Cestice katastra nekretnina

& * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

& =~ = izrada posebnih gecdetskih podloga za potrebe
projektiranja

& * - izrada procjena opasnosti

& - osposobljavanje za rad na siguran nafin

& = - ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okoliZu

6 * - provjera strojeva i uredaja, osobnih zastitmih

sredstava i opreme

= strufni poslovi zaltite od poZara

- pruZanje usluga informacijskog drustva

- djelatnost nakladnika

distribucija tiska

= djelatnost javnog informiranja

- izdawvanje knjiga, nowvina, Zasopisa, periodiénih

publikacija i softvera

fotografake djelatnosti

L - djelatnost pruianja audio i/fili audiovizualnih

medijskih usluga

djelatnost prufanja usluga elektronifkih

publikacija

- - djelatnost objavljivania avdioavizualnoeg i

radijskog programa

* - djelatnost prulanja medijskih usluga televizije

i/ili radija

audiovizualne djelatnosti

komplementarne djelatnosti awvdiovizualnim

djelatnostima

- pripremanje hrane i pruZfanje usluga prehrane

¢ pripremanje i uslufivanje pid¢a i napitaka

- prufanje usluga smjestaja

- pripremanje hrane za potroinju na drugom mjestu
sa ili bez uslufivanja (u prijevoznom sredstwa,
na priredbama 1 21.) 1 opakrba tom hranom
[catering)

¥ = turistiZke usluge v nautickom turizmu

turistifke usluge u ostalim oblicima turistitke

ponude: seocskom, zdravstvenom, kulturnom,

wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,

lovnom, EZportskom, golf - turizmu, Zportskom

ili rekresacijskom ribolovu na moru, ronilaZkom

turizmu, Sportskom ribolovu na slatkim vodama

kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i

slatkovodnih riba, rakova i Skoljaka i dr.

6 * = ostale toristicke usluge = iznajmljivanje
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pribora i opreme za S%port i rekreaciju, kao 3to
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

6 * - turistifke usluge koje ukljufuju Sportsko -
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

g * = poslovanje nekretninama

e = - posredovanje u prometu nekretnina

€ *» = poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije

nekretnina
- komercijalni zra&ni prjievoz
= 1linijski zra&ni prijevoz
- savjetodavne usluge u zrafnom prometu
= projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake
zrakoplova i zrakoplovne komponente
inienjering na podru&ju niskogradnje,
hidrogradnje, prometa, sistemski infenjering i
sigurnosni inenjering
& * - izrada i izvedba projekata iz podrutija
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije
6@ = = izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akustiZnosti
&g & - obavljanje djelatnosti upravlijanja projektom
gradnije
= strufni poslovi zadtite okolisa
- pripremni radovi na gradili¥tu
- pokusno bufenje i sondiranje terena za gradnju
= radovi na krovidtu
= zavrini gradevinski radovi, fasadni i
ftukaterski radovi, ugradnja stolarije,
postavljanje podnih i zidnih obloga,
soboslikarski i staklarski radovi i drugi
ravrinigradevinski radovi
& * - opremanje i uredenje interijera
B * = iznajmljivanje automobila, ostalih motornih
vozila i prijevoznih sredstava, strojeva i
opreme, sa ili bez rukovatelja i predmeta za
osobnu uporabu i kuéanstve

® & % ®»

m oo ;m

*
]

o ooh O O h
L

& * = iznajmljivanje strojeva i opreme za
gradevinarstve i infenjerstvo

E v - odrfavanje i popravak motornih wvozila i
motocikla

E * - &iddenje svih vrsta objekata

& = - financiranje komercijalnih poslova, ukljudujuéi

izvozne financiranje na osnovi otkupa s
diskentom i bez regresa dugoroZnihi nedospjelih
potraiivanja osiguranih financijskim
instrumentima (engl. Forfeiting)

6 v = otkup potraZivanja s regresom ili bez njega
(engl. Factoring)
6 ¥ = usluge vezane uz poslove kreditiranja:
D004, 2016-10-04 10:26:08 Stranica: 4 od 7
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EFUBLIKA HRVATSEA
GOVACKI SOD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

prikupljanje podataka, izrada analiza i davanije
informacija o kreditnoj sposcbnosti prawnih i
fizigkih osoba koje samostalno obavljaju

djelatnost

& * - posredovanje pri sklapanju peslova na nov&anom
trZidtu

6 ¥ - savjetovanje pravnih osoba glede strukture

kapitala, poslovne strategije i sliZnih pitanja
te prufanje usluga koje se odnose na poslowvna
spajanja 1 stjecanje dionica i poslovnih udjela
u drugim druftvima

6 ~ = djelatnost proizvodnje i montaZe metalnih
konstrukcija
6 = = djelatnost proizvednje, projektiranja, montaie,

poravaka i odriavanje solarne opreme i uredaja
te solarnih i led sustava

& * = djelatnost proizvodnje, projektiranija, montaZe,
poravaka i odrfavanja opreme, uredaja i sistema
koji koriste cbnovljive izvore energije

6 * - proizvodnja elektriféne energije iz
alternativnog izvora: solarna energija

& w - djelatnost montaZe solarnih kolektora

6 = iznajmliivanje i davanje u zakup sistema za
iskoriftavanje solarne energije

6 - popravak 1 instaliranje sistema za
iskoristavanije soclarne ensrgije

e * - izrada nacrta, izrada investicijske i

tehnoladke dokumentacije, in2enjering,
projektni menadiment i tehniZke djelatnosti

E » - projektiranje i proizvednja solarnih panela i
golarnih fotonaponskih éelija i sistema za
iskoristavanje solarne energiije

B ¥ = instaliranje i servisiranje solarnih panela i
solarnih fotonaponskih éelija

6 - instalacija i odriavanje ocpreme za solarnu
energiju

6 W - poduka iz podrutja obnovljivih izvora energije

& w - transfer tehnologije za cbnovljive izvore
energije

6 - proizvodnija rasvjetnih tijela

€ * = proizvodnja elektromotora, generatora i
transformatora

& - razvoj uredaja za energtsku ulinkovitost

6 * = proizvodnja uredaja za energtsku utinkovitost

B * - instaliranje postrojenja za energetsku
ulinkovitost

g - - odrlavanje seminara iz podrulja graditelijstva i

energetske uéinkovitosti

OSNIVASI/CLANOVI DRUSTVA:
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REPUBLIKA HRVATSER
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUATVA:
4 Mirjana Vivoda, OIB: 77360777309
Rijeka, Tizianowva 19
4 = &lan drustva

10 Eduard Vivoda, OIB: 97412908780
Rijeka, Tizianova 1%
10 = &lan druftva

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6  Eduard Vivoda, OIB: 97412908780
Rijeka, Tizianova 19
6 - &lan uprave
[ — zastupa pojedinaéne i samcstalne, temeljem Odluke od
25. srpnja 2014. godine

TEMELJNI KAPITAL:
& 1.600.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju zakljufen je 27. kolovoza 2008.
godine.

6 Odlukom Zlanova Drudtva od 25, srpnja 2014. godine
izmijenjene su cdredbe Drudtvenog ugovora u €l1. 1. (osnovne
odredbe), &1. 5. (predmet poslovanja), €l. 7. (temeljni
kapital) te 21, 8. (poslovni udjeli). Potpuni tekst Ugovera
dostavijen je u zbirku isprava,

Promjene temeljnog kapitala:
€ Odlukom Zlanova Drudtva od 25. srpnja 2014. godine povedan
je temeljni kapital iz sredstava drusStva sa 21.000.000,00 kn
za 1.579.000,00 kn na 1.600.000,00 kn.

FINANCIJSKA 1ZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vresta izviedtaja
ee 13.07.16 201% 01.01.1% - 31.12.15 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/1981-2 02.05.2008 Trgovacki sud u Rijecl
0002 TL-08/2668-2 26.11.2008 Trgovatki sud u Rijeci
0003 Te-08/2668-6 03.12.2008 Trgovaiki sud u Rijeci
0004 Te-10/3017-2 05.11.2010 Trgovadki sud u Rijeel
0005 Tt-14/1441-6 13.03.2014 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-14/5613-2 13.08.2014 Trgovalki sud u Rijeci

¢ 2016-10-04 10:26:008 Stranica: & od 7
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv 35
_RBUT _ uda
g:g; Tt-14/5614-2 18.08.2014 Trgovalki sud u Rijeci N
Tt-15/879=-2 13.02.2015 Trgovacki sud u Rijeci

ggf; Te-15/5692-2 29.09.2015% TrgovaZki sud u Rijeci
Tt=16/5619-4 30.05.2016 Trgovalki sud u Rijeci

:: ! '23.03.2009 elektronidki upis
! 09.03.2010 elektronifki upis

au ! 17.03.2011 elektronifki upis
:u /! 27.03.2012 elektronitki upis
u ! 27.03.2013 elektronifki upis
au /! 01.04.2014 elektronifki upis
:: f 24.06.2015 elektronifki upis
F 13.07.201€ elektronifki upis

U Rijeci, 04. listopada 2016.

D004, 2016-10-04 10:3::
2016-1 10:26:08 Stranica: 7 od 7
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4.2 RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i opcih akata tvrtke Riteh d.o.o., Fiorello La
Guardia 27, Rijeka, donosi se:

RJESENIJE
br. 17-402

o imenovanju glavnog projektanta

kojim se za glavnog projektanta projekta povecdanja energetske ucinkovitosti i koristenja obnovljivih
izvora energije u proizvodnom pogonu

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - MJERA 4: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA
INVESTITOR: MUNDUS VIRIDIS D.O.0O.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402

Imenuje: EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

OBRAZLOZENJE:

Prema ¢lanku 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), glavni projektant odgovoran je za cjelovitost
i medusobnu uskladenost projekata.

Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike pod rednim
brojem E 2151.

RI
= Rl
R1
' Za Riteh d.o.o.:
Rijeka, prosinac 2017. Eduard Vivoda dipl. ing. el.
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RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-34/07-01/ 2151
Urbroj: 314-05-07-1
Zagreb, 10. prosinca 2007. godine

Na temelju tlanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

_inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rje3enja Odbora za upis u

Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike od 10.12.2007. godine, koji je rieSavao po Zahtjevu za upis

Vivoda Eduarda, dipl.ing.el., RIJEKA, Laginjina 23, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Vivoda Eduard,
dipling.el., RIJEKA, pod rednim brojem 2151, s danom upisa 10.12.2007. godine.

2.  Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Vivoda Eduard, dipling.el.,
stiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike " i
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s Zlankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima. :

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz todke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i staino, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZzenjer elektrotehnike.

4.  Ovladtenom inzenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i "peéat”, koji su trajno vlasnistvo
Komore. )

5.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja
svake godine. Premija osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

6.  Ovlasteni inzenjer elekirotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku élanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu
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Obrazlozenje

Vivoda Eduard, dipling.el, podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrZanoj
10.12.2007. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjieva imenovanog, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i élankom 27. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradniji koji je ostavljen na snazi &lankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), i
&lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i in¥enjera u graditefjstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovomosti, cdnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sludaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "pecat” i
“inzenjersku iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasniétvo Komore temeliem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno plaéanje &lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema &lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnii koji su ostavijeni na snazi &lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajedniékom uredu, projektantskom dru$tvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projekfiranja ifili strutnog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rije$eno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem

tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

) =%

& Damir De a&-‘%ﬁipi.ing.geod.
V) o Bl

che b iy f:eg

Dostaviti:

1. Eduard Vivoda, 51000 RIJEKA, Laginjina 23
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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4.4 1ZJAVE PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

IZJAVA

Prema ¢lanku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15,
75/15) bez gradevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na gradevini

Proizvodni pogon za preradu drva
k.¢. 1069, 1072/2, 1093/3, 1094/3, 1077/1, k.o. Cugovec

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-17-402-004
Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja obnovljivih izvora energije
u proizvodnom pogonu
Mjera 4: Ugradnja fotonaponske elektrane

Projektant:
U Rijeci, prosinac 2017 Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

IZJAVA

Gradevina koja je predmet projekta

Proizvodni pogon za preradu drva
k.¢. 1069, 1072/2, 1093/3, 1094/3, 1077/1, k.o. Cugovec

nije kulturno dobro.

Projektant:
U Rijeci, prosinac 2017. Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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r

4.5 [ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od poZzara u projektu:

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - MJERA 4: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA
INVESTITOR: MUNDUS VIRIDIS D.O.O.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402

izradene sukladno sa Zakonom o zastiti od poZara i Zakonu o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

Clan uprave: Projektant:

EQUARD VIVO

el. EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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4.6 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - MJERA 4: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA PRERADU DRVA
INVESTITOR: MUNDUS VIRIDIS D.O.0O.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-402

Na temelju ¢lanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedece:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19
zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike Rjesenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007.

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007.

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14).

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14).
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10).

Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13).
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10).

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13).

W P N O U kR W E

Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zastiti na radu za radne i pomo¢. prostorije i prostore (NN br.
42/05).

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11).

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)
12. Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN br. 9/87).

13. Pravilnik o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88).

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02).

15. Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN br. 155/09).
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list br. 62/73).
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SPISAK VAZECIH NORMI ZA UGRADENU OPREMU:

e HRN IEC 60364-1 (12. 1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 1. dio : Podrucje primjene predmet i osnovna nacela
e HRNIEC60364-2-21 (09. 1998.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodi¢ opceg nazivlja
e HRNIEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd.
o Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog dodira - Samoisklapanje
napajanja
e HRNIEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 44. glava : Prenaponska zastita —
443.0djeljak : Prenaponska zastita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.)
e HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 444.odjeljak :
Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.)
e HRNIEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48. poglavlje : Odabir zastitnih mjera
ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera od elektri¢nog udara u
odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)
e HRNIEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja elektricne opreme - 55. poglavlje :
Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.)
e HRNHD 384.3.52 (12.1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 3. dio : Odredivanje op¢ih znacajki
e HRN HD 60364-4-41 (2007.)
o Elektri¢éne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 41. poglavlje : Zastita od elektricnog
udara
e HRNHD384.4.42.51.:1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 42. poglavlje : Zastita od toplinskih
ucinaka
e HRNHD 384.4.43.51.:1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43. poglavlje : Nadstrujna zastita
e HRN HD 60364-5-51. : 2007.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 51. poglavlje :
Zajednicka pravila

e HRNHD 384.5.52.51.:1999. 1.izd.
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o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)
e HRN HD 384.5.523.51. : 1999. l.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje
e HRNHD 384.5.54.51.:1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 54. poglavlje :
Uzemljenje i zastitni vodici
e EN50164-2:08-2002.
o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace
e  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
e HRNEN 12464-1:2012
o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
e HRNEN 12464-2:2014
o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014)
e HRNU.J1.010/73 Zastita pod poZara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.
e DIN 4102, ostali standardi
e HRN.U.C.9.100 Osvijetljenje.

e VDE, IECiCEE

Clan uprave: Projektant:

ng el. EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

Browmee--
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6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE TE
SANACIJA GRADILISTA

U cilju kontrole i osiguranja kakvoée izvedenih radova i ugradenog materijala i opreme, Investitor i

izvodac radova moraju poduzeti sljedece:
STRUCNI NADZOR NAD I1ZVOPENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uredenju i gradnji Investitor je duZan osigurati stalni strucni

nadzor gradnje.

U provodeniju struénog nadzora nadzorni inZzenjer je duzan:

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji te posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz

projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.
KAKVOCA UGRADENIH MATERIJALA | OPREME

Izvoditelj je duzan ugradivati materijal i opremu koji iskljucivo odgovaraju vazec¢im standardima i

tehnickim propisima, te ¢e u tu svrhu priloZiti slijedece dokaze:

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala sa specifikacijom sadrzaja.
B. Garantne listove isporuc¢ene opreme i uredaja sa specifikacijom sadrzaja.
C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priloZiti Potvrda da je izradena u skladu s

vazeéim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priloZiti Ispravu stranog isporucioca,
odnosno certifikat o sukladnosti.
KAKVOCA 1ZVEDENIH RADOVA

Elektri¢na instalacija mora se provijeriti (ispitati) u granicama prakti¢nosti tijekom postavljanja

(instaliranja) i nakon dovrsenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika.

Prva provijera instalacije mora se izvrsiti u skladu s normom HRN HD 60364-6.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

Pregledavanjem se provjerava:

- zaStite od elektricnog udara
- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja poZara i prisutstvo zastite od toplinskih
ucinaka

- odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napona
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- odabir i podesenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznacavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodica

- postojanje shema, natpisa upozorenija i slicno

- oznacdavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd
- primjerenost spojeva vodica

- dostupnost za lako posluZivanje, prepoznavanje i odrzavanje

Ispitivanja se izvode ovim redom:

- neprekinutost zastitnbih vodi¢a i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala
- izolacijski otpor elektricne instalacije

- zaStita sa SELV i PELV ili elektri¢nim odjeljivanjem strujnih krugova

- otpor izoliranih podova i zidova

- zaStita automatskim isklopom opskrbe

- funkcionalna ispitivanja

- pad napona.

SANACIJA GRADILISTA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradilistu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti
prikupiti i odloZiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzecu za zbrinjavanje
otpadnog materijala.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop i zatrpavanje kabelskih

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti na deponij.

Projektant:

A

:?UAHD VvivO
d pling.el.

F 4

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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PERATOR
HAHEP!: e
doan
ELEKTRA BJELOVAR
43 000 Biekovar, Pere Bigkupa s MUNDUS VIRIDIS d.o.0.
TELEFON » 043273111 =
TELEEFAI{S & 043273-100 = Grabrié 17
BOETA = 43 000 Bjelovar = SERVIS
IBaM » HR18223400091410077732 = 10 340 Vrbovec
rik BACU | 2K 4006001025804 TAI VAS BAOJ I ZNAK  4008M02021 T
el P s Viids (1co04Z Ny O 21122017

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elekira Bjelovar (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o energiji
(NN broj 120012, 14/14 § 102M15), Opéih uvjeta za koridtenje mrate | opskrbu elekiritnom energijom (NN broj 85M15),
Pravilnika o naknadi za prikljucenje na elekbroenergetsku mreku | za povedanje prikljuéne snage (WM broj 28/06) i
Mreinih pravila elekiroenergeiskog sustava (MM broj 36/06), u postupkyu pokrenutom na zahtjev viasnikafineestitora
gradevine MUNDUS VIRIDIS d.o.o. Grabrd 17, 10340 Vrbovec, OIB 11418394782 {u daljnjem teksiu: Podnositel]
zahtjeva), izdaje:

PRETHODNLU ELEKTROENERGETSKLU SUGLASNOST (PEES)
broj 400602-060029-0141

Prinvata se wedno podnasen Zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva
zaprimljenag dana 18.12.2017. godine, ped urudZbenim brojem 400610202717,

7a pramjenu na prikljutku postojede poslovne gradevine (povedanje prikljuéne snage na postojedem QMM i prikljucak
suntane elektrane na instalaciju postojece poslovne gradevine (promjenu kategorije korisnika mrafe) (u dalinjem tekstu:
Gradevina),

na lokaciji:

Grabrié 17, 10 340 Vrboves, k.2.br. 1069, k.o, Cugovec.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeli za Edavanje ove Prathodne elekiroenergetske suglasnosti (u dalinjem tekstu: PEES),
fe s& odreduju slededi uvjeti prikljucenja na elektroenergetskue distibuciske mreZu radi;  promjene na prikljuéhu
posiojeceg korsnka mrede (promjena kalegonje korisnika mrefe). a na temelju izvatka iz Glavnog projekta TD
gradeving.

I. OSNOVNI TEHNIEKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: proizvodna

Wrsia elektrane: suntana elekirana

Ukupna instalirana snaga elekirane: 423 kEVA

Predvidiva godiénja proizvodnja elektnéne energije: 454.741 KWh
Predvidiva godiinja potrodnja elekdrigna energije: 8.000.000 kWh

1. POSEBNI UVJET! ZA LOKACIIU GRADEVINE

Ma siroj lokaci|i predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentachi, nalazi se postojeci prikljuéni 10(20)
kV za TS 10/0.4 kY Grabric - Zagrebdrvo u nadleZnosti HEF-0DS-a.

CLAN HEP GRUPE
« UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC «
« TRGOWACK| SUD U ZAGREBU MBS 0B0434230 « ME 1843881 .
» OIB 48830800751 » UPLACEN TEMELJNI KAPITAL §36.435.000,00 HRE »
+ wwwhaphr =
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Frigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaditi minimalne sigumosne udaljenosfi | razmake navedene u Pravilniku
o tehniékim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kW (5L broj
BS/BE | MM broj 24/97), a za podzemne kabele uvaiiti minimalne sigurnosne wdaljenosti kriZanja i paraleinog vodenja
kabela navedens u  Tehniékim uvjetima za polaganje elektroenargetskih kabela naziviog napona 1 kW do 35 kv (Billen
HEP-Distribuciie broj 130, koji 52 nalazi na mreznim stranicama HEF 0DS-a).

U sluéaju neizbjefnog izmjestanja distribucijskih nadzemnib il podzermnih vodova, Podnositel] zabjeva dufan je, za
izvodenje radova izmjestanja, sklopiti ugovor 5 HEP ODS-om koji de za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i
ishoditi dozvole, Mavedena projekina dokumentacija | dozvole preduviel su za lzdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine. Troskovi izmjeglanja nisu obuhvadeni Ugowvorom o prikljudenju.

Za sva izmjene trase planirana elektroenergetske mrede, Podnositelj zahtjeva treba zatrafiti suglasnost HEP ODS-a.

Ma mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elekiroenergetskih vodova iskop treba obavili runo, a njihov poloda)
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEF ODS-a.

Sve frodkove izmjestania, zadtite | popravka zbog mogudih oftedanja distribuciiske mrefe podmiruje Podnositel]
zahtjeva, a posao je duzan narudil od HEP 0DS-a. Mavedeni trodkovi nisu obutwadeni Ugovorom o prikfjudenju.

. UVJETI FRIKLJUCENJA

1. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI
Za prikljuéenje Gradevine (suncane elekirane) Podnositelja zahtjeva postoje tehnicki uvieli u mredi, te nije potrebno
stvaranje-uvjela u mrasi,
2. IZVEDBA PRIKLJUEKA
2.1, Prikljuéna snaga | mjesto prikljuéenja na mrezu
Ukupna prikljuéna gnaga u smjeru prevzimanja iz mreze: 1,000 kW
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 423 kW
Fostojeca prikljuéna snaga u smjemn preuzimanja iz mreze: 712 kW na OMM broj 3270626
Mazivni napon na mjasiu prikljutenia na mradu: 10(20) kv
Mjesta prikljutenja na mredu: TS 10(20)/0.4 kKW Grabrié — Mundus VViridis (susreino postrojenje)
Mapajanie mjesta prikljutenja iz:
« DV (KE) 10020) kV Cugovec iz TS 35M10020) kY Tkalec
2.2. Opis izvedbe prikljutka
U TS 10{200/0.4 KV Grabrd - Mundus Viridis opremiti SN postrojenje u sljededo] konfiguraciji:
transformatersko polje,
tri w_adrru p_nlja_
spajna polje,
mjerng polje,
vodno polje s prekidadem.
Jednopolna shema susrefnog postrojenja dana je u prilogu 3,
Sve sklopne aparate u postrojenju opremiti signalnim sklopkama za pracenje stanja poloZaja, te motormim pogonam i
moguinodiu daljinekog upravijanja.
U mjemo polie =J8 u ugraditi strujne mjeme transformatore 2x5005/55 A u spoju 1D0VE/S/S A, razreda locnosti 0,55 1
naponske mjeme transformatare 10030, 1A, 130,173 kY, razreda toénosti 0,5.

Ma OMM vgraditi univerzalno intervalng kombi komunikacijsko, nelzravno mjerenje energije; mjsrenje vrine snage,
daliinsko ofitanje; razred tofnostl za delatnu snagu: 055 razred toénosti za jalowu snagu: 1 (4 kvadranta),
pohranjivarnje kivulje opleredenia.

U susretnom postrojenju ugraditi terminal polja | ostalu sekundamu opremu potrebnu za povezivanje postrojenja HEP
0DS-a na sustav daljinskog vodenja HEP ODS-a.

Sekundarna oprema biti ée napajana prako distribucijskog energetskog transformatora sa NN razvoda u TS,

Za kontrolu kvalitets elekiritne energlje potrebno je ugraditi wredaj za kontrolu kvelitete elekiriéne enargije koji ima
mjerne melode usklafene sa zahljevima klase A prema HRN EN §1000-4-30:2008. Mjerna ulaze uredaja za mjeranje
kvalitete elektrifne enengije =pojiti na namot za pogonska mjerenja MMT i jezgru fakiors sigurnosti FsS za pogongka
mjerenja SMT u mjemom polju =J7.

L= =T« I ]

CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC «

» TRGOVACK SUD | ZAGREBL MBS 080434230 « MB 1643981 «
= B 46830600751 + LPLACEN TEMELJM| KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
o www.heplhr .
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Mjesto razgranifenja vlasnidtva i cdgovormosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP 0DS5-a (mjesto predaje/preuzimanja
energije) je mjesto prikfjuéka kabela Gradevine u polju =J7 TS 10{200/0.4 k' Grabric - Mundus Viridis.
Uredaj za odvajanje instalacie kensnika mrefe (prekidad za odvajanje) smjesten je u: vodnom polju =J7.

U vodnom poliy s prekidagem za odvajanje u odlazu prema Gradevini mora postojati moguénost uzemljenja kabela
Gradevine.

Zastite koje djeluju na proradu prekidata za odvajanje: nadstrujna zadtita (preopterecenje, kratki spoj), podnaponska,
nadnaponska, podfrekventna i nadirekventra.

Djelovanje zadtite mora se osigurati | u sluéaju nestanka mreznog napona.

2.3. Obragunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine ¢ tehnickim pedacima natazi sa u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elekincne energlie: mjemo polje =J8 u TS 10{20)/0.4 kW Grabrié — Mundus Virdis

Oprema mjemog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obradunska mjema mjesta u nadleznosti HEF-ODS-
a

IV. UVJETI PRIKLJUGENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Fodnositelj zahfjeva je dufan u projektu Gradevine previdieti smjeétaj svojeg SN postrojenja, koje treba biti prilagodenc
za kabelski spoj na nova SM postrojenje HEP ODS-a s jedne strane, te s druge strane prilagodeno za spoj na postojede
energetske transformatore u Gradevini.

U 5N postrojenju Gradevine mora postojall mogsénost odvajanja | uremljenja kabela Gradevine prema susretnom
postrajenju HEP ODS5-a.

Pastrojenje | elekintna instalacila Gradevine trebaju biti projektirani | zvedeni prema vaZecim zakonima, tehniékim
propisima, normama | preporukama, MreZnim pravilima | Opéim uvjetima za kondtenje mreZe | opskrbu elektriénom
energijom te uvjetima iz ove PEES.
lzvedba speja Gradevine na susreino postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavali minimalne tehnidke uvjete propisane Mrainim pravilima,
koji se cdnose na: valni oblik napana, nesimetriju napona, pogonsko | zagtitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu
izolacije, zasttu od kvarova | smetnji, fakior snage | povraine djelovanje na mrei.
Razina izolacije opreme u postrojenju | elekiriéng instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju & prikljuéuje. Ukoliko naponska razina na koju se postrojenje i elekiricna instalacia Gradevine prikljuuje
lznosi 10 kW, razina izolaclje opreme mora biti za naponsku razinu 20 kY.
Dirmenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacie Gradevine prema ofekivanoj maksimalno] struji tropoinog kratkog
spoja u mrei:

« narazini napona 10, 20, 30 1 35 KV 12,5 kAL
Suslav zadie od indirektnog dodira mora biti zveden automatskim isklapanjem dozemnih kvarova | uzemljenjem.

Uzamljivat Gradevine treba biti projektiran na nafin da zadovolji sve propisane uvjete iz vaiecih pravilnika i normi
uzimajuél u obzir da je zvjezdiite transformatora 3510200 kY u TS 351 020) Tkalec nije uzemiena.

U elekiroenergetskoj mrezi iz koje se napaja Gradevina postoji brei aulomalski panovni uklap (APU) & beznaponskom
pauzom 0.4 5.

Mreza HEP OD3-a nije opremijena sustavom mreznog tonfrakvantnog upravijanja (MTU).

Wrijednost faktora ukupnoga harmonijskog zoblitenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznosili najvide:
= narazini napona 10120 kV: 2,0%,

Mavedens vrijednosti odnose se na 85% 10-minuinih prospeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tedan dana.

Podnosital] zahtjeva du2an je zadtitu Gradevine od kvarova ugkladiti s odgovarajucom zasdtitom u distibuciiskoj mredi,
tako da kvarowi na njegovu postrojenju i edektriénoj instalaciji ne uzrokuju peremedaje v distribucijskaj mrezi il kod drugih
kariznika mrede.

Ukolike podnositel] zahtjeva u svojoj instaleciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskfudive u sluéaju prekida
napajanja elektritnom energijom iz mrefe, duzan je projektirati | izvesti blokadu uklopa viastiton izvora napajanja na
mrezu.

CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA = DIREXTOR = HNIKOLA SULENTIC »

« TROOVACGK SUD U ZAGRERL MBS 080434230 » ME 1643831 .
+ Ol S6RI0B00TE] « UPLACEN TEMELINI KAPITAL §92.438.000,00 HRK «

« wawhephr =
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Projekiom Gradevine, ogim radova za koje se izdaje PEES, mora bifi obuhvacano i;

+ instalacija postojece gradevine od mjesta prikljucenja instalacija korisnika mreze do mjesta predajefpreuzimanga
anergije

+ instalacija postojede gradevine od pojedinog izmjenjivada sunane elekirane elektrane do mjesta prikljutenja na
instalaciju korisnika mrede, ukljufujudl i prekidat za odvajanje instalacije suncane elekirane od elekiricne
instalacije korisnika mreZe

+  svi viastiti izvori napajanja prikljuceni na instalaciju postojece gradevine, e instalacija od svakog zvora do
mjesta predaje/prauzimania enargije, te nadin njihovog izvedbe blokade uklopa viastitog izvora napajanja na
mrezu;

= kompenzacija ugradena u instalaciju postojede gradevine, mjesto njene wgradnje | nadin njenog rada;

+  elektroenargetski | eventualni signalni kabeli od Gradevine do mjasta predaje/preuzimanja energije:;

Postrojenje | elektridna instalacla Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elekiriénom instalacijom gradevine
drugog korisnika mrede (prikljuéenih preko drugog obracunskog mjermog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Madin pogona: paraleino s disiribucijskom mreZom
Izolirani pogon: nije predviden
Oloeni pogon: nije dopustan
Uredal za sinkronizaciju: izmjenjivadi
Sinkronizacija mora biti automatzka uz sljedede uvjete:
a) elektrane sa sinkrenim generatorom ili @mjenjivatem:
« razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
+  razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (0,1 Hz za vietroelekirane sa sinkronim generatorom)
s  razlika faznog kuta manja od = 10 stupnjeva.
b} elektrane sa asinkronim generatorom:
#  Prije ukljuéenja na distribucijsku mrazu pogonskim strajam postiél brzinu vinje u granicama £5% u cdnosu
na sinkranu Breinu,
Uvjete paraleinog pogona osiguravaju meduscbno uskladene zadtite elekfrans i distribuciiske mrefe. U slucaju
odsiupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zadtita mora odvoijiti elektranu iz paralelnog pogona, Za paralalni
pogaon elektrana s mredom, elektrana mora biti cpremijena:
«  Zaititom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: podfnadnaponskom, podfnadirekventnom;
»  ZFadtitom od smetnji i kvarova u mredi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospajnom, ograniGens
istosmjerne komponente struje;
«  Zaititom od oloénog pogona,

Zastita mora imati moguénost zatezanja dielovanja pojedinacne za$tite | memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija suntane elekirane treba bili izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elekirani mora biti opremijena generatorskim prekidacem, koji moge biti | samostalni uredaj
ili integriran u izmjenjivaé. U sludaju vide prozvednib jedinica, vige uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti
izalirancg pogona elekirana mora biti opremijena i glavnim prekidadem.

Fodesenja prorednih vrijednosti zaétita koje digluju na proradu uredaja za iskljutenje s mrefe moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP QDS pridriava pravo promjene podelenja zadtite u mrefi radi specifitnosti konfiguracije lokalne
mrede ili termeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Za povedanje prikljuéne snage Gradevine u smjeru preuzimanja elektricne energiie iz mrefe HEP-ODS | Podnositel]
rahtjeva sklopili su Ugavor o prikljuenju broj 400802-060028-00710100, kojim je uredena naknada za prikjjuéenje.

Uvjet za prikijuéenje suntane elektrane na olekinénu instalaciju korisnika mrefe je realizacija skloplignog Ugowora o
prikljucenju broj 400602-060029-00710100.

Obvera Podnositelja zahtjeva je 3 HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-praviih odnoga na svojim
nekretninama za izgradnju elekiroenergetskin objekata nuinin za prikljuéenje njegove gradevine ne mreiu.

Vil. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU
Wa temelju ove PEES, Gradevina ne moke biti prikljutena na mrefu HEF ODS-a.

CLAN HEF GRUPE
& UPRAVADRUSTVA s DIREKTOR s MNIKOLASULENTIC =

» TRGOVACKISUD ) ZAGREBL MBS 080434230 + MB 1843004 «
+ OB 46820800781 + UPLACEN TEMELJMI KAPITAL BSO.436,000,00 HRK

o wwwhephr =
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Za pl'il:l]uﬁan;e na mrefu Podnositelj zahtjeva fraba:
ishodifi potvrdu glavnog projekia (ako je propisano)
+  ishodifi elekiroenergetsku suglasnost,
«  skiopifi ugovar o korigtenju mneke,
s« dostaviti zahtjev za podetak koridtenja mrede.

Prije podnofenja Zahtjeva za izdavanje elektroenergeiske suglasnosti | sklapanje ugovera o keri$tenju mrefe Podnositel]
zahtjeva duZan je izraditi | ishodifi suglasnost HEF OD5-a na:
« glgborat podefenja zadtite, u kojem treba razraditi i potwrditi uskladenost podeSenja (selekfivnost) zadiite
elekirana | mreze,
« glaborat utjecaja elekirane na mrefu (radunski dio),
« plan i program ispitivanja primjerenog paraleinog pogona elekirans s mreom u pokusnom radu.

Projekina dokumentaciia Gradevine mora biti izradena u skladu s vatedim propisima i normama i ovom PEES. U
projeking dokumentaci)i, sukladno 1. 143, Zakona o gradnji (MW broj 15313 1 20017) | wjstima iz ove PEES, obraditi
pokusni red prema uvjetima ove PEES.

Podnositelj zahtjeva je dufan od HEP ODS-a zatraiiti Smjemice za izradu Elaborata uljecaja elekirane na mregu,
Elaborata podeSenja zadtite | Plana | programa ispitivanja,

Elaborat podeienja rasfite, Elaborat utiecaja elektrana na mredu (radunski dio) | Plan | program ispitivanja moraju bit
dostavijeni na suglasnost u HEF ODS, najmanje 30 dana prije podnofenja zahtjeva za elektroenengetsku suglasnost i
sklapanje ugovora o koristenju mraze,

Podnositelj zahfjeva dufan je. najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtiev za
izdavanje elektroenargetske suglasnosti | sklapanje ugovora o koridtenju mrade,

HEP ODS izdali ée elektroenargetsku suglasnost | ponudifi Ugovor o koristenju mrede ako su ispunjeni svi uvieli
definirani u ova] PEES, nakon &to su ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljuéenje.

Za pofetak koridtenja mrefe Podnositel] zehtigva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtijev za poCetak
koridtenja mreda.

Prije potetka koritenja mrefe Podnositel] zahfjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekinéne energlje s opskrbljivaem i
Ugovor o ofkupu elekiricne energije s otkupljivadem.
Tijekom pokusnog rada elektrane & mrezom provode se ispitivanja po Planu | programu ispifivanja kojima se poterduje
spremnost elektrane za primjereni paraledni pogon s mrefom. Plan | program ispiivanja nafelne sadrdi sljededa
ispitivanja:
A) spramnost elektrane za prvo prikljuéenje na mreZu; uskladenost postrojenja elekirane s wijetima HEP ODS-a,
okreino polje;

B} paralelni pogon elekirane s mrefom (nofmalni pogon): prva sinkronizacija na mreZu, normalno | interventno
iskljuéenje elektrane, sposobnost postizanja | odriavanja parametara na sulelju s mredom unutar zadanih granica,
utjscaj elekirane na kvalitelu elekirtne energije;

) odziv elekirane na kvar u mredi: oloéni pogon, odziv na APU, odziv na zemljospo) u mredi;

[ utjecaj elektrana na mrefu pri kvan u elekirani; kvar o mjernom krugu sinkronizacije, nestanak napajanja viastite
potrognje elekirane, neraspolofivost kompenzacije;

E) astala ispittvanja predvidena planam i programom ispifivanja.

Makon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditel] spitivanja mora izraditl izvjeice o ispitivanjima s navedenim
uedenim nedostacima, te obvere i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje nauspjeénih ispitivanja.

U Konafnom izvjeicéu o funkcionalnom ispitivenju paralelnog pogona, koje se izraduje po otklanjanju uoenih
nedostataka i nakon uspjesno provedenih svih ispitivanja voditel] ispitivanja mora jednoznadno iskazali spremnost
elektrane za frajni pogon.

HEF QDS de, ko je suglasan 5 dostavijenim Konadnim izvjeddem, izdati Podnositelju zahtjeva Dozvelu za trajni pogon
elektrane s distribucijskam mreZam.
Will. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosl sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao | eventuaine stete koje nastanu kad HEF QDS-
a ili tredih strana, a posljedica su rada elektrang izvan granica definiranih u ovej PEES,

COwa PEES vazi dvije godine od dana izdavanja.

MWa zahtjev za produfenje roka veZenja PEES koji je podnesen prije isleka roka vaZenja, rok vadenja PEES mode se
produZiti za jog duije godine.

lzdavanjam ova PEES prestaje vaiiti PEES broj 400802-060029-0071 od 28.07 201ME, gadine,

CGLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR » WIKOLA SULENTIC «

» TRGOWAGK SUD U ZAGREBU MBS DB0434Z30 « ME 1643801 «
« OIB 46830800761 » UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689 436.000,00 HRE «

» wwwhephr =
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ObrazloZenje

Podnosilel] zahtjeva je HEP ODS-u podnio Fahtjev za izdavanje PEES. U provedenom postupku, utvrdeno je da je
zahtjev podnesen u skladu & vafedim propisima. Temeljem uredno podnesenag Zahtjeva utvrdeno je da je Podnositel]
zahtieva ispunio ujete za izdavanje PEES, te je stoga valjalo zakljucii kao u izreci.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv owog riedenja zainteresirane strane mogu u roku 15 dana od dana dostave rjefenja, pednijetl Zalbu Hrvatskoj
enargelskaj regulatoms) agencif, Wica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb. 7alba se predaje HEP-Operatoru
distribucijskog suslava d.o.o. Elektr Blelovar, Ulica Petra Bifkupa Vene 5, 43000 Bjelovar, neposredno pisanim putem ili
poftom. Za Zalbu se plata upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju 3 Uredbe o tarifi upraviib
pristajbl (MW broj 8/2017) | Zakonu o upravnim pri (NN broj 115/16).

1, Tabhcza obratunskih mjgrnih mjesta
2. Prikaz postojede i planirane distribucijske elekiroenergelske mrede na loxaciji
3. Jednopolna shema SN razveda TS 10(200/0.4 KV Grabric — Mundus Viridis
4, Razmjena informacija na subefu elekirane | mmele

Diirektor Elakire Bjebovar:

£ -
| |"_|'.I l.".—T - =
1‘1.{||-'|:|?' :-‘h.-'ti.l.r 1 i
DisT WEUCHSKOPODRUCIE 1
Dostav, CLEKTRA BJELOVAR
Al

- Podnositafu zahtjgva

- HEP-0DS, Sektoru za upravljanje imovinom
- HEP-DOS, Elekir Bjelovar

= [Pismohrani

CLAN HEP GRUFE
« UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR » MIKOLA SULENTIE »

v TRGOVACKISUD U ZAGRESU MBS 080434230 « MB 1643991
« DIB 4B830600751 « UPLACEN TEMELJINI KAPTAL §39.436.000,00 HRK »
& wawhephr s
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ENERGETSXA LEINKOVITOST

Prilog 1. Tablica obratunskih mjemih mjesta

Hapon Prikijutna | Frikijuéna Dopuidtan udteni .
. Naziv OMM Kategorija OMM Pm'," pea """'M‘,;,i. faktor snage - Hﬁm i
Proizvadni pogon Ky
3270626 | Mundus Viridis sa SE za Pac 5 vinstitom 10 1.000 i -
A r ey 423 0,85 ind.1 1 aF

*ma zahtjev HEP ODS-a | u drugadijem opsegu u okviru proplsanih granica
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8 PREDMET IZMJENE | DOPUNE PROJEKTA

Prilikom analize trziSta i prethodnih radnji prije raspisivanja nabave za fotonaponsku elektranu uocen je

tehnicki problem u projektnoj dokumentaciji.

OBRAZLOZENIJE :

Uocena je tehnic¢ka poteskoca u vidu tehnologije fotonaponskih panela i invertera. Tehnologija koja je
projektirana, zastarjela je i viSe se ne proizvodi, konkretno odnosi se na poliktristalne fotonaponske
module opremljenje za 6 bypas dioda. To je razlog za nuZznu promjenu projekta, na nacin da se
fotonaponski modul koji se vise ne proizvodi, zamjeni modulom koji odgovara suvremenoj tehnologiji.
Lanc¢ano je promjenom modula nuzno doslo do promjena invertera kako bi se osigurala kompatibilnost
opreme. lz istih razloga doslo je lan¢ano do promjena vezano za elektro materijal, na nacin da se

izmjenjena oprema moZe ispravo montirati i pustiti u rad.

Navedene izmjene koje su predmet ove izmjene i dopune projekta nalaze se na sljedeéim listovima:

- Poglavlje 13. Popis nacrta
- Nacrtna dokumentacija

- Troskovnik

Ovom izmjenom ne utjeCe se na projektiranu ustedu isporucen energije i zadrZavaju se svi uvjeti iz

elektroenergetske suglasnosti.
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9 TEHNICKI OPIS

9.1 OPCENITO

U svrhu povecanja energetske ucinkovitosti i koristenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom
procesu pogona Mundus Viridis d.o.0., od strane investitora narucena je izrada glavnog projekta za
fotonaponsku elektranu sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga ,Povecanje
energetske ucinkovitosti i koriStenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, raspisanom

od strane Ministarstva zastite okolisa i energetike Republike Hrvatske.

Tehni¢kim rjeSenjem u ovom glavnhom projektu predvidena je proizvodnja elektricne energije
fotonaponskom elektranom na krovu proizvodnog pogona drva, primarne i finalne prerade u svrhu

koriStenja iste u proizvodnom procesu pogona.

9.2 PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projekta je izgradnja integrirane fotonaponske elektrane ukupne snage
izmjenjivaca 425.000 W (softverski ograniceno na 423.000 W), ukupno instalirane snage
468kWp na krovu objekta primarne i finalne prerade, a sve u skladu sa zahtjevima Investitora i
Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17). Fotonaponska elektrana graditi ¢e se na krovu objekta

i sluZiti ée za proizvodnju elektriéne energije sa paralelnim spajanjem na distributivnhu mrezu.

Fotonaponska elektrana spada u obnovljive izvore energije te ée proizvoditi elektricnu energiju
cijele godine. Obnovljivi izvor elektri¢ne energije je postrojenje u kojem se iz obnovljivog izvora
energije proizvodi elektri¢na energija.

Tocéna pozicija elektrane, raspored modula, dimenzioniranje vodova, sheme spajanja | koli¢ina

proizvedene elektricne energije je obradena ovim glavnim elektrotehni¢kim projektom.

9.3 TEHNICKI OPIS

Fotonaponska elektrana izvesti ¢e se sa polikristalnim solarnim modulima koji ¢e biti postavljeni
na krovu gradevine primarne i finalne prerade. Snaga pojedinog modula 260Wp sa minimalnim
stupnjem korisnog djelovanja ve¢im od 15%. Ukupna snaga svih modula odnosno fotonaponske
elektrane je 468kWp. Nazivna snaga izmjenjivaca iznosi 425.000W (softverski ograni¢eno na
423.000 W). Sve metalne mase na krovu potrebno je medusobno premostiti i povezati HO7V-K

vodi¢em na sabirnicu za izjednacenje potencijala.
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9.4 ENERGETSKI PRIKLJUCAK ELEKTRANE NA MREZU

Postojeca gradevina ima svoj prikljucak na elektroenergetsku mrezu.

Fotonaponska elektrana prikljuciti ¢e se na elektroenergetsku mrezu prema uvjetima HEP ODS i
izdanoj prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES), te je izvedbenim projektom potrebno
definirati detalje prikljucka i usuglasiti projekt elektrane sa projektom prikljucka.

Prekida¢ za odvajanje fotonaponske elektrane 800 A smjestiti ¢e se u razdjelnik RO-FNE.
Prekidac za odvajanje fotonaponske elektrane moba biti opremljen sa:

- nadstrujna zastitita
- pod/nadfrekventnu zastitu
- pod/nadnaposku zastitu

- daljinski nadzor stanja (pomoc¢ni kontakt)

Prema PEES treba ostvariti uvjete prikljucenja.
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10 TEHNICKI PRORACUNI

10.1 KONTROLA AC KABELA

Radna karakteristika uredaja koji stiti elektri¢ni vod od preoptereéenja mora udovoljavati
ovim uvjetima:

1) In<lO<Id
2) 12<1,451d
gdje su:

In — struja za koju je strujni krug projektiran

I0 — nazivna struja zastitnog uredaja

Id —trajno podnosiva struja vodica ili kabela

12 — struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje

Odabrani napojni kabeli i zastitni uredaji zadovoljavaju.

Upotrijebljeni presjeci vodi¢a zadovoljavaju.
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10.2 UTJECAJ ELEKTRANE NA STRUJU KRATKOG SPOJA NA MJESTU PRIKLJUCKA FN
ELEKTRANE

Ukupna struja kratkog spoja dobije se zbrajanjem struje trofaznog kratkog spoja mreze 1k3 i

struje kratkog spoja pretvaraca lkp :

Iku= 1k3+ Ikp

Struja kratkog spoja pretvara¢a prema podacima proizvodaca moze imati kratkospojnu
vrijednost 50A, dok struju tropolnog kratkog spoja 1k3 u pravilu daje HEP — operater

distribucijskog sustava.

U pravilu je struja kratkog spoja pretvaraca viSestruko manja od struje tropolnog kratkog
spoja k3 te je utjecaj FN elektrane zanemariv. Prema tome povecanje ukupne struje kratkog

spoja neée imati Stetnog utjecaja na rad i sigurnost.
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10.3 KONTROLA DC KABELA

Pri odabiru DC kabela treba voditi racuna o tri najznacajnija kriterija: dozvoljeni napon (koji

kabel moZe podnijeti), strujno opterecenje kabela, te pad napona (gubici u kabelu).

Dozvoljeni napon koji kabel mozZe podnijeti
lako vecina ,standardnih” kabela moZe podnijeti napon do nekoliko stotina volti, kod

vezanja FN modula u seriju napon PV lanca mozZe ipak doseci i prijeci tu vrijednost. Pri tome
treba jo$ uzeti u obzir da se pri nizim temperaturama taj napon dodatno povecava (npr. pri -
10°C ili nize). Stoga se za povezivanje FN panela treba odabrati DC kabel koji u pravilu ima

nazivni DC napon preko 1000V.

Kontrola kabela na strujno opterecenje
Pri proracunu kabela na strujno opterecenje treba uzeti u obzir da je struja kratkog spoja

pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara struji kratkog spoja pojedinog modula ISC STC)
neznatno veca od MPP struje pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara MPP struji pojedinog
modula IMPP). Stoga se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712, zastita od preoptereéenja
moze ispustiti za kabele FN lanca i FN niza, kada je trajno dopustiva struja kabela jednaka ili

veéa od 1,25:I1SC STC na nekom mjestu.

Pri kontroli kabela na strujno opterecenje treba voditi raéuna da je struja kratkog spoja ovisna o
temperaturi, odnosno da se s temperaturom povecava. Proizvodaci FN modula taj podatak
navode u karakteristikama modula, a na temelju njega se moze izracunati struja kratkog spoja

za odabranu temperaturu t1.

U proracunu se u obzir uzima da se dozvoljena struja kroz vodi¢ smanjuje bilo porastom

temperature, bilo vodenjem vise vodica u grupi.

Vidljivo je da odabrani presjek DC kabela zadovoljava uvjet za najnepovoljniji slucaj (visa
temperatura t1 i vodenje vise vodic¢a u grupi), te se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712,

zaStita od preopterecenja moze ispustiti.
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Pad napona

Iz proracuna je vidljivo da je pad napona manji od dozvoljenih 1%, kako pri najvecoj tako i

pri najmanjoj prosje¢noj temperaturi.

Kontrola najveceg ulaznog napona u pretvarac

Pri niskim temperaturama raste napon FN modula, kako nazivni napon UMPP, tako i napon
otvorenog kruga UOC. Zimi, pri niskim temperaturama (ukoliko je vedar, sunc¢an dan) ovi naponi
rastu, Sto predstavlja opasnost za pretvarac. To se narocito odnosi na napon UOC. Iz proracuna
je vidljivo da je ukupni napon UOC na ulazu u pretvara¢ manji od maksimalno dozvoljenog

ulaznog napona.

U proracunu oznake imaju slijedece znacenje:

ISC STC - struja kratkog spoja pod normiranim ispitnim uvjetima

STC - normirani ispitni uvjeti odredeni u EN 60904-3 za FN celije i FN module
t, t1, t2 - temperatura modula (temperatura okoline, vanjska temperatura)
ISC [t1] - struja kratkog spoja pri temperaturi t1

IMPP - nazivna struja

Imin[t1] - min. struja koju mora podnijeti jedan DC vodi¢ u grupi vodica, pri temperaturi t1
SDC - odabrani presjek DC vodica

IDC - ukupna duljina DC vodica

nFN - broj modula u FN lancu

nL - broj FN lanaca u FN nizu

nP - broj FN nizova

UUK MPP - ukupni napon FN lanca/FN niza

UUK [t1] - ukupni napon FN lanca/FN niza pri temperaturi t1

UOC [t2] - napon praznog hoda jednog FN modula pri temperaturi t2

UOC UK [t2] - ukupni napon praznog hoda pri temperaturi t2

UUL MAX - max. dozvoljeni ulazni DC napon u pretvarac

Projektant:
EQUARD VIVO
d?p'lJ.lng.el.

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

i
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10.4 PRORACUN PROIZVODNIJE ELEKTRICNE ENERGIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

U tablici je prikazana proizvodnja elektri¢ne energije po mjesecima:
E,: Ocekivana dnevna proizvodnja (kWh)

Em: Ocekivana mjesecna proizvodnja (kWh)

Mjesec Eq En

Sijecanj 468,6 11246,1
Veljaca 798,1 19153,6
Ozujak 1441,8 34604,0
Travanj 2015,8 48380,0
Svibanj 2697,1 64729,2
Lipanj 2751,5 66036,1
Srpanj 2854,0 684954
Kolovoz 2406,7 57759,8
Rujan 1602,7 38464,1
Listopad 1064,3 25543,7
Studeni 526,7 12640,2
Prosinac 354,7 8513,1

Ukupno godis$nje 455.565,33
kWh
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TSKA UCINKOVITOST

10.6 PRORACUN USTEDE ELEKTRICNE ENERGIE

Tablica ostvarene ustede prikazuje ostvareno smanjenje isporuc¢ene energije iz mreze nakon

ugradnje fotonaponske elektrane, za proizvodni pogon za preradu drva. Smanjenje isporucene

energije je ekvivalentno godiSnjoj proizvodnji elektricne energije fotonaponske elektrane u

kWh.

Smanjenje staklenickih plinova je ostvareno proizvodnjom Ciste energije iz fotonaponske

elektrane koja NE emitira CO2.

IZRACUN OSTVARENE USTEDE
Godisnja Smanjenje
proizvodnja emisije Co2
[kWh] [t/god]
(Stal:r\?zor?:lfoonn;I;z:ezl;te:a:':?ere) 455.565,3 107,06
Ostvarena usteda 455.565,3 107,06

Ovim projektom ugradnje fotonaponske elektrane razvidno je da se ostvaruje smanjenje

referentne isporucene elektricne energije i smanjenje proizvodnje staklenickih plinova.
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11 REKAPITULACIJA | PRIKAZ USTEDA

Na osnovu izradenog glavnog projekta, projektirane mjere povecanja energetske ucinkovitosti i
koridtenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu pogona Mundus Viridis d.o.o u projektnoj
cjelini 1, MJERA 4 — Ugradnja fotonaponske elektrane u dijelu proizvodnog pogona za preradu

drva rezultira ukupnom ustedom energije:

- Dokazano je smanjenje godiSnje isporucene elektri¢ne energije u kWh (455.565,33 kWh)

- Dokazana je godi$nja redukcija staklenic¢kih plinova od 106,97 tCo2/god

Isporucena energija prije zahvata EnU (postojece stanje) iznosi 6.863.623,99 kWh/god.

Isporu¢ena energija nakon zahvata EnU (novo stanje) iznosi 6.408.058,66 kWh/god za

planiranu mjeru. Isto je navedeno u sklopu glavnog projekta, Mapa 5. — elektrotehnicki projekt.

PredloZeno ulaganje smanijiti ¢e isporucene kolicine energije iz konvencionalnih izvora energije
zbog ugradnje opreme za koristenje OIE za 6,64% (455.565,33 podijeljeno s isporuc¢enom

energijom prije zahvata EnU 6.863.623,99 kWh/god).

Iduéa sumarna tablica prikazuje MJERA 4 — Ugradnja fotonaponske elektrane:
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13 NACRTNA DOKUMENTACIJA

Popis nacrta:
1. Nacrt 1 - Mikrolokacija modula

Nacrt 2 - Prikljucak elektrane na elektroenergetsku mrezu
Nacrt 3 — Shema glavne razdjelnice GRSE

Nacrt 4 — Shema glavne razdjelnice GRSE

Nacrt 5 - Shema glavne razdjelnice GRSE

Nacrt 6 — Shema glavne razdjelnice GRSE

Nacrt 7 - Shema glavne razdjelnice GRSE

Nacrt 8 - Shema glavne razdjelnice GRSE

© % N & 0 A W N

Nacrt 9 — Shema glavne razdjelnice GRSE

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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Zapadne plohe:
panela = 1110 panela x 260Wp.

invertera = 9 x inverter 27kW AC (45*23) + 1 x inverter 20kW AC (5x15).

PK 100mm

PK 200mm

PK 100mm

PK 300mm

PK 100mm

PK 100mm

PK 400mm

Istocne plohe:
panela = 690 panela x 260Wp.

invertera = 6 x inverter 27kW AC (30*23).

Legenda:

- DC/AC inverter

DC/AC INVERTERI
15 x 27kW AC + 1 x 20kW AC.

GRSE, pv=423kw, Iv=659A.

PE SABIRNICU GRSE SPOJITI NA POSTOJECI SUSTAV TEMELINOG
UZEMUIIVACA

GLAVNI PRIKLJUCNI KABEL ELEKTRANE
XP0O0 A 3 x (4x240) + PE=PP00 A 4x95. L=80m.
Pv=423kW AC, Iv= 659A.

- FN panel, 260Wp

- GRSE - glavna razdjelnica suncane elektrane GRSE

Inverteri ne smiju biti direktno izloZeni suncu, da se izbjegne pregrijavanje.
Paziti da se ne blokira odvodenje topline s invertera.

Kabele polagati u pk police s poklopcem ili u zastitne cijevi.

Na prolazima kroz pozarne sektore obavezno koristiti protupozarne brtve!
Vazno: kompletna DC strana elektrane, FN DC kabeli i inverteri su izvan objekta (po oplosju zgrade),
DC napon ne uvoditi u objekt!

nske proboje i zahvate obavezno provijeriti s ovlastenim inZzenjerom gradevinarstva.

KEzime 1 cnnuLusrUG RIESENJA
panela = 1800 panela x 260Wp = 468kWp.
invertera = 15 x inverter 27kW AC (5x23) + 1 x inverter 20kW AC limitirano na 18kW (5x15 panela) = 423kW AC.

e Pv=423kW AC.

:?uno vIvo
gip.

www.riteh.eu

Mikrolokacija modula
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=] - FN PANEL, SNAGA 260Wp

GRSE - GLAVNA RAZDJELNICA SUNCANE ELEKTRANE GRSE

ZA POTREBE PRIKLJUCENJE ELEKTRANE I POSOJECE INSTALACIJE KUPCA PREDVIDEN JE NOVI GLAVNI RAZDJELNI ORMAR GRO.

NAPOMENA: ELEKTRANA SE SPAJA IZA BROJILA KUPCA, NA STRANI INSTALACIJE KUPCA.

SIVA BOJA = POSTOJECA INSTALACIJA KM-a
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NAPOMENA
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