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2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1:MJERA 2: MODERNIZACIJA 
RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR: DI Klana d.d. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-419 

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 

Mapa 1. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1:  Mjera 1: Tehnološka 
izmjena u dijelu proizvodnog procesa lakiranja i obrade drva 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-419-001 

Mapa 2. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 2: Modernizacija 
rasvjete u proizvodnom pogonu 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-419-002 

Mapa 3. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja 
fotonaponske elektrane 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-419-003 
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3 OPĆA DOKUMENTACIJA 

3.1 REGISTRACIJA PODUZEDA 
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3.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

Temeljem čl. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i opdih akata tvrtke Riteh d.o.o., Fiorello La 
Guardia 27, Rijeka, donosi se: 

R J E Š E N J E 

br. 17-419-002 

o imenovanju projektanta

kojim se za projektanta projekta modernizacije rasvjete u proizvodnom pogonu DI Klana d.d. 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1:MJERA 2: MODERNIZACIJA 
RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR: DI KLANA D.D. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-419 

Imenuje: EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 

OBRAZLOŽENJE: 

Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u 
Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim 
brojem E 2151. 

Rijeka, prosinac 2017. 

Za Riteh d.o.o.: 

Eduard Vivoda dipl. ing. el. 
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3.3 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
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3.4 IZJAVE PROJEKTANTA 

 

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

 

IZJAVA 

 
 

Prema članku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 
75/15) bez građevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na građevini 

 

 

Proizvodni pogon  

k.č. 1720/1, k.o. Klana 

 

a u skladu s glavnim projektom: 

 

 

GLAVNI PROJEKT GP-17-419-002 

Povedanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

u proizvodnom pogonu DI Klana d.d. 

Projektna cjelina 1: Mjera 2: Modernizacija rasvjete 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, prosinac 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

IZJAVA 

 
 

Građevina koja je predmet projekta 

 

 

Proizvodni pogon  

k.č. 1720/1,k.o. Klana 
 

nije kulturno dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, prosinac 2017. 

 

Projektant:  

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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3.5 ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova 

ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u projektu: 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1:MJERA 2: MODERNIZACIJA 
RASVJETE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR: DI Klana d.d. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-419 

izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonu o zapaljivim tekudinama i plinovima. 

 Član uprave:  Projektant: 

___________________________ ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.  EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 



           Broj projekta: 17-419-002 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./2017. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu LIST  17 

3.6 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA 

Na temelju članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedede:  

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19 

zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27 

Ovlašteni inženjer elektrotehnike Rješenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007. 

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007. 

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17).

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14).

3. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)

4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14).

5. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10).

6. Tehnički propis za građevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13).

7. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10).

8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13).

9. Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zaštiti na radu za radne i pomod. prostorije i prostore (NN br.

42/05).

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11).

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10)

12. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87).

13. Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list  br. 53/88).

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.

05/02).

15. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
(NN br. 155/09).

16. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list  br. 62/73).

SPISAK VAŽEDIH NORMI ZA UGRAĐENU OPREMU: 

 HRN IEC 60364-1 (12. 1999.)

o Električne instalacije zgrada - 1. dio : Područje primjene predmet i osnovna načela

 HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.)
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o Električne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodič opdeg nazivlja 

 HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. 

o Upute za električnu instalaciju  - 413. dio : Zaštita od neizravnog dodira - Samoisklapanje 

napajanja 

 HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 44. glava : Prenaponska zaštita – 

 443.odjeljak : Prenaponska zaštita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.) 

 HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 444.odjeljak : 

 Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.) 

 HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 48. poglavlje : Odabir zaštitnih mjera 

ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zaštitnih mjera od električnog udara u 

odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.) 

 HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja električne opreme - 55. poglavlje : 

 Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.) 

 HRN HD 384.3.S2 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 3. dio : Određivanje opdih značajki 

 HRN HD 60364-4-41 (2007.) 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 41. poglavlje : Zaštita od električnog 

udara 

 HRN HD 384.4.42.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 42. poglavlje : Zaštita od toplinskih 

učinaka 

 HRN HD 384.4.43.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 43. poglavlje : Nadstrujna zaštita 

 HRN HD 60364-5-51. : 2007. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 51. poglavlje : 

Zajednička pravila 

 HRN HD 384.5. 52.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) 

 HRN HD 384.5.523.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje 

 HRN HD 384.5.54.S1. : 1999. 1.izd. 
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o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 54. poglavlje :

Uzemljenje i zaštitni vodiči

 EN 50164-2 : 08-2002.

o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodiče i uzemljivače

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08)

 HRN EN 12464-1 : 2012

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

 HRN EN 12464-2 : 2014

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014)

 HRN U.J1. 010/73 Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova. 

 DIN 4102, ostali standardi

 HRN.U.C. 9.100  Osvjetljenje.

 VDE, IEC i CEE

 Član uprave:  Projektant: 

___________________________ ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.  EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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4 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TE 

SANACIJA GRADILIŠTA 

U cilju kontrole i osiguranja kakvode izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme, Investitor i 

izvođač radova moraju poduzeti sljedede: 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uređenju i gradnji Investitor je dužan osigurati stalni stručni 

nadzor gradnje.  

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan: 

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji te posebnim propisima 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz 

projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

KAKVODA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijal i opremu koji isključivo odgovaraju važedim standardima i 

tehničkim propisima, te de u tu svrhu priložiti slijedede dokaze: 

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja. 

B. Garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja. 

C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priložiti Potvrda da je izrađena u skladu s 

važedim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priložiti Ispravu stranog isporučioca, 

odnosno certifikat o sukladnosti. 

KAKVODA IZVEDENIH RADOVA 

Električna instalacija mora se provjeriti (ispitati) u granicama praktičnosti tijekom postavljanja 

(instaliranja) i nakon dovršenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. 

Prva provjera instalacije mora se izvršiti u skladu s normom HRN HD 60364-6. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i 

mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

Pregledavanjem se provjerava: 

- zaštite od električnog udara 

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja požara i prisutstvo zaštite od toplinskih 

učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 
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- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 

- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 

- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd 

- primjerenost spojeva vodiča 

- dostupnost za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

Ispitivanja se izvode ovim redom: 

- neprekinutost zaštitnbih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala 

- izolacijski otpor električne instalacije 

- zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 

- otpor izoliranih podova i zidova 

- zaštita automatskim isklopom opskrbe 

- funkcionalna ispitivanja 

- pad napona. 

SANACIJA GRADILIŠTA I ZBRINJAVANJE OTPADA 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti 

prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzedu za zbrinjavanje 

otpadnog materijala. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih 

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. 

 Projektant: 

________________________ 

 EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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6 TEHNIČKI OPIS 

6.1 OPDENITO 

U svrhu povedanja energetske učinkovitosti u proizvodnom procesu pogona DI Klana d.d., od strane 

investitora naručena je izrada glavnog projekta modernizacije sustava rasvjete u proizvodnom pogonu. 

Tehničkim rješenjem u ovom glavnom projektu predviđena je zamjena postojedeg sustava rasvjete 

učinkovitijim sustavom koji de smanjiti isporučenu električnu energije za minimalno 20% i pružiti 

dovoljnu količinu osvjetljenosti u skladu sa normom.   

6.2 PROJEKTNI ZADATAK 

Ovim projektnim zadatkom obuhvadena je modernizacija rasvjete nove pilane i nove finale  proizvodnog 

pogona DI Klana d.d. u Klani u svrhu povedanja energetske učinkovitosti i dokaza o ostvarenoj uštedi 

električne energije nakon provedbe ove mjere. Starost postojede rasvjete je 20 godina. Nova rasvjetna 

tijela su postavljena na približno iste pozicije i napajaju se iz postojedih razvodnih ormara, krugovi 

paljenja se zadržavaju, na hali nove pilane se planira postaviti novi razvod kabela. Točne pozicije i tip 

rasvjetnih tijela prije i nakon provedbe mjera su prikazane na nacrtima. Projekt modernizacije je 

osmišljen na način da se uz maksimalnu uštedu električne energije postigne normama propisana 

osvjetljenost prostora obuhvadenih rekonstrukcijom. Ovom revitalizacijom električnih instalacija i 

učinkovitim sustavom rasvjete značajno se smanjuje instalirana snaga rasvjetnih tijela, vršno 

opteredenje, potrošnja isporučene električne energije i proizvodnja stakleničkih plinova predmetnog 

prostora, što je dokazano ovim elektrotehničkim projektom. 

6.3 ZBRINJAVANJE POSTOJEDE RASVJETE 

Postojeda rasvjeta de se zbrinuti na adekvatan način 

6.4 ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 

Kao postojeda rasvjeta prevladavala je rasvjeta bazirana na fluorescentnoj svjetiljci T8 snage 58W s 

elektromagnetskom prigušnicom snage 13W ukupne snage sistema 142 W i na VTF lampi ukupne snage 

sistema 400 W. Postojede stanje rasvjete, tipovi rasvjetnih tijela i njihov razmještaj detaljno je prikazan 

na nacrtima postojede rasvjete. Predviđena zamjena za postojeda rasvjetna tijela je LED rasvjeta 

najnovije generacije. Nova rasvjetna tijela postavljena su na približno iste pozicije kao i stara rasvjeta, a 

točan raspored kao i tip rasvjetnih  tijela prikazani su na nacrtima novoprojektiranog stanja. 

Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa NYM 3x2,5 mm2. Kod izvođenja instalacije potrebno je 

pridržavati se sljededih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-žuta, neutralni vodič N - svijetlo plava , 
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fazni vodič - crna i smeđa boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih 

spojnica ili stezaljki. 

6.5 FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆE RASVJETE 
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7 TEHNIČKI PRORAČUNI 

7.1 PRORAČUN UŠTEDE I INSTALIRANE SNAGE 

Instalirana snaga sustava projektirane rasvjete prikazana je sveukupno za obuhvat projekta. 

Kako se instalirana snaga projektiranog sustava rasvjete u odnosu na postojedi sustav smanjuje, 

nede biti potrebno vršiti dokup snage od distributera električne energije.  

Popis rasvjete prije provedbe mjera. 

NOVA FINALNA 

BROJ 
LAMPE TIP 

BROJ 
RASVJETNIH 
TIJELA U 
ARMATURI 

SNAGA JEDNOG 
RASVJETNOG 
TIJELA 

SNAGA 
PREDSPOJNE 
NAPRAVE 

UKUPNA 
SNAGA 

L1 VTF 1 400 0 400 

L2 VTF 1 400 0 400 

L3 VTF 1 400 0 400 

L4 VTF 1 400 0 400 

L5 VTF 1 400 0 400 

L6 VTF 1 400 0 400 

L7 VTF 1 400 0 400 

L8 VTF 1 400 0 400 

L9 VTF 1 400 0 400 

L10 VTF 1 400 0 400 

L11 VTF 1 400 0 400 

L12 VTF 1 400 0 400 

L13 VTF 1 400 0 400 

L14 VTF 1 400 0 400 

L15 VTF 1 400 0 400 

L16 VTF 1 400 0 400 

L17 VTF 1 400 0 400 

L18 VTF 1 400 0 400 

L19 VTF 1 400 0 400 

L20 VTF 1 400 0 400 

L21 VTF 1 400 0 400 

L22 VTF 1 400 0 400 

L23 VTF 1 400 0 400 

L24 VTF 1 400 0 400 

L25 VTF 1 400 0 400 

L26 VTF 1 400 0 400 
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L27 VTF 1 400 0 400 

L28 VTF 1 400 0 400 

L29 VTF 1 400 0 400 

L30 VTF 1 400 0 400 

L31 VTF 1 400 0 400 

L32 VTF 1 400 0 400 

L33 VTF 1 400 0 400 

L34 VTF 1 400 0 400 

L35 VTF 1 400 0 400 

L36 VTF 1 400 0 400 

L37 VTF 1 400 0 400 

L38 VTF 1 400 0 400 

L39 VTF 1 400 0 400 

L40 VTF 1 400 0 400 

L41 VTF 1 400 0 400 

L42 VTF 1 400 0 400 

L43 VTF 1 400 0 400 

L44 VTF 1 400 0 400 

L45 VTF 1 400 0 400 

L46 VTF 1 400 0 400 

L47 VTF 1 400 0 400 

L48 VTF 1 400 0 400 

L49 VTF 1 400 0 400 

L50 VTF 1 400 0 400 

L51 VTF 1 400 0 400 

L52 VTF 1 400 0 400 

L53 VTF 1 400 0 400 

L54 VTF 1 400 0 400 

L55 VTF 1 400 0 400 

L56 VTF 1 400 0 400 

L57 VTF 1 400 0 400 

L58 VTF 1 400 0 400 

L59 VTF 1 400 0 400 

L60 VTF 1 400 0 400 

L61 VTF 1 400 0 400 

L62 VTF 1 400 0 400 

L63 VTF 1 400 0 400 

L64 VTF 1 400 0 400 

L65 VTF 1 400 0 400 

L66 VTF 1 400 0 400 

L67 VTF 1 400 0 400 

L68 VTF 1 400 0 400 

L69 VTF 1 400 0 400 

L70 VTF 1 400 0 400 

L71 VTF 1 400 0 400 

L72 VTF 1 400 0 400 

L73 VTF 1 400 0 400 
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L74 VTF 1 400 0 400 

L75 VTF 1 400 0 400 

L76 VTF 1 400 0 400 

L77 VTF 1 400 0 400 

L78 VTF 1 400 0 400 

L79 VTF 1 400 0 400 

L80 VTF 1 400 0 400 

L81 VTF 1 400 0 400 

L82 VTF 1 400 0 400 

L83 VTF 1 400 0 400 

L84 VTF 1 400 0 400 

L85 VTF 1 400 0 400 

L86 VTF 1 400 0 400 

L87 VTF 1 400 0 400 

L88 VTF 1 400 0 400 

L89 VTF 1 400 0 400 

L90 VTF 1 400 0 400 

L91 VTF 1 400 0 400 

L92 VTF 1 400 0 400 

L93 VTF 1 400 0 400 

L94 VTF 1 400 0 400 

L95 VTF 1 400 0 400 

NOVA PILANA 

BROJ 
LAMPE TIP 

BROJ 
RASVJETNIH 
TIJELA U 
ARMATURI 

SNAGA JEDNOG 
RASVJETNOG 
TIJELA 

SNAGA 
PREDSPOJNE 
NAPRAVE 

UKUPNA 
SNAGA 

L1 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L2 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L3 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L4 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L5 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L6 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L7 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L8 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L9 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L10 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L11 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L12 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L13 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L14 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L15 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L16 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L17 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L18 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L19 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 
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L20 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L21 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L22 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L23 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L24 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L25 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L26 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L27 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L28 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L29 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L30 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L31 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L32 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L33 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L34 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L35 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L36 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L37 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L38 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L39 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L40 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L41 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L42 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L43 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L44 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L45 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L46 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L47 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L48 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L49 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L50 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L51 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 

L52 fluorescentna svjetiljka T8 2 58 13 142 
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Popis rasvjete nakon provedbe mjera. 

PROJEKTNO STANJE 

NOVA FINALA 

BROJ 
LAMPE TIP 

BROJ 
RASVJETNIH 
TIJELA U 
ARMATURI 

SNAGA JEDNOG 
RASVJETNOG 
TIJELA 

SNAGA 
PREDSPOJNE 
NAPRAVE 

UKUPNA 
SNAGA 

L1 LED 1 130 0 130 

L2 LED 1 130 0 130 

L3 LED 1 130 0 130 

L4 LED 1 130 0 130 

L5 LED 1 130 0 130 

L6 LED 1 130 0 130 

L7 LED 1 130 0 130 

L8 LED 1 130 0 130 

L9 LED 1 130 0 130 

L10 LED 1 130 0 130 

L11 LED 1 130 0 130 

L12 LED 1 130 0 130 

L13 LED 1 130 0 130 

L14 LED 1 130 0 130 

L15 LED 1 130 0 130 

L16 LED 1 130 0 130 

L17 LED 1 130 0 130 

L18 LED 1 130 0 130 

L19 LED 1 130 0 130 

L20 LED 1 130 0 130 

L21 LED 1 130 0 130 

L22 LED 1 130 0 130 

L23 LED 1 130 0 130 

L24 LED 1 130 0 130 

L25 LED 1 130 0 130 

L26 LED 1 130 0 130 

L27 LED 1 130 0 130 

L28 LED 1 130 0 130 

L29 LED 1 130 0 130 

L30 LED 1 130 0 130 

L31 LED 1 130 0 130 

L32 LED 1 130 0 130 

L33 LED 1 130 0 130 

L34 LED 1 130 0 130 

L35 LED 1 130 0 130 

L36 LED 1 130 0 130 

L37 LED 1 130 0 130 

L38 LED 1 130 0 130 

L39 LED 1 130 0 130 

L40 LED 1 130 0 130 
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L41 LED 1 130 0 130 

L42 LED 1 130 0 130 

L43 LED 1 130 0 130 

L44 LED 1 130 0 130 

L45 LED 1 130 0 130 

L46 LED 1 130 0 130 

L47 LED 1 130 0 130 

L48 LED 1 130 0 130 

L49 LED 1 130 0 130 

NOVA PILANA 

BROJ 
LAMPE TIP 

BROJ 
RASVJETNIH 
TIJELA U 
ARMATURI 

SNAGA JEDNOG 
RASVJETNOG 
TIJELA 

SNAGA 
PREDSPOJNE 
NAPRAVE 

UKUPNA 
SNAGA 

L1 LED 1 65 0 65 

L2 LED 1 65 0 65 

L3 LED 1 65 0 65 

L4 LED 1 65 0 65 

L5 LED 1 65 0 65 

L6 LED 1 65 0 65 

L7 LED 1 65 0 65 

L8 LED 1 65 0 65 

L9 LED 1 65 0 65 

L10 LED 1 65 0 65 

L11 LED 1 65 0 65 

L12 LED 1 65 0 65 

L13 LED 1 65 0 65 

L14 LED 1 65 0 65 

L15 LED 1 65 0 65 

L16 LED 1 65 0 65 

L17 LED 1 65 0 65 

L18 LED 1 65 0 65 

L19 LED 1 65 0 65 

L20 LED 1 65 0 65 

L21 LED 1 65 0 65 

L22 LED 1 65 0 65 

L23 LED 1 65 0 65 

L24 LED 1 65 0 65 

L25 LED 1 65 0 65 

L26 LED 1 65 0 65 

L27 LED 1 65 0 65 

L28 LED 1 65 0 65 

L29 LED 1 65 0 65 

L30 LED 1 65 0 65 

L31 LED 1 65 0 65 
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L32 LED 1 65 0 65 

L33 LED 1 65 0 65 

L34 LED 1 65 0 65 

L35 LED 1 65 0 65 

L36 LED 1 65 0 65 

Tablica postojede rasvjete prikazuje stanje prije provedbe mjera. 

ISPORUČENA ENERGIJA PRIJE PROVEDBE MJERA POSTOJEDE RASVJETE 

PROIZVODNI POGON DI KLANA 

TIP LAMPE 

Broj 
rasvjetnih 
tijela u 
armaturi 

Snaga 
jednog 
rasvjetnog 
tijela 

Snaga 
predspojne 
naprave Kom 

Ukupna 
instalirana 
snaga 
(kW) 

God. Sati 
rada 

Godišnja 
potrošnja 
(kWh) 

Emisija 
CO2 (t) 

VTF (Nova finala) 1,00 400,00 0,00 95,00 38,00 4.432,00 168.416,00 39,55 
fluorescentna 
svjetiljka T8 (Nova 
pilana) 2,00 58,00 13,00 52,00 7,38 4.432,00 32.725,89 7,68 

SUMA 147,00 45,38 201.141,89 47,23 

Tablica nove rasvjete prikazuje stanje nakon provedbe mjera. 

ISPORUČENA ENERGIJA NAKON PROVEDBE MJERA PROJEKTNE RASVJETE 

PROIZVODNI POGON KLANA 

TIP LAMPE 

Broj 
rasvjetnih 
tijela u 
armaturi 

Snaga 
jednog 
rasvjetnog 
tijela 

Snaga 
predspojne 
naprave Kom 

Ukupna 
instalirana 
snaga 
(kW) 

God. Sati 
rada 

Godišnja 
potrošnja 
(kWh) 

Emisija 
CO2 (t) 

LED (nova finala) 1 130 0 49 6,37 4.432,00 28.231,84 6,63 

LED (nova pilana) 1 65 0 36 2,34 4.432,00 10.370,88 2,44 

SUMA 85,00 8,71 38.602,72 9,06 

Legenda: 

Emisija Co2 [t/god]

Projektna znaka rasvjetnog tijela u projektu

Tip instalirane žarulje u rasvjetnom tijelu, snaga žarulje i snaga predspojne naprave

Zbroj snage svih žarulja i popratnih predspojnih naprava u pojedinom rasvjetnom tijelu

Broj rasvjetnih tijela

Ukupna instalirana snaga izražena u kW

Sati rada u razdoblju od godine dana

Faktor međusobne istovremenosti rada rasvjetnih tijela

Godišnja potrošnja električne energije izražena u kWh

Godišnja emisija CO2 u tonama

Kom

Ukupna instalirana snaga [kW]

Godišnji sati rada

Faktor istovremenosti

God. potrošnja *kWh/a+

Projektna oznaka

Tip žarulje

Instalirana snaga [W]
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Tablica ostvarene uštede prikazuje ostvareno smanjenje isporučene energije odnosno godišnje 

potrošnje u kWh, smanjenje ukupno instalirane snage i smanjenje stakleničkih plinova *CO2+. 

IZRAČUN OSTVARENE UŠTEDE 

Ukupna instalirana 
snaga (kW) 

God. Potrošnja 
(kWh/god.) 

Emisija CO2 
(t/god.) 

Postojeda rasvjeta 
(Stanje prije provedbe 
mjera) 45,38 201.141,89 47,23 

Novoprojektirana 
rasvjeta (Stanje nako 
provedbe mjera) 8,71 38.602,72 9,06 

Ostvarena ušteda 36,67 162.539,17 38,17 

Ostvarena ušteda (%) 80,81 80,81 80,81 

Ovim projektom modernizacije rasvjete razvidno je da se ostvaruje zadovoljavajude smanjenje  

referentne isporučene električne energije i proizvodnje stakleničkih plinova. 

Postignuto je ukupno smanjenje godišnje isporučene električne energije od 

80,81% (162.539,17 kWh) što zadovoljava minimalnu zahtjevanu uštedu od 20%. 
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7.2 PRORAČUN PADA NAPONA I DIMENZIONIRANJE KABELA 

Za dimenzioniranje na pad napona uzeli smo najudaljeniji strujni krug i najnepovoljniji slučaj. 

Instalacija rasvjete se izvodi vodom tipa NYM (5)3x2,5 mm2 koji se štiti zaštitnim prekidačem 16A u 

razvodnoj ploči.  

Iz proračunatog je razvidno da kabeli/vodiči glavnog i sekundarnog razvoda u potpunosti zadovoljavaju 

važede tehničke propise, odnosno maksimalni dozvoljeni pad napona za strujni krug rasvjete od 3%. 

Pad napona svih vodova kontroliran je i udovoljava odredbama članka 20 "Pravilnika o tehničkim 

normativima za električne instalacije niskog napona" (NN br. 53/88). 

Strujni 

krug
Tip kabela

Presjek 

kabela

Vrsta 

izolacije

Materijal 

vodiča

Tip 

napajanja

Duljina

 (m)

Nazivna 

struja 

(A)

cos φ
Pad 

napona (V)

Pad 

napona 

(% )

1 NYM 2,5 PVC Cu 3F 60 5,2 0,9 2,50 1,09
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7.3 PRORAČUN SVJETLOTEHNIKE 
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8 REKAPITULACIJA I PRIKAZ UŠTEDA 

Na osnovu izrađenog glavnog projekta, projektirane mjere povedanja energetske učinkovitosti u 

projektnoj cjelini 1, MJERA 2 – Modernizacija rasvjete u dijelu proizvodnog pogona rezultira 

ukupnom uštedom energije:  

- Dokazano je smanjenje godišnje isporučene električne energije u kWh (162.539,17 kWh) od 

80,81% 

- Dokazana je godišnja redukcija stakleničkih plinova od 38,17 tCo2/god (bez faktora primarne 

energije) odnosno smanjenje od 80,81%.  

Iduda sumarna tablica prikazuje MJERA 2 – Modernizacija rasvjete: 

IZRAČUN OSTVARENE UŠTEDE 

Ukupna instalirana 
snaga (kW) 

God. Potrošnja 
(kWh/god.) 

Emisija CO2 
(t/god.) 

Postojeda rasvjeta 
(Stanje prije provedbe 
mjera) 45,38 201.141,89 47,23 

Novoprojektirana 
rasvjeta (Stanje nako 
provedbe mjera) 8,71 38.602,72 9,06 

Ostvarena ušteda 36,67 162.539,17 38,17 

Ostvarena ušteda (%) 80,81 80,81 80,81 
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11 NACRTNA DOKUMENTACIJA 

Popis nacrta: 

1. Nacrt 1 - Situacija

2. Nacrt 2 - Postojeće stanje - nova finala

3. Nacrt 3 – Postojeće stanje - nova pilana

4. Nacrt 4- Projektno stanje - nova finala

5. Nacrt 5 – Projektno stanje - nova pilana

 Projektant: 

________________________ 

 EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 



ZOPZOP

LIST

INVESTITOR

RAZINA I
VRSTA
PROJEKTA

SADRŽAJ

NAZIV
PROJEKTA

MJESTO
GRADNJE

RITEH d.o.o.
Fiorello La Guardia 27
51000 Rijeka
tel: +385 51 629005
fax: +385 51 629046
info@riteh.eu
www.riteh.eu

LIST

1

GRAĐEVINA

SURADNICI

GLAVNI
PROJEKTANT

ZOP

PROJEKTANT

SITUACIJA

NOVA FINALA

NOVA PILANA

DI Klana d.d.
Klana 264
51217 Klana

1:100

GP-17-419

GP-17-419-002

GLAVNI PROJEKT 12.2017.

k.č. 1720/1; k.o. Klana
EDUARD VIVODA
dipl. ing. el.

PROIZVODNI POGON

EDUARD VIVODA
dipl. ing. el.

ZOPZOP

MJERILO

DATUM

TD

PROJEKTNA CJELINA 1:
MJERA 2:
MODERNIZACIJA RASVJETE



- VTF 400W, 95 kom

L1

VTF  400W

h dno=5,83m

L8

VTF  400W

h dno=5,83m

dio pogona bez rasvjete

L2

VTF  400W

h dno=5,83m

L3

VTF  400W

h dno=5,83m

L7

VTF  400W

h dno=5,83m

L4

VTF  400W

h dno=5,83m

L5

VTF  400W

h dno=5,83m

L6

VTF  400W

h dno=5,83m

L9

VTF  400W

h dno=5,83m

L10

VTF  400W

h dno=5,83m

L11

VTF  400W

h dno=5,83m

L12

VTF  400W

h dno=5,83m

L13

VTF  400W

h dno=5,83m

L14

VTF  400W

h dno=5,83m

L15

VTF  400W

h dno=5,83m

L21

VTF  400W

h dno=4,81m

L16

VTF  400W

h dno=4,81m

L22

VTF  400W

h dno=4,81m

L17

VTF  400W

h dno=4,81m

L24

VTF  400W

h dno=4,81m

L19

VTF  400W

h dno=4,81m

L25

VTF  400W

h dno=4,81m

L20

VTF  400W

h dno=4,81m

L23

VTF  400W

h dno=4,81m

L18

VTF  400W

h dno=4,81m

L31

VTF  400W

h dno=4,81m

L26

VTF  400W

h dno=4,81m

L32

VTF  400W

h dno=4,81m

L27

VTF  400W

h dno=4,81m

L34

VTF  400W

h dno=4,81m

L29

VTF  400W

h dno=4,81m

L35

VTF  400W

h dno=4,81m

L30

VTF  400W

h dno=4,81m

L33

VTF  400W

h dno=4,81m

L28

VTF  400W

h dno=4,81m

L41

VTF  400W

h dno=4,81m

L36

VTF  400W

h dno=4,81m

L42

VTF  400W

h dno=4,81m

L37

VTF  400W

h dno=4,81m

L44

VTF  400W

h dno=4,81m

L39

VTF  400W

h dno=4,81m

L45

VTF  400W

h dno=4,81m

L40

VTF  400W

h dno=4,81m

L43

VTF  400W

h dno=4,81m

L38

VTF  400W

h dno=4,81m

L51

VTF  400W

h dno=4,81m

L46

VTF  400W

h dno=4,81m

L52

VTF  400W

h dno=4,81m

L47

VTF  400W

h dno=4,81m

L54

VTF  400W

h dno=4,81m

L49

VTF  400W

h dno=4,81m

L55

VTF  400W

h dno=4,81m

L50

VTF  400W

h dno=4,81m

L53

VTF  400W

h dno=4,81m

L48

VTF  400W

h dno=4,81m

L61

VTF  400W

h dno=4,81m

L56

VTF  400W

h dno=4,81m

L62

VTF  400W

h dno=4,81m

L57

VTF  400W

h dno=4,81m

L64

VTF  400W

h dno=4,81m

L59

VTF  400W

h dno=4,81m

L65

VTF  400W

h dno=4,81m

L60

VTF  400W

h dno=4,81m

L63

VTF  400W

h dno=4,81m

L58

VTF  400W

h dno=4,81m

L71

VTF  400W

h dno=4,81m

L66

VTF  400W

h dno=4,81m

L72

VTF  400W

h dno=4,81m

L67

VTF  400W

h dno=4,81m

L74

VTF  400W

h dno=4,81m

L69

VTF  400W

h dno=4,81m

L75

VTF  400W

h dno=4,81m

L70

VTF  400W

h dno=4,81m

L73

VTF  400W

h dno=4,81m

L68

VTF  400W

h dno=4,81m

L81

VTF  400W

h dno=4,81m

L76

VTF  400W

h dno=4,81m

L82

VTF  400W

h dno=4,81m

L77

VTF  400W

h dno=4,81m

L84

VTF  400W

h dno=4,81m

L79

VTF  400W

h dno=4,81m

L85

VTF  400W

h dno=4,81m

L80

VTF  400W

h dno=4,81m

L83

VTF  400W

h dno=4,81m

L78

VTF  400W

h dno=4,81m

L91

VTF  400W

h dno=4,81m

L86

VTF  400W

h dno=4,81m

L92

VTF  400W

h dno=4,81m

L87

VTF  400W

h dno=4,81m

L94

VTF  400W

h dno=4,81m

L89

VTF  400W

h dno=4,81m

L95

VTF  400W

h dno=4,81m

L90

VTF  400W

h dno=4,81m

L93

VTF  400W

h dno=4,81m

L88

VTF  400W

h dno=4,81m
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Klana 264
51217 Klana
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- fluorescentna svjetiljka 2x58W, 52 kom

L1

2x58W

h=4,54m

L3

2x58W

h=4,54m

L2

2x58W

h=4,54m

L4

2x58W

h=4,54m

L5

2x58W

h=4,54m

L7

2x58W

h=4,54m

L9

2x58W

h=4,54m

L6

2x58W

h=4,54m

L8

2x58W

h=4,54m

L10

2x58W

h=4,54m

L11

2x58W

h=4,54m

L13

2x58W

h=4,54m

L15

2x58W

h=4,54m

L12

2x58W

h=4,54m

L14

2x58W

h=4,54m

L16

2x58W

h=4,54m

L17

2x58W

h=4,54m

L19

2x58W

h=4,54m

L21

2x58W

h=4,54m

L18

2x58W

h=4,54m

L20

2x58W

h=4,54m

L22

2x58W

h=4,54m

L23

2x58W

h=4,54m

L25

2x58W

h=4,54m

L27

2x58W

h=4,54m

L24

2x58W

h=4,54m

L26

2x58W

h=4,54m

L28

2x58W

h=4,54m

L29

2x58W

h=4,54m

L31

2x58W

h=4,54m

L33

2x58W

h=4,54m

L30

2x58W

h=4,54m

L32

2x58W

h=4,54m

L34

2x58W

h=4,54m

L35

2x58W

h=4,54m

L37

2x58W

h=4,54m

L39

2x58W

h=4,54m

L36

2x58W

h=4,54m

L38

2x58W

h=4,54m

L40

2x58W

h=4,54m

L41

2x58W

h=4,54m

L43

2x58W

h=4,54m

L45

2x58W

h=4,54m

L42

2x58W

h=4,54m

L44

2x58W

h=4,54m

L46

2x58W

h=4,54m

L47

2x58W

h=4,54m

L49

2x58W

h=4,54m

L51

2x58W

h=4,54m

L48

2x58W

h=4,54m

L50

2x58W

h=4,54m

L52

2x58W

h=4,54m

DI Klana d.d.
Klana 264
51217 Klana

1:100
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dio pogona bez rasvjete
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- LED svjetiljka 130W, 49 kom 

L45

130W

h dno=4,81m

L46

130W

h dno=4,81m

L49

130W

h dno=4,81m

L48

130W

h dno=4,81m

L47

130W

h dno=4,81m

L40

130W

h dno=4,81m

L41

130W

h dno=4,81m

L44

130W

h dno=4,81m

L43

130W

h dno=4,81m

L42

130W

h dno=4,81m

L35

130W

h dno=4,81m

L36

130W

h dno=4,81m

L39

130W

h dno=4,81m

L38

130W

h dno=4,81m

L37

130W

h dno=4,81m

L30

130W

h dno=4,81m

L31

130W

h dno=4,81m

L34

130W

h dno=4,81m

L33

130W

h dno=4,81m

L32

130W

h dno=4,81m

L25

130W

h dno=4,81m

L26

130W

h dno=4,81m

L29

130W

h dno=4,81m

L28

130W

h dno=4,81m

L27

130W

h dno=4,81m

L20

130W

h dno=4,81m

L21

130W

h dno=4,81m

L24

130W

h dno=4,81m

L23

130W

h dno=4,81m

L22

130W

h dno=4,81m

L15

130W

h dno=4,81m

L16

130W

h dno=4,81m

L19

130W

h dno=4,81m

L18

130W

h dno=4,81m

L17

130W

h dno=4,81m

L10

130W

h dno=4,81m

L11

130W

h dno=4,81m

L14

130W

h dno=4,81m

L13

130W

h dno=4,81m

L12

130W

h dno=4,81m

L5

130W

h dno=4,81m

L6

130W

h dno=4,81m

L9

130W

h dno=4,81m

L8

130W

h dno=4,81m

L7

130W

h dno=4,81m

L1

130W

h dno=4,81m

L2

130W

h dno=4,81m

L4

130W

h dno=4,81m

L3

130W

h dno=4,81m
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5 PROJEKTNO STANJE - NOVA PILANA

GP-17-419

GP-17-419-002

GLAVNI PROJEKT

PROJEKTNA CJELINA 1:
MJERA 2:
MODERNIZACIJA RASVJETE

12.2017.

k.č. 1720/1; k.o. Klana
EDUARD VIVODA
dipl. ing. el.

PROIZVODNI POGON

EDUARD VIVODA
dipl. ing. el.

RO
- razdjelni ormar

R
O

L2

65W

h dno=4,81m

- LED svjetiljka 65W, 36 kom 

RITEH d.o.o.
Fiorello La Guardia 27
51000 Rijeka
tel: +385 51 629005
fax: +385 51 629046
info@riteh.eu
www.riteh.eu

RITEH d.o.o.
Fiorello La Guardia 27
51000 Rijeka
tel: +385 51 629005
fax: +385 51 629046
info@riteh.eu
www.riteh.eu

INVESTITOR

RAZINA I
VRSTA
PROJEKTA

SADRŽAJ

NAZIV
PROJEKTA

MJESTO
GRADNJE

PROJEKTANT

GLAVNI
PROJEKTANT

SURADNIK

GRAĐEVINA ZOPZOP

MJERILO

DATUM

LIST

TD

1

n

- red paljenja

1

L1

65W

h dno=4,81m

L20

65W

h dno=4,81m

2 2

L19

65W

h dno=4,81m

L4

65W

h dno=4,81m

1 1

L3

65W

h dno=4,81m

L22

65W

h dno=4,81m

2 2

L21

65W

h dno=4,81m

L6

65W

h dno=4,81m

1 1

L5

65W

h dno=4,81m

L24

65W

h dno=4,81m

2 2

L23

65W

h dno=4,81m

L8

65W

h dno=4,81m

1 1

L7

65W

h dno=4,81m

L26

65W

h dno=4,81m

2 2

L25

65W

h dno=4,81m

L10

65W

h dno=4,81m

1 1

L9

65W

h dno=4,81m

L28

65W

h dno=4,81m

2 2

L27

65W

h dno=4,81m

L12

65W

h dno=4,81m

1 1

L11

65W

h dno=4,81m

L30

65W

h dno=4,81m

2 2

L29

65W

h dno=4,81m

L14

65W

h dno=4,81m

1 1

L13

65W

h dno=4,81m

L32

65W

h dno=4,81m

2 2

L31

65W

h dno=4,81m

L16

65W

h dno=4,81m

1 1

L15

65W

h dno=4,81m

L34

65W

h dno=4,81m

2 2

L33

65W

h dno=4,81m

L18

65W

h dno=4,81m

1 1

L17

65W

h dno=4,81m

L36

65W

h dno=4,81m

2 2

L35

65W

h dno=4,81m
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