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1. TEHNIČKI OPIS - POSTOJEĆE STANJE 

 

UVOD 

Predmetni hotelski objekt nalazi se u sklopu stambeno poslovno garažne građevine 

smještene uz sjeverni obod ulice Andrije Hebranga. Gabaritne dimenzije hotelskog objekta su 

18,50 x 17,90 m, visine 16,94 m od terena. Izgrađen je 2007. g. i sastoji se od suterena, prizemlja 

i 3 kata. 

Hotel s garažom se sastoji od jedne podzemne etaže (suteren-gospodarski pristup, recepcija, 

restoran sa pratećim sadržajima i parkirališna mjesta) i četiri nadzemne etaže (prizemlje sa pet 

smještajnih jedinica i welness-om, te 1., 2. i 3. kat sa šest smještajnih jedinica). Sveukupno se 

u hotelu nalaze 24 smještajne jedinice. 

Krov građevine je neprohodan i ravan. Za sve prostorije hotelskog sadržaja projektirane su 

strojarske instalacije (grijanje, hlađenje i ventilacija) za održavanje klimatskih uvjeta. To se 

postiže prisilnom ventilacijom sa zračnim grijanjem i hlađenjem, te grijanjem i hlađenjem s 

ventilatorskim konvektorima i „split“ sustavima u prostorijama gdje je to potrebno. Strojarnica 

sa električnim kotlom, rashladnikom, spremnicima za PTV i ostalom pripadajućom opremom 

se nalazi u sjeveroistočnom dijelu suterena. Na zahtjev investitora te na osnovi Izvještaja 

energetskog pregleda, za potrebe grijanja i hlađenja prostora hotela, ugraditi će se centralni 

sustav grijanja i hlađenja pomoću zračne dizalice topline sa rekuperacijom topline. Postojeće 

solarno kolektorsko polje, koje služi za grijanje sanitarne potrošne tople vode , će se obnoviti i 

rekonstruirati na način da će se isto koristiti za grijanje potrošne tople vode, grijanje bazena i 

za potrebe radijatorskog grijanja. 

 

GRIJANJE 

 

Za grijanje hotelskih prostora koristi se električna energija. Grijanje i ventilacija recepcije i 

restauranta je izvedeno s 1 dizalicom topline, 3 kazetna ventilokonvektora i 1 klima komorom. 

Električna dizalica topline zrak-voda osigurava hladnu vodu 7/12°C i toplu vodu 55/45°C, a 

radi se o proizvodu „KTK KLIMATECHNIK“ tip: JWR/WP/AP 052 S/Z/P SI/PS s radijalnim 

ventilatorima, serijskog broja 160402, proizvedene 2006 godine. Učin rashlada je 44,2 kW pri 

vanjskoj temperaturi 35°C a učin grijanja 49,0 kW pri vanjskoj temperaturi 7°C. Dizalica 

topline je kompletna jedinica s kompresorima za pogon s freonom R407C i zrakom hlađenim 

kondenzatorom, sve smješteno na betonskom postolju u strojarnici. Jedinica je opremljena 
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inercijskim spremnikom, optočnom crpkom, ekspanzijskom posudom, kompletnom 

automatikom, sigurnosnom, mjernom i zapornom armaturom. Dizalica topline slobodno uzima 

zrak kroz otvor u stropu strojarnice, a iskorišteni zrak se izbacuje preko zračnih kanala koji 

vode uz objekt do visine 4 m. Pripremljena voda iz dizalice topline se vodi do 

razdjelnika/sabirnika na kojem se nalaze dvije grane razvoda s optočnim crpkama i to grana 

klima komore i grana kazetnih ventilokonvektora. Optočna crpka na grani klima komore je 

trobrzinska Grundfoss UPS 25-80 F, 1x230V, a na grani ventilokonvektora optočna crpka je 

tobrzinska Grundfoss UPS 32-120 F, 3x400V. 

 

Slika 1. Električna dizalica topline 

Prostor restorana i recepcije se grije i hladi putem ventilokonvektora kazetne izvedbe 

smještenih u spuštenom stropu. U spušteni strop restorana ugrađena su 2 ventilokonvektora 

kazetne izvedbe proizvođača „York“ tip HKY 24 učina hlađenja Qhl=6,9 kW i grijanja Qgr=8,3 

kW. U spušteni strop recepcije ugrađen je 1 ventilokonvektor kazetne izvedbe proizvođača 

„York“ tip HKY 22 toplinskog učina Qhl=5,5 kW i Qgr=6,2 kW.  
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Slika 2. Ventilokonvektor kazetne izvedbe 

 

Slika 3. Razdjelnik/sabirnik ogrjevne/rashladne vode 
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Smještajne jedinice griju se pomoću zasebnih reverzibilnih dizalica topline „zrak-zrak“ u 

izvedbi mono i dual split sustava: 6 duala i 18 mono sustava. 

 

Slika 4. Dizalica topline „zrak-zrak“ – split sustav 

Za grijanje kupaona koristi se električna grijalica tip „Palma 1800 Z“, snage 1800 W 

 

 

Slika 5. Električna kupaonska grijalica 

ili se koristi električni kalorifer tip „Vaillant 780/E“, snage 2000 W 
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Slika 6. Električni kupaonski kalorifer 

Za pripremu potrošne tople vode u strojarnici je ugrađen električni kotao „Termostroj 

Termoblok 36“ snage Pel=36 kW u kompletu sa ekspanzijskom posudom i optočnom crpkom, 

a na krovu je smješteno 12 sunčevih kolektora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Elektro kotao „Termostroj“ 
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Sunčevi kolektori na krovu „Junkers FKT-1S“ su kondenzirali, neki su i napukli, te su u 

jakom lošem stanju i kao takvi jako malo sudjeluju u pripremi PTV-a što ima za posljedicu 

češći rad i uključivanje kotla na električnu energiju. Optočna crpka za krug solara je „Grundfos 

UPBASIC 25-6'', 1x230V. Zagrijana voda se priprema i skladišti u 2 akumulacijska spremnika 

„Horvatić“, svaki volumena V=800 litara. Spremnici su bivalentni tj. s dva izmjenjivača, jedan 

u gornjoj a jedan u donjoj zoni. 

 

Slika 8. Solarni kolektor „Junkers FKT-1S“ – polje 1 
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Slika 9. Solarni kolektor „Junkers FKT-1S“ – polje 2 

Zagrijavanje bazena je osigurano preko električne dizalice topline „Desjoyaux“, električne 

snage 2,2 kW, odnosno . Ventilacija kuhinje je riješena preko dviju napa i krovnog ventilatora. 

 

 

Slika 10. Dizalica toplina „Desjoyaux“ za zagrijavanje bazena 
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HLAĐENJE 

 

Prostor restorana i recepcije se hladi putem, već gore spomenutih, ventilokonvektora kazetne 

izvedbe smještenih u spuštenom stropu, povezanih putem 2-cjevne mreže. Uključivanje 

ventilokonvektora i održavanje željene temperature osigurano je ugradnjom zidnih termostata 

u kojima se nalazi prekidač 0/1, preklopka ljeto/zima i prekidač za izbor brzine vrtnje 

ventilatora. Smještajni dio hotela se hladi pomoću, već gore spomenutih, zasebnih klima 

jedinica mono i dual split sustava: 6 duala i 18 mono sustava. 

 

 

Slika 11. „Split“ sustav hlađenja ''zrak – zrak'' 
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OGRIJEVNA I RASHLADNA TIJELA 

 

 

VENTILACIJA 

 

Ventilacija recepcije i restorana vrši se pomoću klima komore. Zrak, toplinski obrađen u 

klima komori, se putem ventilacijskih kanala, koji se nalaze u spuštenom stropu, transportira 

do elemenata za distribuciju zraka i ubacuje u prostor. Nešto manja količina zrak se odsisava 

kako bi ovi prostori ostali u pretlaku prema kuhinji i stubištu. Klima komora je opremljena za 

automatski rad (dvije brzine rada). Temperatura zraka koji se ubacuje u prostor može se 

mijenjati prema potrebama korisnika. Tlačni i odsisni ventilator te optočna crpka klima komore 

imaju 2 načina rada: ručni i automatski rad. Elektroormar klima komore zajedno sa regulacijom 

iste nalaz se u strojarnici, te je na nedostupnom mjestu za upravljanje (Ventilacija radi od 0 -24 

h). Ventilacija kuhinje je riješena preko dvije nape i dva krovna ventilatora. Jedna napa se nalazi 

iznad standardnih kuhinjskih elemenata dok se druga napa nalazi iznad roštilja. Odsis zraka iz 

kuhinje osiguran je preko krovnog ventilatora dok se svježi zrak ubacuje kanalskim 

ventilatorom preko ekonape (70%), a ostatak preko toplovodnog grijača i anemostata. 

Upravljanje grijačem se obavlja preko zidnog termostata koji se nalazi u kuhinji. Ventilacija 

stepeništa u hotelu odvija se prirodnim putem, otvaranjem prozora. Mehaničke ventilacija 

Ogrijevno/rashladno tijelo

Učin u 

grijanju 

(W)

Učin u 

hlađenju 

(W)

kom

El. snaga 

u grijanju 

(W)

El. snaga 

u hlađenju 

(W)

Ukupni 

učin u 

grijanju 

(W)

Ukupni 

učin u 

hlađenju 

(W)

Ukupna 

instalirana 

el. snaga 

u grijanju 

(W)

KTK JWR/WP/AP 052 S/Z/P 

SI/PS
49000 44200 1 16610 16015 49.000 44.200 16.610

Termostroj Termoblok 36 36000 0 1 36000 0 36.000 0 36.000

Fujitsu AOYR12LCC 4800 3500 12 1240 1240 57.600 42.000 14.880

Fujitsu AOY18LMAK2 7100 5500 3 2220 2220 21.300 16.500 6.660

Fujitsu AOY12USCC 3950 3250 1 1280 1280 3.950 3.250 1.280

Fujitsu AOYR18LCC 6250 5200 1 1730 1720 6.250 5.200 1.730

Fujitsu AOYR24LMAM2 6400 5800 2 1640 1640 12.800 11.600 3.280

Mitshubishi MXZ-3D68VA 8600 6800 1 2380 2190 8.600 6.800 2.380

Mitshubishi MUZ-HJ25VA 3150 2900 1 870 730 3.150 2.900 870

GWH12QB-K3DNA6C/O 3400 3200 1 942 997 3.400 3.200 942

Palma 1800 Z 1800 0 20 1800 36.000 0 36.000

Vaillant 780/E 2000 0 3 2000 6.000 0 6.000

Dizalica topline DESJOYAUX 1 2200 2.200

PROKLIMA  KU 3-PU25P 15000 15000 1

AIRELEC, tip: P9402 MLF30 3000 1

YORK HKY 24 8300 2 16.600

YORK HKY 22 6200 1 6.200

266.850 135.650 128.832
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nema. Ventilacija smještajnih prostora se također odvija otvaranjem prozora, osim u 

kupaonskim prostorijama gdje se koristi odsisni ventilator. 

 

 

Slika 11. Odsisni kupaonski ventilator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12. Klima komora 
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TEHNIČKI OPIS – NOVO STANJE 

2.1.1. OPĆENITO 

Projektom je predviđena zamjena postojeće opreme koja se pokazuje neučinkovitom u 

zadovoljavanju potreba za grijanjem, hlađenjem te pripremom PTV-a objekta. U tu svrhu, na 

ravnom krovu hotela, projektom je predviđena instalacija električne visokotemperaturne 

dizalice topline zrak-voda, za potrebe grijanja PTV-a, bazena i radijatorskog grijanja te 

reverzibilna dizalica topline sa rekuperacijom otpadne topline za potrebe grijanja i hlađenja 

prostorija hotela. Otpadna toplina iz dizalice topline pohranjuje se u centralni akumulacijski 

spremnik te kasnije koristi za pripremu PTV-a, grijanje bazena ili za radijatorsko grijanje. 

Instalacijom solarnih kolektora na krovu povećala bi se ukupna instalirana površina solarnog 

kolektorskog polja uz zamjenu dijela postojećih nefunkcionalnih kolektora (zamjena 5 

postojećih i ugradnja 2 dodatna solarna kolektora).  

Električna visokotemperaturna dizalica topline zrak-voda (LG HU161H.U32 + 

HN1610H.NK2) namijenjena je kao dodatni sustav, uz onaj kolektorski, za grijanje i za 

pripremu potrošne tople vode, grijanje bazena, radijatorsko grijanje i kao način zaštite od pojave 

legionele. Izvedena je kao „split“ sustav s vanjskom i unutarnjom jedinicom. Dva odvojena 

kruga radne tvari u kaskadi mogu postići polaznu temperaturu vode od 80°C. Vanjska jedinica 

smješta se na krov objekta, a unutrašnja jedinica, s hidro-modulom, u strojarnicu. 

Reverzibilna dizalica topline sa zrakom hlađenim kondenzatorom (Carrier 30RQS-100) 

smješta se na krov. Jedinica je predviđena za zadovoljavanje potreba za ventilokonvektorskim 

grijanjem i hlađenjem svih soba i restorana te klima komore, radi ventilacije. Reverzibilna 

dizalica topline opremljena je pločastim izmjenjivačima topline (osnovnim i dodatnim za povrat 

topline), pumpom, inercijskim spremnikom (250 l), ekspanzijskom posudom (30 l) te mjernom 

i upravljačkom opremom koja omogućuje automatiziran i učinkovit rad. Električna dizalica 

topline kao radnu tvar koristi plin R-410A. U radu, reverzibilna dizalica topline može isporučiti 

94,1 kW ogrjevne i 93,8 kW rashladne snage. Uređaj preko povrata topline može zagrijati vodu 

do 65°C, a parcijalni povrat topline u režimu hlađenja iznosi 28,3 kW. Efikasnost u režimu 

grijanja (SCOP) je 3,57 pri temperaturnom režimu 30/35°C. U hlađenju (režim 7/12°C) je 

(SEER) 3,76.  

U prostor strojarnice, osim gore već spomenute unutrašnje jedinice visokotemperaturne dizalice 

topline, ugrađuje se višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode, kapaciteta 2000 litara te 

dva nova spremnika PTV-a, jedan bivalentni i jedan monovalentni, svaki kapaciteta 1000 litara. 



 

Hotel Berkeley, Dubrovnik 

Glavni projekt strojarskih instalacija 

 

 

   

Oznaka projekta: KB1.01.01 List 14 od 43 Prilog 2  Mapa 1 

Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018. 

 

2.2.STROJARNICA 

 

Prostor strojarnice koristio bi se i nadalje, u postojećim gabaritima.  

Predviđeno je da se ugradi višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode kapaciteta 2000 

litara (Vaillant allSTOR 2000) koji bi se primarno zagrijavao putem solarnih kolektora. U 

slučaju da je temperatura vode u međuspremniku nezadovoljavajuća, međuspremnik je moguće 

grijati preko unutarnje jedinice visokotemperaturne dizalice topline i to u njegovoj gornjoj ili 

donjoj zoni. Pripremljena voda iz međuspremnika zagrijava jedan ili oba spremnika PTV-a, 

svaki kapaciteta od po 1000 litara u njihovoj donjoj zoni. Spremnici su serijski spojeni no 

omogućen je rad i samo jednog spremnika ukoliko je potrošnja PTV-a u hotelu mala (izvan 

sezone ili predsezona). U slučaju da temperatura u bivalentnom spremniku nije dovoljno visoka 

moguće je unutarnjom jedinicom visokotemperaturne dizalice topline (HN1610H.NK2) 

direktno dogrijavati. U anti-legionela načinu rada, ista jedinica zagrijava vodu u spremniku na 

70°C, a pomoću instalirane pumpe (WILO Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10, broj 10 na shemi), 

unutar jednog sata, oba spremnika PTV-a su zagrijana na spomenutu temperaturu i zaštićena 

od pojave legionele. 

U strojarnici smještene su ekspanzijske posude, distribucijske pumpe, kao i elektro-

upravljački ormar preko kojeg se programira način rada sustava, grijanje ili hlađenje, vrijeme 

paljenja i gašenja, tjedni režim rada i dr.  

 

Popis novih ekspanzijskih posuda u strojarnici: 

Naziv Proizvođač Model Radni medij Volumen p max  

EP – Dizalica topline Elbi ERCE 50 Et. Glikol (15%) 50 l 2,4 bar 

EP-allSTOR Elbi ERCE 300 Voda 300 l 2,2 bar 

EP-Grijači PTV Elbi ER12 CE Voda 12 l 3,0 bar 

EP-Solar Elbi ER24 CE Et. Glikol (30%) 24 l 2,6 bar 

EP-PTV Elbi ERCE 250 Voda 50 l 2,1 bar 

 

Detaljnije u poglavlju 2.8. Tehnički proračun (odabir ekspanzijskih posuda). 

Predviđena je zamjena postojećih, energetski manje učinkovitih cirkulacijskih pumpi s novim 

visokoučinkovitim modulirajućim uređajima. Ova mjera donosi uštedu u potrošnji električne 

energije od cca 80% na dijelu koje su do sada trošili pumpni agregati. 
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Popis novih pumpi u strojarnici: 

Proizvođač Model Broj  Karakteristike Namjena 

WILO Stratos 25/1-8 PN10 5 Q=2,47m³/h, H=4m Rekuperacijski krug 

WILO Stratos 30/1-8 PN10 8 Q=4m³/h, H=4m Grijanje PTV-a 

WILO Stratos ECO-Z 25/1-5 9 Q=1m³/h, H=1,1m Recirkulacija PTV 

WILO Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN10 10 Q=3m³/h, H=2,7m Anti-legionela 

WILO Stratos 25/1-10 PN 10 13 Q=2,14m³/h, H=5m VK-restoran 

WILO Stratos 50/1-16 PN6/10 14 Q=14,5m³/h, H=10m VK-sobe 

WILO Stratos 25/1-8 PN10 15 Q=2,6m³/h, H=5,2m Klima komora 

WILO Stratos PICO 25/1-6 18 Q=1m³/h, H=4m Radijatorsko grijanje 

Detaljnije o crpkama u poglavlju 2.8. Tehnički proračun (proračun i odabir distribucijskih 

crpki). 

2.3. PRIPREMA OGRJEVNE I RASHLADNE VODE 

 

Za potrebe grijanja i hlađenja cijelog objekta projektom je predviđeno izvođenje instalacije 

pripreme ogrjevne i rashladne vode u režimu: 

Grijanje  zimi  topla voda   55/45°C 

Hlađenje ljeti   hladna voda  7/12°C. 

Instalirana snaga reverzibilne dizalice topline sa zrakom hlađenim kondenzatorom (Carrier 

30RQS-100) bi zadovoljila potrebe za grijanjem i hlađenjem cijelog objekta. Kao ogrjevno-

rashladni medij koristiti će se mješavina etilen glikola i vode u koncentraciji 15 %, kako bi se 

zaštitila oprema od smrzavanja medija u sustavu. Mješavina u spomenutom omjeru počinje se 

smrzavati pri temperaturi od – 5 °C. 

U reverzibilnu dizalicu topline integrirana je pumpa, inercijska i ekspanzijska posuda. 

Cijevna mreža za spajanje dizalice topline sa strojarnicom projektirana je iz čeličnih izoliranih 

cijevi koje se vode do pločastog izmjenjivača topline (Alfa Laval M6-FM, broj 17 na shemi 

spajanja) instaliranog u strojarnici prije razdjelnika (broj 16 na shemi). U primarnom krugu 

(dizalica topline-izmjenjivač) nalazi se mješavina etilen glikola (15%), a u sekundarnom krugu 

voda, u već spomenutim režimima rada.  

2.3.1.  GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA OBJEKTA 

Na razdjelniku ogrjevne/rashladne vode spojena su tri zasebna kruga za potrebe grijanja i 

hlađenja prostorija objekta. 
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Naziv kruga Cjevovod Crpka Φgr,inst Φhl, inst 

Restoran St – DN32 (Φ42,4) Stratos 25/1-10 PN 10 

Q=2,14m³/h, H=5m 

12,3 kW 11,4 kW 

Sobe St –DN65 (Φ76,1) 

Cu – razvod  

Stratos 50/1-16 PN6/10 

Q=14,5m³/h, H=10m 

83,8 kW 76,4 kW 

Klima komora St – DN32 (Φ33,7) Stratos 25/1-8 PN10 

Q=2,6m³/h, H=5,2m 

 15 kW 

 

Za potrebe grijanja i hlađenja restorana predviđena su tri kazetna ventilokonvektora. Za 

potrebe grijanja i hlađenja hotelskih soba, predviđeni su podstropni kanalni ventilokonvektori 

u dvocijevnoj izvedbi s ugrađenim balansirajućim dvoputnim ventilima za regulaciju protoka 

primarnog kruga ventilokonvektora (Danfoss AB-QM). Kroz dvocijevne ventilokonvektore 

struji voda, zimi temperature 55/45 °C, a ljeti 7/12 °C. 

Za cirkulaciju ogrjevne/rashladne vode u sekundarnom krugu predviđene su 

visokoučinkovite optočne crpke, navedene u tablici (za detaljan opis, pogledati poglavlje 2.8. 

Tehnički proračun).  

Regulacija temperature prostorije, u zimskom i ljetnom režimu rada, na svim 

ventilokonvektorima odvija se preko ugrađenog termostata i trobrzinske sklopke. 

Odvode kondenzata iz ventilokonvektora predviđeno je spojiti na odvode sanitarnih čvorova 

u kupaonicama preko sifon za ventilokonvektore. 

2.3.2.  RADIJATORSKO GRIJANJE KUPAONICA 

 

U svim hotelskim kupaonicama instalirano je i radijatorsko grijanje, po jedan radijator 

(VOGEL&NOT 1800x500). Predviđeni temperaturni režim rada radijatorskog grijanja je 

55/45 °C. Regulacija grijanja osigurana je termostatskim ventilima prije svakog radijatora. 

 

Naziv kruga Cjevovod Crpka Φgr,inst Φhl, inst 

Radijatorsko grijanje St – DN20 (Φ26,9) Stratos PICO 25/1-6 

Q=1m³/h, H=4m 

11 kW 0 kW 

Potrebna ogrjevna snaga radijatorskog grijanja dobavlja se iz međuspremnika (Vaillant 

allSTOR 2000) koji se primarno zagrijava putem solarnih kolektora i otpadnom toplinom iz 

dizalice topline. U slučaju da temperatura vode u međuspremniku ne zadovoljava projektirani 
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režim, međuspremnik se dodatno grije preko unutarnje jedinice visokotemperaturne dizalice 

topline (LG HN1610H.NK2). 

 

2.3.3.  PRIPREMA SANITARNE POTROŠNE TOPLE VODE (PTV) 

 

Potrebna količina sanitarne potrošne tople vode dobavlja se iz bivalentnog spremnika koji je 

u seriju spojen s još jednim, monovalentnim spremnikom. Dva serijski spojena spremnika, 

svaki kapaciteta 1000 litara, zagrijavaju se preko izmjenjivača u njihovoj donjoj zoni. Potrebna 

ogrjevna snaga pripreme PTV-a dobavlja se iz međuspremnika (Vaillant allSTOR 2000) koji 

se primarno zagrijava putem solarnih kolektora i otpadne topline od dizalice topline. U slučaju 

da temperatura pripremljene potrošne tople vode ne zadovoljava projektirani režim ili potrebe 

potrošnje, bivalentni se spremnik (prekretanjem troputih ventila) dodatno grije preko gornjeg 

izmjenjivača. Snagu, u tom slučaju, dobavlja unutarnja jedinica visokotemperaturne dizalice 

topline (LG HN1610H.NK2). Iako su spremnici serijski spojeni, omogućen je rad i samo 

jednog spremnika ukoliko je potrošnja PTV-a u hotelu mala (izvan sezone ili predsezona).  

U sustav PTV-a su integrirane dvije pumpe, za recirkulaciju PTV-a i za osiguravanje anti-

legionela režim rada. U anti-legionela načinu rada, spomenuta visokotemperaturna jedinica 

zagrijava vodu u bivalentnom spremniku na 70°C, a pomoću instalirane pumpe (WILO Stratos-

Z 25/1-8 RG CAN PN 10, broj 10 na shemi), unutar jednog sata, oba spremnika PTV-a su 

zagrijana na spomenutu temperaturu i zaštićena od pojave legionele. Isti postupak se odvija u 

periodu jednom tjedno. 

 

2.3.4.  PRIPREMA BAZENSKE VODE (BAZEN) 

 

Za potrebe grijanja bazena, instaliran je izmjenjivač topline (17 kW) koji se u primarnom 

krugu snabdijeva ogrjevnom vodom iz međuspremnika, u temperaturnom režimu 55/45 °C. U 

sekundarnom krugu izmjenjivača cirkulira bazenska voda. Ciljana temperatura bazena je 24°C. 

Cirkulacija bazenske vode osigurana je postojećom crpkom. Dogrijavanje vode izvedeno je 

preko bypass-a i izmjenjivača topline Heat Line 40, s ugrađenom cirkulacijskom crpkom 

ogrjevne vode. 
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2.4.VISOKOTEMPERATURNA DIZALICA TOPLINA  

 

U slučaju da temperatura pripremljene potrošne tople vode ne zadovoljava projektirani režim 

ili potrebe potrošnje, bivalentni se spremnik (prekretanjem troputih ventila) dodatno grije preko 

gornjeg izmjenjivača. Snagu, u tom slučaju, dobavlja visokotemperaturna dizalica toplina, 

povezana cjelina unutarnje (HN1610H.NK2) i vanjske jedinice (HU161H.U32). 

 

Proizvod LG THERMA V - tip: HU161H.U32 

Tehničke karakteristike: 

Širina: 950 mm, Visina: 1380 mm, Dubina: 330 mm 

Masa: 105 kg 

Nominalni kapacitet: 

Grijanje (A7/W65) - 16.00 kW 

Grijanje (A2/W65) - 14.60 kW 

Grijanje (A-2/W65) - 15.70 kW 

Grijanje (A-7/W65) - 15.10 kW 

Grijanje (A7/W35) - 16.00 kW 

Tlak zvuka (grijanje): 68 dB (A) 

Radni raspon vanjskog zraka: Grijanje: -15 - 35 °C 

Rashladno sredstvo (R410a) 

Napajanje: 1 P / 220-240 V / 50 Hz 

Zrakom hlađena jedinica za vanjsku ugradnju u izvedbi dizalice topline sa zrakom hlađenim 

kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja, te 

funkcionalni rad, sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Rashladni medij 

R-410A, snage grijanja prem gore navedenoj tablici i snage el.priključenja 6,0 kW. 

 

Proizvod LG THERMA V - tip HN1610H.NK2 

Dimenzije:  520 x 1080 x 330 mm 

Masa: 94 kg 

Tlak zvuka (grijanje): 57 dB (A) 

Nominalna ulazna snaga: 6.13 kW 

Raspon izlazne temp. Vode: 25 - 80 
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Ograničenje protoka vode: Min. 15 LPM 

Napajanje: 1 P / 220-240 V / 50 Hz 

 

Unutarnja jedinica sustava za pripremu ogrjevne vode do 80 °C .Uređaj se sastoji se od 

funkcionalnih skupina koja obuhvaća sekundarni krug radne tvari. To uključuje vodeni pločasti 

izmjenjivač topline R134A i R410A-R134A izmjenjivač topline na sekundarnom krugu radne 

tvatri, elektronički ekspanzijski ventil, rashladni akumulator, zaštitne komponente, sigurnosnu 

skupinu s manometrom i sigurnosni ventil, ventil za punjenje i pražnjenje i fleksibilnih crijeva  

za spajanje na sustav grijanja. 

2.5. SOLARNI SUSTAV 

 

AuroTHERM VFK 145 V je pločasti solarni kolektor, za solarnu pripremu potrošne tople 

vode, bruto/neto površine 2,51 m2/2,35m2. Izveden je za vertikalnu montažu na kosi krov, na 

ravni krov ili uklapanje u krovište. Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno 

strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju 

sunčeve svjetlosti (91%). Serpetinski apsorber od aluminijskih i bakrene cijevi. Toplinska 

izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu 

"plug&amp;play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju 

"ESTIF" (prema Solar Keymark). 

 

Tip apsorbera: serpentina vertikalni. 

Dimenzije (D x Š x V): 2033 x 1233 x 80 mm 

Masa: 38 kg 

Zapremina: 1,85 l 

Maksimalni tlak: 10 bar 

Temperatura u stanju mirovanja: 199 °C 

Bruto površina: 2,51 m² 

Površina otvora: 2,35 m² 

Površina apsorbera: 2,33 m²  

Apsorber: Aluminij (obložen vakuumom) 0,5 x 1178 x 1978 mm 

Tip stakla: Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura) 

Prijenos: 91 % 
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Izolacija stražnje stjenke: 40 mm 

Stupanj djelovanja: 79,0 % 

 

Četrnaest pločastih solarnih kolektora (7 starih + 7 novih) bit će instalirano na krov kao glavni 

izvor toplinske energije za pripremu sanitarne potrošne tople vode.  

Sustav se sastoji od spomenutih solarnih kolektora, solarne stanice auroFLOW exclusive 

VPM 60 S sa pumpom i drugom pripadajućom opremom, solarnom predspojnom posudom 18 

l, solarnom ekspanzijskom posudom 200 l, solarnim diferencijalnim regulatorom auroMATIC 

570, međuspremnika ogrjevne vode Vaillant allSTOR VPS 2000/3-7 vlumena 2000 litara i 

jednog bivalentna spremnika za toplu vodu od 1000 te jednog monovalentnog spremnika od 

1000 litara. 
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2.6. RASHLADNI UREĐAJ S REKUPERACIJOM TOPLINE  

 

Za potrebe grijanja i hlađenja cijelog objekta projektom je predviđeno izvođenje instalacije 

pripreme ogrjevne i rashladne vode u režimu: 

Grijanje  zimi  topla voda  55/45°C 

Hlađenje ljeti   hladna voda  7/12°C. 

Instalirana snaga reverzibilne dizalice topline s rekuperacijom topline sa zrakom hlađenim 

kondenzatorom (Carrier 30RQS-100) zadovoljava potrebe za grijanjem i hlađenjem cijelog 

objekta. 

 

Tehničke karakteristike: 

Rashladni učinak : 94.1 [kW] kod temperature vode u isparivaču 7/12 [°C] i temperature 

okoline 35 °C 

SEER (12/7°C) = 3.76 

Ogrijevni učinak : 99.9 [kW] kod temperature vode u kondenzatoru  45/40 [°C] i temperature 

okoline 7 °C 

SCOP (Low 30/35°C) = 3.57 

Parcijalni povrat topline (hlađenje):  28,3 kW pri temperaturi vode u desuperhaeater 50/60°C 

te uvjetima režima hlađenja Tw = 7/12°C i Tokoline = 35°C 

Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz 

Udio glikola : 10% 

Broj kompreosra : 3 

Minimalno opterećeje stroja : 33 % 

Broj rashladnih krugova : 1 

Radna tvar treba biti : R-410A 

Nivo zvučne snage: 83 dB(A) 

Nivo zvučnog tlaka -10 metara: 51 dB(A) 

Masa stroja : 1059 kg 

Dimenzije DxŠxV : 2258 x 2050 x 1921 [mm] 

 

Gore navedena dizalica topline bit će instalirana s opcijama : 

Soft start kompresora 
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Niska razina buke 

Desuperheater (parcijalni povrat topline) 

Glavna sklopka bez osigurača 

Hidromodul sa jednom visokotlačnom varijabilnom crpkom  + ekspanzijska posuda 

Integrirani inercijski spremnik vode  

  



 

Hotel Berkeley, Dubrovnik 

Glavni projekt strojarskih instalacija 

 

 

   

Oznaka projekta: KB1.01.01 List 23 od 43 Prilog 2  Mapa 1 

Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018. 

 

2.7.DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE 

Potrebno je demontirati i adekvatno zbrinuti staru opremu koja će se zamijeniti: 

 

Naziv opreme Lokacija KOM Opis 

Klima komora Strojarnica 1 Slika 12 

Bivalentni spremnik Strojarnica 2 800 litara 

Električni kotao Strojarnica 1 Slika 7 

Dizalica topline Strojarnica 1 Slika 1 

Kazetni ventilokonvektor Restoran 3 Slika 2 

Bazenska dizalica topline Suteren 1 Slika 8 

Solarni kolektor Krov 5 Slika 11. 

Cirkulacijske crpke Strojarnica 4  

 

Demontaža postojećih klima uređaja (24 kom. vanjskih i 32 kom. unutarnjih) u cijelom objektu.  

Vanjske jedinice Unutarnje jedinice 

AOYR12LCC 14 KOM ASYA12LCC 14 KOM 

AOY18LMAK2 3 KOM ABY14LBAJ 6 KOM 

AOY12USCC 3 KOM ASY7LMACW 4 KOM 

MXZ - 3D68Va 1 KOM ASY12USCCW 3 KOM 

MSZ - HJ25VA 1 KOM MSZ - SF25VE 3 KOM 

AOY24LMAM2 1 KOM MUZ HJ25VA 1 KOM 

GWH12QB - KJDNB6C/O 1 KOM GWH12QB - KJDNB4C/I 1 KOM 

 

Sakupljanje i propisno zbrinjavanje radne tvari, odvoz demontirane opreme i izolacije izvan 

objekta, na mjesto koje odredi investitor ali ne na duže od 10 km. 

 

Uz svu navedenu opremu, nije navedena prateća armatura (cijevi, spojnice, ventili, 

razdjelnik/sabirnik…), izolacija, električne grijalice i ostali električni otpad, kao ni sav 

građevinski otpad koji bi mogao nastati prilikom demontaže stare i montaže nove opreme kojeg 

također, na adekvatan način, prema pozitivnim propisima, treba zbrinuti. 

 

  



 

Hotel Berkeley, Dubrovnik 

Glavni projekt strojarskih instalacija 

 

 

   

Oznaka projekta: KB1.01.01 List 24 od 43 Prilog 2  Mapa 1 

Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018. 

 

2.8.TEHNIČKI PRORAČUN TOPLINSKOG OPTEREĆENJA: 

 

2.8.1. Proračun gubitaka i dobitaka topline 

Proračun gubitaka i dobitaka topline izrađen je računalnim programom IntegraCad 2011 i 

arhiviran je u uredu projektanta. Proračun gubitaka topline se temelji prema EN 12831, a 

proračun dobitaka prema VDI 2078.  

Unutarnja projektna temperatura zraka grijanih odnosno hlađenih prostorija odabrana je prema 

namjeni prostorije održava se tokom čitave godine: 

- hodnik, predsoblje, tu = 15°C  

- stubište, tu = 10°C  

- WC, kupaonice, tu = 24°C  

- grijane prostorije (soba za sastanke, sobe, garderobe, kuhinje…) tu = 20°C  

 

PODACI ZA PRORAČUN 

LOKACIJA:  Dubrovnik 

ZIMA:    Vanjska temperatura:  -1,6°C  

LJETO:    Vanjska temperatura:  32,9°C  

 

Koeficijenti prolaza topline kroz konstrukcijske elemente usvojeni su iz građevinsko-

fizikalnih svojstava građevine. 

 

Tablica: Koeficijenti prolaza topline: 

KONSTRUKCIJA U [W/m2K] 

ZIDOVI 0.78, 1.51, 3.75, 3.25 

PROZORI 2.6 

VRATA 2.5 

POD  0.66, 2.29 

KROV 2.29 
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Rekapitulacija toplinskih gubitaka po prostorijama hotela Berkeley 

 

K6 Prizemlje 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

P2  H19  - Prostor 
za sobaricu 

3 20 1078 1044 34 

P3  H18b - 
Kupaonica 

4 24 610 448 162 

P5  H18a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

17 20 910 711 199 

P6  H17b - 
Kupaonica 

4 24 454 292 162 

P7  H17a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

17 20 1040 841 199 

P8  H16b - 
Kupaonica 

3 24 267 116 151 

P9  H16a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

18 20 1301 1092 209 

P10  H15b - 
Kupaonica 

3 24 266 115 151 

P11  H15c - Soba 14 20 551 390 161 

P12  H15a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa kuhinjom 

27 20 1438 1125 313 

P13  H14b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P14  H14a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

25 20 1210 929 281 

P15  H13b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P16  H13a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

25 20 1557 1276 281 

P17  H12 - Hodnik 24 15 615 401 214 

P18  H11 - Stubište 6 10 116 42 74 

  Ukupno: 
Prizemlje 

    11931 9038 2893 

 

K7 Suteren 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

P1  H019 - Glavna 
razvodna tabla 
elektroinstalacija 

5 20 416 350 66 

P3  H018 Spremište 22 20 763 509 254 

P4  H017 - 
Privremeno 
odlaganje 
smeća 

2 20 813 782 31 

P5  H016 - 
Garderoba za 
ostalo osoblje 

2 20 124 99 25 

P6  H015 - 
Sanitarna grupa 
za ostalo 
osoblje 

3 20 471 354 117 
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P7  H014 - 
Sanitarna grupa 
za kuhinjsko 
osoblje 

3 20 471 354 117 

P8  H013 - 
Garderoba sa 
tušem za 
kuhinjsko 
osoblje 

3 24 684 529 155 

P10  H012 - Hodnik 19 15 426 257 169 

P11  H011 - 
Spremište za 
točionik 

5 20 169 109 60 

P12  H010 - Skladište 7 20 198 111 87 

P13  H09 - Kuhinja 39 20 1562 239 1323 

P14  H08 - WC za 
osobe sa 
invaliditetom 

6 20 343 118 225 

P15  H07 - Muška 
sanitarna grupa 
za goste 

7 20 569 312 257 

P16  H06 - Ženska 
sanitarna grupa 
za goste 

3 20 163 45 118 

P17  H05 - 
Predprostor 
sanitarnih grupa 

2 20 157 132 25 

P18  H04 - Stubište s 
dizalom 

6 10 74 0 74 

P19  H03 - Restoran 
s točionikom 

75 20 2465 1617 848 

P20  H02 - Recepcija 
s uredom 

17 20 1172 781 391 

P21  H01b - Ulazni 
prostor, hall 

27 20 1021 714 307 

  Ukupno: 
Suteren 

    12061 7412 4649 

 

K8 Kat 1 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

P2  H29  - Prostor 
za sobaricu 

3 20 1078 1044 34 

P3  H28b - 
Kupaonica 

4 24 610 448 162 

P5  H28a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

17 20 910 711 199 

P6  H27b - 
Kupaonica 

4 24 454 292 162 

P7  H27a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

17 20 1040 841 199 

P8  H26b - 
Kupaonica 

3 24 267 116 151 

P9  H26a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

18 20 1301 1092 209 

P10  H25b - 
Kupaonica 

3 24 266 115 151 

P11  H25c - Soba 14 20 551 390 161 
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P12  H25a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa kuhinjom 

27 20 1438 1125 313 

P13  H24b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P14  H24a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

25 20 1210 929 281 

P15  H23b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P16  H23a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

25 20 1557 1276 281 

P17  H22 - Hodnik 24 15 615 401 214 

P18  H21 - Stubište 6 10 116 42 74 

  Ukupno: Kat 
1 

    11931 9038 2893 

 

K9 Kat 2 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

P2  H39  - Prostor 
za sobaricu 

3 20 1078 1044 34 

P3  H38b - 
Kupaonica 

4 24 610 448 162 

P5  H38a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

17 20 910 711 199 

P6  H37b - 
Kupaonica 

4 24 454 292 162 

P7  H37a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

17 20 1040 841 199 

P8  H36b - 
Kupaonica 

3 24 267 116 151 

P9  H36a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

18 20 1301 1092 209 

P10  H35b - 
Kupaonica 

3 24 266 115 151 

P11  H35c - Soba 14 20 551 390 161 

P12  H35a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa kuhinjom 

27 20 1438 1125 313 

P13  H34b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P14  H34a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

25 20 1210 929 281 

P15  H33b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P16  H33a - Ulaz, 
dnevni boravak 
sa sobom 

25 20 1557 1276 281 

P17  H32 - Hodnik 24 15 615 401 214 

P18  H31 - Stubište 6 10 116 42 74 

  Ukupno: Kat 
2 

    11931 9038 2893 

 

K10 Kat 3 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 
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P2  H49  - Prostor 
za sobaricu 

3 20 1078 1044 34 

P3  H48b - 
Kupaonica 

4 24 610 448 162 

P5  H48a - Ulaz, 
dnevni bo 

17 20 910 711 199 

P6  H47b - 
Kupaonica 

4 24 454 292 162 

P7  H47a - Ulaz, 
dnevni bo 

17 20 1040 841 199 

P8  H46b - 
Kupaonica 

3 24 267 116 151 

P9  H46a - Ulaz, 
dnevni bo 

18 20 1301 1092 209 

P10  H45b - 
Kupaonica 

3 24 266 115 151 

P11  H45c - Soba 14 20 551 390 161 

P12  H45a - Ulaz, 
dnevni bo 

27 20 1438 1125 313 

P13  H44b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P14  H44a - Ulaz, 
dnevni bo 

25 20 1210 929 281 

P15  H43b - 
Kupaonica 

3 24 259 108 151 

P16  H43a - Ulaz, 
dnevni bo 

25 20 1557 1276 281 

P17  H42 - Hodnik 24 15 615 401 214 

P18  H41 - Stubište 6 10 116 42 74 

  Ukupno: Kat 
3 

    11931 9038 2893 

 

  Ukupno:      59785 43564 16221 

 

 

Rekapitulacija toplinskih dobitaka po prostorijama hotela Berkeley 

 

K6 Prizemlje K6 Prizemlje 

P Prostorija Qn 
(W) 

P Prostorija Qn 
(W) 

P2  H19  - Prostor za 
sobaricu 

1205 P12  H15a - Ulaz, dnevni boravak sa 
kuhinjom 

2810 

P3  H18b - Kupaonica 332 P13  H14b - Kupaonica 330 

P5  H18a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

887 P14  H14a - Ulaz, dnevni boravak sa sobom 2505 

P6  H17b - Kupaonica 325 P15  H13b - Kupaonica 330 

P7  H17a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

869 P16  H13a - Ulaz, dnevni boravak sa sobom 2408 

P8  H16b - Kupaonica 330 P17  H12 - Hodnik 267 

P9  H16a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

836 P18  H11 - Stubište 140 

P10  H15b - Kupaonica 330   Ukupno: Prizemlje 14708 

P11  H15c - Soba 804 
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K7 Suteren K7 Suteren   

P Prostorija Qn 
(W) 

P Prostorija Qn 
(W) 

P1  H019 - Glavna razvodna 
tabla elektroinstalacija 

290 P13  H09 - Kuhinja 2665 

P3  H018 Spremište 300 P14  H08 - WC za osobe sa invaliditetom 125 

P4  H017 - Privremeno 
odlaganje smeća 

123 P15  H07 - Muška sanitarna grupa za goste 143 

P5  H016 - Garderoba za 
ostalo osoblje 

120 P16  H06 - Ženska sanitarna grupa za 
goste 

129 

P6  H015 - Sanitarna grupa za 
ostalo osoblje 

129 P17  H05 - Predprostor sanitarnih grupa 13 

P7  H014 - Sanitarna grupa za 
kuhinjsko osoblje 

129 P18  H04 - Stubište s dizalom 32 

P8  H013 - Garderoba sa 
tušem za kuhinjsko osoblje 

224 P19  H03 - Restoran s točionikom 8208 

P10  H012 - Hodnik 72 P20  H02 - Recepcija s uredom 877 

P11  H011 - Spremište za 
točionik 

205 P21  H01b - Ulazni prostor, hall 1686 

P12  H010 - Skladište 212   Ukupno: Suteren 15682 

 

K8 Kat 1 K8 Kat 1   

P Prostorija Qn 
(W) 

P Prostorija Qn 
(W) 

P2  H29  - Prostor za sobaricu 1205 P11  H25c - Soba 804 

P3  H28b - Kupaonica 332 P12  H25a - Ulaz, dnevni boravak sa 
kuhinjom 

2810 

P5  H28a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

887 P13  H24b - Kupaonica 330 

P6  H27b - Kupaonica 325 P14  H24a - Ulaz, dnevni boravak sa 
sobom 

2505 

P7  H27a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

869 P15  H23b - Kupaonica 330 

P8  H26b - Kupaonica 330 P16  H23a - Ulaz, dnevni boravak sa 
sobom 

2408 

P9  H26a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

836 P17  H22 - Hodnik 267 

P10  H25b - Kupaonica 330 P18  H21 - Stubište 140 

P11  H25c - Soba 804   Ukupno: Kat 1 14708 

 

K9 Kat 2 K9 Kat 2   

P Prostorija Qn 
(W) 

P Prostorija Qn 
(W) 

P2  H39  - Prostor za sobaricu 1205 P12  H35a - Ulaz, dnevni boravak sa 
kuhinjom 

2810 

P3  H38b - Kupaonica 332 P13  H34b - Kupaonica 330 

P5  H38a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

887 P14  H34a - Ulaz, dnevni boravak sa 
sobom 

2505 

P6  H37b - Kupaonica 325 P15  H33b - Kupaonica 330 

P7  H37a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

869 P16  H33a - Ulaz, dnevni boravak sa 
sobom 

2408 

P8  H36b - Kupaonica 330 P17  H32 - Hodnik 267 

P9  H36a - Ulaz, dnevni 
boravak sa sobom 

836 P18  H31 - Stubište 140 
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P10  H35b - Kupaonica 330   Ukupno: Kat 2 14708 

 

K10 Kat 3 K10 Kat 3   

P Prostorija Qn 
(W) 

P Prostorija Qn 
(W) 

P2  H49  - Prostor za 
sobaricu 

1214 P11  H45c - Soba 849 

P3  H48b - Kupaoni 345 P12  H45a - Ulaz, d 2884 

P5  H48a - Ulaz, d 934 P13  H44b - Kupaoni 342 

P6  H47b - Kupaoni 338 P14  H44a - Ulaz, d 2568 

P7  H47a - Ulaz, d 916 P15  H43b - Kupaoni 342 

P8  H46b - Kupaoni 372 P16  H43a - Ulaz, d 2471 

P9  H46a - Ulaz, d 848 P17  H42 - Hodnik 344 

P10  H45b - Kupaoni 342 P18  H41 - Stubište 217 

P11  H45c - Soba 849   Ukupno: Kat 3 15326 

P12  H45a - Ulaz, d 2884   Ukupno:  75132 

 

2.8.2. Proračun i dimenzioniranje cjevovodne mreže 

 

Ukupni pad tlaka u cjevovodu sastoji se od linijskog pada tlaka, pada tlaka uslijed lokalnih 

otpora i pada tlaka kroz pojedinu opremu (ventilokonvektore, radijatore itd..) izraženo 

jednadžbom: 

∆𝒑_𝒖𝒌 = ∆𝒑_𝝀 + ∆𝒑_𝜻 + ∆𝒑_𝒐𝒑𝒓𝒆𝒎𝒆   [ Pa ] - ukupni pad tlaka 

gdje je 

∆𝒑_𝝀 = 𝝀 ∗ 𝑳/𝒅 ∗ ∆𝒑_𝒅𝒊𝒏       [ Pa ] - linijski pad tlaka 

∆𝒑_𝜻 = 𝚺𝜻 ∗ ∆𝒑_𝒅𝒊𝒏         [ Pa ] - pad tlaka uslijed linijskih otpora 

 

𝜆 - koeficijent linijskog otpora 

𝐿 - duljina cjevovoda 

𝑑 - promjer cjevovoda 

Σ𝜁 - suma koeficijenata lokalnih otpora 

∆𝒑_𝒅𝒊𝒏 = 𝝆 ∗ 𝒗^𝟐/𝟐 je iznos dinamičkog tlaka, gdje su 

𝜌   [ kg/m3 ]  - gustoća vode 

𝑣   [ m/s ]   - brzina tekućine u cjevovodu 

 

 

 



 

Hotel Berkeley, Dubrovnik 

Glavni projekt strojarskih instalacija 

 

 

   

Oznaka projekta: KB1.01.01 List 31 od 43 Prilog 2  Mapa 1 

Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018. 

 

Iz gornjih izraza proračunata je dionica s najvećim padom tlaka za svaki zaseban 

cirkulacijski krug. 

Cirkulacijski krug ∑Δp H 

Ventilokonvektori restorana 48773 Pa 4,9 m 

Ventilokonvektori soba 101093 Pa 10,1m 

Klima komora 50435 Pa 5 m 

Radijatorsko grijanje 32503 Pa 3,3 m 

Zaštita od legionele 26759 Pa 2,7 m 

Recirkulacija PTV-a 11936 Pa 1,2 m 

 

Prema podacima navedenima u ovoj tablici, odabrane su distribucijske crpke. 
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2.8.3. Proračun ekspanzijskih posuda 

Ekspanzijska posuda (Razdjelnik/sabirnik) 

Radni medij Voda 

Tsmrzavanja 0 °C 

Tmin 7 °C 

Tmax 60 °C 

Hst 17 m 

psv 3,7 bar 

Vsus 830 L 

Vn,min 58,1 L 

   
Vn  80 L 

   
pa,min 2,08 bar 

pa,max 2,27 bar 

Dimenzioniranje sigurnosnog ventila ekspanzijske posude: 

d=15+√V=23,95 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 80 l i sigurnosni ventil DN 25. 

 

Ekspanzijska posuda (Chiller) 

Radni medij Etilen glikol  

V. udio 15 % 

Tsmrzavanja -5,03 °C 

Tmin 0 °C 

Tmax 60 °C 

Hst 17 m 

psv 3,7 bar 

Vsus 263 L 

Vn,min 31,4 L 

 

  

Vn  50 L 

 

  

pa,min 2,14 bar 
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pa,max 2,38 bar 

Dimenzioniranje sigurnosnog ventila ekspanzijske posude: 

d=15+√V=22,1 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 50 l i sigurnosni ventil DN 25. 

 

Ekspanzijska posuda (allSTOR) 

Radni medij Voda 

  

Tsmrzavanja 0 °C 

Tmin 7 °C 

Tmax 90 °C 

Hst 17 m 

psv 3,7 bar 

Vsus 2452 L 

Vn,min 262 L 

   
Vn  250 L 

   
pa,min 2,02 bar 

pa,max 2,15 bar 

Dimenzioniranje sigurnosnog ventila ekspanzijske posude: 

d=15+√V=32,32 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 300 l i sigurnosni ventil DN 32. 

 

Ekspanzijska posuda (Grijač PTV-a) 

Radni medij Voda 

  

Tsmrzavanja 0 °C 

Tmin 7 °C 

Tmax 80 °C 

Hst 17 m 

psv 3,7 bar 
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Vsus 16 L 

Vn,min 11,1 L 

   
Vn  12 L 

   
pa,min 2,87 bar 

pa,max 2,98 bar 

Dimenzioniranje sigurnosnog ventila ekspanzijske posude: 

d=15+√V=18,5 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 12 l i sigurnosni ventil DN 20. 

 

Ekspanzijska posuda (Solar) 

Radni medij Etilen glikol 

Volumni udio 30 % 

%Tsmrzavanja 0 °C 

Tmin 10 °C 

Tmax 130 °C 

Hst 17 m 

psv 5 bar 

Vsus 86 L 

Vn,min 174 L 

   
Vn  200 L 

   
 

Ekspanzijska posuda (PTV) 

Radni medij Voda 

  

Tsmrzavanja 0 °C 

Tmin 5 °C 

Tmax 80 °C 

Hst 17 m 

psv 3,7 bar 
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Vsus 2070 L 

Vn,min 221,9 L 

   
Vn  200 L 

   
pa,min 2,03 bar 

pa,max 2,14 bar 

Dimenzioniranje sigurnosnog ventila ekspanzijske posude: 

d=15+√V=30,8 mm 

Odabrana je ekspanzijska posuda zapremnine 250 l i sigurnosni ventil DN 32. 
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2.8.4. Proračun i odabir distribucijskih pumpi 

Cirkulacijski krug ventilokonvektora restorana (VK restoran) 
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Cirkulacijski krug ventilokonvektora hotelskih soba (VK sobe) 
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Cirkulacijski krug klima komore (KK) 
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Cirkulacijski krug radijatorskog grijanja (R-kupaone) 
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Cirkulacijski krug zaštite od legionele (Anti-legionela) 
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Cirkulacijski krug recirkulacije PTV-a (Recirkulacija PTV-a) 
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Cirkulacijski krug grijanje PTV-a (Grijanje PTV-a) 
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PRIMIJENJENI PROPISI I NORME 

 

U glavnom strojarskom projektu primijenjeni su sljedeći zakonski i podzakonski propisi, 

norme i tehnička rješenja: 

- Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) 

- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17) 

- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, br. 153/13) 

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) 

- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14 i 118/14 i 154/14 ) 

- Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (Narodne novine, br. 91/10) 

- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13) 

- Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14) 

- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 78/15 i 12/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

- Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12 i 14/14, 95/15 i 102/15) 

- Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 178/04, 60/08, 130/11,47/14 i 61/17) 

- Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) 

- Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br 30/09, 139/10 i 14/14 i 

46/18) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne 

novine, br. 80/13,14/14) 

- Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 i 56/13) 

- Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13) 

- Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 163/03, 194/03, 111/07, 74/14) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine, 

br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (Narodne novine, br. 113/08) 

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (Narodne novine, br. 

103/08) 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

građevnih proizvoda (Narodne novine, br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 

146/10, 81/11, 100/11, 130/12 ,81/13, 136/14 i 119/15) 
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- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine, br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (Narodne novine, br. 37/90, 145/04) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (Narodne novine, br.  56/99) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 29/05,91/15, 102/15 i 

61/16) 

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (Narodne novine, br. 

47/02) 

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine, br. 135/05, 97/09 i 28/11) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave 

(Narodne novine. list broj 69/97)  

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/13) 

 

 

 

 

Tehnička rješenja, norme i propisi obuhvaćeni priručnicima: 

 

- RECKNAGEL-SPRENGER: "Priručnik za grijanje i klimatizaciju" 

- ŠIVAK: "Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija" 

- BOGNER: “Termotehničar” 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

OPĆI UVJETI 

 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 

 

- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije, 

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji, 

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije, 

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 

 

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova, 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

UGOVARANJE 

 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj 

dokumentaciji, izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih 

uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju 

radova. 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne 

dokumentacije kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor 

o isporuci i montaži opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu 

radova. 

- Investitor može zaključiti ugovor samo s licenciranim izvođačem radova koji je 

registriran za izvođenje radova navedenih specifikacijom ove projektne 

dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, 

provjeriti istu u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti 

nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, 

naročito opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva. 

- U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač 

radova je dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i 

sukladno svom nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se 

smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih 

naslova. 

- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač 

radova je dužan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim 

normama, propisima i standardima važećim za predmetne radove. 

- Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 

sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od 

strane investitora i izvođača radova. 
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PRIPREMA RADOVA 

 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na 

građevini osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti 

investitora. 

- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova 

od početka do završetka istih, s popisom radnika na građevini.  

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu 

dokumentaciju za izvođenje istih, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i 

alata, čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara, te 

priključak električne energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 

dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno 

potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome pismeno 

zatražiti suglasnost projektanta i investitora. 

- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema 

projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje 

projektiranog postrojenja ili instalacije već postoji neko drugo postrojenje ili 

instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji. 

- Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i 

drugih radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje 

strojarskog postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, 

kote, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike. 

- Tvrtka odgovorna za izvođenje zavarivanja mora prije početka radova predati 

Nadzornom inženjeru Investitora slijedeću dokumentaciju: 
- ateste o kvalifikaciji postupka zavarivanja, 
- ateste o izvršenoj kvalifikaciji zavarivača, 
- ateste o osnovnom materijalu, 
- ateste o dodatnom materijalu, 

 

OPREMA 

 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu 

specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje 

odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba 

ugraditi, osim materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova 

treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju 

odgovarati odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR 

standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). 

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba 

pažljivo manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba 

obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. 

- Ugrađivati se smije samo ispravna oprema.  
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- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima 

sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se 

obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i 

onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i 

kvalitete postrojenja ili instalacije. 

 

RADOVI 

 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će 

zastupati izvođača radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te 

rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini. 

- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto izvesti tako da bude 

funkcionalno, trajno i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim 

tehničkim propisima, normativima i standardima. 

- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u 

projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove 

nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti 

postrojenja ili instalacije, dužan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj 

prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu 

štetu. Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene 

suglasnosti projektanta ili nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za 

funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline 

postrojenja potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme.  

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi montažni dnevnik koji mora 

kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora. 

- U montažni dnevnik unosit će se svi podaci o građevini kao: opis radova koji se 

izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom 

izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. 

- Svi podaci uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe 

investitora i rukovoditelja radova izvođača, obvezni su za obje strane. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju 

unosi sve izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi 

kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i 

konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za 

koje nije kriv izvođač radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili 

zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili montažni dnevnik. 

- Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova 

po prisutnom radniku. U slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano 

konstatira, izvođač radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač 

radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan 

je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički 

između zainteresiranih strana. 
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- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili 

ako isti odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, 

kao i svaku započetu fazu radova kao završenu. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke 

investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret 

izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni 

koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je 

dužan investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću 

dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

- Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe 

na iste, kako bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja. 

 

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

- Izvedbeni projekt i radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i 

isporučuje izvođač radova. 

- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na 

postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu 

projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u 

dva primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene 

i uokvirene funkcijske sheme. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 

 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti 

radove i o tome pismeno obavijestiti izvođača radova.  

- Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za 

izvođenje ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

 

- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja 

ili instalacije, te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev 

za primopredaju postrojenja ili instalacije. 

- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama 

zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od 

izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu 

relevantnu dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili 

instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati 

postrojenjem kad ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora.  

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog 

pogona snosi investitor. 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 
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JAMSTVO 

 

- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za 

period preciziran ugovorom. 

- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te 

ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička 

jamstva proizvođača istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala 

neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak 

uslijed više sile. 

- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na 

postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po 

pozivu investitora u zakonskom roku. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 

Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o 

ispitivanju. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili 

traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i 

postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije 

pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. Sva armatura, mjerni 

instrumenti a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno funkcionirati i u djelovanju 

biti sigurni. 

 

Po završetku montaže vrši se tlačna proba zrakom na tlak 6 bara u trajanju od tri sata. Ako se 

u tom vremenu ne pokaže pad tlaka, odnosno nema vidljivih mjesta propuštanja, instalacija je 

nepropusna. Kod ispitivanja treba uzeti u obzir promjenu vanjske temperature. 

 

Topli pogon odnosno ispitivanje i regulacija s medijem radne temperature vrši se u dnevnom 

periodu od osam sati i trajanju od jednog do više dana ovisno o složenosti i veličini instalacije 

te traženju investitora. 

Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti: 

• radi li instalacija bez šumova i udaraca 

• je li instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

• rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 

• rade li regulacijski sklopovi prema traženim projektnim parametrima 

• pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

• odzračuje li se instalacija pravilno 

• postoje li natpisne pločice sa svim osnovnim elementima postrojenja kojima 

poslužitelj mora rukovati 
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Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, izolacija i ličenje instalacije. Tehnička 

primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i 

predstavnika investitora. 

 

Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne 

dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. 

 

Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno 

predaje instalacije investitoru na korištenje. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje 

izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu 

daje proizvođač prema svojim uvjetima. 

 

Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko 

je angažirao nestručnog izvođača.  

 

Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik koji ovjerava nadzorni inženjer.  

 

ATESTI, MJERENJA l ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV 

ZA TEHNIČKI PREGLED l UPORABNU DOZVOLU 

 

Atest ugrađene opreme i materijala 

Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 

Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature 

Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja 

Atest zavarivača 

 

MJERENJA l KONTROLNI PREGLEDI 

 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja 

(u pravilu pred sezonu grijanja kod sezonskih pogona). 

Kontrola uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji i slično vrši se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 

kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz navedene 

uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 
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OBNOVA POSTROJENJA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

HOTELA BERKELEY 

 

Glavni strojarski projekt 
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Suteren (Postojeće stanje)

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY

M 1:50 KB1.01.01. - 100

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

VKK1 VKK1

VKK2

OR1

OR1

OR1

OR1

DZ PZ
SZOZ

1

2a

2b

8

3

5

4

7

6

9

10
11

DSV

O1

KK1

SR1
SR2

V3

O1

ZOV

N1

K2

ZOV

ZOV

DSV DSV

D

1

G

0

5

H

0

1

2

+

-

0

.

0

0

25x16.86

22x30

88/214

90

130

P
=
9
5

8
1
2

2
8
0

4

LEGENDA

2 kom.

KAZETNI VENTILOKONVEKTOR (UGRADNJA U SPUŠTENOM STROPU)
MODEL - YORK  VKK1

Qh=13.8kW, Qg=16.6kW 
KAZETNI VENTILOKONVEKTOR (UGRADNJA U SPUŠTENOM STROPU)
MODEL - YORK  VKK2

Qh=5.5kW, Qg=6.2kW 
1 kom.

KK1
1 kom.

Qh=3.5kW, Qg=4,8kW 
Unutarnja jedinica - ASYA12LCC - 1 kom

K2

SR1 STROPNI RASPOR - d= 7000mm, L=ca 1400m3/h
SR2 STROPNI RASPOR - d= 4000mm, L=ca 800m3/h
OR1 ODSISNA REŠETKA - 400x200mm, L= 300m3/h
O1 ANEMOSTAT
ZOV ODSISNI VENTIL
DSV STROPNI DISTRIBUTER
N1
N2

KUHINJSKA NAPA
KUHINJSKA NAPA

V3 VENTILACIJSKA VERTIKALA Ø200

VENTILACIJA (SVI ELEMENTI OSTAJU I ZA NOVO STANJE)

1 DIZALICA TOPLINE „KTK KLIMATECHNIK“ tip: JWR/WP/AP 052 S/Z/P SI/PS 
2a,b SPREMNICI PTV
3 RAZDJELNIK
4 CIRKULACIJSKA CRPKA GRUNDFOS UPS 32-120F 
5 CIRKULACIJSKA CRPKA GRUNDFOS UPS 32-120F 
6 TROPUTNI VENTIL
7
8

TROPUTNI MIJEŠAJUĆI VENTIL
ELEKTRO KOTAO  tipa TERMO blok 36 G, SNAGA: 36 kW

9 EKSPANZIJSKA POSUDA

OPREMA U KOTLOVNICI (SVA OPREMA SE DEMONTIRA)

10 CIRKULACIJSKA CRPKA GRUNDFOS UPBASIC 25-6 180P/N
11 CIRKULACIJSKA CRPKA GRUNDFOS UP2 25-60 B 180

ELEKTRIČNI RADIJATOR AIRLEC P9402 MLF30E1
Qg=3kW 1 kom.

E1

12

12 ELEKTROUPRAVLJAČKI ORMAR

13

13 BUFFER - 200 l

N2

Grijač / Hladnjak Qg/h = 14,73/15,0 kW

KLIMAKOMORA PROKLIMA KEK 3-M-PU50S-S

Ventilator Usis, V=2.050 m3/h , dptot=619 Pa, Pm=920 kWh/god
Toplinska učinkovitost= 83,6 %

Ventilator Tlak, V=2.800 m3/h , dptot=895 Pa, Pm=920 kWh/god
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Prizemlje (Postojeće stanje)

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY
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Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

V2

V3

V6 V5

V4

V1
K4 K4

K4

K2

K2
K6

K6

K2

K2K7

K7

EG1

K2 K2

EG1

EG2 EG1

K4

K1

DT

EG1

VŽ1

VŽ1

VŽ1

22x30

25x16.86

16x30

19x15.78

88/214

D

1

DIZALICA TOPLINE DESJOYAUXDT

LEGENDA

Qh=5.5kW, Qg=6.5kW K1 Unutarnja jedinica - ASY7LMACW - 1 kom

K2

K4

K6

Fujitsu - AOYR12LCC - 4 kom

Qh=3.5kW, Qg=4,8kW 
Unutarnja jedinica - ASYA12LCC - 3 kom

Mitsubishi - MXZ 3D68VA - 1 kom

Qh=6.8kW, Qg=8.6kW 
Unutarnja jedinica - MSZ-SF25VE - 3 kom

Mitsubishi - MUZ HJ25VA - 1 kom

Qh=2.5kW, Qg=3.2kW 
Unutarnja jedinica - MSZ-HJ25VA - 1 kom

K7
GREE GWH12QB-K3DNA6C/0 - 1 kom

Qh=3.2kW, Qg=3.4kW 
Unutarnja jedinica - GWH12QB-KJDNB4C/I - 1 kom

EG1
4 kom.

PALMA 1800 Z
Qg=1.8kW 

EG2
1 kom.

VAILLANT 780/E
Qg=2.0kW 

VENTILACIJSKA VERTIKALA Ø200 SA KUPAONSKIM VENTILATOROMV1-V6

VŽ1 FIKSNA REŠETKA3 kom.
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Kat 1 (Postojeće stanje)

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY

M 1:50 KB1.01.01. - 100

Valentin Burek, mag. ing. mech.

K3 K3

K3

K5

K5 K2

K2

EG1

EG1

K2

K2K2

K2

EG1

K2 K2

EG1

EG2

EG1
V2

V3

V6 V5

V4

V1

V7

D

1

210

80

LEGENDA

K2
Fujitsu - AOYR12LCC - 4 kom

Qh=3.5kW, Qg=4,8kW 
Unutarnja jedinica - ASYA12LCC - 4 kom

EG1
5 kom.

PALMA 1800 Z
Qg=1.8kW 

EG2
1 kom.

VAILLANT 780/E
Qg=2.0kW 

VENTILACIJSKA VERTIKALA Ø200V1-V7

K3
Fujitsu - AOY18LMAK2 - 1 kom

Qh=5.5kW, Qg=6.5kW 
Unutarnja jedinica - ABY14LBAJ - 2 kom

Fujitsu - AOY12USCC - 1 kom

Qh=3.2kW, Qg=3.9kW 
K5 Unutarnja jedinica - ASY12USCCW - 1 kom
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Kat 2 (Postojeće stanje)

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY

M 1:50 KB1.01.01. - 100

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

K3 K3

K3

K2K2

K5

K5 K5

K5

EG1

EG1

EG1

K2

K2K2

K2

EG1 EG1

EG2

V2

V3

V6 V5

V4

V1

V7

D

1

16x30

19x15.78

19x15.78

16x30

LEGENDA

K2
Fujitsu - AOYR12LCC - 3 kom

Qh=3.5kW, Qg=4,8kW 
Unutarnja jedinica - ASYA12LCC - 3 kom

EG1
6 kom.

PALMA 1800 Z
Qg=1.8kW 

K3
Fujitsu - AOY18LMAK2 - 1 kom

Qh=5.5kW, Qg=6.5kW 
Unutarnja jedinica - ABY14LBAJ - 2 kom

Fujitsu - AOY12USCC - 2 kom

Qh=3.2kW, Qg=3.9kW 
K5 Unutarnja jedinica - ASY12USCCW - 2 kom

EG2
1 kom.

VAILLANT 780/E
Qg=2.0kW 

VENTILACIJSKA VERTIKALA Ø200V1-V7
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Kat 3 (Postojeće stanje)

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY
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Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

K1 K1

K1

K2K2

K2

K2K2

K2

K3

K3

K3

K1

EG1

EG1 EG1

EG1

EG1

EG1

D

1

LEGENDA

K2
Fujitsu - AOYR12LCC - 3 kom

Qh=3.5kW, Qg=4,8kW 
Unutarnja jedinica - ASYA12LCC - 3 kom

EG1
6 kom.

PALMA 1800 Z
Qg=1.8kW 

VENTILACIJSKA VERTIKALA Ø200V1-V7

K3
Fujitsu - AOY18LMAK2 - 1 kom

Qh=5.5kW, Qg=6.5kW 
Unutarnja jedinica - ABY14LBAJ - 2 kom

K1
Fujitsu - AOY24LMAM2 - 1 kom

Qh=5.5kW, Qg=6.5kW 
Unutarnja jedinica - ASY7LMACW - 3 kom
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HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY

-

SHEMA SPAJANJA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA

KB1.01.01. - 102 1/1

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

Eks. posuda 
(solar)
V=200 l
p=3 bar

18 l 

230 V ~

230 V ~

230 V ~

Vanjski osjetnik na 
2/3 visine zgrade - 
sjeverni zid

uzemljenje

KK VK - sobeVK - restoran

Krov

Cu Ø10mm

RO

R - kupaone

Bazen

Strojarnica

Strojarnica

C
uØ

28
x1

C
uØ

28
x1

Cu Ø18x1

C
uØ

28
x1 C
uØ

28
x1

TITI

TI TITITITI

PI

PI

PI

 A

 A2
 A1

TT

 A

 AB

 B

ELEKTRO 
GRIJAĆI KABEL

PI, TI

PI, TI

 A
 A2

 A1

Cu Ø16mm

TT

 A
 A2

 A1

 A

TT

FI

TT

KUGLASTI VENTIL

LEGENDA SIMBOLA
ZAPORNI VENTIL

NEPOVRATNI VENTIL

HVATAČ NEČISTOĆA

VENTIL REDUKCIJA TLAKA

INDIKACIJA MJERENE
VELIČINE

KANAL

REDUKCIJA

PUMPA

SIGURNOSNI VENTIL

EKSPANZIJSKA POSUDA

TROPUTI VENTIL (prekretni)

TI

VENTIL S PLOMBOM
(zaštita od neovlaštenog pristupa)

HIDRAULIČKI VENTIL ZA BALANSIRANJE 
PROTOKA

 A
 A2

 A1

TROPUTI VENTIL (mješajući)
 B

 AB
 A

IZMJENJIVAČ TOPLINE

Strojarnica

Krov

1
2 3

4

6
11

8

16

17

15 18

9

10

19

22
21

23

7

12

13 14

20

1

LEGENDA OPREME
BR. OPREMA PROIZVOĐAČ MODEL OPIS

CARRIER 30RQS-100 Qh=94,1 kW; Qg=93,8 kW
P=36 kW, I=154/66 A, U=400 V, 
50Hz

2 DIZALICA TOPLINE
ZRAK - VODA

LG Therma V 
HU161H.U32

I=19 A
1/220-240 V, 50Hz

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PLOČASTI SOLARNI 
KOLEKTOR

VAILLANT VFK 145V 2033 x 1233 x 80 mm
m=38 kg, A=2,33 m² , 79,0 %

GRIJAČ S 
HIDROMODULOM

LG HN1610H.NK2 I=20 A
1/220-240 V, 50Hz

5

PUMPA -
REKUPERACIJSKI KRUG

MEĐUSPREMNIK 
OGRJEVNE VODE

VAILLANT allSTOR
VPS 2000/3-7 

 A

 AB

 B

SOLARNI MODUL VAILLANT VPM 60S 

PUMPA - GRIJANJE
PTV-a (donje)

ODZRAČNI LONČIĆ

PUMPA - 
RECIRKULACIJA PTV-a

PUMPA -
ANTI-LEGIONELA

SPREMNIK  PTV-a
visoka temperatura

1000 LITARA

SPREMNIK  PTV-a 1000 LITARA

PUMPA - Ventilokonvektori 
Restoran

PUMPA - Klima komora

RAZDJELNIK / SABIRNIK 
(grijanje + hlađenje)

IZMJENJIVAČ TOPLINE - 
VK + KK

PUMPA - Radijatorsko 
grijanje kupaonica

UPRAVLJAČKI ORMAR - 
Strojarnica

IZMJENJIVAČ TOPLINE - 
BAZEN

PUMPA - Ventilokonvektori 
Sobe

PUMPA - BAZEN
Cirkulacja bazenske vode

BAZEN

UPRAVLJAČKI ORMAR - 
BAZEN

uzemljenje

Ø76.1x2.9 mm

Cu Ø18x1

Cu Ø18x1

Cu Ø18x1

Stratos
25/1-8 PN10

WILO Stratos
25/1-10 PN 10

Ø33/Cu Ø28 Ø33/Cu Ø28

Cu Ø35mm

Cu Ø35mm

FILTAR

Ø76.1x2.9 mm

Ø76.1/Ø60.3

Ø
76

.1
x2

.9
m

m

Ø
76

.1
x2

.9
m

m

C
u 

Ø
35

x1
m

m

C
u 

Ø
28

x1
m

m

C
u 

Ø
35

m
m

C
u 

Ø
28

m
m

C
u 

Ø
28

m
m

PI

TRANSMITER MJERENE
VELIČINE

TT TT
TT

TT

TT

TT

 A

Ø76.1/Ø60.3

ALFA LAVAL M6-FM

DN25

DN25

DN32

DN32

DN25

DN25

DN25

DN25

DN32

DN25

DN32DN40 DN40DN32

DN32

DN25DN25

DN25DN25

Ø33.7/Ø60.3

DN25

DN25

DN32

DN25

DN50
DN32

DN50 Ø42.4mm

Ø42.4mm

LegioMix DN25

Ø28/Ø18

Ø28/Ø18

Ø28/Ø18

Ø28/Ø18

1/2'' 1/2''

PI1/2''

PI1/2''

DN25

DN32

Cu Ø28mm
Cu Ø28mm

D
N

25

D
N

32

D
N

32

D
N

65

D
N

32

D
N

32

D
N

65

DN50

DN50

DN50

DN50

Eks. posuda 
(Razdjelnik)
V=80 l
p=2,3 bar

TTEks. posuda 
(allSTOR)
V=250 l
p=2,2 bar

Eks. posuda 
(Grijači PTV)
V=12 l
p=3,0 bar

Stratos
50/1-16 PN6/10

Stratos PICO 
25/1-6

Q=2,14m³/h, H=5m
P=0,126kW
Suction: 1'' Discharge: 1''
Q=14,5m³/h, H=10m
P=0,675kW
Suction: DN50 Discharge: DN50
Q=2,56m³/h, H=5,2m
P=0,079kW
Suction: 1'' Discharge: 1''

Q=1m³/h, H=4m
P=0,0303kW
Suction: 1'' Discharge: 1''

WILO

WILO

WILO

Stratos
ECO-Z 25/1-5

Q=1m³/h, H=1,1m
P=0,0154kW
Suction: 1'' Discharge: 1''

WILO

Stratos-Z 25/1-8 
RG CAN PN 10

Q=3m³/h, H=2,7m
P=0,043kW
Suction: 1'' Discharge: 1''

WILO

Ø180 Ø180

Stratos
30/1-8 PN 10

Q=4m³/h, H=4m
P=0,081kW
Suction: 5/4'' Discharge: 5/4''

WILO

Ø42.4mm

DUO 1000Horvatić

MONO 1000Horvatić

A=40 m² 

800 x 1000 x 300 mm

PI

Eks. posuda 
(PTV)
V=200 l
p=10 bar

WILO Stratos
25/1-8 PN 10

Q=2,47m³/h, H=4m
P=0,056kW
Suction: 1'' Discharge: 1''

D
N

32

D
N

65

D
N

25

Spoj na 
vodovodnu
mrežu

Cu Ø28mm
Cu Ø28mm

C
u 

Ø
35

x1
m

m

LEPTIR VENTIL

C
u 

Ø
35

x1
m

m

C
u 

Ø
35

x1
m

m

PI

PI

C
u 

Ø
28

x1
m

m
D

N
25

Ø42.4mm

Tehnokom

Postojeći razvod PTV-a 

Investitor

D
N

32

HEAT LINE 40 ZODIAC

 B

 AB
 A

DN32

Eks. posuda 
(Dizalica 
topline s 
rekuperacijom 
topline)
V=50 l
p=2,4 bar

DIZALICA TOPLINE S 
REKUPERAC. TOPLINE

DN25

 A2

 A1

 A2

 A1
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Trase cjevovoda

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 
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PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY
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Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

90

130

P
=
9
5

4

K3G
310-PT08-J7

M
3G

084G
F

1.23 kW
DZ

M
5

PZ

7/12C
3R

K3G
280-PR

04-I7
M

3G
084D

F
.75 kW

M
5

SZ

OZ

KK1

2a

2b

3 4 5
1

6

7

Cu∅35x1

SPOJITI NA BAZENSKU TEHNIKU

POSTOJEĆE CIJEVI

Cu∅35x1

POSTOJEĆE CIJEVI

LEGENDA

KK1 KLIMA KOMORA TIP: KEK 3-M-PU50S-S
V=2800/2050 m3/h

RAZDJELNIK1

2b
CIRKULACIJSKA CRPKA (VKK RESTORAN) WILO STRATOS 25/1-10 PN 103

4
5

HIDROMODUL - Unutarnja jedinica LG HN1610H.NK26

2a SPREMNIK PTV-a ZAPREMNINE 1000 L - MONOVALENTNI

VIŠEFUNKCIONALNI MEĐUSPREMNIK OGRJEVNE VODE allSTOR VPS 2000/3-77

SPREMNIK PTV-a ZAPREMNINE 1000 L - BIVALENTNI

CIRKULACIJSKA CRPKA (KLIMA KOMORA) WILO STRATOS 25/1-8 PN10   

CIRKULACIJSKA CRPKA (VKK SOBE) WILO STRATOS 50/1-16 PN 6/10

8

VENTIL ZAŠTITE OD VISOKE TEMPERATURE VODE8

9

ELEKTRO-ORMAR9

10

PODSTANICA ZA PTV - VPM 60S10

11

PLOČASTI IZMJENJIVAČ: ALFA LAVAL TIP: TL6-FBM11

VERTIKALA VENTILOKONVEKTORI DN65

VERTIKALA RADIJATORSKO GRIJANJE Cu∅22x1

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE - REKUPERACIJA Cu∅28x1

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE DN65

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE Cu∅16/10

VERTIKALA PLOČASTI KOLEKTORI Cu∅28x1
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Suteren

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 
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VKK1 VKK1

VKK2

H019

Qgr=416W

20°C

Qhl=290W

H015

Qgr=471W

20°C

H014

Qgr=471W

20°C

H08

Qgr=343W

20°C

H07

Qgr=569W

20°C

H06

Qgr=163W

20°C

H03

Qgr=2465W

20°C

Qhl=8208W

H02

Qgr=1172W

20°C

Qhl=877W

H01b

Qgr=1021W

20°C

Qhl=1686W

Cu∅18x1

Cu35x1

Cu∅22x1

Cu∅18x1

VERTIKALA VENTILOKONVEKTORI

VERTIKALA RADIJATORSKO GRIJANJE

VKP

VKK2

H018

Qgr=763W

20°C

Qhl=300W

R1

R1

R1

R1

R1

R1

8
1
2

2
8
0

4

Cu∅18x1

Cu∅35x1

VKP

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅18x1

LEGENDA

R1

VKK1 KAZETNI VENTILOKONVEKTOR
2 kom. CARRIER 42GW600C, Qgr=6,26 kW, Qhl=5,89 kW

 6 kom.
KUPAONSKI RADIJATOR VOGEL & NOOT - 1800x500 mm

*Napomena: Navedeni kapaciteti u grijanju i hlađenju su uzeti za brzinu 2/3 rada ventilokonvektora
(1= Min. ; 3=Max.)

Qgr=364 W, TEMP. REŽIM: 55/45/24 °C

VKK2
2 kom.

KAZETNI VENTILOKONVEKTOR
CARRIER 42GW400C, Qgr=3,92 kW, Qhl=3,69 kW

Qinst.=12520W

Qinst.=11780W

Qinst.=3920W

Qinst.=3690W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=1350W

Qinst.=1050W

Qinst.=1350W

Qinst.=1050W

Cu∅18x1

Cu∅18x1

Cu∅18x1

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qgr=471W

Qinst.=364W

Qinst.=3920W

Qinst.=3690W

Cu∅22x1

VKP PARAPETNI VENTILOKONVEKTOR
2 kom. CARRIER 42nzs15f, Qgr=1,35 kW, Qhl=1,05 kW

ZZ
1 kom.

ZRAČNA ZAVJESA BIDDLE DF-L-200-W-F
Qgr=15,7 kW, TEMP. REŽIM: 60/40/20 °C

ZZ

Cu∅18x1
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Prizemlje

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY

M 1:50 KB1.01.01. - 106

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

R1

H11

Qgr=116W

10°C

Qhl=140W

H12

Qgr=615W

15°C

Qhl=267W

H13a

Qgr=1557W

20°C

Qhl=2408W

H13b

Qgr=259W

24°C

H14a

Qgr=1210W

20°C

Qhl=2505W

H14b

Qgr=259W

24°C

H16a

Qgr=1301W

20°C

Qhl=836W

H16b

Qgr=267W

24°C

H17a

Qgr=1040W

20°C

Qhl=869W

H17b

Qgr=454W

24°C

H18a

Qgr=910W

20°C

Qhl=887W

H18b

Qgr=610W

24°C

H15a

Qgr=1438W

20°C

Qhl=2810W

H15b

Qgr=266W

24°C

Qhl=330W

H15c

Qgr=551W

20°C

Qhl=804W

VKZ1 VKPVKZ1

VKZ2

LEGENDA

KV1

KV2

R1

VKP PARAPETNI VENTILOKONVEKTOR
3 kom. CARRIER 42nzs15f, Qgr=1,35 kW, Qhl=1,05 kW

 3 kom.

 2 kom.

KANALNI VENTILOKONVEKTOR
CARRIER 42NL225FE, Qgr=1,96 kW, Qhl=1,91 kW

KANALNI VENTILOKONVEKTOR
CARRIER 42NL335FE, Qgr=3,15 kW, Qhl=2,92 kW

2. ODSISNA  REŠETKA 800x150 mm
1. TLAČNA REŠETKA 800x150 mm

2. ODSISNA  REŠETKA 800x150 mm
1. TLAČNA REŠETKA 800x150 mm

 7 kom. KUPAONSKI RADIJATOR VOGEL & NOOT - 1800x500 mm

*Napomena: Navedeni kapaciteti u grijanju i hlađenju su uzeti za brzinu 2/3 rada ventilokonvektora
(1= Min. ; 3=Max.)

2

2

1 1

1

22

2

1

1
KV1

KV2

KV2

KV1 KV1 R1

R1

VKP

PP∅32

R1

Cu∅15x1

PP∅32

HL138.1

Cu∅18x1

Cu∅15x1

Cu∅18x1

Cu∅15x1 VKP
Cu∅18x1

R1

Cu∅18x1

Cu∅18x1

HL138.1

Cu∅28x1Cu∅28x1

Cu∅15x1

Cu∅18x1

Cu∅18x1

Cu∅15x1

Cu∅35x1

Qinst.=3150W

Qinst.=2920W

Qinst.=3150W

Qinst.=2920W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=1350W

Qinst.=1050W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=364W

VKZ1 ZIDNI VENTILOKONVEKTOR
2 kom. CARRIER 42WM100, Qgr=1,68 kW, Qhl=1,49 kW

Qinst.=2700W

Qinst.=2100W

Qgr=364 W, TEMP. REŽIM: 55/45/24 °C

PP∅32

HL138.1

PP∅32

HL138.1

Qinst.=1680W

Qinst.=1490W

Qinst.=1680W

Qinst.=1490W

VKZ2 ZIDNI VENTILOKONVEKTOR
1 kom. CARRIER 42WM400, Qgr=3,53 kW, Qhl=3,23 kW

Qinst.=3530W

Qinst.=3230W

Cu∅18x1

Cu∅22x1

Cu∅18x1

PP∅32

HL138.1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅18x1

DETALJ: B

KRUG GRIJANJA - RADIJATORI: CuØ15x1

KRUG GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI: CuØ28x1
KNAUF - SKRIVENA GREDA30

20

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

B

A

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

Cu∅15x1

Cu∅15x1

Cu∅15x1R1

R1

VERTIKALA VENTILOKONVEKTORI DN65

VERTIKALA RADIJATORSKO GRIJANJE Cu∅22x1

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE - REKUPERACIJA Cu∅28x1

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE DN65

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE Cu∅16/10

VERTIKALA PLOČASTI KOLEKTORI Cu∅28x1

SPUŠTENI STROP - KNAUF
DETALJ:

35

80

15

A

REŠETKA LMT+CM(S) AA 800x150
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Dispozicija ventilokonvektora i radijatora - Kat 1

HOTEL BERKELEY Andrije Hebranga 116a, Dubrovnik 

KATIVA d.o.o, Svetog Križa 10B, Dubrovnik 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA HOTEL BERKELEY

M 1:50 KB1.01.01. - 107

Valentin Burek, mag. ing. mech.Projektant:

H21

Qgr=116W

10°C

Qhl=217W

H22

Qgr=615W

15°C

Qhl=344W

H23a

Qgr=1557W

20°C

Qhl=2471W

H23b

Qgr=259W

24°C

H24a

Qgr=1210W

20°C

Qhl=2568W

H24b

Qgr=259W

24°C

H25a

Qgr=1438W

20°C

Qhl=2884W

H25c

Qgr=551W

20°C

Qhl=849W

H26a

Qgr=1301W

20°C

Qhl=848W

H26b

Qgr=267W

24°C

H27a

Qgr=1040W

20°C

Qhl=916W

H27b

Qgr=454W

24°C

H28a

Qgr=910W

20°C

Qhl=934W

H28b

Qgr=610W

24°C

LEGENDA

KV1

KV2

R1

VKP PARAPETNI VENTILOKONVEKTOR
3 kom. CARRIER 42nzs15f, Qgr=1,35 kW, Qhl=1,05 kW

 4 kom.

 3 kom.

KANALNI VENTILOKONVEKTOR
CARRIER 42NL225FE, Qgr=1,96 kW, Qhl=1,91 kW

KANALNI VENTILOKONVEKTOR
CARRIER 42NL335FE, Qgr=3,15 kW, Qhl=2,92 kW

2. ODSISNA  REŠETKA 800x150 mm
1. TLAČNA REŠETKA 800x150 mm

2. ODSISNA  REŠETKA 800x150 mm
1. TLAČNA REŠETKA 800x150 mm

 7 kom. KUPAONSKI RADIJATOR VOGEL & NOOT - 1800x500 mm

*Napomena: Navedeni kapaciteti u grijanju i hlađenju su uzeti za brzinu 2/3 rada ventilokonvektora
(1= Min. ; 3=Max.)

Qgr=364 W

2

2

1 1

1

1

22

2

2

1

1
KV1

KV2

KV2

KV2

KV1 KV1 R1

R1

R1

VKP

PP∅32

PP∅32

R1

Cu∅15x1

PP∅32

HL138.1

Cu∅18x1

Cu∅15x1

PP∅32

HL138.1

Cu∅18x1

Cu∅15x1 VKP
Cu∅18x1

R1

Cu∅18x1

Cu∅18x1

HL138.1

Cu∅28x1Cu∅28x1

Cu∅15x1

R1

HL138.1

Cu∅15x1

Cu∅18x1

Cu∅15x1

Cu∅22x1

Cu∅18x1

Cu∅15x1

Cu∅22x1

Cu∅18x1

PP∅32

HL138.1

Cu∅18x1

VKP

Cu∅18x1

Cu∅15x1

Cu∅35x1

Qinst.=3150W

Qinst.=2920W

Qinst.=3150W

Qinst.=2920W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=364W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=1350W

Qinst.=1050W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=364W

Qinst.=1960W

Qinst.=1910W

Qinst.=2700W

Qinst.=2100W

Qinst.=3150W

Qinst.=2920W

Qgr=267W

Qinst.=364W

R1 Cu∅15x1

21
KV1

Qgr=267W

Qinst.=364W

PP∅32

HL138.1

Cu∅15x1

Cu∅15x1

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

DETALJ: B

KRUG GRIJANJA - RADIJATORI: CuØ15x1

KRUG GRIJANJA I HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI: CuØ28x1
KNAUF - SKRIVENA GREDA30

20

B

A

Cu∅15x1

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CIJEVI UŠLICATI U ZID

CRTKANA CRNA LINIJA OZNAČAVA SPUŠTENI STROP OD 
KARTONSKO GIPSANIH PLOČA I SKIRVENU GREDU

VERTIKALA VENTILOKONVEKTORI DN65

VERTIKALA RADIJATORSKO GRIJANJE Cu∅22x1

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE - REKUPERACIJA Cu∅28x1

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE DN65

VERTIKALA DIZALICA TOPLINE Cu∅16/10

VERTIKALA PLOČASTI KOLEKTORI Cu∅28x1

SPUŠTENI STROP - KNAUF
DETALJ:

35

80

15

A

REŠETKA LMT+CM(S) AA 800x150
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H31

Qgr=116W

10°C

Qhl=217W

H33a

Qgr=1557W

20°C

Qhl=2471W

H33b

Qgr=259W

24°C

H34a

Qgr=1210W

20°C

Qhl=2568W

H34b

Qgr=259W

24°C
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