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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
Zajednicka oznaka projekta KB1

Mapa 1. Glavni projekt - Obnova postrojenja i poveéanje energetske ucinkovitosti
Hotela Berkeley — Strojarski projekt
Oznaka projektne mape: KB1.01.01
Projektant: Valentin Burek, mag. ing. mech.
Tehnokom d.o.0, Zagreb

Mapa 2. Glavni projekt - Obnova postrojenja i povecanje energetske u¢inkovitosti
Hotela Berkeley - Elektrotehnicki projekt
Oznaka projektne mape: KB1.01.02
Projektant: Tihomir BiSkupi¢, mag. ing. el.
Tehnokom d.o.o, Zagreb

Mapa3.  PRORACUN ISPORUCENE ENERGIJE, USTEDA I EMISIJE CO2
Oznaka projektne mape: KB1.01.03
Projektant: Valentin Burek, mag. ing. mech.
Tehnokom d.o.0, Zagreb
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SURADNICI NA PROJEKTU

Tihomir Biskupi¢, mag. ing. el. — projektant
Radoslav Buljan, dipl. ing. el. — suradnik projektant
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE
u DUBROVAéKO-NERETVANSKOJ ZUPANIJ! A7
Sluzha za prostorno uredenje. zaititu okolisa,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove G

Klasa: UP/1-301-05/07- 01/49
Urbroj: 2117-04/3-07-7

Dubrovnik, 11. rujna 2007.

Ured drzavne uprave U Dubrovacko - nerctvanskoj Zupaniyji, Sluzba 7a p"f"f’"“‘_’
uredenje, zadtitu okolisa, eraditeljstvo i imovinsko pr:wnc”pnsln\fc. Od.s]cl‘\ za
oraditeljstvo, na temelju Elanka 129. stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine
broj: 175/03 i 100/04), a povodom zahtjeva KATIVA d.{o.\).‘ iz Duhrmv'.nlku x';{d]
izdavanja uporabne dozvole za stambeno-poslovno-garazni objekt, nakon izgradnje,

donosi
UPORABNU pOZVOLU

Odobrava se uporaba stambeno-poslovno-garaznog, objekta na cest. zem. 269/20 i
269/2 sve k.o. Gruz koji je izgraden na temelju gradevinske dozvole klasa: UP/1-361-
03/04-02/79 od 9. rujna 2004,

Na osnovu ove uporabne dozvole sud ¢e gradevinu upisati u zemljisne knjige, ¢lanak
141. stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne Novine™, broj: 175/03 i 100/04).

ObrazloZzenje

KATIVA d.o.0. iz Dubrovnika podneskom od 8. svibnja 2007. zatrazila je dozvolu za
uporabu stambeno-poslovno-garaznog objekta na cest. zem. 269/20 i 269/2 sve k.o.
Gruz

Povjerenstvo za tehnicki pregled imenovano od strane ove Sluzbe izvrsilo je tehnicki
pregled predmetne izgradnje dana 29. lipnja 2007. i 2. srpnja 2007, pa je zapisnicki
utvrdilo da je 1zgradnja izvriena na temelju odobrenog projekta uz manja odstupanja
koja ne utjecu na izdavanje uporabne dozvole i sa nedovrsenim radovima koji se
moraju zavrsiti u odredenom roku, kao i dostaviti nedostajuca dokumentacija. )

Oznaka projekta: KB1.01.02 List5 od 14 Prilogl Mapa?2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.
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Ponovnim otevidom 10. rujna 2007. utvrdeno Je da su potrebni radovi zavrseni te da
Jje nedostajuca dokumentacija dostavljena o ¢emu je sastavljen zapisnik.

Slijedom ovako provedenog postupka i navedenog €injeniénog stanja ova Sluzba je
zakljucila da su ispunjeni uvjeti za izdavanje dozvole za uporabu propisani u
odredbama Glave VII Zakona o gradnji, prihvatila je prijedlog Povjerenstva za
tehnicki pregled i rijesila kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjesenja dopustena je Zalba Ministarstvu zadtite okoliga, prostornog
uredenja i graditeljstva RH Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka rje3enja. Zalba
se dostavlja ovoj Sluzbi i uplacuje se 50,00 kn upravne pristojbe.

Pristojba po tarifnom broju 63. Zakona o upravnim pristojbama ("NN", broj 8/96,
77196, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/20001 1 10/04) u iznosu od 11.757.00
kn plaéena je.

RIESENJE PRIPREMILA:

Visi upravni referent 5.

Vesna Grljevi¢ ~.

T A
/s/b\/ "/ PO OYLASTENIU
Dostaviti: [& PAMOCNIRFREDSTOINIKA

o

Y
I\ ! [ 1
1) KATIVA d.o.o., - «, Ivo Zeravica
Dubrovnik, \2. 2, O ; -
Sv. Kriza br. 25. .
2. Evidencija, o v dje.
3. Pismohrana

Na znanje:

1. Ministarstvo zastite okoliga,
prostornog urcdenja i graditeljstva,
Uprava za inspekcijske poslove,
Odjel inspekcijskog nadzora - Podruéna
Jjedinica u Dubrovniku,
Dubrovnik, Vukovarska br. 16,
2. Drzavna geodetska uprava,
- Podru¢ni ured za katastar Dubrovnik.

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 6 od 14 Prilogl Mapa?2
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.0. DUBROVNIK

PODRUCNI URED ZA KATASTAR K.&.br.: 876/1
DUBROVNIK

KLASA: 935-06/18-01/1708
URBROJ: 541-28-02/8-18-2
DUBROVNIK, 23.08.2018.

1ZVOD I1Z KATASTARSKOG PLANA
Mierilo 1:1000
Izvormo mierilo 1:1000

stojbi Uredbe © Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 817, 37117112917

Upravna pristojba prema tar. br. 44 Tarife upravnih pr
wiznosu od 15,00 kuna naplacena jo u drzavnim biljezima. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplauje se.
Sluzbena o

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 7 od 14
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REPUBLIKA HRVATSKA

Opcinski sud u Dubrovniku
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL DUBROVNIK

Stanje na dan: 23.08.2018. 09:23 Verificirani ZK uloZak
Katastarska opéina: 999903, GRUZ Broj ZK uloka: 3109
Broj zadnjeg dnevnika: Z-6883/2018 ETAZNO VLASNISTVO S ODREDENIM OMJERIMA

Aktivne plombe:
IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
POSEBNI IZVADAK: SUVLASNICKI UDIO REDNI BROJ: 64 (OSTALO KAO NEPOTREBNO

IZOSTAVLJENO)
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
" :1:;15 " Povriina
Rbr. &(:::e) Oznaka zemljidta jutro| aay - Primjedba
1. 2692 ZGRADA, HOTEL, DVORISTE 1934
ZGRADA 459
HOTEL [ 300
DVORISTE ‘ 1175
UKUPNO: [ 1934 —
B
Vlastovnica
Rbr. | Sadr¥aj upisa [Primjedba
64. Suvlasnitki dio: 317537/578651 ETAZNO VLASNISTVO (E-64)
1. poslovni prostor-hotel povrsine 1.239,26 m2 zajedno sa krovnom terasom povrSine 70,52 m2 i garaom i
garazom povrsine 1.865,59 m2 u suterenu 3.
KATIVA D.0.0., OIB: 69552090448, DUBROVNIK, SVETOG KRIZA 25

C
Teretovnica
Rbr. SadrZaj upisa l Iznos ]l’rimjedba
1. Na suvlasni¢ki dio: 64 (317537/578651)
1.1 Zaprimljeno 26.07.2006. broj Z-4610/2006 a ' 1.300.000,00 EUR. sporedni ulozak

Na temelju Sporazuma o osiguranju br. OU - 965/06 solemniziranog po Javiom
biljezniku Nik3a Viden iz Dubrovnika, uknjizuje se pravo zaloga za dug u iznosu od

u kunskoj protuvrijednosti te uz uvjete iz Sporazuma, na korist:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

3. Na suvlasnitki dio: 64 (317537/578651)

Zemijsnokngizn wvisdak (dalum 1 vigeme zrade) 235.08.2018. 09:23:31 . Stranica: |

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 8 od 14 Prilogl Mapa?2
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IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK uloZak
Katastarska opéina: 999903, GRUZ Broj ZK ulo3ka: 3109

ETAZNO VLASNISTVO S ODREDENIM OMJERIMA
POSEBNI IZVADAK: (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)
C
Teretovnica
Rbr. I SadrZaj upisa l Iznos IPrimjedba
3.1 Zaprimljeno 18.06.2015, broj Z-3378/15 94.771,14 EUR

Na temelju Sporazuma o osiguranju br. 15818800005 br. OV - 4489/15 Javnog biljeznika
Nik$e Mozara iz Dubrovnika, sklopljenom dana 17. lipnja 2015. godine, uknjizuje se
pravo zaloga radi osiguranja duga u iznosu od 94.771.14 EUR-a u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tedaju HNB-a, vazeéem na dan dospije¢a s redovnom
kamatom po stopi 3% godisnje, promjenljiva, temeljem Odluke Uprave HBOR-a, a prema
kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o na¢inu i rokovima obra¢una
kamata HBOR-a, s interkalarnom kamatom po stopi jednakoj stopi redovne kamata, sa
zateznom kamatom u visini zakonske zatezne kamate, odredenom za odnose iz trgovackih
ugovora, a koja u trenutku sklapanja Sporazuma iznosi 15% godisnje, promjenljiva,
odnosno zateznom kamatom u visini redovne kamate ako je ista visa od zakonske zatezne
Kamale, te s ostalim pripadajué¢im kamatama, naknad eventualnim troskovima i
uvjetima iz Sporazuma o osiguranju br. 15818800005 od 17.06.2015. godine, a na Korist:

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., OIB: 53056966535, ZAGREB, PETRINJSKA
59

7. Na suvlasni¢ki dio: 64 (317537/578651)

7.1 Zaprimljeno 18.04.2016.g. pod brojem Z-2818/2016 1.800.00000  sporedai ulozak
HRK

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVO, UGOVOR O KREDITU UGOVOR O ZALOZNOM
PRAVU BR.OV:3573/16 JAVNOG BILJEZNIKA U DUBROVNIKU NIKSE
MOZARA. uknjizba zaloznog prava za dug u iznosu od uvecano za sve ugovorene
kamate, naknade i troskove uz uvjete iz Ugovora
ZAGRE BAC KA BANKA D.D., OIB: 92963223473, TRG BANA JOSIPA
JELACICA 10, 10000 ZAGREB

8. Na suvlasnicki dio: 64 (317537/578651)

8.1 Zaprimljcno 18.04.2016.g. pod bmjém Z-2818/2016 - vezano uz B 64 (1.1)

ZABILJEZBA, SPOREDNI ULOZAK, zabiljezuje se da je ovo sporedni ulozak
zajednicke hipoteke sa glavnim uloskom podulozak 62.

I5. Na suvlasni¢ki dio: 64 (317537/578651)
I5.1" Zaprimljeno 09.11.2017.g. pod brojem Z-13030/2017 450.000,00 KN vezano uz B 64 (1.1)

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVO, Na temelju Sporazuma o osiguranju Br. 17818800003
po javnom biljezniku Niksi Mozari iz Dubrovnika pod PoslL.br: OV-9642/ | 7, uknjizuje se
pravo zaloga u iznosu 450.000,00 KN, s pripadaju¢om zakonskom zateznom kamatom i
ostalim troskovima, a na korist:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. , OIB: 53056966535, MAGAZINSKA CESTA
69, 10000 ZAGREB

16. Na suvlasnicki dio: 64 (317537/578651)

16.1 Zaprimlieno 30.05.2018.g. pod brojem Z-6883/2018 ' 45.000,00 EUR  vezanouzB64(1.1)

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVO, Na temelju Sporazuma o osiguranju br, 18818800002,
br.ov. 4941/2018 solemniziranog od strane Jjavnog biljeznika Nik3a Mozara iz
Dubrovnika, uknjizuje se pravo zaloga za iznos od: 45.000,00 EUR u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem teéaju Raiffeisenbank Austria d.d. vaZe¢em na dan
dospijeca, sa pripadajucim kamatama, naknadama, tro3kovima i drugim uvjetima iz
Sporazuma o osiguranju br. 18818800002 od 29.05.2018, a na korist:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. , OIB: 53056966535, MAGAZINSKA CESTA
69, 10000 ZAGREB

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljisne kn jige na datum 23.08.2018.

Sudska pristojba po TAR. BR. 18 Zakona o sudskim pristojbama - Za izvatke iz zemlfisnih knjiga (NN br. 74/93, 57/96, 13702, 2603,
12581, 11212, 15713, 110/15) u iznosu od 20.00 An naplacena je i ponistena na izvatku pod brojem 268282018

Zemljignoknjizni izvadak (datum | viijcimc 1410 ) 23082018, 09:23:31 i Stranica: 2

Oznaka projekta: KB1.01.02 List9 od 14 Prilogl Mapa?2
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IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak
Katastarska opéina: 999903, GRUZ Broj ZK ulodka: 3109

. ETAZNO VLASNISTVO S ODREPENIM OMJERIMA
POSEBNIIZVADAK: (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLIENO)

lzdao:
"“!ff:'—('ﬂ ' 7K referent:
DUBRAVKO OGRESTA
[“
Zeml iz 1zvadak (datum | vrijeme zrade) 23.08.2018. 09:23:31 Stranica: 3
Oznaka projekta: KB1.01.02 List 10 od 14 Prilogl Mapa?2
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVACKO NERETVANSKA ZUPANIA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za izdavanje i provedbu
dokumenata prostornog uredenja i gradnje

Klasa: UP/1-361-03/13-08/3975
Ur.broj: 2117/01-15-15-16
Dubrovnik. 18. kolovoza 2015.

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradnje povodom zahtjeva Kativa d.o.0. iz Dubrovnika, Od Sv. Kriza 10b, OIB 69552090448,
za donosenje rjesenja o izvedenom stanju, na temelju ¢lanka 8. stavak 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgradenim zgradama (..Narodne novine™, br. 86/121143/13), dono s i

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje se nezakonito rekonstruirana, zavréena, slobodnostojeéa, zahtjevna
stambeno-poslovna-garazna zgrada:

- ravnog prohodnog krova.

- visina zahtjevne stambeno-poslovne-garaZne zgrade ostaje nepromjenjena. sukladno
navedenoj gradevinskoj dozvoli klasa: UP/I-361 -03/04-02/79, ur.broj: 2117-04/3-04-23
od 09. rujna 2004. god.. :

-~ tocrtna duzina i &irina zahtjevne stambeno-poslovne-garazne zgrada ostaje
nepromjenjena. sukladno navedenoj gradevinskoj dozvoli klasa: UP/1-361-03/04-
02/79. ur.broj: 2117-04/3-04-23 od 09. rujna 2004. god.,

- etaznost zgrade — predmetnim ozakonjenjem zadrzava se ctaznost postojece zgrade,
sukladno navedenoj gradevinskoj dozvoli klasa: UP/1-361-03/04-02/79, ur.broj: 2117-
04/3-04-23 od 09. rujna 2004. god..

- predmet ozakonjenja na dilataciji hotela, stambeno-poslovno-garazne zgrade jo
autopraonica na razini - 0.30, zatvaranje dijela natkrivenog ulaza u hotel na razini
+0,00, vanjski bazen i ljetna kuhinja na razini +4.21. te tri smjeStajne jedinice na razini
£4.21, te po dvije smjestajne jedininice na razinam +7.21. +10,21 i +13.21.

izgradena na zemljiStu K.¢br. 269/2 k.0.Gruz u Dubrovniku, Andrije Hebranga 116a,
prikazana u geodetskoj snimei izvedenog stanja izradenoj po Uredu ovlastenog inzenjera
geodezije Mija Penda, dipl.ing.geod. iz Dubrovnika od 30. lipnja 2015. god.. tc u
arhitektonskoj snimei  izvedenog stanja izradenoj po Apsida inZenjering d.o.o. iz
Dubrovnika, ovlastenom arhitektu Viekoslavu Horini, dipling.arh., oznake 143/14 iz
ozujka 2015.god.

o

7a zgradu iz ¢, 1. izreke ovoga riesenja ovlasteni inZenjer gradevinarstva Miljenko
Miljak, dipl.ing.grad. iz Apside d.o.0. iz Dubrovnika dao je izjavu o ispunjenom bitnom
zahtjevu mehanicke otpornosti i stabilnosti iz ozujka 2015. god.

Za zgradu iz tot. 1. izreke ovoga rieSenja ovladteni arhitekt Vijekoslav Horina,
diplLing.arh. iz Apside inZenjering d.o.0. iz Dubrovnika dao je izjavu 0 ispunjenom

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 11 od 14 -
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bitnom zahtjevu sigurnosti u koristenju i bitnom zahtjevu zadtite od poZara, oznake A
134/14 iz ozujka 2015. god.

Za zgradu iz to¢. 1. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inZenjer elektrotehnike Slavenko
Pendo, dipl.ing.cl.. iz Dubrovnika dao je izjavu o ispunjenom bitnom zahtjevu sigurnosti
u koridtenju i bitnom zahtjevu zastite od pozara oznake 05/15 iz ozujka 2015. god.

Za zgradu iz to¢. l. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inZenjer strojarstva Dubravko
Moravec. dipling.stroj. iz M-projekta-2000 d.o.o. iz Dubrovnika dao je izjavu o
ispunjenom bitnom zahtjevu sigurnosti u koristenju i bitnom zahtjevu zastite od pozara
oznake 04/10-14 iz listopada 2014. god.

Za zgradu iz to¢. 1. izreke ovoga rjeSenja ovlasteni inZenjer gradevinarstva Miljenko
Miljak, dipling.grad. iz Apsida d.o.o0. iz Dubrovnika dao je izjavu o ispunjenom bitnom
zahtjevu sigurnosti u koriStenju i bitnom zahtjevu zadtite od poZara oznake A 143/14 iz
ozujka 2015. god.

3. Geodetska snimka izvedenog stanja i arhitektonska snimka izvedenog stanja iz toc.l.
izreke ovoga rjeSenja sastavni su dijelovi ovoga rjedenja, a $to je na njima navedeno i
ovjereno potpisom sluzbenika i pe¢atom ovoga upravnog tijela.

4. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu, osim bitnih
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u koristenju i zastite od poZara, te
drugih uvjeta i zahtjeva, nije prethodilo donosenju rjesenja.

Obrazlozenje

Kativa d.o.0. iz Dubrovnika. Od Sv. KriZa 10b, podnijelo je dana 29. lipnja 2013.god. zahtjev
za izdavanje rjcSenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito rekonstruirane, zavrsenc,
slobodnostojece, zahtjevne stamneno-poslovne-garazne zgrade. izgradene na zemljistu k.¢.br.
269/2 k.o. Gruz u Dubrovniku.

Podnositelj je uz zahtjev priloZio propisanu dokumentaciju prema €l. 11. st.1. i st.2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U povodu pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno slijedece:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu, u mjerilu 1:5000 Drzavne geodetske uprave, izradenu na
temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske, zapocetog 21. lipnja 2011.
godine, utvrdeno je da je predmetna zgrada vidljiva na njoj, te je o izvrSenom uvidu
sastavljena sluZbena biljeska 30. srpnja 2015.god. i izraden je ispis iz spomenute ortofoto
karte koji je priloZen u spis.

Sukladno ¢lanku 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama predmetna
zgrada ozakonjuju se prema Generalnom urbanistickom planu Grada Dubrovnika (..Sluzbeni
glasnik Grada Dubrovnika® br.10/05, 10/07 i 8/12). odnosno prema planu vaze¢em na dan
podnosenja zahtjeva za donosenje rjeSenja o izvedenom stanju, ovdje 29. lipnja 2013.god
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s

Uvidom u Generalni urbanisticki plan Grada Dubrovnika (.Sluzbeni glasnik Grada
Dubrovnika® br.10/05 i 10/07 i 8/12), arhitektonsku snimku izvedenog stanja iz tocke 1.
izreke ovoga rjedenja, izvadak iz zemljisnih knjiga i izvod iz popisa za zemljiste na kojem se
nalazi predmetna zgrada. te o¢evidom odrZzanim dana 16. lipnja 2015. godine utvrdeno je :

- da se predmetna zgrada nalazi unutar obuhvata navedenog plana i to u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja mjeSovite namjene M1-2 (mjeSovita namjena srednje
gustoée), u podrucju primjene urbanog pravila 2.1.- Podru¢je Gruza od Kantafiga do
podru¢ja Gornji Kono,

- da je za predmetnu zgradu izdana gradevinska dozvolom Kklasa:UP/I-361-03/04-02/79,
ur.broj: 2117-04/3-04-23 od 09. rujna 2004 god.. kojom se odobrava gradnja stambeno-
poslovnog-garaznog objekta na k.¢.br. 269/20 i 269/2 sve k.o. Gruz, po SluZbi za prostorno
uredenje. zastitu okolisa. graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Ureda drzavne uprave
u Dubrovacko-Neretvanskoj Zupaniji.

- da je za predmetnu zgradu izdana uporabna dozvola klasa: UP/I-361-05/07-01/49, ur.broj:
2117-04/03-07-7 od 11. rujna 2007. god.. kojom se odobrava uporaba stambeno-poslovnog-
garaznog objekta na k.C.br. 269/20 1 269/2 sve k.o. Gruz, koji je izgraden na temelju
gradevinske dozvole klasa:UP/I-361-03/04-02/79, ur.broj: 2117-04/3-04-23 od 09. rujna
2004 god.. po Sluzbi za prostorno uredenje. zastitu okolida, graditeljstvo i imovinsko -
pravne poslove, Ureda drzavne uprave u Dubrovacko-Neretvanskoj Zupaniji,

- da je predmetna zgrada nezakonito rekonstruirana:

- da se predmetnim ozakonjenjem zadrzava postojeca etaznost zgrade, sukladno gradevinskoy
dozvoli klasa;UP/1-361-03/04-02/79. ur.broj: 2117-04/3-04-23 od 09. rujna 2004 god.,

- da se predmetna zgrada ne nalazi u podrucju i povrsinama iz ¢lanka 6. stavak 1. i 2. Zakona
o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu ozakoniti
nezakonito izgradenc zgrade,

- da predmetna zgrada nije zgradena na medi sa drugom gradevnom Cesticom i nema istak
koji prelazi na drugu gradevnu cesticu,

- da je arhitektonska snimka izvedenog stanja iz tocke 1. izreke ovog rjeSenja u skladu s
J = 1 e 0
izvedenim stanjem predmetne zgrade.

Uvidom u rjedenje o naknadi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti 1 mjesnu samoupravu
Grada Dubrovnika klasa: UP/1-363-03/15-23/603, ur.broj: 2117/01-03-01-15-2 od 07. srpnja
2015. god. i izlist uplata u korist proratuna Grada Dubrovnika po osnovi zadrzavanja
nezakonito rekonstruirane zgrade. utvrduje se da je podnositelj zahtjeva obveznik naknade u
iznosu od 10.112,48 kn. te da je tu naknadu jednokratno uplatio dana 15. srpnja 2015.god.

Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na katastarskim &esticama iz tod.1. izreke ovoga
rjeSenja, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na katastarskim Cesticama koje neposredno
granice s tim Katastarskim Cesticama i jedinica lokalne samouprave na Cijem se podrugju
nalazi ta ¢estica, pozvani su na uvid u spis radi izjaSnjenja. pozivom od 17. lipnja 2015. god.
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koji im je dostavljen javnom objavom na oglasnoj ploci ovoga upravnog tijela od 17. lipnja
2015. god. do 26. lipnja 2015. god.

Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi izjaSnjenja dana 29. lipnja 2015. god., ali se
pozivu nisu odazvale osobno niti putem opunomocenika, a to je utvrdeno zapisnikom,
sastavljenim dana 30. srpnja 2015. god. od strane ovoga upravnog tijela.

Kako je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za ozakonjenje
predmetne zgrade, postupljeno je prema odredbi ¢lanka 18. Zakona o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama te je odlu¢eno kao u tocki 1. izreke ovoga rjesenja.

Sadrzaj tocke 1., 2. i 4. izreke ovoga rjeSenja sukladan je odredbama Clanka 23. stavak 1.1 2.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Sadrzaj tocke 3. izreke ovoga rjesenja sukladan je odredbi ¢lanka 24. st. 1. Zakona.

Upravna pristojba na zahtjev za donoSenje ovoga rjeSenja i njegovo donosenje prema Tar.
broju 1. i 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine* br. 8/96, 77/96. 95/97.
131/97, 68/98. 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05. 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)
u iznosu 70,00 kuna placena je u cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovoga rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornog uredenja u roku od 15 dana od dana njegovog primitka. Zalba se
predaje u pisanom obliku podtom ili usmeno na zapisnik, putem ovoga upravnog tijela. Na
zalbu se placa upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tar.br.3. Tarife Zakona o
upravnim pristojbama.

Rjesenje pripremio >
Visi struéni suradnik I11 p
0

2. oglasna ploda, ovdije,
3. evidencija, ovdje,
4. pismohrana,

o ; b 2\
Bozidar Mitrovi¢, mag,.ing.acdif. ,;f:}"
A AT
.8 Jm
Dostaviti: 3, "»:; o R
Kativa d.o.0., Od Sv. Kriza 10b, 20 000 Dubrovnik, NS %4280
i

Na znanje:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja
Uprava za inspekcijske poslove
Sektor gradevinske inspekcije
Podruéna jedinica u Dubrvoniku
Odjel Dubrovacko-Neretvanske Zupanije
Vukovarska 16, Dubrvonik,
2. Grad Dubrovnik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti
1 mjesnu samoupravu, ovdje,
3. Grad Dubrovnik. Upravni odjel za urbanizam i prostorno
planiranje. ovdje
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1. Uvod

Ovim glavnim elektrotehnickim projektom obnove postrojenja i poveéanja energetske
ucinkovitosti hotela Berkeley se, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, odreduju
na razini glavnog projekta: tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije, zahtjevi za izvodenje,
uporabljivost, odrzavanje i drugi zahtjevi za elektricnu instalaciju te tehnicka svojstva i drugi
zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u elektricnu instalaciju.

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju
je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne
instalacije, gradevina 1 elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobiCajene uporabe i
utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja 1 uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne
prouzroce:

—  pozar gradevine odnosno njezinog dijela

—  opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine

Navedena tehnicka svojstva postizu se projektiranjem i izvodenjem elektri¢ne instalacije u
skladu s propisima na koje se ovaj projekt poziva.

Ocuvanje tehniCkih svojstava postize se odrzavanjem elektricne instalacije u skladu s
odredbama ovoga projekta.

Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da osim ispunjavanja zahtjeva ovoga
projekta budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih
bitnih zahtjeva za gradevinu.
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2. Podloge za izradu projekta

Podloge za izradu ovog glavnog rjeSenja su:

Projektni zadatak Investitora

podatci dobiveni od Investitora

projekti drugih struka (strojarski, arhitektonsko-gradevinski projekt)
dokumentacija isporucioca opreme

Ugovor o opskrbi krajnje kupca izmedu Kativa d.o.o. i HEP-Opskrba, broj
0-17-203996

3. Opis zahvata u prostoru

U okviru elektrotehnickog dijela ovog glavnog projekta predvideni zahvat u prostoru sastoji

se u:
uklanjanju elektrotehniCke instalacije postojece klima komore, elektri¢nog
kotla, rashladnog agregata, solarne automatike: kabeli, razdjelnik RO-STROJ,
solarna automatika
preshemiravanju 1 nadogradnji glavnog razdjelnika objekta (GRO) novim
zaStitnim uredajima
izgradnji novog niskonaponskog prikljuénog voda od razdjelnika GRO do
novog razdjelnika RO-STROJ
izgradnji novog niskonaponskog priklju¢nog voda od razdjelnika GRO do
nove dizalice topline Carrier
izgradnji novih niskonaponskih priklju¢nih vodova od razdjelnika GRO do
nove dizalice topline LG (unutarnja i vanjska jedinica)
izgradnji razdjelnika RO-STROJ
izgradnji elektri¢ne razdiobe za prikljucenje trosila spojenth na RO-STROJ
izgradnji elemenata pametne sobe u pojedine sobne razdjelnike i pripadajuce
elektri¢ne razdiobe
izgradnji elemenata centralnog sustava upravljanja zgradom (BMS) i
pripadajuce elektri€ne razdiobe
ugradnji novih svjetiljki u hodnicima do soba, stubisStu, recepciji, restoranu 1
garazi (zamjena postojecih)
izgradnji popratnog grijanja cjevovoda grija¢im kabelima
izgradnji lovecih palica sustava zastite od udara munje u gradevinu
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4. Prikljucenje gradevine na elektroenergetski sustav

Gradevina hotel Berkeley je priklju¢ena na elektroenergetski sustav sukladno Ugovoru o
opskrbi. Elektri¢na razdioba troSila hotela Berkeley se napaja sa glavnog razdjelnika objekta u
kojem se nalaze dvije sekcije: mreza i agregat. Razdjelnik je postojeci, metalni, sa zastitnim
uredajima prekidne moc¢i od minimalno 15 kA. Jednopolna shema razdjelnika GRO(M) +
(M+A) nalazi se u prilogu 08: PostojeCa dokumentacija. 1z jednopolne sheme vidljiv je
podatak o instaliranoj snazi Pins—=336.060 W, faktoru istovremenosti i=0.4 i vrS$noj snazi
Pvr=134.424 W.

Na slijede¢om slikama vidljiv je raspored zastitnih elemenata GRO.

Raspored zaStitnih elemenata unutar razdjelnika GRO
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5. Niskonaponska razdioba i elektricna oprema u razdiobi

5.1 Nazivni napon sustava i sustav mreze
Niski napon

- 400/230 V; 50 Hz

Sustav mreze

- TN S

5.2 Instalirana i vr$na snaga razdjelnika GRO
Instalirana snaga Pins:

- 336.060 kW

Vrsna snaga Py:

- 134.424 kW

5.3 Rezultati provedenih proracuna

Svi propisani proracuni provedeni su u Prilogu 03: Proracuni, a rezultati proracuna razvidni
su iz niza nacrta:

e KB1.01.02-102, list 1 od 4: Parametri uredaja,

e KB1.01.02-102, list 2 od 4: Protok razdioba opterecenja
e KB1.01.02-102, list 3 od 4: Kratkospojna optere¢enja

e KB1.01.02-102, list 4 od 4: Energetski izvjestaj.

Temeljem rezultata tih proratuna odabrana je elektricna oprema. Odredeni su presjeci vodica i
odabrane zastitne naprave.

5.4 Izvedba niskonaponske razdiobe sustava obnove postrojenja

Niskonaponska razdioba gradevine Hotela Berkeley prikljucuje se preko glavnog razdjelnika
objekta GRO. Postojeca niskonaponska razdioba gradevine Hotela Berkeley prikazana je blok
shemom u prilogu 08: Postoje¢a dokumentacija. Nacrtom KB1.01.02-109: Blok shema
napajanja elektricne razdiobe prikazana je niskonaponska razdioba gradevine koja je predmet
ovog projekta.

Sustav mreze u razdiobi napajanoj iz razdjelnika je TN S.

Dimenzioniranje presjeka vodic¢a i odabir zaStitnih naprava, kao i odabir ostale elektricne
opreme, temelji se na provedenim propisanim proracunima (Prilog 3: Proracuni).

Prodore kroz poZarne zone treba brtviti protupoZarnom Zbukom/smjesom ili jastucima iste
otpornosti na pozar kao §to je i pozarna zona.

Iz rezultata provedenih proracuna razvidno je da projektirana niskonaponska elektricna
instalacija, odnosno odabrana i uskladena elektricna oprema, ispunjava sve bitne zahtjeve:

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 6 od 29 Prilog 2 Mapa 2
Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018.



Hotel Berkeley, Dubrovnik
t °* TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

zaStite od pozara, sigurnosti u koriStenju, toplinske zastite, dinamickih 1 termickih
opterecenja, elektricne zastite i funkcionalnosti.

Vodi¢i pod naponom zaSti¢eni su s jednom ili viSe zaStitnih naprava za automatsko
isklju¢ivanje napajanja kod preopterecenja i kratkog spoja.

Zastitne naprave odabrane su temeljem provedenih propisanih proraduna tako da bude
osigurano prekidanje kratkospojne struje koja protjece kroz vodice strujnog kruga prije nego
takva struja prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehani¢kih djelovanja u vodi¢ima,
spojevima i1 drugoj elektri¢noj opremi.

Odabrane zastitne naprave ispunjavaju i zahtjeve glede prekidne moc¢i u odnosu na ocekivane
najvece struje kratkog spoja na mjestu ugradnje te naprave.

Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj tocki instalacije bit ¢e prekinuta unutar
vremena koje dovodi vodice 1 njihovu izolaciju do grani¢ne dopustive temperature.

Zastita od elektricnog udara provodi se primjenom odgovarajué¢ih mjera zastite od izravnog
(direktnog) 1  neizravnog (indirektnog) dodira  sukladno  zahtjevima norme
HRN HD 60364-4-41.

Zastita od neizravnog (indirektnog) dodira izvodi se s automatskim isklju€enjem napajanja
primjenom zastitnih naprava od nadstruje u propisanom vremenu.

Pad napona u normalnom trajnom radu i kod ukljudivanja/pokretanja elektri¢nih trosila je u
propisanim granicama.

U razdiobi treba provesti glavno 1 dopunsko izjednacivanje potencijala.

Opasnost Sirenja pozara i njegove posljedice smanjeni su izborom prikladnih kabela. Prednost
pri odabiru data je kabelima koji stvaraju malo dima i koji su sa znac¢ajkama vatrootpornosti
po HRN IEC 60331.

Kabeli se polazu po celi¢noj konstrukciji, na kabelske police, odstojne obujmice, u kabelske
kanale, 1 kroz zastitne cijevi.

5.5 Zastita od elektricnog udara

Zastita od elektricnog udara definirana je ovim projektom 1 provodi se primjenom
odgovaraju¢ih mjera zaStite od izravnog (direktnog) i neizravnog (indirektnog) dodira
sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-4-41.

Zastita od izravnog dodira dijelova pod naponom
Zastita od neizravnog (indirektnog) dodira dijelova pod naponom provodi se:

- automatskim isklapanjem napajanja primjenom zaStitne naprave od
nadstruje i diferencijalne struje u TN sustavu mreze

- izjednacivanjem potencijala
Temeljni uvjeti zaStite od neizravnog dodira

Temeljni uvjet zaStite od neizravnog (indirektnog) dodira s automatskim isklapanjem
napajanja primjenom zastitnog uredaja od nadstruje ili diferencijalne struje u TN sustavu
mreze ispunjen je kad su karakteristika zaStitne naprave 1 impedancija strujnog kruga tako
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odabrani da u slucaju nastanka kvara zanemarive impedancije izmedu faznog i zastitnog
vodica ili mase (izlozenog vodljivog dijela elektri¢ne opreme), bilo gdje u instalaciji, nastupi
automatsko isklapanje napajanja u propisanom vremenu. Ovaj je zahtjev zadovoljen ako je
ispunjen uvjet:

] a < I kmin

gdje su:

- I, - struja koja osigurava djelovanje zatitnog uredaja za automatsko
isklapanje napajanja u propisanom vremenu

- I, v - najmanja izradunata struja kratkog spoja (u ovom projektu izraduni
struja kratkog spoja provedeni su po HRN EN 60909)

5.6 Nadstrujna zastita

Vodic¢i pod naponom Stite se s jednom ili viSe zastitnih naprava za automatsko iskljucivanje

napajanja kod preopterecenja i kratkog spoja.

Za tu namjenu odabrane su zastitne naprave —prekidaci i rastalni osiguraci karakteristike gG
koji ¢e prekinuti svaku nadstruju do ocekivane (izracunate) kratkospojne struje u tocki u kojoj
je zaStitna naprava instalirana.

Zastita od struje preopterecenja

Zastitna naprava predvidena je za prekidanje svake struje preoptereéenja koja protjece
vodi¢ima prije nego Sto uzrokuje povisenje temperature Stetne za izolaciju, spojeve, stezaljke i
okolinu.

Zastita elektromotora od preopterec¢enja ostvarena je primjenom zastitnih naprava s termi¢kim
¢lanom podesivim na nazivnu struju motora ili je za elektromotore prikljucene preko
pretvaraca napona 1 frekvencije zaStita prepustena tim pretvaracima.

- 1,<I <I,1,<1A45-1, 1, I, I I, - struja okidanja - najmanja struja

kod koje zaStitna naprava pouzdano djeluje unutar odredenog vremena. Ova struja
definirana je normom po kojoj je zaStitna naprava proizvedena ili taj podatak daje
proizvodac naprave.

Napomena: za prekidace koji udovoljavaju zahtjevima norme HRN EN 60947-2, te za
osigurace gG po HRN EN 60269-1 1 HRN EN 60269-2-1 ispunjenjem uvjeta iz jednadzbe (1)
smatra se da je ispunjen i uvjet iz jednadZbe (2).

Zastita od kratkospojnih struja

Ocekivane kratkospojne struje - najmanje i najvece - u svakoj tocki instalacije utvrdene su
prora¢unom.

Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj tocki instalacije treba biti prekinuta
unutar vremena koje dovodi vodice i njihovu izolaciju do grani¢ne dopustive temperature.
Obavljena je racunska provjera tog uvjeta.
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5.7 Selektivnost zastite
Ispravnim odabirom zastitnih naprava ostvarena je propisana selektivnost zastite.
5.8 Pad napona

Pad napona u normalnom trajnom radu i kod uklju¢ivanja/pokretanja elektri¢nih trosila je u
propisanim granicama: za rasvjetu i za ostala troSila 5% po HRN HD 60364-5-52: 2012,
Aneks G, u normalnom radu, a kod pokretanja motora padovi napona ne premasuju vrijednost
kod koje se smanjuje moment motora tako da ugrozava pouzdan zalet motora.

Pad napona do 5% za rasvjetu prihvatljiv je po navedenoj normi obzirom da se elektri¢na
instalacija ne napaja iz javne distribucijske mreze.

Obavljene su provjere proracunom.
5.9 [Izednacivanje potencijala

Provodi se glavno i dodatno izjednacivanje potencijala sukladno tehni¢kim zahtjevima norme
HRN EN 60364-5-54.

Unutar glavnog razdjelnika objekta GRO predvidena je glavna sabirnica izjednacenja
potencijala G.I.P., koja je povezana na temeljni uzemljiva¢ FeZn..

Cjelokupni razvod elektro instalacije u gradevini izveden je uz odvojeno vodenje N i PE
vodica.

Sve metalne mase opreme/strojeva u postrojenju povezuju se na uzemljivac gradevine.

Sustav izjednacenja potencijala treba obuhvatiti zaStitne vodice, metalne cijevi, metalne
kabelske plaSteve/zaslone, Celi€ne ziCane armature, metalne dijelove konstrukcija i metalne
profile fasada.

5.10 Kabelii kabelske police

Kabeli se polazu na kabelske police ili uvlace u instalacijske cijevi. Kabeli se polazu 1
oznacavaju tako da se lako mogu raspoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni.

Zastitni vodi¢ (PE vodic€) obiljezava se zeleno-zutom bojom, a neutralni vodic (N vodic)
svjetloplavom bojom.

Kabeli za napajanja glavne tehnoloSke opreme i razdjelnika su nazivnog napona 0,6/1 kV, bez
zaslona, bez halogena tip kao N2XY.

Kabeli za napajanja tehnoloske opreme razdjelnika RO-STROIJ su nazivnog napona 0,6/1 kV,
bez zaslona, PVC, tip kao NYY.

Kabeli za signalizaciju 1 upravljanje tehnoloske opreme su nazivnog napona 300/500 V,
fleksibilni, sa i bez zaslona, PVC, tip kao YSLY ili LiYCY, minimalnog presjeka vodica 1

mm2 .

Ostala instalacija (uti¢nice, rasvjeta, ...) izvodi se kabelima nazivnog napona 0,6/1 kV, bez
zaslona, PVC, tip kao NYY.

Kabelske trase moraju se koordinirati i uskladiti sa svim sudionicima u gradnji, a narocito
ostalim instalacijama ( strojarskim, vodovodnim,...). Metalni kabelski kanali se moraju spojiti
na sustav za izjednacenje potencijala. Faktor punjenja kabelskih kanala je <60%. Vodovi jake
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1 slabe struje trebaju se polagati odvojeno jedni od drugih u skladu sa vaze¢im propisima i
prema uputama proizvodaca. Pri polaganju se moraju postivati vaze¢i propisi 1 upute
proizvodaca, narocito oni koji se odnose na dozvoljeno strujno opterecenje kabela, uvjete
okoline i radijuse savijanja.
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6. Razdjelnik +RO-STROJ

Postojeca niskonaponska razdioba razdjelnika +RO-STROJ prikazana je u prilogu 08:
Postoje¢a dokumentacija. Postoje¢i razdjelnik +RO-STROJ nije adekvatan za napajanje nove
opreme te se mora ugraditi novi razdjelnik. Pozicija razdjelnika ostaje nepromijenjena. Kako
bi se osigurala trajnost gradevine potrebno je zamijeniti i glavni napojni kabel razdjelnika
RO-STRO)J. Predvida se da novi razdjelnik RO-STROIJ bude zidne izvedbe. Izoliran zrakom i
krutom izolacijom, s ugradenom opremom, zatvoren sa limom na straznjoj i bo¢nim stranama
te vratima na prednjoj strani. Razdjelnik je sastavljen od dva polja, svaki dimenzija
800x1000x300 mm (SxVxD). Konstrukcija je izradena od &eli¢nog lima debljine 2 mm i
celicnih dijelova koji su antikorozivno zasti¢eni elektrostatskim nanoSenjem laka u prahu,
RAL 7035. Opremljeni su s pomo¢nim mehanickim elementima za ugradnju opreme i
elementima za zaStitu od izravnog dodira. Razdjelnik RO-STROJ je podijeljen u dvije cjeline:
polje za napajanje i upravljanje troSila strojarskih instalacija u funkciji energetske
ucinkovitosti 1 polje za napajanje i upravljanje troSila strojarskih instalacija u funkciji
obnovljivih izvora energije.

Razdjelnik +RO-STROJ je smjeSten u suterenu gradevine. Pozicija je vidljiva na nacrtu
KB1.01.02 - 107.

Opremljen je s mjernim terminalom (I, U, P, Q, S, Ea, Er, cose, f, THD napona i struje i ...-
prikaz na displeju), s moguénoscéu grafickog prikaza u realnom vremenu, arhiviranja podataka
1 moguénos¢u naknadne analize dobivenih podataka putem MODBUS TCP/IP protokola.

U dovodu razdjelnika je prekidac¢ nazivne struje 40 A (podeSen sukladno proracunu) u ulozi
sklopne naprave za iskljucenje napajanja lokalno ili daljinski.
U dovodu su i odvodnici prenapona Uc=350 V AC, 1,=25 kA/pol, tip 2.
Za pojedine odvode temeljem provedenih proracuna odabrane su zaStitne naprave koje
osiguravaju prekidanje kratkospojne struje koja protjeCe kroz vodice strujnog kruga.
Odabrane zaStitne naprave ispunjavaju zahtjeve glede prekidne moc¢i u odnosu na ocekivane
najvece struje kratkog spoja na mjestu njihove ugradnje.
Odabrane su zastitne naprave:
- prekidaci prekidne moc¢i od najmanje 10 kA, koji udovoljavaju zahtjevima norme HRN
EN 60947-2, karakteristike B ili C
- motorski zastitni prekida¢ s elektromagnetnim 1 termickim c¢lanom, prekidne moci
najmanje 50 kA; koji udovoljavaju zahtjevima norme HRN EN 60947-2
- strujni krugovi s uti€nicama i1 griju¢im kabelima dodatno su S§tieni sa strujnim
sklopkama (RCD) na struju prorade od 30 mA
Elektri¢na oprema razdjelnika prikazana je jednopolnom shemom nacrt broj KB1.01.02-101.
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6.1 TroSila napajana iz RO-STROJ

Podatci na kojima se temelji izracun instalirane i vr$ne snage su prikazani u slijedecoj tablici.

Opis uredaja Tehnicki podatci Snaga Snaga ukupno
[kW] [kW]
rC(g;lg;lan ventilokonvektora 230 V AC 0.19 0,19
Crpka ventilokonvektora sobe 230V AC 1,25 1,25
Crpka klimakomora 230V AC 0,125 0,125
Crpka kupaonice 230V AC 0,03 0,03
Crpka rekuperacije 230V AC 0,1 0,1
Crpka PTV 230 V AC 0,125 0,125
Crpka PTV antilegionela 230V AC 0,125 0,125
Crpka recirkulacije PTV-a 230V AC 0,06 0,06
Prekretni ventili 230 V AC 0,01 0,04
Mijesajuci ventil 230V AC 0,01 0,01
Solarna automatika 230V AC 0,3 0,3
Ventilator  dobave  zraka 1,23
klimakomore 400 V-AC 1,23 ’
V.entllator odsisa zraka 400 V AC 0,75 0.75
klimakomore
Ven'tll.ator odsisa zraka 400 V AC 0.55 0.55
kuhinje
Ventilator tlac¢ni kuhinje 230V AC 1,1 1,1
Ven.tlllator odsisa zraka 400 V AC 0,55 0.55
kuhinjske nape
Ventilator sanitarije 230V AC 0,1 0,1
Ventilator odlag. smeca 230V AC 0,3 0,3
Ventilokonvektori kazete 230 V AC 0.03 0.12
restoran
Ventllgkonvektorl kazete 230 V AC 0,03 0.1
recepcija
Ventl.l(?konvektorl po 230 V AC 0.03 0.4
hodnicima do soba
Grija¢i kabel krov 230V AC 1 1
Besprekidno napajanje 230 V AC 2,2 2,2
Instalirana snaga (P;) 10,755
Vrina snaga (Py) ki=0,7 7,529

U zajednic¢kim prostorima: restoran, recepcija, spa i hodnici predvida se zamjena i/ili ugradnja
ventilokonvektora sa lokalnim upravljanjem bilo zi€ano bilo bezi¢no. Za napajanje
ventilokonvektora koji se mijenjaju ili dodatno ugraduju predvida se koristiti napajanje iz
razdjelnika strojarnice RO-STROJ gdje je to moguce, a gdje nije koristit ¢e se napajanje sa
najblize uti¢nice.
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6.2 Upravljanje radom troSila RO-STROJ

6.2.1 Upraviljanje radom troSila sustava ventilacije

U svrhu lokalnog upravljanja i nadzora nad radom trosila sustava ventilacije u RO-STROJ
ugraduje se programabilni logicki kontroler (DDC) tip kao Siemens Climatix serija 600. DDC
lokalno na vratima ormara signalizira grupnu gresku postrojenja. DDC sa digitalnim
ulazima/izlazima upravlja radom troSila na temelju predefiniranih parametara.

6.2.2 Upraviljanje radom troSila sustava obnovljivih izvora energije

U svrhu lokalnog upravljanja i nadzora nad radom trosila sustava obnovljivih izvora energije
u RO-STROJ ugraduje se programabilni logic¢ki kontroler (DDC) tip kao Siemens Climatix
serija 600. DDC lokalno na vratima ormara signalizira grupnu greSku postrojenja. DDC sa
digitalnim ulazima/izlazima upravlja radom troSila na temelju predefiniranih parametara.

6.2.3 Operatorsko sucelje covjek-postrojenje

U svrhu definiranja parametara rada PLC-ova na vratima razdjelnika RO-STROJ ugraduje se
operatorski panel sa zaslonom osjetljivim na dodir, 12.1%, tip kao Weintek eMT 3120A.
Dodatno se na panelu putem grafickih slika prikazuju statusi rada i greske postrojenja.

6.3 Izvedba niskonaponske razdiobe RO-STROJ

Dimenzioniranje presjeka vodica i odabir zaStitnih naprava, kao i1 odabir ostale elektri¢ne
opreme, temelji se na provedenim propisanim proracunima.

Prodore kroz poZarne zone treba brtviti protupozarnom Zbukom/smjesom ili jastucima iste
otpornosti na pozar kao §to je 1 pozarna zona.

Iz rezultata provedenih proracuna razvidno je da projektirana niskonaponska elektricna
instalacija, odnosno odabrana 1 uskladena elektricna oprema, ispunjava sve bitne zahtjeve:
zaStite od pozara, sigurnosti u koriStenju, toplinske zaStite, dinamickih 1 termickih
opterecenja, elektricne zastite 1 funkcionalnosti.

Vodi¢i pod naponom zaStiCeni su s jednom ili viSe zaStitnih naprava za automatsko
isklju¢ivanje napajanja kod preopterecenja 1 kratkog spoja.

Zastitne naprave odabrane su temeljem provedenih propisanih proracuna tako da bude
osigurano prekidanje kratkospojne struje koja protjece kroz vodice strujnog kruga prije nego
takva struja prouzrokuje opasnost od toplinskih 1 mehanickih djelovanja u vodifima,
spojevima i drugoj elektri¢noj opremi.

Odabrane zastitne naprave ispunjavaju i zahtjeve glede prekidne mo¢i u odnosu na ocekivane
najvece struje kratkog spoja na mjestu ugradnje te naprave.

Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj tocki instalacije bit ¢e prekinuta unutar
vremena koje dovodi vodice i njihovu izolaciju do grani¢ne dopustive temperature.
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Zastita od elektricnog udara provodi se primjenom odgovaraju¢ih mjera zastite od izravnog
(direktnog) 1 neizravnog  (indirektnog) dodira  sukladno zahtjevima norme
HRN HD 60364-4-41.

Zastita od neizravnog (indirektnog) dodira izvodi se s automatskim isklju¢enjem napajanja
primjenom zastitnih naprava od nadstruje i diferencijalne struje u propisanom vremenu.

Pad napona u normalnom trajnom radu i kod ukljucivanja/pokretanja elektri¢nih trosila je u
propisanim granicama.

U razdiobi treba provesti glavno i dopunsko izjednac¢ivanje potencijala.

Opasnost Sirenja pozara i njegove posljedice smanjeni su izborom prikladnih kabela. Prednost
pri odabiru data je kabelima koji stvaraju malo dima i koji su sa znacajkama vatrootpornosti
po HRN IEC 60331.
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7. Rasvjeta
7.1 Postojele stanje rasvjete
7.1.1 Hodnici ispred soba

Postojece svjetiljke u hodnicima su prikazane slijede¢im slikama. Pozicije svjetiljki jednaka je
na svim etazama hotela: prizemlje, 1. kat, 2. kat i 3. kat.

Svjetiljke u hodniku ravno

Svjetiljke u hodniku desno
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S‘}Eetiljke ispred ulaza u lift

Rasvjeta po no¢i prikazana je slijede¢om slikom:
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Unutar pojedine svjetiljke nalazi se 2 komada Stednih Zarulja, svaka snage po 13 W.

Ukupna snaga pojedine svjetiljke je 34 W. Ovakvih svjetiljki ima 8 komada na 3. katu, 8
komada na 2. katu, 8 komada na 1. katu 1 8 komada na prizemlju. Sveukupno ih ima 32
komada. Pozicija svjetiljki prikazana je na nacrtu broj KB1.01.02-108.

Vrijeme rada ovih svijetiljki je u prosjeku 10 sati dnevno u vremeskom periodu od 19.00 do
07.00, tijekom 11 mjeseci. Podaci o vremenu radu su dobiveni snimanjem na licu mjesta i u
razgovoru

s Investitorom.

7.1.2 Stubiste prema sobama

Postojece svjetiljke u stubistima su prikazana slijede¢om slikom:

Unutar pojedine svjetiljke nalazi se 1 komad fluokompaktne zarulje snage 9W sa
prigusnicom.

Ukupna snaga svjetiljke je 14 W. Sveukupno ovakvih svjetiljki ima 2 komada na 3. katu, 2
komada na 2. katu, 2 komada na 1. katu i 2 komada na prizemlju. Sveukupno ih ima 8
komada.

Vrijeme rada ovih svjetiljki je u prosjeku 10 sati dnevno u vremeskom periodu od 19.00 do
07.00, tijekom 11 mjeseci. Podaci o vremenu radu su dobiveni snimanjem na licu mjesta i u
razgovoru s Investitorom.

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 17 od 29 Prilog2 Mapa?2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.



Hotel Berkeley, Dubrovnik
E : TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

7.1.3 Suteren

Postojece svjetiljke u suterenu (recepcija, uredski prostor iza recepcije, restoran) su prikazane
slijede¢im slikama:

Svjetiljke iznad stola recepcije

g

Svjetiljke u hodniku suterena (ulaz u lift)

Unutar pojedine svjetiljke nalazi se 2 komada fluokompaktne zarulje sa prigusnicom.
Ukupna snaga svjetiljke je 40 W. Sveukupno ovakvih svjetiljki ima:
2 komadu na hodniku, 27 komada na recepciji i uredu iza recepcije i 22 komada u restoranu.
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Sveukupno ih ima 49 komada. Pozicija svjetiljki prikazana je na nacrtu u prilogu 08:
Postojeca dokumentacija.

Vrijeme rada svjetiljki iznad recepcije i ureda iza recepcije je u prosjeku 10 sati dnevno u
vremeskom periodu od 19.00 do 07.00, tijekom 11 mjeseci. Podaci o vremenu radu su
dobiveni snimanjem na licu mjesta i u razgovoru

s Investitorom.

Nadalje, na samom ulazu u hotel na recepciji postoji 14 komada svjetiljki sa halogenim
zaruljama snage 35 W. Takoder, u restoranu iznad bara postoji 8 komada svjetiljki sa
halogenim zaruljama snage 35 W. Pozicija svjetiljki prikazana je na nacrtu u prilogu 08:
Postojeca dokumentacija.

Vrijeme rada ovih svjetiljki je u prosjeku 10 sati dnevno u vremeskom periodu od 19.00 do
07.00, tijekom 11 mjeseci. Podaci o vremenu radu su dobiveni snimanjem na licu mjesta i u
razgovoru s Investitorom.

Svjetiljke u hodniku suterena (ulaz u hotel)

U restoranu se nalaze svjetiljke sa fluo cijevima T8 snage 18W sa prigusnicom. Ukupna snaga
svjetiljke je 23 W. Sveukupno ovakvih svjetiljki ima 16 komada.

Pozicija svjetiljki prikazana je na nacrtu u prilogu 08: Postojeca dokumentacija.

Vrijeme rada ovih svijetiljki je u prosjeku 10 sati dnevno u vremeskom periodu od 19.00 do
07.00, tijekom 11 mjeseci. Podaci o vremenu radu su dobiveni snimanjem na licu mjesta i u
razgovoru s Investitorom.

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 19 od 29 Prilog 2 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.



Hotel Berkeley, Dubrovnik
E ; TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

Svjetiljke u restoranu
7.1.4 GaraZa

Postojece svjetiljke u garazi su prikazane slijede¢im slikama:
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T8 58W 865

dacle in EU

Unutar pojedine svjetiljke nalazi se 2 komada fluo cijevi T8 snage S8W sa prigusnicom.
Ukupna snaga svjetiljke je 128 W. Sveukupno ovakvih svjetiljki ima u garazi 30 komada.
Vrijeme rada ovih svjetiljki je 24 sata dnevno, tijekom 11 mjeseci. Podaci o vremenu radu su
dobiveni snimanjem na licu mjesta i u razgovoru s Investitorom.
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7.2 Novo stanje rasvjete
Normom:

- HRN EN 12464-1: 2012: Ed 2; Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio:
Unutras$nji radni prostori (EN 12464-1: 2011)

propisana je minimalna trajna prosjecna rasvijetljenost za unutrasnje radne prostore.

Proracun rasvijetljenosti proveden je sukladno zahtjevima tih normi, raCunalnim programom
Dialux.

Temeljem provedenog prora¢una odabrane su svjetiljke u odgovarajucoj izvedbi.

7.2.1 Hodnici ispred soba

Svjetiljke na hodnicima sa 2 komada Stednih Zarulja, svaka snage po 13W, sveukupne snage
pojedine svjetiljke 34 W, sveukupno 32 komada zamijenit ¢e se sa LED svjetiljkama snage
18W sveukupno 44 komada, 11 komada po etazi. Pozicija svjetiljki vidljiva je na nacrtu
KB1.01.02-108.

7.2.2 Stubiste prema sobama

Svjetiljke na stubiStima sa fluokompaktnom Zaruljom 9W sa priguSnicom ukupne snage
svjetiljke 14 W, sveukupno 8 komada zamijenit ¢e se sa LED svjetiljkama snage 18 W
sveukupno 8 komada. Pozicija novih svjetiljki istovjetna je postojecim.

7.2.3 Suteren

Svjetiljke ugradne, podstropne, sa 2 komada fluokompaktne Zarulje sa prigu$nicom, ukupne
snaga svjetiljke 40 W, sveukupno 49 komada zamijenit ¢e se sa LED svjetiljkama snage 19 W
sveukupno 49 komada. Pozicija novih svjetiljki istovjetna je postojecim.

Svjetiljke ugradne, podstropne, sa halogenim zaruljama snage 35 W, sveukupno 22 komada
zamijenit ¢e se sa LED svjetiljkama snage 9 W sveukupno 22 komada. Pozicija novih
svjetiljki istovjetna je postojecim.

Svjetiljke sa fluo cijevima T8 snage 18W sa prigusnicom, ukupne snage svjetiljke 23 W,
sveukupno 16 komada zamijenit ¢e se sa LED trakama snage 11 W/m sveukupno 10 metara.
Pozicija novih svjetiljki istovjetna je postojecim.

7.2.4 GaraZa

Svjetiljke u IP65 izvedbi, sa 2 komada fluo cijevi T8 snage 58W sa priguSnicom, ukupne
snaga svjetiljke 128 W, sveukupno 30 komada zamijenit ¢e se sa LED svjetiljkama snage 50
W sveukupno 30 komada. Pozicija novih svjetiljki istovjetna je postoje¢im.
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8. Upravljanje energijom

U svrhu centralnog upravljanja instalacijama 1 tehnickim sustavima predvida se koristiti
sustav upravljanja zgradom (BMS- building management system).
BMS sustav se bazira:

¢ na centralnom PC racunalu sa svim potrebnim licencama i softverskim programima,

e na jednostavnoj i stabilnoj industrijskoj RS485 mrezi s jedne strane, a s druge -

klijentske strane na TCP/IP mrezi.

Sustav je redundantan na mnogim razinama i tehnoloski jednostavan, Cime osigurava
robusnost 1 nisku cijenu koristenja i odrzavanja.

8.1 Inteligentne sobe
8.1.1 Komunikacijska veza sobni kontroler(i) i periferna oprema

Sustav inteligentne sobe podrazumijeva nadzor i upravljanje troSilima/uredajima u sobama.
Svaka soba mora ostvariti 2 nivoa funkcionalnosti:

1. nivo - autonomija - u slucaju gubitka komunikacije sa centralnim racunalom jedinica treba
ostati za korisnika potpuno funkcionalna,

2. nivo - povezanost - svaka jedinica povezana je na centralno PC ra¢unalo sustava pametnih
soba.

Radi ostvarivanja funkcije nadzora i upravljanja svaka soba sadrzi barem jedan sobni
kontroler sa svojom aktivnom i pasivhom perifernom opremom. Kontroler sa tom opremom
komunicira putem ulazno-izlaznih linija (pasivna oprema) ili komunikacijskim protokolom
(aktivna oprema).

Da bi se osigurala najve¢a moguca pouzdanost i funkcionalnost u slucaju kvara na instalaciji
ili mjestima spajanja (priklju¢nice), za spajanje opreme na sobni kontroler koristi se model
centraliziranog spajanja - svaki se pojedini element sobe zasebnim kabelom povezuje na
kontroler sobe.

Za slucaj nestanka elektri¢ne energije na cijelom hotelu kontroleri se napajaju iz besprekidnog
izvora napajanja kako bi se i u tom slucaju moglo upravljati elektroprihvatnikom u vratima
soba.

Predvida se ugradnja kontrolera u novi sobni metalni razdjelnik, podzbukni, 2-redni, 24+4
modula.

RS485 230VAC

Spajanje opreme na sobni kontroler
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Connection terminals

Flippant

Kontroler standardnih dimenzija 6 DIN modula

Pritom razlikujemo nekoliko grupa periferne opreme:
1. jednostavni digitalni ulazi

— kontakti za nadzor pojedinih statusa i alarmnih stanja (npr. status ulaznih vrata sobe
(otv/zatv),

— statusi prozora i1 balkonskih vrata sobe (otv/zatv),

— status ispada diferencijalne zastite prekidaca i drugih

— tipke za upravljanje krugovima rasvjete.

2. Analogni ulazi za mjerenje temperature kupatila

3. Izlazi za upravljanje potrosac¢ima u sobi:

- elektroprihvatnik - elektri¢na brava,

- ventilokonvektori (brzine, ventili),

- radijatori (kupatilo)
4. Aktivna oprema koja sa konrolerom komunicira odredenim komunikacijskim protokolom:

- Citag RFID transpondera sa signalizacijom ispred sobe,

- Odlagac¢ - drza¢ RFID transpondera u sobi (status prisutnosti, ukljucivanje potrosaca,
prelaz u comfort mod regulacije temperature),

- Sobna upravljacka konzola za regulaciju temperature i dodatne funkcije ( DND — ne
smetaj, MUR — poziv spremacici, prikaz poruka na displayu, zvono itd),

U svrhu lokalnog (unutar same sobe) podeSavanja zadanih vrijednosti klimatizacije, na zid
sobe se ugraduje upravljacka konzola za regulaciju i iskljucenje klime.

sobe ugraduje jo$ jedna upravljacka konzola za regulaciju 1 iskljuc¢enje klime.
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8.1.2 Komunikacijska veza sobni kontroler(i) i centralno racunalo
A1
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Veza racunalo - kontroler(i)

Radi osiguranja maksimalne robusnosti i autonomije na nivou komunikacije, sustav koristi
vlastiti komunikacijski BUS. Njime su kontroleri putem bakrene parice povezani po EIA-485
standardu. Protokol je zasnovan na MODBUS standardu (modificiran i prilagoden aplikaciji).
Protok podataka nije velik, pa se uz koriStenje niskih brzina postize vrlo stabilna
komunikacija 1 u uvjetima velikih smetnji (vrlo ¢esto je BUS kabel u neposrednoj blizini
sklopnih elemenata snage i kablova napajanja).

8.1.3 Upravljanje i nadzor nad kontrolerima

Konverter RS232/RS485 smjesta se u ured iza recepcije 1 RS232 komunikacijom veZe na
osobno rac¢unalo PC baziran na operacijskom sustavu MS Windows 1 optimiziran za potrebe
sustava inteligentnih soba. Na racunalu se izvrSava glavna aplikacija kojom se nadzire i
kontrolira cijela RS485 sabirnica. Sabirnica ima dva korisnicka pristupa: jedan preko lokalnog
grafickog sucelja na samom racunalu i drugi putem web posluZitelja integriranog u glavnu
aplikaciju na samom racunalu.

U slucaju bilo kakvih problema sa LAN mrezom cijeli sustav inteligentnih soba moZe se
direktno upravljati preko PC racunala (od rada sa karticama do nadzora alarma). Direktan rad
preko PC racunala omogucuje da recepcija, kao najintenzivniji korisnik sustava inteligentnih
soba, moze normalno raditi i u slu€aju potpunog gubitka interne TCP mrezZe.

Hotelske sluzbe ( domacinstvo, tehnic¢ka ) pristupaju PC raCunalu putem standardnog web
preglednika kroz lokalnu TCP mrezu. Na posluZziteljskoj strani PC racunala je nadzorni
program sa integriranim web posluziteljem, a na klijentskoj se koristi standardni html,
javascript 1 ajax. Pri spajanju vrsi se autentikacija i u skladu s time se provode restrikcije u
pristupu pojedinim sadrzajima. Od hardverskih dodataka na recepciji se dodatno mora
instalirati modul za rad sa encoderom transponder kartica.
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8.2 TehnoloSka oprema - strojarnica
8.2.1 Upravijanje i nadzor RO-STROJ

Na centralnom PC racunalu se izvrSava glavna aplikacija kojom se nadziru i kontroliraju
DDC uredaji i mjerni terminal unutar razdjelnika RO-STROJ. Komunikacija PC racunala,
DDC uredaja i mjernog terminala unutar razdjelnika RO-STROJ je MODBUS TCP/IP
ostvarena putem lokalne raCunalne mreze. Unutar glavne aplikacije implementirane su
graficke slike kojima se operateru prikazuju statusi rada/greske dijelova postrojenja
strojarnice. Takoder, aplikacija na temelju zauzeca hotela komunikacijskim putem daljinski
prosljeduje nalog za start/stop DDC-ovima.

8.3 TehnoloSka oprema — dizalice topline

Na centralnom PC racunalu se izvrSava glavna aplikacija kojom se nadzire i kontrolira rad
dizalica topline. Komunikcija PC raCunala i dizalica topline je RS485 MODBUS RTU
ostvarena putem posebne sabirnice i posebnog RS232/RS485 kontrolera. Unutar glavne
aplikacije implementirane su graficke slike kojima se operateru prikazuju statusi rada/greske
dizalica topline. Takoder, aplikacija na temelju zauzeca hotela komunikacijskim putem
daljinski prosljeduje nalog za start/stop dizalica topline.
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9. Sustav zasStite od djelovanje munje na gradevinu
9.1 Uzemljenje

Koristi se postoje¢i uzemljivacki sustav gradevine.

9.2  Sustav zastite od djelovanja munje (LPS)

Koristit ¢e se postojeci sustav zastite od djelovanja munje koji ¢e se nadograditi. Namjena
vanjskog LPS-a je prihvacanje izravnih udara munje u gradevinu i odvodenje struje munje od
tocke udara u zemlju.

9.2.1 Hvataljke

Na gradevini na krovu ve¢ postoji sustav horizontalnih hvataljki. Zbog novo ugradene
strojarske opreme na krovu potrebno je postojeci sustav prosiriti. Sustav zastite od djelovanja
munje se prosiruje dogradnjom vertikalnih lovecih palica povezivanjem na postojeci sustav.

Projektirani sustav hvataljki gradevine prikazan je nacrtom KB1.01.02-103.

Sustav horizontalnih hvataljki vanjskog LPS-a izvodi se s okruglim vodi¢ima od nehrdajuceg
zeljeza promjera 8 mm. Hvataljke treba smjestiti na kutovima, izloZenim to¢kama i rubovima;
treba ih postaviti ¢im blize vanjskim rubovima krova.

9.2.2 Odvodi
Sustav odvoda vanjskog LPS-a od krova prema uzemljivacu je postojeci.
9.2.3 Izjednadcivanje potencijala

Potrebno je provesti izjednacivanje potencijala izmedu LPS sastavnica i ostalih vodljivih
instalacija kao i izmedu svih ostalih instalacija medusobno, i to na razini tla.

Provodi se izjednacivanje potencijala za metalne instalacije, za vanjske vodljive dijelove 1 za
unutarnje sustave. Sve vece metalne plohe 1 elektri¢na oprema unutar objekta spajaju se na
glavnu sabirnicu za izjednacivanje potencijala koja je povezana na temeljni uzemljivace, ili se
spajaju direktno na izvode s temeljnog uzemljivaca. Spojevi se izvode izoliranim Cu vodi¢em
presjeka najmanje 6 mm?, sa izolacijom zeleno-zute boje ili pocin¢anom &elicnom trakom
presjeka najmanje 25x3 mm.
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10. Popratno grijanje cjevovoda

Za potrebe sprjecavanja zamrzavanja cjevovoda u sklopu ovog elektrotehnickog projekta
ugradit ¢e se elektricno grijanje cjevovoda putem elektricnih grijac¢ih kabela. Potrebno je
grijati krug rekuperacije dizalice topline na krovu (polaz i povrat). Upravljanje i napajanje
grijaceg kabela izvodi se iz razdjelnika strojarnice. Kada vanjska temperatura padne ispod
0°C aktivira se napajanje grijaceg kabela.

Temeljem slijedece tablice proizvodaca grijacih kabela ELPOS odabrani je:
e Samoreguliraju¢i grija¢i kabel snage 30 W/m za cjevovode izolirane 50 mm

mineralna vuna +aluminij, tip ELPOS SRM 30 budu¢i da isti podnose temperaturu medija od
90°C.

TOPLINSKI GUBICI IZOLIRANOG CJEVOVODA
25" ili @ 76,1 mm

Toplinski gubici cjevovoda izoliranih standardnim termi¢kim izolacijama ( npr. sinteticka guma s
zatvorenim Celijama "Armaflex" AC ili kamena vuna "TERMIKA" R ) radunati su prema formuli koja
daje dovoljno to¢ne rezultate, a glasi:

2.7 At toin) | W
B2 1
du
gdjeje: A - koeficijent toplinske vodljivosti termicke izolacije [ W/mK ]
t; - Zeljena temperatura cjevovoda [ K ili °C ]
tyin - Minimalna temperatura okoline [ K ili °C ]
d, - vanjski promjer termicke izolacije [m ]
d, - unutarnji promjer termicke izolacije [ m]

Pz

Tabli&ni prikaz ovisnosti gubitaka o razlici temperatura za pojedine debljine izolacije

At = t3 - tp, i =4dy - dy (debljina izolacije) A; = 0,04 [W/mK]

At i=6mm i=9mm 1=13mm i=19mm i=32mm i=50mm

5 2@ 8.58216 W/m 5.91888 W/m 4.27567 W/m 3.1026 W/m 2.05902 wW/m 1.49777 wW/m
el 17.1643 W/m 11.8378 W/m §.55133 W/m 6.2052 W/m 4.11804 W/m 2.99555 W/m
15 25.7465 W/m 17.7567 W/m 12.827 W/m 9.3078 W/m 6.17706 W/m 4.49332 W/m
20 °c 34.3287 W/m 23.6755 W/m 17.1027 W/m 12.4104 W/m 8.23608 W/m 5.99109 wW/m
25 SC; 42.9108 W/m 29.5944 W/m 21.3783 W/m 15.513 W/m 10.2951 W/m 7.48886 W/m
30 °c 51.493 W/m 35.5133 W/m 25.654 W/m 18.6156 W/m 12.3541 w/m 8.98664 W/m
35 °c 60.0751 W/m 41.4322 W/m 29.9297 W/m 21.7182 W/m 14.4131 W/m 10.4844 W/m
40 °c 68.6573 W/m 47.3511 W/m 34.2053 W/m 24.8208 W/m 16.4722 wW/m 11.9822 wW/m
45 °c 77.2395 W/m 53.27 W/m 38.481 W/m 27.9234 W/m 18.5312 W/m 13.48 W/m
S 1 85.8216 W/m 59.1868 W/m 42.7567 W/m 31.026 W/m 20.5902 W/m 14.9777 W/m
55 ~C 94.4038 W/m 65.1077 W/m 47.0323 W/m 34.1286 W/m 22.6492 wW/m 16.4755 wW/m
60 °C 102.986 W/m 71.0266 W/m 51.308 W/m 37.2312 wW/m 24. 2 W/m 17.9733 w/m
65 °C 111.568 W/m 76.9455 W/m 55.5836 W/m 40.3338 W/m 26. 3 W/m 19.471 W/m
70 °c 120.15 W/m 82.8644 W/m 59.8593 W/m 43.4364 W/m 28.8263 W/m 20.9688 W/m
Th 128.732 W/m 88.7833 W/m 64.135 W/m 46.539 W/m 30.8853 wW/m 22.4666 W/m
80 °c 137.315 W/m 94.7022 W/m 68.4106 W/m 49.6416 W/m 32.9443 wW/m 23.9644 wW/m

Graficki prikaz ovisnosti gubitaka o temperaturi za pojedine debljine izolacije

Pg
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75 |
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11.  Uvjeti za odrzavanje niskonaponske elektri¢ne instalacije

OdrZavanje elekiri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ouvaju
tehnicka svojstva i budu ispunjeni zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisom te drugi
bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.
Odrzavanje instalacije podrazumijeva:
— redovite preglede, u vremenskim razmacima i na nadin odreden projektom, pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine, Propisom
1/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju i gradnji
— izvanredne preglede nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije
—izvodenje radova kojima se instalacija zadrzava ili vraéa u stanje odredeno
elektrotehni¢kim projektom gradevine, odnosno propisom u skladu s kojim je
instalacija izvedena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja dokumentira se u skladu s projektom gradevine te:
— izvjes¢ima o pregledima i ispitivanjima
— zapisnicima o radovima odrzavanja
Za odrzavanje instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode koji ispunjavaju uvijete
odredene projektom u skladu s kojim je instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija
svojstva.
Za odrzavanje instalacije dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.
Odrzavanjem instalacije ili na koji drugi nadin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Projektant:

Tihomir Biskupi¢, mag. ing. el.

Dl
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1. Odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava
1.1 Uvod

Uskladeni propisi, pravilnici i referentne norme: za elektricna postrojenja nazivnih napona
iznad 1 kV 1 za niskonaponske elektriéne instalacije, zahtijevaju proratune u svrhu
dimenzioniranja mnogih komponenti elektricne instalacije. Propisane su temeljne postavke za
te proracune i1 definirani su razli¢iti parametri potrebni za proratune u svrhu odredivanja
presjeka vodica i odabira zastitnih naprava.

Ovdje se provode proracuni kako bi se provjerila ispravnost u odabiru te elektricne opreme,
odnosno uskladenost s pravilima odgovarajuéih propisa i normi.

Ta se pravila u najbitnijem odnose na:

- dozvoljeno strujno optepreéenje kabela

- zaStitne naprave nadstrujne zastite

- provjeru termickih naprezanja kabela pri kratkom spoju
- zaStitu od neizravnog dodira

- pad napona

1.2 Osnovni uvjeti i osnovni podatci za proracune
Propisi i norme po kojima se provode proracuni

Proracuni se provode po:

HRN EN 60909; HRN HD 581 S1: 2004 (IEC 60781:1989); HRN EN 60204-1; HRN HD
60364-4-41:2007

Parametri kratkog spoja i drugi podatci do mjesta prikljucenja
Postojeci glavni razdjelnik objekta GRO(M) + (M+A) napaja se iz postojeceg KPO postoje¢im
niskonaponskim kabelskim vodom PP00 4x95 mm?, bakar,

Postoje¢i KPO se napaja postoje¢im  niskonaponskim  kabelskim  vodom
PP41 4x150 mm?, aluminij, sa obliznje trafostanice.

Provedeni su propisani proracuni za niskonaponsku razdiobu predmetne gradevine putem
racunalnog programa Simaris design professional 9.1.0..

Svi ulazni podatci za proracune i rezultati provedenih proracuna za elektri¢nu instalaciju i nove
krajnje strujne krugove, koji su predvideni ovim projektom, razvidni su iz niza nacrta:

e KB1.01.02-102, list 1 od 4: Parametri uredaja,
e KB1.01.02-102, list 2 od 4: Protok razdioba opterecenja
e KB1.01.02-102, list 3 od 4: Kratkospojna opterecenja
e KB1.01.02-102, list 4 od 4: Energetski izvjesta;.
Oznaka projekta: KB1.01.02 List 3 od 26 Prilog3 Mapa 2
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t °* TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

1.3 Zakljucak

Provedeni su svi propisani proracuni i rezultati proracuna zadovoljavaju. Provjerena je
ispravnost u odabiru opreme, odnosno uskladenost sa zahtjevima odgovarajucih propisa i
normi; potvrdeno je da su presjeci vodica ispravno odredeni i da su zasStitni uredaji ispravno
odabrani.

Ulazni podatci temeljem kojih su provedeni proracuni kao i rezultati tih prora¢una prikazani su
na prethodno navedenim nacrtima.
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
t °* TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

2. Svjetlotehnic¢ki proracun

Svjetlotehnicki proracun izraden je racunalnim programom DIALux 4.13.0.2 by DIAL GmbH
i arhiviran je u uredu projektanta. Detaljniji prorac¢un moze se dobiti na uvid, a nalazi se u arhivi
projektanta.

Normom HRN EN 12464; 1. dio; 2012; propisana je minimalna trajna prosjecna rasvijetljenost
za unutraS$nje prostore (Em). Proracun rasvijetljenosti proveden je sukladno zahtjevima te
norme, a na osnovu podataka iz kataloga proizvodaca Disano.

Sukladno tablici 5.29 — Mjesta javnog okupljanja — Restorani i hoteli propisano je:

za prostor hodnika i stubiSta propisana je prosjecna rasvijetljenost (Em) 100 Ix, indeks
blijestanja (UGRL) 25, ujednacdenost rasvijetljenosti (Uo) 0,40 i faktor uzvrata (reprodukcije)
boje (Ra) 80 uz napomenu da za vrijeme no¢i su i nize vrijednosti prihvatljive.

za restoran nije propisana prosjecna rasvijetljenost (Em) - Ix, indeks blijestanja (UGRL) -,
ujednacenost rasvijetljenosti (Uo) — ve¢ samo faktor uzvrata (reprodukcije) boje (Ra) 80 uz
napomenu da rasvjeta treba osigurati prikladnu atmosferu.

Sukladno tablici 5.34 — Mjesta javnog okupljanja — Javna parkiralista (unutarnja) propisano je:

za parkiraliSta/garaze propisana je prosjecna rasvijetljenost (Em) 75 Ix, indeks blijeStanja
(UGRL) -, ujednacenost rasvijetljenosti (Uo) 0,40 i faktor uzvrata (reprodukcije) boje (Ra) 40
uz napomenu da za se rasvijetljenost ra¢una u razini poda.

Proracunom dobivena prosjec¢na rasvijetljenost (Eav) veca je od minimalne (Em), definirane
normom HRN EN 12464; 1. dio; 2012, odnosno normom HRN EN 12464; 2. dio; 2014.

Za proracun se koriste Disano LED svjetiljke.

Temeljem provedenih proracuna odabrane su odgovarajuce svjetiljke. Razmjestaj odabranih
svjetiljki kojima mijenjajmo pozicije (hodnici prema sobama) prikazan je na nacrtu, prilog
KB1.01.02-108 Rasvjeta.
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HOTEL BERKELEY

Rasvjeta hodnika do soba i stubista prema sobama

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Date: 05.06.2018
Operator:

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 6 od 26 Prilog3 Mapa 2
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HOTEL BERKELEY

HOTEL BERKELEY
Project Cover
Table of contents

Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED CLD CELL white

Luminaire Data Sheet
UGR-Table
Hodnik do soba
Input Protocol
Luminaire parts list

Luminaires (layout plan)

Photometric Results

3D Rendering

Room Surfaces
Workplane

Isolines (E)

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Value Chart (E)

Floor

Greyscale (E)

Stubiste do soba
Input Protocol
Luminaire parts list

Luminaires (layout plan)

Photometric Results

3D Rendering

Room Surfaces
Prizemlje+2

Value Chart (E, Perpendicular)

Prizemlje+1

Value Chart (E, Perpendicular)

Prizemlje

Value Chart (E, Perpendicular)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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HOTEL BERKELEY | . D I A I_ UuXx

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED CLD CELL white / Luminaire Data
Sheet

Luminous emittance 1:

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0 159 30°
cd/klm n=100%
——C0-C180 —C90 - C270
Luminaire classification according to CIE: 100 Luminous emittance 1:

CIE flux code: 48 79 95 100 100

e Glare Evaluation According to UGR

SlimLex is the new and exclusive range of recessed and ceiling sp

available with either round or square housing fitting latest p Collng T T Y 0 - 2 )
N o Walls 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | s0 | 3 | 30
generation LED sources. " : ) S Fos 3 [ 20 [ 20 [ 20 [ 2 | % [ % [ 2 [ o [ %
This series of products was born to meet the increasingly demanding needs Room Siza Viewing direction at right angles Viewing drection parolel
of modern lighting design projects for interiors. X Y to lamp axis to lamp axis
Lighting is required to be effective and flexible in order to define spaces 2H M| 201 24 214 26 229 | 211 24 214 26 229
according to the most diverse needs. Fixtures should have a 3: gg 5:2 ﬁé 3; §;§ Z: ;.g g; zz:; g;g
remarkable visual impact with low running costs and long life cycle. They 6| 240 250 243 253 256 | 239 250 243 253 256
should generate special light effects such as accent lighting or SH| 241 252 245 255 258 | 241 251 244 254 257
12| 242 252 246 255 259 | 242 251 245 255 258

ambient lighting.

i i i ini 4H 2H | 216 228 220 231 233 216 28 2.0 231 233
Housing: in die cast aluminium . ; " . 3| 236 246 240 249 252 | 236 246 240 249 252
Diffuser: panel in PMMA, 6 mm thick, with laser silk-screening suitably aH| 244 253 248 256 260 | 244 252 248 256 260
dimensioned based on the power level of the LED m i: g %: g §§ ; §§ : §§§ §§‘; §§ ; ig ; g ; g: 3
Painting: dust painted, using polyester epoxy paint to withstand UV rays. 10| 254 261 259 265 269 | 253 260 258 264 268
Standard supply: Includes adjustable steel bracket. 8 | 247 254 252 258 262 | 247 254 251 258 262
Regulations: Manufactured in accordance with standards EN60598 - CEI 34 6H [ 255 261 259 265 269 [ 254 260 259 264 269
- il il if 8H | 258 263 26.3 26.7 272 257 26.2 26.2 26.7 271
érlégsez%ee of protection in accordance with standards 124 260 265 265 269 27.4 | 259 264 264 268 273

iy . : . 124 4H | 247 254 25.2 258 26.2 247 253 25.2 258 262
LED: high-efficiency light sources 1350im - 18W - 3000/4000K - CRI 80 64| 256 261 260 265 27.0 [ 255 260 260 264 269
Power factor: 2 0.9 sH| 259 263 264 268 273 [ 258 263 263 267 27.2
Photobiological safety class: Exempt group. Variation of the observer position for the luminare distances S
Luminous flux maintenance 70%: 25.000h (L70B50). S=1.0H 401 / 01 01 / o1
S=15H +02 [ 03 +02 | 03
S=2.0H +04 /| -07 +04 |/ 07
Standard table 8K BK06
Comaction 77 76
ummand
Carrected Glare Indices referring to 1350im Total Luminous Flux
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 3
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
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HOTEL BERKELEY B D I A L UuXx

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED CLD CELL white / UGR-Table

Luminaire: Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED CLD CELL white
Lamps: 1 x led_sI5

Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction parallel

X Y to lamp axis to lamp axis

2H 2H | 211 22.4 21.4 22.6 22.9 211 22.4 21.4 22.6 22.9

3H | 228 24.0 23.1 24.3 24.6 22.8 24.0 23.1 243 24.5
4H | 235 24.6 23.8 24.9 25.2 23.5 24.6 23.8 24.9 25.2
6H | 24.0 25.0 24.3 25.3 25.6 23.9 25.0 24.3 25.3 25.6
8H | 24.1 25.2 24.5 25.5 25.8 241 25.1 24.4 25.4 25.7
12H | 24.2 25.2 24.6 25.5 25.9 24.2 25.1 24.5 25.5 25.8

4H 2H | 21.6 228 22.0 23.1 233 21.6 22.8 22.0 23.1 233
3H | 236 24.6 24.0 24.9 25.2 23.6 24.6 24.0 24.9 25.2

4H | 244 253 248 25.6 26.0 24.4 25.2 24.8 25.6 26.0

6H | 25.0 25.8 25.5 26.2 26.6 25.0 25.7 25.4 26.1 26.5

8H | 25.3 26.0 25.7 26.4 26.8 25.2 25.9 25.6 26.3 26.7

12H | 254 26.1 25.9 26.5 26.9 25.3 26.0 25.8 26.4 26.8

8H 4H | 247 25.4 25.2 25.8 26.2 24.7 25.4 25.1 25.8 26.2
6H | 255 26.1 25.9 26.5 26.9 25.4 26.0 25.9 26.4 26.9

8H | 25.8 26.3 26.3 26.7 27.2 25.7. 26.2 26.2 26.7 27.1

12H | 26.0 26.5 26.5 26.9 27.4 259 26.4 26.4 26.8 27.3

12H 4H | 247 25.4 25.2 25.8 26.2 24.7 25.3 25.2 25.8 26.2
6H | 25.6 26.1 26.0 26.5 27.0 25.5 26.0 26.0 26.4 26.9
8H | 259 26.3 26.4 26.8 27.3 25.8 26.3 26.3 26.7 27.2

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S = 1.5H +0.2 / -03 +0.2 / -03
S =2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Standard table BK06 BK06
Correction

Summand 7 78

Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux

The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117  Spacing-to-Height-Ratio = 1.00.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH PageA4
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E'TEHNOKOM

DIALux

05.06.2018

HOTEL BERKELEY

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Hodnik do soba / Input Protocol

Height of working plane: 0.750 m -
Boundary Zone: 0.500 m 5
8
Maintenance factor: 0.80 .
Height of Room: 2.730 m
Ground area: 32.60 m?
6
3
2
1

Surface Rho [%] from ([m] | [m]) towards ([m] | [m] ) Length [m]
Floor 15 / ! /
Ceiling 70 / ! /
Wall 1 50 (11.856]1.163) (12.775|2.137) 1.339
Wall 2 50 (12.775]12.137) (9.364 |14.988) 4.446
Wall 3 50 (9.364 14.988 ) (14.496 | 11.050) 7.943
Wall 4 50 (14.496 ] 11.050) (13.448111.919) 1.361
Wall 5 50 (13.448111.919) (8.316 1 5.965) 7.861
Wall 6 50 (8.316]5.965) (1.007 | 12.266 ) 9.650
Wall 7 50 (1.007 ] 12.266 ) (0.018]11.175) 1.473
Wall 8 50 (0.018]11.175) (11.856 | 1.163) 15.504

F.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 5
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
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HOTEL BERKELEY | . D I A I_ ux

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Hodnik do soba / Luminaire parts list

11 Pieces Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED
CLD CELL white
Article No.: Slim Lex 5 LED
Luminous flux (Luminaire): 1350 Im
Luminous flux (Lamps): 1350 Im
Luminaire Wattage: 18.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 48 79 95 100 100
Fitting: 1 x led_sl5 (Correction Factor 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH F'ageAG
Oznaka projekta: KB1.01.02 List 11 od 26 Prilog3 Mapa 2
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HOTEL BERKELEY

DIALux

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Hodnik do soba / Luminaires (layout plan)

T1227m

T10.85

To63

Ts.80

T8.02

Te.92
T6.31

Ta93

T384
T3.00

T2.10

“1.16

Luminaire Parts List

No. Pieces
1 11

Designation

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

9.83 10.78 11.77 13.41 1450 m

Scale 1: 104

Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED CLD CELL white

Page 7
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E'TEHNOKOM

Hotel Berkeley, Dubrovnik
Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

HOTEL BERKELEY

Total Luminous Flux:

Total Load:

Maintenance factor:
Boundary Zone:

Surface

Workplane
Floor
Ceiling
Wall 1
Wall 2
Wall 3
Wall 4
Wall 5
Wall 6
Wall 7
Wall 8

Average illuminances [Ix]
direct

135

90

0.00

93
97
55
63
56
62
41
71

14850 Im
198.0 W
0.80
0.500 m

indirect
67
55
66
81
82
52
53
53
53
46
62

Uniformity on the working plane

u0: 0.686 (1:1)

Epnin ! Emax: 0-447 (1:2)

Operator
Telephone

DIALux

05.06.2018

Hodnik do soba / Photometric Results

total
202
145
66
174
179
108
116
109
115
87
133

Reflection factor [%]

/
15
70
50
50
50
50
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
6.93
15
28
29
17
18
17
18
14
21

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.707, Ceiling / Working Plane: 0.326.

Specific connected load: 6.07 W/m? = 3.01 W/m#100 Ix (Ground area: 32.60 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Page 8

Oznaka projekta: KB1.01.02
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B mme DIALUX
05.06.2018
Operator

Telephone
Fax
e-Mail

Hodnik do soba / 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 9
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HOTEL BERKELEY B D |A|_UX

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Hodnik do soba / Workplane / Isolines (E)

T11.10m

T10.41
Tos2

1376

Toso

. . . ) ) . 0.00
0.00 1.03 8.35 11.80 13.49 14.48 m

Values in Lux, Scale 1: 104
Position of surface in room:
Working plane with 0.500 m
Boundary Zone
Marked point:
(11.817 m, 1.851 m, 0.750 m)

Grid: 128 x 128 Points

Eav [Ix] Emin [ix] Emax [1x] uo Emin / Emax
202 138 309 0.686 0.447
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 1A0
Oznaka projekta: KB1.01.02 List 15 od 26 Prilog3 Mapa 2
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HOTEL BERKELEY B D |A|_UX

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Hodnik do soba / Workplane / Value Chart (E)
T11.10m

T10.41
Tos2

1376

Toso

) ) ~0.00
0.00 1.03 8.35 11.80 13.49 1448 m

Values in Lux, Scale 1: 104
Not all calculated values could be displayed.

Position of surface in room:
Working plane with 0.500 m
Boundary Zone

Marked point:

(11.817 m, 1.851 m, 0.750 m)

Grid: 128 x 128 Points

Eav [1x] Emin [ix] Emax [1x] uo Emin / Emax
202 138 309 0.686 0.447
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 1‘;
Oznaka projekta: KB1.01.02 List 16 od 26 Prilog3 Mapa 2
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HOTEL BERKELEY [ . D I A I_. UuXx

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Hodnik do soba / Floor / Greyscale (E)

T11.10m
To.89
T4.80
T3s83
To.o7
L i 1 1 Il 1 i i 000
0.00 0.99 830 935 11.84 1343 1448 m
| | | | [ [ ]
90 120 150 180 210 Ix
Scale 1: 104
Position of surface in room:
Marked point:
(11.856 m, 1.163 m, 0.000 m)
Grid: 128 x 128 Points
Eav [Ix] Emin [b(] Emax [IX] uo Emin / Emax
145 79 219 0.543 0.360
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 12
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E'TEHNOKOM

Hotel Berkeley, D

ubrovnik

Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

HOTEL BERKELEY

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

05.06.2018

Stubiste do soba / Input Protocol

Height of working plane: 0.750 m l4 -3
Boundary Zone: 0.500 m
Maintenance factor: 0.80
Height of Room: 15.940 m
Ground area: 20.64 m?
= u
1 2
Surface Rho [%)] from ([m] | [m] ) towards ( [m] | [m] ) Length [m]
Floor 20 / / /
Ceiling 70 / / /
Wall 1 50 (0.000 | 0.000) (4.800]0.000) 4.800
Wall 2 50 (4.800 ] 0.000) (4.800]4.300) 4.300
Wall 3 50 (4.800]4.300) (0.000]4.300) 4.800
Wall 4 6 (0.000|4.300) (0.000|0.000) 4.300
Fs
DIALuUx 4.13 by DIAL GmbH Page 13
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
t * TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

HOTEL BERKELEY | . D I A I_ ux

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Stubiste do soba / Luminaire parts list

10 Pieces Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED
CLD CELL white
Article No.: Slim Lex 5 LED
Luminous flux (Luminaire): 1350 Im
Luminous flux (Lamps): 1350 Im
Luminaire Wattage: 18.0 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 48 79 95 100 100
Fitting: 1 x led_sl5 (Correction Factor 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page a
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
t * TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

HOTEL BERKELEY B D |A|_UX

05.06.2018
Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Stubiste do soba / Luminaires (layout plan)

® Jasom

) 1
) P . - 0.00
0.00 0.56 4.15 4.80m
Scale 1:35
Luminaire Parts List
No. Pieces  Designation
1 10 Disano Slim Lex 5 LED Fosnova Slim Lex 5 LED CLD CELL white
-~
DIALUx 4.13 by DIAL GmbH Page 15
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E'TEHNOKOM

Hotel Berkeley, Dubrovnik
Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

HOTEL BERKELEY

Total Luminous Flux: 13500 Im

Operator
Telephone

DIALux

05.06.2018

Stubiste do soba / Photometric Results

Total Load: 180.0 W
Maintenance factor: 0.80
Boundary Zone: 0.500 m
Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect total
Workplane 0.52 0.93 1.45
Prizemlje+2 24 15 39
Prizemlje+1 38 13 51
Prizemlje 89 40 129
Floor 0.12 0.60 0.73
Ceiling 0.00 0.68 0.68
Wall 1 14 10 24
Wall 2 32 16 47
Wall 3 14 10 24
Wall 4 23 7.87 31

Uniformity on the working plane
u0: 0.192 (1:5)
Ein / Emax: 0.024 (1:41)

Reflection factor [%]

—_

20
70
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

~— m— =

0.05
0.15
3.86
7.55
3.83
0.60

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 22.157, Ceiling / Working Plane: 0.459.

Specific connected load: 8.72 W/m? = 601.59 W/m?/100 Ix (Ground area: 20.64 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Fs
Page 16

Oznaka projekta: KB1.01.02
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
E : TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija
HOTEL BERKELEY [ D I A I_ ux
05.06.2018
Operator

Telephone
Fax
e-Mail

Stubiste do soba/ 3D Rendering

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 17
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Hotel Berkeley, Dubrovnik
t * TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

HOTEL BERKELEY [ . D I A I_. UuXx

05.06.2018

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Stubiste do soba / Prizemlje+2 / Value Chart (E, Perpendicular)

T1.09m
46 47 48 49 51 51 52 52
44 45 46 47 49 49 50 50
41 42 44 44 46 47 47 47
38 39 40 41 43 43 44 44
34 35 37 38 40 40 40 40
30 31 33 33 35 36 36 36
27 28 30 30 32 33 33 33
25 26 28 28 30 30 31 31
= ~0.00
0.00 1.03m

Values in Lux, Scale 1:9

Position of surface in room:
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Zakljucak priloga 3.: Proraduni

Iz rezultata svih u ovom prilogu provedenih proracuna razvidno je da projektirana elektri¢na
instalacija, odnosno odabrana i uskladena elektriéna oprema, ispunjava sve bitne zahtjeve:
zaStite od pozara, sigurnosti u koristenju, toplinske zastite, dinami¢kih i termickih optereéenja,
elektri¢ne zastite 1 funkcionalnosti.

Projektant:

Tihomir Biskupi¢, mag. ing. el.

£

il
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1. Uvod

Ovim Programom osiguranja i kontrole kvalitete odreduju se u podrucju elektrotehnickog projekta
uvjeti ispunjavanja temeljnih zahtjeva tijekom gradenja i odrzavanja postrojenja; odreduju se za
elektri¢nu instalaciju, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, uvjeti i drugi zahtjevi za:

- izvodenje elektri¢ne instalacije

- sigurnost

- svojstva, uporabljivost i oznacavanje proizvoda koji se ugraduju u elektricnu instalaciju
- pregled i ispitivanja elektri¢ne instalacije

- uporabu

- pogon i odrZzavanje

Program kontrole i osiguranja kvalitete je sastavni dio ovog projekta.
2. Tehnicki i drugi zahtjevi za niskonaponsku elektri¢nu instalaciju

2.1. Proizvodi za elektri¢nu instalaciju

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektricnu instalaciju ako je za njega izdana
isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa i ako ima tehnicka svojstva odredena
projektom elektroinstalacija.

Proizvodi za elektri¢nu instalaciju proizvode se u tvornicama izvan gradilista.

Tehnicka odnosno specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti te oznaCavanje proizvoda za
elektricnu instalaciju, posebnosti pri projektiranju 1 gradenju gradevine te potrebni kontrolni
postupci kao 1 drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi, odredeni su, odnosno obvezni su za
slijedece proizvode:

- razdjelnike (razvodne ormare) za elektri¢ne instalacije
- kabele/vodice za sustave razvodenja elektri¢ne instalacije
- zaStitne, upravljacke, mjerne, nadzorne 1 sklopne naprave

- elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uticne pribore, sklopke, prekidace i sli¢no,
spojne naprave, kutije, itd.)
- ostalo obuhvacéeno op¢im pojmom elektri¢na oprema

Potvrdivanje sukladnosti ostalih proizvoda za elektricnu instalaciju obuhvaca radnje propisane
posebnim propisom.

Navedeni proizvodi oznaCavaju se na otpremnici 1 na ambalazi odnosno na proizvodu, ovisno o
vrsti proizvoda. Oznaka obvezno mora sadrzavati upucivanje na odgovaraju¢u normu, a u skladu s
posebnim propisom.

Proizvod za elektri¢nu instalaciju, za koji je sukladnost potvrdena i izdana isprava o sukladnosti,
smije se ugraditi u gradevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta.

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 3 od 16 Prilog4 Mapa 2
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2.2. Izvodenje i uporabljivost elektri¢ne instalacije

Gradenje gradevine u koju se ugraduje elektricna instalacija mora biti takvo da elektri¢na instalacija
ima odgovarajuca tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane propisom u skladu s
tehni¢kim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danih projektom te da se osigura ocuvanje tih
svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina trajanja.

Pri izvodenju elektri¢ne instalacije izvodac je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se
odnosi na elektri¢nu instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda koji se
ugraduju u elektri¢nu instalaciju te odredaba propisa.

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora utvrditi:

- je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporuc¢en s oznakom sukladnosti i ima li isprave o
sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za
elektri¢ne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za elektricne
instalacije isporucen s podacima u propisanoj oznaci

- je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu na
hrvatskom jeziku

- jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci znacajni za
njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije sukladni
svojstvima i podacima odredenim elektrotehnickim projektom

Utvrdeni podatci o preuzimanju proizvoda zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen
pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti proizvoda za elektri¢ne instalacije koje izvoda¢ mora
imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja proizvoda za elektri¢ne instalacije koji:

- je isporuc¢en bez oznake sukladnosti odnosno isprave o sukladnosti u skladu s posebnim
propisom

- jeisporucen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku

- nema svojstva zahtijevana projektom ili kojem je istekao rok uporabe, odnosno ¢iji podaci
znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva 1 trajnost elektri¢ne instalacije nisu sukladni
s podacima odredenim projektom

Ugradnju proizvoda za elektricne instalacije odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni
inZenjer upisom u gradevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika.

Izvodenje elektricne instalacije mora biti takvo da elektricna instalacija ima tehnicka svojstva i
ispunjava zahtjeve odredene projektom i propisom.

Uvijeti za izvodenje elektri¢ne instalacije odredeni su ovim programom kontrole i osiguranja
kvalitete koji je sastavni dio projekta.

Elektri¢na instalacija se na gradiliStu izvodi prema tehnickom rjeSenju danom u projektu uz
ugradnju proizvoda za elektri¢ne instalacije koji ispunjavaju zahtjeve prema tehnickoj uputi za
izvedbu, ugradnju i uporabu tih proizvoda, normama na koje upucuje projekt i odredbama posebnog
propisa.

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 4 od 16 Prilog4 Mapa 2
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Rukovanje, skladiStenje i zastita proizvoda za elektri¢ne instalacije od kojih je izvedena elektricna
instalacija treba biti u skladu sa zahtjevima i tehnickim specifikacijama za te proizvode.

Izvodac elektricne instalacije mora prije pocetka izvedbe elektricne instalacije provjeriti odgovaraju
li proizvodi za elektricne instalacije zahtjevima iz elektrotehnickog projekta te je 1i tijekom
rukovanja 1 skladiStenja tih proizvoda doSlo do njihovog ostecivanja, deformacije ili drugih
promjena koje bi bile od utjecaja na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektricne instalacije mora:

- provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisima za proizvode za
elektricne instalacije koji se ugraduju u elektricne instalacije i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz elektrotehnickog projekta

- provjeriti jesu li proizvodi za elektriéne instalacije ugradeni u skladu s elektrotehnickim
projektom i/ili tehnickom uputom za ugradnju tih proizvoda

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije
tijekom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Smatra se da elektri¢na instalacija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva
ako su:

- svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektricnu instalaciju na propisani nacin i
imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom

- proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u elektriénu instalaciju imaju tehni¢ka svojstva
odredena projektom elektri¢ne instalacije

- uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva elektricne
instalacije, bili sukladni zahtjevima iz projekta

- rezultati zavrSnog pregleda 1 ispitivanja elektri¢ne instalacije tijekom izvodenja radova 1 nakon
zavrSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su odredene
elektrotehnickim projektom

Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:

- zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za elektri¢ne
instalacije ugradenim u elektri¢nu instalaciju

- rezultate nadzornih radnji 1 kontrolnih postupaka koji se provode prije, tijekom 1 nakon
ugradnje proizvoda za elektri¢ne instalacije u elektri¢nu instalaciju

- dokaze uporabljivosti (rezultate tekucih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje
je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektri¢ne instalacije

- rezultate kontrolnih ispitivanja odredene elektrotehnickim projektom ili ispitivanja provedenih
u slucaju sumnje

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoda¢ mora imati na gradiliStu te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ proizvoda za
elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije
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- rezultate zavrSnog ispitivanja elektricne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li elektricna
instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim projektom

Zavrsni pregled 1 ispitivanje elektriCne instalacije obvezno se provodi odgovaraju¢om uporabom
mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upucujete te
odredbama ovoga projekta. O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik.

Za dijelove elektri¢ne instalacije koji nece biti pristupacni kada gradnja gradevine bude zavrsena
pregledi 1 ispitivanja tih dijelova elektri¢ne instalacije provest ¢e se tijekom gradnje gradevine. O
provedenim pregledima i ispitivanjima takvih dijelova elektri¢ne instalacije sastavlja se zapisnik, a
podaci da su pregledi i ispitivanja provedeni upisuju se u gradevinski dnevnik.

Za elektricnu instalaciju koja nema projektom predvidena tehnika svojstava ili se ista ne mogu
utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, moraju se naknadnim ispitivanjima i naknadnim
proracunima utvrditi tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije odgovaraju¢om primjenom normi.

Radi utvrdivanja tehnickih svojstava elektri¢ne instalacije potrebno je prikupiti odgovarajuée
podatke o elektri¢noj instalaciji u opsegu 1 mjeri koji omogucéavaju procjenu stupnja ispunjavanja
bitnih zahtjeva zastite od pozara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke i ustede energije i toplinske
zastite.

Ako se utvrdi da elektricna instalacija nema projektom predvidena tehnic¢ka svojstva, elektricna
instalacija se mora uskladiti sa zahtjevima iz projekta.

3. Tehnicki i drugi zahtjevi za sustav nadzora i upravljanja tehnolo§kim procesom i
energijom

Kod specificiranja i odabira pojedinih dijelova sustava nadzora i upravljanja (upravljackog sustava)
potrebno je voditi racuna o svim tehnoloskim 1 tehni¢kim parametrima procesa kojim ¢e isti
upravljati.

Zahtijevane funkcije i nacin rada upravljackog sustava definirani su u prilogu 2 - Tehnicki opis, a
odabrani sustav mora u potpunosti ispuniti te zahtjeve.

Ukoliko isti sustav sluzi za nadzor i upravljanje pomo¢nih jedinica postrojenja onda isti mora biti
projektiran tako da u hardverskom i softverskom pogledu pruza maksimalnu pouzdanost u radu svih
cjelina u kojima je implementiran.

Kod odabira hardvera treba voditi raCuna da su ispunjeni uvjeti iz priloga 2 - Tehnicki opis 1 da
sustav kao takav omogucuje i generiranje odredenih signala potrebnih za odvijanje procesa.

Kod specificiranja 1 odabira potrebno je definirati tehnicku dokumentaciju, certifikate i dokaze
kvalitete koji ¢e biti dovoljna garancija sigurnom radu i odrZavanju sustava vodenja procesa.

Korisni€ki programi koji se izraduju na osnovi tehnoloskih 1 ostalih zahtjeva moraju ispuniti sve
zahtjeve iz projekta. Program mora biti pouzdan i izraden u skladu sa svim poznatim tehni¢kim
normativima. Kod preuzimanja softvera potrebno je definirati proceduru ispitivanja rada
cjelokupnog sustava upravljanja.

Djelatnici koji su sudjelovali u izradi programa moraju uz dokumentaciju izvedenog stanja priloziti
1 uvjerenja ili certifikate kojima se dokazuje njihova stru¢nost u obavljanju ovog posla. Ova
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uvjerenja mogu biti izdana samo od strane proizvodaca upravljackog sustava kod kojeg su navedeni
djelatnici obavili $kolovanje i1 stekli potrebna znanja da ovaj posao mogu obavljati stru¢no u
svakom pogledu.

4. Pregled i ispitivanje elektri¢ne instalacije i sustava zastite od djelovanja munje

U tijeku izvodenja radova na ugradnji i odrzavanju elektricne opreme, a prije preuzimanja, moraju
se provesti pregledi i ispitivanja radi provjeravanja i potvrdivanja sukladnosti ugradene elektricne
opreme s odredbama ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete.

Na preglede 1 ispitivanja niskonaponskih elektricnih instalacija odgovaraju¢e se primjenjuju
odredbe Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (Narodne novine, br. 5/2010.) i
normi na koje taj tehnicki propis upucuje, a pregled i ispitivanja obavljaju se sukladno odredbama
norme HRN HD 60364-6.

4.1. Niskonaponska elektri¢na instalacija

Provjeru pregledom, ispitivanja, mjerenja i1 izvjeS¢ivanja treba provesti u svemu sukladno
odredbama norme HRN HD 60364-6.

Ispitivanje propisanih svojstava i karakteristika elektricnih instalacija provodi se vizualnim
pregledom i provjeravanjem koje ukljucuje i mjerenja odredenih veli¢ina.

Provjeravanje probom sadrzi radnje kojima se utvrduje odgovara li ugradena oprema propisanim
normama, odnosno mogu li naprave ispuniti svoju svrhu (npr. da prekida¢ ukljucuje).

Mjerenja ukljucuju utvrdivanje odredenih fizikalnih veli¢ina i svojstava koja jamce siguran i
ispravan rad instalacija i koja se ne mogu provjeriti ni pregledom, niti provjeravanjem, vec
uporabom odgovarajucih mjerila.

Vizualni pregled
Vizualni pregled ukljucuje najmanje slijedece provjere:
- odabir opreme u skladu sa zahtjevima 1 propisima sigurnosti

- odabir i montaza opreme u skladu sa zahtjevima odgovarajucih dijelova norme HRN HD 60364
1 uputama proizvodaca

- odabir opreme u skladu s vanjskim utjecajima

- zaStita od korozije

- vidljiva oStecenja na opremi i vodi¢ima

- zastita od elektri¢nog udara (HRN HD 60364-4-41)

- zaStita od pozara 1 Sirenja pozara pregradama i drugim mjerama

- odabir presjeka vodi€a s obzirom na strujno opterecenje i pad napona
- odabir i podeSavanje zastitnih 1 kontrolnih naprava

- odabir i1 postavljanje rastavnih i sklopnih naprava

- odabir opreme i zaStitnih mjera primjerenih vanjskim utjecajima
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- ispravno oznacavanje linijskih, neutralnih i zastitnih vodica

- smjestaj jednopolnih sklopnih naprava u linijski vodic¢

- opremljenost sa shemama, natpisima, plo¢ama, upozorenjima i uputama

- oznacavanje strujnih krugova, nadstrujnih zaStitnih naprava, sklopki, stezaljki i.t.d.
- polaganje i ispravnost spajanja vodica

- provjera izvedbe 1 zahtijevanih presjeka zastitnih vodica, ukljucujuci 1 vodi¢e za dopunsko 1
glavno izjednacCenje potencijala

- lagan pristup za rukovanje 1 odrzavanje; identifikacija opreme

Inicijalno ispitivanje i izvjes¢ivanje

Elektri¢na instalacija mora biti ispitivana tijekom izgradnje, ako je to prakticki izvedivo te prije
pustanja u uporabu.

Osoblju koje obavlja ispitivanja moraju biti dostupni svi dokumenti, nacrti 1 sve druge informacije
nuzne za inicijalno ispitivanje.

Potrebno je poduzeti sve mjere zastite kojima se spre¢avaju pojave opasnosti za ljude te Steta za
opremu.

Ispitivanja smiju obavljati elektrotehnicke strucne osobe s iskustvom na tim poslovima.
Provjere i mjerenja

Provjere 1 mjerenja u sklopu ispitivanja elektri¢nih instalacija obavljaju se nakon provedenog
vizualnog pregleda, a na¢in mjerenja obraden je u dodatcima od A do D norme HRN HD 60364-6.
To su referentni postupci koji ne iskljucuju i druge mjerne metode i preglede ako vode slicnim
rezultatima.

Mjerila, naprave za nadzor 1 mjerne metode trebaju biti u skladu sa zahtjevima odgovarajucih
dijelova norme HRN EN 61557. Druge mjerne metode takoder su dopustene ako ne daju loSije
rezultate u pogledu karakteristika i sigurnosti.

Potrebno je provesti slijedeca provjeravanja i mjerenja, a po mogucénosti navedenim redoslijedom:
- provjera i ispravnost elektricnog prikljucka

- neprekinutost zastitnog vodica i vodic¢a za izjednaCavanje potencijala

- 1ispitivanje otpora izolacije elektri¢ne instalacije

- provjera ispravnog odabira 1 podeSavanja zaStitnih naprava od prekomjernih struja

- ispitivanje ispravnosti zaStite od elektricnog udara u uvjetima kvara — ispitivanje zaStite od
neizravnog dodira s automatskim isklapanjem napajanja primjenom zastitnog uredaja od
nadstruje u TN sustavu mreze

- ispitivanje sustava dopunskog i glavnog izjednacenje potencijala
- polaritet vodica

- ispitivanje okretnog polja

- ispitivanje funkcionalnosti (funkcionalno ispitivanje)
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- provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju
- mjerenje emisije viSih harmonika struje i napona
IzvjeSéivanje o inicijalnom ispitivanju

Odmah nakon inicijalnog ispitivanja novoizgradene instalacije, ili proSirenja, odnosno nakon
izmjene postojece instalacije mora biti podneseno izvjesce.

Ovo izvjesce treba sadrzavati:

- detaljno izvjesée o pregledu prema zahtjevima za vizualni pregled

- detaljno izvjesée o provjerama te obavljenim mjerenjima za svaki strujni krug

- sve relevantne ispitne protokole i certifikate za ugradenu opremu 1 zastitne 1 druge naprave
- 1izvjesce o udovoljavanju instalacije zahtjevima zastite rada

- ocjenu o uskladenosti instalacije sa zahtjevima pravilnika i normi

Svaki kvar ili odstupanje od deklariranih karakteristika opreme mora biti otklonjen.

Izvjes¢e mora biti sastavljeno i1 potpisano od posebno ovlastene osobe ili osobe osposobljene za ovu
vrstu ispitivanja.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja

Redovite preglede u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije treba provoditi ne rjede od svake tri
godine.

U sklopu redovitog pregleda potrebno je:
- utvrditi jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u ispravnom stanju

- obaviti mjerenja radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve
odredene projektom S$to ukljucuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD
60364-6 1 normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje
elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja; rezultati pregleda i1 utvrdenog stanja
dijelova elektri¢ne instalacije upisuje se u zapisnik

4.2. Sustav zastite od munje (LPS)
Pregled i ispitivanja sustava

Po dovrsetku radova na izvedbi sustava, odnosno periodi¢no u uporabi, potrebno je obaviti vizualni
pregled, ispitivanja i mjerenja. O pregledu, ispitivanjima i mjerenjima izdaju se zapisnici:

- zapisnik o vizualnom pregledu sustava zastite od djelovanja munje
- zapisnik o ispitivanju i mjerenju sustava s podatcima o rezultatima za:
- mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja

- mjerenje elektricne povezanosti metalnih instalacija u gradevini (plin, vodovod,
grijanje, klimatizacija)
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- mjerenje otpora skrivenih spojeva (u betonu i sl.) - orijentacijska vrijednost <I1€Q -
na sustavu hvataljka, na odvodima, na dozemnim vodovima, na vodovima za
izjednacCivanje potencijala, galvanske povezanosti vodljivog pokrova

- 1 dodatno, periodi¢no, za sustave u uporabi i ispitivanje stanja uzemljivaca (osim
temeljnog) otkopavanjem na karakteristicnom mjestu

Tehnickim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine, br.
87/08 1 33/10) i normom HRN EN 62305-3 propisana je uCestalost redovitih pregleda 1 ispitivanja u
svrhu odrzavanja sustava zastite od munje.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog
dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava
te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Pregled i ispitivanja mora obaviti za to kvalificirana osoba; zapisnici koje izdaje obvezno sadrze i
zakljuénu ocjenu o provedenim ispitivanjima sustava.

Sadrzaj zapisnika o pregledu i ispitivanjima propisan je u Prilogu C Tehnickog propisa za sustave
zaStite od djelovanja munje na gradevinama.

5. Zapisnici o pregledima i ispitivanjima el. instalacije i sustava zastite od munje

O obavljenim pregledima i provedenim ispitivanjima i mjerenjima u svrhu dokazivanja kvalitete za
izvedene radove i dokazivanja uporabljivosti za ugradene elektricne proizvode sastavljaju se
izvjesca/zapisnici koji moraju sadrzavati najmanje slijedece:

- podatke o izvodacu pregleda odnosno ispitivanja i mjerenja
- podatke o izvodacevom broju i datumu iz evidencije izdanih zapisnika

- podatke o predmetu pregleda odnosno ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskom postrojenju
1 elektri¢noj opremi

- podatke o vremenu provodenja pregleda odnosni ispitivanja i mjerenja

- podatke o dokumentima u kojima su utvrdeni zahtjevi koji su predmet pregleda odnosno
ispitivanja 1 mjerenja (glavni projekti, izvedbeni projekti, odnosno projekti izvedenog stanja,
propisi 1 norme, proizvodafeve upute u tehni¢kim specifikacijama odnosno uputama za
uporabu, ugradnju i1 odrzavanje elektricne opreme, izvodaceva izjava o izvedenim radovima i o
odrZavanju elektri¢ne instalacije gradevine, odnosno drugi dokumenti koji se primjenjuju)

- podatke o nac¢inima i postupcima pregleda odnosno ispitivanja i mjerenja

- podatke o primijenjenim mjernim instrumentima

- podatke o rezultatima provedenih pregleda odnosno ispitivanja 1 mjerenja odredenih u
prethodnoj tocki

- podatke o prilozima zapisnika koji sadrze posebne zapisnike o provedenim pregledima odnosno
ispitivanjima i mjerenjima te druge dokumente koji se odnose na predmet pregleda

- zakljucke o provedenom ocjenjivanju je li izvedeno stanje elektricne instalacije i elektri¢ne
opreme sukladno utvrdenim zahtjevima koji su predmet pregleda odnosno ispitivanja i mjerenja
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te je li potrebno odmah ili u primjerenom roku otkloniti utvrdene nedostatke odnosno planirati i
provesti odrzavanje elektri¢ne instalacije i elektricne opreme

- podatke o osobama, njihovom stru¢nom obrazovanju i dopunskom stru¢nom osposobljavanju
potrebnom za provodenje predmetnog pregleda odnosno ispitivanja i mjerenja i ocjenjivanja
njihove sukladnosti utvrdenim zahtjevima

- pecat i potpis izvodaca ispitivanja
6. Uporabni vijek, uporaba, pogon i odrZavanje elektri¢ne instalacije

6.1. Uporabni vijek elektri¢ne instalacije gradevine

Uporabni vijek elektri¢ne instalacije gradevine je najmanje 25 godina.

6.2. Uporaba i pogon elektri¢ne instalacije

Pri uporabi 1 pogonu elektricne instalacije moraju se ispunjavati zahtjevi odredeni u glavnom
projektu odnosno izvedbenom projektu i projektu izvedenog stanja gradevine, zahtjevi TehniCkog
propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije i norma ¢iju primjenu taj Propis propisuje, zahtjevi
proizvodaca navedeni u tehnickim specifikacijama odnosno uputama za uporabu i odrzavanje
elektri¢éne opreme odnosno proizvoda te zahtjevi drugih posebnih propisa koji se na njih odnose.

Vlasnik odnosno korisnik postrojenja mora prije pocetka uporabe i pogona postrojenja i elektricne
opreme svojim unutarnjim aktom propisati potrebne upute 1 zahtjeve za pravilnu uporabu i pogon
postrojenja i elektri¢ne opreme za predvidenu namjenu, za sigurnost i kvalitetu opskrbe i1 koristenja
elektri¢ne energije, za elektri¢ne, tehnoloske 1 druge podatke koji se moraju nadzirati i evidentirati,
za sigurnost i zdravlje pri radu sa, na ili u blizini postrojenja te pogonsku dokumentaciju koja se
mora voditi u tijeku njihove uporabe 1 pogona. Takve upute i pogonska dokumentacija moraju
stalno biti na raspolaganju u postrojenju.

U postrojenju moraju biti stalno na raspolaganju jednopolne sheme elektroenergetskog postrojenja,
jednopolne sheme pomocénog napajanja istosmjernim odnosno izmjeni¢nim naponom, blok sheme
izvedenog sustava lokalnog odnosno daljinskog nadzora, upravljanja i automatizacije, kada se
izvode, te nacrti smjeStaja elektroenergetskog postrojenja 1 elektricne opreme s njihovim
identifikacijskim oznakama u skladu sa zahtjevima projekta.

Elektricna oprema mora u tijeku uporabe i pogona imati dostupne, vidljive i1 Citljive svoje
identifikacijske oznake u skladu sa zahtjevima projekata.

6.3. Odrzavanje elektri¢ne instalacije

OdrZavanje postrojenja i elektricne opreme mora biti takovo da se tijekom trajanja gradevine
ocuvaju tehnicka svojstva postrojenja i elektricne opreme 1 ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje postrojenja i elektriéne opreme obuhvaca:

- redovite preglede postrojenja 1 elektricne opreme
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- redovite periodi¢ne preglede odnosno mjerenje i ispitivanje elektri¢ne instalacije u vremenskim
razmacima i na nacin odreden projektom, pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i
uvjetima odrzavanja gradevine te s proizvodacevim uputama za odrzavanje elektricne opreme

- izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po =zahtjevu
nadleznog inspekcijskog tijela

- izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vraca u stanje odredeno
projektom

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektri¢ne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
elektrotehnickim projektom i prac¢enjem stanja funkcije i dotrajalosti elektricne opreme i instalacija
te:

- zapisnicima o obavljenim pregledima odnosno mjerenjima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije,
koji moraju sadrzavati propisane podatke

- zapisnicima o obavljenim radovima odrzavanja

Pri odrzavanju elektri¢ne instalacije i zamjeni elektriéne opreme dopusteno je ugradivati samo
elektriénu opremu odnosno proizvode koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojim
je elektri¢na instalacija izvedena, odnosno koji imaju povoljnija svojstva.

Za odrzavanje elektricne instalacije dopustena je uporaba samo one elektriéne opreme odnosno
proizvoda za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti i oznaka
sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektricne instalacije ili na koji drugi nac¢in ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Ucestalost redovitih periodi¢nih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provodi se u
razdobljima ne duljim od tri godine.

Nacin obavljanja redovitih periodi¢nih pregleda elektri¢ne instalacije ukljucuje najmanje:
- pregled kojim se utvrduje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije sukladni zahtjevima
elektrotehni¢kog projekta gradevine i u ispravnom stanju,

- mjerenje 1 ispitivanje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija 1 njezina elektri¢na oprema u
cjelini ispunjavaju zahtjeve odredene elektrotehni¢kim projektom gradevine

a rezultati pregleda, mjerenja i ispitivanja dokumentiraju se putem zapisnika.

Izvanredni pregled odnosno mjerenje 1 ispitivanje elektricne instalacije provodi se nakon svake
promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva
elektricne instalacije odnosno elektricne opreme ili izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne
instalacije ili elektricne opreme te po zahtjevu nadleZnog inspekcijskog tijela.

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije odnosno elektriéne opreme mora se provesti na nacin da se
tim radovima ne utjeCe na zateCena tehni¢ka i druga svojstva elektricne instalacije odnosno
elektricne opreme gradevine.

Dokumentaciju o pregledima odnosno ispitivanjima i mjerenjima kao i drugu dokumentaciju o
odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno ¢uvati vlasnik gradevine.
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Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o¢uvaju tehnicka
svojstva elektricne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i TehniCkim
propisom za niskonaponske elektricne instalacije, Narodne novine, br. 5/2010. te ocuvaju i
ispunjavaju drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje elektricne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije vaze¢im propisima
mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju tehnicka svojstva elektricne instalacije 1
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je elektricna
instalacija izvedena.
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7. Popis propisa i norma ¢iju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete odreduje

- Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13, 30/14 1 130/17)
- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br 30/09, 139/10 1 14/14)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine, br.
80/13 1 14/14)

- Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 1 56/13)
- Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 74/14)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (Narodne novine, br.103/08, 147/09, 87/101 129/11)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 35/18)

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(Narodne novine, br. 41/10 1 46/16)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (Narodne novine, br.
88/12)

- HRN EN 12464-1: 2012: Ed 2; Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio:
Unutrasnji radni prostori

- HRN EN 12464-2: 2014; Ed 2; Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 2. dio: Vanjski
radni prostori

- HRS CLC/TS 60034-17: 2008; Rotacijski elektri¢ni strojevi — Kavezni motori napajani iz
pretvaraca — Upute za primjenu

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine, br. 28/11)

- HRN EN 60204-1: 2008: A1 2009: ispr. 2011 - Sigurnost strojeva -- Elektricna oprema
strojeva -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (Narodne novine, br. 5/10)

- HRN HD 60364-1: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 1. dio: Osnovna nacela,
odredivanje op¢ih znacajka, definicije

- HRN HD 60364-4-41: 2017 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio:
Sigurnosna zastita — Zastita od elektri¢nog udara

-  HRN HD 60364-4-443: 2016 — Sigurnosna zaStita — ZaStita od naponskih i
elektromagnetskih smetnji — Zastita od prolaznih atmosferskih ili sklopnih prenapona

- HRS CLC/TS 50539-12:2014 Prenaponske zastitne naprave za niski napon -- Prenaponske
zaStitne naprave za posebnu primjenu ukljucujuéi istosmjernu struju -- 12. dio: Nacela
odabira i primjene -- SPD-i spojeni na fotonaponske instalacije (CLC/TS 50539-12:2013)

- HRN EN 60529: 2000/A1: 2008/A2: 2014 — Stupnjevi zastite osigurani kuc¢istima (IP kod)
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- HRN HD 60364-6: 2016/Ispr. 1:2018 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2016/Corr. 1: 2017; HD 60364-6: 2016/AC: 2017)

- HRN EN 60947-1: 2009; Ed. 2 / Al. 2012. — Niskonaponska sklopna aparatura — 2. dio —
Opcéa pravila

- HRN EN 60947-2: 2017; Ed. 3; — Niskonaponska sklopna aparatura — 2. dio — Prekidaci
- HRN EN 60898 — Elektri¢ni pribor — Instalacijski prekidaci

- HRN EN 60269-1: 2009; A1l: 2010; A2: 2015. — Niskonaponski osigurac¢i — 3. dio — Op¢i
zahtjevi

- HRN HD 60269-2: 2013; Ed. 3 — Niskonaponski osiguraci — 2. dio — Dodatni zahtjevi za
osigurace kojima rukuju ovlastene osobe (osiguraci uglavnom namijenjeni za primjenu u
industriji)

- HRN HD 60269-3: 2011: Al: 2013 — Niskonaponski osigura¢i — 3. dio — Dodatni zahtjevi

za osigurace kojima rukuju nestru¢ne osobe (osiguraci uglavnom za kucanstvo ili sli¢ne
primjene)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine,
br. 87/08 i 33/10)

- HRN EN 62305 — Zastita od munje
- HRN EN 62305-1: 2013.; Ed 3 — Zastita od munje — 1. dio: Op¢a nacela
- HRN EN 62305-2: 2013.; Ed 3 — Zastita od munje — 2. dio: Upravljanje rizikom

- HRN EN 62305-3: 2013.; Ed 3 — Zastita od munje — 3. dio: Materijalne Stete na
gradevinama i opasnost za zivot

- HRN EN 62305-4: 2013.; Ed 3 — ZaStita od munje — 4. dio: Elektri¢ni 1 elektronicki sustavi
unutar gradevina

- HRN EN 62305-4:2013/Ispr.1:2016 - Zastita od munje -- 4. dio: Elektri¢ni 1 elektronicki
sustavi unutar gradevina (EN 62305-4:2011/AC:2016)

- HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 - Zastita od munje -- 1. dio: Opca nacela (EN 62305-
1:2011/AC:2016)

- HRN EN 62381:2014; Sustavi automatizacije u procesnoj industriji -- Test tvorni¢kog
preuzimanja (FAT), test preuzimanja na gradiliStu (SAT) 1 test ugradnje na gradilistu (SIT)

- HRN EN 62382: 2014.; Ed. 2 — Sustavi za vodenje u procesnoj industriji - Provjera
elektri¢ne 1 instrumentacijske petlje

- HRN IEC 60068-2 Procedure testiranja elektri¢nih komponenti 1 uredaja na uvjete okoline
(environmental)

- HRN EN 61511 Funkcionalna sigurnost - Sigurnosni instrumentacijski sustavi za sektor
procesne industrije

- HRN EN 62061 Sigurnost strojeva -- Funkcionalna sigurnost za elektri¢ne, elektronicke i
programibilne upravljacke sustave

Oznaka projekta: KB1.01.02 List 15 od 16 Prilog4 Mapa 2
Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018.
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W TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

- Pravilnik o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova
ili gradevine (NN 075/2013)

Projektant

Tihomir Biskupié, mag. ing. el.
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Oznaka projekta: KB1.01.02 List 16 od 16 Prilog4 Mapa?2
Tehnokom d.o.o., Zagreb, lipanj 2018.
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OBNOVA POSTROJENJA I POVECANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
HOTELA BERKELEY, DUBROVNIK

Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Oznaka projekta: KB1.01.02 List1od 2 Prilog6 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.
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Q “TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

Posebni tehnicki uvjeti gradenja

Nema posebnih tehnickih uvjeta gradenja osim standardnih zahtjeva na dopremu,
uskladiStenje, montaZu, ispitivanje 1 puStanje u pogon elektricne opreme i elektriénih
instalacija opisanih u tehni¢kom opisu i programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Projektant

Tihomir Biskupié, mag. ing. el.
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Oznaka projekta: KB1.01.02 List2 od 2 Prilog 6 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.
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Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

NACRTI

Oznaka projekta: KB1.01.02 List1od 2 Prilog 7 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.
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E “TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija
Jednopolna shema RO-STROJ KB1.01.02-101
Simaris proraun KB1.01.02-102
Sustav zastite od djelovanja munje na gradevinu KB1.01.02-103
Jednopolna shema sobnog razdjelnika - varijanta 1 KB1.01.02-104
Jednopolna shema sobnog razdjelnika - varijanta 2 KB1.01.02-105
Blok shema komunikacije sustava upravljanja zgradom (BMS) KB1.01.02-106
Kabelske trase KB1.01.02-107
Rasvjeta KB1.01.02-108
Blok shema napajanja elektri¢ne razdiobe KB1.01.02-109
Projektant:

Tihomir Biskupic, mag. ing. el.

%}34 Lf?/k_/\ \/

Oznaka projekta: KB1.01.02 List2 0d 2 Prilog 7 Mapa 2
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Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

POSTOJECA DOKUMENTACIA

Oznaka projekta: KB1.01.02 List1od 2 Prilog8 Mapa 2
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t * TEHNOKOM Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

Izvedbeni elektrotehnicki projekt, rujan 2006, list 3.1/4 do 3.4/4: Jednopolna
shema GRO(M) + (M+A).

Izvedbeni elektrotehnicki projekt, ozujak 2004, crtez 2.16.: Blok shema
glavnog razvoda instalacije jake struje

Izvedbeni elektrotehnicki projekt, ozujak 2004, crtez 2.27.: Jednopolna
shema Rs

Izvedbeni elektrotehnicki projekt, listopad 2006, list 3.4.: Glavni razvod jake
struje hotela-prizemlje

Izvedbeni elektrotehnicki projekt, listopad 2006, list 3.5.: Elektroinstalacija
rasvjete hotela izuzev kuhinje - prizemlje

Izvedbeni elektrotehnicki projekt, studeni 2006, list 3.7.: Elektroinstalacija
stroj. instal. hotela izuzev kuhinje - prizemlje

Elektro razdjelnik strojarnice, verzija VV1/1, 05.2006

Oznaka projekta: KB1.01.02 List2 od 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, lipanj 2018.
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OVLASTENI INZENJER
STIJEPO VOJVODA,

Sadrigj:

BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA

N INSTALACIJA JAKE STRUJE T —er
{nvestitor: Vrsta projekta: T7.D.02/04
KATIVA d.o.o. IZVEDBEN| PROJEKT Zajedricka oznaka
Rs Rs Rs Rs Rs DUBROVNIK %?w:
. » L Gradevina: Glavni projektant: Nadnevak:
] . KOMPLEKS U ULICI /
Profektant: Broj crie?a:
— A i STIJEPO VOJVODA, dipl. f%g.ef. 516,
o
PPOC-Y 5x 4 mm 2 R4-M_zg B R4-A P=0,92kW
P=16,04kW Stijepo
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nivo +13.215 = . Oviadteni inienjer elektrotehnike
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OVLASTENI INZENJER Sadriaj: o
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Investitor: Vista projekta: TD e 2
KATIVA d.o.o. IZVEDBEN! PROJEKT it e
projekta:
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Gradevina: Glavni projektant: Nadnevak:
STAMBENO POSLOVNI ROMANO DUIC, dipl. ing.arh. ;¢ 02yl 2004
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VERTIKALA CHILLER 1
VERTIKALA CHILLER 2 /
VERTIKALA DIZALICA TOPLI 7

VERTIKALA PLOEASTI KOLEKT . o

| 0,5m

1

NAPOMENA:

1) Osigurati sigurnosni razmak od 1m novougradene opreme od sustava
zastite od djelovanja munje na gradevinu

2) Odvodi i horizontalne krovne hvataljke na atiki su postojeéi; na njih se
spajaju novopostavljene lovece palice.

@ mjemna krizna spojnica Krovna loveéa palica ili vertikalna hvataljka
— —— Postojeca horizontalna hvataljka promjera 8mm ukljucivo sa spojnicom

Nova horizontalna hvataljka promjera 8mm
ili visokonaponski izolirani vodi¢

NAPOMENA:

1) Osigurati sigurnosni razmak postojece opreme
zamjenom dijela postojece hvataljke novim
visokonaponskim izoliranim vodi¢em
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Izraunavanje zastitne zone metodom kotrljajuce kugle, nivo zastite LPS IV,
proveden ra¢unalnim programom HERMI SHIELD u skladu sa normom
HRN EN 62305
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NAPOMENA:
Pozicije svjetiljki jednaka je na prizemlju, 1. katu, 2 katu i 3. katu.

Svjetiljka sa 2 komada Stednih Zarulja, svaka snage po 13 W.
Ukupna snaga pojedine svjetiljke je 34 W
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NAPOMENA:
Pozicije svjetiljki jednaka je na prizemlju, 1. katu, 2 katu i 3. katu.

Svjetiljka LED, 3000 K, 1350 Im, CRI 80, snaga LED modula 16W, snaga

—

svejtiljke 18W
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