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2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA 
 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DI ČAZMA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101 
 
 

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 
 
 

Mapa 1. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1:  Mjera 1: Tehnološka 

izmjena u dijelu proizvodnog procesa obrade drva i kompresora 

 
Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-18-101-001 

Mapa 2. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 2: Modernizacija 

sustava unutarnje i vanjske rasvjete proizvodnog pogona 

 
Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-18-101-002 

Mapa 3. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja 

fotonaponske elektrane 

 
Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-18-101-003 

Mapa 4. 

Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 4: ProvoĎenje 

zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem 

kompenzacije jalove energije 

 
Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-18-101-004 

 



           Broj projekta: GP-18-101-003 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - IZMJENA Rijeka, 06/2019. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  4 

 

3 POPIS SURADNIKA 

 
 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DI ČAZMA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101 

 

Popis suradnika elektrotehničkog projekta: 

 
- Antonio Morić, mag. ing. el. 
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4 OPĆA DOKUMENTACIJA 

4.1 REGISTRACIJA PODUZEDA 
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4.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 

Temeljem čl. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i opdih akata tvrtke Riteh d.o.o., Fiorello La 
Guardia 27, Rijeka, donosi se: 

 

R J E Š E N J E 

br. GP-18-101 

o imenovanju projektanta 

 

kojim se za glavnog projektanta projekta povedanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih 
izvora energije u proizvodnom pogonu 

 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DI ČAZMA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101 

 

 

 

Imenuje:     EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 

 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u 
Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim 
brojem E 2151. 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, siječanj 2018. 

Za Riteh d.o.o.: 

Eduard Vivoda dipl. ing. el. 
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4.3 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
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4.4 IZJAVE PROJEKTANTA 

 

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

 

IZJAVA 

 
 

Prema članku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 
75/15) bez građevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na građevini 

 

 

Proizvodni pogon 

k.ĉ. 2683/1, 2683/2, k.o. Ĉazma 

 

a u skladu s glavnim projektom: 

 

 

GLAVNI PROJEKT GP-18-101-003 

Povećanje energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

u proizvodnom pogonu DI ĈAZMA d.o.o. 

Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja fotonaponske elektrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, sijeĉanj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim 
graĊevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

IZJAVA 

 
 

GraĊevina koja je predmet projekta 

 

 

Proizvodni pogon 

k.ĉ. 2683/1, 2683/2, k.o. Ĉazma 
 

nije kulturno dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, sijeĉanj 2018. 

 

Projektant:  

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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4.5 ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova  

 

 

ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 
 

 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u projektu: 

 
 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DI ČAZMA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101 

 

 

izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonu o zapaljivim tekudinama i plinovima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Član uprave:           Projektant: 

 

 

 
___________________________     ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.      EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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4.6 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA 

 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DI ČAZMA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101 

 

Na temelju članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedede:  

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19 

zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27 

Ovlašteni inženjer elektrotehnike Rješenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007. 

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007. 

 

 

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17). 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14). 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14). 

5. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10).  

6. Tehnički propis za građevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13). 

7. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10). 

8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13). 

9. Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zaštiti na radu za radne i pomod. prostorije i prostore (NN br. 

42/05). 

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11). 

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10) 

12. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87). 

13. Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list  br. 53/88). 

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 

05/02). 

15. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada 
(NN br. 155/09). 

16. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list  br. 62/73). 
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SPISAK VAŽEDIH NORMI ZA UGRAĐENU OPREMU: 

 

 HRN IEC 60364-1 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 1. dio : Područje primjene predmet i osnovna načela 

 HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) 

o Električne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodič opdeg nazivlja 

 HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. 

o Upute za električnu instalaciju  - 413. dio : Zaštita od neizravnog dodira - Samoisklapanje 

napajanja 

 HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 44. glava : Prenaponska zaštita – 

 443.odjeljak : Prenaponska zaštita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.) 

 HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 444.odjeljak : 

 Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.) 

 HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 48. poglavlje : Odabir zaštitnih mjera 

ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zaštitnih mjera od električnog udara u 

odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.) 

 HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja električne opreme - 55. poglavlje : 

 Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.) 

 HRN HD 384.3.S2 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 3. dio : Određivanje opdih značajki 

 HRN HD 60364-4-41 (2007.) 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 41. poglavlje : Zaštita od električnog 

udara 

 HRN HD 384.4.42.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 42. poglavlje : Zaštita od toplinskih 

učinaka 

 HRN HD 384.4.43.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 43. poglavlje : Nadstrujna zaštita 

 HRN HD 60364-5-51. : 2007. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 51. poglavlje : 

Zajednička pravila 

 HRN HD 384.5. 52.S1. : 1999. 1.izd. 
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o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) 

 HRN HD 384.5.523.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje 

 HRN HD 384.5.54.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 54. poglavlje : 

Uzemljenje i zaštitni vodiči 

 EN 50164-2 : 08-2002. 

o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodiče i uzemljivače 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 

 HRN EN 12464-1 : 2012 

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011) 

 HRN EN 12464-2 : 2014 

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014) 

 HRN U.J1. 010/73  Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.  

 DIN 4102, ostali standardi   

 HRN.U.C. 9.100  Osvjetljenje. 

 VDE, IEC i CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Član uprave:           Projektant: 

 

 

 
 
___________________________     ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.      EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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5 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TE 

SANACIJA GRADILIŠTA 

 

U cilju kontrole i osiguranja kakvode izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme, Investitor i 

izvođač radova moraju poduzeti sljedede: 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uređenju i gradnji Investitor je dužan osigurati stalni stručni 

nadzor gradnje.  

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan: 

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji te posebnim propisima 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz 

projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

KAKVODA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijal i opremu koji isključivo odgovaraju važedim standardima i 

tehničkim propisima, te de u tu svrhu priložiti slijedede dokaze: 

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja. 

B. Garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja. 

C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priložiti Potvrda da je izrađena u skladu s 

 važedim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priložiti Ispravu stranog isporučioca, 

 odnosno certifikat o sukladnosti. 

KAKVODA IZVEDENIH RADOVA 

Električna instalacija mora se provjeriti (ispitati) u granicama praktičnosti tijekom postavljanja 

(instaliranja) i nakon dovršenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. 

Prva provjera instalacije mora se izvršiti u skladu s normom HRN HD 60364-6. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i 

mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

Pregledavanjem se provjerava: 

- zaštite od električnog udara 

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja požara i prisutstvo zaštite od toplinskih 

učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 
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- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 

- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 

- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd 

- primjerenost spojeva vodiča 

- dostupnost za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

Ispitivanja se izvode ovim redom: 

- neprekinutost zaštitnbih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala 

- izolacijski otpor električne instalacije 

- zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 

- otpor izoliranih podova i zidova 

- zaštita automatskim isklopom opskrbe 

- funkcionalna ispitivanja 

- pad napona. 

SANACIJA GRADILIŠTA I ZBRINJAVANJE OTPADA 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti 

prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzedu za zbrinjavanje 

otpadnog materijala. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih 

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. 

 

              Projektant: 

 

 

 
         ________________________ 

          EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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7 HEP-PEES 
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8 TEHNIČKI OPIS 

8.1 OPDENITO 

U svrhu povedanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom 

procesu pogona DI ČAZMA d.o.o., od strane investitora naručena je izrada glavnog projekta za 

fotonaponsku elektranu sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povedanje 

energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, raspisanom 

od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. 

Tehničkim rješenjem u ovom glavnom projektu predviđena je proizvodnja električne energije 

fotonaponskom elektranom na krovu proizvodnog pogona u svrhu korištenja iste u proizvodnom 

procesu pogona.  

8.2 PROJEKTNI ZADATAK 

Predmet ovog projekta je izgradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 423 kWp na 

krovu objekata proizvodnog pogona, a sve u skladu sa zahtjevima Investitora i Zakona o gradnji 

(NN 153/13, NN 20/17). Fotonaponska elektrana graditi de se na krovu objekata i služiti de za 

proizvodnju električne energije sa paralelnim spajanjem na distributivnu mrežu. 

Fotonaponska elektrana spada u obnovljive izvore energije te de proizvoditi električnu energiju 

cijele godine. Obnovljivi izvor električne energije je postrojenje u kojem se iz obnovljivog izvora 

energije proizvodi električna energija.  

Točna pozicija elektrane, raspored modula, dimenzioniranje vodova, sheme spajanja i količina 

proizvedene električne energije je obrađena ovim glavnim elektrotehničkim projektom. 

8.3 TEHNIČKI OPIS 

Fotonaponska elektrana izvesti de se sa polikristalnim solarnim modulima koji de biti postavljeni 

na krovu građevine. Snaga pojedinog modula 270Wp sa minimalnim stupnjem korisnog 

djelovanja vedim od 15%. Ukupna snaga svih modula odnosno fotonaponske elektrane je 464 

kWp. Nazivna snaga izmjenjivača iznosi 423kW (8 x 27 kW, 8 x 25kW, 1 x 10kW (softverski 

limitirano na 7kW)). Sve metalne mase na krovu potrebno je međusobno premostiti i povezati 

H07V-K vodičem na sabirnicu za izjednačenje potencijala.  
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8.4 ANALIZA LOKACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

Podaci o intenzitetu Sunčeva zračenja potrebni su za proračun proizvodnje električne energije 

fotonaponske elektrane. Zemljopisna širina i dužina specificiraju lokaciju objekta na kojem se 

nalazi fotonaponska elektrana. Posebice zemljopisna širina predstavlja važnu varijablu pri 

solarnim kalkulacijama. Analiza lokacije radi se prema javno dostupnim podacima od PVGIS. 

 

Uzeta je pozicija 45°44'38" Sjeverno, 16°36'59" Istočno 

Nominalna snaga fotonaponske centrale:  423 kWp (polikristalni moduli) 

Procijenjeni gubitak zbog temperature okoline: 14,3% 

Procijenjeni gubitak zbog refleksije površina:  2,8% 

Ostali gubici (vodiči, spojnice, inverter itd):  14,0% 

Zbirno: očekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: 28,4% 
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10 TEHNIČKI PRORAČUNI 
 

10.1 KONTROLA AC KABELA 

Radna karakteristika uređaja koji štiti električni vod od preopteredenja mora udovoljavati 
ovim uvjetima: 

 

1) In≤I0≤Id 
2) I2≤1,45Id 

gdje su:   

In – struja za koju je strujni krug projektiran 

  I0 – nazivna struja zaštitnog uređaja 

  Id – trajno podnosiva struja vodiča ili kabela 

  I2 – struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje 

 

Dionica od HEP-ovog ormara do razdjelnika solarne elektrane R-KFE 

Odabrani napojni kabeli i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 

 

Upotrijebljeni presjeci vodiča zadovoljavaju. 

 

Odabrani napojni kabel i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 

    

Dionica od razdjelnika solarne elektrane R-KFE do pretvarača 

 

Odabrani napojni kabeli i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 

 

Upotrijebljeni presjeci vodiča zadovoljavaju. 

 

Odabrani napojni kabel i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 
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10.2 UTJECAJ ELEKTRANE NA STRUJU KRATKOG SPOJA NA MJESTU PRIKLJUČKA FN 
ELEKTRANE 

Ukupna struja kratkog spoja dobije se zbrajanjem struje trofaznog kratkog spoja mreže Ik3 i 

struje kratkog spoja pretvarača Ikp : 

 

Iku= Ik3+ Ikp 

 

Struja kratkog spoja pretvarača prema podacima proizvođača može imati kratkospojnu 

vrijednost 50A, dok struju tropolnog kratkog spoja Ik3 u pravilu daje HEP – operater 

distribucijskog sustava. 

 

U pravilu je struja kratkog spoja pretvarača višestruko manja od struje tropolnog kratkog 

spoja Ik3 te je utjecaj FN elektrane zanemariv. Prema tome povedanje ukupne struje kratkog 

spoja nede imati štetnog utjecaja na rad i sigurnost.  
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10.3 KONTROLA DC KABELA 

Pri odabiru DC kabela treba voditi računa o tri najznačajnija kriterija: dozvoljeni napon (koji 

kabel može podnijeti), strujno opteredenje kabela, te pad napona (gubici u kabelu). 

 

Dozvoljeni napon koji kabel može podnijeti 

Iako vedina „standardnih“ kabela može podnijeti napon do nekoliko stotina volti, kod vezanja 

FN modula u seriju napon PV lanca može ipak dosedi i prijedi tu vrijednost. Pri tome treba još 

uzeti u obzir da se pri nižim temperaturama taj napon dodatno povedava (npr. pri -10°C ili niže).  

Stoga se za povezivanje FN panela treba odabrati DC kabel koji u pravilu ima nazivni DC napon 

preko 1000V.   

 

Kontrola kabela na strujno opteredenje 

Pri proračunu kabela na strujno opteredenje treba uzeti u obzir da je struja kratkog spoja 

pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara struji kratkog spoja pojedinog modula ISC STC) 

neznatno veda od MPP struje pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara MPP struji pojedinog 

modula IMPP). Stoga se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712, zaštita od preopteredenja 

može ispustiti za kabele FN lanca i FN niza, kada je trajno dopustiva struja kabela jednaka ili 

veda od 1,25·ISC STC na nekom mjestu.  

 

Pri kontroli kabela na strujno opteredenje treba voditi računa da je struja kratkog spoja ovisna o 

temperaturi, odnosno da se s temperaturom povedava. Proizvođači FN modula taj podatak 

navode u karakteristikama modula, a na temelju njega se može izračunati struja kratkog spoja 

za odabranu temperaturu t1. 

 

U proračunu se u obzir uzima da se dozvoljena struja kroz vodič smanjuje bilo porastom 

temperature, bilo vođenjem više vodiča u grupi. 

 

Vidljivo je da odabrani presjek DC kabela zadovoljava uvjet za najnepovoljniji slučaj (viša 

temperatura t1 i vođenje više vodiča u grupi), te se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712, 

zaštita od preopteredenja može ispustiti. 
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Pad napona 

Iz proračuna je vidljivo da je pad napona manji od dozvoljenih 1%, kako pri najvedoj tako i pri 

najmanjoj prosječnoj temperaturi. 

 

Kontrola najvedeg ulaznog napona u pretvarač 

Pri niskim temperaturama raste napon FN modula, kako nazivni napon UMPP, tako i napon 

otvorenog kruga UOC. Zimi, pri niskim temperaturama (ukoliko je vedar, sunčan dan) ovi naponi 

rastu, što predstavlja opasnost za pretvarač. To se naročito odnosi na napon UOC. Iz proračuna 

je vidljivo da je ukupni napon UOC na ulazu u pretvarač manji od maksimalno dozvoljenog 

ulaznog napona. 

 

U proračunu oznake imaju slijedede značenje: 

 

ISC STC - struja kratkog spoja pod normiranim ispitnim uvjetima 

STC - normirani ispitni uvjeti određeni u EN 60904-3 za FN delije i FN module 

t, t1, t2 - temperatura modula (temperatura okoline, vanjska temperatura) 

ISC [t1] - struja kratkog spoja pri temperaturi t1 

IMPP - nazivna struja 

Imin[t1] - min. struja koju mora podnijeti jedan DC vodič u grupi vodiča, pri temperaturi t1 

SDC - odabrani presjek DC vodiča 

lDC - ukupna duljina DC vodiča 

nFN - broj modula u FN lancu 

nL - broj FN lanaca u FN nizu 

nP - broj FN nizova 

UUK MPP - ukupni napon FN lanca/FN niza 

UUK [t1] - ukupni napon FN lanca/FN niza pri temperaturi t1 

UOC [t2] - napon praznog hoda jednog FN modula pri temperaturi t2 

UOC UK [t2] - ukupni napon praznog hoda pri temperaturi t2 

UUL MAX - max. dozvoljeni ulazni DC napon u pretvarač 
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         ________________________ 

          EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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10.4 PRORAČUN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

 

U tablici je prikazana proizvodnja električne energije po mjesecima: 

Ed:  Očekivana dnevna proizvodnja (kWh) 

Em:  Očekivana mjesečna proizvodnja (kWh) 

 

Mjesec Ed Em 

Siječanj 18258,96 589,00 

Veljača 22823,70 815,13 

Ožujak 41082,66 1325,25 

Travanj 45647,40 1521,58 

Svibanj 50212,14 1619,75 

Lipanj 50212,14 1673,74 

Srpanj 54776,88 1767,00 

Kolovoz 54776,88 1767,00 

Rujan 45647,40 1521,58 

Listopad 36517,92 1178,00 

Studeni 22823,70 760,79 

Prosinac 13694,22 441,75 

   

 

Ukupno godišnje 
  

456.474 kWh 
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10.6 PRORAČUN UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

Tablica ostvarene uštede prikazuje ostvareno smanjenje isporučene energije iz mreže nakon 

ugradnje fotonaponske elektrane, za proizvodni pogon. Smanjenje isporučene energije je 

ekvivalentno godišnjoj proizvodnji električne energije fotonaponske elektrane u kWh.  

Smanjenje stakleničkih plinova je ostvareno proizvodnjom čiste energije iz fotonaponske 

elektrane koja NE emitira CO2. 

 

Provedbom mjere ugradnje fotonaponske elektrane snage 423 kWp na krovovima objekata u 

dijelu pogona smanjuje se godišnja isporučena električna energija za 456.474  kWh. 

Vrijednost je dobivena softverskim alatom PVsol na osnovu proračuna temeljenog na 

podacima DHMZ-a o ozračenosti lokacije i potrošnji električne energije. 

Isporučena energije prije zahvata za projektnu cjelinu koja obuhvada cijeli proizvodni pogon 

iznosi 2.028.000kWh. 

Prema simulaciji fotonaponska elektrana proizvodi 456.474 kWh i samim time za 22,51 % 

smanjuje isporučenu energiju za promatranu projektnu cjelinu. 

 

 

Ovim projektom ugradnje fotonaponske elektrane razvidno je da se ostvaruje smanjenje  

referentne isporučene električne energije i smanjenje proizvodnje stakleničkih plinova. 
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11 REKAPITULACIJA I PRIKAZ UŠTEDA 

 

 

Na osnovu izrađenog glavnog projekta, projektirane mjere povedanja energetske učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu pogona DI ČAZMA d.o.o. u projektnoj 

cjelini 1, MJERA 3 – Ugradnja fotonaponske elektrane u dijelu proizvodnog pogona rezultira 

ukupnom uštedom energije:  

- Dokazano je smanjenje godišnje isporučene električne energije u kWh (456.474,00 kWh) 

- Dokazana je godišnja redukcija stakleničkih plinova od 107,184 tCo2/god 

 

Iduda sumarna tablica prikazuje PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3 – Ugradnja fotonaponske 

elektrane: 
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NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DI ČAZMA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101 

 

 
Error! Not a valid link. 
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Ukupna investicija Prihvatljivi troškovi investicije Intezitet potpore Iznos potpore

Isporučena energija prije zahvata 

EnU

 (postojeće stanje)

Proračunata isporučena energija 

nakon zahvata EnU

(novo stanje)

Ušteda energije Ušteda energije

Omjer ostvarene godišnje uštede 

isporučene energije (kWh) i 

prihvatljivih troškova projekta po 

mjeri EnU (HRK)

Faktori primarne energije i 

emisija CO2

(MGiPU - primijeniti tablicu u 

obveznoj primjeni od 30. rujna 

2017.)

Smanjenje emisija CO2*

(HRK) (HRK) % (HRK) (kWh/god) (kWh/god) (kWh/god) (%) (kWh/HRK ) kgCO2/kWh (t/god)

Upisuju nazivi pojedinih mjera 

koje se planiraju provesti u 

okviru aktivnosti i podaktivnosti 

projektnog prijedloga

Upisuje se veličina ukupne 

investicije za pojedinu mjeru, 

podatak mora odgovarati 

podacima iz troškovnika 

Upisuje se iznos troškova za 

pojedinu mjeru koji su prihvatljivi 

u skladu s Uputama za prijavitelje, 

i Dodatkom 5. Ako su svi troškovi 

investicije prihvatljivi, iznos je 

jednak iznosu iz kolone C

Upisuje se postotak u skladu s 

uputama za prijavitelje, Dodatkom 

3, Dodatkom 3a i Dodatkom 4. 

Računa se samo
Podatak se prepisuje iz Glavnog 

projekta (opisa postojećeg stanja)
Prepisuje se iz Glavnog projekta Računa se samo

Računa se samo. Napomena: nije 

nužno da svaka od mjera zadovolji 

uvjete o minimalnim uštedama

Računa se samo

Računa se u glavnom projektu 

množenjem iznosa količine 

smanjene isporučene enrgije i 

koeficijentom iz Tablice 

pretvorbenih faktora iz Dodatka 5

Računa se samo

3.

Ugradnja fotonaponske elektrane 

(podaktivnost I, prihvatljiva mjera 12 

iz točke 2.7.2. Upute za prijavitelje) 4.383.525,00 3.506.820,00 60,00% 2.104.092,00 2.028.000,00 1.571.526,00 456.474,00 22,51% 0,13016750 0,23481 107,18466

4.383.525,00 3.506.820,00 2.104.092,00 2.028.000,00 1.571.526,00 456.474,00 22,51% 0,13016750 107,18466

Projektna cjelina br. 1 (Proizvodni pogon) 

R.br. Mjere EnU

UKUPNO
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13 NACRTNA DOKUMENTACIJA 
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1. Nacrt 1 – Mikrolokacija modula 

2. Nacrt 2 – Priključak elektrane na mrežu 

3. Nacrt 3 – Shema glavne razdjelnice GRSE 

4. Nacrt 4 – Shema glavne razdjelnice GRSE 
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REZIME TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA (RESA)

panela = 1719 x 270Wp = 464,13kWp DC

invertera = 8 x 27kW AC + 8 x 25kW AC + 1 x 10kW AC = 426kW AC.

popis materijala:

AC kabel

XP00 A 4x240 - L= 230m

PP00 A 4x95  L=110m

PP00 A 4x35  L= 100m

PP00 A 4x16  L=70

PV kabel:

ukupno: 3410+3720+1000+1155+1640 = 10.925+1.500 = 12.500m.

PK police:

PK 50 - 320m.

PK 100 - 165m.

PK 200 - 110m.

PK 300 - 20m.

LPS

Al-300m
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Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

3

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

PE

PE = 4x95

XP00 A 3 x (4x240) +

W0

PE

N

PE

UTIČNICA

0,1

KOMUNIKACIJA

ΔI

1

2

3

4

Q

10/0,03 A

KZS

N

N

TN-C/S SUSTAV

Zaštita od indirektnog dodira

 zaštitnim uređajem diferencijalne struje

(RCD 300mA - TIP A)

OPREZ!

U razdjelniku je moguć dvosmjerni tok

energije (iz mreže i iz invertera).

NAPOMENA

1) PROJEKTIRANI SU AC/DC INVERTERI KOJI

SPREČAVAJU PROLAZ DC KOMPONENTE STRUJE,

STOGA JE PROJEKTIRAN RCD UREĐAJ TIP "A".

5

6

3

4

1

2

KO

ODVODNIK

PRENAPONA AC

TIP

I+II

(B+C)

7

8

Qgp

R.I.T.1

U PROSTORU

1

2

Fp1

10 A

PRIKLJUČNI EE

KABEL PODRAZDJELNICE

PRIKLJUČAK U NN BLOK

7

1

2

3

4

5

6

F

6A

8 91 2 3 4 5 6

x1

x2

x3

x4

x5

x6

MJERENJE ENERGIJE (kWh)

Qgp

NAPONSKO FREKVENTNI

ZAŠTITNI RELEJ

1

2

3

4

5

6

F

2A

2

X1

1 3

L1 L3L2

N

N

I> I> I> I>

1

2

3

4

5

6

7

8

Q00

800A
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SHEMA GLAVNE RAZDJELNICE GRSE

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

4

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

12/2017.

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

X1 X1

2 3 4 5 2 3 4 5

RSE1

110kVA

RSE2

54kVA

1 1

PE= 4x35

XP00 A 4x240 +

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

Q01

200A

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

Q02

100A

PE= 4x16

XP00 A 4x95 +

01/2018.
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SHEMA RAZDJELNICE GRSE

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

5

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 1

27kVA

5x16

FG160R16

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F1

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q1

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 2

27kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F2

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q2

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 3

27kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F3

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q3

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 4

27kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F4

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q4

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 5

27kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F5

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q5

63/0,3A

TIP

A

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16
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SHEMA RAZDJELNICE GRSE

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

6

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 6

27kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F6

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q6

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 7

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F7

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q7

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 8

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F8

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q8

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 9

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F9

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q9

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 10

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F10

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q10

63/0,3A

TIP

A

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

01/2018.
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SHEMA RAZDJELNICE GRSE

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

7

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

1

2

3

4

F1

15A

FOTONAPONSKI

KABEL 2 x 4mm2

+

-

1

2

3

4

F2

15A

3

4

1

2

F7

ODVODNIK

PRENAPONA DC

(PONAVLJA SE ZA INVERTERE 1 - 6)

6 x

PE

/ 2

PE

PE

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

1

2

3

4

F3

15A15A

1

2

3

4

F4

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC OSIGURAČI I

PRENAPONSKA

ZAŠTITA SMJEŠTENI

SU UNUTAR SAMOG

INVERTERA

INVERTER 1

1

2

3

4

F5

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

1

2

3

4

F6

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

01/2018.
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SHEMA RAZDJELNICE GRSE

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

8

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

1

2

3

4

F1

15A

FOTONAPONSKI

KABEL 2 x 4mm2

+

-

1

2

3

4

F2

15A

3

4

1

2

F7

ODVODNIK

PRENAPONA DC

(PONAVLJA SE ZA INVERTERE 7 - 10)

4 x

PE

/ 2

PE

PE

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

1

2

3

4

F3

15A15A

1

2

3

4

F4

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC OSIGURAČI I

PRENAPONSKA

ZAŠTITA

SMJEŠTENI SU

UNUTAR SAMOG

INVERTERA

INVERTER 7

1

2

3

4

F5

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

1

2

3

4

F6

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA
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SHEMA RAZDJELNICE RSE1

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

9

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

2

X1

1 3 PE

PE= 4x35

XP00 A 4x240

W0

L1 L3L2 PE

N

PE

UTIČNICA

0,1

KOMUNIKACIJA

ΔI

1

2

3

4

Q

10/0,03 A

KZS

N

N

TN-C/S SUSTAV

Zaštita od indirektnog dodira

 zaštitnim uređajem diferencijalne struje

(RCD 300mA - TIP A)

OPREZ!

U razdjelniku je moguć dvosmjerni tok

energije (iz mreže i iz invertera).

NAPOMENA

1) PROJEKTIRANI SU AC/DC INVERTERI KOJI

SPREČAVAJU PROLAZ DC KOMPONENTE STRUJE,

STOGA JE PROJEKTIRAN RCD UREĐAJ TIP "A".

5

6

3

4

1

2

KO

ODVODNIK

PRENAPONA AC

TIP

I+II

(B+C)

7

8

Qgp

R.I.T.1

U PROSTORU

1

2

Fp1

10 A

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

Q0

200A

PRIKLJUČNI EE

KABEL PODRAZDJELNICE

PRIKLJUČAK U GRSE

01/2018.
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SHEMA RAZDJELNICE RSE1

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

10

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 11

25kVA

5x16

FG160R16

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F11

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q11

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 12

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F12

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q12

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 13

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F13

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q13

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 14

25kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F14

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q14

63/0,3A

TIP

A

X1

1 2 3 4 5

INVERTER 15

10kVA

I> I> I>

1

2

3

4

5

6

F15

50A

ΔI

1

2

3

4

5

6

7

8

Q15

63/0,3A

TIP

A

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

5x16

FG160R16

01/2018.
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SHEMA RAZDJELNICE RSE1

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

11

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

1

2

3

4

F1

15A

FOTONAPONSKI

KABEL 2 x 4mm2

+

-

1

2

3

4

F2

15A

3

4

1

2

F7

ODVODNIK

PRENAPONA DC

(PONAVLJA SE ZA INVERTERE 11 - 14)

4 x

PE

/ 2

PE

PE

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

1

2

3

4

F3

15A15A

1

2

3

4

F4

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

DC OSIGURAČI I

PRENAPONSKA

ZAŠTITA

SMJEŠTENI SU

UNUTAR SAMOG

INVERTERA

INVERTER 11

1

2

3

4

F5

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

1

2

3

4

F6

15A

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

01/2018.
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SHEMA RAZDJELNICE RSE1

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

12

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

(ZA INVERTER BR. 15, STRINGOVI 15.1 DO 15.3)

1 x

DC

STRANA

STRING 15.2

INVERTER br. 15

SYMO 10kW

FOTONAPONSKI

KABEL 2 x 4mm2

+

-

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

ULAZ 2

1

2

3

4

1F2

12 A

STRING 15.3

INVERTER br. 15

SYMO 10kW

FOTONAPONSKI

KABEL 2 x 4mm2

+

-

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

ULAZ 4

1

2

3

4

1F3

12 A

STRING 15.1

INVERTER br. 15

SYMO 10kW

FOTONAPONSKI

KABEL 2 x 4mm2

+

-

DC

OSIGURAČ

SKLOPKA

ULAZ 1

1

2

3

4

1F1

12 A
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SHEMA RAZDJELNICE RSE2

Projektant:

EDUARD VIVODA, dipl. ing.el.

Investitor:

Građevina:

Naziv projekta:

Razina obrade:

PROJEKTNA CIJELINA 1: MJERA 3 - UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Sadržaj nacrta:

13

1Broj nacrta: List:

Broj projekta:

Datum:

Mjerilo:
-

1Listova:

Zajednička oznaka:

Izmjena broj:
1

www.riteh.eu, F. La Guardia 25, RIJEKA, tel. 051 / 629 005, fax. 051 / 629 046

Suradnici:

GLAVNI PROJEKT

PROIZVODNI POGON

L3

/

L1

/

N

/

PE

/

L2

/

PRIKLJUČNI EE

KABEL PODRAZDJELNICE

PRIKLJUČAK U GRSE

2

X1

1 3 PE

PE= 4x16

XP00 A 4x95

W0

L1 L3L2 PE

N

PE

UTIČNICA

0,1

KOMUNIKACIJA

ΔI

1

2

3

4

Q

10/0,03 A

KZS

N

N

TN-C/S SUSTAV

Zaštita od indirektnog dodira

 zaštitnim uređajem diferencijalne struje

(RCD 300mA - TIP A)

OPREZ!

U razdjelniku je moguć dvosmjerni tok

energije (iz mreže i iz invertera).

NAPOMENA

1) PROJEKTIRANI SU AC/DC INVERTERI KOJI

SPREČAVAJU PROLAZ DC KOMPONENTE

STRUJE, STOGA JE PROJEKTIRAN RCD

UREĐAJ TIP "A".
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