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2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA
FOTONAPONSKE ELEKTRANE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DI €AZMA d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el.

Elektrotehnicki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 1: Tehnoloska
Mapa 1. jzmjena u dijelu proizvodnog procesa obrade drva i kompresora

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151
Riteh d.o.o., Rijeka; GP-18-101-001

Elektrotehni€ki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 2: Modernizacija
Mapa 2. sustava unutarnje i vanjske rasvjete proizvodnog pogona

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-101-002

Elektrotehni€ki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja
Mapa 3. fotonaponske elektrane

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-18-101-003

Elektrotehnicki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 4: Provodenje
Mapa 4. zahvata energetske ucinkovitosti u elektroenergetici putem
kompenzacije jalove energije

Eduard Vivoda, dipl. ing. el., br. E2151
Riteh d.o.o0., Rijeka; GP-18-101-004
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3 POPIS SURADNIKA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNIJA
FOTONAPONSKE ELEKTRANE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DI €AZMA d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101

Popis suradnika elektrotehnickog projekta:

- Antonio Moric¢, mag. ing. el.
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4 OPCA DOKUMENTACIJA

4.1 REGISTRACIJA PODUZECA

DRL.IKA HRVATSEA
WACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKEOG REGISTRA

KT UPISA
MBS :
040251470
OIB:
68308631193
TVRTKA:
1 RITEH za projektiranje, konzalting i infenjering, drulStvo s
ogranidenom odgovornoddéu
1 RITEH d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

10 Rijeka (Grad Rijeka)
Fiorello La Guardia 27

PRAVNI OBLIK:
1 drustve s ogranienom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 »* - arhitektonske djelatnosti

1 » - infenjerstvo i s njima povezano tehnilko
savjetovanje

1 = = tehnike ispitivanje i analiza

& - - strufni poslovi prostornog uredenja

E o - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1 w = nadzor nad gradnjom

1 = - rafunalno programiranje, savietovanje i

djelatnosti povezane s njima

I - informacijske usluZfne djelatnosti

1 * = rafunovodstvene i knjigovodstvene djelatnesti

1P * = upravljatke djelatnosti

i1 = - savjetovanje u vezri s poslovanjem i
upravljanjem

1 " - uredske administrativne i pomoéne djelatnosti

1 » - proizvodnja rafunala te elektroniékih i
optigkih instrumenata

1 ¥ = proizvodnja elektrifne opreme

1 ® = popravak i instaliranje strojeva i opreme

z: - kupnja i prodaja robe

1 - obavljanje trgovatkog posredovanja na domadem i
inozemnom triidtu

1 = - zastupanje inozemnih tvrtki

1 » - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i

tereta u domatem i medunarodnom prometu
= prijevor rza vlastite potrebe
= instalacijski radovi
- elektroinstalacijski radovi
= izolacijski radovi
- postavljanje instalacija za wvodu, plin,

e e e
L B
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BLIKA HEVATSKA
ACKI 5UD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

grijanje, ventilaciju i hladenje

r & » = energetsko certificiranje, energetski pregled
'y zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
f sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

6 - neovisna kontrola energetskog certifikata I

izvjedda o redovitom pregledu sustava grijanja
-1 sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
istraiivanje, razvej i projektiranje u
energetici
savjetovanje o energetskoj uéinkovitosti
uredaja I postrojenja
= Proizvodnia energije
= prijenos, odnosno transport energije
- skladiStenje energije
- distribucija energije
= upravljanje energetskim objektima
= opskrba energijom
= trgovina energijom
- organiziranje trZilta energijom
- Proizvodnja naftnih derivata
= transport nafte naftovodima
= transport naftnih derivata produktovodima
= transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
cestovnim vozilom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
feljeznicom
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
plovnim putovima
= trgovina na velike naftnim derivatima
= trgovina na malo naftnim derivatima
- skladiftenje nafte i nafenih derivata
= skladistenje ukapljenog naftnog plina
= trgovina na veliko ukaplijenim naftnim plinom
= trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
proizvednja biogoriva
proizvodnja elektri®ne anergije
Prijencs elektriZne energije
= distribucija elektrilne energije
- organiziranje tr¥ilta elektrifne anergije
= opskrba elektrifnom energijom
trgovina elektrifnom energijom
= Proizvodnija toplinske energije
= opskrba toplinskom energijom
- distribucjia toplinske energije
= djelatnost kupca toplinske energije
= proizvodnja plina
= proizvednja prirodnog plina
= transport plina
= skladi3tenje plina
= upravljanje terminalom za UPP
- distribucija plina
= organiziranje trZista plina
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/

_ REPUBLIKA HRVATSKA
5 RGOVACKI SUD U RIJECT

IZVADARE IZ SUDSKOG REGISTRA

UBJEET

OPISA

PREDMET POSLOVANJA:

' & * - trgovina plinom
J 6 = - opskrba plinom
f 6 = - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinainog prevodenja
katastarskih &estica katastra zemlijSta u
katastarske Cestice katastra nekretnina

& * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

& =~ = izrada posebnih gecdetskih podloga za potrebe
projektiranja

& * - izrada procjena opasnosti

& - osposobljavanje za rad na siguran nafin

& = - ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okoliZu

6 * - provjera strojeva i uredaja, osobnih zastitmih

sredstava i opreme

= strufni poslovi zaltite od poZara

- pruZanje usluga informacijskog drustva

- djelatnost nakladnika

distribucija tiska

= djelatnost javnog informiranja

- izdawvanje knjiga, nowvina, Zasopisa, periodiénih

publikacija i softvera

fotografake djelatnosti

L - djelatnost pruianja audio i/fili audiovizualnih

medijskih usluga

djelatnost prufanja usluga elektronifkih

publikacija

- - djelatnost objavljivania avdioavizualnoeg i

radijskog programa

* - djelatnost prulanja medijskih usluga televizije

i/ili radija

audiovizualne djelatnosti

komplementarne djelatnosti awvdiovizualnim

djelatnostima

- pripremanje hrane i pruZfanje usluga prehrane

¢ pripremanje i uslufivanje pid¢a i napitaka

- prufanje usluga smjestaja

- pripremanje hrane za potroinju na drugom mjestu
sa ili bez uslufivanja (u prijevoznom sredstwa,
na priredbama 1 21.) 1 opakrba tom hranom
[catering)

¥ = turistiZke usluge v nautickom turizmu

turistifke usluge u ostalim oblicima turistitke

ponude: seocskom, zdravstvenom, kulturnom,

wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,

lovnom, EZportskom, golf - turizmu, Zportskom

ili rekresacijskom ribolovu na moru, ronilaZkom

turizmu, Sportskom ribolovu na slatkim vodama

kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i

slatkovodnih riba, rakova i Skoljaka i dr.

6 * = ostale toristicke usluge = iznajmljivanje
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pribora i opreme za S%port i rekreaciju, kao 3to
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

6 * - turistifke usluge koje ukljufuju Sportsko -
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

g * = poslovanje nekretninama

e = - posredovanje u prometu nekretnina

€ *» = poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije

nekretnina
- komercijalni zra&ni prjievoz
= 1linijski zra&ni prijevoz
- savjetodavne usluge u zrafnom prometu
= projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake
zrakoplova i zrakoplovne komponente
inienjering na podru&ju niskogradnje,
hidrogradnje, prometa, sistemski infenjering i
sigurnosni inenjering
& * - izrada i izvedba projekata iz podrutija
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije
6@ = = izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akustiZnosti
&g & - obavljanje djelatnosti upravlijanja projektom
gradnije
= strufni poslovi zadtite okolisa
- pripremni radovi na gradili¥tu
- pokusno bufenje i sondiranje terena za gradnju
= radovi na krovidtu
= zavrini gradevinski radovi, fasadni i
ftukaterski radovi, ugradnja stolarije,
postavljanje podnih i zidnih obloga,
soboslikarski i staklarski radovi i drugi
ravrinigradevinski radovi
& * - opremanje i uredenje interijera
B * = iznajmljivanje automobila, ostalih motornih
vozila i prijevoznih sredstava, strojeva i
opreme, sa ili bez rukovatelja i predmeta za
osobnu uporabu i kuéanstve

® & % ®»

m oo ;m

*
]

o ooh O O h
L

& * = iznajmljivanje strojeva i opreme za
gradevinarstve i infenjerstvo

E v - odrfavanje i popravak motornih wvozila i
motocikla

E * - &iddenje svih vrsta objekata

& = - financiranje komercijalnih poslova, ukljudujuéi

izvozne financiranje na osnovi otkupa s
diskentom i bez regresa dugoroZnihi nedospjelih
potraiivanja osiguranih financijskim
instrumentima (engl. Forfeiting)

6 v = otkup potraZivanja s regresom ili bez njega
(engl. Factoring)
6 ¥ = usluge vezane uz poslove kreditiranja:
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EFUBLIKA HRVATSEA
GOVACKI SOD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

prikupljanje podataka, izrada analiza i davanije
informacija o kreditnoj sposcbnosti prawnih i
fizigkih osoba koje samostalno obavljaju

djelatnost

& * - posredovanje pri sklapanju peslova na nov&anom
trZidtu

6 ¥ - savjetovanje pravnih osoba glede strukture

kapitala, poslovne strategije i sliZnih pitanja
te prufanje usluga koje se odnose na poslowvna
spajanja 1 stjecanje dionica i poslovnih udjela
u drugim druftvima

6 ~ = djelatnost proizvodnje i montaZe metalnih
konstrukcija
6 = = djelatnost proizvednje, projektiranja, montaie,

poravaka i odriavanje solarne opreme i uredaja
te solarnih i led sustava

& * = djelatnost proizvodnje, projektiranija, montaZe,
poravaka i odrfavanja opreme, uredaja i sistema
koji koriste cbnovljive izvore energije

6 * - proizvodnja elektriféne energije iz
alternativnog izvora: solarna energija

& w - djelatnost montaZe solarnih kolektora

6 = iznajmliivanje i davanje u zakup sistema za
iskoriftavanje solarne energije

6 - popravak 1 instaliranje sistema za
iskoristavanije soclarne ensrgije

e * - izrada nacrta, izrada investicijske i

tehnoladke dokumentacije, in2enjering,
projektni menadiment i tehniZke djelatnosti

E » - projektiranje i proizvednja solarnih panela i
golarnih fotonaponskih éelija i sistema za
iskoristavanje solarne energiije

B ¥ = instaliranje i servisiranje solarnih panela i
solarnih fotonaponskih éelija

6 - instalacija i odriavanje ocpreme za solarnu
energiju

6 W - poduka iz podrutja obnovljivih izvora energije

& w - transfer tehnologije za cbnovljive izvore
energije

6 - proizvodnija rasvjetnih tijela

€ * = proizvodnja elektromotora, generatora i
transformatora

& - razvoj uredaja za energtsku ulinkovitost

6 * = proizvodnja uredaja za energtsku utinkovitost

B * - instaliranje postrojenja za energetsku
ulinkovitost

g - - odrlavanje seminara iz podrulja graditelijstva i

energetske uéinkovitosti

OSNIVASI/CLANOVI DRUSTVA:
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REPUBLIKA HRVATSER
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUATVA:
4 Mirjana Vivoda, OIB: 77360777309
Rijeka, Tizianowva 19
4 = &lan drustva

10 Eduard Vivoda, OIB: 97412908780
Rijeka, Tizianova 1%
10 = &lan druftva

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6  Eduard Vivoda, OIB: 97412908780
Rijeka, Tizianova 19
6 - &lan uprave
[ — zastupa pojedinaéne i samcstalne, temeljem Odluke od
25. srpnja 2014. godine

TEMELJNI KAPITAL:
& 1.600.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju zakljufen je 27. kolovoza 2008.
godine.

6 Odlukom Zlanova Drudtva od 25, srpnja 2014. godine
izmijenjene su cdredbe Drudtvenog ugovora u €l1. 1. (osnovne
odredbe), &l. 5. [predmet poslovanja), €l. 7. (temeljni
kapital) te 21, 8. (poslovni udjeli). Potpuni tekst Ugovera
dostavijen je u zbirku isprava,

Promjene temeljnog kapitala:
€ Odlukom Zlanova Drudtva od 25. srpnja 2014. godine povedan
je temeljni kapital iz sredstava drusStva sa 21.000.000,00 kn
za 1.579.000,00 kn na 1.600.000,00 kn.

FINANCIJSKA 1ZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vresta izviedtaja
ee 13.07.16 201% 01.01.1% - 31.12.15 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/1981-2 02.05.2008 Trgovacki sud u Rijecl
0002 TL-08/2668-2 26.11.2008 Trgovatki sud u Rijeci
0003 Te-08/2668-6 03.12.2008 Trgovaiki sud u Rijeci
0004 Te-10/3017-2 05.11.2010 Trgovadki sud u Rijeel
0005 Tt-14/1441-6 13.03.2014 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-14/5613-2 13.08.2014 Trgovalki sud u Rijeci

¢ 2016-10-04 10:26:008 Stranica: & od 7
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Broj projekta: GP-18-101-003

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv 35
_RBUT _ uda
g:g; Tt-14/5614-2 18.08.2014 Trgovalki sud u Rijeci N
Tt-15/879=-2 13.02.2015 Trgovacki sud u Rijeci

ggf; Te-15/5692-2 29.09.2015% TrgovaZki sud u Rijeci
Tt=16/5619-4 30.05.2016 Trgovalki sud u Rijeci

:: ! '23.03.2009 elektronidki upis
! 09.03.2010 elektronifki upis

au ! 17.03.2011 elektronifki upis
:u /! 27.03.2012 elektronitki upis
u ! 27.03.2013 elektronifki upis
au /! 01.04.2014 elektronifki upis
:: f 24.06.2015 elektronifki upis
F 13.07.201€ elektronifki upis

U Rijeci, 04. listopada 2016.

D004, 2016-10-04 10:3::
2016-1 10:26:08 Stranica: 7 od 7
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4.2 RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i opcih akata tvrtke Riteh d.o.o0., Fiorello La
Guardia 27, Rijeka, donosi se:

RJESENIJE
br. GP-18-101

o imenovanju projektanta

kojim se za glavnog projektanta projekta povecdanja energetske ucinkovitosti i koristenja obnovljivih
izvora energije u proizvodnom pogonu

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA
FOTONAPONSKE ELEKTRANE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DI €AZMA d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101

Imenuje: EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.

OBRAZLOZENJE:

Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike pod rednim
brojem E 2151.

Za Riteh d.o.o.:
Rijeka, sijecanj 2018. Eduard Vivoda dipl. ing. el.

RI1 EH‘
za pro‘\ektlrcq;e, kogfgllt ng
Hineen T B A
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RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-34/07-01/ 2151
Urbroj: 314-05-07-1
Zagreb, 10. prosinca 2007. godine

Na temelju tlanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

_inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rje3enja Odbora za upis u

Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike od 10.12.2007. godine, koji je rieSavao po Zahtjevu za upis

Vivoda Eduarda, dipl.ing.el., RIJEKA, Laginjina 23, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Vivoda Eduard,
dipling.el., RIJEKA, pod rednim brojem 2151, s danom upisa 10.12.2007. godine.

2.  Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Vivoda Eduard, dipling.el.,
stiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike " i
pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s Zlankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima. :

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz todke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i staino, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZzenjer elektrotehnike.

4.  Ovladtenom inzenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i "peéat”, koji su trajno vlasnistvo
Komore. )

5.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja
svake godine. Premija osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

6.  Ovlasteni inzenjer elekirotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku élanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu
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Obrazlozenje

Vivoda Eduard, dipling.el, podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrZanoj
10.12.2007. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjieva imenovanog, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i élankom 27. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradniji koji je ostavljen na snazi &lankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), i
&lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i in¥enjera u graditefjstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovomosti, cdnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u sludaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "pecat” i
“inzenjersku iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasniétvo Komore temeliem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno plaéanje &lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema &lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnii koji su ostavijeni na snazi &lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajedniékom uredu, projektantskom dru$tvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projekfiranja ifili strutnog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rije$eno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem

tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

) =%

& Damir De a&-‘%ﬁipi.ing.geod.
V) o Bl

che b iy f:eg

Dostaviti:

1. Eduard Vivoda, 51000 RIJEKA, Laginjina 23
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Rijeka, 06/2019.
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4.4 1ZJAVE PROJEKTANTA

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

IZJAVA

Prema ¢lanku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15,
75/15) bez gradevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na gradevini

Proizvodni pogon
k.6. 2683/1, 2683/2, k.0o. Cazma

a u skladu s glavnim projektom:

GLAVNI PROJEKT GP-18-101-003
Povecanje energetske u€inkovitosti i koristenja obnovljivih izvora energije
u proizvodnom pogonu DI CAZMA d.o.o.
Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja fotonaponske elektrane

Projektant:
U Rijeci, sijeCanj 2018 Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se:

IZJAVA

Gradevina koja je predmet projekta

Proizvodni pogon
k.6. 2683/1, 2683/2, k.0o. Cazma

nije kulturno dobro.

Projektant:
U Rijeci, sije€anj 2018. Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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4.5 [ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara u projektu:

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA
FOTONAPONSKE ELEKTRANE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DI CAZMA d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101

izradene sukladno sa Zakonom o zastiti od poZara i Zakonu o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

Flam vomvmnins Projektant:
“ EQUARD VIVO,
20 proie E2151 / ZENJER
iing /1 NIKE

EDUARD VIVODA, dipl.ing el. EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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4.6 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA
FOTONAPONSKE ELEKTRANE

GRADEVINA: PROIZVODNI POGON

INVESTITOR: DI CAZMA d.o.o.

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-18-101

Na temelju élanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedece:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19
zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike RjeSenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007.

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007.

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17).

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14).

Zakon o zastiti od poZzara (NN br. 92/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14).
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10).

Tehnicki propis za gradevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13).
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10).
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13).

Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zastiti na radu za radne i pomoc. prostorije i prostore (NN br.
42/05).

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11).

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br. 41/10)

L 0 N ok wN e

12. Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN br. 9/87).

13. Pravilnik o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog napona (S. list br. 53/88).

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehnickim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br.
05/02).

15. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN br. 155/09).
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list br. 62/73).
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SPISAK VAZECIH NORMI ZA UGRADENU OPREMU:

e HRN IEC 60364-1 (12. 1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 1. dio : Podrucje primjene predmet i osnovna nacela
e HRNIEC60364-2-21 (09. 1998.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodi¢ opceg nazivlja
e HRNIEC/TR3 61200-413 :1999. 1.izd.
o Upute za elektri¢nu instalaciju - 413. dio : Zastita od neizravnog dodira - Samoisklapanje
napajanja
e HRNIEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd.
o  Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 44. glava : Prenaponska zastita —
443.0djeljak : Prenaponska zastita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.)
e HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 444.odjeljak :
Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.)
e HRNIEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 48. poglavlje : Odabir zastitnih mjera
ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zastitnih mjera od elektricnog udara u
odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.)
e HRNIEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja elektricne opreme - 55. poglavlje :
Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.)
e HRNHD 384.3.52 (12.1999.)
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 3. dio : Odredivanje op¢ih znacajki
e HRN HD 60364-4-41 (2007.)
o Elektri¢éne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 41. poglavlje : Zastita od elektricnog
udara
e HRNHD384.4.42.51. :1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 42. poglavlje : Zastita od toplinskih
ucinaka
e HRNHD 384.4.43.51.:1999. 1.izd.
o  Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43. poglavlje : Nadstrujna zastita
e HRN HD 60364-5-51. : 2007.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 51. poglavlje :
Zajednicka pravila

e HRNHD 384.5.52.51.:1999. 1.izd.
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o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)
e HRN HD 384.5.523.51. : 1999. l.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 52. poglavlje : Sustavi
razvodenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje
e HRNHD 384.5.54.51.:1999. 1.izd.
o Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme - 54. poglavlje :
Uzemljenje i zastitni vodici
e EN50164-2:08-2002.
o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodice i uzemljivace

e  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

e HRNEN 12464-1:2012
o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
e HRNEN 12464-2 : 2014
o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014)
e HRNU.J1.010/73 Zastita pod poZara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.
e DIN 4102, ostali standardi
e HRN.U.C.9.100 Osvijetljenje.

e VDE, IECiCEE

Clan uprave: Projektant:
:?unovwo }«
d pl.lng.el. 4
R E2151 {/j ZENJER
2a proje NIKE
i inZ g
EDUARD VIVODA, dipl.ing el. EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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5 1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

1/872018 Zajadniki informacijski sustav zemljiZnih knjiga i katasira - javna aplikacija
E NESLUZBENA VERZILJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. CAZMA, 303780
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA CAZMA k.& br.: 2683/2

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblidno mjerilo ispisa 1: 2000
Izvorno mjetilo plana 1:1000

Datum ispisa: 08.01.2018

hitps:/foss.uredjenazemilja.hr/public/cadServices.jsp Taction=publicCadasireParcel &institutionID=75
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6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE TE
SANACIJA GRADILISTA

U cilju kontrole i osiguranja kakvoée izvedenih radova i ugradenog materijala i opreme, Investitor i

izvodac radova moraju poduzeti sljedece:
STRUCNI NADZOR NAD I1ZVOPENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uredenju i gradnji Investitor je duZan osigurati stalni strucni

nadzor gradnje.

U provodeniju struénog nadzora nadzorni inZzenjer je duzan:

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji te posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz

projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.
KAKVOCA UGRADENIH MATERIJALA | OPREME

Izvoditelj je duzan ugradivati materijal i opremu koji iskljucivo odgovaraju vazec¢im standardima i

tehnickim propisima, te ¢e u tu svrhu priloZiti slijedece dokaze:

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala sa specifikacijom sadrzaja.
B. Garantne listove isporuc¢ene opreme i uredaja sa specifikacijom sadrzaja.
C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priloZiti Potvrda da je izradena u skladu s

vazeéim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priloZiti Ispravu stranog isporucioca,
odnosno certifikat o sukladnosti.
KAKVOCA 1ZVEDENIH RADOVA

Elektri¢na instalacija mora se provijeriti (ispitati) u granicama prakti¢nosti tijekom postavljanja

(instaliranja) i nakon dovrsenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika.

Prva provjera instalacije mora se izvrsiti u skladu s normom HRN HD 60364-6.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i
mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

Pregledavanjem se provjerava:

- zasStite od elektricnog udara
- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja poZara i prisutstvo zastite od toplinskih
ucinaka

- odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napona
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- odabir i podesenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznacavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodica

- postojanje shema, natpisa upozorenija i slicno

- oznacavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd
- primjerenost spojeva vodica

- dostupnost za lako posluZivanje, prepoznavanje i odrzavanje

Ispitivanja se izvode ovim redom:

- neprekinutost zastitnbih vodi¢a i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala
- izolacijski otpor elektricne instalacije

- zaStita sa SELV i PELV ili elektri¢nim odjeljivanjem strujnih krugova

- otpor izoliranih podova i zidova

- zaStita automatskim isklopom opskrbe

- funkcionalna ispitivanja

- pad napona.

SANACIJA GRADILISTA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradilistu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti
prikupiti i odloZiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzecu za zbrinjavanje
otpadnog materijala.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop i zatrpavanje kabelskih

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti na deponij.

Projektant:
:?uno vIVO }
d pling.el. /4
E2151 / ZENJER

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
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7 HEP-PEES

HHEP s
SUSTAVA do.0.

ELEKTRA KRIZ D.l. CAZMA D.0.0.

10314 KRIZ, Trg sv. Kriza 7

TELEFON 01/ 2887-555 A!sza Vulinca br. 28

TELEFAKS 01/ 2887-649 43240 Gazma
POSTA 10314 Kriz, P.P. 15 SERVIS
IBAN HR5723600001500033437 - naplata el. en.

HR7923600001500033429 — naplata EE. suglasnosti
HR0223600001400164973 — naplata ostalo

NAS BROJ | ZNAK 4/0700102/153/18ND - 15057 VAS BROJ | ZNAK

preomer  PEES - 400700-171192-0011 patum 10.01.2018.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Opc¢ih uvjeta
za koristenje mrezZe i opskrbu elektrinom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljucenje
na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN br. 28/06), te na temelju Mreznih pravila
elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra KriZz (u
daljnjem pisanju: HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)
broj: 400700-171192-0011

koja se izdaje investitoru (u daljnjem tekstu Korisniku mreze):
D.L.CAZMA d.o.0., Alojza Vulinca 28, Cazma , OIB: 48193612203

radi sagledavanja moguénosti promjene statusa kupca na OMM-u br. 0000817 u status kupca s vlastitom
elektranom s moguénoicu isporuke elektriéne energije u elektroenergetsku mrezu,

vrsta objekta: gospodarski objekt (poslovna jedinica) i sunéana elektrana,

vrsta elektrane: integrirana sunéana elektrana,

na lokaciji:

Cazma, Alojza Vulinca 28, k.&.br. 2683/1 i 2683/2, k.o. Cazma,
uz sljedece uvjete:

L POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

1. Na podrugju lokacije predmetnog zahvata nalaze se distribucijski elektroenergetski objekti, prema
Prilogu 1. ove suglasnosti.

2. Prilikom projektiranja gradevina uvaziti ,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL br. 65/88 i NN br. 24/97) koji
odreduje minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake i time postavlja posebne uvjete gradenja na sve
gradevine u koridoru postojeéih nadzemnih vodova, a za podzemne kabele gransku normu ,Tehnicki
uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV* (Bilten HEP-a broj 130,
od 31.12.2003.).

3. U sluéaju neizbjeznog premjestanja nasih nadzemnih i podzemnih vodova Korisnik mreze je duZan
sklopiti ugovor sa HEP-ODS-om koji ¢e za navedeno ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i dozvole.

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
» OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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4. Na mjestima izvodenja radova u blizini nagih podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti
ru&no, a njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS-a.

5. Sve trodkove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih odteéenja mreze HEP-ODS-a podmiruje
korisnik mreze, a posao je duzan naruéiti od HEP-ODS-a. Navedeni trodkovi nisu obuhvaéeni
Ugovorom o prikljuenju.

1. Za prikljutenje Korisnika mreze nije potrebno provesti dodatne zahvate na stvaranju tehnickih uvjeta u
postojecoj mrezi.

TEHNICK(

1. UVJETIZA PRIKLJUCENJE KORISNIKA MREZE
1.1. Prikljuéna snaga:

- Prikljuéna snaga kupca s vlastitom elektranom kao kupca: 252,70 kW (postojeca prikljuéna
snaga 252,70 kW priznaje se na OMM-u br. 0000817 prema EES br. 400700-150342-0022 od
25.05.2015. godine)

- Priklju¢na snaga kupca s vlastitom elektranom kao proizvodaZa: 50 kW.

1.2. Natin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom.

1.3. Otocni rad proizvodada: nije dozvoljen.

1.4. lzolirani rad proizvodaca: nije predviden.

1.5. Nazivni napon na mjestu prikljucka: 0,4 kV.

1.6. Mijesto prikljucenja gradevine na mreZu: NN sklopni blok

1.7. Napajanje izz TS 10(20)/0,4 kV CESMA INTERIJERI,
NN izlaz: DI Cazma

1.8. Opis izvedbe prikljucka proizvodaca:

1.8.1. Postojete OMM nalazi se unutar TS, a mjerni uredaj u SPMO smjestenom neposredno uz
zid TS. NN prikljugak izveden je unutar TS tipskim NN blokom NBO-11 koji je priklju¢en na
transformator. Prikljuéak je spojen na NN prikijuénice NN bloka, a strujne i naponske grane
izvuGene su van do SPMO u kojem je smjesteno OMM. Uredaj za odvajanje korisnika od
mreZe su tropolne osigurag rastavne pruge 630 A. Za postojeée OMM potrebno je ugraditi
cetveropolni prekidac u odlazu prema kupcu s vlastitom elektranom i tropolnom osigurac
rastavnom sklopkom u dolazu s mreZze. Korisnika mreze opremiti mjernim uredajem za
poluizravno mjerenje. Cetveropolni prekidaé mora biti trajno dostupan djelatnicima HEP -
ODS-a.

1.9. Korisnik mreZe je duzan poloZiti NN odlazni kabel odgovarajuceg presjeka od novopostavljenog
OMM do elekirane.
1.10. Ostali pedaci o izvedbi prikljucka proizvodaca:

1.10.1. Vlasnistvo: novopoloZen NN kabel i prikljusno mjerna oprema Korisnika mreze u viasnistvu
su HEP-a i predmet projekta i izgradnje HEP — ODS-a.

NN kabel od elektrane do prikljuénog mjernog mjesta u vlasnistvu je Korisnika mreze, te
stoga predmet projektiranja i izgradnje Korisnika mreze.

1.10.2. Vrijeme potrebno za realizaciju prikljuCka (procjena). 45 dana.

1.11. Ostali podaci o prikljuéku proizvodaca:

1.11.1. Mjesto razgranienja vlasnistva izmedu Korisnika mreZe - proizvodaca elektrine energije i
HEP — ODS-a su kabelske prikljuénice za priklju¢ak NN kabela iz elektrane na ¢etveropolni
prekidac¢ za odvajanje.

1.11.2. Cetveropolni prekidaé (u odlazu prema elektrani) je mjesto odvajanja proizvodaga od
distribucijske mreZe.

Cetveropolni prekidad u odlazu prema elektrani, te tropolni kratkospojnik u odlazu prema
mrezi sluze za odvajanje i vidno uzemljenje OMM-a iz oba moguc¢a smjera napajanja OMM-
a (iz elektrane i iz mreze).

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR : NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 - i |
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK - . ‘
« www.hep.hr :
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Prekidag &etveropolne izvedbe je izvrdni element na kojeg djeluju zastite koje jamce
paralelni pogon postrojenja elektrane s distribucijskom mrezom bez nepoZeljnin pojava i
dogadaja. Upravljanje ovim sklopnim paratom u iskijucivoj je nadleznosti HEP — ODS-a.
Zadtite koje djeluju na proradu prekidata za odvajanje: nadstrujna zastita (preopterecenje,
kratki spoj, zemljospoj), podnaponska i nadnaponska.

1.11.3. Karakter prikljucka: trajni.

1.12. Tehnicko-energetski uvjeti koje treba ispuniti proizvodat:

1.12.1.Element za osiguranje paralelnog rada postrojenja elektrane s mrezom je izmjenjivad
(inverter). Izmjenjivac mora biti opremljen:

- prekidagem - uredajem za iskljuenje s mreze i ukljuéenje na mrezu (iskljucenje s
mreZe u sluaju nedozvoljenog pogona i ukljuGenje na mreZu nakon ispunjenja
uvjeta paralelnog rada),

- sustavom za pracenje mreznog napona,

- uredajem za automatsku sinkronizaciju elektrane i mreze,

- odgovarajucim zatitama, ukljugivo i zastitom od otoénog rada

- moguénoséu podeenja intervala “promatranja’ mreze prije uklopa izmjenjivata

- sustavom zadtite koji osigurava da svaki ispad napona, ukljucuju¢i ispad napona u
jednoj fazi ili ispad nultog vodita u elektrodistribucijskoj mreZi uzrokuje automatsko
odvajanje elektrane od mreZe (tropolno odvajanje).

Udesenja proradnih vrijednosti zastite koje djeluju na proradu uredaja za iskljucenje s
mreZe moraju biti usuglasena s HEP-ODS-om.
1.12.2. Uvjeti sinkronizacije postrojenja elektrane na mrezu HEP — ODS-a:

e« sinkronizacija mora biti automatska, s vremenom promatranja minimalno 20s, uz
maksimalnu dopustenu toleranciju

» razlika napona manja od +/- 10% nazivnog napona;
¢ razlika frekvencije manja od +/- 0,5 Hz;
« razlika faznog kuta manja od +/- 10 stupnjeva.

1.12.3. Utjecaj proizvodata na mrezu: proizvodal na mijestu prikljutka mora zadovoljiti uvjete
kvalitete napona prema HRN EN 50160:2012 i elektromagnetsku kompatibilnost prema
HRN EN 61000-X-X.
Proizvodad na mjestu prikijuéenja ne smije ometati rad mreznog tonfrekventnog signala i
sustava daljinskog vodenja.
Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog
prikljudenjem elektrane na mjestu preuzimanja na 0,4 kV moZe iznositi najvise 2,5%
Elektroenergetski objekti i instalacije elektrane moraju biti izvedeni, odrzavani i vodeni u
pogonu tako da njihov povratni utjecaj na mrezu, odnosno poremecaji | smetnje budu u
granicama koje ne ugroZavaju propisanu razinu kvalitete opskrbe elektricnom energijom
prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima, kao i prema tehnitkim preporukama |
normama koje se temelje na natelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mrezu (primjerice; emisija vi§ih harmonijskih komponenti, fikeri, nesimetrije i slicno), a
sukladno Opéim uvjetima za opskrbu elektriénom energijom (NN 14/06).

1.12.4. Zaétita od indirektnog dodira; TN-C-S sustavom i zastitnim uredajem nadstruje.

1.12.5.Obavezno je izvodenje instalacija u TN-C-S sustavu za sve korisnike mreZe na
zajedniékom objektu, ako je jedan od korisnika mreze proizvodac.

1.12.6. Projektom postrojenja Korisnika mreZe treba obuhvatiti i NN energetski kabel od elektrane
do priklju¢nog mjemog mjesta.
1.12.7. Elektroinstalacija Korisnika mreze mora biti odvojena od bilo koje druge elektroinstalacije
(elektroinstalacija Postojecih Kupca).
1.13. Podaci o proizvodacu:
1.13.1. Vrsta elektrane: Sun&ana elektrana (integrirana) instalirane snage vece od 30 kW (1.a.3.)
1.13.2. Podaci o elektrani:

-montaZza na krovu gradevine

-vrsta izmjenjivata:
o trofazni DC/AC izmjenjivaé 33 kW - 11 kom
o trofaznih DC/AC izmjenjivad 20 KW — 2 kom
o trofaznih DC/AC izmjenjivat 10 kW -2 kom

CLAN HEP GRUPE
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o ukupna snaga 423 kW

1.13.3. Planirano vrijeme neraspoloZivosti elektrane: prema potrebama elekirane u periodu
dogovorenim s HEP — ODS-om.

1.13.4. Predvidiva godisnja proizvodnja elektritne energije: 65.380,00 kWh.

1.13.5. Predvidiva godi&nja potrosnja elektricne energije iz distribucijske mreZe: 1000 kWh.
1.13.6. Planirani po¢etak izgradnje elektrane: tokom 2018.

1.13.7. Planirano vrijeme stavljanje u pogon elektrane: prosinac 2018.

2. UVJETI ZA PRIKLJUCENJE KUPCA

2.1. Prikljugenje kupca: Vlastita potrodnja elektrane

2.1.1. Svoju vlastitu potrodnju proizvoda¢ napaja s obradunskog mjernog mjesta Korisnika mreze
(suprotni smjer energije), te stoga ne treba posebno obradunsko mjerno mjesto kupca za
napajanje svoje viastite potrosnje.

OBRACUNSKO MJERNO MJESTO
3.1. Mijerenje i obracun elekiricne energije proizvodaca i kupca je na 0,4 kV razini.
3.2. Mijesto predaje i preuzimanja elektricne energije: NN sklopni blok.

3.3. Obralun elektriéne energije na OMM-u proizvodada i kupca temelji se na poluizravnom mjerenju
napona i struje.

3.4. Nagin mjerenja, kategorija potro3nje, tarifni model i mjerna oprema za mijerenje proizvodnje/

potrosnje elektriéne energije:

i : B N .. | Prikljugna | Brej | Tip .
Br. .éxfra 0_l.|.i|M” ) Hézw .Kategorua snaga (kW) | faza | brojiia | Ostalo
NN - poduzetnistvo 252,70
DICAZMA d.o.0. - | NN-proizvodad GSM modul, SMT
t. | 0000817 TVORNICA (elektrana za 50 3 1 500/5 A
pretezno viastite
potrebe)

Tip brojila: 1- Univerzalno Intervalno kombi komunikacijsko brojilo

3.4.1. Mjemna oprema treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u
nadleznosti HEP-ODS-a (Bilten 246)

3.4.2. Karakteristike strujnih mjemih transformatora; 500/5 A, razred to€nosti 0.5S (0.2S); faktor
sigurnosti: 5.

3.5. Mijerna oprema Korisnika mreZe u viasnidtvu je i nadleznosti HEP — ODS-a.
3.6. Mijernc mjesto mora biti opremijeno GSM/GPRS komunikatorom za daljinsko ocitanje brojila.

Korisnik mreze o svom troku projektira, ishodi potrebne akte za gradenje, gradi i oprema:

- elektranu sukladno uvjetima iz ove PEES na nadin da se proizvedena elektriéna energija koristi
pretezno za viastite potrebe, a samo visak energije predaje u elektroenergetsku mrezu (to
mora biti razvidno iz projektom razradenog tehnickog rjedenja);

- NN kabel od SPMO do GRO-a Korisnika mreze.

HEP-ODS projektira, ishodi potrebnu dokumentaciju i dozvole za gradenje, gradi, nabavlja i ugraduje
opremu potrebnu za stvaranje tehnickih uvjeta u mrezi i izgradnju prikljutka Korisnika mreze na mrezu
(do mjesta razgrani€enja korisnika mreze | HEP-ODS-a). Za ove zahvate investitor je HEP-ODS, a
troskove snosi Korisnik mreZe prema Ugovoru o prikijuéeniju.

Korisnik mreze (kupac s vlastitom elektranom) je duzan platiti naknadu za prikljuéenje prema
metodologiji za prikijutenje proizvodata na mrezu, a obuhvaca stvame trodkove stvaranja uvjeta u
mrezi, stvarne trodkove izgradnje prikljutka, te stvarne troSkove izgradnje i opremanja obracunskog
mjernog mjesta za preuzimanje i predaju elektricne energije prema uvjetima iz ove PEES.

CLAN HEP GRUPE
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4. Korisnik mreZe je duzan s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o prikljudenju u kojem ¢e se urediti uvjeti
prikljuéenja na distribuciisku mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje, dinamika plad¢anja i
rokovi realizacije prikljucenja.

5. Obveza Korisnika mreze je sklopiti Ugovor o ustanovijenju prava sluznosti (puta, izgradnje i
odrzavanja) na nekretninama u njegovom viasnistvu za potrebe izgradnje i pristupa postrojenju,
sukladno uvjetima iz ove PEES.

6. Ugovor iz prethodne tocke Korisnik mreZe obvezan je sklopiti s HEP-ODS-om bez potraZivanja hilo
kakve naknade.

CENJE NA MREZU
1. Natemelju ove PEES, Korisnik mreZe ne moze ostvariti prikljuéenje na mrezu HEP-ODS-a.

2. Zapriklju¢enje na mrezu Korisnik mreze treba:
ishoditi potvrdu glavnog projekta,

ishoditi elektroenergetsku suglasnost,

sklopiti ugovor o koristenju mreze,

dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

3. Prije podnosenja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i skiapanje ugovora o koristenju
mreze Korisnik mreze duZan je izraditi i ishoditi suglasnost HEP ODS-a :
— elaborat podesenja zastite u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podesenja (selektivnost)
zastite elektrane i mreze.
-~ elaborat utiecaja elektrane na mrezu (povratno djelovanje na mreZu) sa mjerama za njihovo
otklanjanje,
- plan i program ispitivanja primjerenog paralelnog pogona elektrane s mrezom u pokusnom radu.

4. Projekina dokumentacija gradevina Korisnika mreZe mora biti izradena u skladu s vaZedim propisima i
normama i ovom PEES. U projektnoj dokumentaciji, sukladno &l. 143. Zakona o gradnji (NN br. 153/13)
i uvjetima iz ove PEES, obraditi pokusni rad prema uvjetima ove PEES.

5. Korisnik mreze je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja elektrane na
mrezu, Elaborata pode$enja zaétite i Plana i programa ispitivanja.

6. Elaborat podesenja zastite, elaborat utjecaja elektrane na mrezu i plan i program ispitivanja moraju biti
dostavlieni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prie podnodenja zahtjeva za
elektroenergetsku suglasnost i sklapanje ugovora o koridtenju mreze.

7. Korisnik mreze duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti
Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o koristenju mreze.

8. HEP ODS izdati ¢e elekiroenergetsku suglasnost i ponuditi ugovor o koristenju mreze ukoliko su
ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj PEES, te kada su ispunjene sve obveze po Ugovoeru o prikljuéenju.

9. Za poletak koristenja mreZe i provedbu pokusnog rada Korisnik mreze duzan je, na propisanom
obrascu, podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreze.

10. Prije poetka koristenja mreZe Korisnik mreZe treba sklopiti ugovor o koristenju mreZe i ugovor o
vodenju pogona s HEP-ODS-om, ugovar o opskrbi elektricne energije s opskrbljivagem i ugovor o
otkupu elektricne energije s otkupljivatem, odnosno ugovor o opskrbi kupca s viastitom proizvodnjom.

11. Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Planu i programu ispitivanja
kojima se potvrduje spremnost elektrane za primjereni paralelni pogon s mrezom. Plan i program
ispitivanja naceino sadrzi slijedeca ispitivanja:

A) spremnost elektrane za prvo prikljutenje na mrezu: uskladenost postrojenja elektrane s uvjetima
HEP-ODS-a, okretno polje;

B) paralelni pogon elektrane s mreZom (normalni pogon): prva sinkronizacija na mrezu, normalni i
interventni isklop elektrane, sposobnost postizanja i odrzavanja parametara na sucelju s mrezom
unutar zadanih granica, utjecaj elektrane na kvalitetu elektriéne energije;

C) odziv elektrane na kvar u mreZi: oto&ni pogon, izolirani pogon (ako postoji), odziv na APU;

D) utjecaj elektrane na mreZu pri kvaru u elektrani ili kod kupca s vlastitom elektranom: nestanak
napajanja vlastite potrosnje elektrane, nestanak nule/faze na pragu elektrane;

E) ostala ispitivanja predvidena planom i programom ispitivanja
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|
12. Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje$¢e o ispitivanjima :
s navedenim uo&enim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje |
neuspjesnih ispitivanja. |
13. U Konaénom izvjes¢u o funkcionalnom ispitivanju paralelnog pogona, koje se izraduje po otklanjanju
uo&enih nedostataka i nakon uspjesno provedenih svih ispitivanja voditelj ispitivanja mora jednoznagno
iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.

14. HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavljenim Konaénim izvjes¢em, izdati Korisniku mreze Dozvolu za
trajni pogon elektrane s distribucijskom mreZom.

Vi OSTALI UVJETI

1. S obzirom da je ukupna instalirana snaga elektrane veéa od odobrene prikljuéne snage u smjeru
predaje u mrezu na obraéunskom mjernom mjestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehnicko
rie$enje automatske blokade predaje viska proizvedene elektrine energije u mrezu u sluéaju
prekoracenja odobrene prikljuéne snage.

2. lzvodenje radova na svojim gradevinama Korisnik mreze duZan je povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi
registriranoj za obavljanje te vrste djelatnosti.

3. Korisnik mreZe snosi sve troskove ispitivanja u pokusnom radu kao i eventualne 3tete koje nastanu kod
HEP ODS-a ili tre¢ih lica, a posljedica su rada elektrane u pokusnom radu.

4. Ova PEES vazi dvije godine od dana izdavanja, te prestaje vaziti ako se u tom vremenu ne zakljuci
ugovor o prikljuéenju, ne izvrée obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za izdavanje
elektroenergetske suglasnosti i za sklapanje ugovora o koristenju mreze.

5. Na zahtjev za produzenje roka vazenja PEES koji je podnesen prije isteka roka vazenja, rok vazenja
PEES moZe se produZiti za jo$ dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove PEES zainteresirane strane mogu u roku 15 dana od dana dostave ove PEES, podnijeti Zalbu
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb. Zalba se predaje
HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Kriz, 10314 Kriz, Trg svetog Kriza 7, neposredno
pisanim putem ili podtom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju
3 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/2017) i Zakonu o upravnim pristojpama (NN br. 115/16).

Obradio:
Nikola Domitrovi€, dipl.ing.el.

Direktor:
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8 TEHNICKI OPIS

8.1 OPCENITO

U svrhu povecanja energetske ucinkovitosti i koristenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom
procesu pogona DI CAZMA d.o.0., od strane investitora narufena je izrada glavnog projekta za
fotonaponsku elektranu sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga ,Povecanje
energetske ucinkovitosti i koriStenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, raspisanom

od strane Ministarstva zastite okolisa i energetike Republike Hrvatske.

Tehni¢kim rjeSenjem u ovom glavnhom projektu predvidena je proizvodnja elektricne energije
fotonaponskom elektranom na krovu proizvodnog pogona u svrhu koristenja iste u proizvodnom

procesu pogona.

8.2 PROJEKTNI ZADATAK

Predmet ovog projekta je izgradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 423 kWp na
krovu objekata proizvodnog pogona, a sve u skladu sa zahtjevima Investitora i Zakona o gradnji
(NN 153/13, NN 20/17). Fotonaponska elektrana graditi ¢e se na krovu objekata i sluZiti ¢e za

proizvodnju elektri¢ne energije sa paralelnim spajanjem na distributivnu mrezu.

Fotonaponska elektrana spada u obnovljive izvore energije te ¢e proizvoditi elektricnu energiju
cijele godine. Obnovljivi izvor elektri¢ne energije je postrojenje u kojem se iz obnovljivog izvora
energije proizvodi elektri¢na energija.

Tocna pozicija elektrane, raspored modula, dimenzioniranje vodova, sheme spajanja i koli¢ina

proizvedene elektricne energije je obradena ovim glavnim elektrotehni¢kim projektom.

8.3 TEHNICKI OPIS

Fotonaponska elektrana izvesti ¢e se sa polikristalnim solarnim modulima koji ¢e biti postavljeni
na krovu gradevine. Snaga pojedinog modula 270Wp sa minimalnim stupnjem korisnog
djelovanja veéim od 15%. Ukupna snaga svih modula odnosno fotonaponske elektrane je 464
kWp. Nazivna snaga izmjenjivaca iznosi 423kW (8 x 27 kW, 8 x 25kW, 1 x 10kW (softverski
limitirano na 7kW)). Sve metalne mase na krovu potrebno je medusobno premostiti i povezati

HO7V-K vodi¢em na sabirnicu za izjednacenje potencijala.
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8.4 ANALIZA LOKACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Podaci o intenzitetu Sunceva zracenja potrebni su za proracun proizvodnje elektricne energije
fotonaponske elektrane. Zemljopisna Sirina i duZina specificiraju lokaciju objekta na kojem se
nalazi fotonaponska elektrana. Posebice zemljopisna Sirina predstavlja vaznu varijablu pri

solarnim kalkulacijama. Analiza lokacije radi se prema javno dostupnim podacima od PVGIS.

Uzeta je pozicija 45°44'38" Sjeverno, 16°36'59" Isto¢no

Nominalna snaga fotonaponske centrale: 423 kWp (polikristalni moduli)
Procijenjeni gubitak zbog temperature okoline: 14,3%

Procijenjeni gubitak zbog refleksije povrsina: 2,8%

Ostali gubici (vodici, spojnice, inverter itd): 14,0%

Zbirno: ocekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: 28,4%

Global irradiation and solar electricity potential Croatia
Optimally-inclined photovoltaic modules

—_—

—l il . A5
Yearly sum of glabal irradiation [kWWh/m?] Authors: M. Suri, T. Cebecauer, T. Huld, E. D. Dunlop
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 PVGIS ® European Communities, 2001-2008

http:i/re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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Yearly electricity generated by 1TkW.. system with performance ratio 0.75 [KWh/KWiu] w KTy
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10 TEHNICKI PRORACUNI

10.1 KONTROLA AC KABELA

Radna karakteristika uredaja koji stiti elektri¢ni vod od preoptereéenja mora udovoljavati
ovim uvjetima:

1) In<lO<Id
2) 12<1,451d
gdje su:

In — struja za koju je strujni krug projektiran

I0 — nazivna struja zastitnog uredaja

Id —trajno podnosiva struja vodica ili kabela

12 — struja kod koje zastitni uredaj pouzdano djeluje

Dionica od HEP-ovog ormara do razdjelnika solarne elektrane R-KFE
Odabrani napojni kabeli i zastitni uredaji zadovoljavaju.

Upotrijebljeni presjeci vodi¢a zadovoljavaju.

Odabrani napojni kabel i zastitni uredaji zadovoljavaju.

Dionica od razdjelnika solarne elektrane R-KFE do pretvaraca

Odabrani napojni kabeli i zastitni uredaji zadovoljavaju.

Upotrijebljeni presjeci vodi¢a zadovoljavaju.

Odabrani napojni kabel i zastitni uredaji zadovoljavaju.
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10.2 UTJECAJ ELEKTRANE NA STRUJU KRATKOG SPOJA NA MJESTU PRIKLJUCKA FN
ELEKTRANE

Ukupna struja kratkog spoja dobije se zbrajanjem struje trofaznog kratkog spoja mreze 1k3 i

struje kratkog spoja pretvaraca lkp :

Iku= 1k3+ Ikp

Struja kratkog spoja pretvarada prema podacima proizvodada moze imati kratkospojnu
vrijednost 50A, dok struju tropolnog kratkog spoja |k3 u pravilu daje HEP — operater

distribucijskog sustava.

U pravilu je struja kratkog spoja pretvaraca viSestruko manja od struje tropolnog kratkog
spoja Ik3 te je utjecaj FN elektrane zanemariv. Prema tome povecanje ukupne struje kratkog

spoja neée imati Stetnog utjecaja na rad i sigurnost.
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10.3 KONTROLA DC KABELA

Pri odabiru DC kabela treba voditi racuna o tri najznacajnija kriterija: dozvoljeni napon (koji

kabel moZe podnijeti), strujno opterecenje kabela, te pad napona (gubici u kabelu).

Dozvoljeni napon koji kabel moze podnijeti
lako vecina ,standardnih” kabela moZe podnijeti napon do nekoliko stotina volti, kod vezanja

FN modula u seriju napon PV lanca moze ipak dosedi i prijeci tu vrijednost. Pri tome treba jos
uzeti u obzir da se pri niZim temperaturama taj napon dodatno povecava (npr. pri -10°C ili nize).
Stoga se za povezivanje FN panela treba odabrati DC kabel koji u pravilu ima nazivni DC napon

preko 1000V.

Kontrola kabela na strujno opterecenje

Pri proracunu kabela na strujno optereéenje treba uzeti u obzir da je struja kratkog spoja
pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara struji kratkog spoja pojedinog modula ISC STC)
neznatno veca od MPP struje pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara MPP struji pojedinog
modula IMPP). Stoga se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712, zastita od preopterecenja
moze ispustiti za kabele FN lanca i FN niza, kada je trajno dopustiva struja kabela jednaka il

veca od 1,25:I1SC STC na nekom mjestu.

Pri kontroli kabela na strujno opterecenje treba voditi racuna da je struja kratkog spoja ovisna o
temperaturi, odnosno da se s temperaturom povecava. Proizvodac¢i FN modula taj podatak
navode u karakteristikama modula, a na temelju njega se moze izracunati struja kratkog spoja

za odabranu temperaturu t1.

U proracunu se u obzir uzima da se dozvoljena struja kroz vodi¢ smanjuje bilo porastom

temperature, bilo vodenjem vise vodica u grupi.

Vidljivo je da odabrani presjek DC kabela zadovoljava uvjet za najnepovoljniji slucaj (visa
temperatura t1 i vodenje vise vodica u grupi), te se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712,

zastita od preopterecenja moze ispustiti.
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Pad napona

Iz proracuna je vidljivo da je pad napona manji od dozvoljenih 1%, kako pri najvecoj tako i pri

najmanjoj prosjecnoj temperaturi.

Kontrola najveceg ulaznog napona u pretvarac

Pri niskim temperaturama raste napon FN modula, kako nazivni napon UMPP, tako i napon
otvorenog kruga UOC. Zimi, pri niskim temperaturama (ukoliko je vedar, sunc¢an dan) ovi naponi
rastu, Sto predstavlja opasnost za pretvarac. To se narocito odnosi na napon UOC. Iz proracuna
je vidljivo da je ukupni napon UOC na ulazu u pretvara¢ manji od maksimalno dozvoljenog

ulaznog napona.

U proracunu oznake imaju slijedece znacenje:

ISC STC - struja kratkog spoja pod normiranim ispitnim uvjetima

STC - normirani ispitni uvjeti odredeni u EN 60904-3 za FN celije i FN module
t, t1, t2 - temperatura modula (temperatura okoline, vanjska temperatura)
ISC [t1] - struja kratkog spoja pri temperaturi t1

IMPP - nazivna struja

Imin[t1] - min. struja koju mora podnijeti jedan DC vodi¢ u grupi vodica, pri temperaturi t1
SDC - odabrani presjek DC vodica

IDC - ukupna duljina DC vodica

nFN - broj modula u FN lancu

nL - broj FN lanaca u FN nizu

nP - broj FN nizova

UUK MPP - ukupni napon FN lanca/FN niza

UUK [t1] - ukupni napon FN lanca/FN niza pri temperaturi t1

UOC [t2] - napon praznog hoda jednog FN modula pri temperaturi t2

UOC UK [t2] - ukupni napon praznog hoda pri temperaturi t2

UUL MAX - max. dozvoljeni ulazni DC napon u pretvarac
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10.4 PRORACUN PROIZVODNIJE ELEKTRICNE ENERGIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

U tablici je prikazana proizvodnja elektri¢ne energije po mjesecima:

E,: Ocekivana dnevna proizvodnja (kWh)

Em: Ocekivana mjesecna proizvodnja (kWh)

Mjesec Eq En

Sijecanj 18258,96 589,00
Veljaca 22823,70 815,13
OZzujak 41082,66 1325,25
Travanj 45647,40 1521,58
Svibanj 50212,14 1619,75
Lipanj 50212,14 1673,74
Srpanj 54776,88 1767,00
Kolovoz 54776,88 1767,00
Rujan 45647,40 1521,58
Listopad 36517,92 1178,00
Studeni 22823,70 760,79
Prosinac 13694,22 441,75

Ukupno godi$nje 456.474 KkWh

RITEH d.o.o. KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST www.riteh.eu

LIST 38




CASRIS B Broj projekia: GP-18-101-003  RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT - IZMJENA Rijeka, 06/2019.

10.6 PRORACUN USTEDE ELEKTRICNE ENERGIE

Tablica ostvarene ustede prikazuje ostvareno smanjenje isporuc¢ene energije iz mreze nakon

ugradnje fotonaponske elektrane, za proizvodni pogon. Smanjenje isporucene energije je

ekvivalentno godisnjoj proizvodniji elektricnhe energije fotonaponske elektrane u kWh.

Smanjenje staklenickih plinova je ostvareno proizvodnjom Ciste energije iz fotonaponske

elektrane koja NE emitira CO2.

Provedbom mjere ugradnje fotonaponske elektrane snage 423 kWp na krovovima objekata u
dijelu pogona smanjuje se godiSnja isporucena elektricna energija za 456.474 kWh.
Vrijednost je dobivena softverskim alatom PVsol na osnovu proracuna temeljenog na

podacima DHMZ-a o ozradenosti lokacije i potrosnji elektricne energije.

Isporucena energije prije zahvata za projektnu cjelinu koja obuhvaéa cijeli proizvodni pogon

iznosi 2.028.000kWh.

Prema simulaciji fotonaponska elektrana proizvodi 456.474 kWh i samim time za 22,51 %

smanjuje isporucenu energiju za promatranu projektnu cjelinu.

Ovim projektom ugradnje fotonaponske elektrane razvidno je da se ostvaruje smanjenje

referentne isporucene elektricne energije i smanjenje proizvodnje staklenickih plinova.
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11 REKAPITULACIJA | PRIKAZ USTEDA

Na osnovu izradenog glavnog projekta, projektirane mjere poveéanja energetske ucinkovitosti i
koristenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu pogona DI CAZMA d.o.o0. u projektnoj
cjelini 1, MJERA 3 — Ugradnja fotonaponske elektrane u dijelu proizvodnog pogona rezultira

ukupnom ustedom energije:

- Dokazano je smanjenje godiSnje isporucene elektri¢ne energije u kWh (456.474,00 kWh)

- Dokazana je godi$nja redukcija staklenic¢kih plinova od 107,184 tCo2/god

Idué¢a sumarna tablica prikazuje PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3 - Ugradnja fotonaponske

elektrane:
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REZIME TEHNOLOSKOG RJESENJA (RESA)
panela = 1719 x 270Wp = 464,13kWp DC —— s

invertera = 8 x 27kW AC + 8 x 25kW AC + 1 x 10kW AC = 426kW AC. P10, N-TOTA. SRS

GRSE

6 x 27kW + 4 x 25kW +
podrazdjelnice.
Pv=426kW,

Iv=64T7A.

RSE 2
Pv=54kW, Iv=82A.

popis materijala:
AC kabel

XP00 A 4x240 - L=230m
PP0O0 A 4x95 L=110m
Y I S N N N N PP0O0 A 4x35 L= 100m
:;Er{?;:?iauicﬁﬁ;g;:;:?uumz KBELAIVDDIEAOD TS DO ODGOVARAIUCEG TROSLA PP0OO A 4x16 L=70
PV kabel:
ukupno: 3410+3720+1000+1155+1640 = 10.925+1.500 = 12.500m.
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