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2 POPIS DOKUMENTACIJE PO KNJIGAMA 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR: DRVO SAMARŽIJA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-214 

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el. 

Mapa 1. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 1: Tehnološka 

izmjena strojeva u dijelu proizvodnog procesa otkoravanja 

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-001 

Mapa 2. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 2: Modernizacija 

sustava rasvjete u proizvodnom pogonu 

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-002 

Mapa 3. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja 

fotonaponske elektrane 

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-003 

Mapa 4. 
Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 4: Ugradnja sustava 

upravljanja i nadzora nad energentima 

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-004 

Mapa 5. 

Elektrotehnički projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 5: ProvoĎenje 

zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem 

kompenzacije jalove energije 

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151 

Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-005 
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3 POPIS SURADNIKA 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR: DRVO SAMARŽIJA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-214 

Popis suradnika elektrotehničkog projekta: 

- Antonio Morić, mag. ing. el. 
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4 OPĆA DOKUMENTACIJA 

4.1 REGISTRACIJA PODUZEDA 
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4.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

Temeljem čl. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) i opdih akata tvrtke Riteh d.o.o., Fiorello La 
Guardia 27, Rijeka, donosi se: 

R J E Š E N J E 

br. GP-17-214-003 

o imenovanju projektanta

kojim se za projektanta projekta povedanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora 
energije u proizvodnom pogonu 

NAZIV PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR: DRVO SAMARŽIJA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-214 

Imenuje: EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 

OBRAZLOŽENJE: 

Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan je u 
Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim 
brojem E 2151. 

Rijeka, siječanj 2018. 

Za Riteh d.o.o.: 

Eduard Vivoda dipl. ing. el. 
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4.3 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 



           Broj projekta: GP-17-214-003 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  14 

 

 

 



           Broj projekta: GP-17-214-003 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  15 

 

4.4 IZJAVE PROJEKTANTA 

 

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

 

IZJAVA 

 
 

Prema članku 5. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 
75/15) bez građevinske dozvole mogu se izvoditi radovi na građevini 

 

 

Proizvodni pogon 

k.č. 2726/40, 2726/41, k.o. Prokike 

 

a u skladu s glavnim projektom: 

 

 

GLAVNI PROJEKT GP-17-214-003 

Povećanje energetske uĉinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije 

u proizvodnom pogonu Drvo Samarţija d.o.o. 

Projektna cjelina1: Mjera 3: Ugradnja fotonaponske elektrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, sijeĉanj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), te Pravilniku o jednostavnim i drugim 
graĊevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) daje se: 

 

 

IZJAVA 

 
 

GraĊevina koja je predmet projekta 

 

 

Proizvodni pogon 

k.č. 2726/40, 2726/41, k.o. Prokike 

 
 

nije kulturno dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Rijeci, sijeĉanj 2018. 

 

Projektant:  

Eduard Vivoda, dipl. ing. el. 
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4.5 ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se ova  

 

 

ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 
 

 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u projektu: 

 
 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DRVO SAMARŽIJA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-214 

 

 

izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonu o zapaljivim tekudinama i plinovima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Član uprave:           Projektant: 

 

 

 
___________________________     ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.      EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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4.6 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA 

 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA 
FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DRVO SAMARŽIJA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-214 
 

Na temelju članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, NN 20/17) i “Pravilnika o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno, idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa” (NN br. 98/99), izdaje se slijedede:  

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. RIJEKA, Tizianova 19 

zaposlen u tvrtci RITEH d.o.o. - RIJEKA, Fiorello La Guardia 27 

Ovlašteni inženjer elektrotehnike Rješenjem br. 2151 s danom upisa 12-12-2007. 

Klasa : UP/I-310-34/07-01/2151; Ur. broj : 314-05-07-1; Zagreb, 10-12-2007. 

 

 

SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, NN 20/17). 

2. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14). 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14). 

5. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10).  

6. Tehnički propis za građevne proizvode (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12 i 81/13). 

7. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10). 

8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13). 

9. Pravilnik o izmj. i dopunama pravilnika zaštiti na radu za radne i pomod. prostorije i prostore (NN br. 

42/05). 

10. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11). 

11. Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10) 

12. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87). 

13. Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (Sl. list  br. 53/88). 

14. Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN br. 

05/02). 

15. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada 
(NN br. 155/09). 

16. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list  br. 62/73). 
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SPISAK VAŽEDIH NORMI ZA UGRAĐENU OPREMU: 

 

 HRN IEC 60364-1 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 1. dio : Područje primjene predmet i osnovna načela 

 HRN IEC 60364-2-21 (09. 1998.) 

o Električne instalacije zgrada - 2. dio : Definicije - 21. poglavlje : Vodič opdeg nazivlja 

 HRN IEC/TR3 61200-413 : 1999. 1.izd. 

o Upute za električnu instalaciju  - 413. dio : Zaštita od neizravnog dodira - Samoisklapanje 

napajanja 

 HRN IEC 60364-4-443 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 44. glava : Prenaponska zaštita – 

 443.odjeljak : Prenaponska zaštita od atmosfer. prenapona ili sklapanja (IEC 60364-4-443: 1999.) 

 HRN IEC 60364-4-444 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 444.odjeljak : 

 Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996.) 

 HRN IEC 60364-4-481 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 48. poglavlje : Odabir zaštitnih mjera 

ovisno o vanjskim utjecajima - 481.odjeljak : Odabir zaštitnih mjera od električnog udara u 

odnosu na vanjske utjecaje (IEC 60364-4-481: 1993.) 

 HRN IEC 60364-5-559 : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradnja električne opreme - 55. poglavlje : 

 Druga oprema - 559.odjeljak : Svjetiljke i instalacija rasvjete (IEC 60364-5-559: 1999.) 

 HRN HD 384.3.S2 (12. 1999.) 

o Električne instalacije zgrada - 3. dio : Određivanje opdih značajki 

 HRN HD 60364-4-41 (2007.) 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 41. poglavlje : Zaštita od električnog 

udara 

 HRN HD 384.4.42.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 42. poglavlje : Zaštita od toplinskih 

učinaka 

 HRN HD 384.4.43.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 43. poglavlje : Nadstrujna zaštita 

 HRN HD 60364-5-51. : 2007. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 51. poglavlje : 

Zajednička pravila 

 HRN HD 384.5. 52.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) 
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 HRN HD 384.5.523.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 52. poglavlje : Sustavi 

razvođenja - 523. odjeljak : Trajno podnosive struje 

 HRN HD 384.5.54.S1. : 1999. 1.izd. 

o Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme  - 54. poglavlje : 

Uzemljenje i zaštitni vodiči 

 EN 50164-2 : 08-2002. 

o Komponente LPS. 2. dio : Zahtjevi za vodiče i uzemljivače 

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 

 HRN EN 12464-1 : 2012 

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011) 

 HRN EN 12464-2 : 2014 

o Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014) 

 HRN U.J1. 010/73  Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.  

 DIN 4102, ostali standardi   

 HRN.U.C. 9.100  Osvjetljenje. 

 VDE, IEC i CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Član uprave:           Projektant: 

 

 

 

 
 
___________________________     ________________________ 

   EDUARD VIVODA, dipl.ing el.      EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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5 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 

 

 



           Broj projekta: GP-17-214-003 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  22 

 

6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TE 

SANACIJA GRADILIŠTA 

 

U cilju kontrole i osiguranja kakvode izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme, Investitor i 

izvođač radova moraju poduzeti sljedede: 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Sukladno zahtjevima Zakona o prostornom uređenju i gradnji Investitor je dužan osigurati stalni stručni 

nadzor gradnje.  

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan: 

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o prostornom uređenju i 

gradnji te posebnim propisima 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz 

projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

KAKVODA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Izvoditelj je dužan ugrađivati materijal i opremu koji isključivo odgovaraju važedim standardima i 

tehničkim propisima, te de u tu svrhu priložiti slijedede dokaze: 

A. Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja. 

B. Garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja. 

C. Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priložiti Potvrda da je izrađena u skladu s 

 važedim Hrvatskim standardima i normama, odnosno priložiti Ispravu stranog isporučioca, 

 odnosno certifikat o sukladnosti. 

KAKVODA IZVEDENIH RADOVA 

Električna instalacija mora se provjeriti (ispitati) u granicama praktičnosti tijekom postavljanja 

(instaliranja) i nakon dovršenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. 

Prva provjera instalacije mora se izvršiti u skladu s normom HRN HD 60364-6. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem, a pregledavanje prethodi probi i 

mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

Pregledavanjem se provjerava: 

- zaštite od električnog udara 

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja požara i prisutstvo zaštite od toplinskih 

učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 
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- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 

- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 

- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd 

- primjerenost spojeva vodiča 

- dostupnost za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

Ispitivanja se izvode ovim redom: 

- neprekinutost zaštitnbih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala 

- izolacijski otpor električne instalacije 

- zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 

- otpor izoliranih podova i zidova 

- zaštita automatskim isklopom opskrbe 

- funkcionalna ispitivanja 

- pad napona. 

SANACIJA GRADILIŠTA I ZBRINJAVANJE OTPADA 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti 

prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzedu za zbrinjavanje 

otpadnog materijala. 

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje kabelskih 

rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. 

 

              Projektant: 

 

 

 
         ________________________ 

          EDUARD VIVODA, dipl.ing.el. 
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7 HEP-PEES 
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8 TEHNIČKI OPIS 

8.1 OPDENITO 

U svrhu povedanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom 

procesu pogona DRVO SAMARŽIJA d.o.o., od strane investitora naručena je izrada glavnog projekta za 

fotonaponsku elektranu sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povedanje 

energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, raspisanom 

od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. 

Tehničkim rješenjem u ovom glavnom projektu predviđena je proizvodnja električne energije 

fotonaponskom elektranom na krovu proizvodnog pogona u svrhu korištenja iste u proizvodnom 

procesu pogona.  

8.2 PROJEKTNI ZADATAK 

Predmet ovog projekta je izgradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 439 kWp na 

krovu objekata proizvodnog pogona, a sve u skladu sa zahtjevima Investitora i Zakona o gradnji 

(NN 153/13, NN 20/17). Fotonaponska elektrana graditi de se na krovu objekata i služiti de za 

proizvodnju električne energije sa paralelnim spajanjem na distributivnu mrežu. 

Fotonaponska elektrana spada u obnovljive izvore energije te de proizvoditi električnu energiju 

cijele godine. Obnovljivi izvor električne energije je postrojenje u kojem se iz obnovljivog izvora 

energije proizvodi električna energija.  

Točna pozicija elektrane, raspored modula, dimenzioniranje vodova, sheme spajanja i količina 

proizvedene električne energije je obrađena ovim glavnim elektrotehničkim projektom. 

 

8.3 TEHNIČKI OPIS 

Fotonaponska elektrana izvesti de se sa polikristalnim solarnim modulima koji de biti postavljeni 

na krovu građevine. Snaga pojedinog modula 260Wp sa minimalnim stupnjem korisnog 

djelovanja vedim od 15%. Ukupna snaga svih modula odnosno fotonaponske elektrane je 439 

kWp. Nazivna snaga izmjenjivača iznosi 439.000W (9 x 33.000W, 2 x 20.000W, 1 x 17.000W, 3 x 

15.000W, 4 x 10.000W). Sve metalne mase na krovu potrebno je međusobno premostiti i 

povezati H07V-K vodičem na sabirnicu za izjednačenje potencijala.  
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8.4 ANALIZA LOKACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

Podaci o intenzitetu Sunčeva zračenja potrebni su za proračun proizvodnje električne energije 

fotonaponske elektrane. Zemljopisna širina i dužina specificiraju lokaciju objekta na kojem se 

nalazi fotonaponska elektrana. Posebice zemljopisna širina predstavlja važnu varijablu pri 

solarnim kalkulacijama. Analiza lokacije radi se prema javno dostupnim podacima od PVGIS. 

 

Uzeta je pozicija 44°57'38" Sjeverno, 15°06'08" Istočno 

Nominalna snaga fotonaponske centrale:  439 kWp (polikristalni moduli) 

Procijenjeni gubitak zbog temperature okoline: 14,3% 

Procijenjeni gubitak zbog refleksije površina:  2,8% 

Ostali gubici (vodiči, spojnice, inverter itd):  14,0% 

Zbirno: očekivani gubici na kompletnom fotonaponskom sustavu: 28,4% 
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9 TEHNIČKI PRORAČUNI 
 

9.1 KONTROLA AC KABELA 

Radna karakteristika uređaja koji štiti električni vod od preopteredenja mora udovoljavati 
ovim uvjetima: 

 

1) In≤I0≤Id 
2) I2≤1,45Id 

gdje su:   

In – struja za koju je strujni krug projektiran 

  I0 – nazivna struja zaštitnog uređaja 

  Id – trajno podnosiva struja vodiča ili kabela 

  I2 – struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje 

 

Dionica od HEP-ovog ormara do razdjelnika solarne elektrane R-KFE1 i R-KFE2 

Strujno dimenzioniranje

Pv cos Pog.str. Osigur. Faktor Naz.struja Dozv. str. Uvjet 1 Uvjet 2

od do [kW] φ In [A] Io [A] polag. kab. Iz [A] Id [A] In<Io<Id I2<1.45Id

HEP-ov 

ormar
RO-KFE1 4xNAYY 1x 300,0 232,00 0,98 342,1 400,00 1,00 475,0 475,0 DA DA

HEP-ov 

ormar
RO-KFE2 4xNAYY 1x 300,0 207,00 0,98 305,2 400,00 1,00 475,0 475,0 DA DA

Dionica kabela

kabela   [mm2]

Tip i presjek

 

Odabrani napojni kabeli i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 

 

Padovi napona

spec Pv cos Duţina Napon Pad napona Pad napona

od do kabela   [mm2] vodlj. [kW] φ [m] [V] u[%] ukupno [%]

HEP-ov ormar R-KFE1 4x NAYY1x 300,0 37 232,00 0,98 160 400 2,13 2,13

HEP-ov ormar R-KFE2 4x NAYY1x 300,0 37 207,00 0,98 200 400 2,38 2,38

Dionica kabela Tip i presjek

 

Upotrijebljeni presjeci vodiča zadovoljavaju. 

 

Zaštita od indirektnog dodira

presjek Spec.imp. Duţina Z petlje T isklj. I isklj. I greške Zadovoljava

od do (mm2) Z (Ohm) [m] Zp (Ohm) tip [A] t [s] Id [A] Ig [A] Ig>Id

HEP-ov ormar R-KFE1 300,0 0,051 160 0,218 gL 400 5,00 475 950 DA

HEP-ov ormar R-KFE2 300,0 0,063 200 0,228 gL 400 5,00 475 909 DA

Dionica kabela Osig/prek.

 

Odabrani napojni kabel i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 
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Dionica od razdjelnika solarne elektrane R-KFE1 i R-KFE2 do pretvarača 

 

Strujno dimenzioniranje

Pv cos Pog.str. Osigur. Faktor Naz.struja Dozv. str. Uvjet 1

od do [kW] φ In [A] Io [A] polag. kab. Iz [A] Id [A] In<Io<Id

R-KFE1 PRETVARAĈ 1 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 2 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 3 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 4 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 5 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 6 NYY-O 4x 25,0 20,00 0,98 29,5 40,00 1,00 82,0 82,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 7 NYY-O 4x 25,0 20,00 0,98 29,5 40,00 1,00 82,0 82,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 8 NYY-O 4x 25,0 17,00 0,98 25,1 40,00 1,00 82,0 82,0 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 9 NYY-O 4x 16,0 10,00 0,98 14,7 32,00 1,00 50,0 50,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 10 NYY-J 5x 16,0 15,00 0,98 22,1 40,00 1,00 79,0 79,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 11 NYY-J 5x 16,0 15,00 0,98 22,1 40,00 1,00 79,0 79,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 12 NYY-J 5x 16,0 15,00 0,98 22,1 40,00 1,00 79,0 79,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 13 NYY-J 5x 10,0 10,00 0,98 14,7 32,00 1,00 59,0 59,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 14 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 15 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 16 NYY-J 5x 10,0 10,00 0,98 14,7 32,00 1,00 59,0 59,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 17 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 18 NYY-J 5x 25,0 33,00 0,98 48,7 63,00 1,00 106,0 106,0 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 19 NYY-J 5x 10,0 10,00 0,98 14,7 32,00 1,00 59,0 59,0 DA

Dionica kabela

kabela   [mm2]

Tip i presjek

 
Odabrani napojni kabeli i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 

 

Padovi napona

spec Pv cos Duţina Napon Pad napona Pad napona

od do kabela   [mm2] vodlj. [kW] φ [m] [V] u[%] ukupno [%]

R-KFE1 PRETVARAĈ 1 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 5 400 0,08 0,08

R-KFE1 PRETVARAĈ 2 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 7 400 0,11 0,11

R-KFE1 PRETVARAĈ 3 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 9 400 0,14 0,14

R-KFE1 PRETVARAĈ 4 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 11 400 0,17 0,17

R-KFE1 PRETVARAĈ 5 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 13 400 0,20 0,20

R-KFE1 PRETVARAĈ 6 NYY-O 4x 25,0 37 20,00 0,98 85 400 1,17 1,17

R-KFE1 PRETVARAĈ 7 NYY-O 4x 25,0 37 20,00 0,98 87 400 1,20 1,20

R-KFE1 PRETVARAĈ 8 NYY-O 4x 25,0 37 17,00 0,98 89 400 1,04 1,04

R-KFE1 PRETVARAĈ 9 NYY-O 4x 16,0 37 10,00 0,98 91 400 0,98 0,98

R-KFE2 PRETVARAĈ 10 NYY-J 5x 16,0 56 15,00 0,98 45 400 0,48 0,48

R-KFE2 PRETVARAĈ 11 NYY-J 5x 16,0 56 15,00 0,98 47 400 0,50 0,50

R-KFE2 PRETVARAĈ 12 NYY-J 5x 16,0 56 15,00 0,98 49 400 0,52 0,52

R-KFE2 PRETVARAĈ 13 NYY-J 5x 10,0 56 10,00 0,98 51 400 0,58 0,58

R-KFE2 PRETVARAĈ 14 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 5 400 0,08 0,08

R-KFE2 PRETVARAĈ 15 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 7 400 0,11 0,11

R-KFE2 PRETVARAĈ 16 NYY-J 5x 10,0 56 10,00 0,98 9 400 0,10 0,10

R-KFE2 PRETVARAĈ 17 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 11 400 0,17 0,17

R-KFE2 PRETVARAĈ 18 NYY-J 5x 25,0 56 33,00 0,98 13 400 0,20 0,20

R-KFE2 PRETVARAĈ 19 NYY-J 5x 10,0 56 10,00 0,98 15 400 0,17 0,17

Dionica kabela Tip i presjek

 

Upotrijebljeni presjeci vodiča zadovoljavaju. 
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Zaštita od indirektnog dodira

presjek Spec.imp. Duţina Z petlje T isklj. I isklj. I greške Zadovoljava

od do (mm2) Z (Ohm) [m] Zp (Ohm) tip [A] t [s] Id [A] Ig [A] Ig>Id

R-KFE1 PRETVARAĈ 1 25,0 0,009 5 0,200 gL 63 5,00 106 1034 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 2 25,0 0,013 7 0,200 gL 63 5,00 106 1034 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 3 25,0 0,016 9 0,200 gL 63 5,00 106 1033 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 4 25,0 0,020 11 0,200 gL 63 5,00 106 1032 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 5 25,0 0,024 113 0,206 gL 63 5,00 106 1005 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 6 25,0 0,254 85 0,247 gL 40 5,00 82 837 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 7 25,0 0,260 87 0,250 gL 40 5,00 82 829 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 8 25,0 0,266 89 0,252 gL 40 5,00 82 821 DA

R-KFE1 PRETVARAĈ 9 16,0 0,432 91 0,286 gL 32 5,00 50 723 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 10 16,0 0,130 45 0,213 gL 40 5,00 79 972 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 11 16,0 0,136 47 0,214 gL 40 5,00 79 967 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 12 16,0 0,141 49 0,215 gL 40 5,00 79 962 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 13 10,0 0,233 51 0,226 gL 32 5,00 59 915 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 14 25,0 0,009 5 0,200 gL 63 5,00 106 1034 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 15 25,0 0,013 7 0,200 gL 63 5,00 106 1034 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 16 10,0 0,041 9 0,201 gL 32 5,00 59 1031 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 17 25,0 0,020 11 0,200 gL 63 5,00 106 1032 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 18 25,0 0,024 13 0,201 gL 63 5,00 106 1031 DA

R-KFE2 PRETVARAĈ 19 10,0 0,069 15 0,202 gL 32 5,00 59 1023 DA

Dionica kabela Osig/prek.

 

Odabrani napojni kabel i zaštitni uređaji zadovoljavaju. 

 

9.2 UTJECAJ ELEKTRANE NA STRUJU KRATKOG SPOJA NA MJESTU PRIKLJUČKA FN 
ELEKTRANE 

Ukupna struja kratkog spoja dobije se zbrajanjem struje trofaznog kratkog spoja mreže Ik3 i 

struje kratkog spoja pretvarača Ikp : 

 

Iku= Ik3+ Ikp 

 

Struja kratkog spoja pretvarača prema podacima proizvođača može imati kratkospojnu 

vrijednost 50A, dok struju tropolnog kratkog spoja Ik3 u pravilu daje HEP – operater 

distribucijskog sustava. 

 

U pravilu je struja kratkog spoja pretvarača višestruko manja od struje tropolnog kratkog 

spoja Ik3 te je utjecaj FN elektrane zanemariv. Prema tome povedanje ukupne struje kratkog 

spoja nede imati štetnog utjecaja na rad i sigurnost.  



           Broj projekta: GP-17-214-003 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  38 

 

9.3 KONTROLA DC KABELA 

Pri odabiru DC kabela treba voditi računa o tri najznačajnija kriterija: dozvoljeni napon (koji 

kabel može podnijeti), strujno opteredenje kabela, te pad napona (gubici u kabelu). 

 

Dozvoljeni napon koji kabel može podnijeti 

Iako vedina „standardnih“ kabela može podnijeti napon do nekoliko stotina volti, kod 

vezanja FN modula u seriju napon PV lanca može ipak dosedi i prijedi tu vrijednost. Pri tome 

treba još uzeti u obzir da se pri nižim temperaturama taj napon dodatno povedava (npr. pri -

10°C ili niže).  Stoga se za povezivanje FN panela treba odabrati DC kabel koji u pravilu ima 

nazivni DC napon preko 1000V.   

 

Kontrola kabela na strujno opteredenje  

Pri proračunu kabela na strujno opteredenje treba uzeti u obzir da je struja kratkog spoja 

pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara struji kratkog spoja pojedinog modula ISC STC) 

neznatno veda od MPP struje pojedinog FN lanca/FN niza (a koja odgovara MPP struji pojedinog 

modula IMPP). Stoga se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712, zaštita od preopteredenja 

može ispustiti za kabele FN lanca i FN niza, kada je trajno dopustiva struja kabela jednaka ili 

veda od 1,25·ISC STC na nekom mjestu.  

 

Pri kontroli kabela na strujno opteredenje treba voditi računa da je struja kratkog spoja ovisna o 

temperaturi, odnosno da se s temperaturom povedava. Proizvođači FN modula taj podatak 

navode u karakteristikama modula, a na temelju njega se može izračunati struja kratkog spoja 

za odabranu temperaturu t1. 

 

U proračunu se u obzir uzima da se dozvoljena struja kroz vodič smanjuje bilo porastom 

temperature, bilo vođenjem više vodiča u grupi. 

 

Vidljivo je da odabrani presjek DC kabela zadovoljava uvjet za najnepovoljniji slučaj (viša 

temperatura t1 i vođenje više vodiča u grupi), te se u skladu s normom HRN HD 60364-7-712, 

zaštita od preopteredenja može ispustiti. 
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Pad napona 

Iz proračuna je vidljivo da je pad napona manji od dozvoljenih 1%, kako pri najvedoj tako i 

pri najmanjoj prosječnoj temperaturi. 

 

Kontrola najvedeg ulaznog napona u pretvarač 

Pri niskim temperaturama raste napon FN modula, kako nazivni napon UMPP, tako i napon 

otvorenog kruga UOC. Zimi, pri niskim temperaturama (ukoliko je vedar, sunčan dan) ovi naponi 

rastu, što predstavlja opasnost za pretvarač. To se naročito odnosi na napon UOC. Iz proračuna 

je vidljivo da je ukupni napon UOC na ulazu u pretvarač manji od maksimalno dozvoljenog 

ulaznog napona. 

 

U proračunu oznake imaju slijedede značenje: 

 

ISC STC - struja kratkog spoja pod normiranim ispitnim uvjetima 

STC - normirani ispitni uvjeti određeni u EN 60904-3 za FN delije i FN module 

t, t1, t2 - temperatura modula (temperatura okoline, vanjska temperatura) 

ISC [t1] - struja kratkog spoja pri temperaturi t1 

IMPP - nazivna struja 

Imin[t1] - min. struja koju mora podnijeti jedan DC vodič u grupi vodiča, pri temperaturi t1 

SDC - odabrani presjek DC vodiča 

lDC - ukupna duljina DC vodiča 

nFN - broj modula u FN lancu 

nL - broj FN lanaca u FN nizu 

nP - broj FN nizova 

UUK MPP - ukupni napon FN lanca/FN niza 

UUK [t1] - ukupni napon FN lanca/FN niza pri temperaturi t1 

UOC [t2] - napon praznog hoda jednog FN modula pri temperaturi t2 

UOC UK [t2] - ukupni napon praznog hoda pri temperaturi t2 

UUL MAX - max. dozvoljeni ulazni DC napon u pretvarač 
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Podaci o fotonaponskoj elektrani: 
         

PV lanac Tip FN modula nFN UMPP IMPP UOC ISC STC β χ δ ε 

      [V] [A] [V] [A] %/°C %/°C %/°C %/°C 

I1 M1 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I1 M1 S2  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I1 M1 S3  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I1 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I1 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I1 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I2 M1 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I2 M1 S2  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I2 M1 S3  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I2 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I2 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I2 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M1 S1  260W 22 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M1 S2  260W 22 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M1 S3  260W 22 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M2 S1  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M2 S2  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M2 S3  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I3 M2 S4  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I4 M1 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I4 M1 S2  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I4 M1 S3  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I4 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I4 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I4 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M1 S1  260W 22 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M1 S2  260W 22 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M1 S3  260W 22 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M2 S1  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M2 S2  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M2 S3  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I5 M2 S4  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I6 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I6 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I6 M2 S1  260W 19 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I6 M2 S2  260W 19 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I7 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I7 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 



           Broj projekta: GP-17-214-003 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018. 

-188-004 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 12./201 

 

 

 RITEH d.o.o.    •    KOMPLETNA RJEŠENJA ZA ENERGETSKU UĈINKOVITOST    •    www.riteh.eu 
 

 

LIST  41 

 

I7 M2 S1  260W 19 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I7 M2 S2  260W 19 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I8 M1 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I8 M1 S2  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I8 M2 S1  260W 23 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I9 M1 S1  260W 19 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I9 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I10 M1 S1  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I10 M1 S2  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I10 M2 S1  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I10 M2 S2  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I11 M1 S1  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I11 M1 S2  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I11 M2 S1  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I11 M2 S2  260W 15 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I12 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I12 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I12 M2 S1  260W 12 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I13 M1 S1  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I13 M1 S2  260W 14 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I13 M2 S1  260W 16 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M1 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I14 M2 S4  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M1 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I15 M2 S4  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I16 M1 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I16 M2 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I17 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I17 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I17 M1 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I17 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I17 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 
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I17 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I17 M2 S4  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M1 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M1 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M1 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M2 S1  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M2 S2  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M2 S3  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I18 M2 S4  260W 20 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I19 M1 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

I19 M2 S1  260W 21 31,3 8,31 38,2 8,99 0,06 -0,45 0,06 -0,45 

 
Kontrola na strujno opteredenje pri temperaturi t1: 

 

70 °C 

 
   

za PV lanac do pretvarača 

 

PV lanac 
ISC [t1] Imin[t1] SDC 

dulj. 
lDC 

SDC 
dulj. 
lDC uvjet 

ispunjen 
[A] [A] [mm

2
] [m] [mm

2
] [m] 

I1 M1 S1 9,21 8,53 4 63 6 20 DA 

I1 M1 S2 9,21 8,53 4 63 6 20 DA 

I1 M1 S3 9,21 8,53 4 63 6 25 DA 

I1 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 25 DA 

I1 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 30 DA 

I1 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 35 DA 

I2 M1 S1 9,21 8,53 4 63 6 40 DA 

I2 M1 S2 9,21 8,53 4 63 6 45 DA 

I2 M1 S3 9,21 8,53 4 63 6 50 DA 

I2 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 55 DA 

I2 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 60 DA 

I2 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 65 DA 

I3 M1 S1 9,21 8,53 4 66 6 70 DA 

I3 M1 S2 9,21 8,53 4 66 6 75 DA 

I3 M1 S3 9,21 8,53 4 66 6 80 DA 

I3 M2 S1 9,21 8,53 4 42 6 85 DA 

I3 M2 S2 9,21 8,53 4 42 6 90 DA 

I3 M2 S3 9,21 8,53 4 42 6 95 DA 

I3 M2 S4 9,21 8,53 4 42 6 100 DA 

I4 M1 S1 9,21 8,53 4 63 6 30 DA 

I4 M1 S2 9,21 8,53 4 63 6 40 DA 

I4 M1 S3 9,21 8,53 4 63 6 50 DA 

I4 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 55 DA 

I4 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 60 DA 

I4 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 65 DA 
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I5 M1 S1 9,21 8,53 4 66 6 70 DA 

I5 M1 S2 9,21 8,53 4 66 6 75 DA 

I5 M1 S3 9,21 8,53 4 66 6 80 DA 

I5 M2 S1 9,21 8,53 4 42 6 85 DA 

I5 M2 S2 9,21 8,53 4 42 6 90 DA 

I5 M2 S3 9,21 8,53 4 42 6 95 DA 

I5 M2 S4 9,21 8,53 4 42 6 100 DA 

I6 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 20 DA 

I6 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 25 DA 

I6 M2 S1 9,21 8,53 4 57 6 30 DA 

I6 M2 S2 9,21 8,53 4 57 6 35 DA 

I7 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 35 DA 

I7 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 40 DA 

I7 M2 S1 9,21 8,53 4 57 6 40 DA 

I7 M2 S2 9,21 8,53 4 57 6 45 DA 

I8 M1 S1 9,21 8,53 4 63 6 25 DA 

I8 M1 S2 9,21 8,53 4 63 6 30 DA 

I8 M2 S1 9,21 8,53 4 69 6 35 DA 

I9 M1 S1 9,21 8,53 4 57 6 40 DA 

I9 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 45 DA 

I10 M1 S1 9,21 8,53 4 45 6 25 DA 

I10 M1 S2 9,21 8,53 4 45 6 30 DA 

I10 M2 S1 9,21 8,53 4 45 6 35 DA 

I10 M2 S2 9,21 8,53 4 45 6 40 DA 

I11 M1 S1 9,21 8,53 4 45 6 45 DA 

I11 M1 S2 9,21 8,53 4 45 6 50 DA 

I11 M2 S1 9,21 8,53 4 45 6 55 DA 

I11 M2 S2 9,21 8,53 4 45 6 60 DA 

I12 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 20 DA 

I12 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 30 DA 

I12 M2 S1 9,21 8,53 4 36 6 40 DA 

I13 M1 S1 9,21 8,53 4 42 6 50 DA 

I13 M1 S2 9,21 8,53 4 42 6 55 DA 

I13 M2 S1 9,21 8,53 4 48 6 20 DA 

I14 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 25 DA 

I14 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 30 DA 

I14 M1 S3 9,21 8,53 4 60 6 35 DA 

I14 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 40 DA 

I14 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 45 DA 

I14 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 50 DA 

I14 M2 S4 9,21 8,53 4 60 6 55 DA 

I15 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 60 DA 
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I15 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 65 DA 

I15 M1 S3 9,21 8,53 4 60 6 70 DA 

I15 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 75 DA 

I15 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 80 DA 

I15 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 85 DA 

I15 M2 S4 9,21 8,53 4 60 6 90 DA 

I16 M1 S1 9,21 8,53 4 63 6 95 DA 

I16 M2 S1 9,21 8,53 4 63 6 100 DA 

I17 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 25 DA 

I17 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 30 DA 

I17 M1 S3 9,21 8,53 4 60 6 35 DA 

I17 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 40 DA 

I17 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 45 DA 

I17 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 50 DA 

I17 M2 S4 9,21 8,53 4 60 6 55 DA 

I18 M1 S1 9,21 8,53 4 60 6 60 DA 

I18 M1 S2 9,21 8,53 4 60 6 65 DA 

I18 M1 S3 9,21 8,53 4 60 6 70 DA 

I18 M2 S1 9,21 8,53 4 60 6 75 DA 

I18 M2 S2 9,21 8,53 4 60 6 80 DA 

I18 M2 S3 9,21 8,53 4 60 6 85 DA 

I18 M2 S4 9,21 8,53 4 60 6 90 DA 

I19 M1 S1 9,21 8,53 4 63 6 95 DA 

I19 M2 S1 9,21 8,53 4 63 6 100 DA 

 

Kontrola pada napona: 

 

pri temperaturi t1: 70 °C pri temperaturi t2: -20 °C 

PV lanac nFN 
UUK 

MPP 
Rt1 UUK [t1] I[t1] ∆U[t1] ∆U[t1] Rt2 UUK [t2] I[t2] ∆U[t2] ∆U[t2] 

    [V] *Ω+ [V] [A] [V] [%] *Ω+ [V] [A] [V] [%] 

I1 M1 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I1 M1 S2 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I1 M1 S3 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I1 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I1 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I1 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I2 M1 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I2 M1 S2 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I2 M1 S3 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I2 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I2 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I2 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I3 M1 S1 22 688,6 0,52 545,7 8,53 4,48 0,81 0,37 802,9 8,13 3,03 0,38 
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I3 M1 S2 22 688,6 0,52 545,7 8,53 4,48 0,81 0,37 802,9 8,13 3,03 0,38 

I3 M1 S3 22 688,6 0,52 545,7 8,53 4,48 0,81 0,37 802,9 8,13 3,03 0,38 

I3 M2 S1 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I3 M2 S2 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I3 M2 S3 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I3 M2 S4 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I4 M1 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I4 M1 S2 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I4 M1 S3 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I4 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I4 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I4 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I5 M1 S1 22 688,6 0,52 545,7 8,53 4,48 0,81 0,37 802,9 8,13 3,03 0,38 

I5 M1 S2 22 688,6 0,52 545,7 8,53 4,48 0,81 0,37 802,9 8,13 3,03 0,38 

I5 M1 S3 22 688,6 0,52 545,7 8,53 4,48 0,81 0,37 802,9 8,13 3,03 0,38 

I5 M2 S1 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I5 M2 S2 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I5 M2 S3 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I5 M2 S4 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I6 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I6 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I6 M2 S1 19 594,7 0,45 471,3 8,53 3,87 0,81 0,32 693,4 8,13 2,61 0,38 

I6 M2 S2 19 594,7 0,45 471,3 8,53 3,87 0,81 0,32 693,4 8,13 2,61 0,38 

I7 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I7 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I7 M2 S1 19 594,7 0,45 471,3 8,53 3,87 0,81 0,32 693,4 8,13 2,61 0,38 

I7 M2 S2 19 594,7 0,45 471,3 8,53 3,87 0,81 0,32 693,4 8,13 2,61 0,38 

I8 M1 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I8 M1 S2 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I8 M2 S1 23 719,9 0,55 570,5 8,53 4,68 0,81 0,39 839,4 8,13 3,16 0,38 

I9 M1 S1 19 594,7 0,45 471,3 8,53 3,87 0,81 0,32 693,4 8,13 2,61 0,38 

I9 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I10 M1 S1 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I10 M1 S2 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I10 M2 S1 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I10 M2 S2 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I11 M1 S1 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I11 M1 S2 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I11 M2 S1 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I11 M2 S2 15 469,5 0,36 372,1 8,53 3,05 0,81 0,25 547,4 8,13 2,06 0,38 

I12 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I12 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 
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I12 M2 S1 12 375,6 0,29 297,7 8,53 2,44 0,81 0,20 437,9 8,13 1,65 0,38 

I13 M1 S1 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I13 M1 S2 14 438,2 0,33 347,3 8,53 2,85 0,81 0,24 510,9 8,13 1,93 0,38 

I13 M2 S1 16 500,8 0,38 396,9 8,53 3,26 0,81 0,27 583,9 8,13 2,20 0,38 

I14 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I14 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I14 M1 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I14 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I14 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I14 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I14 M2 S4 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M1 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I15 M2 S4 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I16 M1 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I16 M2 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I17 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I17 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I17 M1 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I17 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I17 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I17 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I17 M2 S4 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M1 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M1 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M1 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M2 S1 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M2 S2 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M2 S3 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I18 M2 S4 20 626 0,48 496,1 8,53 4,07 0,81 0,34 729,9 8,13 2,75 0,38 

I19 M1 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

I19 M2 S1 21 657,3 0,50 520,9 8,53 4,27 0,81 0,36 766,4 8,13 2,89 0,38 

 
Kontrola najvedeg ulaznog napona u pretvarač: 

UOC UK [t2] UUL MAX 
uvjet ispunjen 

   [V] [V] 

   911,30 1000 DA 
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911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   954,69 1000 DA 

   954,69 1000 DA 

   954,69 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   954,69 1000 DA 

   954,69 1000 DA 

   954,69 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   824,51 1000 DA 

   824,51 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   824,51 1000 DA 

   824,51 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   998,09 1000 DA 
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824,51 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   650,93 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   520,74 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   607,53 1000 DA 

   694,32 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 
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867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   867,90 1000 DA 

   911,30 1000 DA 

   911,30 1000 DA 
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9.4 PRORAČUN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

 

U tablici je prikazana proizvodnja električne energije po mjesecima: 

Ed:  Očekivana dnevna proizvodnja (kWh) 

Em:  Očekivana mjesečna proizvodnja (kWh) 

 

Mjesec Ed Em 

Siječanj 602,81 18687,12 

Veljača 834,25 23358,90 

Ožujak 1356,32 42046,02 

Travanj 1557,26 46717,80 

Svibanj 1657,73 51389,58 

Lipanj 1712,99 51389,58 

Srpanj 1808,43 56061,36 

Kolovoz 1808,43 56061,36 

Rujan 1557,26 46717,80 

Listopad 1205,62 37374,24 

Studeni 778,63 23358,90 

Prosinac 452,11 14015,34 

   

 

Ukupno godišnje 
  

467.178 kWh 
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9.6 PRORAČUN UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

Tablica ostvarene uštede prikazuje ostvareno smanjenje isporučene energije iz mreže nakon 

ugradnje fotonaponske elektrane, za proizvodni pogon. Smanjenje isporučene energije je 

ekvivalentno godišnjoj proizvodnji električne energije fotonaponske elektrane u kWh.  

Smanjenje stakleničkih plinova je ostvareno proizvodnjom čiste energije iz fotonaponske 

elektrane koja NE emitira CO2. 

 

Provedbom mjere izgradnje fotonaponske elektrane snage 439 kWp na krovovima objekata u 

dijelu pogona smanjuje se godišnja isporučena električna energija za 467.178 kWh. Vrijednost 

je dobivena softverskim alatom PVsol na osnovu proračuna temeljenog na podacima DHMZ-a 

o ozračenosti lokacije i potrošnji električne energije dobivenoj od HEP ODS. 

Isporučena energije prije zahvata za projektnu cjelinu cijelog proizvodnog pogona (označeni 

objekti na situaciji) iznosi 742.383 kWh. 

Prema simulaciji fotonaponska elektrana proizvodi 467.178 kWh i samim time za 62,93% 

smanjuje isporučenu energiju za projektnu cjelinu. 

 

Ovim projektom ugradnje fotonaponske elektrane razvidno je da se ostvaruje smanjenje  

referentne isporučene električne energije i smanjenje proizvodnje stakleničkih plinova. 
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10 REKAPITULACIJA I PRIKAZ UŠTEDA 

Na osnovu izrađenog glavnog projekta, projektirane mjere povedanja energetske učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom procesu pogona DRVO SAMARŽIJA d.o.o. u 

projektnoj cjelini 1, MJERA 3 – UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE u dijelu proizvodnog 

pogona rezultira ukupnom uštedom energije:  

- Dokazano je smanjenje godišnje isporučene električne energije u kWh (467.178 kWh) 

- Dokazana je godišnja redukcija stakleničkih plinova od 109,698 tCo2/god 

Iduda sumarna tablica prikazuje PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3 – UGRADNJA 

FOTONAPONSKE ELEKTRANE: 
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11 DODATAK 7. PRORAČUN UŠTEDA 

 

 

NAZIV PROJEKTA:  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKTNA CJELINA 1: MJERA 3: UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON 
INVESTITOR:  DRVO SAMARŽIJA d.o.o. 

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: GP-17-214 

 

        

 

 
 

 

Ukupna investicija Prihvatljivi troškovi investicije Intezitet potpore Iznos potpore

Isporučena energija prije zahvata 

EnU

 (postojeće stanje)

Proračunata isporučena energija 

nakon zahvata EnU

(novo stanje)

Ušteda energije Ušteda energije

Omjer ostvarene godišnje uštede 

isporučene energije (kWh) i 

prihvatljivih troškova projekta po 

mjeri EnU (HRK)

Faktori primarne energije i emisija 

CO2

(MGiPU - primijeniti tablicu u 

obveznoj primjeni od 30. rujna 

2017.)

Smanjenje emisija CO2*

(HRK) (HRK) % (HRK) (kWh/god) (kWh/god) (kWh/god) (%) (kWh/HRK ) kgCO2/kWh (t/god)

Upisuju nazivi pojedinih mjera 

koje se planiraju provesti u 

okviru aktivnosti i 

podaktivnosti projektnog 

prijedloga

Upisuje se veličina ukupne 

investicije za pojedinu mjeru, 

podatak mora odgovarati podacima 

iz troškovnika 

Upisuje se iznos troškova za 

pojedinu mjeru koji su prihvatljivi u 

skladu s Uputama za prijavitelje, i 

Dodatkom 5. Ako su svi troškovi 

investicije prihvatljivi, iznos je 

jednak iznosu iz kolone C

Upisuje se postotak u skladu s 

uputama za prijavitelje, Dodatkom 

3, Dodatkom 3a i Dodatkom 4. 

Računa se samo
Podatak se prepisuje iz Glavnog 

projekta (opisa postojećeg stanja)
Prepisuje se iz Glavnog projekta Računa se samo

Računa se samo. Napomena: nije 

nužno da svaka od mjera zadovolji 

uvjete o minimalnim uštedama

Računa se samo

Računa se u glavnom projektu 

množenjem iznosa količine 

smanjene isporučene enrgije i 

koeficijentom iz Tablice 

pretvorbenih faktora iz Dodatka 5

Računa se samo

3.

Ugradnja fotonaponske elektrane 

(podaktivnost I, prihvatljiva mjera 12 iz 

točke 2.7.2. Upute za prijavitelje) 4.173.183,75 3.338.547,00 70,00% 2.336.982,90 742.383,00 275.205,00 467.178,00 62,93% 0,13993453 0,23481 109,69807

4.173.183,75 3.338.547,00 2.336.982,90 742.383,00 275.205,00 467.178,00 62,93% 0,13993453 109,69807

Projektna cjelina br. 1 (Proizvodni pogon) 

R.br. Mjere EnU

UKUPNO
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13 NACRTNA DOKUMENTACIJA 
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1. Nacrt 1 – Situacija

2. Nacrt 2 – Pozicija i raspored modula

3. Nacrt 3 – Raspored fotonaponskih modula

4. Nacrt 4 – Blok shema priključka

5. Nacrt 5 – Shema razvodnog ormara R-FNE1

6. Nacrt 6 – Shema razvodnog ormara R-FNE2

7. Nacrt 7 – Shema razvoda FN elektrane

8. Nacrt 8 – Shema spajanja elektrane
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Orijentacija
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6°
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Povišen - krov
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FN Generator 2. Položaj FN modula

Naziv

FN moduli*

Proizvođač

Nagib

Orijentacija

Vrsta ugradnje generatora

Površina FN generatora

Building 01-Roof Area Northeast

245 x  260W 

9°

Jugozapad 207°

Povišen - krov 

398,6 m2
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FN Generator 7. Položaj FN modula

Naziv

FN moduli*

Proizvođač

Nagib

Orijentacija

Vrsta ugradnje generatora

Površina FN generatora

Building 06-Roof Area Southwest 

322 x  260W

6°

Jugozapad 228°

Povišen - krov

523,9 m2
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FN Generator 8. Položaj FN modula

Naziv

FN moduli*

Proizvođač

Nagib

Orijentacija

Vrsta ugradnje generatora

Površina FN generatora

Building 06-Roof Area Northeast 

322 x  260W

6°

Sjeveroistok 48°

Povišen - krov

523,9 m2
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