

PIRAMIDA BOŽIĆ d.o.o. za građenje i usluge

Slavka Kolara 70, 10 410 Velika Gorica

OBAVIJEST O IZMJENI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

za provedbu nabave građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na obnovi vanjske ovojnice i zamjeni stolarije, na rekonstrukciji rasvjete i ostalih električnih instalacija, na ugradnji sustava za grijanje, hlađenje i PTV s dizalicom topline sukladno Prilogu 2: Troškovnik radova, Evidencijski broj nabave: 1 (dalje u tekstu: Dokumentacija za nadmetanje)

NAZIV I KOD PROJEKTA:

Poboljšanje energetske svojstava zgrade za obavljanje djelatnosti u turizmu na adresi Put Topića 3, Baška Voda, KK.04.1.2.01.0113

U Velikoj Gorici, 19.9.2019.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PIRAMIDA BOŽIĆ d.o.o. za građenje i usluge.

IZMJENA OBAVIJESTI O NABAVI I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Temeljem Priloga III. Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.1.2.01.0113: Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), u postupku nabave građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na obnovi vanjske ovojnice i zamjeni stolarije, na rekonstrukciji rasvjete i ostalih električnih instalacija, na ugradnji sustava za grijanje, hlađenje i PTV s dizalicom topline sukladno Prilogu 2: Troškovnik radova, naručitelj prije isteka roka za podnošenje ponuda mijenja Obavijest o nabavi, Evidencijski broj nabave 1, objavljenu dana 22.08.2019.godine.

Naručitelj izmjenu Obavijesti o nabavi objavljuje na www.strukturnifondovi.hr na istovjetan način kao i prvotnu Obavijest o nabavi.

Sukladno navedenom, Naručitelj mijenja Obavijest o nabavi na način da mijenja točku OPIS PREDMETA UGOVORA koji sada glasi:

Predmet nabave su građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na obnovi vanjske ovojnice i zamjeni stolarije, na rekonstrukciji rasvjete i ostalih električnih instalacija, na ugradnji sustava za grijanje, hlađenje i PTV s dizalicom topline sukladno Prilogu 2: Troškovnik radova_1. izmjena

Naručitelj mijenja Dokumentaciju za nadmetanje na način da mijenja članak 2.1. koji sada glasi:

Predmet nabave su građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na obnovi vanjske ovojnice i zamjeni stolarije, na rekonstrukciji rasvjete i ostalih električnih instalacija, na ugradnji sustava za grijanje, hlađenje i PTV s dizalicom topline sukladno Prilogu 2: Troškovnik radova_2. izmjena.

Naručitelj mijenja Dokumentaciju za nadmetanje na način da mijenja članak 4.3.1. Sadržaj ponude koji sada glasi:

- a) Izjava ponuditelja (Prilog 1.)
- b) Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom Troškovnik (Prilog 2. Troškovnik_2. izmjena) koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
- c) Ponuda dobavljača na memorandumu dobavljača, iz koje je vidljivo da ponuda ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave te zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Naručitelj temeljem Priloga III. Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.1.2.01.0113: Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) **produljuje rok za dostavu ponuda.**

Sukladno tome, točka ROK ZA DOSTAVU PONUDA Obavijesti o nabavi mijenja se i sada glasi: **Ponude moraju biti dostavljene u roku od 10 kalendarskih dana od objave Obavijesti o nabavi 01_Piramida Božić_2. izmjena na stranici www.strukturfondovi.hr**

Sukladno tome, članak 4.3.4. Dokumentacije za nadmetanje mijenja se i sada glasi: **Ponude moraju biti dostavljene u roku od 10 kalendarskih dana od objave Obavijesti o nabavi 01_Piramida Božić_2. izmjena na stranici www.strukturfondovi.hr**



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**