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POPIS MAPA:   
  
1. MAPA 1 

Glavni arhitektonski projekt 
Projekt dovoda i odvoda vode 
Broj projekta: 15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad,  

Projektant: Toni Lazarić, mag.ing.arch.   

2.MAPA 2 
Projekt fizike zgrade 

Elaborat zaštite od buke 

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 

Broj projekta: 49/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb 

Projektant: Nataša Hrsan, d.i.a.                                           

3.MAPA 3 
Građevinski projekt konstrukcije 
Broj projekta: G15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad,  

Projektant: Iva Lazarić, mag.ing.aedif.   

4. MAPA 4 
Glavni elektrotehnički projekt 
Broj projekta: 77/07/17 
Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 
M-PROJEKT d.o.o., Maršeti 16/I, Pazin 
Projektant: Dino Ferenčić, mag.ing.el.  
5. MAPA 5 

Glavni projekt strojarskih instalacija 
Broj projekta :840817-M/S 
Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 
ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovići 33B, Pazin 
Projektant: Toni Lakošeljac, dip.ing.stroj. 
6. MAPA 6 

Geodetski projekt 
Broj projekta: 133/2017 
Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 
GEOPLAN d.o.o., Partizanska 4, Poreč 
Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod. 
 
Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta: 
 
-Elaborat zaštite od požara 
Broj elaborata: 58/07/17-NK 
Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 
Ing.Labos d.o.o., Pula 
Ovlaštena osoba: Nadan Kosanović, dipl.ing.stoj. 
 
-Elaborat zaštite na radu 
Broj elaborata: 850817-T/EZNR 
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Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 
ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovići 33B, Pazin 
Projektant: Toni Lakošeljac, dip.ing.stroj. 
 
-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom 
Broj projekta: 15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad 

Projektant: Toni Lazarić, mag.ing.arch.       

 

-Izvještaj o rezultatima inženjersko-geološko-geomehaničkim istraživanjima izvedenim na k.č. 1232/64, 
1232/67, 1232/68 I 1836/25 k.o. Žbandaj – geomehanički elaborat 
Broj projekta: G37/2017-04.09.2017. 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

GEOS, društvo za geološka istraživanja, projektiranje i inženjering, Istarska 56, Rovinj 

Rukovoditelj projekta: Glišo Rašković, dipl.ing.geol. 
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Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 
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IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA OD STRANE INVESTITORA 

 

Na temelju odredbi čl. 52. “Zakona o  gradnji” (Narodne novine broj: 153/13, 20/17) 
izdaje se sljedeća: 
 
 

 
I S P R A V A 

 
 
kojom se za  
 
g l a v n o g  p r o j e k t a n t a   
 
na izradi glavnog projekta  
 
PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I IZRADU 
PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA, na lokaciji:  
 

K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. Žbandaj 
KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 

 
imenuje: 
 

 
Toni Lazarić, mag.ing.arch. 
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. Novigrad 
 
 
        Investitor 
 
 
        ……………………..............……… 

      TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT 

      Partizanska 13, 52440 Poreč 
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ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA I GLAVNOG 
PROJEKTANTA 

 
 

ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 

IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA 
LOKACIJA: K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. 

ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 

 
 
Na osnovu članka 51. Zakona o gradnji Konzola arhitektura j.d.o.o. Novigrad, Epulonova 17 OIB 85176229919, 
zastupan po direktoru Toniju Lazariću mag.ing.arh. imenuje za projektanta:  
PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD 
METALA NA 
K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. ŽBANDAJ  
TONIJA LAZARIĆA, mag.ing.arh., ovlaštenog arhitekta 
Imenovani  Projektant je odgovoran da projekt koji će izraditi ispunjavati propisane uvjete, da će građevina biti 
projektirana u skladu s lokacijskIm uvjetima, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim 
planom te da će  ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i 
druge propisane zahtjeve i uvjete. Imenovana osoba je ujedno i glavni projektant. 
 
 
 
 
 
Novigrad, rujan 2017.                                                                 direktor 

                 Toni Lazarić, mag.ing.arh.              
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ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 
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ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 
PROJEKTA 

s Prostornim planom uređenja Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, br. 14/02, 
8/06, 7/10, 8/10 – pročišćeni tekst) i Urbanističkim planom uređenja Zone gospodarske namjene 
Buići-Žbandaj (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, 14/05, 9/08, 11/08, 4/14 i 4/14-pročišćeni 

tekst) te o međusobnom usklađenju projekata koji čine glavni projekt,  

 
 te sa: 
Posebnim uvjetima koje su javnopravna tijela utvrdila za građenje građevine prikazane u ovom glavnom 
projektu, a koji su priloženi u ovom elaboratu; 
Ostalim zakonima, tehničkim i drugim propisima, pravilnicima i normama koji se primijenjuju u projektiranju, 
sukladno članku 51 stavka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017) : 
Zakon o gradnji (153/13, 20/2017) 

Zakon o prostornom uređenju (153/13, 65/2017) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)  

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
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Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) Tehnički 

propis za niskonaponske električne instalacije (5/10) 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09 i 55/13) 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)  

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 

Zakon o otpadu (178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)  

Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

Zakon o mjernim jedinicama (NN 2/07) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17) 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 144/12 I 147/14) 

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/2017) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 

14/11 i 55/12)  

Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17.)  - stupio na snagu 04. ožujka 2017. 

godine 

Tehnički propis za zidane konstrukcije („Narodne novine“ broj 01/07.) 

Tehnički propis za drvene konstrukcije („Narodne novine“ broj 121/07., 58/09., 125/10., 136/12.) 

Tehnički propis za čelične konstrukcije(„Narodne novine“ broj 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.)  

Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona („Narodne novine“ broj 119/09., 125/10., 136/12.) 

Tehnički propis za betonske konstrukcije(„Narodne novine“ broj 139/09., 14/10., 125/10., 136/12.)  

Tehnički propis za aluminijske konstrukcije („Narodne novine“ broj 80/13.)  
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15)  
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata  

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 

(„Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16., 17/17., 77/17.) 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 
88/17.) 
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (110/08) 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (03/07)  

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.)  

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/2014) 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima 
(SL 31/81, SL 49/82, SL 29/83, SL 20/88, SL 52/90) 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (SL 15/90) 
Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata (NFPA br. 101-
1967) 
Tehničke smjernice za preventivu zaštite od požara (TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126) 
Uz ove osnovne propise sastavni dio propisa čine i svi prateći propisi i standardi koji obrađuju ovo 
područje i sa njima čine cjelinu (veza s ostalim propisima i standardima). 

 
                                                                                                                                                  PROJEKTANT: 

Toni Lazarić, mag.ing.arch. 
  

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3226.htm
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/3083.htm
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/2452.htm
http://www.mzopu.hr/doc/NN%2098%2099%20nostrifikacija.pdf
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0408.htm
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128821.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3503.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_135_3503.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_14_284.html
http://www.mzopu.hr/doc/odluka_o_popisu_normi_06102006.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341774.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/296637.html
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OPIS GRAĐEVINE SA SAŽETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI   
 
Ovim projektom prikazuje se izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene – PROIZVODNI POGON ZA 
SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA (u daljnjem 
tekstu Proizvodni pogon) na k.č. 1232/64, 1232/68, 1232/67 I k.č. 1836/25 sve k.o. Žbandaj koje se geodetskim 
projektom objedinjuju u k.č. 1232/64 k.o. Žbandaj, za potrebe usluga savijanja, rezanja i vezivanja armature 
te isporuku armature.  
Predmetna građevina smještena je u dijelu građevinskog područja naselja, unutar obuhvata gospodarske - 
proizvodne namjene Urbanističkog planauređenja Zone gospodarske namjene “Buići-Žbandaj (UPU-2)” (Sl.G., br. 
14/05, 9/08, 11/08-pročišćeni tekst, 4/14 I 4/14 – pročišćeni tekst). 
Proizvodni pogon sastoji se od uredskog dijela (prijem, WC, ured), dijela za zaposlenike proizvodnog pogona 
(garderobe sa sanitarijama) te proizvodnog pogona. Maksimalna visina građevine iznosi 11,13 m od kote konačno 
zaravnatog terena uz građevinu do atike (članak 43. UPU-2). Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade su 36,34 m x 
20,00 m. Zgrada je projektirana kao skeletni sustav predgotovljenih betonskih elemenata koji će se montirati in 
situ. Krovna konstrukcija izvedena je kao ravni krov nagiba 2% (1⁰), sastoji se od krovnih sendvič panela s ispunom 
na nosivoj konstrukciji. Zgrada je temeljena na temeljima samcima (temeljne čašice). Temelji samci povezani su 
veznim gredama koje preko jastučića naliježu na temeljne čašice. Unutar objekta opečnim modularnim opečnim 
blokovima debljine 25 cm zidaju se prostori uredskog dijela i prostori za zaposlenike proizvodnog pogona. Tlačna 
čvrstoća zidnih elemenata iznosi 10 N/mm2, a tlačna čvrstoća produžnog morta 5 N/mm2. Ziđe je načinjeno od 
zidnih elemenata skupine II, uz razred kontrole zidanja 3. Međukatne konstrukcije galerija u klasici su 
armiranobetonske ploče debljine 15 cm. Elementi koji nisu računati armiraju se konstruktivno. Pregradni zidovi 
izvode se šupljom blok opekom debljine 10 cm. Podna ploča se izvodi od armiranog betona debljine 20 cm na 
tamponu od šljunka debljine min 50 cm. Međukatne konstrukcije galerije u klasici izvode se sa slojem zvučne 
izolacije, zaštitnim slojem od cementnog estriha. Vanjska opna proizvodnog pogona izvodi se od fasadnih 
betonskih panela debljine 20 cm s integriranom toplinskom izolacijom od 8 cm. Na mjestima mokrih čvorova 
zidovi se oblažu keramičkim pločicama. Unutrašnji zidovi  se završno obrađuju gletanjem i farbanjem bojama za 
unutrašnje prostore osim zidova kupaone koji se oblažu zidnim keramičkim pločicama.  
Zgrada je poluugrađenog tipa, smještena unutar gradivog dijela građevinske čestice, na obaveznom 
građevinskom pravcu min 10,00m od regulacijske linije prema jugozapadu, 7,00m od međe prema 
sjeverozapadu,  min 6,69m od međe prema sjeveroistoku, dok sjeverozapadno pročelje leži na međi (članci 39. I 
40. UPU-2). Novoplanirana zgrada gospodarske-proizvodne namjene (I2) ima pristup na javni put oznake k.č.br. 
1836/15 k.o. Žbandaj, u skladu s mogućim priključenjem na prometnu mrežu po UPU Zone gospodarske namjene 
Buići-Žbandaj (UPU-2). Na čestici je predviđeno osam parkirnih mjesta (članak 83. UPU-2), od toga jedno za osobe 
smanjene pokretljivosti, prostor za selektivno deponiranje otpada (papir, staklo, pvc,..), kao i priključno mjerni 
ormarići i šahtovi za priključenje na infrastrukturne mreže naselja. 
Kolna i pješačka površina zajedno sa nogostupom oko zgrade planiraju se urediti u opločniku, asfaltu i slično.  
Sukladno navedenom u ovom elaboratu su priloženi svi tekstualni i grafički prilozi potrebni za izradu takvog 
projekta. 
Grafički dio ovog projekta sadrži sve tlocrte, presjeke i prikaze pročelja, te 3d prikaze potrebne za adekvatan 
prikaz objekta. 

 
PODACI O KONSTRUKCIJI 
 
Objekt je pravokutne osnove osnih dimenzija u osnovi 35,34x19,00 m, etažnosti prizemlja. Visina objekta je od 

9,30 do 9,68 m od kote 0,00 do pod glavni krovni nosač. Osni rasponi po dužini su 3x11,78 , a osni raspon po širini 

je 1x19,00 m. Na koti +7,50 m projektiran je kran nosivosti 6,30 tona (63 KN). Između osi 1-2 planirana je galerija 

koje će se naknadno izvesti u klasici prema potrebi investitora. Objekt je projektiran kao montazni 

armiranobetonski. Objekt ima jednovodni ravni krov s nagibom krovne ravnine od 2%. Zatvaranje objekta je ab 

fasadnjacima debljine 20 cm. Konstrukcija objekta se sastoji od linijskih montažnih horizontalnih elemenata 
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izrađenih od prednapregnutog betona tehnologijom adhezionog prednaprezanja i vertikalnih ab montažnih 

elemenata. Konstrukcija se sastoji od sljedećih elemenata konstrukcije: 

-
 Temelji samci 

-
 Stupovi 

-
 Kranske grede T 80 

-
 Glavni krovni T 140 nosači 

-
 Glavni krovni T 80 nosači 

-
 Sekundarni krovni nosači R63-rožnjače 

-
 Sekundarni krovni obodni nosači T-80 

-
 Sekundarni krovni nosači T-80 – olučne grede 

Prilikom modeliranja i proračuna konstrukcije u obzir su uzete karakteristike montažnih elemenata s točnim 

poprečnim presjecima, kao i karakteristike međusobnih veza među elementima, tako da je konstrukcija 

projektirana sa statički određenim sistemom, odnosno sve veze elemenata konstrukcije projektirane su kao 

zglobne, osim veza stupova i temelja koje su projektirane kao puno uklještene/upete. Prilikom modeliranja 

konstrukcije također su uzeta u obzir i sva opterećenje koja će se javiti u toku eksploatacije konstrukcije, a 

intenziteti pojedinih opterećenja dati su u poglavlju ''Analiza opterećenja''. Proračun konstrukcije rađen je 

programskim paketima Tower 7 i Abacusu. Temeljenje objekta je projektirano s temeljima samcima, a na osnovu 

statičkog proračuna i nosivosti tla prema geomehaničkom elaboratu koja je 650,00 kN/m2 . 

 
ELEMENTI MONTAŽNE AB KONSTRUKCIJE: 
 
SEKUNDARNI KROVNI NOSAČI-ROŽNJAČE SN-1, R-63 
 
Sekundarni krovni nosači-rožnjače su projektirane kao prefabricirane grede tipa R-63, s dimenzijama poprečnog 
presjeka prema slici. 
Zadatak im je prijem i prijenos opterećenja s krovnog pokrivača na glavne krovne nosače. Rožnjače se direktno 
oslanjaju na gornju ivicu glavnog krovnog nosača, a veza s glavnim krovnim nosačem se osigurava pomoću 
vertikalnog ankera.  Zaštitni sloj betona je 2,5 cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 30 minuta. 
 
Rožnjača SN-1 R-63 
 
Statički sistem:  prosta greda-prednapregnuta 
Raspon:   11,78 m  
Beton:   C 50/60 
Armatura:  B 550B 
Užad za prednaprezanje: Y 1860S7 

 
 
  

polje oslonac
polozaj

uzadi
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SEKUNDARNI KROVNI RUBNI NOSAČI - SN-2   T 80 
 
Sekundarni krovni nosači-olučna greda su projektirane kao prefabricirane grede tipa T 80  
Zadatak im je prijem i prenos opterećenja sa krovnog pokrivača na stupove kao i opterećenje od vjetra koje se 
prenosi preko vertikalnih fasadnih elemeanta na krovne rubne grede. Nosači se direktno oslanjaju na gornju 
ivicu stupa, a veza sa stupovima I glavnim krovnim nosačem se osigurava pomoću vertikalnih ankera. Zaštitni 
sloj betona je 2,5 cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 30 minuta. 
 
Korito SN-2 T- 80 
Statički sistem:   prosta greda-prednapregnuta 
Raspon:                   11,78 m  
Beton:    C 50/60  
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 

 
SEKUNDARNI KROVNI NOSAČI - KORITA SN-3   T 80 
 
Sekundarni krovni nosači-olučna greda su projektirane kao prefabricirane grede tipa T 80 sa dobetoniranim 
dijelom za formiranje oluka, sa dimenzijama poprečnog presjeka prema slici. 
Zadatak im je prijem i prenos opterećenja sa krovnog pokrivača i vjetra od vertikalnih fasadnih elemenata na 
stupove. Nosači se direktno oslanjaju na gornju ivicu stupa – glavnog nosača, a veza sa stupom se osigurava 
pomoću vertikalnih ankera. Zaštitni sloj betona je 2,5 cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 30 minuta. 
 
Korito SN-3 T- 80 
Statički sistem:   prosta greda-prednapregnuta 
Raspon:                   11,78 m  
Beton:    C 50/60  
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 

 
GLAVNI KROVNI NOSAČ GN-1 T-140 
Glavni krovni nosač T-140 projektiran je kao prefabricirana greda, 
statičkog sistema proste grede, koja se na svojim krajevima slobodno oslanja na AB stup. Oslonac na stupu se 
projektira kao viljuškasti oslonac koji osigurava bočnu stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava 
horizontalnim ankerima. Zaštitni sloj betona je 2,5 cm  
Projektirana požarna otpornost nosača je 60 minuta. 
 
Glavni nosac T-140 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                   19,00 m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 

Užad za prednaprezanje: Y 1860S7 
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GLAVNI KROVNI NOSAČ GN-2 I GN-3 T-80 
Glavni krovni nosač T-80 projektiran je kao prefabricirana greda, statičkog sistema proste grede, koja se na svojim 
krajevima slobodno oslanja na AB stup. Oslonac na stupu se projektira kao viljuškasti oslonac koji osigurava bočnu 
stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava horizontalnim ankerima. Zaštitni sloj betona je 2,5 cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 60 minuta. 
 
Glavni nosač GN-2 T-80 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                   10,75 m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 
 
Glavni nosač GN-3 T-80 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                   8,25 m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 

 
KRANSKA GREDA KG-1, T-80 
Kranska greda T-80 projektirana je kao prefabricirana greda, statičkog sistema proste grede, koja se na svojim 
krajevima slobodno oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao viljuškasti oslonac koji 
osigurava bočnu stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava vertikalnim ankerima. Zaštitni sloj betona je 2,5 
cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 60 minuta. 
 
Kranska greda KG-1 T-80 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                   11,78m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 

 
KRANSKA GREDA KG-1, T-80 
Kranska greda T-80 projektirana je kao prefabricirana greda, statičkog sistema proste grede, koja se na svojim 
krajevima slobodno oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao viljuškasti oslonac koji 
osigurava bočnu stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava vertikalnim ankerima. Zaštitni sloj betona je 2,5 
cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 60 minuta. 

 
Kranska greda KG-1 T-80 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                  11,78m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 
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FASADNE GREDE FG-1 25/80 
Fasadne grede 25/80 projektirane su kao prefabricirane grede, statičkog sistema proste grede, koja se na svojim 
krajevima slobodno oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao kratki element a ankerima 
se osigurava veza konzole i stupa. Grede služe za prijem opterećenja od fasadnih elemenata I opterećenja od 
vjetra. Zaštitni sloj betona je 2,5 cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 60 minuta. 
 
Fasadna greda FG-1 25/80 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                   10,25 m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 

 
MEĐUSPRATNE GREDE GALERIJE MG 1 25/80 
Međuspratne grede 25/80 projektirane su kao prefabricirane grede, 
statičkog sistema proste grede, koja se na svojim krajevima slobodno 
oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao kratki element a ankerima se osigurava veza 
konzole i stupa. Grede služe za prijem opterećenja od galerije, fasadnih 
elemenata i opterećenja od vjetra. Zaštitni sloj betona je 2,5 cm. 
Projektirana požarna otpornost nosača je 60 minuta. 
 
Međuspratne grede MG 1 25/80 
 
Statički sistem:   prosta greda-PN  
Raspon:                   10,25 m  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 
Užad za prednaprezanje:                 Y 1860S7 

 
STUPOVI 
 
Stupovi objekta su projektirani kao prefabricirani dimenzija 60/60 cm statičkog sistema konzole. Stupovi se na 
donjem kraju izvode kao hrapavi u dužini od 90 cm kako bi se postigao što veći stupanj upetosi u temeljnu čašicu. 
Na stupu su projektirani kratki elementi za oslanjanje etažnih greda, kao i viljuškasti oslonci za oslanjanje krovnih 
greda i obodnih greda.Zaštitni sloj betona je 3,0 cm. 
 
Stup 
Statički sistem:   konzola  
Beton:    C 50/60 
Armatura:   B 550B 

 
TEMELJNA KONSTRUKCIJA 
 
Temeljna konstrukcija je projektirana od temelja samaca. Temelji samci su polumontažni. Donji dio temeljnih 

stopa se izvodi na gradilištu u oplati. Gornji dio – čašice stupova izrađuje u pogonu, dopremaju na gradilište i prije 

betoniranja stope temelja precizno postavlja na mjesto. Unutarnje površine temeljne čašice su izbrazdane i 

hrapave kako bi se omogućilo bolje uklještenje stupa u temelj. Zaštitni sloj betona čašica je 3,0 cm a temeljne 

stope 5,0 cm.  Dimenzije temejnih čašica prikazane su na slici ispod, dok su dimenzije temeljnih stopa prikazane 

na planovima oplate temelja. Temelji su dimenzionirani prema dozvoljenoj nosivosti tla od 650 kN/m2,  

Materijal za čašice je: 



 

Novigrad, rujan 2017  Stranica | 34  

 KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. 

  
Epulonova 17, Novigrad 

OIB 85176229919 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Proizvodni pogon za savijanje metala, 
rezanje metala i izradu predgotovljenih 

elemenata od metala 

  MAPA 1 

 
BROJ PROJEKTA 15/2017 

Beton:   C 30/37 

Armatura: B550B 

 
Montažna čašica temelja 

Materijal za temeljne stope je: 

Beton:   C 30/37 

Armatura: B500B 

 
VEZNA GREDA 
Po obodu objekta temelji samci su povezani temeljnim veznim gredama. Uloga temljnih veznih greda je 
uvezivanje temelja u cilju postizanja jedne cjeline u horizontali ravnine. Također pored ukrute, vezna greda ima 
ulogu i formiranja sokla na koji se oslanjaju fasadni paneli. Proračun vezne grede izvršen je za vertikalna 
opterećenja koja na nju djeluju od fasadnih elemenata, a detalj plan oplate i način armiranja dati su u grafičkim 
prilozima. Usvojene dimenzije vezne grede su 30/80 cm. 
VEZNA GREDA 
Statički sistem:   prosta greda  
Beton:    C 25/30 
Armatura:   B 500B 

 

AB FASADNI ELEMENTI 
 
Ab fasadni elementi su montažni deljine 20 cm od betona C 50/60.  Armatura je kvaliteta B 500B. Objekt je 
projektiran s vertikalnim fasadnim elementima pa se isti oslanjaju na vezne grede, a u krovu se vežu za krovne 
grede tipskim elementima. 
Prilikom modeliranja i proračuna konstrukcije u obzir su uzete karakteristike montažnih elemenata s točnim 

poprečnim presjecima, kao i karakteristike međusobnih veza među elementima. Prilikom modeliranja 

konstrukcije također su uzeta u obzir i sva opterećenja koja će se javiti u toku eksploatacije konstrukcije, a 

intenziteti pojedinih opterećenja dani su u poglavlju ''Analiza opterećenja''. 

 

LOKACIJA I OPTEREĆENJA 
 
Sva opterećenja na konstrukciju uzeta su prema važećim propisima , tj. Europska norma EN-1991.  

Lokacija građevine: Buići - Poreč  110 m.n.n 

  

Pločica:100x100x5 mm

Cijev 50 mm x 750 mm.

PRESJEK OSNOVA
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Opterećenje vjetrom  
Opterećenje vjetrom odabrano je prema: EC1, Dio 2-4: Djelovanja vjetra i Europskoj normi EN 1991-2-4: 
Djelovanja na konstrukcije opterećenje vjetrom, te Nacionalnom dokumentu za primjenu u Republici Hrvatskoj. 

Građevina je uglavnom zaštićena od djelovanja vjetra, u neposrednoj blizini objekta već su izgrađeni 

gospodarski objekti. Osnovna brzina vjetra uzeta je vb,0=30m/s. 

 
Opterećenje snijegom 
Područje I opterećenja snijegom za nadmorsku visinu od 110 m.n.v  je 0,50 KN/m2 . 

 
Korisna opterećenje 
Korisna promjenjiva opterećenja koja proizilazi iz samog korištenja građevine uzeta su kao: 

 -q=0,50 kN/m2   krov  

 
Seizmičke značajke terena 
Prema Seizmološkoj karti predmetna lokacija se nalazi u zoni za koju se predviđa za povratni period od 475 

godina, maksimalni intenzitet potresa a/g 0,095.  

Temeljno tlo se  svrstava se u kategoriju „A“ 

Prema karti akceleracija za temeljno tlo – matičnu stijenu može se uzeti maksimalna akceleracija u iznosu 

amax=0.095 g. 
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PODACI GEOMEHANIČKOG ELABORATA 
 
Realiziranim programom istraživanja dobiveni su kvalitetni podaci kojima je utvrđena inženjersko-geološka građa 

tla. Analizom dobivenih rezultata istraživanja utvrđeno je da će se temeljenje obaviti na matičnoj stijeni (debelo 

uslojeni vapnenci) odnosno većinom na okršenim vapnencima (tektonski oštećeni i mjestimično kavernozni), a 

mjestimično i na kompaktnim debelo uslojenim vapnencima. U okršenim vapnencima mjestimično se mogu 

pojaviti zaostala džepolika udubljenja zapunjena crvenicom. Ta džepolika udubljenja u okršenim vapnencima 

mogu biti maksimalne dubine do oko 3 m. Ako se prilikom iskopa za temelje buduće građevine naiđe na takvo 

džepoliko udubljenje zapunjeno crvenicom, njega je potrebno urediti za temeljenje na slijedeći način: Crvenica u 

džepolikom udubljenju u okršenim vapnencima se treba ukloniti do dubine od 2b (b=širina temelja) i zamijeniti 

šljunkom granulacije od 20 do 60 mm koji se nabije do modula stišljivosti M k=60 MN/m² ili "zalije" mršavim 

betonom. Na tako pripremljenoj podlozi temeljne stope ili trake treba armirati, kako bi se izbjeglo diferencijalno 

slijeganje veće od dopuštenog. U proračunima nosivosti tla i slijeganja korištena su bogata praktična iskustva u 

tridesetogodišnjem periodu praćenja ponašanja građevina na ovakvoj vrsti tla. Obzirom na hidrogeološke 

karakteristike mikrolokacije i visinu terena u zoni budućeg zahvata ne očekuju se problemi u plitkim iskopima za 

temeljenje pojavom podzemne vode u njima. Preporučuje se za sva moguća odstupanja izvan linija geofizičkih 

snimanja zatražiti geomehanički pregled prilikom obavljanja iskopa temeljne jame radi davanja najkvalitetnijih 

preporuka za eventualna prilagođavanja rješenja temeljenja prema stvarnom stanju na terenu.  

Na temelju brojnih laboratorijskih ispitivanja obavljenih na istim ili sličnim stijenama širom Istre, dobivene su 

vrijednosti za dopuštene kontaktne napone na tlo za matičnu stijenu kakva je utvrđena na ovoj lokaciji i oni iznose 

qa= 650 kPa za središnje napone dok se rubni naponi pri djelovanju dopunskih opterećenja mogu povećati za 25 

%. Modul stišljivosti iznosi 1,50 GPa.  

Obzirom na izvjesna rješenja u temeljenju građevine proračun slijeganja daje se pouzdano i sigurno na temelju 

iskustvenih praćenja i brojnih proračuna. Temelji izvedeni na podlozi matične stijene kakva je utvrđena na ovoj 

lokaciji imaju slijeganje manje od 1 cm i to kao posljedicu zatvaranja pukotina. Nešto veće vrijednosti (2.15 cm) 

dobivaju se na uređenom i ojačanom tlu, ali se dvije trećine te vrijednosti realizira tijekom izgradnje građevine, 

a preostala jedna trećina se realizira u fazi korištenja građevine. 

OPIS FAZNOG ODNOSNO ETAPNOG GRAĐENJA 
Fazno odnosno etapno građenje nije predviđeno. 

OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
Smještaj građevina prikazan je na situaciji u mj 1:200. 

Zgrada je pravilnog oblika, sastavljena od pravokutnog volumena proizvodnog pogona. Zgrada je 

poluugrađena, smještena unutar gradivog dijela građevinske parcele, jedno pročelje objekta leži na 

jugoistočnoj međi, dok su ostala pročelja na udaljenosti min 10,00m od granice prema jugozapadu 

(GRAĐEVINSKI PRAVAC),  6,68m od granice prema sjeveroistoku,  7,00m od  granice prema 

sjeverozapadu. 

 

OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 
Poluugrađenu gospodarsku zgradu-proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala I izradu 
predgotovljenih elemenata od metala čine otvoreni prostor za operativno funkcioniranje pogona s 
pristupom na jugozapadnoj fasadi zgrade, gdje su smještene prostorija garderobe s kuhinjom I 
kupaonicom, te prostorija prijema i ureda s wc-om.  

OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
Pristup na prometnu površinu k.č. 1836/15 k.o.Žbandaj riješen je sa južne strane građevine. 
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OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Prema Posebnim uvjetima Odvodnje Poreč, KLASA: 325-02/17-07/251, URBROJ: 2167-01-05/6-17-2 od 
23.05.2017. godine , a sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo, 
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Funtana-Fontane i Općine Vrsar-Orsera (SN Istarske županije 
br. 23/2016), Odluke o priključenju (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, br. 14/2011), Odluke o 
izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada 
Poreča-Parenzo br. 9/2013), rješavanje otpadnih voda predviđeno je tako da se otpadna voda odvodi 
zasebnim kanalizacijskim sustavom prema mjestu priključenja na sustav javne odvodnje fekalnih 
otpadnih voda, odnosno priključnim spajanjem preko postojećeg kontrolnog okna na kolektoru koji je 
položen jugozapadno od čestice u prometnici. Oborinske vode upuštati će se u okolni teren putem 
upojnog bunara.  

 
Prema posebnim uvjetima Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet BROJ:93-10/1253-17, od 16.06.2017. 

godine priključak građevine će se izvesti sukladno 'Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga' 

br. 91-37/6-2013 (Istarski vodovod d.o.o. Buzet, prosinac 2013.) te važećoj 'Odluci o priključenju na 

komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom' na postojeću distributivnu vodovodnu mrežu  

Napajanje građevine električnom energijom izvest će se tipskim kabelom iz postojeće NN mreže prema rješenju 
HEP-a do kućno priključnog mjernog ormarića KPMO-1 na rubu parcele (sve prema važećoj PEES br: 
401103-170387-0021 ). Postojeća zakupljena snaga neće biti dovoljna ( 21,63 kW ) za buduću građevinu, stoga 
je potrebno dokupit snagu(dokupiti 18,37 kW), a sve prema PEES-u HEP-a. Napajanje građevine (glavnog 
razvodnog ormara oznake u nacrtu GRP) električnom energijom izvest će se iz postojećeg KPMO ormara 
podzemnim kabelom tip PPOO-A 4x150mm² iz postojeće nn mreže. Mjerenje el. energije se u cijelosti zadržava 
postojeće. Brojilo i glavni osigurači smješteni su u KPMO zajedno s MTU prijemnikom. 
Očekivano vršno opterećenje građevine iznosi: Pmax = 40 kW. 
U glavnu razvodnu ploču ugraditi će se teretna sklopka (rastavljač) s ugrađenim modulom za daljinski isklop (u 
slučaju požara ili neke druge nepogode) pomoću tipkalima za daljinsko isključivanje smještenog na ulazima u 
objekt. Tipkala za daljinski isklop napajanja predviđeno je na pročelju građevine. Pritiskom tipkala djeluje se na 
naponski okidač u razvodnoj ploči, te se isključuje mrežno napajanje svih potrošača. 
 
GLAVNI RAZVOD 
Iz kućnog priključno mjernog ormarića KPMO-1 u ogradnom zidu napaja se glavna razvodna ploča GRP 
u prizemlju građevine glavnim vodom tipa NAYY-O 4x150, štićenog osiguračima do 63A u KPMO-1 ormaru, 
položenim u kabelskom kanalu od KPMO-1 do objekta, u podu i podžbukno unutar objekta u PSC cijevi promjera 
110mm. Glavni vod je štićen od preopterećenja i kratkog spoja visokoučinskim osiguračem NH00 do 63A u KPMO-
1. Vodovi razvoda po objektu štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja automatskim prekidačima u GRP. 
Glavna razvodna ploča je modularne samostojeće izvedbe za nadžbuknu montažu.. Za zaštitu od prenapona, 
koriste se odvodnici prenapona na ulazu instalacije u objekt (glavna razvodna ploča GRP). Sistem zaštite je TN-S 
uz dodatnu zaštitu strujne zaštitne sklopke. Objekt je podijeljen u jednu požarnu zonu (sektor), tako da nije 
potrebno protupožarnom brtvljenje.  
 
ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 
- napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz 
- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-S 
- zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s normom HRN HD 384.4 41 S2: 
a) Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) 
izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 
b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) 
izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-S sustavu. Svi strani vodljivi 
dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na kutiju za izjednačenje potencijala metalnih 
masa ili na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči. Zaštitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploči spojena je na temeljni 
uzemljivač. 
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ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA 
Razvod elektroinstalacije snage izvest će se sa kablovima tip FG7OR određenog presjeka i broja žila, položenim u 
pocinčanim kabelskim kanalicama sa poklopcima, u PNT krutim cijevima ili u PSC cijevima (spustevi od pocinčanih 
kanalica do utičnica i strojeva). Sve priključnice su u proizvodnom pogonu tipa „industrijske“ sa poklopcem min. 
IP44 ili je direktni spoj na strojeve, dok su u kancelarijskom dijelu i pomoćnim prostorima predviđene P/Ž utičnice 
modularnog tipa (boja prema dogovoru sa investitorom i arhitektom). Mikrolokaciju svih priključaka odrediti će 
se nakon definiranja točnih tipova opreme. Sve priključnice koje nisu kotirane visine ugrađuju se na visinu od 40 
cm od gotovog poda, odnosno iznad radne površine postavljaju se na visinu od 110cm od gotovog poda. Kod 
izvođenja instalacije potrebno je pridražavati se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zelenožuta, neutralni 
vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo 
primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki. 
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 
Rasvjetna tijela su definirana za cijeli objekt. Svjetiljke koje su projektirane, odabrane su po svjetlosnoj 
karakteristici svjetiljke, te po količini svjetla koja je zakonom propisana u prostoriji u kojoj se montiraju (norma 
EN12464). Rasvjeta u proizvodnom prostoru predviđa se nadgradnim vodotjesnim LED reflektorima. U uredima, 
hodnicima, garderobama i sanitarijama predviđena je ugradnja led rasvjetnih tijela, raznih snaga i izvora 
svjetlosti, što je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta. Sva rasvjetna tijela su predviđena određene snage i 
adekvatne IP zaštite, ovisno o mjestima ugradnje. Visine ugradnje rasvjetnih tijela definirane su u proračunskom 
dijelu projekta. Proračuni rasvjete rađeni su za sve prostorije prema normi EN 12464. Proračuni rasvjete za 
određene prostorije dati su u dijelu projekta „proračuni“. Minimalna osvjetljenost za proizvodni prostor mora 
biti 300lx , urede 500lx, garderobe 200lx. Sigurnosna rasvjeta predviđena je iznad izlaznih vrata, te u svim 
zajedničkim hodnicima. Sigurnosna rasvjeta se automatski pali u slučaju nestanka mrežnog napona jer ima vlastiti 
izvor napajanja električnom energijom (NiCd baterije). Sigurnosna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj 
je izvedena s minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata do 
potrebe ponovnog punjenja priključkom na n.n. mrežu. Upravljanje rasvjetom predviđeno je prekidačima 
postavljenim na visinu 110 cm od poda. Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa FG7OR koji se polažu u podu 
i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima i vodovima tipa FG7OR koji se polažu podžbukno (sanitarije, terasa, 
vanjska rasvjeta). Svjetiljke koje na svojoj površini razvijaju visoku temperaturu, pa bi mogle prouzročiti 
nastajanje požara, treba ugrađivati tako da su dovoljno udaljene od okolnih predmeta koje bi mogli zapaliti, 
odnosno, ne smiju se montirati na zapaljivu i gorivu podlogu ili u njihovoj neposrednoj blizini. 
Kod izvođenja instalacije potrebno je pridržavati se slijedećih boja za vodiče: zaštitni vodič PE - zelenožuta, 
neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 
Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki. 
KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA 
Za priključak građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu predviđena je izgradnja kabelske kanalizacije 
(kabelski zdenci i PSC cijevi) od ulaza EKI na parcelu do ulaska u objekt. Predviđena je ugradnja kabelskog zdenca 
koji su povezani sa 4xPSC Ø 50mm + PSC Ø 110 mm, što je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta, sve do glavnog 
komunikacijskog ormara u prizemlju građevine(garderoba). U glavnom komunikacijskom ormaru dolazne linije 
spajaju se na ISDN panel ili optički panel (ovisno od uvjeta priključka operatera). U komunikacijskom ormaru 
predviđena je koncentracija svih komunikacijskih priključaka, gdje je moguć smještaj aktivne opreme za lokalnu 
mrežu računala i lokalnu telefonsku mrežu. Od mjesta koncentracije (komunikacijski ormar) do svih ostalih 
priključnica polaže se vod tipa S/FTP Cat6 4x2xAWG23 u podu ili podžbukno u PSC negorivim instalacijskim ili na 
trasama slabe struje a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Na mjestu koncentracije kabela (komunikacijski ormari) 
sve kabele završiti na prespojnom panelu s priključnicama RJ45Cat6. Priključnice su ili p/ž u uredu ili n/ž u 
proizvodnom prostoru. Kod polaganja komunikacijske instalacije treba voditi računa o propisanom razmaku 
između instalacije jake struje i komunikacijske instalcije, te o križanju sa istom, koje se mora izvesti pod pravim 
kutem i na propisanoj 
udaljenosti. 
KRIŽANJE I PRIBLIŽAVANJE RAZLIČITIH INSTALACIJA 
Prije početka radova kopanja kanala za polaganje instalacije potrebno je zatražiti od komunalnih poduzeća 
katastar njihovih podzemnih vodova na dionicama koje će se kopati i zatražiti da ih predstavnici komunalnih 
službi na licu mjesta obilježe, te pisano mišljenje i uvjete komunalnih poduzeća čije se podzemne instalacije 
nalaze na tom području. Nakon obilježavanja postojećih instalacija od strane komunalnih tvrtki, prije početka 
radova potrebno je izvesti probne iskope (šliceve) kako bi se pronašle postojeće instalacije. Radovi u blizini ostalih 
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instalacija moraju se izvoditi sa posebnom pažnjom. Prilikom građenja gradilište treba propisno osigurati. U 
koliko se pokaže da se prilkom postavljanja podzemnih instalacija dolazi do križanja ili približavanja više vrsta 
instalacija potrebno je iste položiti na propisane udaljenosti, kao i poštivati sigurnosne razmake kod križanja istih. 
Kod paralelnog vođenja NN kabela s komunikacijskim kabelom (EKI), međusobni razmak treba biti min. 50 cm. 
Križanja se u pravilu izvode pod kutom 900, a može biti i pod manjim, ali ne manjim od 450. Prilikom križanja 
vertikalna udaljenost između NN i TK kabela je najmanje 30 cm, s time da se NN kabel postavlja u željeznu cijev 
dugu 2 - 3 m, a TK kabel se postavlja u betonsku ili PVC cijev i on je obično ispod NN kabela. Najmanja udaljenost 
od EKI infrastrukture je 1m kod približavanje odnosno 0.5m okomito kod križanja za kabele iznad 1kV do 35kV. 
Najmanja udaljenost cjevovoda i objekata vode i odvodnje od EKI infrastrukture je 1m odnosno 0.5 m kod 
križanja. Sva križanja s EKI infrastukturom potrebno je izvesti pod kutom od 90°, iznimno ne manjim od 30°. 
Paralelno vođenje NN kabela s vodovodnim i kanalizacijskim cijevima treba izvesti na udaljenosti od min. 50 cm. 
(1,5 m za magistralni vodovodni opskrbni cjevovod). Križanje NN kabela i EKM mreže s vodovodnim cijevima 
treba izvesti na vertikalnoj udaljenosti od 50 cm za križanja sa glavnim cjevovodima a kod križanja sa kućnim 
priključcima najmanji razmak treba biti 0,3m. Paralelno vođenje ili križanje NN kabela i EKM instalacije sa 
toplovodom dozvoljeno je na udaljenosti od 0,8m. Iznimno ako se ne može postići navedeni razmak na duljinama 
približavanja do 5m dozvoljeni razmak je najmanje 0,5m. 
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 
Unutar građevine položiti će se uzemljivač (pocinčana traka FeZn 25x4). Glavna razvodna ploča GRP povezana je 
trakom FeZn 25x4 s trakom FeZn 25x4 koja se koristi kao uzemljivač. U razvodnim pločama je sabirnica za IPMM. 
Od sabirnice u razvodnoj ploči do sabirnice za IPMM vodi se vodič FG7OR 1x16 u PSC cijevi. Sve metalne mase 
spajaju se međusobno i na sabirnicu vodičem P/F (H07V-K) 6mm. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti 
uzemljenje sifona i premoštenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje 
potencijala. Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P/F (H07V-K) 6mm˛, kojim se navedeno 
uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i 
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, sudoperi i dr.) mora se galvanski 
povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona 
i premoštenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje potencijala tip 
PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P 10mm˛, kojim se navedeno 
uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i 
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i 
sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. 
GROMOBRANSKA INSTALACIJA 
Prema zahtjevu iz projektnog zadatka, „Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama “ (N.N. br. 87/08) te prema HRN normama vezanim uz zaštitu od djelovanja munje koji se odnosi 
na zaštitu od munje, građevinu je neophodno opremiti sa gromobranskom instalacijom radi zaštite od 
atmosferskih pražnjenja. Zaštita građevine od atmosferskih pražnjenja riješena je sa klasičnom gromobranskom 
instalacijom (sistem Faraday-ev kavez). 
Građevina se nalazi na području grada Poreča, tako da će se kod proračuna rizika od djelovanja munje za 
koeficijent položaja i okoline uzeti da se građevina nalazi u industrijskoj zoni Buići i da u njenoj neposrednoj blizini 
ne postoje građevine sličnih visina. Prema trenutno dostupnim izokerauničkim kartama Republike Hrvatske 
područje grada Poreča ima vjerojatnost od 37 grmljavinskih dana godišnje što znači 3,7 udara po km2 godišnje. 
Prema proračunima dobiveno je da je za zaštitu objekta od udara munje potrebno projektirati gromobransku 
instalaciju i sukladno njoj na ulazu instalacije u objekt predvidjeti zaštitu od prenapona odvodnicima prenapona. 
Objekt ima kosi krov te će se kao prihvatni vodič (hvataljka) koristiti vodič od AlSiMg legure Ø 8mm pričvršćen na 
odgovarajuće nosače primjerene tipu krova. Razmak između nosača ne smije biti veći od 1m. Gromobranski 
odvodi povezuju gromobransku hvataljku krova preko mjernog spoja (kojim se kontrolira otpor uzemljenja 
gromobranske instalacije) i dozemnog voda sa temeljnim uzemljivačem položenim u temelj objekta. Odvodi od 
mjernog spoja do gromobranskih hvataljki (prihvatni vod) izvodi se vodičem od AlSiMg legure Ø 8mm i vode se 
nadžbukno na odgovarajućim nosačima. 
Dozemni vodovi od uzemljivača položenog u temeljima objekta do mjernog spoja i svi spojevi na veće metalne 
mase izvode se trakom FeZn 25x4 mm. Dozemni vodovi su 0,3 m iznad i ispod razine zemlje premazani 
bitumenom radi zaštite od korozije, što također vrijedi i za sve spojeve trake na traku u temeljima i na metalne 
mase. Kao pomoćni odvodi služe oluci. Rastavno-mjerni spojevi će se izvesti križnom spojnicom na visini od 1,8m 
koja se nalazi na fasadi objekta. Metalne mase na fasadi objekta (vrata, čelična bravarija i sl), kao i metalne nosive 
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konstrukcije objekta povezati na temeljni uzemljivač pomoću izvoda trakom FeZn 25x4 mm. Navedeno 
povezivanje izvodi se standardnim spojnim elementima, vijčanim spojevima i varenjem. 
Prilikom izvođenja gromobranske instalacije u svemu se pridržavati važećih propisa (Tehnički propis za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama “ (NN. br. 87/08) i propisanog materijala. Nakon izvedbe instalacije 
izvršiti mjerenje otpora uzemljenja i o navedenom dati protokole o ispitivanju. 
MONTAŽA 
Visina montaže pojedinih elemenata, ako nije drugačije određeno, je: 
- energetske razvodne ormariće ugraditi na visinu gornjeg dijela 1,9 m, 
- prekidače ugraditi na 1,2 m, 
- utičnice na 0,4 m, 
- utičnice iznad radne plohe 1,1 m, 
- kutiju za izjednačenje potencijala na visini od 0,4 – 0,5 m, 
- zidine svjetiljke u prostorijama na 2,2 m ili ako je u nacrtu drukčije određeno, 
od gotovog poda ili terena. 
Sve utičnice i el. priključci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od izljevnog mjesta vode 
na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m. 
Objekt je podijeljen u više požarnih zona tako da je potrebno voditi pažnju o prolazu električnih instalacija 
kroz različite požarne zone, pa je te prolaze potrebno nakon provlačenja elektroinstalacija zabrtviti 
protupožarnom smjesom. Potrebno je i dodatno zaštiti kablove 20cm prije i poslije različitih požarnih zona 
protupožarnim zaštitnim premazom. Kod izvedbe električne instalacije treba se pridržavati u svim elementima 
„Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. 05/10)“. 
MJERE ZAŠTITE 
Zaštita od direktnog dodira djelova instalacije i opreme pod naponom predviđena je izoliranjem i pregradama 
od izolacijskog materijala. Zaštita od indirektnog dodira djelova pod naponom predviđa automatsko isključenje 
dijelova pod naponom putem pripadnog osigurača, odnosno putem zaštitnih sklopki diferencijalne struje. 
Elektroinstalaciju treba izvesti s odvojenim zaštitnim i neutralnim vodičem. Neutralni i zaštitni vodič moraju biti 
međusobno izolirani. Zaštitni kontakti priključnica kao i metalne mase potrošača također su putem zaštitnog 
voda povezani sa zaštitnom sabirnicom u glavnim razdjelnicima. Zaštitna sabirnica je galvanski vezana sa 
zaštitnim uzemljenjem građevine. 
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je prema standardu N.B2.743 i N.B2.752 . 
Presjek i izolacija nultog i zaštitnog provodnika u istom kablu su isti. U koliko se zaštitni provodnik vuče 
samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6mm². Za zaštitni vod koristiti žuto-zelenu žilu, a za nul vod žilu 
plave boje. Potrebno je izvesti uzemljenje i premoštenje cijevi hladne i tople vode, cijevi komprimiranog zraka, 
cijevi grijanja i hlađenja te ostalih metalnih masa u objetu. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje 
potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P 10 mm², kojim se 
navedeno uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema 
(energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, 
pultevi i sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. Prije tehničkog 
pregleda izvršiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlje za svu izvedenu instalaciju, a sve 
prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 5/10). 
ZAŠTITA POSTOJEĆE EKI INSTALACIJE 
Sukladno odredbama iz čl.26. Zakona o elektroničnim komunikacijama, nakon dostavljene dokumentacije od 
strane operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, uvidom u istu možemo zaključiti da u zoni 
zahvata nije potrebno izraditi projekt za izmještanje kao ni predvidjeti zaštitu postojeće elektroničke 
komunikacijske infrastrukture jer se ista nalazi van zone zahvata ovog projekta. U slučaju da se prilikom izvođenja 
radova pronađu telekomunikacijske (pretplatničke) instalacije koje nisu zavedene u katastar vodova TK operatera 
potrebno je pozvati TK operatera radi dogovora o izmicanju ili zaštiti postojeće instalacije. Eventualni radovi na 
zaštiti ili izmještanju instalacije moraju se izvesti uz stručni nadzor ovlaštene osobe. Troškove zaštite instalacije 
snosi investitor ako je ista izgrađena u skladu s Zakonom i posebnim propisima o EKI NN br. 90/2011 čl. 26 stavak 
4. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme zaštitne zone radijskog koridora te obaveze investitora radova 
ili građevine), u protivnom trošak zaštite snosi infrastrukturni operator. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 

Građevni otpad zbrinuti na najbližu deponiju građevinskog materijala u skladu s uvjetima komunalnog 
društva. Za vrijeme gradnje otpad se selekcionira i privremeno zbrinjava na predviđenom mjestu do 
kolnog pristupa na česticu, a nakon toga odvozi u skupne kontejnere za reciklažni otpad u naselju. 
Željezni otpad zbrinjavati će se po propisima. Nakon završetka građenja otpad koji će se stvarati 
svakodnevnom uporabom građevine skupljati će se u kontejnerima za selektivno prikupljenje otpada 
(staklo, metal, pvc, ..).  

 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA I MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog projekta obratiti posebnu pozornost na osiguranje 

gradilišta. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene. Ono mora biti uređeno 

tako da je moguće nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. Prilazi i prolazi na sva radna mjesta gdje se radovi 

izvode na visini moraju biti izvedeni na način da se po njima mogu bez smetnje i sigurno po život kretati radnici i 

prenositi materijal. Rukovanje mehaniziranim alatom na gradilištu smije se povjeriti samo stručno osposobljenim 

radnicima. Rampe prilazi i prolazi na većoj visini od 100 cm moraju biti ograđeni zaštitnom ogradom visokom 

najmanje 1 m. 

Ovim projektom su predviđena osnovna i posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na: 

- projektiranje i izgradnju objekta  

- osiguranje potrebnih mikroklimatskih uvjeta u prostorima za koje je projektirana instalacija predviđena 

- sigurnost i funkcionalnost projektirane instalacije i njoj pripadajućih uređaja 

- osiguranje potrebnih mjera za nesmetano i sigurno rukovanje opremom  

- Svi uređaji i oprema sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije. 

- Mjere zaštite od požara rješavaju se u sklopu protupožarnih mjera elaborate zaštite od požara 

- svi metalni dijelovi instalacije podložni koroziji antikorozivno su zaštićeni sa dva premaza temeljne boje. 

- Boje i lakovi korišteni za bojanje dijelova instalacije otporni su na povišenu temperaturu i ekološkog sastava. 

- Ugradnja cijevne armature ( ventili i sl.) je predviđena na pristupačnim mjestima.  

- Razmještaj opreme i uređaja u građevini je takav da omogućava nesmetan pristup i kretanje radnika po 

građevini kada je potrebno izvršavanje radnih operacija na instalacijama i na uređajima tijekom servisiranja 

- Sve cijevi i oprema koji odaju toplinu odgovarajuće su toplinski izolirani u cilju sprječavanja opekotina pri 

slučajnom dodiru.  

- U tehničkim prostorima se postavljaju ostakljene i uokvirene sheme sustava termotehničkih instalacija 

- Prilikom montaže i probnog pogona potrebno je obučiti kućnog majstora ili drugu odgovornu osobu 

investitora, sa rukovanjem instalacijom i manjim popravcima.  

- Svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi garantiranog mirovanja 

opreme (prekid el. napajanja) i od strane ovlaštenog, stručnog servisera. 

- Sve instalacije i uređaji imaju ugrađenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran 

i nesmetan rad bez nadzora 

U svim radnim prostorima održavaju se povoljni mikroklimatski uvjeti. Brzina strujanja zraka iznosi 0,5 

m/s. Buka ne prelazi 45 dB u radnim i pomoćnim prostorima. Svi projektirani uređaji imaju zaštitu od kratkog 

spoja kao i zaštitu od rotirajućih dijelova. 

- Instalacija i oprema izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguće pogonske tlakove 

- Svi rotirajući dijelovi opreme kao i dijelovi pod električnim naponom su zaštićeni i nepristupačni u normalnom 

rukovanju. Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona i izvedena 

kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom. Utičnice elektroinstalacija 

moraju se postaviti na udaljenosti od najmanje 600 mm od ogrjevnog tijela ili cijevi. Kompletna instalacija i 
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potrošači su zaštićeni od kratkog spoja odgovarajućim osiguračima a istu izvesti sa sigurnosnim zaštitnim 

vodičima. Prikaz mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od električnog udara dat je detaljno u projektu 

elektroinstalacija 

- Nakon montaže opreme vrši se ispitivanje funkcionalnosti sustava. 

- Sve instalacije i uređaji imaju ugrađenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran 

i nesmetan rad bez nadzora 

- Sva oprema je smještena na način da je pristup radi održavanja omogućen bez  poteškoća. 

 

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA  

 

Izvođač radova dužan je izraditi elaborat zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje. 

Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i 

mjere za njihovo sprječavanje.Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje 

treba provesti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu za ovakve vrste radova. Oprema gradilišta, osiguranje 

pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora se provesti u skladu sa važečim HTZ 

propisima. 

Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih mjera: 

 Gradilište mora biti vidljivo označeno. 

 Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 

 Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 

 Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 

 Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom 

ovlaštene osobe. 

 Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 

 Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 

 Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i 

sredstva za pružanje prve pomoći. 

 U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih 

propisa u građevinarstvu. 

Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna  uprava gradilišta. 

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi voditelj građenja, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo općine.  

Sva ostala tehnička rješenja vidljiva su iz elaborate zaštite na radu. 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA I MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA 

 

Sanacija okoliša gradilišta 

Nakon dovršenja gradnje , Izvođač radova je dužan: 

- ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 

- ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti n za to određena mjesta 

- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilišta 

- odvesti –ukloniti alat s gradilišta 

- očistiti montirane uređaje  i opremu  

- očistiti okoliš u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzročio 

- okoliš dovesti u prvobitno stanje 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Građevina je svrstana u skupinu 2 prema PRAVILNIKU O 

RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA (NN 56/12) – sukladno 
PRILOG-u 2 Pravilnika, Poglavlje A.2.5.  
 
Prema PRAVILNIKU O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI 
U SLUČAJU POŽARA (NN 29/13 i 87/15) - Članak 4., stavak 3. spada u Zgrade podskupine 3       (ZPS 3). 
 

Temeljem Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/12, 87/15) obzirom na vrstu namjene građevine, predmetnu građevinu svrstamo u Industrijske građevine. 

Zgrada je katnosti prizemlje (P). 

Industrijska ili proizvodna građevina je zgrada ili dio zgrade u kojoj se obavlja proizvodnja, slaganje dijelova, 
priprema proizvoda za distribuciju i slično, s mogućim pratećim skladištenjem proizvoda ili robe koja se koristi za 
proizvodnju, te pratećim administrativnim i pomoćnim prostorima koji su u funkciji navedene namjene. 

 

Osnovni koncept zaštite građevine temelji se na: 
 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/12, 87/15) u nastavku Pravilnik. 

- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) i Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03), 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
 

 
Zaštita od požara provodi se uporabom odgovarajućih građevnih materijala i građevinskih elemenata,  
definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te štićenje objekta stabilnom (unutarnja i vanjska hidrantska mreža) i 
mobilnom protupožarnom opremom (vatrogasni aparati) i signalizacijom evakuacijskih putova. 
 
Građevina je kao osnovnom zaštitom zaštićena unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom i prijenosnim 
vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. 
Prilikom izvođenja radova projektirane građevine gradilište mora biti uređeno tako da je moguća brza evakuacija 
ljudi sa gradilišta u slučaju izbijanja požara. Gradilište mora biti opskrbljeno ručnim aparatima za gašenje požara. 
U blizini gradilišta ili na samom gradilištu mora postojati telefonska ili neka druga veza kojom bi se u slučaju 
izbijanja požara obavijestilo vatrogasno društvo. Zatvoreni i otvoreni prostori moraju biti očišćeni od otpadaka 
koji nastaju u procesu rada. 

 

- Sva ugrađena oprema i materijal mora imati odgovarajuće ateste. Kompletna oprema predviđeni su 

od atestiranog materijala, garantiranih svojstava u pouzdanog izdržavanja radnih tlakova instalacije. 

- Aktivne mjere zaštite od požara obuhvaćene projektom vodovoda i kanalizacije  je vanjska hidrantska 

mreža I unutarnja hidrantska mreža.  

- Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom, a 

instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. 

- Mogućnost izbijanja požara postoji na električnim dijelovima uređaja, no ti su proizvodi ispitani i 

atestirani za siguran rad. 

- Instalacije vodovoda i kanalizacije se trebaju izvesti prema tehničkim uvjetima datim  u projektu i 

prema propisima za takvu vrstu instalacija. 

- Za sve uređaje i postrojenja u objektu su potrebni atesti kao dokaz kvalitete ugrađene opreme i 

materijala. 
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PODACI O POKUSNOM RADU- nije potreban pokusni rad 

MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 
Prije dovršetka cijelog zahvata nije moguća uporaba građevine. 

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA U SKLADU S POSEBNIM PROPISIMA 
Primijenjeni propisi:  
 
Zakon o gradnji  („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) 

Zakon o prostornom uređenju  („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.) 

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj 93/17.) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 

136/06., 135/10., 14/11., 55/12.) 

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN RH br. 107/2014) 

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015) 

Norma HRN ISO 9836:2002 Standardi za svojstva zgrada – Definiranje i proračun površina i prostora 

 

GRAĐEVINSKA ( BRUTO)  POVRŠINA I OBUJAM  
 
Veličina građevinske čestice: 1442 m2 
Građevinska bruto površina:   726 m2 
Ploština korisne površine zgrade A K (m 2 ) 692,70 m2 
Obujam:                             7.587,79m³ 
Analitički iskaz mjera dan je detaljno u grafičkom dijelu. 

 

ISKAZ NETTO I BRUTO KORISNE POVRŠINE 
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ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 

IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA 
LOKACIJA: K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. 

ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 
 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 
 

 

 

ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
Poslovne zgrada 

Bruto površina 726 m2 

Jedinični troškovi 5.000 kn/m2 

 

Okvirni troškovi (građevna jama, temeljenje, zidovi, stropovi, krovovi, građevinske ugradnje, intalacije vodovoda 
i odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije) 
 
726m2 x 5000 kn/m2 =               3.630.000 kn 

 
 
Novigrad, rujan 2017. 
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II. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 

IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA 
LOKACIJA: K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. 

ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 
 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A. OPĆI DIO 
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POPIS MAPA:   
  
MAPA 1 
Glavni arhitektonski projekt 
Projekt dovoda i odvoda vode 
Broj projekta: 15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad,  

Projektant: Toni Lazarić, mag.ing.arch.   

MAPA 2 
Projekt fizike zgrade 

Elaborat zaštite od buke 

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 

Broj projekta: 49/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb 

Projektant: Nataša Hrsan, d.i.a.                                           

MAPA 3 
Građevinski projekt konstrukcije 
Broj projekta: G15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad,  

Projektant: Iva Lazarić, mag.ing.aedif.   

MAPA 4 
Glavni elektrotehnički projekt 
Broj projekta: 77/07/17 
Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 
M-PROJEKT d.o.o., Maršeti 16/I, Pazin 
Projektant: Dino Ferenčić, mag.ing.el.  

MAPA 5 
Glavni projekt strojarskih instalacija 
Broj projekta :840817-M/S 
Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 
ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovići 33B, Pazin 
Projektant: Toni Lakošeljac, dip.ing.stroj. 

MAPA 6 
Geodetski projekt 
Broj projekta: 133/2017 
Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 
GEOPLAN d.o.o., Partizanska 4, Poreč 
Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod. 
 
 
Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta: 
 
-Elaborat zaštite od požara 
Broj elaborata: 58/07/17-NK 
Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 
Ing.Labos d.o.o., Pula 
Ovlaštena osoba: Nadan Kosanović, dipl.ing.stoj. 
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-Elaborat zaštite na radu 
Broj elaborata: 850817-T/EZNR 
Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 
ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovići 33B, Pazin 
Projektant: Toni Lakošeljac, dip.ing.stroj. 
 
-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom 
Broj projekta: 15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad 

Projektant: Toni Lazarić, mag.ing.arch.       

 

-Izvještaj o rezultatima inženjersko-geološko-geomehaničkim istraživanjima izvedenim na k.č. 1232/64, 
1232/67, 1232/68 I 1836/25 k.o. Žbandaj – geomehanički elaborat 
Broj projekta: G37/2017-04.09.2017. 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

GEOS, društvo za geološka istraživanja, projektiranje i inženjering, Istarska 56, Rovinj 

Rukovoditelj projekta: Glišo Rašković, dipl.ing.geol.  
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ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA I GLAVNOG 
PROJEKTANTA 

 
 

ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 

IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA 
LOKACIJA: K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. 

ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 
 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 
 

    
 

Na osnovu članka 51. Zakona o gradnji Konzola arhitektura j.d.o.o. Novigrad, Epulonova 17 OIB 85176229919, 
zastupan po direktoru Toniju Lazariću mag.ing.arh. imenuje za projektanta: PROIZVODNI POGON ZA 

SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA NA K.Č. 
1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. ŽBANDAJ 

TONIJA LAZARIĆA, mag.ing.arh., ovlaštenog arhitekta 
Imenovani  Projektant je odgovoran da projekt koji će izraditi ispunjavati propisane uvjete, da će građevina biti 
projektirana u skladu s lokacijskim uvjetima, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim 

planom te da će  ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i 
druge propisane zahtjeve i uvjete. Imenovana osoba je ujedno i glavni projektant. 

 
 

 
Novigrad, rujan 2017.                                                                 direktor 

                 Toni Lazarić, mag.ing.arh.      
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ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 

IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA 
LOKACIJA: K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. 

ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
s Prostornim planom uređenja Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, br. 14/02, 
8/06, 7/10, 8/10 – pročišćeni tekst) i Urbanističkim planom uređenja Zone gospodarske namjene 
Buići-Žbandaj (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, 14/05, 9/08, 11/08, 4/14 i 4/14-pročišćeni 

tekst) te o međusobnom usklađenju projekata koji čine glavni projekt,  

 
 te sa: 
 

– Posebnim uvjetima koje su javnopravna tijela utvrdila za građenje građevine prikazane u ovom glavnom 

projektu, a koji su priloženi u ovom elaboratu; 

– Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/2013, 20/2017), Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 

153/2013, 65/2017) 

– Posebnim uvjetima koje su javnopravna tijela utvrdila za građenje građevine prikazane u ovom glavnom 

projektu, a koji su priloženi u ovom elaboratu; 

– Ostalim zakonima, tehničkim i drugim propisima, pravilnicima i normama koji se primijenjuju u 

projektiranju, a čiji je popis dan u pripradajućim dijelovima ovog projekta. 

 

 
Novigrad, rujan 2017.        PROJEKTANT 

                 Toni Lazarić, mag.ing.arch. 
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 ELABORAT BROJ: 15/2017 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: GP 15/2017 
REDNI BROJ MAPE: 1 
DATUM: rujan 2017. 
INVESTITOR: TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Poreč 

OIB: 79878419670 
GRAĐEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I 

IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA 
LOKACIJA: K.Č. 1232/64, K.Č. 1232/67, K.Č.1232/68, K.Č.1836/25 sve k.o. 

ŽBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.Č. 1232/64 K.O. ŽBANDAJ 
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 

 
 
 
 

DIREKTOR: TONI LAZARIĆ mag.ing.arch. 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

B. ARHITEKTONSKI TEHNIČKI OPIS 
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TEHNIČKI DIO: Projektni zadatak  
 

Ovim projektom prikazuje se izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene – PROIZVODNI POGON ZA 
SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA I IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA na k.č. 1232/64, 
1232/68, 1232/67 I k.č. 1836/25 sve k.o. Žbandaj koje se geodetskim projektom objedinjuju u k.č. 1232/64 k.o. 
Žbandaj, za potrebe usluga savijanja, rezanja i vezivanja armature te isporuku armature.  
Ovim glavnim projektom se daje dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva za   
predmetnu građevinu u skladu sa Zakonom o gradnji [NN 153/13, 20/2017 ].  
Predmetna građevina smještena je u dijelu građevinskog područja naselja, unutar obuhvata gospodarske - 
proizvodne namjene Urbanističkog planauređenja Zone gospodarske namjene “Buići-Žbandaj (UPU-2)” (Sl.G., br. 
14/05, 9/08, 11/08-pročišćeni tekst, 4/14 I 4/14 – pročišćeni tekst). 
 
Proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala i izradu predgotovljenih elemenata od metala sastoji se od 
uredskog dijela (prijem, WC, ured), dijela za zaposlenike proizvodnog pogona (garderobe sa sanitarijama) te 
proizvodnog pogona. Maksimalna visina građevine iznosi 11,13 m od kote konačno zaravnatog terena uz građevinu 
do atike (članak 43. UPU-2). Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade su 36,34 m x 20,00 m. Zgrada je projektirana kao 
skeletni sustav predgotovljenih betonskih elemenata koji će se montirati in situ. Krovna konstrukcija izvedena je 
kao ravan krov nagiba 2% (1⁰), sastoji se od krovnih sendvič panela s ispunom na nosivoj konstrukciji. Zgrada je 
temeljena na temeljima samcima (temeljne čašice). Temelji samci povezani su veznim gredama koje preko jastučića 
naliježu na temeljne čašice. Unutar objekta opečnim modularnim blokovima debljine 25 cm zidaju se prostori 
uredskog dijela i prostori za zaposlenike proizvodnog pogona. Tlačna čvrstoća zidnih elemenata iznosi 10 N/mm2, 
a tlačna čvrstoća produžnog morta 5 N/mm2. Ziđe je načinjeno od zidnih elemenata skupine II, uz razred kontrole 
zidanja 3. Međukatne konstrukcije galerija u klasici su armiranobetonske ploče debljine 15 cm. Elementi koji nisu 
računati armiraju se konstruktivno. Pregradni zidovi izvode se šupljom blok opekom debljine 10 cm. Podna ploča 
se izvodi od armiranog betona debljine 20 cm na tamponu od šljunka debljine min 50 cm. Međukatne 
konstrukcije galerije u klasici izvode se sa slojem zvučne izolacije, zaštitnim slojem od cementnog estriha. Vanjska 
opna armiračnice izvodi se od fasadnih betonskih panela debljine 20 cm s integriranom toplinskom izolacijom od 
8 cm. Na mjestima mokrih čvorova zidovi se oblažu keramičkim pločicama. Unutrašnji zidovi  se završno obrađuju 
gletanjem i farbanjem bojama za unutrašnje prostore osim zidova kupaone koji se oblažu zidnim keramičkim 
pločicama.  
Zgrada je poluugrađenog tipa, smještena unutar gradivog dijela građevinske čestice, na obaveznom 
građevinskom pravcu min 10,00m od regulacijske linije prema jugozapadu, 7,00m od međe prema 
sjeverozapadu,  min 6,69m od međe prema sjeveroistoku, dok sjeverozapadno pročelje leži na međi (članci 39. I 
40. UPU-2). Novoplanirana zgrada gospodarske-proizvodne namjene (I2) ima pristup na javni put oznake k.č.br. 
1836/15 k.o. Žbandaj, u skladu s mogućim priključenjem na prometnu mrežu po UPU Zone gospodarske namjene 
Buići-Žbandaj (UPU-2). Na čestici je predviđeno osam parkirnih mjesta (članak 83. UPU-2), od toga jedno za osobe 
smanjene pokretljivosti, prostor za selektivno deponiranje otpada, kao i priključno mjerni ormarići i šahtovi za 
priključenje na infrastrukturne mreže naselja. 
Kolna i pješačka površina zajedno sa nogostupom oko zgrade planiraju se urediti u opločniku, asfaltu i slično.  
Sukladno navedenom u ovom elaboratu su priloženi svi tekstualni i grafički prilozi potrebni za izradu takvog 
projekta. 
Grafički dio ovog projekta sadrži sve tlocrte, presjeke i prikaze pročelja, te 3d prikaze potrebne za adekvatan 
prikaz objekta. 
 
            Katastarske čestice k.č.1232/64, 1232/64, 1836/25 i 1232/67 k.o. Žbandaj koje će se objediniti  
            u k.č. 1232/64 k.o. Žbandaj omeđene su česticama u vlasništvu: 

 

               K.Č. 1232/27 K.O. ŽBANDAJ 
               MARIO ŠTIFANIĆ , OIB: 85959430511, POREČ, M.VLAŠIĆA 35 
 
               K.Č. 1232/49  K.O. ŽBANDAJ 
               GRAD POREČ-PARENZO, OIB: 41303906494, OBALA M.TITA 5, POREČ 
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               K.Č. 1232/50  K.O. ŽBANDAJ 
               GRAD POREČ-PARENZO, OIB: 41303906494, OBALA M.TITA 5, POREČ 

 
               K.Č. 1232/60  K.O. ŽBANDAJ 
               T.E.R.A.K.O.P. D.O.O. POREČ, OIB: 08742616715, PARTIZANSKA 13 
 
            OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE Buduća katastarska čestica k.č. 1232/64 k.o.    
             Žbandaj pravokutnog je oblika. Ukupna raspoloživa površina građevne čestice     
             iznosi 1442m2.   
             Građevinska čestica dužine je, mjereno po dužoj osi u smjeru jugozapad-sjeveroistok,    
             cca 53,38 m, a širine, mjereno po kraćoj osi u smjeru sjeverozapad-jugoistok, cca 26,95.    
             Čestica pada od  jugozapada prema sjeveroistoku i to od kote cca 106,50 mnv do kote  
             cca 106,00 mnv,  što čini prosječnu visinsku razliku od cca 0,5 m ili oko 2% (1⁰). 
             Oko parcele biti će izveden ogradni zid.  

 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI Obavezni građevinski pravac poluugrađene zgrade 

gospodarske namjene – proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala i izradu predgotovljenih 

elemenata od metala udaljen je min 10 m od regulacijskog pravca na jugozapadu.  

Građevina je smještena na parceli tako da su udaljenosti od međa građevinske čestice: 

 od sjeverozapadnog ruba čestice (međa) minimalno 7 m  

 od sjeveroistočnog ruba (međa) minimalno 6,69 m  

 zgrada leži na jugoistočnoj međi (poluugrađena zgrada) 

Smještaj planirane zgrade-vile vidljiv je na grafičkim prilozima LIST 1 i LIST 2.  

                 NAMJENA GRAĐEVINE  
 Poluugrađena zgrada gospodarske namjene – proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala i 
izradu predgotovljenih elemenata od metala nalazi se unutar građevinskog područja naselja, unutar 
područja gospodarske namjene - proizvodne.  

              Na čestici je predviđeno  8 parkirnih mjesta, od toga je jedno parkirno mjesto    
              predviđeno za osobe smanjene pokretljivosti. Proizvodni pogon sastoji se od     
              uredskih prostorija, prostorija za djelatnike proizvodnog pogona, te proizvodnog dijela. 
 

             VELIČINA I ISKAZ POVRŠINA GRAĐEVINE 
             Građevina je prizemnica (P).  
             Visina građevine koja se mjeri po pročelju građevine od konačno zaravnatog i      
             uređenog terena uz građevinu u njegovom najnižem dijelu do atike građevine je    
             11,13m.  

U sljedećoj tablici dan je prikaz građevinske (bruto) površine zgrade, koja je zbroj površina mjerena u 

razini podova svih dijelova zgrade određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u 

koje se ne uračunava površina terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade (prema Zakon o 

prostornom uređenj [NN 153/13, 20/2017]):  

Analitički iskaz mjera dan je detaljno u grafičkom dijelu. 
 

Iskaz bruto površine 

Naziv Površina P(m2) Faktor (f) Korisna površina 
pxf(m2) 

PRIZEMLJE    

-zatvoreni prostor 726,80 1,00 726,80 

GBP UKUPNO  726,80 1,00 726,80 
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Iskaz netto korisne površine 

Naziv Površina P(m2) Faktor (f) Korisna površina 
pxf(m2) 

UREDSKI PROSTORI 

-PRIJEM 18,15 1,00 18,15 

- WC 3,71 1,00 3,71 

-URED 18,18 1,00 18,18 

PROSTOR ZA ZAPOSLENIKE POGONA 

-GARDEROBA S ČAJNOM KUHINJOM 16,98 1,00 16,98 

-KUPAONICA 3,81 1,00 3,81 

PROIZVODNI POGON 

-PROIZVODNA HALA 633,22 1,00 633,22 

UKUPNO NETO KORISNA POVRŠINA 694,05 

 
 

U sljedećoj tablici dani su iskazi površina prema HRN ISO 9836:2011:  

 

Ukupna ploština poda (5.1.3)  

PRIZEMLJE ZATVORENO h=10m 

 

 

633,22 m² 

Ukupna ploština poda (5.1.3)  

PRIZEMLJE ZATVORENO h=3,5m 

 

 

60,83 m² 

Ukupna ploština poda (5.1.3)  

PRIZEMLJE 

694,05 m² 

Uporabna ploština (5.1.7) 

PRIZEMLJE ZATVORENO h=10 m 

 

 

726,80m² 

Bruto obujam (5.2.2) 7.587,79 m³ 

 

U sljedećoj tablici prikazani su osnovni parametri vezani za veličinu građevine i građevinske čestice:  

Površina k.č. 1232/64 k.o. Žbandaj 1442 m² 

Bruto građevinska površina (prema Zakon o prostornom uređenju [NN 

153/13]) 

726,80 m²  

Zemljište pod građevinom, odnosno vertikalna projekcija svih dijelova 

građevine na građevnu česticu 

726,80 m² 

Koeficijent izgrađenosti (odnos površine zemljišta pod građevinom i 

površine g.č.) 

kig 726/ 1442 = 0,50 

Koeficijent iskorištenosti (odnos građ.bruto površine i površine g.č.) kis 726 / 1442 = 0,50 

Visina građevine (po pročelju građevine od konačno zaravnatog i 

uređenog terena uz građevinu u njegovom najnižem dijelu do krovnog 

vijenca građevine) 

 

11,13m 
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             OBLIKOVANJE GRAĐEVINE I FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA Zgrada je pravilnog     
             pravokutnog oblika. Zgrada je prizemnica, visine od konačno zaravnatog terena  
             do vrha fasadnih panela 11,13m.  
 

 

OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI Proizvodni pogon bit će pristupačan osobama smanjene pokretljivosti. Planira se 

jedno parkirno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti. Uz to sve denivelacije na terenu riješit će se 

na način da ne ograničavaju kretanje osobama smanjene pokretljivosti.  

Sva vrata omogućuju nesmetan prolaz osobama smanjene pokretljivosti. 

              UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE  Oko parcele će se izvesti ogradni zid. 
              Sve predviđene prometne i pješačke površine bit će izvedene u betonskom  
              opločniku, asfaltu i slično. 
              Pristupni put uredit će se za automobilski i pješački pristup. Na građevinskoj čestici    
              nalazi se 8  parkirnih mjesta, od čega je jedno predviđeno za osobe smanjene pokretljivosti. 

PRIKLJUČENJE GRAĐEVNE ČESTICE NA JAVNU PROMETNU POVRŠINU, KOMUNALNU                                                                          
I DRUGU INFRASTRUKTURU  

Prema Posebnim uvjetima Odvodnje Poreč, KLASA: 325-02/17-07/251, URBROJ: 2167-01-05/6-17-2 od 
23.05.2017. godine , a sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo, 
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Općine Funtana-Fontane i Općine Vrsar-Orsera (SN Istarske županije 
br. 23/2016), Odluke o priključenju (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, br. 14/2011), Odluke o 
izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada 
Poreča-Parenzo br. 9/2013), rješavanje otpadnih voda predviđeno je tako da se otpadna voda odvodi 
zasebnim kanalizacijskim sustavom prema mjestu priključenja na sustav javne odvodnje fekalnih 
otpadnih voda, odnosno priključkom spajanjem preko postojećeg kontrolnog okna na kolektoru koji je 
položen jugozapadno od čestice u prometnici. Oborinske vode upuštati će se u okolni teren putem 
upojnog bunara.  

            Elektoenergetski priključak je predviđen  
             prema  posebnim uvjetima broj 401103-170387-0021 od 12.06.2017.g. izdanoj od strane  
             HEP-a.  
 

Prema posebnim uvjetima Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet BROJ:93-10/1253-17, od 16.06.2017. 

godine priključak građevine će se izvesti sukladno 'Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga' 

br. 91-37/6-2013 (Istarski vodovod d.o.o. Buzet, prosinac 2013.) te važećoj 'Odluci o priključenju na 

komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom' na postojeću distributivnu vodovodnu mrežu  

             PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Građevina je svrstana u skupinu 2 prema PRAVILNIKU O    
               RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA (NN 56/12) –  
               sukladno PRILOG-u 2 Pravilnika, Poglavlje A.2.5.  
 
               Prema PRAVILNIKU O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU  
               ZADOVOLJITI U SLUČAJU POŽARA (NN 29/13 i 87/15) - Članak 4., stavak 3. spada u Zgrade podskupine 3        
               (ZPS 3). 
             Detaljan opis zaštite od požara dan je u Elaboratu zaštite od  
             požara.  

            KONSTRUKCIJA I MATERIJALI GRADNJE (ZAVRŠNE OBRADE)  
 
              OPĆENITO 
Zgrada je prizemnica.  Krov se izvodi kao ravan krov. 
Visina zgrade, mjerena od visinske kote konačno zaravnatog terena uz pročelje građevine na njegovom 
najnižem dijelu do vrha fasadnih panela je 11,13 m. Zgrada je pravilnog pravokutnog oblika. 
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             KONSTRUKCIJA 
            Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade su 36,34 m x 20,00 m. Zgrada je projektirana kao skeletni sustav 
predgotovljenih betonskih elemenata koji će se montirati in situ. Krovna konstrukcija izvedena je kao ravan krov 
nagiba 2% (1⁰), sastoji se od krovnih sendvič panela s ispunom na nosivoj konstrukciji. Zgrada je temeljena na 
temeljima samcima (temeljne čašice).  Temelji samci povezani su veznim gredama koje preko jastučića naliježu na 
temeljne čašice. Unutar objekta opečnim modularnim blokovima debljine 25 cm zidaju se prostori uredskog dijela i 
prostori za zaposlenike proizvodnog pogona. Tlačna čvrstoća zidnih elemenata iznosi 10 N/mm2, a tlačna čvrstoća 
produžnog morta 5 N/mm2. Ziđe je načinjeno od zidnih elemenata skupine II, uz razred kontrole zidanja 3. 
Međukatne konstrukcije galerija u klasici su armiranobetonske ploče debljine 15 cm. Elementi koji nisu računati 
armiraju se konstruktivno. Pregradni zidovi izvode se šupljom blok opekom debljine 10 cm. Podna ploča se izvodi 
od armiranog betona debljine 20 cm na tamponu od šljunka debljine min 50 cm. Međukatne konstrukcije galerije 
u klasici izvode se sa slojem zvučne izolacije, zaštitnim slojem od cementnog estriha. Vanjska opna armiračnice 
izvodi se od fasadnih betonskih panela debljine 20 cm s integriranom toplinskom izolacijom od 8 cm.  
 
 INSTALACIJE Osnovne potrebe za rashladnom i ogrijevnom energijom za grijane objekta pokrivaju  se 
«multi»split sustavom, proizvod kao Mitsubishi Eletric, Japan. Ugrađena je vanjska jedinica u verziji dizalice 
topline, što znači da se njima može grijati i hladiti prostor. Odabrana regulacija sustava dizalica topline je 
inverterska i upravljana pomoću daljinskih komandi. Na  vanjsku jedinicu vezane su tri unutarnje jedinice.  Prije 
ugradnje vanjske jedinice provjeriti zahtjeve proizvođača istih, za međusobnim udaljenostima u odnosu na 
unutarnje jedinice. Predviđen sustav koristi ekološki prihvatljivi sa freonom R 410A. Sve unutarnje jedinice rade 
isključivo s optočnim zrakom. Povezivanje vanjskih i unutarnjih jedinica riješeno je bakrenim cijevima. 
Dimenzije bakrenog cjevovoda radnog medija određene su tehničkim proračunom u ovisnosti o kapacitetu 
unutarnjih jedinica.Cijevni razvod je dvocjevni kroz koji prolaze plinska i tekuća faza. Za cjevovod (razvod 
radnog medija R410A) se koriste predizolirane deoksidirane bakrene cijevi u kolutu, s vanjskim slojem bijele 
polietilenske folije.Predviđena je dodatno omatanje cijevi u aluminijsku traku. Sve prodore kroz zidove i podove 
treba riješiti sa cijevnim čahurama. Ovjes opreme treba riješiti standardnim profilima koje također treba očistiti 
i oličiti temeljnom i ukrasnom lak bojom u dva premaza.Kod montaže svih izoliranih cijevovoda i opreme 
potrebno je obratiti pažnju da se prekinu toplinski mostovi između nosača i opreme kako bi se spriječilo 
orošavanje nosača. Nakon završene ugradnje mora se izvršiti čišćenje i odmašćivanje cjevovoda, vakuumiranje 
te tlačenje dušikom. Ukoliko se nisu pokazala nikakva propuštanja, sustav se prazni i puni plinom R410A na 
potrebni tlak te se nakon toga može izvršiti probni rad. 
PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE 
Za potrebe potrošne tople vode koristi se električni akumulacijski bojler zapremnine 50 litara, proizvod kao 
Ariston, tip VELIS  VLS50 ulazne snage 1,5 kW, te visokotlačni, protočni, električni bojler, proizvod kao Vaillant, 
tip mini VED H 3/2 nazivnog učina 3,5 kW. (ASSEQUI KOTAO ZA TOPLU VOU) 
ELEKTRIČNI KUPAONSKI RADIJATORI 
Za potrebe grijanje kupaona odabiru se  kupaonski električni  radijatori (tzv. ljestve). Regulacija temperature 
prostora kupaone te upravljanje  kupaonskim radijatora vrši se preko elektro grijača sa termostatom  
montiranim na samom elektro grijaču. 
Napajanje građevine električnom energijom izvest će se tipskim kabelom iz postojeće NN mreže prema rješenju 
HEP-a do kućno priključnog mjernog ormarića KPMO-1 na rubu parcele (sve prema važećoj PEES br: 
401103-170387-0021 ). Postojeća zakupljena snaga neće biti dovoljna ( 21,63 kW ) za buduću građevinu, stoga 
je potrebno dokupit snagu(dokupiti 18,37 kW), a sve prema PEES-u HEP-a. Napajanje građevine (glavnog 
razvodnog ormara oznake u nacrtu GRP) električnom energijom izvest će se iz postojećeg KPMO ormara 
podzemnim kabelom tip PPOO-A 4x150mm² iz postojeće nn mreže. Mjerenje el. energije se u cijelosti zadržava 
postojeće. Brojilo i glavni osigurači smješteni su u KPMO zajedno s MTU prijemnikom. 
Očekivano vršno opterećenje građevine iznosi: Pmax = 40 kW. 
U glavnu razvodnu ploču ugraditi će se teretna sklopka (rastavljač) s ugrađenim modulom za daljinski isklop (u 
slučaju požara ili neke druge nepogode) pomoću tipkalima za daljinsko isključivanje smještenog na ulazima u 
objekt. Tipkala za daljinski isklop napajanja predviđeno je na pročelju građevine. Pritiskom tipkala djeluje se na 
naponski okidač u razvodnoj ploči, te se isključuje mrežno napajanje svih potrošača. 
 
GLAVNI RAZVOD 
Iz kućnog priključno mjernog ormarića KPMO-1 u ogradnom zidu napaja se glavna razvodna ploča GRP 
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u prizemlju građevine glavnim vodom tipa NAYY-O 4x150, štićenog osiguračima do 63A u KPMO-1 ormaru, 
položenim u kabelskom kanalu od KPMO-1 do objekta, u podu i podžbukno unutar objekta u PSC cijevi promjera 
110mm. Glavni vod je štićen od preopterećenja i kratkog spoja visokoučinskim osiguračem NH00 do 63A u KPMO-
1. Vodovi razvoda po objektu štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja automatskim prekidačima u GRP. 
Glavna razvodna ploča je modularne samostojeće izvedbe za nadžbuknu montažu.. Za zaštitu od prenapona, 
koriste se odvodnici prenapona na ulazu instalacije u objekt (glavna razvodna ploča GRP). Sistem zaštite je TN-S 
uz dodatnu zaštitu strujne zaštitne sklopke. Objekt je podijeljen u jednu požarnu zonu (sektor), tako da nije 
potrebno protupožarnom brtvljenje.  
 
ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 
- napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz 
- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-S 
- zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s normom HRN HD 384.4 41 S2: 
a) Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) 
izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 
b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) 
izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-S sustavu. Svi strani vodljivi 
dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na kutiju za izjednačenje potencijala metalnih 
masa ili na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči. Zaštitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploči spojena je na temeljni 
uzemljivač. 
 
ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA 
Razvod elektroinstalacije snage izvest će se sa kablovima tip FG7OR određenog presjeka i broja žila, položenim u 
pocinčanim kabelskim kanalicama sa poklopcima, u PNT krutim cijevima ili u PSC cijevima (spustevi od pocinčanih 
kanalica do utičnica i strojeva). Sve priključnice su u proizvodnom pogonu tipa „industrijske“ sa poklopcem min. 
IP44 ili je direktni spoj na strojeve, dok su u kancelarijskom dijelu i pomoćnim prostorima predviđene P/Ž utičnice 
modularnog tipa (boja prema dogovoru sa investitorom i arhitektom). Mikrolokaciju svih priključaka odrediti će 
se nakon definiranja točnih tipova opreme. Sve priključnice koje nisu kotirane visine ugrađuju se na visinu od 40 
cm od gotovog poda, odnosno iznad radne površine postavljaju se na visinu od 110cm od gotovog poda. Kod 
izvođenja instalacije potrebno je pridražavati se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zelenožuta, neutralni 
vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo 
primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki. 
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 
Rasvjetna tijela su definirana za cijeli objekt. Svjetiljke koje su projektirane, odabrane su po svjetlosnoj 
karakteristici svjetiljke, te po količini svjetla koja je zakonom propisana u prostoriji u kojoj se montiraju (norma 
EN12464). Rasvjeta u proizvodnom prostoru predviđa se nadgradnim vodotjesnim LED reflektorima. U uredima, 
hodnicima, garderobama i sanitarijama predviđena je ugradnja led rasvjetnih tijela, raznih snaga i izvora 
svjetlosti, što je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta. Sva rasvjetna tijela su predviđena određene snage i 
adekvatne IP zaštite, ovisno o mjestima ugradnje. Visine ugradnje rasvjetnih tijela definirane su u proračunskom 
dijelu projekta. Proračuni rasvjete rađeni su za sve prostorije prema normi EN 12464. Proračuni rasvjete za 
određene prostorije dati su u dijelu projekta „proračuni“. Minimalna osvjetljenost za proizvodni prostor mora 
biti 300lx , urede 500lx, garderobe 200lx. Sigurnosna rasvjeta predviđena je iznad izlaznih vrata, te u svim 
zajedničkim hodnicima. Sigurnosna rasvjeta se automatski pali u slučaju nestanka mrežnog napona jer ima vlastiti 
izvor napajanja električnom energijom (NiCd baterije). Sigurnosna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj 
je izvedena s minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata do 
potrebe ponovnog punjenja priključkom na n.n. mrežu. Upravljanje rasvjetom predviđeno je prekidačima 
postavljenim na visinu 110 cm od poda. Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa FG7OR koji se polažu u podu 
i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima i vodovima tipa FG7OR koji se polažu podžbukno (sanitarije, terasa, 
vanjska rasvjeta). Svjetiljke koje na svojoj površini razvijaju visoku temperaturu, pa bi mogle prouzročiti 
nastajanje požara, treba ugrađivati tako da su dovoljno udaljene od okolnih predmeta koje bi mogli zapaliti, 
odnosno, ne smiju se montirati na zapaljivu i gorivu podlogu ili u njihovoj neposrednoj blizini. 
Kod izvođenja instalacije potrebno je pridržavati se slijedećih boja za vodiče: zaštitni vodič PE - zelenožuta, 
neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 
Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki. 
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KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA 
Za priključak građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu predviđena je izgradnja kabelske kanalizacije 
(kabelski zdenci i PSC cijevi) od ulaza EKI na parcelu do ulaska u objekt. Predviđena je ugradnja kabelskog zdenca 
koji su povezani sa 4xPSC Ø 50mm + PSC Ø 110 mm, što je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta, sve do glavnog 
komunikacijskog ormara u prizemlju građevine(garderoba). U glavnom komunikacijskom ormaru dolazne linije 
spajaju se na ISDN panel ili optički panel (ovisno od uvjeta priključka operatera). U komunikacijskom ormaru 
predviđena je koncentracija svih komunikacijskih priključaka, gdje je moguć smještaj aktivne opreme za lokalnu 
mrežu računala i lokalnu telefonsku mrežu. Od mjesta koncentracije (komunikacijski ormar) do svih ostalih 
priključnica polaže se vod tipa S/FTP Cat6 4x2xAWG23 u podu ili podžbukno u PSC negorivim instalacijskim ili na 
trasama slabe struje a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Na mjestu koncentracije kabela (komunikacijski ormari) 
sve kabele završiti na prespojnom panelu s priključnicama RJ45Cat6. Priključnice su ili p/ž u uredu ili n/ž u 
proizvodnom prostoru. Kod polaganja komunikacijske instalacije treba voditi računa o propisanom razmaku 
između instalacije jake struje i komunikacijske instalcije, te o križanju sa istom, koje se mora izvesti pod pravim 
kutem i na propisanoj 
udaljenosti. 
KRIŽANJE I PRIBLIŽAVANJE RAZLIČITIH INSTALACIJA 
Prije početka radova kopanja kanala za polaganje instalacije potrebno je zatražiti od komunalnih poduzeća 
katastar njihovih podzemnih vodova na dionicama koje će se kopati i zatražiti da ih predstavnici komunalnih 
službi na licu mjesta obilježe, te pisano mišljenje i uvjete komunalnih poduzeća čije se podzemne instalacije 
nalaze na tom području. Nakon obilježavanja postojećih instalacija od strane komunalnih tvrtki, prije početka 
radova potrebno je izvesti probne iskope (šliceve) kako bi se pronašle postojeće instalacije. Radovi u blizini ostalih 
instalacija moraju se izvoditi sa posebnom pažnjom. Prilikom građenja gradilište treba propisno osigurati. U 
koliko se pokaže da se prilkom postavljanja podzemnih instalacija dolazi do križanja ili približavanja više vrsta 
instalacija potrebno je iste položiti na propisane udaljenosti, kao i poštivati sigurnosne razmake kod križanja istih. 
Kod paralelnog vođenja NN kabela s komunikacijskim kabelom (EKI), međusobni razmak treba biti min. 50 cm. 
Križanja se u pravilu izvode pod kutom 900, a može biti i pod manjim, ali ne manjim od 450. Prilikom križanja 
vertikalna udaljenost između NN i TK kabela je najmanje 30 cm, s time da se NN kabel postavlja u željeznu cijev 
dugu 2 - 3 m, a TK kabel se postavlja u betonsku ili PVC cijev i on je obično ispod NN kabela. Najmanja udaljenost 
od EKI infrastrukture je 1m kod približavanje odnosno 0.5m okomito kod križanja za kabele iznad 1kV do 35kV. 
Najmanja udaljenost cjevovoda i objekata vode i odvodnje od EKI infrastrukture je 1m odnosno 0.5 m kod 
križanja. Sva križanja s EKI infrastukturom potrebno je izvesti pod kutom od 90°, iznimno ne manjim od 30°. 
Paralelno vođenje NN kabela s vodovodnim i kanalizacijskim cijevima treba izvesti na udaljenosti od min. 50 cm. 
(1,5 m za magistralni vodovodni opskrbni cjevovod). Križanje NN kabela i EKM mreže s vodovodnim cijevima 
treba izvesti na vertikalnoj udaljenosti od 50 cm za križanja sa glavnim cjevovodima a kod križanja sa kućnim 
priključcima najmanji razmak treba biti 0,3m. Paralelno vođenje ili križanje NN kabela i EKM instalacije sa 
toplovodom dozvoljeno je na udaljenosti od 0,8m. Iznimno ako se ne može postići navedeni razmak na duljinama 
približavanja do 5m dozvoljeni razmak je najmanje 0,5m. 
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 
Unutar građevine položiti će se uzemljivač (pocinčana traka FeZn 25x4). Glavna razvodna ploča GRP povezana je 
trakom FeZn 25x4 s trakom FeZn 25x4 koja se koristi kao uzemljivač. U razvodnim pločama je sabirnica za IPMM. 
Od sabirnice u razvodnoj ploči do sabirnice za IPMM vodi se vodič FG7OR 1x16 u PSC cijevi. Sve metalne mase 
spajaju se međusobno i na sabirnicu vodičem P/F (H07V-K) 6mm. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti 
uzemljenje sifona i premoštenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje 
potencijala. Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P/F (H07V-K) 6mm˛, kojim se navedeno 
uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i 
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, sudoperi i dr.) mora se galvanski 
povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona 
i premoštenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje potencijala tip 
PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P 10mm˛, kojim se navedeno 
uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i 
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i 
sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. 
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GROMOBRANSKA INSTALACIJA 
Prema zahtjevu iz projektnog zadatka, „Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama “ (N.N. br. 87/08) te prema HRN normama vezanim uz zaštitu od djelovanja munje koji se odnosi 
na zaštitu od munje, građevinu je neophodno opremiti sa gromobranskom instalacijom radi zaštite od 
atmosferskih pražnjenja. Zaštita građevine od atmosferskih pražnjenja riješena je sa klasičnom gromobranskom 
instalacijom (sistem Faraday-ev kavez). 
Građevina se nalazi na području grada Poreča, tako da će se kod proračuna rizika od djelovanja munje za 
koeficijent položaja i okoline uzeti da se građevina nalazi u industrijskoj zoni Buići i da u njenoj neposrednoj blizini 
ne postoje građevine sličnih visina. Prema trenutno dostupnim izokerauničkim kartama Republike Hrvatske 
područje grada Poreča ima vjerojatnost od 37 grmljavinskih dana godišnje što znači 3,7 udara po km2 godišnje. 
Prema proračunima dobiveno je da je za zaštitu objekta od udara munje potrebno projektirati gromobransku 
instalaciju i sukladno njoj na ulazu instalacije u objekt predvidjeti zaštitu od prenapona odvodnicima prenapona. 
Objekt ima ravan krov te će se kao prihvatni vodič (hvataljka) koristiti vodič od AlSiMg legure Ø 8mm pričvršćen 
na odgovarajuće nosače primjerene tipu krova. Razmak između nosača ne smije biti veći od 1m. Gromobranski 
odvodi povezuju gromobransku hvataljku krova preko mjernog spoja (kojim se kontrolira otpor uzemljenja 
gromobranske instalacije) i dozemnog voda sa temeljnim uzemljivačem položenim u temelj objekta. Odvodi od 
mjernog spoja do gromobranskih hvataljki (prihvatni vod) izvodi se vodičem od AlSiMg legure Ø 8mm i vode se 
nadžbukno na odgovarajućim nosačima. 
Dozemni vodovi od uzemljivača položenog u temeljima objekta do mjernog spoja i svi spojevi na veće metalne 
mase izvode se trakom FeZn 25x4 mm. Dozemni vodovi su 0,3 m iznad i ispod razine zemlje premazani 
bitumenom radi zaštite od korozije, što također vrijedi i za sve spojeve trake na traku u temeljima i na metalne 
mase. Kao pomoćni odvodi služe oluci. Rastavno-mjerni spojevi će se izvesti križnom spojnicom na visini od 1,8m 
koja se nalazi na fasadi objekta. Metalne mase na fasadi objekta (vrata, čelična bravarija i sl), kao i metalne nosive 
konstrukcije objekta povezati na temeljni uzemljivač pomoću izvoda trakom FeZn 25x4 mm. Navedeno 
povezivanje izvodi se standardnim spojnim elementima, vijčanim spojevima i varenjem. 
Prilikom izvođenja gromobranske instalacije u svemu se pridržavati važećih propisa (Tehnički propis za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama “ (NN. br. 87/08) i propisanog materijala. Nakon izvedbe instalacije 
izvršiti mjerenje otpora uzemljenja i o navedenom dati protokole o ispitivanju. 
MONTAŽA 
Visina montaže pojedinih elemenata, ako nije drugačije određeno, je: 
- energetske razvodne ormariće ugraditi na visinu gornjeg dijela 1,9 m, 
- prekidače ugraditi na 1,2 m, 
- utičnice na 0,4 m, 
- utičnice iznad radne plohe 1,1 m, 
- kutiju za izjednačenje potencijala na visini od 0,4 – 0,5 m, 
- zidine svjetiljke u prostorijama na 2,2 m ili ako je u nacrtu drukčije određeno, 
od gotovog poda ili terena. 
Sve utičnice i el. priključci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od izljevnog mjesta vode 
na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m. 
Objekt je podijeljen u više požarnih zona tako da je potrebno voditi pažnju o prolazu električnih instalacija 
kroz različite požarne zone, pa je te prolaze potrebno nakon provlačenja elektroinstalacija zabrtviti 
protupožarnom smjesom. Potrebno je i dodatno zaštiti kablove 20cm prije i poslije različitih požarnih zona 
protupožarnim zaštitnim premazom. Kod izvedbe električne instalacije treba se pridržavati u svim elementima 
„Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. 05/10)“. 
MJERE ZAŠTITE 
Zaštita od direktnog dodira djelova instalacije i opreme pod naponom predviđena je izoliranjem i pregradama 
od izolacijskog materijala. Zaštita od indirektnog dodira djelova pod naponom predviđa automatsko isključenje 
dijelova pod naponom putem pripadnog osigurača, odnosno putem zaštitnih sklopki diferencijalne struje. 
Elektroinstalaciju treba izvesti s odvojenim zaštitnim i neutralnim vodičem. Neutralni i zaštitni vodič moraju biti 
međusobno izolirani. Zaštitni kontakti priključnica kao i metalne mase potrošača također su putem zaštitnog 
voda povezani sa zaštitnom sabirnicom u glavnim razdjelnicima. Zaštitna sabirnica je galvanski vezana sa 
zaštitnim uzemljenjem građevine. 
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je prema standardu N.B2.743 i N.B2.752 . 
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Presjek i izolacija nultog i zaštitnog provodnika u istom kablu su isti. U koliko se zaštitni provodnik vuče 
samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6mm². Za zaštitni vod koristiti žuto-zelenu žilu, a za nul vod žilu 
plave boje. Potrebno je izvesti uzemljenje i premoštenje cijevi hladne i tople vode, cijevi komprimiranog zraka, 
cijevi grijanja i hlađenja te ostalih metalnih masa u objetu. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje 
potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P 10 mm², kojim se 
navedeno uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema 
(energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, 
pultevi i sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. Prije tehničkog 
pregleda izvršiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlje za svu izvedenu instalaciju, a sve 
prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 5/10). 
ZAŠTITA POSTOJEĆE EKI INSTALACIJE 
Sukladno odredbama iz čl.26. Zakona o elektroničnim komunikacijama, nakon dostavljene dokumentacije od 
strane operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, uvidom u istu možemo zaključiti da u zoni 
zahvata nije potrebno izraditi projekt za izmještanje kao ni predvidjeti zaštitu postojeće elektroničke 
komunikacijske infrastrukture jer se ista nalazi van zone zahvata ovog projekta. U slučaju da se prilikom izvođenja 
radova pronađu telekomunikacijske (pretplatničke) instalacije koje nisu zavedene u katastar vodova TK operatera 
potrebno je pozvati TK operatera radi dogovora o izmicanju ili zaštiti postojeće instalacije. Eventualni radovi na 
zaštiti ili izmještanju instalacije moraju se izvesti uz stručni nadzor ovlaštene osobe. Troškove zaštite instalacije 
snosi investitor ako je ista izgrađena u skladu s Zakonom i posebnim propisima o EKI NN br. 90/2011 čl. 26 stavak 
4. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme zaštitne zone radijskog koridora te obaveze investitora radova 
ili građevine), u protivnom trošak zaštite snosi infrastrukturni operator. 
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PODACI O POKUSNOM RADU- nije potreban pokusni rad 

 

MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐEVINE 

Prije dovršetka cijelog zahvata nije moguća uporaba građevine.      

 

 

ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
Poslovne zgrada 

Bruto površina 726 m2 

Jedinični troškovi 5.000 kn/m2 

Okvirni troškovi (građevna jama, temeljenje, zidovi, stropovi, krovovi, građevinske ugradnje, intalacije vodovoda 
i odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije) 
 
726m2 x 5000 kn/m2 =               3.630.000 kn 

 
 
Novigrad, rujan 2017. 
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ANALITIČKI ISKAZ MJERA SA GRAFIČKIM PRIKAZOM 

V UKUPNO=(36,34X20,00) X 10,44m =7.587,79m3 

 

 

 
Vukupno =(36,34X20)X10,44=7.587,79m³ 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURAVANJA KVALITETE 

 
 
OPĆE NAPOMENE 

Predmetni je projekt izrađen sukladno Zakonu o gradnji (153/13, 20/17) i Zakonu o prostornom uređenju 

(153/13, 65/2017), a kojim su propisana tehnička svojstva bitna za građevinu. Sve radove trebaju obavljati za to 

stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska u iduću fazu radova, nužno je odobrenje 

nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je 

konzultacija projektanta. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih 

normi, propisa i pravila struke. Pored općenitih odredbi građevinske regulative /Zakon o gradnji, Zakon o 

prostornom uređenju, Zakon o obveznim odnosima, posebne uzance u graditeljstvu i sl./ i tehničkih uputa danim 

u pojedinim vrstama projekata, izvođač radova mora osigurati i dokazati uporabljivost građevinskih proizvoda, 

opreme i uređaja koji su predviđeni ovim projektom. Uporabljivost građevinskog proizvoda dokazuje se 

certifikatom sukladnosti građevinskih proizvoda ili izjavom o sukladnosti građevinskog proizvoda koje se izdaju 

nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda 

s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. Ispitivanje 

ugrađenih proizvoda izvođač mora povjeriti ovlaštenom poduzeću  ili zavodu za ispitivanje materijala RH. 

Ispitivanja građevinskih proizvoda vrše se prema važećim hrvatskim normama u graditeljstvu. Izvođač radova ne 

smije bez odobrenja projektanta i investitora ugraditi drugi materijal koji nije predviđen projektno tehničkom 

dokumentacijom. Glede gore navedenog, izvođač je dužan pribaviti certifikat o sukladnosti građevinskog 

proizvoda ili izjavu o sukladnosti građevinskog proizvoda. Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13,20/17) 

građevinski proizvodi mogu se staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njihova uporabljivost. 

Građevinski proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva sukladna svojstvima određenim normama na koje 

upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom, uporabljivost građevnog proizvoda 

dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog proizvoda ili izjavom o svojstvima građevinskog proizvoda. 

GEODETSKI RADOVI PRIJE GRAĐENJA  

Iskolčenje građevine obavlja se na temelju podataka o koordinatama lomnih točaka granica jedne ili više 

građevina iskazanih u geodetskom projektu. O izvršenom iskolčenju građevine ovlašteni geodetski stručnjak daje 

izjavu u pisanom obliku da je građevina iskolčena u skladu s podacima iz geodetskog projekta. Prema posebnom 

zahtjevu investitora, u okviru iskolčenja građevine, može se izraditi i popis koordinata glavnih (karakterističnih) 

točaka građevine bitnih za njeno iskolčenje u položajnom i visinskom smislu i koordinata uspostavljenih i 

stabiliziranih stalnih geodetskih točaka koje služe za iskolčenje građevine, ali i za buduće praćenje izgradnje 

građevine.  

 

GEODETSKI RADOVI NAKON ZAVRŠETKA GRAĐENJA  

Po završetku građenja ovlašteni inženjer daje izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u 

skladu s geodetskim projektom, ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt ili se radi geodetski 

elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, ako se 

radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru. Za potrebe izrade izjave, 

a ovisno o vrsti građevine, ovlašteni inženjer geodezije nakon dovršetka gradnje građevine prikuplja i podatke o 

izvedenom stanju građevine na način da se položajno snime sve točke građevine prema nacrtu iskolčenja, glavne 

linije građevine te da se položajno i visinski snime poprečni profili građevine, glavne točke pojedinih vodova i sl. 

Na osnovu prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja izrađuje se i analiza izvedene građevine u pogledu 

položajnog i vertikalnog odstupanja izvedene građevine u odnosu na geodetski projekt. Za slučajeve kada 

izvedena građevina odstupa više od 0,30 metara u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera građevine, osim u 
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pogledu odstupanja od obaveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe ovlašteni inženjer 

geodezije ne izrađuje izjavu.  

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

Prije betoniranja, potreban pregled nosivosti temeljnog tla i usporedba s pretpostavljenim uvjetima. Pregled vrši 

nadzorni inženjer ili projektant konstrukcije. Nalaz treba biti upisan u građevinski dnevnik.  

 

KONTROLA KVALITETE GRAĐEVINSKIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU – BETONSKI I ARMIRANO – BETONSKI  

RADOVI  

Glede dokaza otpornosti i stabilnosti armirano-betonske konstrukcije potrebno je ugraditi armaturu koja je 

određena statičkim proračunom. Ispitivanje kvalitete ugrađenog betona i armature povjeriti poduzeću ili zavodu 

za ispitivanje materijala ovlaštenom za obavljanje takve djelatnosti. Stručne osobe ovlaštenog zavoda na temelju 

projekta konstrukcije i količina ugrađenog pri izvedbi betonskih i armirano betonskih radova ovisno razredu 

tlačne čvrstoće betona. Izvođač radova mora se pridržavati odredbi utvrđenih projektom betona. 

- beton mora biti izrađen, transportiran, ugrađen i njegovan u skladu s tehničkim propisom za betonske 

konstrukcije, NN 101/05 te HRN EN 206-1:2002, HRN  EN 206-1/A1:2004, HRN EN 206-1/A2) 

- čelik za armiranje treba udovoljavati zahtjevima HRN EN 10080- 1 do 6  

- cement koji se upotrebljava za izradu betona treba udovoljavati normama HRN EN 197-1:2003, HRN 

197-1:2004pr A1, HRN EN 197-2:2004, HRN EN 197-4:2004 

- agregati koji se upotrebljavaju za izradu betona moraju odgovarati normama: HRN EN 12620:2003 i HRN 

EN 13055-1:2003 

- Dodaci /aditivi/ betonu moraju odgovarati normama: HRN EN 934-2/A1:2004, HRN EN 934-4/A1:2005, 

HRN EN 934-5,HRN EN 934-6:2004 i HRN U.M1.035 

-  voda za izradu betona mora odgovarati normi HRN EN 1008:2002  

Nakon verificiranih rezultata ispitivanja betonskih uzoraka prema odredbama projekta betona i vizualnog 

pregleda konstrukcije, stručnjaci ovlaštenog zavoda za ispitivanje betona i betonskih konstrukcija daju konačno 

mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona po partijama i kvaliteti ugrađenih betona u konstrukciji. Ovaj elaborat 

izvođač radova mora priložiti uz atestnu dokumentaciju i dostaviti ga na uvid povjerenstvu za tehnički pregled 

građevine. 

 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

 

Specifikacija svojstva betona 

 

      Betoni moraju zadovoljavati normu  HRN EN 206-1. Po zahtjevima betoni građevine spadaju u projektirani 

beton, a po mjestu proizvodnje beton proizveden u tvornici betona. Beton za temelje svrstava se u ne armirani 

beton bez rizika djelovanja, te mu je razred izloženosti XO. Armirani beton u suhom ili trajno vlažnom okolišu  

spada u razred izloženosti XC1. Minimalni razred tlačne čvrstoće za razred izloženosti XO je C20/25, dok je za 

razred izloženosti XC1 minimalna razred tlačne čvrstoće C 25/30. Maksimalna veličina zrna agregata određena je 

zaštitnim slojem za zaštitu od korozije, a za razred izloženosti XC1 najmanji zaštitni sloj iznosi  cmin = 20 mm, te 

ukupan cnom = 20 mm. 

 

Izvođenje, kontrolne radnje i kontrolni postupci 

  Beton proizveden prema odredbama Priloga »A« TPBK-a ugrađuje se u betonsku konstrukciju 

prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i 

odredbama  Priloga „J“ Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton 
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u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene 

njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Za beton projektiranog 

sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno 

prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne 

čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama Priloga J. 

  Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i 

projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije 

kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim 

je ispitana u proizvodnji. 

   Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na 

uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 

projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji 

se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

Ako je količina ugrađenog betona iz točke 2.2.1.2.2. Prilloga „J“ TPBK-a, veća od 100 m3, za svakih slijedećih 

ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

  Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih 

svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o 

uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske 

konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja 

uzoraka. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja 

uzoraka iz točaka ovoga Priloga i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom 

primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

  Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini 

element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje 

na temelju podataka iz točke 2.2.1.3.4. ovoga Priloga J TPBK-a, odnosno točke A.3.3. Priloga »A« TPBK-a, 

odgovarajućom primjenom normi iz tog Priloga. 

  Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 

konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne 

čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 

 

3. Uporabljivost betonske konstrukcije 
Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir: 
a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u 
betonsku konstrukciju, 
b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno TPBK-u obvezno provode prije ugradnje 
građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 
c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao 
tijekom građenja betonske konstrukcije, 
d) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora 
imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja 
na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
    
4. Održavanje betonskih konstrukcija 
 
Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga „J“ TPBK i 
normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga TPBK-a. Učestalost 
redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta betonske 
konstrukcije, ali ne rjeđe od: 
    a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene, 
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Način obavljanja pregleda uključuje najmanje: 
  a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te 
drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 
  b) utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj 
osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog 
zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
Dokumentaciju iz točaka 2.3.2. i 2.3.3. Priloga „J“ TPBK-a, te drugu dokumentaciju o održavanju betonske 
konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine 
 
II   ARMATURA 
Tehnička svojstva armature 
 Prema odredbi članka 18. TPBK-a i priloga " H "  TPBK-a  članak H.3.1. po kojem se primjenjuju odredbe 
Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton sadržane u poglavlju II - Čelik za armiranje, te se za 
armiranje betonskih konstrukcija objekta koriste se šipke i žice od B 500B 
Ugradnja armature 
 Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje 
se odnose na čelik za armiranje odnosno čelik projekta betonske konstrukcije. 
 Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske 
konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge 
promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
 Nadzorni inženjer neposredno prije prije početka betoniranja mora: 
    a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva 
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
     b) provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom »H« TPBKa   
    c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 
 
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme HRN EN 10080 : 
 -Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi  
  (EN 10080-1:1999), HRN EN 1008- 
- Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke   
  čelika razreda B (EN 10080-3:1999), HRN EN 10080- 
- Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke     
   zavarenih armaturnih mreža (EN 10080-5:1999), HRN EN 10080- 
 
 III    CEMENT 
Prema TPBK –u i Tehničkim propisima za cemente za betonske konstrukcije (NN br. 64/05 ) određuju se tehnička 
svojstva, te potvrđivanje sukladnosti cementa. 
Specifikacija tehničkih svojstva cementa 
 
Za projektiranu betonsku konstrukciju ugrađuje se cement specificiran kao CEM II, razreda čvrstoće 42,5 N prema 
normi prema HRN EN 197-1 
Kontrola cementa prije proizvodnje betona 
 
Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari i u betonari  pogona za izradu predgotovljenih elemenata 
prema normi HRN EN 206-1.Kasnija ispitivanja u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom normi 
Tehničkog propisa za cemente za betonske konstrukcije. 
 
        HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« 
         HRN EN 197-1:2003 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti      cemenata opće namjene 
         HRN EN 197-1:2004pr A1  Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti   cemenata za opće 
namjene 
         HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 
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IV    AGREGAT 
 
    Obični agregat  gustoće čestica >2000 kg/m3 utvrđuje se prema normi HRN EN 1097-6 
 
Specifikacija tehničkih svojstva cementa 
 
Maksimalna nazivna gornja veličina zrna agregata iznosi Dmax = 16 mm, a određuje se uzimajući u obzir beton 
zaštitnog sloja armature koja iznosi cnom=30 mm. Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati ovisno 
o podrijetlu agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana 
prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upućuju i odredbama Priloga „D“. Granulometrijski 
sastav frakcije agregata d/D, ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 
12620   
     
    2.  Kontrola agregata prije proizvodnje betona  
 Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari, ili u betonari za predgotovljene betonske elemente 
prema normi HRN EN 206-1 
 Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke D.3.1. priloga „D“ TPBK-a. 
 
V VODA 
 
Specifikacija tehničkih svojstva cementa 
 
Voda za primjenu u izradi betona treba zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1008. 
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno potvrđivanje prikladnosti. 
 
2. Kontrola agregata prije proizvodnje betona  
 
Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari, ili u betonari za predgotovljene betonske elemente ako postoji 
sumnja da je došlo do promjene njenih svojstava. Kontrola vode ako postoji sumnja da je došlo do promjene 
njenih svojstava provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma 
upućuje. 
 
VI OPLATA 
Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izrađene prema mjerama iz projekta. Izvođač će za svaku oplatu 
izraditi nacrt. Kod oplate za ''vidljivi beton'' potrebno je uzeti u obzir i posebne kriterije propisane u projektu 
objekta. Reške u oplati se moraju dobro brtviti, tako da bude onemogućeno svako procjeđivanje i otjecanje vode 
ili cementno-pješčanog morta. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju 
štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Oplate moraju biti poduprte i usidrene 
tako da nisu moguće naknadne deformacije oplate ili pomaci uslijed pritiska betona i dinamičkih utjecaja za 
vrijeme betoniranja. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne 
oduzimaju vodu. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonske površine. Svi elementi za sidrenje, 
napinjanje, fiksiranje oplate moraju biti izrađeni tako da se svaki dio, koji ostane u betonu, a može korodirati, 
može prekriti slojem od najmanje 2 cm cementnog morta ili zaštiti na drugi odgovarajući način, koji neće štetiti 
konstrukciji. Oplate se moraju dobro očistiti prije svake upotrebe.  
 
KONTROLA KVALITETE GRAĐEVINSKIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU – ZIDARSKI RADOVI  
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrđenu odredbama  Hrvatskog standarda: 
- U.M2.010, mort za zidanje  
- U.M2.012, mort za žbukanje  
- HRN B .C1.010-012,cement za mort  
- HRN B. C1.020-021,020-021,vapno za mort  
- HRN B. C1.030,gips za mort 
- HRN B.B8.039-040, pijesak za mort za zidanje  
- HRN B.D1.011,puna opeka od gline  
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- HRN B.D1.014, šuplje fasadne opeke od gline 
- HRN B.D1.015, šuplje opeke i blokovi od gline  
Ispitivanje materijala obaviti će izvođač na osnovu Hrvatskog standarda: 
- U.M8.002, metode ispitivanja morta za zidanje i žbukanje  
- HRN B.D8.011, ispitivanje opeke, blokova i ploča od gline 
- HRN B.D1.022, iskrivljenost površine, oblik i mjere, čvrstoća na tlak i savijanje, sadržaj soli i vapna  
Dimnjaci se moraju ispitati na prohodnost i funkcionalnost izvedbe. 
Rezultat ispitivanja izvoditelj radova mora priložiti u atestnoj dokumentaciji i dostaviti ih na uvid povjerenstvu za 
tehnički pregled objekta. 
 
TEHNIČKA SVOJSTVA ZA ARMIRANJE 
U skladu s nizom normi pr EN 10080 usvajaju se sljedeći čelici za armiranje 
1. Uzdužne ravne šipke, čelik rebrasti B500B, prema normi pr EN 10080-3, proizvod u obliku šipke ili namota 
rebraste površine; 
2. Spone, čelik glatki B500A, prema normi pr EN 10080-2, proizvod u obliku šipke ili namota glatke površine; 
3. Armatura ploča i zidova, čelik rebrasti B500B prema normi pr EN 10080-5, proizvod u obliku zavarene mreže 
rebraste površine. 
UTVRĐIVANJE RAZREDA NADZORA 
Temeljem norme HRN EN 13670 utvrđuje se sljedeće: 
Sve radnje koje će se provoditi u cilju vršenja kontrole ugradnje materijala i preciznosti izvedbe i to: 
za sve vrste konstrukcijskih elemenata 
za sve vrste upotrijebljenih materijala i proizvoda 
za sve vrste vizualnih pregleda 
za sve vrste planiranja nadzora i dokumentiranja istog 
potrebno je primjenjivati razred nadzora 1. 
 
 
Opći uvjeti za žbukanje 
 
Prije početka žbukanja, ugrađena opeka mora biti čista, a reške udubljene kako bi mort bolje prijanjao na zid. 
Posebnu pažnju treba posvetiti betonskim površinama koje moraju prethodno biti dobro očišćene i poprskane 
rijetkim cementnim mlijekom. 
Grubo žbukanje - prvi sloj 
Da bi se dobila ravna površina najprije se mora nabaciti traka morta duljine do 2 (dva) m i širine do 15 cm u 
horizontalnom smjeru. Pošto se ovako nabačena traka morta malo stvrdne, provjerava se pomoću ravnjače 
kvalitet ožbukane površine. U slučaju potrebe nabacuje se još morta sve dok ravnjača ne pokaže zadovoljavajući 
rezultat. 
Fino žbukanje - drugi sloj 
Pošto se prvi sloj morta dobro osuši, zid se malo ovlaži i nabacuje se prosijani mort koji se ravna velikom 
glačalicom. Kad se fini sloj morta malo stvrdne vrši se glačanje malom glačalicom uz povremeno vlaženje, dok 
površina ne postane sasvim ravna. 
Potrebni materijal mora biti dopremljen u neposrednu blizinu i u dovoljnim količinama. Obračunavanje se vrši po 
m2. Otvori oko kojih postoje špalete do 20 cm širine odbijat će se na sljedeći način: 
otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se, a njihove špalete se ne obračunavaju, 
kod otvora veličine preko 3 do 5 m2 odbijaju se površine preko 3 m2, a njihove se špalete ne obračunavaju 
posebno, 
kod otvora veličine preko 5 m2 odbija se površina preko 3 m2, a špalete se obračunavaju posebno, 
otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelosti, 
ako su špalete šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po kvadratnom metru, a otvori se 
odbijaju kako je to prethodno navedeno. 
Norma: 
HRN U.M2.012 - Mort za žbukanje. 
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IZOLATERSKI RADOVI 
Opći uvjeti za hidroizolacije 
 
Prilikom izvođenja treba voditi računa i stalno kontrolirati temperaturu zagrijane bitumenske mase koja se mora 
kretati od 140-180°C ovisno o vrsti bitumena. 
 
HRN U.M3.200 - Bitumenom impregnirana jutena tkanina. Uslovi kvalitete. 
HRN U.M3.210 - Bitumenska traka sa uloškom od jutene tkanine. Uslovi kvalitete. 
HRN U.M3.220 - Neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton. 
HRN U.M3.221 - Impregnirani i obostrano bitumenom obloženi papir. 
HRN U.M3.226 - Bitumenska traka sa uloškom od sirovog krovnog 
HRN U.M3.227 - Bitumenizirani stakleni voal. 
HRN U.M3.229 - Aluminijska folija jednostrano obložena bitumenskom masom. 
HRN U.M3.230 - Bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije. 
HRN U.M3.231 - Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala. 
HRN U.M3.232 - Bitumenizirani krovni karton. 
HRN U.M3.234 - Bitumenska traka od staklene tkanine. 
HRN U.M3.240 - Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za hladni        postupak. 
HRN U.M3.242 - Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak. 
HRN U.M3.244 - Hidroizolacioni materijali za topli postupak. 
HRN U.M3.246 - Hidroizolacioni materijali od mastiksa. 
HRN U.M3.248 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal. 
HRN U.M3.300 - Bitumenska traka    
 
STOLARSKI RADOVI 
 
Opći uvjeti za stolarske radove 
 
HRN D.C1.040 - Borova rezana građa. 
HRN D.C1.041 - Rezana građa jele smrče. 
HRN D.C5.001 - Furnirske ploče (šper ploče). Termini i definicije. 
HRN D.C5.020 - Furnir. 
HRN D.C5.040; 045   - Furnirske ploče. 
HRN D.C5.021 - Šperploče. 
HRN D.C5.030 - Ploče iverice. 
HRN D.C5.031 - Ploče iverice sa horizontalnim rasporedom ivera,za opću upotrebu. 
HRN D.C5.022; 023 - Lesonit ploče. 
HRN D.E1.001 - Prozori i balkonska vrata. 
HRN D.E1.009 - Sistem tolerancije za preradu i obradu drva. 
HRN D.E1.010 - Veza drva. Zupčasti spoj za nastavljanje po dužini. 
HRN D.E1.011; 012   - Građevinska stolarija. Kvaliteta materijala. 
HRN D.E1.013 - Obrada i prerada drva. 
HRN D.E1.025-028    - Unutarnja jednokrilna vrata za stanove. 
HRN D.E1.040 - Krilo sa ispunom za unutarnja vrata za stanove. 
HRN D.E1.120-122    - Prozor sa spojenim krilima (krilo na krilo). 
HRN D.E8.002-004    - Građevinska stolarija. Ispitivanje krila vrata. 
HRN D.E8.005       - Standardni klimatski uslovi za ispitivanje osobina vrata postavljenih između različitih klimatskih 
uslova. 
HRN D.E8.006            - Mjerenje dimenzija i odstupanja od pravokutnog krila vrata. 
HRN D.E8.008            - Ispitivanje ljepljenih veza elemenata krila prozora i balkonskih vrata. 
HRN D.E8.009 - Mjerenje odstupanja krila vrata od opće ravnosti. 
HRN D.E8.011 - Ispitivanje otpornosti prozora i balkonskih vrata prema djelovanju vode pri statičkom pritisku. 
HRN D.E8.193 - Vanjski prozori i balkonska vrata. Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode. 
HRN M.K3.021-251; 260-264; 270-272; 300-307; 320-324 - Okov za građevinsku stolariju. 
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HRN M.K3.028; 048; 050; 058 - Brave za vrata. 
HRN H.CO.002 - Boje, lakovi i njima slični proizvodi i njihove sirovine. 
HRN H.C1.001        - Pigmenti. Terminologija i definicije. 
HRN H.C1.002      - Boje, lakovi i njima slični proizvodi i njihove sirovine. Ulja. Termini i definicije. 
HRN H.C5.020        - Premazna sredstva. Firnis lanenog ulja. 
HRN H.C8.051-064, HRN H.C1. 027 - Boje i lakovi - proizvodi. 
HRN H.C7.031;034;035 - Rastvarači. 
 
BRAVARSKI RADOVI 
 
Pri izvedbi bravarskih radova moraju se primjenjivati važeći propisi. Materijali za izradu elemenata i gotovi 
elementi kao i njihova montaža moraju odgovarati normama: 
 
HRN C.B3.024 - kvadratno željezo, 
HRN C.B3.025 - plosno željezo, 
HRN C.K6.020 - okruglo željezo, 
HRN C.B0.500 - profilno željezo, 
HRN C.B4.110, HRN C.B4.111, HRN C.B4.112 - čelični limovi, 
HRN C.C4.060 - rebrasti limovi od aluminja. 
 
Prije početka izrade potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan prije izrade projektantu i 
nadzornom inženjeru dati radioničke detalje na odobrenje. 
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Varene dijelove i druge spojeve treba 
prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro očistiti. 
 
Okov mora biti prvoklasan, a kvalitetom odgovarati normama HRN M.K3.032 i M.K3.031. Brtvljenje željeznih 
okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom i trajnoelastičnim kitom, prije 
postavljanja pokrivnih profila ili limova. 
 
 
KERAMIČARSKI RADOVI 
Opći uvjeti za keramičarske radove 
 
Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez valova, ispupčenja i udubljenja, s ujednačenim 
spojnicama čija je minimalna širina uvjetovana dimenzijama pločica zbog dilatacijskih zahtjeva. 
 
Ugrađivanje pločica cementnim mortom 
Kod opločavanja podova mort se razastre i izravna na površini koliko se sa jednog mjesta može dohvatiti, na mort 
se postave pločice, te se daskom i čekićem poravnaju. Po završenom polaganju pločica opere se cijeli pod, a 
poslije 24 sata zalije cementnim mlijekom i očisti. 
 
Ugrađivanje pločica ljepljenjem 
Podloga na koju se lijepe pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. Pločice se navlaže, ocijede i na njihovu 
poleđinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1 do 3 mm. Ovako pripremljena pločica se prislanja na 
podlogu i pritiskom prstiju namješta u potrebni položaj. Nanešeni sloj ljepila mora biti takve debljine da se u 
njega potpuno utope neravnine (rebra, kramponi) na poleđini pločice, tako da ljepilo ispunjava prostor između 
pločice i podloge cijelom površinom pločice. 
 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi pomoćni radovi, prijenosi materijala na 40 m i vertikalni transport na 20 
m dizalicom. 
 
HRN U.F2.011 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uslovi za izvedbu keramičarskih radova. 
 
HRN B.D1.300; 301 - Prešane pločice za unutrašnje oblaganje. Tehnički uslovi, oblik, mjere i klasifikacija. 
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HRN B.D1.305; 306 - Prešane glazirane i neglazirane podne pločice. Tehnički uslovi, oblik, mjere i klasifikacija. 
HRN B.D1.321 - Podne klinker pločice. Oblik, mjere i klase. 
HRN B.D1.322 - Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija. 
HRN B.D1.331; 332 - Glazirane i neglazirane mozaik pločice. Tehnički uslovi, ispitivanje, oblik, mjere i klasifikacija. 
HRN B.D1.334; 335 - Vučene pločice. Tehnički uslovi, oblik, mjere i klasifikacija. 
HRN B.D8.050 - Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za pločice specijalne namjene. 
HRN B.D8.052 - Određivanje koeficijenta linearnog termičkog širenja za pločice specijalne namjene. 
HRN B.D8.054 - Određivanje otpornosti na temperaturne promjene. 
HRN B.D8.056 - Određivanje upijanja vode. 
HRN B.D8.058 - Određivanje otpornosti prema smrzavanju. 
HRN B.D8.060 - Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaziranih pločica prema habanju. 
HRN B.D8.062 - Određivanje otpornosti površine glaziranih pločica prema habanje. 
HRN B.D8.064 - Određivanje tvrdoće po Mosu. 
HRN B.D8.066 - Određivanje savojne čvrstoće. 
HRN B.D8.068 - Provjeravanje mjera i izgleda vidne površine. 
HRN B.D8.070 - Određivanje otpornosti na kiseline za pločice specijalne namjene. 
HRN B.D8.080 - Određivanje otpornosti prema alkalijama za pločice specijalne namjene. 
HRN B.D8.090 - Određivanje otpornosti na kemikalije. 
HRN B.D8.092 - Određivanje otpornosti glaziranih pločica na kemikalije. 
 
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 
Soboslikarske radove treba izvoditi prema HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za soboslikarske radove, a ličilačke 
radove prema HRN U.F2.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. Materijali za soboslikarsko ličlačke 
radove moraju biti prema normama HRN H.C1.001 i HRN H.C1.002. 
Opći uvjeti za ličilačke radove 
 
Na obojanim površinama ne smiju biti vidljivi tragovi četke, a ton mora biti ujednačen, bez mrlja. Otisci šablona i 
valjaka moraju biti oštri, a sastavi ne smiju biti vidljivi. Obojane površine ne smiju se brisati i ljuštiti. Izrađene linije 
moraju biti cijelom duljinom iste širine bilo da su vodoravne, okomite ili kose. Materijal potreban za pripremu 
posnih ili masnih boja, sapunice i raznih smjesa mora biti dopremljen u prostoriju gdje će se upotrebljavati, a 
jediničnim cijenama je obuhvaćena i priprema, probno bojanje, te priprema površina za bojanje. 
Ako je za rad potrebna skela, postavlja se prije bojanja, a obračunava se posebno. 
 
Završen posao obračunava se kako slijedi: 
po m2 stvarno obojane površine - vijenci, istaci i udubljenja preko 15 cm širine obračunavaju se u razvijenoj širini, 
otvori veličine do 3,00 m2 ne odbijaju se, a višak preko 3,00 m2 odbija se od obojane površine. 
 
Kod otvora veličine do 3,00 m2 uložine se ne obračunavaju. Kod otvora veličine preko 3,00 m2 uložine se 
obračunavaju u prostorijama gdje je izrađen sokl od drugog materijala (keramičke pločice, masni zidovi, drvena 
lamperija i sl.), a visini koja se dobije dodaje se još i  20 % od visine sokla (podnožja). 
 
HRN U.F2.013 - Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova. 
HRN B.C1.021 - Način pakovanja, isporuka, smještaj i uzimanja uzoraka građevinskog vapna. 
HRN B.C1.020 - Vrste, namjena i uslovi kvalitete građevinskog vapna. 
HRN B.C8.040 - Metode kemijskog ispitivanja građevinskog vapna. 
HRN B.C8.042 - Metode fizičko-mehaničkog ispitivanja građevinskog vapna. 
HRN B.C1.030 - Građevinski gips. 
HRN B.C1.035 - Gips-kartonske ploče. Vrste, tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje. 
HRN B.C8.032 - Uzimanje uzoraka i metode kemijskog ispitivanja građevinskog kreča.     
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 
Prema HRN ENV1991-1 proračunski uporabni vijek građevine iznosi 50 godina. 

 
 
PROJEKTIRANO ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE 
 
Sve aktivnosti u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama priloga J.3. 
Održavanje betonskih konstrukcija, Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 101/05, 86/2006) i normama 
na koje upućuje Prilog J.3. te odgovarajućom primjenom odredbi ostalih priloga Tehničkog propisa za betonske 
konstrukcije (NN 101/05, 86/2006). 
Obavljaju se sljedeće aktivnosti: 

 redoviti pregledi predmetne građevine u svrhu održavanja betonske konstrukcije za predmetnu 

građevinu koji se trebaju provoditi najmanje svakih 10 godina (zgrade javne i stambene namjene) 

 izvanredni pregledi građevine koje je potrebno provoditi nakon nekog izvanrednog događaja 

(ekstremne vremenske neprilike, potres, požar, eksplozija i slično) ili prema zahtjevu inspekcije. 

Osim ovih pregleda preporučuje se da korisnici i suvlasnici građevine vrše godišnje preglede i ukoliko primijete 
neku nepravilnost na konstrukciji zatraže redoviti ili izvanredni pregled i prije roka predviđenog ovim projektom. 
Način obavljanja pregleda uključuje: 

 vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih 

oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 

 utvrđivanje stanja zaštitnog sloja armature za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom 

okolišu 

 utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog 

djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke 

otpornosti i stabilnosti. 

Nakon obavljenog pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije nakon pregleda 
s potrebnim mjerama i radovima na saniranju i održavanju konstrukcije. Ovu i drugu dokumentaciju o održavanju 
betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.Vlasnik (ili suvlasnici) zgrade dužni su postupiti 
prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove 
održavanja, obnove i izmjene uređaja i dijelova te radove popravka, ojačanja i rekonstrukcije.Sve aktivnosti 
pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je provjeriti za to ovlaštenim osobama. 
 
         Ovlašteni projektant: 

            Toni Lazarić, mag.ing.arch.  
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OPIS ISPUNJAVANJA TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 
Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su:  

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST- građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu 

djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:  

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela  

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv  

- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije 

nosive konstrukcije  

- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA - građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara:  

- nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja  

- nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno  

- širenje požara na okolne građevine je ograničeno  

- korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni  

- sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 
HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ - građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja 

nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 

rezultat bilo čega od dolje navedenog:  

- istjecanja otrovnog plina  

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 

otvoreni prostor  

- emisije opasnog zračenja  

- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo  

- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu  

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada  

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE - građevina je projektirana tako da ne predstavlja 

neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, 

sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevina je projektirana vodeći računa 

o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.  

 
ZAŠTITA OD BUKE - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 
zadovoljavajućim uvjetima. 
GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE - građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, 

osvjetljenje i provjetravanje su projektirane tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, 

uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina je također projektirana energetski 

učinkovito, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.  

 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA – građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, 

a posebno moraju zajamčiti sljedeće:  

- ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja  

- trajnost građevine  

- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 
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PT-1 -Pod na tlu - AB
- AB pod (polirani i brušeni beton)        d = 20 cm
- tampon šljunka                                d = min. 50 cm

KK1-Kosi krov - trapezasti sendvič paneli
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
-tvrda poliuretanska pjena d=10 cm
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm

PT-2 -Pod na tlu - k. pločice
- keramičke pločice                         d = 2 cm
- cementni estrih                             d =7 cm
- polietilen                                       d = 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren u pločama   d = 10 cm
- bitumenska višeslojna
traka i bit. premazi                         d = 0,8 cm
- armirani beton                             d = 20 cm
- tampon šljunka                             d = min. 25 cm

VZ-vanjski zid - termoizolirani fasadni paneli
- AB paneli s umetnutim slojem toplinske izolacije 8cm   d = 20 cm

NZ-nosivi zid uredi - razdjelni zid prema negrijanom-spec.akustična opeka
-vapneno-cem.žbuka (1800 kg/m3)                                                                    d = 2,5 cm
- specijalna zvučno izolacijska opeka
(570 kg/m3) s ispunom šupljina «teškim» cementnim mortom (1880 kg/m3) -
npr. PHOROTERM, proizvođača WIENERBERGER                                                 d = 25 cm
- vapneno-cem.žbuka (1800 kg/m3)                                                                   d = 2,5 cm
-AKUSTIČKO- TOPLINSKOIZOLACIJSKA PREGRADA-KOMBI
ploča s jezgrom iz mineralne vune, točkasto ljepljena                                                 5 cm
-lagana vapnenocementna žbuka, rabicirana                                                               2 cm

PZ-pregradni zid uredi - zidni sustav od opeke
-vapneno-cem.žbuka                          d = 2 cm
- opeka                                              d = 10 cm
-vapneno-cem.žbuka                          d = 2 cm

MK-međukatna konstrukcija - AB ploča
- produžna vapneno-cementna žbuka            d = 2,0 cm
- armirano betonska ploča             d = 15 cm
- EPS 100                                     d = 10 cm
- polietilen                                       d = 0,02 cm
- cementni estrih                             d = 5 cm

KK2-Kosi krov - trapezasti sendvič paneli
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
-mineralna vuna              d=10 cm
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm

PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA
I IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA
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PT-1 -Pod na tlu - AB
- AB pod (polirani i brušeni beton)        d = 20 cm
- tampon šljunka                                d = min. 50 cm

KK1-Kosi krov - trapezasti sendvič paneli
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
-tvrda poliuretanska pjena d=10 cm
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm

PT-2 -Pod na tlu - k. pločice
- keramičke pločice                         d = 2 cm
- cementni estrih                             d =7 cm
- polietilen                                       d = 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren u pločama   d = 10 cm
- bitumenska višeslojna
traka i bit. premazi                         d = 0,8 cm
- armirani beton                             d = 20 cm
- tampon šljunka                             d = min. 25 cm

VZ-vanjski zid - termoizolirani fasadni paneli
- AB paneli s umetnutim slojem toplinske izolacije 8cm   d = 20 cm

PZ-pregradni zid uredi - zidni sustav od opeke
-vapneno-cem.žbuka                          d = 2 cm
- opeka                                              d = 10 cm
-vapneno-cem.žbuka                          d = 2 cm

MK-međukatna konstrukcija - AB ploča
- produžna vapneno-cementna žbuka            d = 2,0 cm
- armirano betonska ploča             d = 15 cm
- EPS 100                                     d = 10 cm
- polietilen                                       d = 0,02 cm
- cementni estrih                             d = 5 cm

KK2-Kosi krov - trapezasti sendvič paneli
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
-mineralna vuna              d=10 cm
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm

NZ-nosivi zid uredi - razdjelni zid prema negrijanom-spec.akustična opeka
-vapneno-cem.žbuka (1800 kg/m3)                                                                    d = 2,5 cm
- specijalna zvučno izolacijska opeka
(570 kg/m3) s ispunom šupljina «teškim» cementnim mortom (1880 kg/m3) -
npr. PHOROTERM, proizvođača WIENERBERGER                                                 d = 25 cm
- vapneno-cem.žbuka (1800 kg/m3)                                                                   d = 2,5 cm
-AKUSTIČKO- TOPLINSKOIZOLACIJSKA PREGRADA-KOMBI
ploča s jezgrom iz mineralne vune, točkasto ljepljena                                                 5 cm
-lagana vapnenocementna žbuka, rabicirana                                                               2 cm

PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA
I IZRADU PREDGOTOVLJENIH ELEMENATA OD METALA
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PT-1 -Pod na tlu - AB
- AB pod (polirani i brušeni beton)        d = 20 cm
- tampon šljunka                                d = min. 50 cm

KK1-Kosi krov - trapezasti sendvič paneli
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
-tvrda poliuretanska pjena d=10 cm
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm

PT-2 -Pod na tlu - k. pločice
- keramičke pločice                         d = 2 cm
- cementni estrih                             d =7 cm
- polietilen                                       d = 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren u pločama   d = 10 cm
- bitumenska višeslojna
traka i bit. premazi                         d = 0,8 cm
- armirani beton                             d = 20 cm
- tampon šljunka                             d = min. 25 cm

VZ-vanjski zid - termoizolirani fasadni paneli
- AB paneli s umetnutim slojem toplinske izolacije 8cm   d = 20 cm

NZ-nosivi zid uredi - zidni sustav od opeke
-vapneno-cem.žbuka                          d = 1,8 cm
- šuplji blokovi od gline                     d = 25 cm
- polimerno cementno ljepilo             d = 0,5 cm
- EPS F                                                 d = 5 cm
- polimerna žbuka                              d = 0,5 cm
-silikatna žbuka                                  d = 0,2 cm

PZ-pregradni zid uredi - zidni sustav od opeke
-vapneno-cem.žbuka                          d = 2 cm
- opeka                                              d = 10 cm
-vapneno-cem.žbuka                          d = 2 cm

MK-međukatna konstrukcija - AB ploča
- produžna vapneno-cementna žbuka            d = 2,0 cm
- armirano betonska ploča             d = 15 cm
- EPS 100                                     d = 10 cm
- polietilen                                       d = 0,02 cm
- cementni estrih                             d = 5 cm

KK2-Kosi krov - trapezasti sendvič paneli
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
-mineralna vuna              d=10 cm
- pocinčani čelični lim    d=0,06cm
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Instalacija vodovoda 

 

Hladna voda- općenito 

 
Vodomjerno okno u koje se smještaju vodomjer postavlja se na južnom dijelu parcele. Kod određivanja položaja 

priključka treba voditi računa da na trasi vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu gdje pada okomica sa željene 

pozicije vodomjemog okna nema nikakvih zapreka (zasunska okna, hidranti, postojeći priključci). Ukoliko okomica 

iz željenog položaja vodomjemog okna pada na neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda, 

vodomjemo okno treba pomaknuti tako da priključak bude minimalno 1,5 m od bilo kojeg od navedenih 

postojećih elemenata. Kod određivanja položaja vodomjemog okna takoder treba voditi računa i o ostalim 

instalacijama koje se nalaze na trasi priključka. Na trasi spojnog voda priključka ne smiju se nalaziti okna 

kanalizacije, DTK, elektroinstalacija ili plina, kao ni slivnici ni stupovi javne rasvjete, telefona ili struje. Položaj  

vodomjemog okna locirati tako da priključak prolazi na udaljenosti od minimalno 1 m od bilo koje od navedenih 

zapreka. Pri tome treba voditi računa da stupovi (npr. javne rasvjete) mogu imati temelje veličine i 2 x 2 m.  

Čvor priključka je mjesto odvajanja vodovodnog priključka od uličnog cjevovoda. Ovisno o profilu priključka, 

potrebnoj količini vode i uvjetima na mjestu spoja, čvor se može izvršiti bušenjem cjevovoda pod tlakom ili 

rezanjem cjevovoda sa zatvaranjem vode. Čvor priključka mora biti izveden od materijala i na način koji 

omogućava jednostavno održavanje, a kasnije i zamjenu, bez dodatnog oštećenja uličnog cjevovoda. Čvor 

priključka izvodi se na uličnom cjevovodu, vodeći računa o postojećim armaturama na cjevovodu. Udaljenost 

čvora priključka od postojećih armatura na cjevovodu (postojećih zasunskih okana, hidranata, postojećih 

priključaka) mora biti minimalno 1,5 m. Samo u iznimnim slučajevima i uz posebno odobrenje lsporučitelja, 

priključak se može izvesti iz postojećeg zasunskog okna. Na čvoru priključka postavlja se zaporni uređaj, kako bi 

se eventualni popravci na spojnom vodu mogli izvršiti bez zatvaranja uličnog cjevovoda. Na čvoru priključka 

profila ɸ40 mm zaporni uredaj je navrtni ventil, na čvoru priključka ɸ50 mm zaporni uređaj može biti navrtni 

ventil ili zasun, dok je na čvoru priključka ɸ80 mm i više zaporni uređaj zasun. Na zaporni uređaj čvora priključka 

bez zasunskog okna postavlja se ugradbena garnitura za zatvaranje vode u priključku. Obziđivanje zapornih 

uredaja vrši se betonskim bloketima debljine min 20 cm, a temelji se na čvrstom tlu, a ni u kom slučaju nasipu. 

Obzid se ne smije oslanjati na uličnu cijev, već preko nje treba napraviti most. U čvoru priključka ugrađuje se 

okrugla cestovna kapa DM 125. Ukoliko se zaporni uređaj nalazi u zasunskom oknu čvora priključka, za zatvaranje 

se na njega postavlja produžena motka od punog željeza fiksna ili teleskopska.  

Spojni vod vodovodnog priključka je vod koji spaja čvor priključka na uličnom vodoopskrbnom cjevovodu s 

armaturom glavnog vodomjera. Spojni vod treba voditi okomito na ulični vodoopskrbni cjevovod. Tlačne cijevi 

spojnog voda mogu biti pocinčane ili od nodulamog liva i postavljaju se prema pravilima struke. Iznimno se može 

ugraditi i PHD cijev koja je ugrađena u zaštitnoj cijevi. Dubina ukapanja spojnog voda mora biti takva da osigurava 

zaštitu od smrzavanja u zimskom periodu, kao i prolaz ispod uličnih vodova telefona, struje, plina i kanalizacje. 

Korisnik je dužan omogućiti Isporučitelju nesmetan pristup na nekretninu i u nekretninu na kojoj je potrebno 

izvršiti: kontrolu, očitanje vodomjera, popravak i održavanje priključka i zamjenu vodomjera radi isteka ovjerenog 

razdoblja sukladno važećim propisima o mjeriteljstvu. Okno za vodomjer korisnik je dužan održavati na način da 

je: tehnički ispravno, čisto i dostupno radi kontrole, očitanja vodomjera, popravka i zamjene vodomjera, te 

održavanja instalacija. 

 Iza vodomjera se ugrađuje glavni ventili za cijeli objekt, a iza ventila se ugrađuje zaštita od kamenca i 

filter vode. Nakon spremnika PTV topla voda po zgradi razvodi se u zidovima i slojevima poda do pojedinih 

sanitarnih čvorova, kupaonica, kuhinje, dimenzija cijevi kao za hladnu vodu, DN15-DN20. 

Za izradu instalacije vodovoda predviđene su PPR cijevi izrađenih iz umreženog polietilena tipa "Wirsbo - PEX" za 

radni tlak 10 bara i maksimalnu radnu temperaturu vode 95° C prema DIN 16892/93. Cijevi se ugrađuju za hladnu 

i toplu sanitarnu vodu u zidove i podove u građevini. Također se ugrađuju fitinzi iz umreženog polietilena 
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polysulfone PSU, vodovodne armature, kuke, konzole, ovjesi i slično. Cijevi koje se postavljaju u zemlju moraju 

biti izolirane s vanjske strane u dva sloja s preklopom od min. 10 mm, postavljene u sloju pijeska minimalne 

debljine od 10 cm. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz zidove, pregrade ili slično, mora se oko njih ostaviti 

slobodan prostor od min 5 cm. Cijevi položene u podovima potrebno je smjestiti u sloj pijeska ili sitnijeg 

materijala, da ne bi došlo do oštećenja izolacije. Cijevi položene u instalacijskim vertikalama i horizontalnim 

kanalima potrebno je učvrstiti obujmicama za zid ili konstruktivne elemente te ih je potrebno izolirati zbog 

šumova gotovim izolacijskim trakama. Za montiranje potrebno predvidjeti držače s obujmicama koji omogućuju 

laganu montažu i demontažu cijevi i armature kao i neometan pristup u svrhu pregleda i održavanja cjelokupne 

mreže. Između cijevi i obujmice potrebno je postaviti gumeni podmetač. Međusobno spajanje vršiti grijanjem na 

elektro uređaju sa naglavkom. Cijevi prije postupka spajanja grijanjem trebaju biti čiste. Cijevi je potrebno nakon 

spajanja učvrstiti za zid na svakih 1-2 m. otvore na instalaciji za priključak sanitatnih armatura potrebno je 

privremeno zatvoriti čepovima. Zasuni i ventili moraju biti tako ugrađeni da su im svi dijelovi pristupačni, te da 

se po potrebi mogu zamijeniti. Vidljive cijevi potrebno je zaštititi da ne bi došlo do oštećenja izolacije. Za 

mogućnost isključivanja pojedinih dijelova mreže predviđeni su ravni propusni ventili. Ventili koji se postavljaju 

u sanitarnim čvorovima trebaju biti opremljeni ukrasnom kromiranom kapom i kromiranom rozetom. Kutni 

ventili trebaju biti kromirani s plastičnim rukohvatom za zatvaranje i otvaranje. Ostali ventili na mreži u 

instalacijskim kanalima i šahtovima moraju biti mesingani, a opremljeni metalnim kotačem ili kuglasti s polugom 

za zatvaranje. Ventili postavljeni na najnižim mjestima u mreži trebaju imati ispusnu slavinu u svrhu pražnjenja 

isključenog dijela mreže. Za pristup ventilima većim od Ø 20 ugrađenim u zidu (ili instalacijskim kanalima) 

potrebno je ugraditi limena kromirana vratašca veličine ovisne o veličini ventila (15x15 do 20x20 cm). Na najvišim 

dijelovima mreže potrebno je ugraditi automatske odzračne ventile. Svaku cijev prije ugradnje treba pregledati 

na zvuk a nakon dovršenja instalacije potrebno je  izvršiti tlačnu probu na dvostrukom radnom pritisku u trajanju 

od 2 h. Mjesta koja ne podnesu pritisak treba zamijeniti. Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće 

ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. 

Na svim izljevnim mjestima ugraditi će se štedne armature s perlatorima. 

Ispitivanje instalacije vodovoda 

Prije zatvaranja zidnih šliceva i postavljanja izolacije potrebno je ispitati instalaciju pod probnim pritiskom. Za 

ispitivanje instalacije potrebno je istu napuniti vodom tako da bude istisnut sav zrak. Da ne bi došlo do udara 

punjenje se vrši postupnim otvaranjem glavnog ventila. Pumpa za povišenje pritiska se priključuje na ventil iza 

vodomjera. Tlačenje se vrši ručno, a pritisak kontrolira pomoću manometra. Pokusni tlak treba biti dvostuko veći 

od radnog, ali ne manji od 10 bara. Trajanje ispitivanja treba biti 30 minuta. Ako se pojavi gubitak pritiska odnosno 

vlaženje spojeva potrebno je izvršiti popravak a postupak ispitivanja ponoviti sve dok se ne utvrdi ispravnost. 

Hidrantska mreža 

 

Na objektu predviđena je izvedba hidrantske mreže; unutarnje i vanjske. Unutar objekta predviđena je postava 

2 zidna hidranata, kako je prikazano u grafičkom dijelu (na kraćim stranicama proizvodnog dijela tlocrta , jedan 

nasuprot drugome). S pristupne strane objekta na javnoj površini  nalaze se dva nadzemna hidranta od kojih 

jedan propisanim dometom od 80 m, obuhvaća cijeli tlocrt hale.  Magistralne cijevi do svakog unutarnjeg hidranta 

izvode se od PEHD cijevi ɸ50 mm u podu te u nastavku do predviđene visine na zidu od pocinčanih čeličnih cijevi. 

Vanjska hidrantska mreža izvodi se od cijevi nodularnog lijeva „DUCTILE“, profila ɸ100 mm, do postolja 

nadzemnog hidranta gdje se onda nastavljaju pocinčane cijevi. Položaj vanjskog hidranta prikazan je u listu br.V1. 

– situacija na čestici. 

 Za ispitivanje instalacije potrebno je istu napuniti vodom tako da bude istisnut sav zrak. Da ne bi došlo 

do udara, punjenje se vrši postupnim otvaranjem glavnog ventila pri otvorenim najvišim ventilima koji se zatvore 
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tek kad iz njih počne istjecati voda. Na vanjskoj hidrantskoj mreži osigurati će se protupožarna voda u količini 

10l/sec (600 l/min) te radnog pritiska od min 2.5 bara. (ISPITIVANJE) Na unutarnjoj hidrantskoj mreži osigurat će 

se postizanje radnog tlaka na mlaznicama od 2.5 bara i protoci od 25 l/min, 

Na temelji podataka iz projekta zgrade i podataka o piezometarskoj visini vodospreme dobivenog od 

nadležnog poduzeća, dana je provjera minimalnih potrebnih tlakova unutarnjih hidranata, iz kojih je 

vidljivo da je minimum od 2,5 bara zadovoljen. (Napomena: kod određivanja duljina vodova radi 

dobivanja linijskih gubitaka, uzimane su veće vrijednosti ±0,5-1,0 m, što je na strani sigurnosti po 

pitanju proračuna). 

0,42

dionica od do duljina (m) IJ

A B 21,5 11,2896 0,84 0,02 50 0,43 1,72

B E 6 2,8224 0,42 0,02 50 0,21 0,48
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ukupni gubici u cijevima (dbar)

gubitak u vodomjeru (dbar)

geodetska visina (m)

minimalni tlak na mlaznici (dbar)

(a) sveukupni gubici (dbar)

(b)visina vodospreme - visina zgrade (150m-110m)

(b)-(a)/10, visina -gubici (mVs)

ZAHTJEVANI PROTOK U UN.HIDRANTU, l/s
l/s dn (m)

odabrano (mm), 

min
v m/s)

0,42

dionica od do duljina (m) IJ

A B 21,5 11,2896 0,84 0,02 50 0,43 1,72

B C 30 2,8224 0,42 0,02 50 0,21 2,40

C D 6 2,8224 0,42 0,02 50 0,21 0,48
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ukupni gubici u cijevima (dbar)

gubitak u vodomjeru (dbar)

geodetska visina (m)

minimalni tlak na mlaznici (dbar)

(a) sveukupni gubici (dbar)

(b)visina vodospreme - visina zgrade (150m-110m)

(b)-(a)/10, visina -gubici (mVs)

 

Fekalna kanalizacija 

 Sustav fekalne kanalizacije prikuplja upotrebljenu vodu iz sanitarnih prostora. Prilikom projektiranja 

instalacije težilo se da se otpadna voda što kraćim putem izvede van objekta. Dalje se otpadna voda odvodi 

zasebnim kanalizacijskim sustavom prema priključnom oknu sa sustavom javne odvodnje. Unutrašnji i vanjski 

razvod na kanalizacijskom sustavu izvodi se od cijevi i spojnih komada od tvrdog PVC-a profila od DN 50 do DN 

160. Odlika ovih cijevi ogleda se u maloj težini, mogućnošću izrade velikih dužina bez spojeva, lakoj obradi, 

mogućnosti priključka na druge vrste cijevi, jednostavno i brzo polaganje, veliki kapacitet protjecanja, visoka 

otpornost na habanje i sl. Spajanje cijevi izvodi se na naglavak. Brtvljenje se izvodi odgovarajućim gumenim 

brtvama - prstenovima. Cijevi u temeljnom razvodu i vanjskom razvodu se polažu u rovove na pješčanu posteljicu 

debljine 10 cm. Nadsloj nasipa nad tjemenom cijevi u terenu mora iznositi minimalno 60 cm, a u objektu 15 cm. 

Zatrpavanje cijevi u vanjskom razvodu izvršiti na sredini kako bi se omogućilo ispitivanje kanalizacije na 

nepropusnost spojeva i protočnost. Konačno zatrpavanje izvršiti pijeskom ili sitnim materijalom iz iskopa cca 30 

cm iznad tjemena cijevi uz ručno nabijanje. Izrada revizijskih okana predviđena je na horizontalnim i vertikalnim 
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lomovima trase, na mjestima priključaka iz objekta i na mjestima predviđenim kao kaskade. Revizijska okna na 

kanalu izvodit će se od polimernog materijala, promjera DN1000. Revizijska okna za kanalizaciju moraju biti 

sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 

orebrenih PP prstena s brtvama (ne cijevi). Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s 

posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. 

Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi 

ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama 

i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i 

vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. 

Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1. 

Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost 

okna na djelovanje uzgona bez dodatnoog betoniranja. Na okna se montiraju završni vjenci (betonski rasteretni 

prsten, teleskopski adapter za kanalske poklopce, kanalski poklopci i rešetke lijevanog željeza). Spoj PE okna i 

PVC cijevi obavezno se izvodi pomoću specijelnog priključka 'in situ' za vodonepropusni spoj cijevi i stijenke okna. 

Detalj revizijskog okna: 

 
Vertikalna kanalizacija polaže se u zidne usjeke. Učvršćuje se obujmicama ispod svakog naglavka. Na vertikalu su 

pri dnu etaže predviđeni revizijski spojni komadi s poklopcima za čišćenje. Ako je vertikala uzidana pristup do 

poklopca potrebno je omogućiti kroz limena kromirana vratašca. Svaka vertikala nakon najvišeg priključka prelazi 

u odzračnu plastičnu vertikalu nesmanjenog profila i završava na krovu ili pri vrhu pročelja ventilacijskom kapom 

ili mrežicom na pročelju. Na pozicijama bez krovnog odzračivanja ugradit će se automatski odzračnici. Kompletne 

sanitarne otpadne vode zgrade se gravitacijski prilljučuju na javnu kanalizaciju.  

Ispitivanje kanalizacije 

 

Ispitivanje se vrši na pojedinim dijelovima mreže ili na čitavoj mreži odjednom. Prvo je potrebno sve otvore 

zatvoriti posebnim čepovima. Zatim se dio mreže odnosno njeni dijelovi napune vodom. Punjenje vršiti na 

najpogodnijem mjestu. Punjenje vršiti kroz čep koji ima ventil. Voda se drži u mreži 15 minuta, a nakon toga se 
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pregledavaju spojevi, eventualna mjesta gdje vlaži se označavaju, voda ispušta i popravlja neispravnost. Postupak 

se ponavlja dok se ne utvrdi ispravnost mreže. 

Oborinska kanalizacija 

Oborinska voda prikuplja se s krovnih ploha objekta, te se upušta u teren putem upojnih bunara. Profili limenih 

krovnih vertikala stambenog dijela objekta određuju se prema pripadajućoj površini horizontalne projekcije 

krovne plohe, prema sljedećoj tablici: 

Prip. površina krova      Promjer horiz. žlijeba        Vert. u objektu           Vert. izvan objekta  

           (m2)                             (mm)                          (mm)                             (mm)  

            30                                100                              50                                  60 

           120                               160                             100                                100 

           200                               200                             125                                120 

           300                               240                             150                                150 

U konkretnom slučaju odabrani profili krovne limarije iznose (3 krovna segmenta): 

- horizontalni žljebovi     240 mm 

- vertikalni odvodi          150 mm  

Sanitarna oprema 

Svi sanitarni uređaji i armature ugrađeni u objekt moraju biti prvoklasne kvalitete. Sanitarna oprema koja se 

pričvršćuje na zid vijcima ili konzolama treba podnijeti opterećenje koncentriranom silom od 1000 N na 

najnepovoljnijem mjestu. Uređaji kojima se odvod zatvara čepom moraju imati preljevnu cijev. Da bi se spriječila 

prodiranja plinova iz kanalizacije sanitarni uređaj je potrebno priključiti preko sifona ili podnog lončastog sifona 

s tuljkom i rešetkom, na kanalizaciju. Zidne mješalice, vodokotlići, holender slavine imaju propusni ravni ventil 

ugrađen u zidu predviđen u okviru izrade same mreže. 

 

HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Hidraulički proračun vodovoda  

Dimenzioniranje vodovodne mreže hladne vode u građevini, tj. nakon priključka na vanjsku vodovodnu mrežu, a za 

redovitu potrošnju sanitarnih uređaja i ostalih potrošnih mjesta, izvedeno je na bazi jedinica opterećenja.  Jedinice 

opterećenja JO uvode se u proračun instalacije vodovoda da se pojednostavi proračun instalacije.Jedna JO 

predstavlja onu količinu vode koja istječe na izljevnom mjestu kroz cijev promjera ɸ10 mm pri punom mlazu i 

tlaku istjecanja od 0.5 bara. 

1JO=0.25 l/s (DIN1988-W308). 

VRSTA 

SANITARNOG 

PRIBORA

KOM

BR.JEDINI

CA 

OPTEREĆ

ENJA PO 

KOMADU

UKUPNO 

JED.OPTE

REĆENJA

sudoper 1 1 1

perilica posuđa 0 1 0

perilica rublja 0 1 0

umivaonik 2 0,5 1

wc školjka 2 0,25 0,5

pisoar 0 0,25 0

bide 0 0,25 0

tuš kada 1 1 1

bojler 2 1,25 2,5

ležeća kada 0 1 0

6,00UKUPNO  
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Glavni dovodni (priključni) vod od PPR cijevi, od ulične vodovodne mreže do vodomjernog okna 

odabire se za 6,0 J.O. zajedno sa zahtijevanim protocima za istovremeni rad dvaju unutarnjih 

hidranata: 

𝑞𝑢𝑘 = 0,25√𝐽0 =
𝑣𝑚𝑎𝑥𝑑2𝜋

4
= 0,62 l/s  

25l/min=25/60=0,416 l/s x 2 =0,83 l/s 

0,62+0,83=1,45 l/s 

𝑑 ≥ √
4 ∙ 1,45

2𝜋 ∙ 1000
= 0,03034 𝑚 

ODABRANO: ɸ32 mm dovodni priključak. 

 

Velika brzina vode u cijevima uzrokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brzine), te šumove 

i buku (preko 3 m/s). Mala brzina vode (ispod 0.5 m/s) uzrokuje veliko taloženje netopivih tvari te 

postupno sužavanje cijevi. Preporučljiva  brzina vode u kućnim ograncima je od 1.0 do 2.5 m/s. 
 

Vrsta voda Brzina vode (m/s) 
Kuć ni priključ c i 1.0 - 2.5 
Razvodni vodovi 1.0 - 2.0 
Vertikale 1.0 - 2.0 
Grane i ogranc i 1.0 - 2.5 
Vertikale i grane u bolnic ama, hotelima i sl. 0.5 - 0.7 
T opla voda-c irkulac ijski vodovi 0.2 - 0.4 

 

ODABRANO: ɸ32 dovodni priključak, grane unutar hale ɸ15- ɸ20, ogranci ɸ15 mm. 

Proračun kanalizacije  

Dimenzioniranje sanitarne kanalizacije unutar građevine i priključnog voda na kanalizacijsku mrežu, izvedeno je 

empirijski pomoću tablica s propisanim minimalnim dimenzijama unutrašnjih promjera cijevi. Temeljna mreža na 

koju se spajaju WC-i propisana je min. ɸ150 mm. Za priključke kanalizacijskih vertikala DN110 u temeljnoj mreži 

se do kanalizacijskog okna ugrađuju PVC DN160 cijevi. Oborinska voda sa krova ispušta se na teren, te nije 

mjerodavna za kanalizacijsku mrežu. Sveukupno fekalno opterećenje građevine:  
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VRSTA 

SANITARNOG 

PRIBORA

N P(%) qo (l/s) QF (l/s)

sudoper 1 100 0,67 0,67

perilica posuđa 0 0 0,22 0,00

perilica rublja 0 0 0,22 0,00

umivaonik 2 19,8 0,17 0,34

wc školjka 2 19,8 2 3,96

pisoar 0 0 0,17 0,00

bide 0 0 0,17 0,00

tuš kada 1 100 0,22 0,22

ležeća kada 0 0 0,67 0,00

5,19UKUPNO  

Ukupna količina fekalne otpadne vode koja će se upuštati u kanalizaciju iznosi QF = 5,19 l/s. Odabrani profil 

kanalizacijskog priključka je PVC DN 160 mm s padom 2% i zapunjenošću 0,5 D što zadovoljava potrebne uvjete.  

Proračun mastolova 
 
Izbor separatora ulja i masti  vrši se prema protoku: 

Količina padalina    

Slivna površina  F = 712 m2 

I = 300 l/s,ha 

φ= 0,80 

Q = 17,09 l/s 

Za protok od 20 l/s odabire se separator 4000 l  

Proračun upojnog bunara za vodu iz mastolova i s krova hale 

Količina padalina    

Slivna površina  F = 1450 m2 

Pretpostavljena brzina upijanja  v=50 mm/min 

 

Oborinska voda prikuplja se s krovne plohe objekta. Voda se s krova prikuplja krovnim horizontalnim žljebovima i 

vertikalama te se upušta u teren putem upojnog bunara punjenih krupnim pijeskom smještenog na južnom dijelu 

čestice, prema shemi danoj u situaciji.  

Slivna pvršina, F (m2) 1450

Izabran promjer jame D(m) 3

faktor sigurnosti, n (krovovi) 5

Brzina upijanja v (mm/min) 50

površina jame f, (m2) 7,07

qu=1/n*f/F*v (l/m2min) 0,05

Δ0 (l/m2) očitano 13,50

Potreban akumulacijski prostor S=Δ0xF/1000 (m3) 19,58

Dubina upojnice, d=S/f (m) 2,77

UPOJNI BUNAR
krupni 

pijesak

 

Odabrana upojnica promjera 300 cm i korisne dubine 300 cm. 

 

Projektant:  

        Toni Lazarić, mag.ing.arch.  
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Kontrola kvalitete izvršenih radova osigurat će se vršenjem nadzora nad izvođenjem radova. Za ugrađene 

materijale ugrađene u instalacije izvođač mora pribaviti dokaze kvalitete i svojstava predviđenih ovim projektom. 

Materijali predviđeni projektom su standardizirani. 

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

ZEMLJANI RADOVI 

Nakon iskolčenja trase vodovoda i kanalizacije i utvrđivanja lokacije objekata na vodovodnoj mreži mogu započeti 

radovi na iskopu rova za polaganje instalacija, te proširenja za objekte na trasi. 

ISKOP ROVA 

Iskop rova vršit će se u tlu A, B i C kategorije. U tijeku radova na iskopu rovova i proširenja za objekte utvrdit će 

se točne količine iskopanog materijala mjerodavne za obračun prema kategorijama. Kod iskopa rova potrebno je 

naročito voditi računa o eventualnim postojećim instalacijama položenim u tlu (vodovod, električne instalacije 

visokog, niskog i malog napona) kako prilikom iskopa ne bi došlo do njihovog prekinuća ili oštećenja. U tu svrhu 

će investitor, odnosno izvođač radova po ovlaštenju investitora, pribaviti projekte ili snimke položaja podzemnih 

instalacija od nadležnih službi. Za visokonaponske podzemne vodove dužan je ishoditi njihovo lociranje i 

obilježavanje na trasi iskopa od nadležnog distributera. Na mjestima izvedbe vodovodnih i kanalizacijskih okna 

rov će se proširiti i produbiti na veličinu vanjskih mjera navedenih objekata. Materijal od iskopa odbacivat će se 

na udaljenost veću od 1 m od bočnog ruba rova i to samo u jednu stranu (ako uvjeti dozvoljavaju) da se spriječi 

urušavanje iskopanog materija, a istodobno omogući raznošenje cijevi uz rov i njihova eventualna montaža prije 

polaganja u rov. Prilikom iskopa potrebno je poduzeti sve mjere da se spriječi urušavanje iskopanog materijala 

pokretanja i urušavanja bočnih zidova i drugih događaja koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na iskopu ili 

planiranju dna rova, radnika koji vrše montažu cijevi, odnosno prouzročiti veće materijalne štete. Dna rova 

planirati će se na točnost ± 2 cm. 

PJEŠČANA POSTELJICA 

Na isplaniranom dnu rova izvesti će se pješčana posteljica debljine sloja 10 cm. Postelji će se lagano nabiti ručnim 

drvenim nabijačima i planirati prema kotama nivelete dna cijevi. 

ZATRPAVANJE ROVA 

Zatrpavanje rova vršit će se materijalom od iskopa u slojevima od po 30 cm uz istodobno vlaženje i zbijanje 

materijala ručnim drvenim nabijačima (prvi sloj iznad tjemena cijevi) odnosno strojnim nabijanjem ostalih 

slojeva. Iznad tjemena cijevi prvo će se nasipati pijesak u sloju debljine 15 cm i prosijani materijal od iskopa 

također debljine 15 cm. Drugi sloj u svom sastavu ne smije sadržavati kamen ili neki drugi  materijal većih 

dimenzija čestica od 4 cm. Ostali slojevi mogu biti od neprosijanog materijala. Višak materijala od iskopa rova, 

nakon zatrpavanja, odvozi se na gradsku deponiju ili rasplanira uzduž trase.  
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VANJSKI VODOVOD 

MONTAŽA CIJEVI 

Vanjski vodovodni priključak na mrežu izvest će se PEHD cijevima koje se polažu u zemljani rov na prethodno 

pripremljenu posteljicu. Spajanje cijevi na vodovodnu mrežu izvest će se pomoću standardiziranih spojnih 

komada. 

ISPITIVANJE CIJEVI 

Prije puštanja u uporabu cjevovod treba biti ispitan na tlak. Ispitivanje se izvodi na način da se cjevovod napuni 

vodom i iz njega ispusti zrak, tlak ispitvanja mora iznosit minimalno 1,3xradni tlak, a trajanje ispitivanja minimalno 

12 sati. Ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve. 

DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREŽE 

Nakon montaže i ispitivanja, a prije puštanja u pogon odnosno eksploataciju kompletna vodovodna mreža 

dezinficirat će se sredstvom za dezinfekciju. Postupak dezinfekcije provodi se u dvije faze. Prva faza sastoji se od 

ispiranja vodom iz vodovodne mreže. Kod ispiranja mreže sva izljevna mjesta trebaju biti otvorena, a brzina 

kretanja vode ne smije biti manja od 0,75 m/s. ispiranje mreže vrši se tako dugo dok na izljevnim mjestima ne 

počne teći bistra voda. Druga faza izvodi se nakon ispiranja dodavanjem vodi otopine sredstva za dezinfekciju 

(hipoklorit, klorno vapno). Proces dezifekcije traje minimalno 2 sata. U tijeku dezinfekcije mreže potrebno je 

ventile, slavine i zatvaraće otvarati u više navrata kako bi dezinfekcije bila uspješnija. Nakon dezinfekcije sredstvo 

za dezinfekciju će se ispustiti iz mreže, a mreža isprati vodom. Nakon ispiranja mreže mogu se uzeti uzorci vode 

za bakteriološko ispitivanje. 

VANJSKA KANALIZACIJA 

Vanjska kanalizacija izvest će se od PVC kanalizacijskih cijevi koje ispunjavaju uvjete iz norme HRN G.S3.511. 

Kanalizacijske cijevi će se polagati u zemljani rov na prethodno izvedenu pješčanu posteljicu. Dispozicija sanitarno 

potrošne vode vrši se preko sustava odvodnje otpadnih voda naselja.
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POPIS PROPISA PRIMJENJENIH U PROJEKTU 

 OPĆI PROPISI 

 Zakon o gradnji(„Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) 

 Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

 Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.) 

 Zakon o zaštiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 154/14 

 Zakon o zaštiti od požara, NN br. 92/10 

 Zakon o zaštiti okoliša, NN br. 80/13, 153/13, 78/15 

 Zakon o zaštiti prirode, NN br. 80/13 

 Zakon o zaštiti zraka, NN br. 130/11, 47/14, 61/17 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17 

 Zakon o normizaciji, NN br. 80/13 

 Zakon o zaštiti od buke NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 

 Zakon o mjeriteljstvu NN RH 74/14 

 PRAVILNICI I NORME  

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak, 61/16) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava  (NN 39/06) -  

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN 113/08 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) -  

 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) - 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, NN br. 88/12.  

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 

111/14., 107/15., 20/17)  

 Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (, "Narodne novine", 

broj 125/13, 141/13 i 128/15) 

 TEHNIČKI PROPISI 
 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima(„Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 

100/11., 130/12., 81/13., 136/14., 119/15.)Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 101/05 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/17.) 

 Smjernice za dobavu vode iz vodovoda 

 Smjernice za izvedbu interne kanalizacije 

(...) 
 

         Projektant:        

        Toni Lazarić, mag.ing.arch.  
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