
1 

 
S+B Systemtechnik d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split   

 

 
Izmjena dokumentacije o nabavi 

 
NAZIV NABAVE: 
Izvođenje radova na izgradnji poslovno-proizvodne građevine 
Evidencijski broj nabave: 02 
 
NARUČITELJ: 
S+B Systemtechnik d.o.o.,  
Poljička cesta 26, 21000 Split 
OIB: 89632559940 
 
Naručitelj (NOJN) prije isteka roka za podnošenje ponuda, mijenja Dokumentaciju za nadmetanje, objavljenu 
dana 11. listopada 2019. godine, na način da ispravlja Dodatak 1. Troškovnik. 
 
Ispravak 1 
U Troškovniku, u dijelu C-Vodovod i kanalizacija, ispravlja se formula za rekapitulaciju na dnu radnog lista, u 
dijelu C) SANITARIJE jer u prijašnjem troškovniku nije ispravno prikazivan zbroj stavki iz dijela B/KANALIZACIJA - 
SANITARNA KANALIZACIJA – KANALIZACIJA OBORINSKIH POVRŠINKSIH VODA – KANALIZACIJA OBORINSKIH 
KROVNIH VODA. 
 
 
Molimo sve potencijalne Ponuditelje da koriste ispravljeni Dodatak 1. Troškovnik. 
 
Napomena: Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen. 
 
 
Datum: 22.10.2019. 
 
 
 
 

Za Naručitelja: 
Boris Vrdoljak, direktor 


