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POPIS PROJEKATA | POPIS PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

ZOP: AM-017

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1. Arhitektonski projekt

OPTIMA d.o.0. Zadar , oib 55994347120
Ovlastena arhitektica Maja Zuvanic d.i.a., A 3959
TD 12/17, rujan 2017.

MAPA 2. Gradevinski projekt-projekt konstrukcije
ID-BIRO d.0.0. Zadar, oib 03499597262

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva Ivica Dilberovi¢, d.i.g., G 342
TD 01/2018, veljaca 2018.

MAPA 3. Gradevinski projekt -projekt vodovoda i kanalizacije
Orbis d.0.0. Zadar, oib 71278909804

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva Robert Komac¢ m.i.a., G 4471

TD 08-2018-VK, sijeCanj 2018.

MAPA 4. Gradevinski projekt -projekt racionalne uporabe energije,
toplinske zastite i zastite od buke

Orbis d.0.0. Zadar, oib 71278909804

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Robert Koma¢ m.i.a., G4471

TD 08-2018-F, sijecanj 2018.

MAPA 5. Elektrotehnicki projekt

LC DESIGN d.o.0. Zadar, oib 35811343192,

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike Luciano Custi¢, d.i.e., Zadar
TD 18/2018, veljaca 2018.

MAPA 6. Geodetski projekt

ACES d.o.o. Zadar, oib 76264175339

Ovlasteni inZzenjer geodezije Damir Dragojevi¢, dipl.ing.geod., GEO 989
GP-36/18, veljaca 2018.

MAPA 7. Strojarski projekt — projekt ugradnje dizala

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA Denis Paleka, dipl.ing.stroj., Zagreb, Susedgrad
Ovlasteni inzenjer strojarstva Denis Paleka dipl.ing.stroj., S 1326

TD P-HR1001710-10A, sijeanj 2018.

Geomehanicki elaborat o istraznim radovima
GRADEVINSKI LABORATORIJ d.0.0. Zadar, oib 19754680755
Izradila Marija Sipina, dipl.ing.grad.

GM 034/2017, listopad 2017

Elaborat zastite na radu 5

Obrt za savjetovanje i usluge KOORDINATOR ZASTITE, Zadar
Zvonimir Klindi¢ dipl.ing.

TD 4/2018 GL-KZ, veljaca 2018.

Elaborat zastite od pozara

SEKTOR j.d.o.0. Zadar, oib 41857330980

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara
Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh.

TD 80-09/17, rujan 2017.
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1.2. REGISTRACIJA PODUZECA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU Tt-6/435-2 MBS:110002697

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zadru, po sucu toga suda Ardena Bajlo, u

registarskom predmetu upisa promjene sjediSta, promjene odredbi

izjave o osnivanju, po prijedlogu predlagatelja MATKO SEGARIC,

Zadar, Ulica Bana Josipa Jeladiéa 27/b, dana 29.06.2006.
rijesio j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:

promjena sjedisSta i odredbi Izjave o osnivanju

pod tvrtkom/nazivom ORBIS d.o.o. za graditeljstvo, sa sjediStem u

Zadar, Put Gazic¢a 14/b, u registarski uloZak s maticnim brojem

subjekta upisa (MBS) 110002697, prema podacima utvrdenim u prilogu

ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je

njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZADRU

U Zadru, 29. lipnja 2006. godine

Uputa o pravnom sredstvu:

dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.



Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Koma¢ m.i.a. , ovladteni inzenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sije€anj, 2018.g.

JIRGOVACKI SUD U ZADRU MBS: 110002697
'i“t-“‘;..\s/435-2 Datum: 28.06.2006
‘\._
o PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
L SUDSKOG REGISTRA
&Wﬁ (prilog uz rjeSenje)
/,
/.

gﬁﬁb brojem upisa 2 za tvrtku ORBIS d.o.o. za graditeljstvo

Al SY . .
“%wwwﬂplsuje se:

SJEDISTE:
# 1 Zadar, Ulica Bana Josipa Jeladiéa 27/b
Zadar, Put Gaziéa 14/b

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacdki akt:
Odlukom &lana drustva od 02. lipnja 2006. godine
izmijenjena je Izjava o osnivanju od 11.12.2003.
godine u &lanku 3.-odredba o sjediStu drustva.
Pro¢isceni tekst izjave o osnivanju od 02. lipnja
2006. godine sa javnobiljeZnickom potvrdom
prodiZcenog teksta dostavljen u zbirku isprava suda.

Napomena: Podaci oznafeni s "#" prestali su wg4it:

U Zadru, 29. 1lipanj 2006.
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1.3. RJESENJA O IMENOVANJU
IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

U skladu s ¢lankom 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se:

RJESENJE

kojim se ovlasteni inzenjer Robert Koma¢, mag.ing.aedif., imenuje glavnim projektantom za
izradu projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta za Poslovno-proizvodnu zgradu,
zajednicke oznake projekata AM-017, investitora:

ALUMONT d.o.o.
Put Petri¢a 51a, Zadar
OIB: 59137824211

Imenovani projektant ima rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod
rednim brojem G4471 s datumom upisa 04.02.2010.g., zaposlen u Orbis d.o0.0., Zadar, Put
Gazica 12.

Imenovana osoba odgovorna je za cjelovitost imedusobnu uskaldenost svih projekata.

Investitor:

ALUMONT d.o.o.
Put Petri¢a 51a, Zadar
OIB: 59137824211
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IMENOVANJE PROJEKTANTA

U skladu s ¢lankom 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se:

RJESENJE
R-08VK-01-18

kojim se

Robert Koma¢ mag.ing.aedif.

imenuje odgovornim projektantom za izradu tehnicke dokumentacije za:

PROJEKT: VODOVODA | KANALIZACIJE

GRADEVINA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA U BIBINJAMA

INVESTITOR: ALUMONT d.o.o. Zadar,

Br. T.D.: 08-2018 - VK

Imenovani posjeduje ovlastenje Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu te
je upisan po rednim brojem G 4471.

U Zadru, sijec¢anj 2018. Direktor:

Robert Koma¢ mag.ing.aedif.
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1.4. RIESENJE OVLASTENOG INZENJERA
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sijecanj, 2018.g.

1.5. PROJEKTNI ZADATAK

Temeljem zahtjeva investitora, za izradu Glavnog projekta poslovno-proizvodne zgrade u
Bibinjama, na k.€. 498/233 k.o. Bibinje, (nastala kao dio k.¢. 498/179 k.o. Bibinje) ,
ORBIS D.O.0. ZADAR, Robert Komaé mag.ing.aedif. ovlasteni ing. grad. iz Zadra pristupio je
izradi Glavnog projekta vodovoda i kanalizacije.

Potrebno je projektirati slijedece elemente:

Vodovodnu mreZu koja se opskrbljuje iz javne vodovodne mreZe. Razvod sanitarne
vode unutar zgrade izvesti polipropilenskim cijevima, a horizontalni razvod izvan kuce
polietilenskim cijevima visoke ¢vrstoce ili pocin¢anim €elicnim cijevima.

Razvod unutradnje i vanjske hidrantske mrezZe izvesti pocinanim c&eliCnim cijevima Ductil
cijevima za profile DN80-100, ili pocin€anim &eli¢nim cijevima za profil DN50.

Fekalna kanalizacija se izvodi spajanjem na sabirnu jamu do dolaska javne kanalizacijske
mreze, tj. pustanja u pogon postojeée fekalne kanalizacije poslovne zone ,LONICI*. Razvod
kanalizacije kroz zgradu i vertikale, kao i dvoriSni razvod izvesti PVC cijevima.

Razvod unutrasnje i vanjske hidrantske mreze

Izrada projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije mora biti u skladu s vazeéim rjeSenjem
0 uvjetima gradnje, vazeCim zakonima i propisima, projektnim zadatkom te zahtjevima
investitora.
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sijecanj, 2018.g.

1.6. 1ZJAVE O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONSKIM PROPISIMA

OVLASTENI INZ. GRAD:
Robert Koma¢ mag.ing.aedif.
Broj rieSenja : G 4471

U smislu Clanka 51. Zakona gradnji (N.N. RH broj 153/13), te u skladu s Pravilnikom o sadrzaju
izjave projektanta o uskladenosti glavnog i idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa (N.N. RH br. 98/99) izdajem:

1ZJAVU

Ovaj projekt je uskladen s niZze navedenim propisima i standardima :

Zakon o gradnji (N.N. RH broj 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH broj 153/13)

Zakon o vodama (N.N. RH broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. RH broj 110/07).

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH broj 71/14).

Zakon o zastiti od buke ( N.N. RH broj 30/09 i 55/13).

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH broj 92/10).

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.| broj 42/68, 45/68).

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. RH broj 80/13, 43/14 i 27/15).
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N. br. 8/06).

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08).

Pravilnik o prostornim standardima, urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativima za
spreCavanje stvaranja inZ. gradevinsko-urbanisti¢kih barijera (N.N. RH 47/82)
iskustvima u projektiranju, izvodenju i eksploataciji sli¢nih konstrukcija i objekata

Zadar, sijeCanj 2018.

Projektant: Direktor:

Robert Koma¢ mag.ing.aedif Robert Komac¢ , mag.ing.aedif.
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sijecanj, 2018.g.

Projektant: Robert Koma¢ mag.ing.aedif.
Investitor: ALUMONT d.o.0., Zadar
Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA U BIBINJAMA

Faza: Glavni projekt

Na temelju ¢lanka 73., stavak 1. i 2. ZAKONA O ZASTITI NA RADU ("Narodne novine", br.
71/14), projektant nakon pregleda projekta izdaje

1ZJAVU

kojom se potvrduje da su u glavnom projektu primijenjena tehni¢ka rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu.

OVLASTENI INZ. GRAD. :

Robert Koma¢ mag.ing.aedif.

Zadar, sije€anj 2018.
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sijecanj, 2018.g.

Projektant: Robert Koma¢ mag.ing.aedif.
Investitor: ALUMONT d.o.0., Zadar
Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA U BIBINJAMA

Faza: Glavni projekt

Temeljem Clanka 14. Zakona o zastiti od poZara (N.N. 58/93, 33/05, 92/10) izdaje se

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara i tehniCka rjeSenja primjenjena u glavnom
projektu TD. 08-2018-VK izradena sukladno sa Zakonom o zastiti od pozara te s propisanim
tehnickim normativima.

OVLASTENI INZ. GRAD.:

Robert Koma¢ mag.ing.aedif.

(A INZENJERA GRADEVINARSTVA

P

Zadar, sijeCanj 2018.
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK

Zadar, sijecanj, 2018.g.

1.7. VODOVODNI, SANITARNI I UVJETI ODVODNJE
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Projektirao:

Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK

ORBIS d.o.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Zadar, sijecanj, 2018.g.

SR R AT TR R 1k Gl e
ODVODNJA telefon: +385 99 6290411
BIBINJE - SUKOSAN d.o.o. fax: +385 23 261-803
£#%%  Jadranska cesta 151, 23205 BIBINJE Ziro raéun: HR8423600001102258067
e-mail: bibinje-sukosan@zd.t-com.hr OIB: 08664789402

e

-

OPTIMA d.o.o.

23000 ZADAR
Ante Starceviéa 13d

Investitor: ALUMONT d.o.0.
23000 Zadar

PREDMET: Gradnja poslovne gradevine - posebni uvjeti odvodnje.

U postupku ishodenja gradevinske dozvole prema Zakonu o gradnji
(NN 153/13), uvidom u dostavljenu tehni¢ku dokumentaciju: IDEJNO RIESENJE
POSLOVNO-PROIZVODNE ZGRADE; tvrtke OPTIMA d.0.0. iz Zadra, listopad
2017.9. izdajemo uvjete odvodnje za izgradnju POSLOVNO - PROIZVODNE
ZGRADE u Bibinjama na dijelu k.¢&. 498/179, k.o. Bibinje.

UVIJETI ODVODNJE:

? Sukladno ODLUCI O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE BIBINJE (,Sluzbeni Glasnik Zadarske Zupanije” br. 10/08 i ,Sluzbeni
glasnik Opcine Bibinje” br. 03/11, 01/13, 02/14, 05/17 i 04/17) i Odluci o
priklju¢enju na komunalne vodne gradevine za javnu odvodnju (,Sluzbeni
glasnik Opcine Bibinje” 03/2012.),0odvodnju sanitarnih voda rijeSiti izgradnjom
sabirne jame ili autonomne jedinice za biologko procis¢avanje otpadnih voda
(II stupanj procis¢avanja) na nadin:

- da bude vodonepropusna za okolni teren;

- da se locira izvan zastitnog pojasa prometnice;

- da od susjedne gradevinske Cestice bude udaljena min. 1,0 metra;
- da je omogucen kolni pristup komunalnim vozilima radi ¢isc¢enja;

- Projektom izraditi stati¢ki proraéun perioda praznjenja sabirne jame.

- Ciste oborinske vode upustiti u teren (ili upojne bunare) bez ugrozavanja
okolnih objekata ili povrgina.

-Oborinske vode s otvorenih povrsina, parkiraliéta i prometnica pripadajudih
predmetnom zahvatu potrebno je provesti preko slivnika s taloZznikom prije
konacne disperzije.

-Oborinske vode koje bi mogle biti zama&éene propustiti kroz separator ulja
i masti.

S postovanjem.
Bibinje, 18.01.2018.q.

KOORDINATOR IZGRADNIE
Bozidar Dijan
/% i ) 'Cp e
© T ODVEDNIA |
BIBINJESUKOSAN d.o.0.

BIBINJE, Jadranska cesta 151
OIB 08664789402 O
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
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T.D. 08-2018-VK
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|

/

VODOVOD d.o.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 e Tel.centrala: 023 282 900 « Fax: 023 282 909 ¢ www.vodovod-zadar.hr « vodovod1@vodovod-zadar.hr
IBAN broj: HR5224020061100611241 « Porezni (mati¢ni) broj:3410153 « OIB: 89406825003  Upisano u registru Trgovatkog
suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 « Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn eUprava drustva:Tomisiav Matek

Broj: 1603/1/2017-IV
Zadar, 1. prosinca 2017.godine

OPTIMA d.o.o0.
Maja Zuvanié d.i.a.

Ante Staréevi¢a 13d
23 000 Zadar

PREDMET: VODOVODNI UVJETI

Dana 28. studenog 2017. godine zaprimili smo Va$ zahtjev za izdavanjem

posebnih uvjeta za:

e Zahvat u prostoru: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
o Katastarska opcina: BIBINJE
Katastarska &estica : dio 498/179
Investitor: ALUMONT d.o.o.
Na temelju dokumentacije koju ste priloZili uz zahtjev, izdajemo vam slijedece

VODOVODNE UVJETE

Vodoopskrba gradevine mogucéa je sa cjevovoda DUC DN 100 mm, nacrt u prilogu.
Gradevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavija
samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda ima svoj vodomjer smjeSten izvan
gradevine.

Profil i naéin izvedbe prikljuka odredit ée se u skladu s projektiranim (mjerodavnim)
protokom. Projektant vodovodnih instalacija duzan je u Vodovodu d.o.o. Zadar (ili putem
interneta /www.vodovod-zadar.hr /prikljuéak/ obrasci) preuzeti i predati ispunjen obrazac —
proraéun vodovodnih instalacija. Mjerodavni protok deklariran putem ovog zahtjeva mora biti
nedvosmislen, $to znadi da mora biti istovietan s mjerodavnim ragunskim protokom koji ¢e
biti utvrden u glavnom projektu. Podaci (odgovor) koje projektant dobije od Vodovoda d.o.o.
Zadar moraju biti uloZzeni u projekt vode u glavnom projektu. Projektant je duzan od
Vodovoda d.0.0. Zadar ishoditi potvrdu na glavni projekt. Vodovod d.o.o0. Zadar nece izdati
potvrdu na glavni projekt ako u njemu usvojeni mjerodavni protok bude razligit od
deklariranog mjerodavnog protoka u obrascu proracéun vodovodnih instalacija.

Spojni vod kojeg izvodi Vodovod d.0.0. Zadar mora biti od pocinéano-Celi¢nih cijevi za profil
< 50 mm, odnosno od duktilnih cijevi za profil > 50 mm, §to treba uzeti u obzir u hidrauli¢kom
proracunu i prikazu u nacrtima.

U sluéaju postavijanja 1 glavnog kombiniranog vodomijera profila ( 2 50 mm) na prirubnicu,
projektant daje gradevinsko i montaZzno rieSenje vodomjernog okna, ali Vodovod d.o.o.
Zadar zadrzava pravo uvjetovanja i provedbe izmjena. Svijetla visina vodomjernog okna
mora biti najmanje 180 cm. Poklopac okna mora biti dimenzija 60/60 cm lakog tipa (nosivosti
5t), s dvije upustene uvlaéno-izvlagne ruéke koje se mogu uhvatiti punom $akom. Penjalice
moraju biti od nehrdajuceg &elika ili lijevanoZeljezne. Projektant mora u projektu predviditi
sve potrebne mjere da osigura vodonepropusnost. Dotok povrsinske vode prema poklopcu
okna mora biti sprijeéen. Poklopac ne smije biti na parkiralistu ili kolniku.

Projektant sam odreduje profile vodomjera. Ispred vodomjera na prirubnicu treba ugraditi
ravni komad ( FF ) minimalne duZine 5XDN profila vodomjera a iza vodomjera FF komad
minimalne duzine 3XDN profila vodomjera. Vodomjeri moraju biti odabrani prema veliCini
potrosnje, §to je moguée manjeg profila. Vodomjer na prirubnicu mora biti kombinirani
Woltmann (kvalitetni precizni turbinski s predfilterom).
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- U slugaju paralelnog vodenja vodovodnog prikljuéka s drugim instalacijama, projektant se
mora pridrzavati minimalnih dozvoljenih udaljenosti izmedu instalacija. Svijetli razmak
izmedu rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi :

od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,

od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,

od TK voda najmanje 1.0 m,

od kanalizacije, odnosno od sabirne jame, barem 3.0 m.

}"ejfa}voja pripreme i planiranja: . ' D'!riktor:

o fa._;h. \V\ lav Watek, dipl. ing. grad.
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Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva
T.D. 08-2018-VK

Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

Zadar, sijecanj, 2018.g.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sjevernu Dalmaciju

Ispostava Zadar

KLASA: 540-02/18-03/2445
URBROIJ: 534-07-4-5-4/7-18-2
Zadar, 17.01.2018

Sanitarna inspektorica Ispostave Zadar, Sluzbe za sjevernu Dalmaciju, Sektora
zupanijske sanitarne inspekcije, Uprave za sanitarnu inspekciju, Ministarstva zdravstva u
predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja u postupku ishodenja Lokacijske
dozvole po zahtjevu ALUMONT drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za proizvodnju,
trgovinu i montazu aluminijskih sustava Put Petrica S1a, 23000 Zadar od listopada 2017
godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 17.01.2018. godine, na temelju ¢lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji (,,.Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju poslovno - proizvodne zgrade na lokaciji Gospodarska zona Lonici
k.¢.br. dio k.¢. 498/179, k.o. BIBINJE, :

INVESTITOR: ALUMONT drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢u za proizvodnju, trgovinu i
montazu aluminijskih sustava Put Petri¢a 51a, 23000 Zadar

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu OPTIMA d.o.0.Zadar, A.StarCevica 13d od listopada 2017
godine izradenom od MAJA ZUVANIC PREMUDA 47, 23294 Premuda.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potro$nju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konacne dispozicije,
3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
-1 ?’Z(;i/kor)la o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08, 43/09 i

17

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (*“Narodne novine™ 151/05).
4. Vodovodnu instalaciju izvesti od inertnih i neskodljivih materijala radi osiguranja
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju i njene sukladnosti s odredbama Zakona o
vodi za ljudsku potrosnju ( .. Narodne novine* br. 56/13 i 64/15) i Pravilnika o parametrima
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sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potro3nju( .. Narodne novine® br. 125/13,
141/13 i 128/15).

5. Dispoziciju otpadnih voda izvesti na sanitarno propisan nacin , sukladno odredbama
Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
6. prilikom tehnickog pregleda investitor je duzan predogiti izvjesca o ispitivanju zdravstvene
ispravnosti vode za pice, izvjes¢a o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih ugradenih
dijelova vodovodne instalacije od ovlastene zdravstvene ustanove ta potvrdu o izvrienoj
dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije .

7. - Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ 39/13),

Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

8. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnic¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (.Narodne novine* broj 03/07), te
drugim vazec¢im propisima.

9. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevme u okolis, ali isto tako i iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine™ br. 30/09, 55/13 , 153/13 1 41/16).

10. Predociti izvjeS¢a o mjerenju buke i izvjeS¢e o mjerenju zvuéne izolacije prilikom
tehnickog pregleda gradevine.

11. Sanitarne ¢vorove fizicki odvojiti od skupnih ulaza na nacin da ne dolazi do krizanja
putova.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna temeljem ¢lanka 1. a u svezi sa ¢lankom
13.stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine* broj 115/16) i Tar. br. 48.
stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,.,Narodne novine* broj 8/17 i 37/17) naplacena je
i propisno ponistena na zahtjevu.

U privitku: Idejni projekt

Sanitarna mspe}tonca
«““fjAnklca Illkac, san. ing

/ CEY AWV

DOSTAVITI Vv Efﬁ .
1. ALUMONT d o.0., Put Petri¢a 51a, 23000 Zadar = )
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2. PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
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2.1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta
trebaju provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao
cjeline. Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i
dobivanja gradevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme
gradenja.

Projektna dokumentacija treba biti izradena i radove treba izvesti u skladu sa zahtjevima
o tehni¢kim svojstvima bitnim za gradevinu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) Kako bi se
osigurala kakvoca izvedenih radova i ugradenog gradiva te opreme neophodno je provesti
program kontrole.

U tom smislu navode se obveze sudionika u gradniji:

INVESTITOR:

Duzan je osigurati struéni nadzor nad gradenjem, koji moZe biti samo diplomirani
inZenjer, ¢lan Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva. Takoder je duzan gradiliSte prijaviti
mjerodavnim ustanovama zaduZenim za inspekcijski nadzor. Investitor moZe zapoceti s
radovima na instalacijama nakon ishodenja pravomoc¢nog akta o gradenju i izrade glavnog
projekta vodovoda i kanalizacije

Investitor smije zakljuciti ugovor o isporuci opreme i montazi, samo s tvrtkom koja je
registrirana za izgradnju i montazu objekata, a sve u skladu s vaze¢im Zakonom o gradnji u
RH. Investitor ugovara s izvodacem radova izostale i jamstvene uvjete. Za vrijeme jamstvenog
roka, sve uoCene nedostatke investitor je duzan komisijski i u pismenom obliku utvrditi, te
pozvati izvodaCa da ih otkloni. Na zahtjev izvodaCa, nakon izvrSenog probnog pogona,
investitor je duzan zatraziti tehniki pregled izvrSenih radova. Nakon tehni¢kog pregleda i
otklanjanja eventualnih nedostataka od strane izvodaca, investitor je duzan u dogovorenom
roku preuzeti radove.

NADZORNI INZENJER:

Nadzorni inZenjer zastupa investitora, uvodi izvodaCa u posao, kontrolira kvalitetu i
koli¢inu izvrSenih radova, potpisuje gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i mjeseénu situaciju
u ime investitora.

OBVEZE 1ZVODACA RADOVA:
e prije poletka radova, pregledati projektnu dokumentaciju, te upozoriti nadzornog inzenjera,
odnosno investitora, na mogucée uocene nedostatke.
e moguce nepoznanice i nedostatno opisane dijelove iz projektne dokumentacije dogovoriti i
usuglasiti s nadzornim inZenjerom i projektantom.
e imenovati voditelja radova, koji moze biti samo diplomirani inZenjer grad. s poloZenim
stru¢nim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva.
e voditi slijedecu gradevinsku dokumentaciju:
o dnevno voditi gradevinski dnevnik za vrijeme trajanja radova
o mjesecno voditi gradevinsku knjigu u koju upisuje izvrSene mjesecCne i ukupne
koli¢ine radova. Gradevinska knjiga sluzi za obracun izvrSenih radova i kontrolira
se i ovjerava od strane nadzornog inZenjera. lzvodac je duzan voditi gradevinski
dnevnik i gradevinsku knjigu i kad je posao ugovoren "klju€ u ruke".
e izvoda¢ je duzan pridrzavati se ugovora s investitorom i ponudbenog i ovjerenog
troskovnika, u pogledu kvalitete ugradene opreme, materijala, te izvrSenih radova.
e lzvoda€ je duZan izvesti sve radove kvalitetno i struéno prema nacrtima, odredbama
troSkovnika i tehni¢kog opisa, pravilima zanata i postoje¢im propisima, te op¢im i tehni¢kim
uvjetima.
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e odstupanje od konaéno odobrenih nacrta i troSkovnika, dopusteno je samo na temelju
pismenog odobrenja nadzornog inZenjera, odnosno projektanta, a kod bitnih promjena i od
organa koji je odobrio tehni¢ku dokumentaciju.

e ukoliko se odstupi od odobrene dokumentacije, a to odstupanje ne iziskuje dopunu
gradevinske dozvole, izvoda¢ mora nakon dovrdenja dostaviti naruciocu projekt izvedenog
stanja s ucrtanim izmjenama i dopunama.

e radove na instalaciji moze izvoditi samo za to ovlasteno, kvalificirano osoblje.

e izvodaC je duzan postivati ugovorom utvrdene rokove, ali ne na raun kvalitete izvrSenih
radova.

Za sva svojstva i ispravan rad instalacija, za opremu koju sam nabavlja, snosi jamstvo prema

investitoru.

U cijeni gradenja, ako troSkovnikom nije drugacije propisano, sadrzani su slijedeéi sporedni

radovi:

e izmjere, potrebne za izvedbu i obracun s potrebnim spravama i radnom snagom,

e vodenje gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige, te eventualno dnevnika montaze,

e ispitivanje projektirane instalacije pri hladnoj i toploj tla¢noj probi i tehnickom pregledu,

e troSkovi ispitivanja materijala, ali samo u slu¢aju ako je time dokazano da izvodad nije

upotrijebio ugovoren ili propisan materijal,

dobava i ugradnja sitnog spojnog i pri€vrsnog materijala,

e provizorni radovi elektriCcne energije za vlastite potrebe radiliSta i troSkovi utroSene
elektriCne energije,

e prenosenje i raznodenje predmeta na radilistu,

e popravak Steta ucinjenih nepaznjom ili loSom izvedbom na vlastitim i tudim radovima,
popravak Steta ucinjenih nepaznjom izvan operativnog pojasa, pismeno dogovorenog s
investitorom.

e Uz opremu i materijale koji daje na koriStenje naruc€iocu duzan je isporuditi

o ateste (za ugradene materijale, zastite elektri¢nih naprava i sl.),

o svjedodzbe i protokole (za izvrSena ispitivanja mehanickih i elektri€nih naprava)

o ispravu kojom se potvrduje, da je oprema u skladu s Pravilnikom zastite na radu,
kojemu mora udovaoljiti kad je u upotrebi,

e  priloZiti uz isporuku uredaja upute za:

montazu (ugradnju i instalaciju)

upustanje u rad

kontrolu za vrijeme rada

odrzavanje uredaja (tekuce i plansko odrzavanje)

sigurnosni nacin rukovanja.

priloZiti tehni¢ku dokumentaciju:

tehnicki opis uredaja

ugradbene crteze uredaja

postaviti ploCicu na pojedine uredaje u sklopu uredaja koje moraju sadrzavati

propisane podatke o uredaju

O 0O O O O 0O 0 O O

ISPITIVANJE INSTALACIJA VODOVODA

Gotova, ali joS neizolirana i nezatrpana mreZa, mora se prije predaje ispitati na
nepropusnost i na dobru funkcionalnost. Vodovodna mreza, ako propisima nije drukdcije
odredeno, stavlja se pod probni tlak dvaput veéi od radnog, u propisanom vremenu
ispitivanja. Ispitni postupak se naziva tlacna proba.

Nakon izvrSene montaze cjevovoda, a prije zatrpavanja cjevovoda, treba izvrsiti tlacnu
probu i dezinfekciju cjevovoda prema nadleznom Zavodu za za$titu zdravlja.

Minimalni ispitni tlak pri hidrauliCkom ispitivanju, mora biti veci od maksimalnog radnog
tlaka. lzvoda¢ mora prije pocCetka ispitivanja predati svoj prijedlog o nacinu ispitivanja.
Izvoda€ treba napisati potpuni izvjeStaj ispitivanja i s njima priloZiti krivulje izmjernih
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instrumenata, ocitavanje tlaka svakog sata, temperaturu (i cijevi i okoline), vremenske
prilike, te obavijesti o lomovima i propustanjima i predati nadzornom inzZenjeru po
svrSetku ispitivanja. Za vrijeme drzanja cjevovoda i pribora na probnom tlaku, vrsi se
vizualni pregled svih spojeva na cjevovodu i priboru. Na spojevima na kojima se ustanovi
da propustaju, treba izvrsiti popravke, a nakon toga cjevovod i pribor treba ponovno
ispitati. Rukovodenjem radova na ispitivanju tlacnom probom moze rukovoditi zakonom
ovlastena osoba (voditelj radova i nadzorni inZenjer), koje je izvoda¢ radova, odnosno
investitor ovlastio. Nadzorni inZenjer je obavezno prisutan kod izvodenja tlacne probe.
Nakon ispitivanja tlatnom probom izdaje se pismeni izvjestaj (zapisnik).

Zapisnik mora sadrzavati ove osnovne podatke:

oznaka i vrsta cijevnog sustava i redni broj teksta
sredstvo ispitivanja (voda, zrak itd.)

probni tlak

datum testiranja

trajanje testiranja

Zapisnik mora biti potpisan od strane ispitivata. Tek poslije uspjeSno zavrdenog
ispitivanja mozZe se vrsiti omotavanje, toplotno i drugo izoliranje vodova, zatvaranje
Zljebova i kanala i zatrpavanje rovova.

Nakon uspjeSno zavrdenog ispitivanja vodonepropusnosti vr§i se ispiranje cjevovoda.
Ispiranje cjevovoda se vrSi najmanje trostruko vecom koli¢inom vode od zapremine
cjevovoda, ali ukoliko se na krajnjim ispustima ne pojavi potpuno bistra voda ispiranje je
potrebno nastaviti. Dezinfekcija se vrSi klornom otopinom 40 g Cistog klora po 1 m3 ili
omjerom koji odredi nadlezni sanitarni inspektor. Otvaranjem krajnjih ispusta omogucuje
se da otopina dode u sve dijelove cjevovoda, Sto je vidljivo ukoliko se iz protoka osjeti
miris klora. Cjevovod se zatim zatvara a vrijeme zadrZavanja otopine u cijevima je 12
sati. Nakon toga vrsi se ispustanje vode iz cjevovoda i uzimanje uzoraka. Ukoliko uzorci
ne zadovolje traZzenom kvalitetom vode potrebno je nastaviti ispitivanje. Nakon
dezinfekcije sanitarna mreza se ispire vodom za pice.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA ODVODNJE

Kanalizacijska mreza se ispituje punjenjem vodom ili zrakom u cjelini ili u djelovima, s
prethodnim privremenim zacepljenjem odvoda i otvora. Ispitivanje se vr§i u prisutnosti
izvodaCa, nadzornog inZenjera i investitora. Ispitivanje se vr8i o troSku izvodaca. Tek
poslije uspjedno zavrSenog ispitivanja moze se vrSiti omotavanje, toplotno i drugo
izoliranje vodova, zatvaranje Zljebova i kanala i zatrpavanje rovova.

Vodonepropusnost sustava odvodnje dokazuje se u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11). Ispitivanje
vodonepropusnosti dvoriSnih vodova fekalne kanalizacije vr§i se vodom ili zrakom za
cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) sukladno normi Polaganje i
ispitivanje  kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ispitivanje
vodonepropusnosti sabirne jame vrSi se sukladno normi Opskrba vodom — zahtjevi za
sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Navedena ispitivanja vrSi
ovlastena tvrtka koja posjeduje certifikacijsko rjeSenje nadleznog ministarstva u skladu s
Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i pro¢iS¢avanje otpadnih voda (NN 01/11).
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE
OD POZARA

PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU
POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA :

ZAKON O ZASTITI NA RADU ("Narodne novine", br. 77/2014)

PRAVILNIK O VRSTI OBJEKATA NAMIJENJENIH ZA RAD KOD KOJIH INSPEKCIJA RADA
SUDJELUJE U POSTUPKU IZDAVANJA GRADEVNIH DOZVOLA i U TEHNICKIM
PREGLEDIMA IZGRADENIH OBJEKATA (NN br.48/97)

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU ZA ZA MJESTA RADA (NN 29/2013)

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU U GRADEVINARSTVU (Sluzbeni list 42/68)

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILISTIMA
(NN51/08)

Opasnosti i Stetnosti koji proizlaze iz procesa rada na montazi opreme, materijala i uredaja su
slijedeci:

1. rad na visini, pad predmeta s visine

2. rad s elektri¢nim i iskre¢im uredajima i aparatima

3. rad s eksplozivnim plinovima (acetilen, propan-butan)

4. rad u zapraSenoj atmosferi (gradevinska Suta i prasina)

Mijere zastite na radu, koje treba poduzeti u procesu rada:

1. svi djelatnici na gradiliStu moraju nositi za&tithu kacigu, radnu odjeéu i cipele

2. na mjestima na kojima postoji opasnost od ozljeda, postaviti plo¢e s upozorenjem

3. prilikom rada na montaZi cjevovoda na visini, koristiti se osiguranom skelom

4. svi elektrini aparati i uredaji moraju biti uzemljeni, a njihovi kabeli, kao i produzni kabeli
moraju biti propisno izolirani i bez oStecenja

5. prilikom rada s iskre¢im alatima koristiti zastitne naocale, a kod zavarivanja zastitne
naocale sa zatamljenim staklima

6. prije autogenog zavarivanja ili lemljenja kontrolirati stanje boca, gumenih crijeva i
plamenika, a boce drzati u prostoriji u kojoj ne mogu biti izloZzene plamenu - pri ruci treba imati
protupozarni aparat

7. zabranjeno je zavarivati pocin€ane cijevi

8. kod rada u zaprasdenoj atmosferi zastititi diSne putove maskom na nosu i ustima

9. Rezanja i zavarivanja ne smiju se vrSiti u zonama gdje je moguca pojava zapaljivih smjesa,
dok se ne ispitaju plinskim detektorom. Radovi s vatrom ili drugi "vruci radovi", trebaju biti
obustavljeni, ako se utvrdi prisustvo zapaljivih smjesa u bilo kojoj zoni, gdje se vrSe radovi, dok
se zona ne ispita detektorom i ne provjetri. Rezervni aparati za gasenje trebaju biti uz svaku
stanicu za zavarivanje, dok se vrSi zavarivanje.

Opasnosti i Stetnosti koji proizlaze iz uporabe montirane opreme i materijala:

. propustanje cjevovoda pod tlakom, poplava

. heugodni mirisi iz kanalizacije

. neprikladno ugradena oprema

. buka, neugodni Sumovi

. velike brzine strujanja vode kroz cijevi - Sumovi

. opasnost od strujnog udara na ugradenim elektri¢nim aparatima (bojler i sl.)

OO WN -
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Mijere zastite na radu koje treba poduzeti u uporabi montirane opreme i materijala:

1. ugraditi na propisanim mjestima sigurnosne ventile, odnosno reduktore tlaka

2. cjevovode nakon ugradnje ispitati na €vrstocu i propusnost na veci tlak od radnog, te
napraviti zapisnik o izvrSenom ispitivanju

3. svi sanitarni uredaji moraju na kanalizaciju biti spojeni preko sifona, a kanalizacija mora
imati odusak

4. sva oprema mora biti atestirana, te ugradena u skladu s ovim projektom

5. cijevni razvod projektirati i izvesti tako da sve brzine strujanja vode ne prelaze kriticne
vrijednosti glede pojave buke i Sumova

6. svi ugradeni elektriCni aparati i uredaji moraju biti uzemljeni s izoliranim kabelom, bez
ostecenja

7. proizvodaci uredaja duzni su osim atesta od neovisnih ustanova, izdati i tehniCke upute i
upute za uporabu

PRIKAZ MJERA | UVJETA ZA ZASTITU OD POZARA
Popis primjenjenih propisa:

ZAKONI
1. Zakon o gradnji ("narodne novine" br. 153/13)
2. Zakon o zaétiti od pozara ("narodne novine" br. 92/10)
3. Zakon o zastiti na radu ("narodne novine" br. 71/14)
4. Zakon o normizaciji ("narodne novine" br.80/13)

PRAVILNICI
1. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("narodne novine" br. 35/94, 55/94 i 142/03)
2. Pravilnik o izboru i odrZavanju vatrogasnih aparata ("narodne novine" br.35/94, 103/96 i
130/07).
3. Pravilnik o zastiti na radu mjesta rada ("narodne novine" br.29/13)
4. Tehnicki propisi o gromobranima 13/68; 53/91*
5. Pravilnik o tehnikim normativima za elektriéne instalacije niskog napona 53/88; 53/91°
6. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara ("narodne novine" br.08/06)
7. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladi$ta od pozZara i eksplozija 24/87;53/91 3
8. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru 24/90; 53/14.

NORME
1. Nomenklatura zastite od pozara U.J1.001
2. Zastita od pozara. PozZarno opterecenje U.J1.030
3. Zastita od pozara. Odredivanje brzine Sirenja plamena U.J1.060

4. Zastita od pozara. Razvoj pozara u ispitnim pec¢ima za konstrukcije U.J1.070
5. Zastita od poZzara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv

pozara U.J1.240
6. HRN/DIN - 4102-1 Pona$anje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
1. dio: Gradevna gradiva - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1981)
- 4102-2 Ponasanje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
2. dio: Gradevni elementi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-2:1977)

- 4102-3 Ponasanje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
3. dio: Pozarni zidovi i nosivi vanjski zidovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja
(DIN 4102-3:1977)

Propisi preuzeti temeljem ¢lanka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95)
Propisi preuzeti temeljem ¢lanka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95)
Propisi preuzeti temeljem ¢lanka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95)
Propisi preuzeti temeljem ¢lanka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95)

a AN P
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- 4102-4 PonaS$anje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
4. dio: Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i posebnih gradevnih
elemenata (4102-4:1994; Ber 1:1995 Ber 2:1996)
- 4102-5 PonaS$anje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
Pregrade otporne na poZar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na
pozar —

Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1997)
- 4102-7 PonaS$anje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
7. dio: Krovovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1987)

- 4102-14 PonaS$anje gradevnih gradiva i elemenata u pozaru
14. dio: Podne obloge i podni premazi —
Odredbe o Sirenju plamena pod djelovanjem izvora toplinskog zraenja
(DIN 4102-14:1990)

MJERE ZASTITE OD POZARA

Mjere zastite od pozZara dane su u Elaboratu zastite od pozZara, koji se sastavni dio
dokumentacije cjelokupnog Glavnog projekta zajednicke oznake AM-017.

Robert Komac¢ mag. ing. aedif.

#A INZENJERA GRADEVINARSTVA

P
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2.2. TEHNICKI OPIS

Predmetna poslovno-proizvodna zgrada je samostoje¢a i nalazi se na novoformiranoj k..
498/233, k.o. Bibinje, poslovno-proizvodne namjene, katnosti suteren i dva kata (S+2).

Zgrada je organizirana s prostornom dispozicijom sa dvije proizvodne hale u suterenu i na
prvom katu, te poslovnim prostorima na drugom katu.

Projektom vodovoda i odvodnje je obuhvaéen razvod vode za sanitarne potrebe,
odvodnju fekalnih tj. sanitarnih voda i odvodnja oborinskih voda s krovnih povrsina, te razvod
unutarnje i vanjske hidrantske mreze za zastitu od pozara.

Vodovodna instalacija i odvodi nainom ugradnje svih materijala za potrebe sanitarnih
¢vorova rijeSeni su u skladu s propisima higijensko tehni¢ke zastite. Sva sanitarija je keramicka,
armature su poniklovane.

Fekalna kanalizacija se izvodi se na nacCin da osigurava odvodnju sanitarnih otpadnih
voda i masnih tvari, i odvodi ih u sabirnu jamu, do dolaska javne kanalizacijske mreze.

Oborinska odvodnja vrsi se s krovnih povrsina gdje se oborinske vode odvode putem
vertikala i upustaju u teren.

Sustav vodovoda i kanalizacije koji obuhvaéa ovaj projekt sastoji se od:

1. razvoda vode za sanitarne potrebe; odnosi se na instalacije vodovoda od priklju¢ka na
javni vodovod do ispusta u sanitarnim uredajima

2. odvodnje otpadnih sanitarnih voda od ispusta u sanitarnom uredaju do sabirne jame, do
dolaska javne kanalizacijske mreze

3. odvodnje oborinskih voda sa ravnih i kosih krovnih povrSina

4. razvoda unutarnje i vanjske hidrantske mreze

RAZVOD SANITARNE HLADNE | TOPLE VODE

Gradevina ¢e se opskrbljivati pitkom vodom iz javne vodovodne mreze prikljuckom na ductil
cjevovod DN100, kojeg prema uvjetima vovovoda treba izvesti kao ogranak duljine cca 103m
sa Cvora sjeveroisto¢no u kojem je ve¢ postojeci dovodni cjevovod DN125. Prikljuak se izvodi
sa prikljuénim oknom sa tri vodomjera za svaku etaZzu posebno, te sa priklju¢kom za hidrantski
razvod.

Instalacije cijevi od prikljuCka na javni vodovod do gradevine se izvode od pocin€anih ¢eli¢nih
cijevi. Vodovodne instalacije unutar gradevine izvode se od polipropilenskih cijevi sukladno
propisima odnosno normama. Unutarnji razvod hladne i tople vode vrsi se polipropilenskim
(PPR) cijevima. Za razvod hladne vode koriste se PPR cijevi SDR 11 a za razvod tople vode
PPR cijevi SDR 6. |zolacija cijevi tople vode vrsi se tubolit zastithom spuzvom (za cijevi &J20-
18/9; za cijevi @25 — 22/9; za cijevi 32 — 28/9). Na ulaznim dijelovima u pojedine sanitarne
grupe kao i na svakom izljevnom mjestu postavlja se ventil za zatvaranje. Na vertikalama se
ugraduju ravni, podzbukni ventili.

Grijanje vode vrsi se preko zajednickog bojlera za pripremu tople vode volumena 50I, za
sanitarni ¢vor na 2.katu, dok ¢ée se u sanitarnim &vorovima u suterenu i na 1.katu postaviti
mali 10-litarski akumulacijski bojler.

Prije polaganja cijevi u rov potrebno je izraditi posteljicu od sitnozrnog materijala maksimalne
veli¢ine zrna 4 mm. Nakon finog planiranja i zbijanja posteljice debljine 10 cm, polazu se
cijevi na nacin da cijelom svojom duzinom leze na posteljici. Zatrpavanje rova oko i iznad
cijevi vrSi se takoder sitnozrnatim materijalom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojevi
cijevi zatrpavaju se na isti nacin ali tek nakon provedene tlacne probe.

Radi dodavanja novog priklju¢ka na javnu vodovodnu mrezu predvidena je izgradnja
vodomjernog okna sa svom potrebnom armaturom za prikljuéenje, mjerenje protoka i
zatvaraCem sa potrebnim profilom cijevi.
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Nakon montaZe cjevovoda, a prije zatrpavanja, potrebno je izvrsiti tlaénu probu uz kontrolu
nepropusnosti spojeva. Prije predaje vodovodne instalacije na koridtenje potrebno je izvrsiti
dezinfekciju i ispiranje cjevovoda, te ispitati uzorke vode.

KANALIZACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA

Odvodna kanalizacija izvodi se na nacCin da osigurava odvodnju otpadnih sanitarnih
voda iz sanitarnih uredaja i odvodi ih u sabirnu jamu (opcijski se moze napraviti i bioloSki
proCis¢ava¢ dovoljnog kapaciteta sa Il stupnjem procis€avanja), do dolaska javne
kanalizacijske mreze.
Unutarnja fekalna kanalizacija obuhvac¢a odvod od sanitarnih uredaja u wc-u i ¢ajnoj kuhinji do
vertikalne i temeljne kanalizacije. Svaki sanitarni uredaj posjeduje sifon, koji sprje¢ava prodor
neugodnih mirisa iz kanalizacije u prostoriju. U prostorijama sanitarnih &vorova postavljaju se
TOP sifoni koji odvode vodu kod poplavljivanja sanitarnog &vora u kanalizacijski sustav.
Kanalizacija se odzraduje preko vertikala, koje su produZene istog presjeka iznad krovne plohe.
Pri dnu svake vertikale postavlja se revizioni komad sa otvorom za ¢iS¢enje. Horizontalni
razvod kanalizacije ugraduje se s negativnim nagibom prema vertikalama, odnosno prema
sabirnoj jami.
Odvodi vode od sanitarnih uredaja do vertikalne kanalizacije izvode se iz PVC kanalizacionih
cijevi. Od istog materijala bit ¢e izvedene i sve vertikale, te dvoriSna kanalizacija. Medusobno
spajanje kanalizacionih cijevi i fazonskih komada vrsi se fazonskim glavama i brtvi gumenim
brtvama.

OBORINSKA KANALIZACIJA

Oborinske vode s krovnih povrSina upustati ¢e se direktno na okolni teren bez
ugrozavanja okolnog zemljidta. Voda koja ¢ée se direktno upustati u teren prikuplja se preko
krovnih slivnika u vertikale izradene od &eli€nog pocinéanog lima ili od legure cink-titan,
promjera dovoljnog da prihvati svu koli€¢inu oborinske vode.

U svrhu osiguranja vodonepropusnosti na probojima vanjskih zidova, proboj kroz
vanjske zidove za kanalizacijske cijevi fekalne i oborinske odvodnje izvesti s rupom za
jedan promjer vecom od cijevi i nakon montaze zapuniti polimercementnim
vodonepropusnim mortom.

HIDRANTSKA MREZA
UNUTRASNJA PROTUPOZARNA INSTALACIJA

Zastita gradevine od pozara izvodi se sa vanjskom i unutradnjom hidrantskom mrezom.
Protupozarni vod se priklju€uje na vanjsku instalaciju preko posebnog mjerila za registraciju
potroSnje vode koje se nalazi u Sahtu skupa sa drugim mjerilom za mjerenje potrosnje ostalih
jedinica gradevine. Na suterenskoj etazi i etazi 1.kata predvidena sudva hidrantska ormarica,
dok je na etazi 2. kata predviden jedan hidrantski ormaric.

Unutra$nji hidrant sluzi kao pozarno sigurnosni uredaj, a izvodi se sa limenim vratima obojen
crvenom bojom sa oznakom «H» bijele boje.

Ormari¢ se isporucuje sa slijede¢om opremom:

duga ru€na mlaznica sa ili bez zasuna

20 m trevira crijeva sa spojnicama

kutni Al-ventil NO 50

Hidrantski ormari¢ se moze ugraditi sa priklju¢kom na lijevu ili desnu stranu.Kutni ventil se
spaja na hidrantski vod preko holendera. Ormari¢ ugraditi na visinu da je ventil na 1,5 m od
poda.
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VANJSKA PROTUPOZARNA INSTALACIJA

Vanjska protupozarna instalacija bi se izvela sa dva nadzemna protupoZarna hidranta nazivhog
otvora NO 80 na unutarnjoj vodovodnoj mreZi objekta. ProtupoZarni vod se priklju€uje na
vanjsku instalaciju preko posebnog mijerila za registraciju potrodnje vode koje se nalazi u Sahtu
skupa sa drugim mjerilom za mjerenje potrosnje ostalih jedinica gradevine. Raspored
nadzemnih hidranata takav je da pokriva cijelu gradevinu, a eventualni poZar moguce je gasiti
istovremeno sa dva nadzemna hidranta.
Nadzemni hidrant je izveden od lijevanog Zeljeza i opremljen sa prikljuécima za vatrogasna
crijeva standardne izvedbe radi gadenja pozara vodom.Otvaraju se okretanjem kape hidranta.
Prikljucci:

e priklju¢na prirubnica NO 80

e «STORZ» spojka 2 x C52i1 xB75

e dubina ugradnje 700 mm

Robert Koma¢ mag. ing. aedif.

31



Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sijecanj, 2018.g.

2.3. TEHNICKI UVJETI ZA IZVEDBU INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

PRETHODNE MJERE

Radi osiguranja izvedbe instalacije vodovoda i kanalizacije, njene dobre funkcionalnosti i
pravilnog odrzavanja, izvoditelj je duzan izvoditi radove prema projektu pridrZzavajuci se
propisanih tehnickih uvjeta koji su sastavni dio glavnog projekta vodovoda i kanalizacije.
Takoder je duzan prije poCetka rada usporedi projekt instalacije sa stvarnim stanjem na
gradiliStu i sa nadzornim inzenjerom otkloni nedoumice. Prije svake izmjene izvoditel;j je
duzan na vrijeme izvjestiti nadzornog inzenjera, a ovaj investitora i komunalne sluzbe.

PRIPREMNI | ZEMLJANI RADOVI

Za izvodenje radova izvoditelj je duzan izvrSiti sve pripremne radove, postaviti
potrebnu signalizaciju na komunikacijama i sve ostalo §to je potrebno prema projektu
organizacije gradenja. Cis¢enje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu
sa svih povrSina koje Ce biti zaposjednute stalnim ili privremenim objektima, pristupnim
putovima i sli€no. Nacin izvodenja radova na CiS¢enju povrdina izabire izvoditelj sam, pri
¢emu mora postivati sve propise o sigurnosti rada, sprijeciti bilo kakavu Stetu na drugom
vlasnisStvu i izbjeéi svako ometanje posjeda. Zemljani radovi obuhvacaju iskop rova za
polaganje cijevi, izvedbu posteljice i oblaganje cijevi, zatrpavanje rova te ostale potrebne
radove. Iskop zemlje obuhvaéa strojno ili ruéno iskapanje u rovu ili za betonske
gradevine sa pravilnim odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopanog
materijala na jednu stranu rova najmanje 1,00 m od ruba rova. Sve iskope vrs$iti prema
uzduznim profilima, predvidenim kotama, propisanim nagibima, odnosno po zahtjevu
nadzornog inZenjera. Nasipavanja obuhvacaju nasip pijeska ispod i oko cijevi vodovoda i
kanalizacije te nasipi zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina. Sitni
materijal za posteljicu, nasip oko i iznad cijevi u visini 30 cm smije imati najvecu veli€inu
zrna 4 mm. Zatrpavanje preostalog dijela rova iznad cjevovoda odnosno iznad sitnog
materijala izvest ¢e se materijalom i iskopa €ija granulacija ne smije biti ve¢a od 12 cm.
Preostali iskopani materijal nakon zatrpavanja rova odvest ¢e se na deponiju.

POSTAVLJANJE INSTALACIJE

Izvoditelj je duZan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim
visinama na gradevini. Kod izvedbe kanalizacione mreZe, najprije se izvodi temeljna
mreza, zatim vertikale i na koncu grane. Svi horizontalni vodovi kanalizacione mreze
postavljaju se s padom prema najnizem mjestu. Savijanje vodovodnih cijevi ne smije se
vrditi ni u hladnom ni u toplom stanju, a proboje kroz zidove i plo€e izvesti uvijek okomito
na te plohe. Proboj kroz vanjske zidove za kanalizacijske cijevi fekalne i oborinske
odvodnje izvesti s rupom za jedan promjer ve¢om od cijevi i nakon montaze zapuniti
polimercementnim vodonepropusnim mortom.

Polaganje cjevovoda u rov

Cjevovod koji se polaze u rov, polaze se u sloj finog pijeska, koji obuhvaca cijev sa svih
strana u debljini ne manjoj od 50 mm. Postavljanje cijevi u rovove moze otpoceti tek nakon $to
je nadzorni inzenjer utvrdio da je rov iskopan pravilno i sukladno projektu. Rov se ne smije
zatrpavati prije nego $to je cjevovod ispitan na ¢vrstoc¢u i propusnost, te dok nije pregledan od
strane nadzornog inZzenjera.

Polaganje cjevovoda u konstrukcijama

Nije dozvoljeno ¢vrsto uzidavanje cijevi u zidove i slicne konstrukcije. Otvori za prolaz
cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcije ispunjen
plasticnim materijalom, kako bi se izbjeglo oSteéenje cijevi. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz
zidove zastititi zastitnom cijevi, Ciji je promjer za 40 mm vedi od vanjskog promjera vodovodne

32



Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK Zadar, sijecanj, 2018.g.

cijevi. Meduprostor se ispunjava trajno elasticnim kitom. Kanalizacione cijevi se pri prolasku
kroz zidove ne smiju ¢vrsto ugraditi, meduprostor izmedu zida i cijevi ispuniti kudeljom, ili trajno
elasticnim kitom. Za sve nepredvidene slu€ajeve polaganja cjevovoda u konstrukcijama, ishoditi
suglasnost nadzornog inZenjera.

Zastita cijevi

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz stjenke dimnjaka i ventilacionih kanala, ispod
poda WC-a, kao i u sluajevima gdje mogu biti izloZzene zagadenju, smrzavanju, zagrijavanju ili
koroziji. Na mjestima krizanja, cijevi se moraju dodatno zaé&tititi. Pri krizanju s kanalizacionim
cijevima, vodovodna cijev mora biti viS8a, a meduprostor nabijen s 200 mm sloja gline. Ako je
razmak manji, potrebno je ugraditi zastitnu cijev. Tamo gdje su cijevi izlozene niskim
temperaturama, zasti¢uju se toplinskom izolacijom, koja se izvodi paZljivo i bez prekida. Cijevi
se ne smiju pokrivati prije izvr8ene tlaéne probe i pregleda nadzornog inZenjera. Svakodnevno
nakon zavrSetka posla, cijevi se moraju prikladno zastititi da ne bi doSlo i do zagadenja ili
osteéenja, te suZenja promjera upadom necistoca.

Spojevi i priCvrscivanje cijevi

Medusobno spajanje cijevi, te cijevi i armatura, treba izvrsiti pazljivo pri ¢emu
unutrasnji promjer cijevi ne smije biti suzen okrajcima, dijelovima armatura, kudeljom,
kositrom, ili na drugi nacin, te deformiran savijanjem cijevi. Brtvljenje ljevano-Zeljeznih
vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa fazonskim glavama vrSi se gumenim prstenovima.
Pocin€ane vodovodne cijevi spajaju se narezanim navojem, a spoj se brtvi kudeljom.
PPR cijevi medusobno se spajaju s nareznim navojima i fitinzima, odnosno procesom
fuzije. Spajanje PEHD cijevi izvodi se PP spojnicama uz pravilno uvodenje i propisanu
silu stezanja. PVC plasti€ne kanalizacione cijevi spajaju se u fazonskim glavama i brtve
se original gumenim brtvama. Cijevne spojeve u zidovima, stropovima i drugim
konstrukcijama treba izbjegavati
Cijevi koje se postavljaju izvan zidova ili ispod stropova, pri€vrS¢uju se na zidove i stropove
obujmicama, na odgovarajuéim razmacima ovisnim o profilu i vrsti cijevi. PVC cijevi u toplim
prostorijama vjeSaju se po cijeloj duzini na ¢vrstoj podlozi.

ARMATURE

Ugradnja armatura mora se izvesti kvalitetno i precizno, vodeéi rauna o lakom rukovanju i
estetskom izgledu. Vodovodne armature moraju se pregledati prije i poslije ugradnje. Sve
armature moraju biti pristupacCne.

SANITARNI UREDAJI
Ugradnja sanitarnih uredaja izvodi se uredno, €isto i precizno, vodeci rauna o funkcionalnosti i
izgledu cjeline. Sanitarni uredaji pri€vrScuju se na zidove pomocu plasti¢nih ili metalnih tipli.
Visine postavljanja sanitarnih uredaja, ako u opisu radova nije drukd&ije navedeno, mjereno od
gotovog poda, su:
¢ Niskomontazni vodokotli¢, priklju¢ak vode 900 mm
Umivaonik, prednji rub 800 mm
Zidna mje8alica, slavina 1100 mm
Sudoper 850-900 mm
EtazZer (polica) 1250 mm
Ogledalo, do sredine 1550 mm
Drza€ ruénika 750 mm
Drzac¢ toaletnog papira 800 mm

ISPITIVANJE INSTALACIJE
Instalacija se nakon montaze, ali prije izoliranja i zatrpavanja mora prije predaje investitoru i
pustanja u pogon ispitati na nepropusnost i funkcionalnost. Vodovodna mreza, ako drukcije nije
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propisano, stavlja se na ispitni tlak dvaput vec¢i od radnog, u propisanom vremenu
ispitivanja.. Ispitni postupak se naziva tlacna proba.

Kanalizaciona mreza se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s prethodnim
privremenim zacéepljenjem odvoda i otvora.

Ispitivanje se vrSi uz prisutnost nadzornog inZenjera i investitora, nakon ¢ega se sastavlja
zapisnik o izvrdenoj tlaénoj probi. Ispitivanje se vrdi o trodku izvoditelja radova. Nakon uspjesno
provedenog ispitivanja, smije se vrsiti omotavanje, toplinsko i drugo izoliranje cijevi, zatvaranje
Zljebova i kanala te zatrpavanje rovova.

OBVEZE IZVODITELJA

Izvoditelj radova na instalacijama, duZan je skladno suradivati s ostalim sudionicima
gradnje na gradevini.lzvoditelj je duZzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u
jamstvenom roku. Nadzorni nzZenjer moZe mu priznati samo stvarno ugradene Kkoli€ine
materijala. Sav materijal koji nadzorni inzenjer ne prihvati zbog neispravnosti i nepropisnosti,
mora se odmah ukloniti s gradevine.

Robert Koma¢ mag. ing. aedif.

{

HRVATSKA KODorA 1NZENIERA GRADEVINARSTVA
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2.4.Uvjeti vodovoda za proracun instalacija

VODOVOD d.o.o.
ZADAR, Spire Brusine 17 o Tel.centrala: 023 282 900 o Fax: 023 282 909 ¢ www.vodovod-zadar.hr e vodovod1@vodovod-zadar.hr IBAN
broj: HR5224020061100611241 e Porezni (mati¢ni) broj:3410153 ¢ OIB: 89406825003 e Upisano u registru Trgovatkog suda u Zadru: MBS

060083654 Tt-09/932-2 » Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn ¢ Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj : 1062/2 - VM Zadar, 28.02.2018.

ORBIS d.o.o.

Zadar, Put Gazicéa 12 1a

Predmet : Dostava podataka za poslovno-proizvodnu zgradu ALUMONT d.o.o0.

na dijelu ¢.z. 498/179 u k.o. Bibinje

Na temelju vaseg zahtjeva, dostavljamo vam traZene podatke i informacije.

Uvjet za prikljucenje predmetne gradevine je izgradnja ogranka vodovodne mreze od
duktilnih cijevi @ 100 mm duljine oko 103 m kao ogranka prema jugozapadu iz ¢vora u kojem
su ve¢ spojeni dovodni cjevovod @ 125 mm i ogranci @ 100 mm prema jugoistoku i
sjeveroistoku.

Pod navedenim uvjetom, za trazeni mjerodavni protok od 10.0 /s, na mjestu spoja
priklju¢nog voda na kraju navedenog novog ogranka moZete racunati s kotom piezometarske

linije (iznad morske razine) od 110 m.n.m.

QOdjel razvoja, pripreme i planiranja : | @) Direktor :

“\’\-tlf\,r‘ “xm Tom‘islav Matt;i(’,\ ipl.ing.grad.

Dostaviti :

- naslovu
- ORPPx2
- pisarnica
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2.5. TEHNICKI PRORACUN

HIDRAULICKI PRORACUN - VODOVOD

Proratun za odabir promjera cijevi vrsi se prema koli¢ini vode tj. protoku na izljevnom mjestu
izrazenom u jedinicama opterefenja JO. Prema nacinu proracuna koji propisuje DIN iz 1988. godine
("Smjernice za proratun vodovoda u kutama” -DVGW- W 308) jedinica opteretenja je protok na
potrosnom mjestu koji daje ispusnica promjera & 10 mm pri punom mlazu, a pri izljevnom flaku od 5

dbar.

1J0= 0,25 /s
Odnos izmedu protoka i jedinica optereéenja prikazan je kao:

g = 0,25 B”
gdje B predstavlja zbroj jedinica opteretenja. U jednadZbi za odredivanje protoka se uzima drugi
korjen zbroja jedinica opterecenja zbog faktora istovremenosti.

a) Odabir promjera cijevi prema dozvoljenim brzinama:

JED. OPTERECENJA | PROTOK | ODABRANI PROFIL BRZIN

(Jo) q-= (za PPR cijevi) A

IZLJEVNA MIJESTA | 025
voDovi B2
POJEDIN. | UKUPNO /s DN d m/s
RAZVOD HLADNE VODE (PPR CIJEVI KAO TIP FUSIOTERM SDR 7.4)
pisoar 0,50 0,50 0,18 15 14,4 1.1
umivaonik 0,25 0,75 0,22 15 14,4 1,35
umivaonik 0,25 1,00 0,25 15 14,4 1,54
vodokotlit 0,25 1,25 0,28 20 18,0 1,10
granal (dio detalja A) ukupno: 1,25 0,28 20 18,0 1,10
vertikala 1HV 1,25 0,28 20 18,0 1,10
pisoar 0,50 0,50 0,18 15 14,4 1.1
umivaonik 0,25 0,75 0,22 15 14,4 1,35
umivaonik 0,25 1,00 0,25 15 14,4 1,54
vodokotlit 0,25 1,25 0,28 20 18,0 1,10
grana2 (dio detalja A) ukupno: 1,25 0,28 20 18,0 1,10
vertikala 2HV 1,25 0,28 20 18,0 1,10
pisoar 0,50 0,50 0,18 15 14,4 1.1
umivaonik 0,25 0,75 0,22 15 14,4 1,35
umivaonik 0,25 1,00 0,25 15 14,4 1,54
vodokofli¢ 0,25 1,25 0,28 20 18,0 1,10
vodokotli¢ 0,25 1,50 0,31 20 18,0 1,22
sudoper 0,50 2,00 0,35 20 18,0 1,38
vertikala 3HV 2,00 0,35 20 18,0 1,38
RAZVOD TOPLE VODE (PPR CIJEVI KAO TIP FUSIOTERM SDR 6)

umivaonik 0,25 0,25 0,13 15 16,6 0,60
umivaonik 0,25 0,50 0,18 15 16,6 0,83
sudoper 0,50 1,00 0,25 15 16,6 1,16
detalj ukupno: 1,00 0,25 15 16,6 1,16
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DVORISNI RAZVOD (PEHD CIJEVI PE 80 SDR 13.6)

od vertikale do vodomjera 2,00 0,35 25 23,0 0,84
od vodomjera do prikljucka 4,50 0,53 25 23,0 1,28

b) Proratun gubitaka u vodovodnoj mreZi
(prema najudaljenijem ispustu- umivaonik na 2.katu)

DIONICA PROTO | PROFI | BRZIN | LINIJSKI GUBITAK LOKALNI GUBITAK
K L A
m OPIS /s DN m/s dbar/m dbar oznaka kom. koef.E gubitak dbar
2 sudoper - umivaonik 0,18 15,00 0,83 0,14 0,28 koljeno 1 1,20 0,04
T
komad 1 0,25 0,01
T
0,3 umivaonik - bojler 0,18 20,00 1,35 0,16 0,05 | komad 1 0,25 0,02
T
0,5 bojler - vodokotlit 0,25 20,00 1,54 0,24 0,12 | komad 1 1,80 0,22
6  vodokotlit - vertikaka &4HV 0,25 20,00 1,10 0,25 1,50 | koljeno 2 1,20 0,15
ventil 1 3,00 0,19
T
22 vertikala 3HV - dvor. vod 0,28 20,00 1,10 0,12 2,64 | komad 1 1,80 0,1
18 dvorisni vod - vodomjer 0,28 25,00 0,84 0,06 1,08 koljeno 3 1,00 0,11
ventil 2 3,00 0,22
5  vodomjer - prikljutak 0,53 25,00 1,28 0,06 0,30 | ventil 1 3,00 0,25
UKUPNO LOKALNI
SUDOPER - PRIKLJUCAK UKUPNO LINIJSKI GUBICI: 5,97 GUBICL: 1,32
UKUPNI GUBITAK NA DIONICI: 7,29 dbar
GUBITAK U KUCNOJ MREZI : 7,29 dbar = 7,29 m
GUBITAK NA PRIKLJUCKU KRILNOG VODOMJERA DN 25 : 0,5 bar =5m
TLAK POTREBAN NA ISPUSTU : 0,5 bar =5m
GUBITAK ZBOG VISINSKE RAZLIKE U KUENOJ MREZI: 10,50 m
VISINSKA KOTA TERENA m.n.m. 61,50 m.n.m.
MIN. POTREBNA PIEZOM. VISINA NA PRIKLJUCKU: 89,29 m
Potrebna koli¢ina sanitarne vode 0,57 /s
Potrebna koli€ina protupozarne koliine vode 10,00 /s
Ukupna potrebna koli¢ina vode 10,57 /s

Proracun pada tlaka od mjesta prikljuCka do najudaljenijeg hidranta.

Prema izmjeri QH linije na mjestu prikljucka, uz aproksimiranje za zadanu koli€inu
vode na mjestu prikljucka postoji tlak od min 4 bara.
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Dionica : priklju¢ak na vanjski cjevovod - NH1

Profil

Duzina

KoliCina vode

Brzina teCenja

Jedinicni linijski gubitak tlaka
Ukupni linijski gubitak

Vodomjer - gubitak tlaka

Ukupni gubitak tlaka

Raspolozivi tlak na poCetku dionice
Tlak na kraju dionice

80,00
42,00
5,00
1,00
0,0030
0,1260
0,50
0,63
4,00
3,37

Dionica : priklju€ak na vanjski cjevovod — NH2

Profil

Duzina

Koli¢ina vode

Brzina teCenja

Jedinicni linijski gubitak tlaka
Ukupni linijski gubitak

Vodomijer - gubitak tlaka

Ukupni gubitak tlaka

Raspolozivi tlak na pocetku dionice
Tlak na kraju dionice

80,00
37,00
5,00
1,00
0,0030
0,1110
0,50
0,61
4,00
3,39

Dionica prema unutrasnjem hidrantu - ZH5

Profil

DuZina

KoliCina vode

Brzina teCenja

Jedini¢ni gubitak tlaka

Ukupni linijski gubitak

Raspolozivi tlak na poCetku dionice
Tlak na kraju dionice

50,00
42,00
2,00
0,90
0,005
0,21
3,37
3,16

mm

l/s

m/s
bara/m
bara
bara
bara
bara
bara

mm

I/s

m/s
bara/m
bara
bara
bara
bara
bara

mm
m

I/s

m/s
bara/m
bara
bara
bara

Prema gore izvrSenom proracunu vidljivo je da raspolozivi tlak zadovoljava
protupozarne propise (2 x 5,0 =10 I/s uz tlak 2,5 bara).
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HIDRAULICKI PRORACUN - KANALIZACIJA

a) GRANE
Dimenzioniranje fekalne kanalizacije unuitar objekta vrs$i se prema DIN standardu (1986. god.)
koje se zasniva na priklju€nim vrijednostima Aws pojedinih sanitarnih uredaja izrazenim u I/s.

GRANA SANITARNI UREDAJ Aws ODABRANI PROMJER DN
(L/s) (mm)
pisoar 1,0 50
umivaonik 0,5 50
sanitarni Cvor umivaonik 0,5 50
Detalj A i B > 2,0 75
zahod 25 110
2 4,5 110
pisoar 1,0 50
umivaonik 0,5 50
sanitarni ¢vor umivaonik 0,5 50
sudoper 1,0 50
Detalj C > 3,0 75
zahod x 2 2,5 110
> 8,0 110
b) VERTIKALE
VERITKALA GRANA Aws (l/s) ODABRANI PROMJER DN
(mm)
F1 sanitarni ¢vor detalj A 4,5 110
F2 sanitarni ¢vor detalj C 8,0 110
F3 sanitarni ¢vor detalj B 4,5 110

c) PRIKLJUCAK OTPADNE VODE - DVORISNI VODOVI

Dimenzioniranje fekalne kanalizacije na priklju€ku vrSi se Samingovom jednadzbom, uzimajuci u obzir broj
sanitarnih predmeta, koli¢inu izljeva iz pojedinog predmeta i istovremenosti rada sanitarnih predmeta.
Proracun je napravljen za cijelu zgradu.

UKUPAN v
VRSTA SANIT. UREDAJA BROJ EKVIVALENT UKUPNO p q UKUPNA KOLICINA Q
K NxK (L/s)
N

umivaonik 6 0,5 3,0 19,8 0,17 0,20
wC A 6,0 24,0 121 2,00 0,97
sudoper 1 2,0 2,0 19,8 0,67 0,13
pisoar 3 0,5 1.5 19,8 0,67 0,40
UKUPNO OTPADNE SANITARNE VODE Q (l/s): 1,70

Odabrana min. priklj. cijev PVC @ 160 mm; 1=1 %, za koficijent hrapavosti k=5mm dubina je
h=42mm
Za visinu punjenja h/d=0,5 protok je 8,2 I/s
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d) KISNE VERTIKALA

Dimenzioniranje vertikala oborinske odvodnje izraCunato je prema q =i x A x ¥ gdje je A povrSina koja
gravitira vertikali a i je intenzitet oborine u I/s/ha. Koeficijent otjecanja ¥ za krovne povrsine je odabran 1,0

intenzitet oborine i = 300 I/s/ha
VERTIKALA POVRSINA KROVA PROMJER ZLJEBA PROMJER VERTIKALE
01-04 200 m? 160 mm 200 mm
05-08 50-120 m? 125 mm 100 mm
03 26 m? 125 mm 100 mm
Ok 35 m? 125 mm 100 mm

e) SABIRNA JAMA

Za prociScavanje otpadnih voda iz objekta odabrana je sabirna jama.

FEKALNO OPTERECENJE: 40 l/dan/ES Broj ekvivalent stanovnika u objektu: 24
FEKALNO OPTERECENJE UKUPNO: 24 x40 = 960 ukupno 0,96 m*/dan
DIMENZIJE SEPTICKE JAME: 2,5x5,0x2,2= 27,50 m®

POTREBNO VRIJEME PRAZNJENJA: 27,50/0,96= 29 DANA

Robert Koma¢ mag. ing. aedif.

A INZENERA GRADEVINARSTVA

P

s
=

e
G 4471
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2.6. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Na temelju ¢l. 24 Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN
64/14) daje se:

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA U BIBINJAMA

INVESTITOR:
ALUMONT D.O.0O. ZADAR

T.D. 08-2018-VK

Cijenu c€ini dobava i ugradnja opreme potrebne za potpunu funkcionalnost gradevine po pitanju
instalacija vodovoda i kanalizacije. Procjena troSkova gradnje izraCunata je na temelju projekta
vodovoda i odvodnje:

Ukupna procjena cijene iznosi: 180.000,00 Kn

Slovima: stoosamdesettisu¢akuna

U cijenu nije uracunat PDV!

Robert Koma¢ mag. ing. aedif.

AR INZENERA GRADEVINARSTVA
i

41


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html

Projektirao: ORBIS d.o0.0. ZADAR Investitori: ALUMONT .d.o.0.,
Robert Komaé m.i.a. , ovlasteni inZenjer gradevinarstva Gradevina: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
T.D. 08-2018-VK

Zadar, sijecanj, 2018.g.

2.7. NACRTI

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SITUACIJA

TLOCRT TEMELJA — KANALIZACIJA
TLOCRT SUTERENA — KANALIZACIJA
TLOCRT 1. KATA — KANALIZACIJA
TLOCRT 2. KATA — KANALIZACIJA
DETALJI A, B, C — KANALIZACIJA
SHEMA VERTIKALA KANALIZACIJE
REVIZIJSKO OKNO

POPRECNI PRESJEK ROVA

SABIRNA JAMA

TLOCRT TEMELJA —VODOVOD
TLOCRT PRIZEMLJA - VODOVOD
TLOCRT 1. KATA-VODOVOD
TLOCRT 2. KATA -VODOVOD
DETALJI A, B, C —VODOVOD
VODOMJERNO OKNO

MONTAZNA SHEMA NADZEMNOG HIDRANTA

TLOCRT KROVA — OBORINSKA ODVODNJA

IZRADIO:

Robert Koma¢ mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOt z.‘£§E<‘3J£f~1.AGA‘-ASE'/ITJARE"_\'}""I;
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SITUACIJA
VODOVOD | KANALIZACIJA

MJ.

1:200

Z.0.P. AM-017

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

d.o.o. za graditeljstvo
ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT
R.KOMAC mag.ing.aedif.

INVESTITOR
ALUMONT DOM D.O.0., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

SITUACIJA

PROJEKT FAZA
VODOVOD-ODVODNJA | GLAVNI

MJERILO
1:200

DATUM
SIJECANJ 2018

™
08-2018-VK

BR.NACRTA
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@110 VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

o1

@125 VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

KARAKTERISTIKE PRIKLJUGAKA ODVODA SAN. UREDAJA: Z.0.P. AM-017 ORBIS

- SUDOPER 0O.V. @50mm
-TUS-KADA O.V. @50mm
- UMIVAONIK O.V. @50mm
- PERILICAR. O.V.d50mm

+ 50 cm od poda
iz poda

+ 50 cm od poda
+70 cm od poda

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

d.o.o. za graditeljstvo
ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302223

R.KOMAC mag.ing.aedif.

PROJEKT FAZA

INVESTITOR
ALUMONT D.O.0., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

TLOCRT TEMELJA - KANALIZACIJA

VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI

MJERILO
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DATUM
SIJECANJ 2018

D)
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BR.NACRTA
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(@125 VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA ODVODA SAN. UREDAJA:
- SUDOPER 0O.V. @50mm + 50 cm od poda

-TUS-KADA O.V. @50mm iz poda

- UMIVAONIK O.V. @50mm + 50 cm od poda

- PERILICAR. O.V.@50mm +70 cm od poda

t0.00 =
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TLOCRT SUTERENA
KANALIZACIJA

MJ. 1:100

Z.0.P. AM-017

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

ORBIS

d.o.o. za graditeljstvo

ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

INVESTITOR

ALUMONT D.O.0O., ZADAR

GRADEVINA

POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

TLOCRT SUTERENA - KANALIZACIJA
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TLOCRT 1.KATA
LEGENDA: KANALIZACIJA
MJ. 1:100

F1 PVC CIJEVI FEKALNE KANALIZACIJE
VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

F1

@110]  VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

o1

@125 VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

- . Z.0.P. AM-017 ORBIS

KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA ODVODA SAN. UREDAJA: S d.0.0. za graditeljstvo

- SUDOPER O.V. @50mm + 50 cm od poda R.KOMAC mag.ing.aedif. ZADAR, Put Gazia 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

- TUS_KADA OV gsomm iZ Oda PROJEKTANT’ INVESTITOR

P R KOMAG mag.ing.aedif, ALUMONT D.0.0., ZADAR
- UMIVAONIK O.V. @50mm + 50 cm od poda SRABEVINA
-PERILICAR. O.V.@50mm +70 cm od poda POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
SADRZAJ
TLOCRT 1.KATA - KANALIZACIJA

PROJEKT FAZA MJERILO DATUM 0 BR.NACRTA
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:100 SIJEGANJ 2018 | 08-2018-VK 4




+0.00 = +61.10
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detalj C

10

TLOCRT 2.KATA
LEGENDA: KANALIZACIJA
MJ. 1:100

F1 PVC CIJEVI FEKALNE KANALIZACIJE
VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

F1

@110 VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

o1

@125

KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA ODVODA SAN. UREDAJA:

VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

- SUDOPER 0O.V. @50mm + 50 cm od poda

Z.0.P. AM-017

-TUS-KADA O.V. @50mm
- UMIVAONIK O.V. @50mm
- PERILICAR. O.V.@50mm

iz poda
+ 50 cm od poda

+70 cm od poda

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

d.o.o. za graditeljstvo
ZADAR, Put Gaziéa 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

INVESTITOR
ALUMONT D.O.O., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

TLOCRT 2.KATA - KANALIZACIJA

PROJEKT FAZA
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI

MJERILO

1:100

DATUM
ISINECANJ 2018

i)
08-2018-VK

BR.NACRTA

5




detal] A

F1

3110

SIF.LUK @50+GB x2
RC 87°30" @ 50 x3
RC 87°30" @110 x2
RC 45° @50

RRCE @75/50

RT 87°30' ©110/110

detal] C

SIF.LUK @50+GB

RC 87°30" @ 50 x3

RC 87°30" @110 x4

RC 45° @50 x6

RRCE @75/50

RG 45° 110/75

RT 87°30" @110/50x2
PODNI SIFON @50 x2
SPOJ ZA VISECU SKOLJKU
GEBERIT SILENT PP x2

F2

RG 45° @50 x2
o ‘ ‘ PODNI SIFON @50
g SPOJ ZA VISECU $KOLJKU @110
| | 9 GEBERIT SILENT PP [ 1 [ |
9 ‘
|| 8 Pvcpiiog
Q@ \<‘_\_U H
X by
:2006
N
g ? A
— ] O
>
[N
fE i —
— | |
CF
L L | h
ﬂ ! [£

detal) B

F3

@110

\_/ s A SIF.LUK @50+GB x2
RC 87°30' @ 50 x3

RC 87°30" @110 x3

RC 45° @50

RC 45° @110
RRCE @75/50

‘ ‘ RT 87°30' ©110/110

RG 45° @50x2

PODNI SIFON @50

DETALJI A,B,C

KANALIZACIJA
MJ. 1:50

SPOJ ZA VISECU SKOLJKU
GEBERIT SILENT PP

Z.0.P. AM-017

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

d.o.o. za graditeljstvo
ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif

INVESTITOR
ALUMONT D.O.0., ZADAR

GRABEVINA
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

DETALJ A,B,C - KANALIZACIJA

PROJEKT
VODOVOD-ODVODNJA

FAZA
GLAVNI

MJERILO DATUM TD BR.NACRTA

1:50 SIJEGANJ 2018 | 08-2018-VK 6




ODZRACNI VENTIL DN110

—

RT 87°30' DN110/110

RC 87°30' DN110

RC 87°30' DN110

RC 87°30' DN110

SHEMA VERTIKALA

KANALIZACIJA
MJ. 1:50

RC 87°30' DN110

Z.0.P. AM-017 ORBIS

d.o.o. za graditeljstvo

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

INVESTITOR
ALUMONT D.O.O., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

SHEMA VERTIKALA - KANALIZACIJA

PROJEKT

VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:50

FAZA MJIERILO DATUM

SIJECANJ 2018

™
08-2018-VK

BR.NACRTA

7




PRESJEK A—A

e

LJ.ZELJEZNI POKLOPAC

60/60 cm

NN
) ool
Ip}
=
— I — S
T
PLASTICNI UMETAK <
S GUMENOM BRTVOM
KINETA  OD P> L~ KD
PODLOZNOG BETONA > R
- c

REVIZIJSKO OKNO 60/60 cm

MJ. 1:25

PRESJEK B-B

LJ.ZELJEZNI POKLOPAC

Lo

60/60 cm

PLASTICNI UMETAK /
S GUMENOM BRTVOM

1"151" ol "151" 1|,151|. 60 *15%
t & + L 90 L
1 1
TLOCRT
0 § ©
O
,,,,,,,, Q_\,
W19, 60 V19,
1 1
L 90 b
1 1
Z.0.P. AM-017 ORBIS

d.o.o. za graditeljstvo

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

IPROJEKTANT
R.KOMAC mag.ing.aedif.

INVESTITOR
ALUMONT D.O.0. ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ
REVIZIJSKO OKNO
PROJERT FAZA WIERILO DATUM ™ BRNACRTA
VODOVOD-ODVODNJA | GLAVNI 1:25 SIJECANJ 2018| 08-2018-VK 8

Rish




POPRECNI PRESJEK ROVA
KANALIZACIJA
MJ. 1:10

. Ar Ar
ZAVRSNI SLOJ
UREDENJA OKOLISA =
OPCI NASIP I o
Dmax=12 cm E_)
)
=
c
. ©
o
NASIP OD SITNOZRNOG ¥l
MATERIJALA Dmax= 8mm =)
o
™
PVC CIJEV DN 110 mm
POSTELJICA OD SITNOG T T
: ol o
MATERIJALA Dmax= 5mm | -
L 25 L 25 L
1 1 1
| 50 |
1 1
Z.0.P. AM-017 ORBIS

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif,

d.o.0. za graditeljstvo
ZADAR, Put Gazica 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif,

INVESTITOR
ALUMONT d.o.0. ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO-PROIZVOD NA ZGRADA

SADRZAJ

POPRECNI PRESJEK ROVA

PROJEKT
VODOVOD-ODVODNJA

FAZA

MJERILO DATUM TD BR.NACRTA

GLAVNI 1:10 SIJECANJ 2018 | 08-2018-VK 9




TLOCRT

160 mm
SABIRNA JAMA Zey m
- OF OF S
Ol QU Ol QU
AB GORNJA PLOCA, h=20 cm, C30/37, B500B .
OPTERECENJE:
STALNO )
- slojevi 5,00 kN/m’
-vT 5,00 kN/m? O o
L, +500 (525) 9= 10,00 kN’ @) o
Jo UPORABNO q = 5,00 kN/m® ol o | o ©
------------------------------- D M Oy
gsa = 1,35xg + 1,50xq
Qen = 21,00 kN/m”? QU o ol
K = Qs L Ly = 21,00%2,75%5,25 = 303,19 kN
e=L,/L=525/275=1.90
- L - —_—— o
my=21,0 ~ A 1 r A L
m, = 443 - Q | | és o
My co = K /m, = 303,18 /21,0 = 15,44 kNm O - 4+ - — - — — — . — | — — D
My0= K /m,= 303,19 / 44,3 =7 32 kNm X L
o OoF o OF
Crom =20 +15=35mm (XC2) QUL QUL Qb QU

d=20-35-12=160cm -
fo=fue/ 1,5= 3,0/ 1,5 = 2,00 kNfem?
f,0= facf 1,15 = 50/ 1,15 = 43,5 kNfem

Hsg = 1544/ (100x1 6,0%(2,00) =0,030

{=0878 g =-1,3/20 a q 5 O O g Q,

A = 1544 { (0,978x16,0x43,5) = 2,27 cmm’ % +%

Odabrano:
Q-385 donjazona
R-221 gornja zona

Rubove oko otvora dodatno armirati sa 4 © 14
ukosnicama ©8 / 20.

AB OBODNI ZIDOVI, t=25 cm, C30/37, BS00B PRESJ EK A_A b 040 L

1 1
15H§t 60 ' 3/9 E 60 E«LIS

OPTERECENJE IZVANA (tlo):
1 p1=yxhxks
¥= 20 kN/m* Kk, = 0,50
p1=20%3,00x%0,50 = 30,00 kN/m'

30 OPTERECENJE IZNUTRA (voda): OTVOR ZA
, 51 p g:ﬁlma R.O. 60/60 cm CISCENJE
o1 p1=10%3,00 = 30,00 kN/m' 60/60 cm
+0.00

M, = 30,00%3,007/15 = - 18,00 kNm

W5 = 1,5x18,00 =~ 27,00 kNm - O 1 LRLLLRKRLKIL
Qs

S
FY

Coom = 20+ 15= 35 mm (XC2) - =160
d=25-35-1/2=210cm
f.0=1 /1,5=3,0/1,5= 2,00 kNom® ~_,

f,0 =1, /1,15=50/1,15= 43,5 kN/em®

W.s = 2700/ (100x21,0°%2,0) = 0,031 D
£=0977 2 =-1,4720 ’
A. = 2700/ (0,977x21,0x43,5) = 3,03 cm*/m’ S
M, = 30,00%3,00°/ 33,6 = 8,04 kNm pem’oﬁce ’
Odabrana: © < : < ©
Q —385 obostrano © D) pemjoﬁce//, ’ \D ©
M) 5 QU ™M
AB TEMELJNA PLOCA, h=25 cm, C30/37, B500B :
Armirati isto kao AB zidove: Q-385 donjaigarnja zona 0
%
~ Q385 <
275 4280 (5 SABIRNA JAMA
L&l SRR RITTATTTLRKS S
sidra M \] [] 1 : 50
sidra figi10
fi8/10
T =) 200 =)
414 —l_ T T
s Q-385 L 5 4 O 1
1 1

Z.0.P. AM-017 ORBIS
AN PROJERTANT d.o.o. za graditeljstvo
R KOMAC mag |ng aedif ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223
PROJEKTANT INVESTITOR
R.KOMAC mag.ing.aedif, ALUMONT D.0.0., ZADAR
GRADEVINA
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
SADRZAJ

SABIRNA JAMA

DATUM
SIJECANJ 2018

™
08-2018-VK

BR.NACRTA

10

PROJEKT FAZA MJERILO
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:50




0,00 = +6115
NH2 @80 THV 12550

P.P.R. DN 20
Il)H-'lei sulerenua N\
/ M
/
/
/
// ]
/ 2HV 1.25J.0.
( P.P.R. DN 20
prema 1. Katu \
[ ] [ 3 ] 1 1 ]
LT - .. | L L] [
_ /~.\'\_j \ \\ <
P.C.C DN 50 >\ P.C.C|DN 50
prema suterenu 3HV 2.00J.0. premd 1.katu
i1.i2katu P.P.R. DN 20
prema 2.katu

P.C.C DN 25

P.C.C DN 50
P.c.C DN 50

DUCTIL DN80

NH1 &80

VODOMJERNO
OKNO DUCTIL DN80

TLOCRT TEMELJA

LEGENDA: VODOVOD

———-——  RAZVOD HIDRANTSKE MREZE
PPR (P.C.C) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE MJ. 1:100

PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

1 HV VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

O NH NADZEMNI HIDRANT Z.0.P. AM-017 ORBIS

d.o.o. za graditeljstvo

GLAVNI PROJEKTANT

== ZH UNUTRASNJI ZIDNI HIDRANT R.KOMAC mag.ing.aedif. ZADAR, Put Gazica 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT INVESTITOR
R.KOMAG mag.ing.aedif ALUMONT DOM D.0.0., ZADAR

KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA DOVODA VODE SAN. UREDAJA: GRABEVINA 1 1 SLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

-SUDOPER H.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjesalica) SADRIA)

- " e

UMIVAONIK H.T.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjesallca) TLOCRT TEMELJA - VODOVOD

- PISOAR HV. @15mm +50 cm od poda (ventil)
PROJEKT FAZA MJERILO DATUM 0 BR.NACRTA
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:100 SIJECANJ 2018 | 08-2018-VK 11




1HV 12550,

P.P.R. DN 20

29x30000 |

+0.00 = +61.12

28x16,82 ‘ ‘
|
I

P.P.R. DN 20 P.P.R. DN 20
prema 1.katu prema 2.katu
0.00

\P.C.C Dl_\d 5%
prema 1.kat

za ZH4

LEGENDA:

PPR (P.C.C) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE
PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE
1 HV VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

Q N H NADZEMNI HIDRANT

= /H UNUTRASNJI ZIDNI HIDRANT

KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA DOVODA VODE SAN. UREDAJA:
-SUDOPER H.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjeSalica)

- UMIVAONIK H.T.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjeSalica)

- PISOAR HV. @15mm +50 cm od poda (ventil)

TLOCRT SUTERENA
VODOVOD
MJ. 1:100

Z.0.P. AM-017 ORBIS

GLAVNI PROJEKTANT d.o.o. za graditeljstvo

R KOMAC mag |ng aedlf ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223
PROJEKTANT INVESTITOR

R.KOMAC mag.ing.aedif, ALUMONT DOM D.O.0., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

TLOCRT SUTERENA - VODOVOD

PROJEKT FAZA MJERILO
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:100

DATUM
SIJECANJ 2018

D
08-2018-VK

BR.NACRTA

12




29x16.72
30x30,00

+

0.00

EEE

rallny

+61.10

TLOCRT 1.KATA
VODOVOD
MJ. 1:100

| { [
77777 O o - ] =
| Xim%“;io N i ;H ZH4 350 1 |
@50 PrRONZ e | 0 i | |
L) iz suterena 3HV 20040. N | N ] | |
| P.P.R. DN 20 | | ) | I | |
| prema 2.katu | | | | || | | |
\ \ \ \
| | || \ o L1 \ \
N N L J1 NI | |
N P N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
N N N N |
LEGENDA:

PPR (P.C.C) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE

PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

1HV

@ \H
= 7H

KARAKTERISTIKE PRIKLJUCAKA DOVODA VODE SAN. UREDAJA:
-SUDOPER H.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjeSalica)

- UMIVAONIK H.T.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjeSalica)

- PISOAR HV. @15mm +50 cm od poda (ventil)

VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

NADZEMNI HIDRANT

UNUTRASNJI ZIDNI HIDRANT

Z.0.P. AM-017

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

d.o.o. za graditeljstvo
ZADAR, Put Gaziéa 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif,

INVESTITOR
ALUMONT DOM D.O.0., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

TLOCRT 1.KATA - VODOVOD

PROJEKT
VODOVOD-ODVODNJA

FAZA
GLAVNI

MJERILO
1:100

DATUM
SIVECANJ 2018

TD

08-2018-VK

BR.NACRTA

13




+0.00 = +61.12

TLOCRT 2.KATA
LEGENDA: VODOVOD
MJ. 1:100

PPR (P.C.C) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE
PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

1 HV VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

O NH NADZEMNI HIDRANT

= 7/H UNUTRASNJI ZIDNI HIDRANT Z.0.P. AM-017 ] ORB!EH
.0.0. za graditeljstvo

GLAVNI PROJEKTANT

A H R ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223
KARAKTERISTIKE PRIKLJUGAKA DOVODA VODE SAN. UREDAJA: R KOMAC mag.ing.aedif. B —
-SUDOPER H.V. @15mm +50cm od poda (st. mjeSalica) R.KOMAC mag.ing.aedif. ALUMONT DOM D.0.0., ZADAR
-UMIVAONIK H.T.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjesalica) GRADEVINA

POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA
- PISOAR HV. ©@15mm +50 cm od poda (ventil)

SADRZAJ

TLOCRT 2.KATA - VODOVOD

PROJEKT FAZA MJERILO DATUM
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:100  |SIUEGANJ 2018

D

08-2018-VK

BR.NACRTA

14




detal] A

detal) B

P.P.R. DN 20 \ o ] T
EL. BOJLER pisoar m
101 - ISPOD H V
UMIVAONIKA ||
— — i 1.25 J.0.
S °
g 2
AL P | P.P.R. DN 20
>
EL. BOJLER —
101 7‘ T
[ O
—— } }
T
P.P.R. DN 20 X
1
| § |
e <] ol o)
g g 3
—_ o o
! 3 umivaoni K
> B4
EL. BOJLER
501 |
Az =
alla
b |
HE
j_l u r———-—-= l
| I
\ \
B
[ [
N B
3
5§
- DETALJI A,B,C
PROMJERI ZA PPR CIJEVI HLADNE VODE LEGENDA: i 1 1
(KAO TIP FUSIOTERM SDR 11)
VANJSKI PROMJER |UNUTARNJI PROMJER VO D OVO D
OZNAKA U NACRTU d (mm) di (mm)
DNIS 2 o2 PPR CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE
DN20 25 204 . .
_________ PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE MJ l 50
DN25 32 26.0 1
o2 40 326 HV VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE
PROMJERI ZA PPR CIJEVI TOPLE VODE
(KAO TIP FUSIOTERM SDR 6)
OZNAKA UNAGRTU | VANISK PROMIER ONGTARNIT PROVIIER KARAKTERISTIKE PRIKLJUGAKA DOVODA VODE SAN. UREDAJA: Z.0.p. AM-017 d_ofz'?;?a!,fe,m
NS - o6 -SUDOPER H.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjeSalica) Gﬁf\;(NBFi\AmKSN%ag.ing.aedif. ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223
- UMIVAONIK H.T.V. @15mm + 50 cm od poda (st. mjeSalica) PROJEKTANT INVESTITOR
DN20 32 21.2 R.KOMAC mag.ing.aedif ALUMONT DOM D.0.0., ZADAR
DN25 40 26.6 GRADEVINA
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
DN32 50 33.2

SADRZAJ

DETALJ A,B,C - VODOVOD

PROJEKT FAZA
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI

MJERILO

DATUM
SIJECANJ 2018

™
08-2018-VK

BR.NACRTA

15

1:50
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VODOMJERNO OKNO

MJ. 1:50

Z.0.P. AM-017

ORBIS

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

d.o.o. za graditeljstvo

[PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif.

INVESTITOR
ALUMONT DOM D.0.0., ZADAR

ZADAR, Put Gazi¢a 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

GRADEVINA
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

VODOMJERNO OKNO

FAZA
GLAVNI

[PROJEKT
VODOVOD-ODVODNJA

MIERILO
1:50

DATUM TD
SINECANJ 2018 | 08-2018-VK




MONT. SHEMA NADZEMNOG HIDRANTA
- CJEVOVOD DN 100 mm

RED, OZN.ili DN PN | DULJINA TEZINA
BR. | OPIS KOMADA RF.MOD. | (mm) | (bar)| ili KUT KOM. | (kglkom.)
1. | RAVNI KOMAD FF 80 10 | 300
s prirubnicama 1 10.1
2. | KUTNIKOMAD 90° N 80 10 [90°
s prir. i stalkom 1 13.0
3. | OTCJEPNI KOMAD T 80 10 | 360
s prirubnicama 80 175 1 184
4. | ZAVRSNI KOMAD X 80 10
za prirubnicu 1 43
5. | SPOJNIKOMAD s EU 80 10 | 130
prir. i nagl. TYTON 1 9.1
6. | EV-ZASUN kratki 80 10 | 180
1 216
7. | NADZEMNI HIDRANT 80 10 | 1900
80.0
Z.0.P. AM-017 ORBIS

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif,

d.o.0. za graditeljstvo

ZADAR, Put Gazica 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

PROJEKTANT

R.KOMAC mag.ing.aedif,

INVESTITOR

ALUMONT d.o.0. ZADAR

GRABEVINA

POSLOVNO-PROIZVOD NA ZGRADA

SADRZAJ

MONTAZNA SHEMA
NADZEMNOG HIDRANTA

PROJEKT FAZA
VODOVOD-ODVODNJA | GLAVNI

MJERILO

1:10

DATUM TD BR.NACRTA

SIJECANJ 2018 | 08-2018-VK 17




o1

2000

2000

o5

1000

02

o8

o7

06

1000

1000

1000

l/zoo:

(OK]

/ 2000

TLOCRT KROVA
OBORINSKA ODVODNJA
MJ. 1:100

Z.0.P. AM-017 ORBIS

GLAVNI PROJEKTANT d.o.0. za graditeljstvo

R KOMAC' mag ing aedif ZADAR, Put Gaziéa 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223
PROJEKTANT INVESTITOR

R.KOMAC mag.ing.aedif ALUMONT DOM D.O.0., ZADAR

GRADEVINA
POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

SADRZAJ

TLOCRT KROVA -
OBORINSKA KANALIZACIJA

PROJEKT FAZA MJERILO
VODOVOD-ODVODNJA| GLAVNI 1:100

DATUM
SIJECANJ 2018

i)
08-2018-VK

BR.NACRTA
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