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POPIS PROJEKATA I POPIS PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA 
  

 
 
 

 
 
 

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA: 
 

MAPA 1. Arhitektonski projekt 
OPTIMA d.o.o. Zadar , oib 55994347120 
Ovlaštena arhitektica  Maja Žuvanić d.i.a., A  3959 
TD 12/17, rujan 2017. 
  

MAPA 2. Građevinski projekt-projekt konstrukcije 
ID-BIRO d.o.o. Zadar,  oib 03499597262    
Ovlašteni inženjer građevinarstva  Ivica Dilberović, d.i.g., G 342 
TD 01/2018, veljača 2018. 
 

MAPA 3. Građevinski projekt -projekt vodovoda i kanalizacije 
Orbis d.o.o. Zadar, oib 71278909804 
Ovlašteni inženjer građevinarstva Robert Komać m.i.a., G 4471 
TD 08-2018-VK, siječanj 2018. 
 

MAPA 4. Građevinski projekt -projekt racionalne uporabe energije,  
toplinske zaštite i zaštite od buke 
Orbis d.o.o. Zadar,  oib 71278909804 
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
Robert Komać m.i.a., G4471 
TD 08-2018-F, siječanj 2018. 
 

MAPA 5. Elektrotehnički projekt 
LC DESIGN d.o.o. Zadar, oib 35811343192 
Ovlašteni inženjer elektrotehnike Luciano Ćustić, d.i.e., Zadar 
TD 18/2018, veljača 2018. 
 

MAPA 6. Geodetski projekt 

ACES d.o.o. Zadar, oib 76264175339 

Ovlašteni inženjer geodezije Damir Dragojević, dipl.ing.geod., GEO 989 
GP-36/18, veljača 2018. 
 

MAPA 7.  Strojarski projekt – projekt ugradnje dizala 
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA Denis Paleka, dipl.ing.stroj., Zagreb, Susedgrad 
Ovlašteni inženjer strojarstva Denis Paleka dipl.ing.stroj., S 1326 
TD P-HR1001710-10A, siječanj 2018. 

        
Geomehanički elaborat o istražnim radovima 
GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. Zadar,  oib 19754680755 
Izradila Marija Sipina, dipl.ing.građ. 
GM 034/2017, listopad 2017 
       
Elaborat zaštite na radu 
Obrt za savjetovanje i usluge KOORDINATOR ZAŠTITE, Zadar 
Zvonimir Klindić dipl.ing. 
TD 4/2018 GL-KZ, veljača 2018.  
 
Elaborat zaštite od  požara 
SEKTOR  j.d.o.o. Zadar,  oib 41857330980        
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara 
Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh. 
TD 80-09/17, rujan 2017. 

 
 
 

               ZOP: AM-017 
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1.2. REGISTRACIJA PODUZEĆA 
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1.3.  RJEŠENJA O IMENOVANJU 

 

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

U skladu s člankom 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se: 

 

 

 

RJEŠENJE 
 

 

 

kojim se ovlašteni inženjer Robert Komać, mag.ing.aedif., imenuje glavnim projektantom za 

izradu projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta za Poslovno-proizvodnu zgradu, 

zajedničke oznake projekata AM-017, investitora: 

 

 

 

ALUMONT d.o.o. 

Put Petrića 51a, Zadar 

OIB: 59137824211 

 

 

Imenovani projektant ima rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod 

rednim brojem G4471 s datumom upisa 04.02.2010.g., zaposlen u Orbis d.o.o., Zadar, Put 

Gazića 12. 

 

Imenovana osoba odgovorna je za cjelovitost imeđusobnu uskalđenost svih projekata. 

 

 

 

 

 

Investitor: 

 

ALUMONT d.o.o. 

Put Petrića 51a, Zadar 

OIB: 59137824211 
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IMENOVANJE PROJEKTANTA 

 

U skladu s člankom 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se: 

 

 

RJEŠENJE 
R-08VK-01-18 

 

kojim se 

 

 

Robert Komać mag.ing.aedif. 

 

imenuje odgovornim projektantom za izradu tehničke dokumentacije za:  

 

 

 

PROJEKT: VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
GRAĐEVINA:  POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA U BIBINJAMA 
 
 
 

INVESTITOR:  ALUMONT d.o.o. Zadar, 
 
 
Br. T.D.: 08-2018 - VK 
 
 
 
Imenovani posjeduje ovlaštenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te 
je upisan po rednim brojem  G 4471. 
 
 
 
 
   U Zadru, siječanj 2018.                                                              Direktor: 

  

                    Robert Komać mag.ing.aedif. 
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1.4.  RJEŠENJE OVLAŠTENOG INŽENJERA 
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1.5. PROJEKTNI ZADATAK  
 
           
          Temeljem zahtjeva investitora, za izradu Glavnog projekta poslovno-proizvodne zgrade u 
Bibinjama,  na k.č. 498/233 k.o. Bibinje, (nastala kao dio k.č. 498/179 k.o. Bibinje) ,   
ORBIS D.O.O. ZADAR, Robert Komać mag.ing.aedif. ovlašteni ing. građ. iz Zadra pristupio je 
izradi Glavnog  projekta vodovoda i kanalizacije. 
 

Potrebno je projektirati slijedeće elemente: 
 
Vodovodnu mrežu koja se opskrbljuje iz javne vodovodne mreže. Razvod sanitarne 

vode unutar zgrade izvesti polipropilenskim cijevima, a horizontalni razvod izvan kuće 
polietilenskim cijevima visoke čvrstoće  ili pocinčanim čeličnim cijevima. 
Razvod unutrašnje i vanjske hidrantske mreže izvesti pocinčanim čeličnim cijevima Ductil 
cijevima za profile DN80-100, ili pocinčanim čeličnim cijevima za profil DN50. 

 
Fekalna kanalizacija se izvodi spajanjem na  sabirnu jamu do dolaska javne kanalizacijske 
mreže, tj. puštanja u pogon postojeće fekalne kanalizacije poslovne zone „LONIĆI“. Razvod  
kanalizacije  kroz zgradu  i  vertikale, kao i dvorišni razvod  izvesti PVC cijevima.  
Razvod unutrašnje i vanjske hidrantske mreže 
Izrada projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije mora biti u skladu s važećim rješenjem 
o uvjetima gradnje, važećim zakonima i propisima, projektnim zadatkom te zahtjevima 
investitora. 
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1.6.  IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONSKIM PROPISIMA 

 
OVLAŠTENI INŽ. GRAĐ: 
Robert Komać mag.ing.aedif. 
Broj rješenja : G 4471 
 
 
 
 
U smislu članka 51. Zakona gradnji (N.N. RH broj 153/13), te u skladu s Pravilnikom o sadržaju 
izjave projektanta o usklađenosti glavnog i idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i 
drugih propisa (N.N. RH br. 98/99) izdajem: 
 
 
    I Z J A V U  
 
 
Ovaj projekt je usklađen s niže navedenim propisima i standardima :  
 
Zakon o gradnji (N.N. RH broj 153/13) 
Zakon o prostornom uređenju (N.N. RH broj 153/13) 
Zakon o vodama (N.N. RH broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14). 
Zakon o zaštiti okoliša (N.N. RH broj 110/07). 
Zakon o zaštiti na radu (N.N. RH broj 71/14). 
Zakon  o zaštiti od buke  ( N.N. RH broj 30/09 i 55/13). 
Zakon o zaštiti od požara (N.N. RH broj 92/10). 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l broj 42/68, 45/68). 
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. RH broj 80/13, 43/14 i 27/15). 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 8/06). 
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08). 
Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za 
sprečavanje stvaranja inž. građevinsko-urbanističkih barijera (N.N. RH 47/82) 
iskustvima u projektiranju, izvođenju i eksploataciji sličnih konstrukcija i objekata 
 
 
 
Zadar, siječanj 2018. 
 
 
 
 
Projektant:                  Direktor: 
 
 
 
Robert Komać mag.ing.aedif    Robert Komać , mag.ing.aedif. 
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Projektant: Robert Komać mag.ing.aedif. 
 
Investitor:        ALUMONT d.o.o., Zadar 
 
Građevina:      POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA  U BIBINJAMA 
  
Faza:  Glavni projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 73., stavak 1. i 2. ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ("Narodne novine", br. 
71/14), projektant nakon pregleda projekta izdaje 
 
 
 

IZJAVU 
 
 
kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila 
zaštite na radu. 
 
 
 
 
 
                                                                                       OVLAŠTENI  INŽ. GRAĐ. : 
 
 
 
        Robert Komać mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
 
Zadar,  siječanj 2018. 
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Projektant: Robert Komać mag.ing.aedif. 
 
Investitor:        ALUMONT d.o.o., Zadar 
 
Građevina:      POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA  U BIBINJAMA 
  
Faza:  Glavni projekt 
 
 
 
 
 
 
 
Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (N.N. 58/93, 33/05, 92/10) izdaje se  
 
  
 

 

ISPRAVA 
 
 
 
 
kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja primjenjena u glavnom 
projektu TD. 08-2018-VK izrađena sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara te s propisanim 
tehničkim normativima.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    OVLAŠTENI  INŽ. GRAĐ.: 
 
 
 
 
       Robert Komać mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
 
Zadar,  siječanj 2018. 
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1.7.  VODOVODNI, SANITARNI I UVJETI ODVODNJE 
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2. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
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2.1.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u građenju predmetnog objekta 
trebaju provoditi, kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao 
cjeline. Program se odnosi na radnje koje slijede nakon završetka glavnog projekta i 
dobivanja građevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme 
građenja. 

Projektna dokumentacija treba biti izrađena i radove treba izvesti u skladu sa zahtjevima 
o tehničkim svojstvima bitnim za građevinu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) Kako bi se 
osigurala kakvoća izvedenih radova i ugrađenog gradiva te opreme neophodno je provesti 
program kontrole.  

U tom smislu navode se obveze sudionika u gradnji: 
 

INVESTITOR: 
Dužan je osigurati stručni nadzor nad građenjem, koji može biti samo diplomirani 

inženjer, član Hrvatske komore inženjera građevinarstva. Također je dužan gradilište prijaviti 
mjerodavnim ustanovama zaduženim za inspekcijski nadzor. Investitor može započeti s 
radovima na instalacijama nakon ishođenja pravomoćnog akta o građenju i izrade glavnog 
projekta vodovoda i kanalizacije 

Investitor smije zaključiti ugovor o isporuci opreme i montaži, samo s tvrtkom koja je 
registrirana za izgradnju i montažu objekata, a sve u skladu s važećim Zakonom o gradnji u 
RH. Investitor ugovara s izvođačem radova izostale i jamstvene uvjete. Za vrijeme jamstvenog 
roka, sve uočene nedostatke investitor je dužan komisijski i u pismenom obliku utvrditi, te 
pozvati izvođača da ih otkloni. Na zahtjev izvođača, nakon izvršenog probnog pogona, 
investitor je dužan zatražiti tehnički pregled izvršenih radova. Nakon tehničkog pregleda i 
otklanjanja eventualnih nedostataka od strane izvođača, investitor je dužan u dogovorenom 
roku preuzeti radove. 
 

NADZORNI INŽENJER: 
Nadzorni inženjer zastupa investitora, uvodi izvođača u posao, kontrolira kvalitetu i 

količinu izvršenih radova, potpisuje građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i mjesečnu situaciju 
u ime investitora. 
 

OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA: 

 prije početka radova, pregledati projektnu dokumentaciju, te upozoriti nadzornog inženjera, 
odnosno investitora, na moguće uočene nedostatke. 

 moguće nepoznanice i nedostatno opisane dijelove iz projektne dokumentacije dogovoriti i 
usuglasiti s nadzornim inženjerom i projektantom. 

 imenovati voditelja radova, koji može biti samo diplomirani inženjer građ. s položenim 
stručnim ispitom i najmanje 5 godina radnog iskustva. 

 voditi slijedeću građevinsku dokumentaciju: 
o dnevno voditi građevinski dnevnik za vrijeme trajanja radova 
o mjesečno voditi građevinsku knjigu u koju upisuje izvršene mjesečne i ukupne 

količine radova. Građevinska knjiga služi za obračun izvršenih radova i kontrolira 
se i ovjerava od strane nadzornog inženjera. Izvođač je dužan voditi građevinski 
dnevnik i građevinsku knjigu i kad je posao ugovoren "ključ u ruke". 

 izvođač je dužan pridržavati se ugovora s investitorom i ponudbenog i ovjerenog 
troškovnika, u pogledu kvalitete ugrađene opreme, materijala, te izvršenih radova. 

 Izvođač je dužan izvesti sve radove kvalitetno i stručno prema nacrtima, odredbama 
troškovnika i tehničkog opisa, pravilima zanata i postojećim propisima, te općim i tehničkim 
uvjetima. 
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 odstupanje od konačno odobrenih nacrta i troškovnika, dopušteno je samo na temelju 
pismenog odobrenja nadzornog inženjera, odnosno projektanta, a kod bitnih promjena i od 
organa koji je odobrio tehničku dokumentaciju. 

 ukoliko se odstupi od odobrene dokumentacije, a to odstupanje ne iziskuje dopunu 
građevinske dozvole, izvođač mora nakon dovršenja dostaviti naručiocu projekt izvedenog 
stanja s ucrtanim izmjenama i dopunama. 

 radove na instalaciji može izvoditi samo za to ovlašteno, kvalificirano osoblje. 

 izvođač je dužan poštivati ugovorom utvrđene rokove, ali ne na račun kvalitete izvršenih 
radova. 

Za sva svojstva i ispravan rad instalacija, za opremu koju sam nabavlja, snosi jamstvo prema 
investitoru.  
U cijeni građenja, ako troškovnikom nije drugačije propisano, sadržani su slijedeći sporedni 
radovi: 

 izmjere, potrebne za izvedbu i obračun s potrebnim spravama i radnom snagom, 

 vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige, te eventualno dnevnika montaže, 

 ispitivanje projektirane instalacije pri hladnoj i toploj tlačnoj probi i tehničkom pregledu, 

 troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je time dokazano da izvođač nije 
upotrijebio ugovoren ili propisan materijal, 

 dobava i ugradnja sitnog spojnog i pričvrsnog materijala, 

 provizorni radovi električne energije za vlastite potrebe radilišta i troškovi utrošene 
električne energije, 

 prenošenje i raznošenje predmeta na radilištu, 

 popravak šteta učinjenih nepažnjom ili lošom izvedbom na vlastitim i tuđim radovima, 
popravak šteta učinjenih nepažnjom izvan operativnog pojasa, pismeno dogovorenog s 
investitorom. 

 uz opremu i materijale koji daje na korištenje naručiocu dužan je isporučiti  
o ateste (za ugrađene materijale, zaštite električnih naprava i sl.), 
o svjedodžbe i protokole (za izvršena ispitivanja mehaničkih i električnih naprava) 
o ispravu kojom se potvrđuje, da je oprema u skladu s Pravilnikom zaštite na radu, 

kojemu mora udovoljiti kad je u upotrebi,  

 priložiti uz isporuku uređaja upute za: 
o montažu (ugradnju i instalaciju) 
o upuštanje u rad 
o kontrolu za vrijeme rada 
o održavanje uređaja (tekuće i plansko održavanje) 
o sigurnosni način rukovanja. 
o priložiti tehničku dokumentaciju:  
o tehnički opis uređaja  
o ugradbene crteže uređaja 
o postaviti pločicu na pojedine uređaje u sklopu uređaja koje moraju sadržavati 

propisane podatke o uređaju 
  

ISPITIVANJE INSTALACIJA VODOVODA 
Gotova, ali još neizolirana i nezatrpana mreža, mora se prije predaje ispitati na 
nepropusnost i na dobru funkcionalnost. Vodovodna mreža, ako propisima nije drukčije 
određeno, stavlja se pod probni tlak dvaput veći od radnog, u propisanom vremenu 
ispitivanja. Ispitni postupak se naziva tlačna proba. 
Nakon izvršene montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja cjevovoda, treba izvršiti tlačnu 
probu i dezinfekciju cjevovoda prema nadležnom Zavodu za zaštitu zdravlja.  
Minimalni ispitni tlak pri hidrauličkom ispitivanju, mora biti  veći od maksimalnog radnog 
tlaka. Izvođač mora prije početka ispitivanja predati svoj prijedlog o načinu ispitivanja. 
Izvođač treba napisati potpuni izvještaj ispitivanja i s njima priložiti krivulje izmjernih 
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instrumenata, očitavanje tlaka svakog sata, temperaturu (i cijevi i okoline), vremenske 
prilike, te obavijesti o lomovima i propuštanjima i predati nadzornom inženjeru po 
svršetku ispitivanja. Za vrijeme držanja cjevovoda i pribora na probnom tlaku, vrši se 
vizualni pregled svih spojeva na cjevovodu i priboru. Na spojevima na kojima se ustanovi 
da propuštaju, treba izvršiti popravke, a nakon toga cjevovod i pribor treba ponovno 
ispitati. Rukovođenjem radova na ispitivanju tlačnom probom može rukovoditi zakonom 
ovlaštena osoba (voditelj radova i nadzorni inženjer), koje je izvođač radova, odnosno 
investitor ovlastio. Nadzorni inženjer je obavezno prisutan kod izvođenja tlačne probe. 
Nakon ispitivanja tlačnom probom izdaje se pismeni izvještaj (zapisnik).  
Zapisnik mora sadržavati ove osnovne podatke: 
 

oznaka i vrsta cijevnog sustava i redni broj teksta 
sredstvo ispitivanja (voda, zrak itd.) 
probni tlak 
datum testiranja 
trajanje testiranja 

 
Zapisnik mora biti potpisan od strane ispitivača. Tek poslije uspješno završenog 
ispitivanja može se vršiti omotavanje, toplotno i drugo izoliranje vodova, zatvaranje 
žljebova i kanala i zatrpavanje rovova. 
 
Nakon uspješno završenog ispitivanja vodonepropusnosti vrši se ispiranje cjevovoda. 
Ispiranje cjevovoda se vrši najmanje trostruko većom količinom vode od zapremine 
cjevovoda, ali ukoliko se na krajnjim ispustima ne pojavi potpuno bistra voda ispiranje je 
potrebno nastaviti. Dezinfekcija se vrši klornom otopinom 40 g čistog klora po 1 m3 ili 
omjerom koji odredi nadležni sanitarni inspektor. Otvaranjem krajnjih ispusta omogućuje 
se da otopina dođe u sve dijelove cjevovoda, što je vidljivo ukoliko se iz protoka osjeti 
miris klora. Cjevovod se zatim zatvara a vrijeme zadržavanja otopine u cijevima je 12 
sati. Nakon toga vrši se ispuštanje vode iz cjevovoda i uzimanje uzoraka. Ukoliko uzorci 
ne zadovolje traženom kvalitetom vode potrebno je nastaviti ispitivanje. Nakon 
dezinfekcije sanitarna mreža se ispire vodom za piće.  
 

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA ODVODNJE 
Kanalizacijska mreža se ispituje punjenjem vodom ili zrakom u cjelini ili u djelovima, s 
prethodnim privremenim začepljenjem odvoda i otvora. Ispitivanje se vrši u prisutnosti 
izvođača, nadzornog inženjera i investitora. Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. Tek 
poslije uspješno završenog ispitivanja može se vršiti omotavanje, toplotno i drugo 
izoliranje vodova, zatvaranje žljebova i kanala i zatrpavanje rovova. 
Vodonepropusnost sustava odvodnje dokazuje se u skladu s Pravilnikom o tehničkim 
zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 
ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11). Ispitivanje 
vodonepropusnosti dvorišnih vodova fekalne kanalizacije vrši se vodom ili zrakom za 
cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) sukladno normi Polaganje i 
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ispitivanje 
vodonepropusnosti sabirne jame vrši se sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za 
sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Navedena ispitivanja vrši 
ovlaštena tvrtka koja posjeduje certifikacijsko rješenje nadležnog ministarstva u skladu s 
Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11).  
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU l ZAŠTITE 

OD POŽARA 

 
PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 
 
 POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA : 
 
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ("Narodne novine", br. 77/2014) 
PRAVILNIK O VRSTI OBJEKATA NAMIJENJENIH ZA RAD KOD KOJIH INSPEKCIJA RADA 
SUDJELUJE U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVNIH DOZVOLA i U TEHNIČKIM 
PREGLEDIMA IZGRAĐENIH OBJEKATA (NN br.48/97) 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA ZA MJESTA RADA (NN 29/2013) 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U GRAĐEVINARSTVU (Službeni list 42/68) 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA 
(NN51/08) 
 
Opasnosti i štetnosti koji proizlaze iz procesa rada na montaži opreme, materijala i uređaja su 
slijedeći: 
1. rad na visini, pad predmeta s visine 
2. rad s električnim i iskrećim uređajima i aparatima 
3. rad s eksplozivnim plinovima (acetilen, propan-butan) 
4. rad u zaprašenoj atmosferi (građevinska šuta i prašina) 
 
Mjere zaštite na radu, koje treba poduzeti u procesu rada: 
1.    svi djelatnici na gradilištu moraju nositi zaštitnu kacigu, radnu odjeću i cipele 
2.    na mjestima na kojima postoji opasnost od ozljeda, postaviti ploče s upozorenjem 
3.    prilikom rada na montaži cjevovoda na visini, koristiti se osiguranom skelom 
4.   svi električni aparati i uređaji moraju biti uzemljeni, a njihovi kabeli, kao i produžni kabeli 
moraju biti propisno izolirani i bez oštećenja 
5.    prilikom rada s iskrećim alatima koristiti zaštitne naočale, a kod zavarivanja zaštitne 
naočale sa zatamljenim staklima 
6.   prije autogenog zavarivanja ili lemljenja kontrolirati stanje boca, gumenih crijeva i 
plamenika, a boce držati u prostoriji u kojoj ne mogu biti izložene plamenu - pri ruci treba imati 
protupožarni aparat 
7.   zabranjeno je zavarivati pocinčane cijevi 
8.   kod rada u zaprašenoj atmosferi zaštititi dišne putove maskom na nosu i ustima 
9.  Rezanja i zavarivanja ne smiju se vršiti u zonama gdje je moguća pojava zapaljivih smjesa, 
dok se ne ispitaju plinskim detektorom. Radovi s vatrom ili drugi "vrući radovi", trebaju biti 
obustavljeni, ako se utvrdi prisustvo zapaljivih smjesa u bilo kojoj zoni, gdje se vrše radovi, dok 
se zona ne ispita detektorom i ne provjetri. Rezervni aparati za gašenje trebaju biti uz svaku 
stanicu za zavarivanje, dok se vrši zavarivanje. 
 
 
Opasnosti i štetnosti koji proizlaze iz uporabe montirane opreme i materijala: 
1. propuštanje cjevovoda pod tlakom, poplava 
2. neugodni mirisi iz kanalizacije 
3. neprikladno ugrađena oprema 
4. buka, neugodni šumovi 
5. velike brzine strujanja vode kroz cijevi - šumovi 
6. opasnost od strujnog udara na ugrađenim električnim aparatima (bojler i sl.) 
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Mjere zaštite na radu koje treba poduzeti u uporabi montirane opreme i materijala: 
1.    ugraditi na propisanim mjestima sigurnosne ventile, odnosno reduktore tlaka 
2.    cjevovode nakon ugradnje ispitati na čvrstoću i propusnost na veći tlak od radnog, te 
napraviti zapisnik o izvršenom ispitivanju 
3.    svi sanitarni uređaji moraju na kanalizaciju biti spojeni preko sifona, a kanalizacija mora 
imati odušak 
4.   sva oprema mora biti atestirana, te ugrađena u skladu s ovim projektom 
5.   cijevni razvod projektirati i izvesti tako da sve brzine strujanja vode ne prelaze kritične 
vrijednosti glede pojave buke i šumova 
6.   svi ugrađeni električni aparati i uređaji moraju biti uzemljeni s izoliranim kabelom, bez 
oštećenja 
7.    proizvođači uređaja dužni su osim atesta od neovisnih ustanova, izdati i tehničke upute i 
upute za uporabu 
 
PRIKAZ  MJERA I UVJETA ZA ZAŠTITU OD POŽARA 
Popis primjenjenih propisa: 
 ZAKONI 
1. Zakon o gradnji ("narodne novine" br. 153/13) 
2. Zakon o zaštiti od požara ("narodne novine" br. 92/10) 
3. Zakon o zaštiti na radu ("narodne novine" br. 71/14) 
4. Zakon o normizaciji ("narodne novine" br.80/13) 
 
 PRAVILNICI 
1. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("narodne novine" br. 35/94, 55/94 i 142/03) 
2. Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata ("narodne novine" br.35/94, 103/96 i 
130/07). 
3. Pravilnik o zaštiti na radu mjesta rada ("narodne novine" br.29/13) 
4. Tehnički propisi o gromobranima 13/68; 53/91

1
 

5. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona 53/88; 53/91
2
 

6. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("narodne novine" br.08/06) 
7. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 24/87;53/91

3
 

8. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost 
prema požaru 24/90; 53/14. 
 
 NORME 
1. Nomenklatura zaštite od požara      U.J1.001 
2. Zaštita od požara. Požarno opterećenje     U.J1.030 
3. Zaštita od požara. Određivanje brzine širenja plamena   U.J1.060 
4. Zaštita od požara. Razvoj požara u ispitnim pećima za konstrukcije U.J1.070 
5. Zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv 
požara         U.J1.240 
6. HRN/DIN   - 4102-1 Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     1. dio: Građevna gradiva - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  (DIN 4102-1:1981) 
  - 4102-2 Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     2. dio: Građevni elementi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja  (DIN 4102-2:1977) 
  - 4102-3 Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     3. dio: Požarni zidovi i nosivi vanjski zidovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja   
  (DIN 4102-3:1977) 

                                                
1 

Propisi preuzeti temeljem članka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95)
 

2 
Propisi preuzeti temeljem članka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95)

 

4 
Propisi preuzeti temeljem članka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95) 

5 
Propisi preuzeti temeljem članka 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95) 
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  - 4102-4 Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     4. dio: Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih 
elemenata (4102-4:1994; Ber 1:1995  Ber 2:1996) 
 - 4102-5 Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na 
požar – 
     Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja      (DIN 4102-5:1997) 
 - 4102-7  Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     7. dio:  Krovovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja    (DIN 4102-7:1987) 
 - 4102-14 Ponašanje građevnih gradiva i elemenata u požaru  
     14. dio: Podne obloge i podni premazi –  
     Odredbe o širenju plamena pod djelovanjem izvora toplinskog zračenja   
  (DIN 4102-14:1990) 
 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
         Mjere zaštite od požara dane su u Elaboratu zaštite od požara, koji se sastavni dio 
dokumentacije cjelokupnog Glavnog projekta zajedničke oznake AM-017. 
 
 
 
 

Robert Komać mag. ing. aedif. 
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2.2.  TEHNIČKI OPIS 
 
Predmetna poslovno-proizvodna zgrada je samostojeća i nalazi se  na novoformiranoj k.č. 
498/233, k.o. Bibinje, poslovno-proizvodne namjene, katnosti suteren i dva kata (S+2).  
Zgrada je organizirana s prostornom dispozicijom sa dvije proizvodne hale u suterenu i na 
prvom katu, te poslovnim prostorima na drugom katu. 

Projektom vodovoda i odvodnje je obuhvaćen razvod vode za sanitarne potrebe, 
odvodnju fekalnih tj. sanitarnih voda i odvodnja oborinskih voda s krovnih površina, te razvod 
unutarnje i vanjske hidrantske mreže za zaštitu od požara. 

Vodovodna instalacija i odvodi načinom ugradnje svih materijala za potrebe sanitarnih 
čvorova riješeni su u skladu s propisima higijensko tehničke zaštite. Sva sanitarija je keramička, 
armature su poniklovane.  

Fekalna kanalizacija se izvodi se na način da osigurava odvodnju sanitarnih otpadnih 
voda i masnih tvari, i odvodi ih u sabirnu jamu, do dolaska javne kanalizacijske mreže. 

Oborinska odvodnja vrši se s krovnih površina gdje se oborinske vode odvode putem 
vertikala  i upuštaju u teren.  

 
Sustav vodovoda i kanalizacije koji obuhvaća ovaj projekt sastoji se od: 
 

1. razvoda vode za sanitarne potrebe; odnosi se na instalacije vodovoda od priključka na 
javni vodovod do ispusta u sanitarnim uređajima 

2. odvodnje otpadnih sanitarnih voda od ispusta u sanitarnom uređaju do sabirne jame, do 
dolaska javne kanalizacijske mreže  

3. odvodnje oborinskih voda sa ravnih i kosih krovnih površina 
4. razvoda unutarnje i vanjske hidrantske mreže 

 

RAZVOD SANITARNE HLADNE l TOPLE VODE 
  
Građevina će se opskrbljivati pitkom vodom iz javne vodovodne mreže priključkom na ductil 
cjevovod DN100, kojeg prema uvjetima vovovoda treba izvesti kao ogranak duljine cca 103m 
sa čvora sjeveroistočno u kojem je već postojeći dovodni cjevovod DN125. Priključak se izvodi 
sa priključnim oknom sa tri vodomjera za svaku etažu posebno, te sa priključkom za hidrantski 
razvod. 
Instalacije cijevi od priključka na javni vodovod do građevine se izvode od pocinčanih čeličnih 
cijevi. Vodovodne instalacije unutar građevine izvode se od polipropilenskih cijevi sukladno 
propisima odnosno  normama. Unutarnji razvod hladne i tople vode vrši se polipropilenskim 
(PPR) cijevima. Za razvod hladne vode koriste se PPR cijevi SDR 11 a za razvod tople vode 

PPR cijevi SDR 6. Izolacija cijevi tople vode vrši se tubolit zaštitnom spužvom (za cijevi 20-

18/9; za cijevi 25 – 22/9; za cijevi 32 – 28/9). Na ulaznim dijelovima u pojedine sanitarne 
grupe kao i na svakom izljevnom mjestu postavlja se ventil za zatvaranje. Na vertikalama se 
ugrađuju ravni, podžbukni ventili.  
Grijanje vode vrši se preko zajedničkog bojlera za pripremu tople vode volumena 50l, za 
sanitarni čvor na 2.katu, dok će se u sanitarnim čvorovima u suterenu i na 1.katu postaviti 
mali 10-litarski akumulacijski bojler.  
Prije polaganja cijevi u rov potrebno je izraditi posteljicu od sitnozrnog materijala maksimalne 
veličine zrna 4 mm. Nakon finog planiranja i zbijanja posteljice debljine 10 cm, polažu se 
cijevi na način da cijelom svojom dužinom leže na posteljici. Zatrpavanje rova oko i iznad 
cijevi vrši se također sitnozrnatim materijalom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Spojevi 
cijevi zatrpavaju se na isti način ali tek nakon provedene tlačne probe.  
Radi dodavanja novog priključka na javnu vodovodnu mrežu predviđena je izgradnja 
vodomjernog okna sa svom potrebnom armaturom za priključenje, mjerenje protoka  i 
zatvaračem sa potrebnim profilom cijevi. 
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Nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja, potrebno je izvršiti tlačnu probu uz kontrolu 
nepropusnosti spojeva. Prije predaje vodovodne instalacije na korištenje potrebno je izvršiti 
dezinfekciju i ispiranje cjevovoda, te ispitati uzorke vode. 

 

KANALIZACIJA 

 
FEKALNA KANALIZACIJA 

Odvodna kanalizacija izvodi se na način da osigurava odvodnju otpadnih sanitarnih 
voda iz sanitarnih uređaja i odvodi ih u sabirnu jamu (opcijski se može napraviti i biološki 
pročiščavać dovoljnog kapaciteta sa II stupnjem pročiščavanja), do dolaska javne 
kanalizacijske mreže. 
Unutarnja fekalna kanalizacija obuhvaća odvod od sanitarnih uređaja u wc-u i čajnoj kuhinji do 
vertikalne i temeljne kanalizacije. Svaki sanitarni uređaj posjeduje sifon, koji sprječava prodor 
neugodnih mirisa iz kanalizacije u prostoriju. U prostorijama sanitarnih čvorova postavljaju se 
TOP sifoni koji odvode vodu kod poplavljivanja sanitarnog čvora u kanalizacijski sustav. 
Kanalizacija se odzračuje preko vertikala, koje su produžene istog presjeka iznad krovne plohe.  
Pri dnu svake vertikale postavlja se revizioni komad sa otvorom za čišćenje. Horizontalni 
razvod kanalizacije ugrađuje se s negativnim nagibom prema vertikalama, odnosno prema 
sabirnoj jami. 
Odvodi vode od sanitarnih uređaja do vertikalne kanalizacije izvode se iz PVC kanalizacionih 
cijevi. Od istog materijala bit će izvedene i sve vertikale, te dvorišna kanalizacija.  Međusobno 
spajanje kanalizacionih cijevi i fazonskih komada vrši se fazonskim glavama i brtvi gumenim 
brtvama. 
 
OBORINSKA KANALIZACIJA 

Oborinske vode s krovnih površina upuštati će se direktno na okolni teren bez 
ugrožavanja okolnog zemljišta. Voda koja će se direktno upuštati u teren prikuplja se preko 
krovnih slivnika u vertikale izrađene od čeličnog pocinčanog lima ili od legure cink-titan, 
promjera dovoljnog da prihvati svu količinu oborinske vode.  

 
U svrhu osiguranja vodonepropusnosti na probojima vanjskih zidova, proboj kroz 

vanjske zidove za kanalizacijske cijevi fekalne i oborinske odvodnje izvesti s rupom za 
jedan promjer većom od cijevi i nakon montaže zapuniti polimercementnim 
vodonepropusnim mortom. 

 

HIDRANTSKA MREŽA 

 
UNUTRAŠNJA PROTUPOŽARNA INSTALACIJA 
 
Zaštita građevine od požara izvodi se sa vanjskom i unutrašnjom hidrantskom mrežom. 
Protupožarni vod se priključuje na vanjsku instalaciju preko posebnog mjerila za registraciju 
potrošnje vode koje se nalazi u šahtu skupa sa drugim mjerilom za mjerenje potrošnje ostalih 
jedinica građevine. Na suterenskoj etaži i etaži 1.kata predviđena sudva hidrantska ormarića, 
dok je na etaži 2. kata predviđen jedan hidrantski ormarić. 
Unutrašnji hidrant služi kao požarno sigurnosni uređaj, a izvodi se sa limenim vratima obojen 
crvenom bojom sa oznakom «H» bijele boje. 
Ormarić se isporučuje sa slijedećom opremom: 
duga ručna mlaznica sa ili bez zasuna 
20 m trevira crijeva sa spojnicama 
kutni Al-ventil NO 50 
Hidrantski ormarić se može ugraditi sa priključkom na lijevu ili desnu stranu.Kutni ventil se 
spaja na hidrantski vod preko holendera. Ormarić ugraditi na visinu da je ventil na 1,5 m od 
poda. 
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VANJSKA PROTUPOŽARNA INSTALACIJA 
 
Vanjska protupožarna instalacija bi se izvela sa dva nadzemna protupožarna hidranta nazivnog 
otvora NO 80 na unutarnjoj vodovodnoj mreži objekta. Protupožarni vod se priključuje na 
vanjsku instalaciju preko posebnog mjerila za registraciju potrošnje vode koje se nalazi u šahtu 
skupa sa drugim mjerilom za mjerenje potrošnje ostalih jedinica građevine. Raspored 
nadzemnih hidranata takav je da pokriva cijelu građevinu, a eventualni požar moguće je gasiti 
istovremeno sa dva nadzemna hidranta. 
Nadzemni hidrant je izveden od lijevanog željeza i opremljen sa priključcima za vatrogasna 
crijeva standardne izvedbe radi gašenja požara vodom.Otvaraju se okretanjem kape hidranta. 
Priključci: 

 priključna prirubnica NO 80 

 «STORZ» spojka 2 x C52 i 1 x B75 

 dubina ugradnje 700 mm 
 

 
 

Robert Komać mag. ing. aedif. 
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   2.3.  TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU INSTALACIJE VODOVODA l KANALIZACIJE  
 

PRETHODNE MJERE 
Radi osiguranja izvedbe instalacije vodovoda i kanalizacije, njene dobre funkcionalnosti i 
pravilnog održavanja, izvoditelj je dužan izvoditi radove prema projektu pridržavajući se 
propisanih tehničkih uvjeta koji su sastavni dio glavnog projekta vodovoda i kanalizacije. 
Također je dužan prije početka rada usporedi projekt instalacije sa stvarnim stanjem na 
gradilištu i sa nadzornim inženjerom otkloni nedoumice. Prije svake izmjene izvoditelj je 
dužan  na vrijeme izvjestiti nadzornog inženjera, a ovaj investitora i komunalne službe. 

 

PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 
         Za izvođenje radova izvoditelj je dužan izvršiti sve pripremne radove, postaviti  
potrebnu signalizaciju na komunikacijama i sve ostalo što je potrebno prema projektu 
organizacije građenja. Čišćenje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu 
sa svih površina koje će biti zaposjednute stalnim ili privremenim objektima, pristupnim 
putovima i slično. Način izvođenja radova na čišćenju površina izabire izvoditelj sam, pri 
čemu mora poštivati sve propise o sigurnosti rada, spriječiti bilo kakavu štetu na drugom 
vlasništvu i izbjeći svako ometanje posjeda. Zemljani radovi obuhvaćaju iskop rova za 
polaganje cijevi, izvedbu posteljice i oblaganje cijevi, zatrpavanje rova te ostale potrebne 
radove. Iskop zemlje obuhvaća strojno ili ručno iskapanje u rovu ili za betonske 
građevine sa pravilnim odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopanog 
materijala na jednu stranu rova najmanje 1,00 m od ruba rova. Sve iskope vršiti prema 
uzdužnim profilima, predviđenim kotama, propisanim nagibima, odnosno po zahtjevu 
nadzornog inženjera. Nasipavanja obuhvaćaju nasip pijeska ispod i oko cijevi vodovoda i 
kanalizacije te nasipi zemljanim materijalom rovova i oko betonskih građevina. Sitni 
materijal za posteljicu, nasip oko i iznad cijevi u visini 30 cm smije imati najveću veličinu 
zrna 4 mm. Zatrpavanje preostalog dijela rova iznad cjevovoda odnosno iznad sitnog 
materijala izvest će se materijalom i iskopa čija granulacija ne smije biti veća od 12 cm. 
Preostali iskopani materijal nakon zatrpavanja rova odvest će se na deponiju.   
 
 

POSTAVLJANJE INSTALACIJE 
Izvoditelj je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim 

visinama na građevini. Kod izvedbe kanalizacione mreže, najprije se izvodi temeljna 
mreža, zatim vertikale i na koncu grane. Svi horizontalni vodovi kanalizacione mreže 
postavljaju se s padom prema najnižem mjestu. Savijanje vodovodnih cijevi ne smije se 
vršiti ni u hladnom ni u toplom stanju, a proboje kroz zidove i ploče izvesti uvijek okomito 
na te plohe. Proboj kroz vanjske zidove za kanalizacijske cijevi fekalne i oborinske 
odvodnje izvesti s rupom za jedan promjer većom od cijevi i nakon montaže zapuniti 
polimercementnim vodonepropusnim mortom. 
 
Polaganje cjevovoda u rov 

Cjevovod koji se polaže u rov, polaže se u sloj finog pijeska, koji obuhvaća cijev sa svih 
strana u debljini ne manjoj od 50 mm. Postavljanje cijevi u rovove može otpočeti tek nakon što 
je nadzorni inženjer utvrdio da je rov iskopan pravilno i sukladno projektu. Rov se ne smije 
zatrpavati prije nego što je cjevovod ispitan na čvrstoću i propusnost, te dok nije pregledan od 
strane nadzornog inženjera. 

 
Polaganje cjevovoda u konstrukcijama 

Nije dozvoljeno čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i slične konstrukcije. Otvori za prolaz 
cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcije ispunjen 
plastičnim materijalom, kako bi se izbjeglo oštećenje cijevi. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz 
zidove zaštititi zaštitnom cijevi, čiji je promjer za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne 
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cijevi. Međuprostor se ispunjava trajno elastičnim kitom. Kanalizacione cijevi se pri prolasku 
kroz zidove ne smiju čvrsto ugraditi, međuprostor između zida i cijevi ispuniti kudeljom, ili trajno 
elastičnim kitom. Za sve nepredviđene slučajeve polaganja cjevovoda u konstrukcijama, ishoditi 
suglasnost nadzornog inženjera. 

 
Zaštita cijevi 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz stjenke dimnjaka i ventilacionih kanala, ispod 
poda WC-a, kao i u slučajevima gdje mogu biti izložene zagađenju, smrzavanju, zagrijavanju ili 
koroziji. Na mjestima križanja, cijevi se moraju dodatno zaštititi. Pri križanju s kanalizacionim 
cijevima, vodovodna cijev mora biti viša, a međuprostor nabijen s 200 mm sloja gline. Ako je 
razmak manji, potrebno je ugraditi zaštitnu cijev. Tamo gdje su cijevi izložene niskim 
temperaturama, zaštićuju se toplinskom izolacijom, koja se izvodi pažljivo i bez prekida. Cijevi 
se ne smiju pokrivati prije izvršene tlačne probe i pregleda nadzornog inženjera. Svakodnevno 
nakon završetka posla, cijevi se moraju prikladno zaštititi da ne bi došlo i do zagađenja ili 
oštećenja, te suženja promjera upadom nečistoća. 
 
Spojevi i pričvršćivanje cijevi 

Međusobno spajanje cijevi, te cijevi i armatura, treba izvršiti pažljivo pri čemu 
unutrašnji promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armatura, kudeljom, 
kositrom, ili na drugi način, te deformiran savijanjem cijevi. Brtvljenje ljevano-željeznih 
vodovodnih i kanalizacionih cijevi sa fazonskim glavama vrši se gumenim prstenovima. 
Pocinčane vodovodne cijevi spajaju se narezanim navojem, a spoj se brtvi kudeljom. 
PPR cijevi međusobno se spajaju s nareznim navojima i fitinzima, odnosno procesom 
fuzije. Spajanje PEHD cijevi izvodi se PP spojnicama uz pravilno uvođenje i propisanu 
silu stezanja. PVC plastične kanalizacione cijevi spajaju se u fazonskim glavama i brtve 
se original gumenim brtvama. Cijevne spojeve u zidovima, stropovima i drugim 
konstrukcijama treba izbjegavati 
Cijevi koje se postavljaju izvan zidova ili ispod stropova, pričvršćuju se na zidove i stropove 
obujmicama, na odgovarajućim razmacima ovisnim o profilu i vrsti cijevi. PVC cijevi u toplim 
prostorijama vješaju se po cijeloj dužini na čvrstoj podlozi. 
 

ARMATURE 
Ugradnja armatura mora se izvesti kvalitetno i precizno, vodeći računa o lakom rukovanju i 
estetskom izgledu. Vodovodne armature moraju se pregledati prije i poslije ugradnje. Sve 
armature moraju biti pristupačne. 
 

SANITARNI UREĐAJI 
Ugradnja sanitarnih uređaja izvodi se uredno, čisto i precizno, vodeći računa o funkcionalnosti i 
izgledu cjeline. Sanitarni uređaji pričvršćuju se na zidove pomoću plastičnih ili metalnih tipli. 
Visine postavljanja sanitarnih uređaja, ako u opisu radova nije drukčije navedeno, mjereno od 
gotovog poda, su: 

 Niskomontažni vodokotlić, priključak vode 900 mm 

 Umivaonik, prednji rub 800 mm 

 Zidna mješalica, slavina 1100 mm 

 Sudoper 850-900 mm 

 Etažer (polica) 1250 mm 

 Ogledalo, do sredine 1550 mm 

 Držač ručnika 750 mm 

 Držač toaletnog papira 800 mm 
 

ISPITIVANJE INSTALACIJE 
Instalacija se nakon montaže, ali prije izoliranja i zatrpavanja  mora prije predaje investitoru i 
puštanja u pogon ispitati na nepropusnost i funkcionalnost. Vodovodna mreža, ako drukčije nije 
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propisano, stavlja se na ispitni tlak dvaput veći od radnog, u propisanom vremenu 
ispitivanja.. Ispitni postupak se naziva tlačna proba. 
Kanalizaciona mreža se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s prethodnim 
privremenim začepljenjem odvoda i otvora. 
Ispitivanje se vrši uz prisutnost nadzornog inženjera i investitora, nakon čega se sastavlja 
zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi. Ispitivanje se vrši o trošku izvoditelja radova. Nakon uspješno 
provedenog ispitivanja, smije se vršiti omotavanje, toplinsko i drugo izoliranje cijevi, zatvaranje 
žljebova i kanala te zatrpavanje rovova. 

 

OBVEZE IZVODITELJA 
Izvoditelj radova na instalacijama, dužan je skladno surađivati s ostalim sudionicima 

gradnje na građevini.Izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u 
jamstvenom roku. Nadzorni nženjer može mu priznati samo stvarno ugrađene količine 
materijala. Sav materijal koji nadzorni inženjer ne prihvati zbog neispravnosti i nepropisnosti, 
mora se odmah ukloniti s građevine.  
 

 
 
 
Robert Komać mag. ing. aedif. 
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2.4.Uvjeti vodovoda za proračun instalacija 
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2.5. TEHNIČKI PRORAČUN 
 

HIDRAULIČKI PRORAČUN - VODOVOD 
   

                 Proračun za odabir promjera cijevi vrši se prema količini vode tj. protoku na izljevnom mjestu 

izraženom u jedinicama opterećenja JO. Prema načinu proračuna koji propisuje DIN iz 1988. godine 

("Smjernice za proračun vodovoda u kućama" -DVGW- W 308) jedinica opterećenja je protok na 

potrošnom mjestu koji daje ispusnica promjera  Ø 10 mm pri punom mlazu, a pri izljevnom tlaku od 5 

dbar.                                                                                                                                                                     

 

  1JO= 0,25 l/s 

  Odnos između protoka i jedinica opterećenja prikazan je kao: 

  q = 0,25 B1/2 

  gdje B predstavlja zbroj jedinica opterećenja. U jednadžbi za određivanje protoka se uzima drugi 

korjen zbroja jedinica opterećenja zbog faktora istovremenosti. 

 

  a) Odabir promjera cijevi prema dozvoljenim brzinama: 

 

IZLJEVNA MJESTA I 

VODOVI 

JED. OPTEREĆENJA                                     

(JO) 

PROTOK                          

q = 

0,25 

B1/2 

ODABRANI PROFIL               

(za PPR cijevi) 

BRZIN

A 

POJEDIN. UKUPNO l/s DN d
i
 m/s 

RAZVOD HLADNE VODE (PPR CIJEVI KAO TIP FUSIOTERM SDR 7.4) 

pisoar 0,50 0,50 0,18 15 14,4 1,11 

umivaonik 0,25 0,75 0,22 15 14,4 1,35 

umivaonik 0,25 1,00 0,25 15 14,4 1,54 

vodokotlić 0,25 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

grana1 (dio detalja A) ukupno: 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

vertikala 1HV 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

pisoar 0,50 0,50 0,18 15 14,4 1,11 

umivaonik 0,25 0,75 0,22 15 14,4 1,35 

umivaonik 0,25 1,00 0,25 15 14,4 1,54 

vodokotlić 0,25 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

grana2 (dio detalja A) ukupno: 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

vertikala 2HV 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

pisoar 0,50 0,50 0,18 15 14,4 1,11 

umivaonik 0,25 0,75 0,22 15 14,4 1,35 

umivaonik 0,25 1,00 0,25 15 14,4 1,54 

vodokotlić 0,25 1,25 0,28 20 18,0 1,10 

vodokotlić 0,25 1,50 0,31 20 18,0 1,22 

sudoper 0,50 2,00 0,35 20 18,0 1,38 

vertikala 3HV 2,00 0,35 20 18,0 1,38 

RAZVOD TOPLE VODE (PPR CIJEVI KAO TIP FUSIOTERM SDR 6) 

umivaonik 0,25 0,25 0,13 15 16,6 0,60 

umivaonik 0,25 0,50 0,18 15 16,6 0,83 

sudoper 0,50 1,00 0,25 15 16,6 1,16 

detalj ukupno:   1,00 0,25 15 16,6 1,16 
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DVORIŠNI RAZVOD (PEHD CIJEVI PE 80 SDR 13.6) 

od vertikale  do vodomjera 2,00 0,35 25 23,0 0,84 

od vodomjera do priključka 4,50 0,53 25 23,0 1,28 

        

b) Proračun gubitaka u vodovodnoj mreži  

(prema najudaljenijem ispustu- umivaonik na 2.katu) 

           

DIONICA PROTO

K                           

PROFI

L                

BRZIN

A 

LINIJSKI GUBITAK LOKALNI GUBITAK 

m OPIS l/s DN m/s dbar/m dbar oznaka kom. koef. gubitak dbar 

2 sudoper - umivaonik 0,18 15,00 0,83 0,14 0,28 koljeno 1 1,20 0,04 

              

T 

komad 1 0,25 0,01 

0,3 umivaonik - bojler 0,18 20,00 1,35 0,16 0,05 

T 

komad 1 0,25 0,02 

0,5 bojler - vodokotlić 0,25 20,00 1,54 0,24 0,12 

T 

komad 1 1,80 0,22 

6 vodokotlić - vertikaka 4HV 0,25 20,00 1,10 0,25 1,50 koljeno 2 1,20 0,15 

              ventil 1 3,00 0,19 

22 vertikala 3HV - dvor. vod 0,28 20,00 1,10 0,12 2,64 

T 

komad 1 1,80 0,11 

18 dvorišni vod - vodomjer 0,28 25,00 0,84 0,06 1,08 koljeno 3 1,00 0,11 

              ventil 2 3,00 0,22 

5 vodomjer - priključak 0,53 25,00 1,28 0,06 0,30 ventil 1 3,00 0,25 

SUDOPER - PRIKLJUČAK   UKUPNO LINIJSKI GUBICI: 5,97 

UKUPNO LOKALNI 

GUBICI: 1,32 

UKUPNI GUBITAK NA DIONICI:   7,29 dbar   

           GUBITAK U KUĆNOJ MREŽI : 

    

7,29 dbar = 7,29 m 

   GUBITAK NA PRIKLJUČKU KRILNOG VODOMJERA DN 25 : 

 

0,5 bar = 5 m 

   TLAK POTREBAN NA ISPUSTU : 

    

0,5 bar = 5 m 

   GUBITAK ZBOG VISINSKE RAZLIKE U KUĆNOJ MREŽI:   10,50 m         

VISINSKA KOTA TERENA m.n.m. 

    

61,50 m.n.m. 

   MIN. POTREBNA PIEZOM. VISINA NA PRIKLJUČKU: 

  

89,29 m 

     

Potrebna količina sanitarne vode 
 

0,57 l/s 
 Potrebna količina protupožarne količine vode 10,00 l/s 
 Ukupna potrebna količina vode 

  
10,57 l/s 

 

         

         Proračun pada tlaka od mjesta priključka do najudaljenijeg hidranta. 
 

         Prema izmjeri QH linije na mjestu priključka, uz aproksimiranje za zadanu količinu  

vode na mjestu priključka postoji tlak od min 
 

4 bara. 
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Dionica : priključak na vanjski cjevovod - NH1 
   

         Profil 
   

80,00 mm 
  Dužina 

   
42,00 m 

  Količina vode  
  

5,00 l/s 
  Brzina tečenja 

  
1,00 m/s 

  Jedinični linijski gubitak tlaka 
 

0,0030 bara/m 
  Ukupni linijski gubitak 

 
0,1260 bara 

  Vodomjer - gubitak tlaka 
 

0,50 bara 
  Ukupni gubitak tlaka 

  
0,63 bara 

  Raspoloživi tlak na početku dionice 4,00 bara 
  Tlak na kraju dionice 

  
3,37 bara 

   
Dionica : priključak na vanjski cjevovod – NH2 

 

       Profil 
   

80,00 mm 

Dužina 
   

37,00 m 

Količina vode  
  

5,00 l/s 

Brzina tečenja 
  

1,00 m/s 

Jedinični linijski gubitak tlaka 
 

0,0030 bara/m 

Ukupni linijski gubitak 
 

0,1110 bara 

Vodomjer - gubitak tlaka 
 

0,50 bara 

Ukupni gubitak tlaka 
  

0,61 bara 

Raspoloživi tlak na početku dionice 4,00 bara 

Tlak na kraju dionice 
  

3,39 bara 
 
Dionica prema unutrašnjem hidrantu - ZH5 

      

         Profil 
   

50,00 mm 
  Dužina 

   
42,00 m 

  Količina vode  
  

2,00 l/s 
  Brzina tečenja 

  
0,90 m/s 

  Jedinični gubitak tlaka 
 

0,005 bara/m 
  Ukupni linijski gubitak 

 
0,21 bara 

  Raspoloživi tlak na početku dionice 3,37 bara 
  Tlak na kraju dionice 

  
3,16 bara 

  

         Prema gore izvršenom proračunu vidljivo je da raspoloživi tlak zadovoljava  

protupožarne propise (2 x 5,0 = 10 l/s uz tlak 2,5 bara ). 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN - KANALIZACIJA 

          
a) GRANE      

Dimenzioniranje fekalne kanalizacije unuitar objekta vrši se prema DIN standardu (1986. god.) 
koje se zasniva na priključnim vrijednostima Aws pojedinih sanitarnih uređaja  izraženim u l/s.          

 

   

GRANA SANITARNI UREĐAJ 
Aws                           

(l/s) 

ODABRANI PROMJER DN                  

(mm) 

  pisoar 1,0 50 

  umivaonik 0,5 50 

sanitarni čvor umivaonik 0,5 50 

Detalj A i B  2,0 75 

  zahod 2,5 110 

   4,5 110 

  pisoar 1,0 50 

  umivaonik 0,5 50 

sanitarni čvor umivaonik 0,5 50 

  sudoper 1,0 50 

Detalj C  3,0 75 

  zahod x 2 2,5 110 

   8,0 110 

 
          

b)  VERTIKALE       

VERITKALA GRANA Aws  (l/s) 
ODABRANI PROMJER  DN                  

(mm) 

F1 sanitarni čvor detalj A 4,5 110 

F2 sanitarni čvor detalj C 8,0 110 

F3 sanitarni čvor detalj B 4,5 110 
 

      
 

         

 

c)  PRIKLJUČAK OTPADNE VODE  - DVORIŠNI VODOVI       

          

     Dimenzioniranje fekalne kanalizacije na priključku vrši se Samingovom jednadžbom, uzimajući u obzir broj 
sanitarnih predmeta, količinu izljeva iz pojedinog predmeta i istovremenosti rada sanitarnih predmeta. 
Proračun je napravljen za cijelu zgradu. 

VRSTA SANIT. UREĐAJA 

UKUPAN 

BROJ             

N 

EKVIVALENT                  

K 

UKUPNO           

NxK 
P q 

UKUPNA KOLIČINA Q 

(l/s) 

umivaonik 6 0,5 3,0 19,8 0,17 0,20 

WC 4 6,0 24,0 12,1 2,00 0,97 

sudoper 1 2,0 2,0 19,8 0,67 0,13 

pisoar 3 0,5 1,5 19,8 0,67 0,40 

UKUPNO OTPADNE SANITARNE VODE Q (l/s): 1,70 
 

         

Odabrana min. priklj. cijev  PVC Ø 160 mm;   I=1 %, za koficijent hrapavosti k=5mm dubina je 

 h= 42mm 

Za visinu punjenja h/d=0,5  protok je 8,2 l/s        
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d)  KIŠNE VERTIKALA          

          

     Dimenzioniranje vertikala oborinske odvodnje izračunato je prema q = i x A x Ψ gdje je A površina koja 
gravitira vertikali a i je intenzitet oborine u l/s/ha. Koeficijent otjecanja Ψ za krovne površine je odabran 1,0 

        intenzitet oborine i = 300  l/s/ha        

          

VERTIKALA POVRŠINA KROVA  PROMJER ŽLJEBA PROMJER VERTIKALE 

O1-O4 200 m2 160 mm 200 mm 

O5-O8 50-120 m2 125 mm 100 mm 

O3 26 m2 125 mm 100 mm 

O4 35 m2 125 mm 100 mm 

    

          

           

e) SABIRNA JAMA  
 
Za pročišćavanje otpadnih voda iz objekta odabrana je sabirna jama.  

FEKALNO OPTEREĆENJE:  40  l/dan/ES                    Broj ekvivalent stanovnika u objektu: 24 

FEKALNO OPTEREĆENJE UKUPNO:     
          
 24 x 40 = 960 ukupno 0,96 m

3
/dan 

DIMENZIJE SEPTIČKE JAME:      
 
2,5 x 5,0 x 2,2= 27,50 m

3
 

POTREBNO VRIJEME PRAŽNJENJA: 27,50/0,96= 29 DANA 

 
 
 
 
 

Robert Komać mag. ing. aedif. 
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2.6.  ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
Na temelju  čl. 24  Pravilnika  o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
64/14) daje se: 

 
 
 

ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

 

 
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA U BIBINJAMA 

 
INVESTITOR: 

ALUMONT D.O.O. ZADAR 
 

   
 
 
 

T.D. 08–2018-VK 
 
 
 
Cijenu čini dobava i ugradnja opreme potrebne za potpunu funkcionalnost građevine po pitanju 
instalacija vodovoda i kanalizacije. Procjena troškova gradnje izračunata je na temelju projekta 
vodovoda i odvodnje: 
 

Ukupna procjena cijene iznosi: 180.000,00 Kn 
 

Slovima: stoosamdesettisućakuna 
 
U cijenu nije uračunat PDV! 
 
 
 
 

Robert Komać mag. ing. aedif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
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2.7. NACRTI 
 
1. SITUACIJA 

 
2. TLOCRT  TEMELJA – KANALIZACIJA  

 
3. TLOCRT  SUTERENA – KANALIZACIJA 

 
4. TLOCRT  1. KATA – KANALIZACIJA  

 
5. TLOCRT  2. KATA – KANALIZACIJA  

 
6. DETALJI A, B, C – KANALIZACIJA 

 
7. SHEMA VERTIKALA KANALIZACIJE 

 
8. REVIZIJSKO OKNO  

 
9. POPREČNI PRESJEK ROVA 

 
10. SABIRNA JAMA 

 
11. TLOCRT  TEMELJA – VODOVOD 

 
12. TLOCRT  PRIZEMLJA – VODOVOD 

 
13. TLOCRT  1. KATA – VODOVOD 

 
14. TLOCRT  2. KATA – VODOVOD 

 
15. DETALJI A, B, C  – VODOVOD 

 
16. VODOMJERNO OKNO 

 
17. MONTAŽNA SHEMA NADZEMNOG HIDRANTA 

 
18. TLOCRT KROVA – OBORINSKA ODVODNJA 

 
 

 
IZRADIO: 

 
Robert Komać mag. ing. aedif. 
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F1
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DATUM
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TD

INVESTITOR

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAĆ mag.ing.aedif.

PROJEKTANT

       ORBIS
d.o.o. za graditeljstvo

ZADAR, Put Gazića 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

BR.NACRTA

TLOCRT 2.KATA - KANALIZACIJA

5

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

TLOCRT 2.KATA

KANALIZACIJA

MJ.  1:100

Ø110

F1

Ø125

O1

LEGENDA:

                              PVC CIJEVI FEKALNE KANALIZACIJE

                              VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

                           VERTIKALA FEKALNE KANALIZACIJE

                           VERTIKALA OBORINSKE KANALIZACIJE

KARAKTERISTIKE PRIKLJUČAKA ODVODA SAN. UREĐAJA:

- SUDOPER     O.V.  Ø50mm   + 50 cm od poda

- TUŠ-KADA     O.V.  Ø50mm   iz poda

- UMIVAONIK   O.V.  Ø50mm   + 50 cm od poda

- PERILICA R.   O.V. Ø50mm    +70 cm od poda

F1



SIF.LUK  Ø50+GB x2

RC 87°30'  Ø 50 x3

RC 87°30'  Ø110 x2

RC 45°  Ø50

RRCE  Ø75/50

RT 87°30' Ø110/110

RG 45°  Ø50 x2

PODNI SIFON Ø50

SPOJ ZA VISEĆU ŠKOLJKU
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DETALJ A,B,C - KANALIZACIJA

6

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

SIF.LUK  Ø50+GB

RC 87°30'  Ø 50 x3

RC 87°30'  Ø110 x4

RC 45°  Ø50 x6

RRCE  Ø75/50

RG 45°  110/75

RT 87°30' Ø110/50x2

PODNI SIFON Ø50  x2

SPOJ ZA VISEĆU ŠKOLJKU

 GEBERIT SILENT PP  x2
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SPOJ ZA VISEĆU ŠKOLJKU

 GEBERIT SILENT PP



O
D

Z
R

A
Č

N
I
 
V

E
N

T
I
L
 
D

N
1
1
0

SHEMA VERTIKALA

KANALIZACIJA

MJ.  1:50

F
2

R
T

 
8
7
°
3
0

'
 
 
D

N
1
1
0
/
1
1
0

R
C

 
 
8
7
°
3
0

'
 
 
D

N
1
1
0

R
C

 
 
8
7
°
3
0

'
 
 
D

N
1
1
0

R
C

 
 
8
7
°
3
0

'
 
 
D

N
1
1
0

GRAĐEVINA

SADRŽAJ

MJERILO

VODOVOD-ODVODNJA

PROJEKT

GLAVNI

FAZA

1 : 50

SIJEČANJ  2018

DATUM

08-2018-VK

TD

INVESTITOR

GLAVNI PROJEKTANT

R.KOMAĆ mag.ing.aedif.

PROJEKTANT

       ORBIS
d.o.o. za graditeljstvo

ZADAR, Put Gazića 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

BR.NACRTA

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

SHEMA VERTIKALA - KANALIZACIJA

7

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017



REVIZIJSKO OKNO 60/60 cm

MJ.  1:25

2-3%
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R.KOMAĆ mag.ing.aedif.

REVIZIJSKO OKNO

BR.NACRTA

8

ZADAR, Put Gazića 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

        ORBIS

POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA

08-2018-VK

ALUMONT D.O.O. ZADAR

SIJEČANJ 2018

Z.O.P. AM-017

R.KOMAĆ mag.ing.aedif.



POPREČNI PRESJEK ROVA
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ALUMONT d.o.o. ZADAR

POSLOVNO-PROIZVOD NA ZGRADA

POPREČNI PRESJEK ROVA

9

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

R.KOMAĆ mag.ing.aedif



SABIRNA JAMA

MJ.  1:50
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2HV  1.25 J.O.
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prema 1.katu
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BR.NACRTA
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11

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

TLOCRT TEMELJA

VODOVOD

MJ.  1:100

            LEGENDA:

              RAZVOD HIDRANTSKE MREŽE

                           PPR (P.C.Č) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE

                           PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

                           VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

                           NADZEMNI HIDRANT

                           UNUTRAŠNJI ZIDNI HIDRANT

KARAKTERISTIKE PRIKLJUČAKA DOVODA VODE  SAN. UREĐAJA:

- SUDOPER     H.V.     Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- UMIVAONIK   H.T.V.  Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- PISOAR         H.V.     Ø15mm   +50 cm od poda  (ventil)

1HV

NH

ZH

P.C.Č DN 50

prema suterenu

i 1. i 2.katu
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BR.NACRTA

TLOCRT SUTERENA - VODOVOD

12

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

TLOCRT SUTERENA

VODOVOD

MJ.  1:100

            LEGENDA:

                           PPR (P.C.Č) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE

                           PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

                           VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

                           NADZEMNI HIDRANT

                           UNUTRAŠNJI ZIDNI HIDRANT

KARAKTERISTIKE PRIKLJUČAKA DOVODA VODE  SAN. UREĐAJA:

- SUDOPER     H.V.     Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- UMIVAONIK   H.T.V.  Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- PISOAR         H.V.     Ø15mm   +50 cm od poda  (ventil)

1HV

NH

ZH
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d.o.o. za graditeljstvo

ZADAR, Put Gazića 12; TEL: (023) 302-222; FAX: (023) 302-223

BR.NACRTA

TLOCRT 1.KATA - VODOVOD

13

R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

TLOCRT 1.KATA

VODOVOD

MJ.  1:100

            LEGENDA:

                           PPR (P.C.Č) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE

                           PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

                           VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

                           NADZEMNI HIDRANT

                           UNUTRAŠNJI ZIDNI HIDRANT

KARAKTERISTIKE PRIKLJUČAKA DOVODA VODE  SAN. UREĐAJA:

- SUDOPER     H.V.     Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- UMIVAONIK   H.T.V.  Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- PISOAR         H.V.     Ø15mm   +50 cm od poda  (ventil)

1HV

NH

ZH
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BR.NACRTA

TLOCRT 2.KATA - VODOVOD
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R.KOMAĆ mag.ing.aedif

Z.O.P.  AM-017

TLOCRT 2.KATA

VODOVOD

MJ.  1:100

            LEGENDA:

                           PPR (P.C.Č) CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE

                           PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

                           VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

                           NADZEMNI HIDRANT

                           UNUTRAŠNJI ZIDNI HIDRANT

KARAKTERISTIKE PRIKLJUČAKA DOVODA VODE  SAN. UREĐAJA:

- SUDOPER     H.V.     Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- UMIVAONIK   H.T.V.  Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- PISOAR         H.V.     Ø15mm   +50 cm od poda  (ventil)

1HV

NH

ZH



PROMJERI ZA PPR CIJEVI HLADNE VODE

(KAO TIP FUSIOTERM SDR 11)

OZNAKA U NACRTU

 VANJSKI PROMJER

d (mm)

UNUTARNJI PROMJER

di  (mm)

DN15 20 16.2

DN20 25 20.4

DN25 32 26.0

DN32 40 32.6

PROMJERI ZA PPR CIJEVI TOPLE VODE

(KAO TIP FUSIOTERM SDR 6)

OZNAKA U NACRTU

 VANJSKI PROMJER

d (mm)

UNUTARNJI PROMJER

di  (mm)

DN15 25 16.6

DN20 32 21.2

DN25 40 26.6

DN32 50 33.2

            LEGENDA:

                           PPR CIJEVI - RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE

                           PPR CIJEVI - RAZVOD TOPLE SANITARNE VODE

                           VERTIKALA HLADNE SANITARNE VODE

KARAKTERISTIKE PRIKLJUČAKA DOVODA VODE  SAN. UREĐAJA:

- SUDOPER     H.V.     Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

- UMIVAONIK   H.T.V.  Ø15mm   + 50 cm od poda  (st. mješalica)

1HV
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MJ.  1:50
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BR.NACRTA
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DETALJ A,B,C - VODOVOD
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Z.O.P.  AM-017
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pisoar
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Z.O.P.  AM-017
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MONT. SHEMA NADZEMNOG HIDRANTA

- CJEVOVOD DN 100 mm
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