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1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projektant: Eduard Vivoda, dipl.ing.el.

Elektrotehnicki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 1: Tehnoloska

Mapal. .- . . . ; .
izmjena strojeva u dijelu proizvodnog procesa otkoravanja

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-17-214-001

Elektrotehnicki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 2: Modernizacija

Mapa 2. sustava rasviete u proizvodnom pogonu

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-17-214-002

Elektrotehniéki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 3: Ugradnja

Mapa 3. fotonaponske elektrane

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151
Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-003

Elektrotehnicki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 4: Ugradnja sustava

Mapa 4.\ hravijanja i nadzora nad energentima

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151
Riteh d.o.o., Rijeka; GP-17-214-004

Elektrotehnicki projekt: Projektna cjelina 1: Mjera 5: Provodenje
Mapa 5. zahvata energetske uéinkovitosti u elektroenergetici putem
kompenzacije jalove energije

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. E2151
Riteh d.o.0., Rijeka; GP-17-214-005
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RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018.

IKA HRVATSHA
RCKI SUD U RIJECT

1EVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

KT UPISA
MBS
040251470
OTR:
GEIDEAZ1193
TVRTER:
1 RITEH za projektiranje, konzalting i infenjering, drudtvo s
ogranidenom odgovoernoicu
1 RITEH d. a, a.
SJEDTATE/BADRESA:

10 Rijeka (Grad Rijeka)
Figrello La Guardia 27

FRAVNT OBLIK:
1 druStve = ogranidenom odgovornodiu

FREOMET POSLOVANJA:

1 = - arhitektonske djelatnosti

1 = = infenjerstvo i s njima povezano tehnitks
savjetovanie

1 * = tehnifke ispitivanje i analiza

1 - struéni poslovi prostornog wredenia

1 =+ - projektiranie, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1 = = padzor nad gradniom

1 = - rafunalno programiranje, savietovanje i

dielatnosti povezane s njima

- informacidiske usluine dielatnosti

= raftunovodstvene i knjigovodstvene dielatnosti

upravljadke dijelatnosti

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

= uredske administrativne i pomoéne dielatnosti

= proizvodnja rafunala te elektronigkih i
optifkih ilpstrumenata

- proizvodnia elektriZne opreme

- popravak i instaliranje strojeva i opreme

kupnja i prodaja robe

= obavljanje trgova®kog posredovanja na domacem i

inozemnom trEistu

zastupanje inozemnih Cvrtki

dijmlatnost javnog cestovnog prijevora putnika i

tereta u domatem i medunarodnom prometu

= prijevoz za vlastite potrebe

= instalacijiski radovi

elaktroinstalaciiski radowi

- izolacijski radowi

= postavljanje instalacija za wodu, plin,

e
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Rijeka, 01./2018.

3 | PROJEKT
6 RITEH RAZINA RAZRADE: GLAVN

Broj projekta: 17-214-001

UBLIKA HRVATSKA
VACKI SUD U RIJECT

TZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

grijanje, ventilaciju i hladenje

6 * T energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenda ili klimatizacije u zgradi

6 =* =~ neovisna kontrola energetskog certifikata 1

izvjedéa o redovitom pregledu sustava grijanija

i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

6 = - istraZivanje, razvoj i projektiranie u
energetici
6 * = savjetovanije o energetskoj udinkovitosti

uredaja i postrejenja

= proizvodnija energije

= prijenos, odnosno transport energiije

- skladiZtenje energije

= distribucija energije

- upravljanje energetskim objektima

opskrba energijom

=~ trgovina energijom

= Organiziranje trzidta energijom

- proizvodnja naftnih derivata

= transport nafte naftovodima

= transport naftnih derivata produktovodima

= transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
cestovnim vozilom
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]

6 * - transport nafte, naftnih derivata i biogoriva
Zeljeznicom
6 = transport nafte, naftnih derivata § biogoriva

plovnim putovima
= trgovina na veliko naftnim derivatima
- trgovina na malo naftnim derivatima
= skladi3tenje nafte i naftnih derivata
- skladiZtenje ukapljenog naftnog plina
= trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- trgovina na malo ukaplijenim naftnim plinom
= proizvodnja biogoriva
= proizvodnja elektridne energije
- prijenos elektriéne energi je
= distribucija elektriéne energije
- organiziranje trZista elektriéne energije
- opskrba elektriénom energijom
trgovina elektrinom energijom
= proizvodnja toplinske energije
~ ©opskrba toplinskom energijom
- distribucjia toplinske energije
- djelatnost kupca toplinske energije
- proizvodnja plina
= proizvoednija prirodnog plina
- transport plina
- skladistenje plina
~ upravljanje terminalom za UPP
- distribucija plina
= organiziranje trZista plina
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ENERGETSKA UCINKOVITOST

& ® = trgovina plinom
a6 = - apskrba plipom
6 * = izrada parcelacijskih i drugih geocdetskih

elaporata za potrebe pojedinatnog prevodenija
katastarskih &£estica katastra zemlijita u
katastarske festice katastra nekretnina

g = = igrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumsnata i akata prostornog uredenja

6 = = izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 = = lzrada procjena opasnasti

6 = - oapasobljavanje za rad na siguran nacéin

6 = ispitivanje strojeva i uredaja s povedanim

opasnostima i ispitivanija u radmom ckolifu
proviera strojeva 1 uredaja, osobnih zasdtitnih
sredstava i opreme
- struéni peoslovi zastite od polZara
= prufanje usluga informacijskog druftva
- djelatnost nakladnika
= distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
= lzdavanje kmjiga, novina, Gasopisa, periodidnih
publikacija 1 softwvera
fotogralfske djelatnosti
" = djelatnost prufanja audio i/ili audiovizualnih
madijskih usluga
6 F = djelatnost prufanja usluga elektronifkih
publikacija
6 * = djelatnost objavlijiwvanija auvdiovizualnog 1
radijskog programa
g & = djelatnost prufanja medijskih usluga televizije
ifili radida
" - audiowvizualne djelatnosti
komplemantarne djelatnosti audiovizualnim
dijelatnostima
- pripremanje hrane i prufanje usluga prehrane
- ¢ pripremanje i usluiivanje pifa i napitaka
= prufanje usluga smjeitaja
- pripremande hrane za potroefnju na drugom mijestu
za ili bez uslufivanja (u prijevoznom sredstva,
nd priredbama i 51.) i epskrba tom hranem
[catering)
- turistiZke usluge u nautickom turizmu
= turistifke usluge u cstalim cblicima turistigke
ponude: secskom, zdravstvenom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, Sportskom, gelf - turizmu, Sportskom
ili rekreacijskoem ribolevi na moru, ronlladkom
turizmy, Sportskom ribolowvu na slatkim vodama
kao dodatna djelatnast u uzgeiju morskih i
slatkovodnih riba, rakeva i Skoljaka i dr.
B ¥ = ostale turistiéke usluge = iznajmljivanje
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ENERGETSKA UCINKOVITOST

/s
..:'/,1} RE PUBLIKA HEVATSKAL
/ CVASKI SUD U RIJECT

TEVADAE IZ SUDSKQG REGISTRA

JEKT UFPISA

pribora i ocpreme za Eport i rekreaciju, kao ita
su sandoline, daske za jedrendje, bicikli na
wodi, suncobrani, lafaljke i sl.

6 * = turisticke usluge koije ukljufuju Eportsko -
rekreativne ili pustolovne aktivmosti

B ¥ = paslovanie nekretninama

B * = posredovanje u prometu nekretnina

g * - poslovi upravljanja nekretninom i cdrifavanije

nekretnina
= komercijalni zraéni priievaz
= linijski zraéni prijevosz
savijetodavne usluge u zradnom prometuy
= projektiranje, proizvodnia, popravak i preinake
zrakoplova i zrakeplovne komponente
8 = = inienjering na podrudju niskogradnie,
hidrogradnje, prometa, sistemski infenjering i
sigurnesni infenjering
6 * - izrada i ilzvedba projekata iz podrudia
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije
6 ¥ - izrada projekata za kondicioniranije zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akustiZnosti
g = abavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje
= struéni poslovi zaltite okaliBa
= pripremni radevi na gradilidtu
pokusna bufenje 1 sondiranie tersna za gradnju
- radovi na kroviitu
= zavrini gradevinski radowvi, Ffasadni i
Btukaterski radovi, ugradnja stolarije,
postavljanje podnih i zidnih obloga,
goboslikarski i staklarski radevi i drugi
zavrinigradevinski radowi
[T = @premanje i uredenje interijera
6 * = iznajmliivanje automobila, ocstalih motornih
vozila i prijevoznih sredstava, strojeva i
opreme, sa ili bez rukovatelja i predmeta =za
ogsobnu uporabu 1 kudanatvo

% B %
I

ooy oo

@éth & O v
L
i

& * - izmajmljivanje strojeva i opreme za
gradevinarstve i infenjerstwve

& * - odrZavanje i popravak motornib wozila i
motocikla

6 * - Zi&cenje svih vrsta objekata

g - financiranje komereijalnih poslowva, ukljwfuijuéi

izvogne financiranje na osnovi otkupa s
diskontom i be: regresa dugoroénihi nedospielih
potraiivanja osiguranih financijskim
instrumentima (engl. Forfeiting)

& * - otkup potrafivanja s regresom ili bez njega
{engl, Factoringl
€ * - usluge wezane uz paslove kreditiranija:
noo4, 2016-10=-04 10:26:08 Stranica: 4 od 7
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ENERGETSKA UCINKOVITOST

fﬁf

EPUBLIKA HEVATSHA
GOVACKEI 50D U RIJECI

IZVADAE I2 30DSHOG REGISTRA

SR
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prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje
informaciia o kreditnej sposobnosti prawvnih i
fizitkih osoba koje samostalno obavliaju

dielatnost

e - posredovanlie pri sklapanju poslova na noviéanom
triistu

6 * - zavietovanje pravnih osoba glede strukture

kapitala, poslovne strategije i1 sliénih pitania
te pruZanje usluga koje se odnose na poslovna
spajanja 1 stjecanje dionica i poslovmih udjela
u drugim dredtvima

&~ = dijelatnost proizvednie i montafe metalnih
konskrukeija
6 - djeslatnest proizvednie, projektiranija, montafe,

poravaka i ocdrifavanje sclarne opreme i uredaja
te solarnih i led sustava

6+ = djelatnost proizvodnije, projektiranja, montafe,
poravaka 1 odrfavania opreme, uredaja i sistema
ko)l koriste obnovljive izvore energije

B = proizvodnija elektriéne energije iz
alternativnog izvora: solarna energija

[ = djelatnost montafe solarnih kolektora

a " - iznajmljivanje i davanije u zakup sistema za
iskoristavanje solarne energije

6 # - popravak 1 instaliranje sistema za
iskorigtavandje sclarne ensrgije

& * = izrada nacrta, izrada investicijske i

tehnolofke dokumentacije, infenjering,
projektni menadiment i tehniZke djelatnosti

B * = prajektiranje i proizvodnia solarnih panela i
solarnih fotopapenskih £elija 1 sistema za
iskoristavanje aolarne energije

Bo* = instaliranje i servisiranije solarnih panela i
solarnih fotopaponskih &elija

6B o* = instalacija i odrfavanije opreme za solarno
energiju

6B = = poduka iz podrufja ocbnovljivih izvora energije

& * - transfer tehneclogije za cbnovljive izveore
enecgije

& * - proizvodnia cpasvjetnih tijela

LI = proizvednja elektromotora, generatora i
transformatora

[ - razvoj uredaja za energtsku utinkovitost

6 * = proizvodnia uredaja za energtsku u&inkovitost

6w - instaliranje peostrojenja za energetsku
utinkovitost

B - odrfavanje seminara iz podrudja graditelistva i

energetske udinkovitosti

QSHIVAST /CLANOVI DRUSTVA:
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REPUBLIKA HRVATSEA
TREOVACKET 50D U RIJECT

IEVADMK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UFISA

OSHIVACI/CLANOVI DRUETVA:
4 Mirjana Vivoda, OIB: 77380777300
Rijeka, Tizianowa 19
4 = &lan druftva

L0 Eduard Viveda, OIB: 97412908780
Rijeka, Tizianova 19
10 = &lan druitva

OS0BE OVLASTENE ZL EASTUDANIE:

6 . BEduard Viwoda, OTIB: 97412003780
Fijeka, Tizianowa 19
& = &lan uprave
& ~ zastupa pojedinaZno i samostalne, temelijem Odluke od
25. srpnja 2014. gadine

TEMELJHNI KAPITAL:
& 1.800.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Ognivadki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju zakljufen je 27. koloveza 2008,
godine .

& Odlukem £lanowva Droftva od 25. srpnja 2014, godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovera u &l. 1. {osnovhe
odeedbe), &€1. 5. (predmet peslovanial, &1. 7. {temelini
kapital) te 21. 8. [poslovni udjeli). Potpuni tekst Ugovora
dostavljen je u zbirkuy isprava,

Fromjene temeljnog kapitala:
6 Odlukom &lancva DruStva od 25, srpnja 2014, godine povedan
e temelini kapital iz sredstava drogtyva za 21.000.000,00 kn
za 1.579.000,00 kn na L.600.000, 00 kn.
FINANCIJSKR IZVJIESCA:
Fradanc  God. Ea razdoblje Vrsta izvjedtaja
euw  13.07.16 2015 01.01.15 - 31.1%2.15 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu kniigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziw suda

0001 TL-08/ 19A1-2 02.09.2008 Trgovafki sud u Rijeci

0002 TL-08/2668-2 26.11.2008 Trgovadki sud u Rijeci

0003 TE-08/2660-6 03.12.2008 Trgova®ki sud v Rijeci

D004 TE-10/3017-2 05.11.2010 Trgovadki sud u Rijeei

Q005 Te=-14/1441-5& 13.03.2014 Trgovadki sud u Rijeci

M06 TL-14/5613-2 13.08.2014 Trgovadki sud u Rijeci

04, 20le-10=04 10:26:08 Stranica:i & od 7
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RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

CARE= Rl Broj projekta: 17-214-001

UBLIK2A HRVATSKA
OVACKI SUD U RIJECT

IZVADAK IZ SUDSKOG REGTSTRA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

. O & .\ Nazivguda =
0007 Tt-14/5614-2  19.08.2014 Trgovadki sud u Rijeci
0008 Tt-15/879-2 13.02.2015 Trgovadki sud u Rijeci

0009 Tt-15/5692-2 29,09.2015 Trgovadki sud u Rijeci
0010 Tt-16/5619-4 30.09.2016 Trgovadki sud u Rijeci

eu / 123.03.200% elektronicki upis
eu / 09.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 17.03.2011 elektronicki upis
eu / 27.03.2012 elektronitki upis
eu Y 27.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 01.04.2014 eloktroniéki upis
eu ! 24.06.2015 elektroni&ki upis
eu / 13.07.2016 elektroni&ki upis

U Rijeci, 04, listopada 2016.

D004, 2016-10-04 10:26:08 Stranica: 7 od 7
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3. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) i opcih akata tvrtke Riteh d.o.o0., Fiorello La Guardia
27, Rijeka, donosi se:

RJESENIJE
br. 17-214-001

o imenovanju projektanta

kojim se za projektanta projekta tehnoloSke izmjene u dijelu proizvodnog procesa otkoravanja u
tvornici Drvo Samarzija d.o.o.

INVESTITOR: Drvo Samarzija d.o.o.

Rapain klanac 12b, Brinje
GRADEVINA: Proizvodni pogon

k.C. 2726/40, 2726/41, k.o. Prokike

imenuje: EDUARD VIVODA, dipl.ing.el.
ObrazloZenje

Imenovani ima visoku stru¢nu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. Upisan
je u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike pod
rednim brojem E 2151.

RITEH

iektiranie, konzalti
“ p’lrior!:ienier'mg, .0.0.
RIJEK

Za Riteh d.o.o.:
Rijeka, sijecanj 2018. Eduard Vivoda dipl. ing. el.
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4. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

d

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-34/07-01/ 2151
Urbroj: 314-05-07-1
Zagreb, 10. prosinca 2007. godine

Na temelju &lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
iinZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditefjstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjedenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike od 10.12.2007. godine, koji je rjesavao po Zahtjevu za upis
Vivoda Eduarda, dipl.ing.el., RIJEKA, Laginjina 23, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Vivoda Eduard,
dipling.el., RIJEKA, pod rednim brojem 2151, s danom upisa 10.12.2007. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Vivoda Eduard, dipling.el.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer elektrotehnike " i
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima. .

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

4.  Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i "peé&at”, koji su trajno viasnistvo
Komore.

5.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditelistyu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uradunata je u &lanarinu.

6.  Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

+ KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST -
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/ ’J 2
Obrazlozenje

Vivoda Eduard, dipling.el, podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrzanoj
10.12.2007. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 27. Statuta

" Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjedenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike. Nacrt RjeSenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi €lankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), i
&lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekatai-inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (“Narodne novine", br.
147/05).

Ovlateni inZenjer elektrotehnike, osim u sluaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uradunata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "pecat” i
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasni§tvo Komore temeliem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno plaéanje &lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlateni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stunog nadzora gradenja
prema &lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostavljeni na snazi &lankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07), obavijati
samostalno u viastitom uredu, zajedniékom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje
poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rjegenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

W R Z N
& Damir De a%\faipl.ing.g
N 7D S

)

eod.
L J

Dostaviti:

1. Eduard Vivoda, 51000 RIJEKA, Laginjina 23
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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5. IZJAVE PROJEKTANTA

Na temelju ¢l. 108.Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13) daje se:

IZJAVA O SUKLADNOSTI

br. 17-214-001-1

Ovaj projekt je uskladen s odredbama vazece prostorno-planske dokumentacije, Zakonom o

gradnji (Narodne novine RH broj 153/13), te ostalim propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

INVESTITOR: Drvo Samarzija d.o.o.

Rapain klanac 12b, Brinje
GRADEVINA: Proizvodni pogon

k.C. 2726/40, 2726/41, k.o. Prokike

Projektant:

U Rijeci, sijecanj 2018. Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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Temeljem ¢lanka 25. stavak 1 Zakona o zastiti od poZara ("Narodne novine" 92/10) daje se:

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

br. 17-214-001-2

INVESTITOR: Drvo Samarzija d.o.o.

Rapain klanac 12b, Brinje
GRADEVINA: Proizvodni pogon

k.C. 2726/40, 2726/41, k.o. Prokike

Potvrdujem da su mjere zastite od poZara, primjenjene u ovom projektu, izradene sukladno

Zakonu o zastiti od pozara i Zakonu o zapaljivim tekuéinama i plinovima.

Projektant:

U Rijeci, sije¢anj 2018. Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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Temeljem ¢lanka 73. stavka 2 Zakona o zastiti na radu (N.N. br. 71/14) daje se:

1IZJAVA O ZASTITI NA RADU

br. 17-214-001-3

INVESTITOR: Drvo Samarzija d.o.o.

Rapain klanac 12b, Brinje
GRADEVINA: Proizvodni pogon

k.C. 2726/40, 2726/41, k.o. Prokike

Potvrdujem da ovaj projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu.

Projektant:

U Rijeci, sijecanj 2018. Eduard Vivoda, dipl. ing. el.
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RGETSKA UCINKOVITOST
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6. 1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Rijeka, 01./2018.

Stanje]DKP-ainatdan:
71152007
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7. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

7.1 UVOD

U svrhu poveéanja energetske ucinkovitosti i koristenja obnovljivih izvora energije u
proizvodnom procesu pogona Drvo Samarzija, od strane investitora, narucena je izrada
glavnog projekta sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga ,Povedéanje
energetske ucinkovitosti i koristenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“
(u daljnjem tekstu Poziv), raspisanom od strane Ministarstva zastite okoliSa i energetike

Republike Hrvatske.

Sukladno Pozivu potrebno je poduprijeti provedbu mjera energetske ucinkovitosti i/ili mjera
za koriStenje obnovljivih izvora energije koje ¢e u proizvodnim pogonima dovesti do
smanjenja potroSnje isporuc¢ene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu
isporucenu energiju, odnosno u odnosu na potrosnju isporu¢ene energije prije provedbe

mjera.

Uz mjere energetske ucinkovitosti i/ili ugradnje opreme za koristenje obnovljivih izvora
energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog moze ukljucivati i mjere energetske
obnove zgrada prateéih proizvodnom pogonu, koje su iskljuivo povezane s proizvodnim
procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao $to su uredske zgrade,
proizvodne hale i sl.). U tom slucaju, potrebno je poduprijeti provedbu mjera energetske
ucinkovitosti i ugradnje opreme za koristenje obnovljivih izvora energije koje ¢e u zgradama
dovesti do smanjenja potrosnje isporucene energije za grijanje / hladenje od najmanje 40% u

odnosu na potrosnju isporucene energije prije provedbe mjera.

Ustanovljeno je da je mogude implementirati mjere povecanja energetske ucinkovitosti i/ili

mjera za koriStenje obnovljivih izvora energije ¢ime ce se postiéi znacajna usteda energije.

Predmet ovog Glavnog projekta je povecanje energetske ucinkovitosti u proizvodnim
procesima otkoravanja u pogonu uz dokazivanje uStede od 20% isporuCene energije za

pojedini proces.

& RITEH
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7.2 OSNOVNI PODACI O INVESTITORU | PROIZVODNOM POGONU

7.2.1 OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Drvo Samarzija d.o.o. danas, uz dobru pozicioniranost na hrvatskom i svjetskom trZiStu, posjeduje i
zavidnu proizvodnu tehnologiju i potrebnu infrastrukturu za proizvodnju vrhunskih proizvoda.
Poznati su po proizvodnji vrhunske grade bukve i jele, drvnih elemenata za proizvodnju stolarije, a
razvijaju finalizaciju u proizvodniji.

Visoko vrijedne velebitske Sume predstavljaju trajan izvor kvalitenih sortimenata koji su glavna
sirovina za preradu. Proizvodnja kvalitetnih proizvoda koji ¢e zadovoljiti kupce te motiviranost i

zadovoljstvo djelatnika glavni su ciljevi.

Bududi da djeluju i veéinu sirovine nabavljaju unutar granica Parka prirode Velebit briga za zastitu
okolia i ¢ovjekovo zdravlje zauzima vrlo vazno mjesto u proizvodnom procesu. U proizvodniji
koriste samo najkvalitetnije sortimente iz velebitskih Suma, a dobavlja¢ "Hrvatske Sume d.o.0."
Sumama gospodari prema strogim ekoloskim, socijalnim i ekonomskim standardima Sto je

potvrdeno prestiznim FSC certifikatom.

+ KOMPLETNA RJESENJA ZA ENERGETSKU UCINKOVITOST -
&£ RITEH RITEH d.0.0., Fiorello La Guardia 27, 51000 Rijeka

T: +385 51 629005, F: +385 51 629046, info@riteh.eu, www.riteh.eu




»

/

ISl Broj projekta: 17-214-001 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018.

7.2.2 OPIS PROIZVODNOG POGONA | PROIZVODNIH PROCESA

1. Stovariste trupaca - nalazi se na otvorenom terenu na koji se dopremaju trupci kamionima od
dobavljaca drvene sirovine. Na stovaristu se nalazi stroj za skidanje kore sa drveta i pripremu za

ulaz u pilanu.
2. Priprema trupaca za piljenje — obavlja se u dvije medufaze.

Trupci se pomodu stroja za poprecno piljenje trupaca rezu na odredenu duljinu i sortiranje se

obavlja prema duZini trupaca

Trupci se pomodu stroja za guljenje kore koraju. Navedeni otpad — kora sluzi kao bio-gorivo u
kotlovnici koja je pokretac toplinskih procesa u suSarama i parionici te se koristi za topllinsku
energiju za grijanje svih zgrada.

Ispiljeni trupci se po ploc¢icama izdaju u daljnju proizvodnju pilane.

3. Pilana

Okorani trupci i rezani na odredenu duljinu ulaze na transporterima u pilanu. Prilikom prvog reza
dobiva okrajak koji je nusproizvod u poduzecu. Nakon toga slijedi niz rezanja dasaka koje se slazu u

pakete na letvice prema kvaliteti, debljini i duzini.

Paketi daske se iz pogona usmjeravaju na otvoreno skladiste.

Uz navedene daske i okrajke dobiva se i piljevina koja se koristi kao bio-gorivo.
4. Susare

Unutar kruga tvornice nalazi se vise komora za susenje proizvodaca.

SuSenje se obavlja automatski prema unaprijed odabranim rezimima ovisno o debljini daske uz

svakodnevni nadzor. Nakon procesa susenja paketi se izdaju sa skladiSte u halu dorade.
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7.3 PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak je prikazati postojeée stanje promatranih strojeva pritom opisujuéi nacin rada,
analizu procesa koji se odvijaju na pojedinim strojevima uz naglasak na potrosnju energije pri
odvijanju procesa u svrhu odredivanja isporuéene energije na godisSnjoj razini za pojedini stroj.
Potrebno je opisati novopredvidene strojeve pritom simulirajuéi nacin rada, analizu procesa koji se
odvijaju na pojedinim strojevima uz naglasak na potrosnju energije pri odvijanju procesa u svrhu
odredivanja isporucene energije na godisnjoj razini za pojedini stroj.

Nakon provedene analize i obracuna isporucenih energija novih i starih strojeva potrebno je

napraviti usporedbu na nacin da se iskaze uSteda u isporucenoj energiji u kWh, postotna usteda u

kWh, smanjenje emisije CO,, postotno smanjenje emisije CO,.

Potrebno je izraditi troSkovnik sa svim elementima od zbrinjavanja starih strojeva do instalacije i

pustanja u pogon novih strojeva.
U nastavku su navedeni procesi i strojevi na kojima se vrse zahvati:

7.1.1. OTKORAVANIJE
Projektni zadatak ove skupine se sastoji od zamjene postojeceg, neucinkovitog stroja za

otkoravanje:

- Dinaco GK-800-2, godina proizvodnje 2011.

Postojeéi stroj se planira zamijeniti sa novim strojem sli¢nih proizvodnih karakteristika koje su

energetski ucinkovitije.
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8. POSTOJECE STANJE

8.1. OTKORAVANIE

8.1.1. OPIS PROCESA OTKORAVANIJA

Postupak guljenja kore je prvi korak nakon dovoza trupaca na skladiste trupaca, posebnim vozilima

trupci se polazu na traku linje za otkoravanje.

Trupci jedan po jedan putuju trakom prema lezistu za trupac koje se rotira i omogucava glavi

koraca da struganjem skida koru sa drveta.

Nakon zavrSetka procesa skidanja kore trupac dolazi do kraja linije i iskrcava se na tlo.
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8.1.2. POSTOJECI STROJ ZA OTKORAVANIJE - DINACO GK-800-2

Postojedi stroja za otkoravanje Dinaco GK-800-2 je stroj za skidanje kore sa trupaca zastarjele
tehnologije koji se u Drvo Samarzija d.o.o. koristi za pripremu trupaca na ulazu u pilanu. Radno
vrijeme stroja je ponedjeljak do subote od 08:00 do 20:00, dakle stroj godiSnje radi priblizno 3.750

sati. Stroj nema invertersko upravljanje niti frekventnu regulaciju.

Tehnicke karakteristike:

Model: Dinaco GK-800-2
Instalirana snaga: 64,10 kW
Vrijeme obrade jednog trupca: 100 s
Radni sati stroja: 3.750 h/a
Starost stroja: 6 godina
Snaga motora 1: 12 kW
Snaga motora 2: 12 kW
Snaga motora 3: 4 kW
Snaga motora 4: 7,5 kw
Snaga motora 5: 4,4 kW
Snaga motora 6: 22 kw
Snaga motora 7: 2,2 kw
Snaga motora 7: 2,2 kw

Stroj pogoni niz motora koji imaju zasebne funkcije: motor 1 pokreée traku za trupce, motor 2
takoder pokrece traku za trupce, motor 3 pokreée nosac trupca, motor 4 pokreée okretanje trupca
na nosacu, motor 5 pokreée pomak glave stroja, motor 6 pokrece glavu stroja, motor 7 pokrece

traku za odvoz piljevine, motor 8 takoder pokreée traku za odvoz piljevine.
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Motor 1 i Motor 2 - traka za trupce

Motor 3 - pomak nosaca trupca
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Motor 4 - okretanje trupca na nosacu

9 KONCAR-MESd.d.
l Code A03TOS 646433 54
3 ~Mot 5AAZ 132M-4 B
Ya 40 °C 1C 411 C\.F Rise B IP55
A 2
15.3
8,7
15,3

Motor 5 - pomak glave stroja

g KONC.AR MES d. d S
sCode AIZ2987 -0, N 635569 -0
3~ \ype. w\zp xszwa/a

5
S/NNCAA00 T V-S00H 85/9, 7 i
3z4 AKW 3 D&S/?B&os‘? M0 /71430 rpm

fa ap - °CC\¢ PS5 Si IEC/EN 60034
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Motor 6 - glava stroja

=

L

Motor 7 i motor 8 - traka za odvoz piljevine

e KONCAR (€ %

KONCAR - MES d.d.

Code AA40392, o N° 648883 6A
3 ~Type5.4AZ 100LA-4 5/4 3
23OIY400 v 50 Hz 8140 mpm

Ta 40 °C CL.F P55 S1 lECI'E’Itl 60034}
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Slike stroja:
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8.1.3. IZRACUN ISPORUCENE ENERGIJE | EMISIJE CO2 ZA POSTOJECE STANJE - DINACO
GK-800-2

Tehnicke karakteristike:

Model: Dinaco GK-800-2
Instalirana snaga: 64,10 kW
Vrijeme obrade jednog trupca: 100 s
Radni sati stroja: 3.750 h/a
Starost stroja: 6 godina
Snaga motora 1: 12 kW
Snaga motora 2: 12 kW
Snaga motora 3: 4 kW
Snaga motora 4: 7,5 kW
Snaga motora 5: 4,4 kW
Snaga motora 6: 22 kW
Snaga motora 7: 2,2 kW
Snaga motora 7: 2,2 kW

U svrhe proracuna isporucene energije izvrSeno je promatranje proces otkoravanja i angaziranosti

pojedinih elektromotora tijekom procesa.

Radno -
vrijeme prosjecna snaga Potrosnja po | Broj ciklusa Godisnja
Otkoravanje - postojece stanje | snaga [kW] u ciklusu u kW ciklusu [kWh] godisnje potrosnja

[kWh]

[s]
Popis motora

1 M1 - traka za trupce 12 3 12 0,0100000 135000 1.350,00
2 M2 - traka za trupce 12 3 12 0,0100000 135000 1.350,00
3 M3 - trupac gore/dolje 4 85 2,8 0,0661111 135000 8.925,00
4 M4 - okretanje trupca 7,5 75 5,25 0,1093750 135000 14.765,63
5 M5 - glava gore dolje 4,4 20 3,08 0,0171111 135000 2.310,00
6 M6 - rad glave 22 60 19,8 0,3300000 135000 44.550,00
7 M7 - transport piljevine 2,2 85 1,54 0,0363611 135000 4.908,75
8 M8 - transport piljevine 2,2 85 1,54 0,0363611 135000 4.908,75
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Rekapitulacija proracuna:

Ukupna isporucena energija [kWh] 83.068,13
Faktor emisije CO2 0,23481
Emisija CO2 19,505
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9. NOVO STANIJE

9.1. OTKORAVANIE

9.1.1. I1ZRACUN ISPORUCENE ENERGIJE | EMISIJE CO2 ZA NOVO STANJE - DINACO GK-
800-2

Odkad su izumljeni, pred stotinjak godine, standardni trofazni induktivni motori postali su najcesdi
u industrijskoj uporabi. Zahvaljujuéi jednostavnosti kontrukcije, niskoj cijeni, pouzdanosti i visokoj

efikasnosti, odabiru se kao primarni izvor mehanicke energije.

Frekventni regulatori su elektronski uredaji koji omoguéavaju upravljanje brzinom trofaznih
asinhronih motora pretvarajuéi ulazni mrezni napon i frekvenciju, koji su fiksne vrijednosti, u
promjenjive veli¢ine. Frekventni regulator je termin koji se odomacdio kod nas. Postoji mnostvo
naziva za ove uredaje u engleskoj terminologiji, kao $to su Adjustable Speed Drives, Variable
Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora,
frekventni regulatori integriraju i brojne druge funkcije kao Sto su: zastita motora, alarmiranje,
procesno upravljanje u zatvorenom krugu (na primjer odrZavanje konstantnog pritiska u
cijevovodima), mogucnosti podesSavanja brzine i kontrola rada putem raznih ,interface” (rucno
preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacijske ,interface” kao

Sto su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

Na slici je prikazana interna struktura frekventnog regulatora. Ispravlja¢ pretvara mrezni AC napon
u pulsirajuéi DC napon. Medukrug stabilizira ovaj DC napon i stavlja ga na raspolaganje inverteru.
Inverter generira frekvenciju napona na motoru (DC napon ponovo pretvara u kontrolirani AC
napon). Upravljacki krug prima i Salje signale iz ispravlja¢a, medukruga i invertera. To je
mikroprocesorski sustav koji na osnovu svojih algoritama upravljanja definira pobudu za motor

kako bi se dobio Zeljeni odziv.

MEDBUKRUG

ISPRAVLIAG INWERTOR

AL

UPRAVLJACKI KRUG

v

& RITEH

30



a

mITE

SN

cH Broj projekta: 17-214-001 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT Rijeka, 01./2018.

Zbog sve veceg uceSc¢a automatike u industriji, postoji konstantna potreba za automatskim
upravljanjem, a neprekidno povecanje brzine proizvodnje i bolje metode za poboljSanje stupnja
korisnosti pogona se stalno razvijaju i unapreduju. Elektromotori su danas vazan standardan
industrijski proizvod. Sve dok se nisu pojavili frekventni regulatori nije bilo moguée u potpunosti

upravljati brzinom trofaznog AC motora.

Pored pune kontrole brzine AC motora, koriStenje frekventnog regulatora nudi i brojne druge

prednosti:

- USteda energije je pogotovo u danasnje vrijeme jedan od prioritetnih zahtjeva. Ovo se prije svega
odnosi na pogone sa pumpama i ventilatorima, gde je utroSak energije proporcionalan trecoj
potenciji brzine. Na primer, pogon koji radi sa polovicom brzine trosi samo 12.5% nominalne

snage.

- PodeSavanje brzine u procesu proizvodnje pruza brojne prednosti u pogledu povecanja

produktivnosti, smanjenja troskova odrZavanja, itd.

- Brojni startovi i zaustavljanja elektromotora moze se punom kontrolom brzine drasti¢cno smanjiti.
Koristenjem laganog ubrzavanja i usporavanja, izbjegavaju se naprezanja i nagli udari u strojnim

sklopovima.
- Uz smanjenje troskova odrZzavanja, poboljSava se radno okruzenje.

Kao Sto je receno, frekventni regulatori kontroliraju brzinu rada motora mijenjanjem frekvencije
napona motora. Sinhrona brzina (brzina okretanja magnetskog polja statora u rotacijama po

minuti, RPM) iznosi:

120 * Frekvencija
BrojPolovaMotora

SinhronaBrzing =

Nominalna brzina obrtanja motora predstavlja brzinu obrtanja osovine motora sa nominalnim
opterecenjem i pri nominalnoj frekvenciji napona napajanja (50 Hz). Ova brzina je neSto manja od
sinhrone brzine, a razlika se naziva klizanje (slip), i uvjet je za stvaranje obrtnog momenta. Na
primjer, sinhrona brzina ¢etvoropolnog motora je 1500 RPM, a nominalna brzina motora moze biti

1460 RPM. Dakle, mijenjanjem frekvencije, moze se mijenjati brzina motora.

Frekventni regulator kontrolira istovremeno izlaznu frekvenciju i napon prema slici, odrzavajuci

konstantan odnos napon/frekvencija (U/Hz). Moment koji se stvara je direktno proporcionalan
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ovom odnosu, $to znaci da je na svim brzinama (do nominalne brzine) moment konstantan i

jednak je nominalnom momentu. Ovo znaci da motor na svim brzinama moZe dati pun moment.

Regulator moZe napajati motor i sa frekvencijama iznad nominalne (50 ili 60 Hz), ali u tom slucaju
nije moguce dalje povecavanje napona. U tom slucaju se moment smanjuje, pa postoji mogucnost

da motor na ve¢im brzinama ne mozZe isporuciti dovoljan moment za pokretanje danog

optereéenja.

> F[Hz]

Ventilatori, pumpe i kompresori se Cesto koriste bez kontrole brzine. U tom sluéaju protok se
regulira sa ventilima ili prigusivanjem na druge nacine. Kada se protok kontrolira bez regulacije
brzine, motor radi sa punom brzinom. Sistemi grijanja, hladenja i ventilacije (HVAC) rijetko
zahtjevaju maksimalan protok, ve¢ on zavisi od brojnih faktora, kao $to su npr. vanjska
temperatura, itd. Upotrebom ventila, prigusivaca i ventilatorskih demfera prigusuje se protok, i
sustav tijekom najveceg dijela vremena bespotrebno trosi energiju. Ovo se moZe uporediti sa
automobilom, kada dajemo pun gas i pritiskamo kocnicu kako bi smanijili brzinu. Koristenje

frekventnog regulatora za kontroliranje brzine motora moze ustedjeti i do 70% energije.

Na slici su prikazane krivulje karakteristika pumpe (ventilatora) i samog sistema u kojem pumpa

postoji.

Kriva sigtemsa ga
wventilom (prigueivacem)

=5 Karakteristika pumpe =a
g .,f—knn stamtnom brzinom
E. -
=
3
% Karakteristika pe
o 54 WFD
Protok
S1atick) Kriva giztema
pritisak
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Krivulja pumpe predstavlja ovisnost pritiska koji daje pumpa H (koji je izrazen uvisini vodenog
stupa koji pumpa mozZe da savlada — engl. Head, vrh) od protoka Q. Krivulja pokazuje da pumpa
moze dati manji protok ukoliko treba savladati vecu razliku pritiska u sustavu. Krivulja sustava se
sastoji od dva dijela. Pritisak potreban pri nultom protoku je staticki pritisak. On predstavlja visinu
vodenog stupca koji pumpa u sistemu moze savladati bez obzira na protok. Ili, mozZe se shvatiti kao
rad koji pumpa savladava nasuprot gravitaciji. Druga komponenta predstavlja mjeru otpora samog
sustava (cijevi, ventilacioni otvori), i povecava se sa povecanjem protoka. Presjek krivulja
karakteristike pumpe i sustav predstavlja radnu toc¢ku. Upotrebom frekventnog regulatora (VFD) i
smanjivanjem brzine obrtanja pumpe, karakteristika pumpe se spusta prema dolje. Upotrebom
ventila (prigusnica), mijenja se karakteristika sistema, a ne pumpe. Za postizanje istog protoka,
pritisak pumpe je manji kod upotrebe VFD uredaja. Kako je ulazna snaga proporcionalna proizvodu

protoka i pritiska, zakljuCuje se da se koris¢enjem VFD uredaja Stedi energija.

Odnosi izmedu pritiska, protoka, brzine okretanja osovine, snage se mogu izraziti zakonima
afiniteta. Protok je direktno proporcionalan sa brzinom, dok je pritisak proporcionalan kvadratu
brzine. Sa stanovista uStede energije, najznacajnije je to Sto je snaga koja se troSi proporcionalna
treéoj potenciji brzine. Tako, na primer, 75% brzine proizvodi 75% protoka, ali se trosi samo 42%

od snage neophodne za puni protok. Kada se protok smanji na 50%, utrosak snage je svega 12.5%.

3
o = ]
,E 1004 E 10H / E 1004 '
L A ETE'“ BH _.-’H a A0 III.I'll
G0+ BH % il 4
40- 40 # 104
20- 20- 20
|:| T | — T T i = L
0 Z0 40 G0 B0 100 o & & e o U0 20 40 60 &) 10
APk 3 RFR SAPNE

Klasiéne metode kontrole protoka obuhvaéaju primjenu ventila, ulaznih lopatica kod centrifugalnih
ventilatora za smanjenje protoka zraka koji ulazi u ventilator, on/off kontrola, itd. Glavni problem
kod ovih nacina kontrole protoka je to Sto se ne utjeCe na potrosnju. Postoje mogucnosti za
smanjenje utroska energije, ali nijedna nije efikasna kao upotreba frekventnih regulatora. Na
primjer, On/Off kontrola stvara mehanicke udare i pikove pritiska uslijed konstantnog ukljucivanja
i iskljucivanja, kao i pikove struje u mrezi napajanja kada se motor ukljucuje direktno bez primjene

regulatora.
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Upotrebom frekventnih regulatora postizu se velike uStede u kontroli procesa gdje su opterecenje
ili brzina promjenjivi. NarocCite ustede se postizu kod kontrole opterecenja koja imaju promjenjivi
moment opterecéenja u ovisnosti od brzine, a to su upravo pumpe, ventilatori, kompresori, itd. Na
slici je prikazana krivulja momenta (Torque) i Snage (HP) u zavisnosti od brzine, a na slici 2.5 je
data usporedba utrosSka energije izmedu kontrole protoka ventilom (ili drugim prigusivacem) i

upotrebom frekventnog regulatora.

100 —
r Ventil (prugusnica) /
% 80 v
o~
L K
nE: 60 —
s _ USTEDA
5 [ usteoa |
s
w 40—
o
i
20 - ®
0 1 1 | T |
0 20 40 60 80 1CQ
Protok %

Cijelokupan sustav se dizajnira prema najveéim zahtjevanim vrijednostima procesnih varijabli
(protok, pritisak, temperatura...). Ovo znaci da su pumpe ili ventilatori predimenzionirani tijekom
najveéeg dijela radnog vremena. Na slici je prikazan tipi¢an radni ciklus pumpe ili ventilatora.
Tokom 90% radnog vremena zahtjevani protok je ispod 70%. Kontroliranjem brzine motora pumpe

ili ventilatora mogu se postici znacajne ustede energije.
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Upotreba frekventnih regulatora znacajno poboljSava proces proizvodnje. Na primjer, procesi
ekstrudiranja gume ili obrade drva zavise od brojnih faktora kao Sto su karakteristika materijala,
poprecni presjek, temperatura... Ukoliko se koriste pokretne trake sa konstantnom brzinom i
mijenja se temperatura neophodna za proces, stvarati ¢e se Skart proizvod, ili ¢e se morati
zaustavljati proces proizvodnje kako bi se temperatura dovela na neophodnu vrijednost. U oba
slu¢aja se nepotrebno trose energija, vrijeme i materijal. Umjesto toga promjenom brzine trake sa
materijalom lako se kompenziraju promjene temperature ¢ime se omogucéava kontinuirani rad.

Rezultat je smanjenje utroska energije i Skarta proizvoda.

Frekventni regulatori omogucavaju precizniju kontrolu kemijskih procesa, procesa distribucije
vode, ventilacije, itd. Pritisak u sustavima distribucije vode se moZe odrzavati sa znatno boljom

tolerancijom.

Usteda primjenom ove metode iznosi 25% u relanom opterecenju elektromotora.
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Modulacija isporucene energije:

Rijeka, 01./2018.

Radno . - . Godisnja
Otkoravanje - novo stanje snaga [kW] | vrijemeu proslec:‘aNsnaga u ::Itl:::';{(a‘;:] B::: dc;gl::;l:a potrosnja
ciklusu [s] [kWh]
Popis motora
1 M1 - traka za trupce 12 3 9 0,0075000 135000 1.012,50
2 M2 - traka za trupce 12 3 9 0,0075000 135000 1.012,50
3 M3 - trupac gore/dolje 4 85 2,1 0,0495833 135000 6.693,75
4 M4 - okretanje trupca 7,5 75 3,9375 0,0820313 135000 11.074,22
5 MS5 - glava gore dolje 4,4 20 2,31 0,0128333 135000 1.732,50
6 M6 - rad glave 22 60 14,85 0,2475000 135000 33.412,50
7 M7 - transport piljevine 2,2 85 1,155 0,0272708 135000 3.681,56
8 M8 - transport piljevine 2,2 85 1,155 0,0272708 135000 3.681,56
Rekapitulacija izra€una:

Ukupna isporucena energija [kWh] 62.301,09

Faktor emisije CO2 0,23481

Emisija CO2 14,629
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10. USPOREDNI PRIKAZ POSTOJECEG | NOVOG STANJA

Radno . - - Godisnja
. ., . " prosjecna snaga u Potrosnja po Broj ciklusa e
Otkoravanje - postojece stanje snaga [kW] | vrijemeu KW ciklusu [kWh] oditnie potro3nja
ciklusu [s] 8 ! [kwh]
Popis motora
1 M1 - traka za trupce 12 3 12 0,0100000 135000 1.350,00
2 M2 - traka za trupce 12 3 12 0,0100000 135000 1.350,00
3 M3 - trupac gore/dolje 4 85 2,8 0,0661111 135000 8.925,00
4 M4 - okretanje trupca 7,5 75 5,25 0,1093750 135000 14.765,63
5 M5 - glava gore dolje 4,4 20 3,08 0,0171111 135000 2.310,00
6 M6 - rad glave 22 60 19,8 0,3300000 135000 44.550,00
7 M7 - transport piljevine 2,2 85 1,54 0,0363611 135000 4.908,75
8 M8 - transport piljevine 2,2 85 1,54 0,0363611 135000 4.908,75
Radno . - .. Godisnja
. . . prosjecna snaga u Potrosnja po Broj ciklusa -
Otkoravanje - novo stanje snaga [kW] | vrijemeu KW ciklusu [KWh] odiénie potrosnja
ciklusu [s] godisn] [kwh]
Popis motora
1 M1 - traka za trupce 12 3 9 0,0075000 135000 1.012,50
2 M2 - traka za trupce 12 3 9 0,0075000 135000 1.012,50
3 M3 - trupac gore/dolje 4 85 2,1 0,0495833 135000 6.693,75
4 M4 - okretanje trupca 7,5 75 3,9375 0,0820313 135000 11.074,22
5 M5 - glava gore dolje 4,4 20 2,31 0,0128333 135000 1.732,50
6 M6 - rad glave 22 60 14,85 0,2475000 135000 33.412,50
7 M7 - transport piljevine 2,2 85 1,155 0,0272708 135000 3.681,56
8 M8 - transport piljevine 2,2 85 1,155 0,0272708 135000 3.681,56
Isporucena energija - postojece [kWh] 83.068,13
Isporucena energija - novo [kWh] 62.301,09
Usteda u isporucenoj energiji [kWh] 20.767,03
Faktor emisije CO2 0,23481
Smanjenje emisije CO2 4,876
Usteda [%] 25,00%
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11. AKTIVNOSTI ENERGETSKE OBNOVE

11.1. PROJEKTNA CJELINA 1 — ENERGETSKA UCINKOVITOST | OBNOVUIVI IZVORI
ENERGIE U PROIZVODNIM POGONIMA

Prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga , Povecanje energetske ucinkovitosti i koristenja
obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, referentni broj KK.04.1.1.01, zahvat

obuhvacen ovim Glavnim projektom spada u Podaktivnost 1:

10. Sve ostale tehnolo$ke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju

smanjenjem utroska energije i doprinose energetskoj ucinkovitosti procesa u skladu s ovim

Pozivom;

11.2. METODOLOGIJA PRORACUNA

Isporucena energija prije zahvata EnU je referentna potrosSnja energetsko troSkovne cjeline ili
predmeta obuhvata projekta je koli¢ina potroSene energije koju ta energetsko troskovna cjelina ili
cjelina obuhvacena predmetom obuhvata projekta trosi godisnje ili po jedinici proizvoda, a
izraZzava se u kWh/a ili kWh/proizvod. Za potrebe ovog projekta referentna potrosnja se odreduje

proracunom.

ProraCunata isporucena energija nakon zahvata EnU odredena je proracunom sukladno

projektiranim mjerama u ovom glavnom projektu.
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12. DODATAK 7. PRORACUN USTEDA

Projektna cjelina br. 1 (Proizvodni pogon)

. X Y Omjir (?stv?rene Faktori primarne energije i
Y A Prora¢unata isporu¢ena godisnje ustede L
Prihvatljivi trosSkovi Isporucena energija prije energija nakon zahvata isporucene energije emisija C02 Smanjenje emisija
Ukupna investicija ik ) ticii Intezitet potpore Iznos potpore zahvata EnU gl EnU Usteda energije Usteda energije kl\)Nh  orih tI"g!h (MGIPU - primijeniti tablicu JC(;Z* )
R.br. Mjere EnU investicije (postojece stanje) o ( Y )ipri vativi u obveznoj primjeni od 30.
(novo stanje) troskova projekta po rujna 2017.)
mijeri EnU (HRK) ! :
(HRK) (HRK) % (HRK) (kWh/god) (kWh/god) (kWh/god) (%) (kWh/HRK ) kgCO2/kWh (t/god)
Tehnoloska izmjena u dijelu
proizvodnog procesa
1. otkoravanja 2.584.375,00 2.067.500,00 55,00% 1.137.125,00 83.068,13 62.301,09 20.767,04 25,00% 0,01004452 0,23481 4,87631
UKUPNO 2.584.375,00 2.067.500,00 55,00% 1.137.125,00 83.068,13 62.301,09 20.767,04 25,00% 0,01004452 0,23481 4,87631
E2151 / ZENJER
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14. NACRTNA DOKUMENTACUA

1. SMJESTAJ POSTOJECIH STROJEVA U POGONU
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