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Mapa 1.

Mapa 2.

Mapa 3.

Mapa 4.

Mapa 5.

Zajednicka oznaka projekta SV01

Glavni projekt -ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG
CENTRA VOCA | POVRCA-OPUZEN- Opis postojeéeg i novo
projektiranog stanja, proracun isporuc¢ene energije, usteda i
emisije COz2
Oznaka projektne mape: SV01.01.01
Projektant: Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

Tehnokom d.o.o, Zagreb

Glavni projekt— ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG CENTRA
VOCA | POVRCA-OPUZEN - Strojarsko -tehnoloski projekt
Oznaka projektne mape: SV01.01.02
Projektant: Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.
Tehnokom d.o.o0, Zagreb

Glavni projekt—- ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG CENTRA
VOCA | POVRCA-OPUZEN - Elektrotehnicki projekt
Oznaka projektne mape: SV01.01.03
Projektant: Tihomir BiSkupi¢, mag. ing. el.
Tehnokom d.o.o, Zagreb

Glavni projekt—- ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG CENTRA
VOCA | POVRCA-OPUZEN- Arhitektonsko- gradevinski projekt
Oznaka projektne mape: 22/18
Projektant: Henri Beidenegl dipl.ing.arh

Beidenegl d.o.0, Metkovi¢

Glavni projekti- ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG CENTRA
VOCA | POVRCA-OPUZEN-Tro$kovnik
Oznaka projektne mape: SV01.01.04
Projektanti: Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.
Henri Beideneg! dipl.ing.arh
Tihomir BiSkupi¢, mag. ing. el.
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SURADNICI NA PROJEKTU

STROJARSKO-TEHNOLOSKI DIO
Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj. — projektant
Matija Brlek, mag. ing. stroj. — suradnik projektanta
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVIC

KLASA: 935-06/18-01/233
URBROJ: 541-28-04/7-18-2
METKOVIC, 10.09.2018.

K.0. OPUZEN [
k.&.br.: 813/1

1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mijerilo 1:1000
812/
812/6

[zvomo mjerilo 1:1000
813)3

814

\>

Upravna pristojba prema tar. br. 44 Tanife upravnib pristojbi Uredbe o Tarifi upravnik pristojbi (»Narodne novines, br. 8717, 37/17 i 129/17)
uiznosy od 15,00 kuna nuplaéena je u drZzavnim biljezima. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplatuje se.
SluZbena osoba: - Micoslav Vuckuvxé
struéni refprent za geodetske’
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Tehnokom d.o.0., Zagreb, rujan 2018.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Podruéni ured za katastar Dubrovnik
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVIC
Stanje na dan: 10.09.2018. 09:11

Katastarska opéina: 336807, OPUZEN I Broj ZK uloika: 3697

Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog riesenja; Z-4069/2018
Aktivne plombe:
KLASA: 935-07/2018-03/266
URBROJ: 541-28-04/7-18-2
Izvadak iz BZP-a

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Adresa katastarske éestice/Naédin uporabe katastarske Povriina/
Rbr. | Katastarske |Broj D.L.| Cestice/Nadin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj m2 PPR
Cestice zgrade
1. 8131 27,28 |TVORNICA 13544
DVORISTE 9363
GOSPODARSKA ZGRADA, OPUZEN, ZAGREBACKA  |4152
30
GOSPODARSKA ZGRADA 29
UKUPNO: 13544
DRUGI ODJELJAK
Rbr., SadrZaj upisa Primjedba
Zaprnimljeno 25.07.2017.g. pod brojem Z-8787/2017
21 ZABILJEZBA, Zaprimljeno 26.11.2015. brojy Z-2418/15 Zabiljczuje sc da je za objekte na nekretnini u listu
=7 A, prilozeno prilozeno pravomoéno Rjesenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uredenje i
gradnju, Ispostava Metkovi¢, Klasa: UP/I- 350-05/13-02/15807, Ur.broj: 2117/1-23/4-9-15-10 od dana 20
listopada 2015.god., €l. 116 ZID ZPUG (NN 90/11).
B
Vlastovnica
Rbr. I SadrZaj upisa lPrImjedha
1. Vlasni¢ki dio: 1/1
SETOVIA VOCE D.0.0., OIB: 78989677212, SLAVONSKA AVENILJA 7, 10000 ZAGREB
C
Teretovnica
Rbr. I Sadrzaj upisa Iznos |Prlmjedba
1.
Ispis 12 BZP-a (datum i viijeme izvade) 10.09.2018. 09:11:02 Stranica: |
Oznaka projekta: SV01.01.02 List 6 od 10 Prilogl Mapa?2
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Izvadak iz BZP-a

Katastarska opéina: 336807, OPUZEN I Broj ZK uloska: 3697
C
Teretovnica
Rbr. I SadrZaj upisa I Iznos |Prlm]edba
1.1 Zaprimljeno 28.12.2017.g. pod brojem Z-14992/2017 500.000,00 EUR

UKNIIZBA, ZALOZNO PRAVO, Temeljem Sporazuma o osiguranju novéane trazbine
od 27. prosinca 2017.god., solemniziran kod javnog biljeznika Marina Babic az Zagreba
pod br. Ov-9734/2017 dana 27. prosinca 2017.god., punomoéi od 26. srpnja 2017.god., na
teret nekretnine u listu A, uknjizuje se zalozno pravo radi osiguranja trazbine odobrene
SETOVIA VOCE d.0.0. Zagreb, Slavonska avenija 7, OIB: 78989677212, MBS:
080176029, u iznosu od 500.000,00 EUR (slovima: petstotisucacura), u kunskaoj
protuvrijednosti prema srednjem te¢aju HNB-a, uvecéao za kamate, trotkove, ovjera,
postupka uknjizbe zaloZnog prava, naknade, poreze i takse, za korist:

ADDIKO BANK D.D., O1B: 14036333877, SLAVONSKA AVENLJA 6, 10000
ZAGREB

1.2 Zaprimljeno 28.12.2017.g. pod brojem Z-14992/2017 na Ll

ZABILIEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, Zabiljezuje sc da se protustranka,
kao viasnik nekretnine obvezuje prema predlagatelju brisati hipoteku koja &e se upisati
temeljem ovog rjedenja, kojom ¢e prema trecima uéinit vidljivim da su se Zalozni
duZnici prema Banci obvezali ishoditi brisanje predmetne hipoteke kada prestanu trazbine
koje su tom hipotekom osigurana, te da zbog toga ne mogu, nakon prestanka hipotekarne
trazbine raspolagati neizbrisanom hipotekom, odnosno mjestom u prvenstvenom redu
koje imaju te hipoteke, sukladno odredbi ¢l. 347 .st.3 Zakona o vlasnidtvu i drugim
stvarnim pravima,

2.1 Zaprimijeno 27.03.2018.¢. pod brojem Z-4069/2018 2501.000,00 EUR

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVO, Temeljem Sporazuma o osiguranju trazbinc
zasnivanjem zaloZnog prava na nekretninama br. 72/10253 od dana 12.0Zujka 2018.god.,
solemniziranog kod javnog biljeZnika Mladena Burcca iz Zagreba pod posl.br.OV-
4207/2018 dana 23 0zujka 2018.god., na nekretnini Setovia voce d.o.o., Zagreb,
Slavonska avenija 7, OIB: 78989677212, upisana u listu A., uknjizuje se zaloZno pravo
radi osiguranja novéane trazbine u 1iznosu 250.000,00 EUR (slovima:
dvjestopedesettisutaeura), uvedano za zakonske zatezne kamate, troskove osiguranja i sve
ostale eventualne trofkove koji mogu nastati za protustranku po naplati potraZivanja 1z
naprijed navedenog Sporazuma, za korist:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACUIE |
INVESTICLJE, OIB: 25609559342, KSAVER 208, 10000 ZAGREB

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljisnih podataka na datum 10.09.2018,

Upravna pristojba prema tar. br. 45.3 Tarife upravaih pristojbi Uredbe o Tarifi upravaih pristojbi (»Narodne novinea, br, 8/17) u
iznosu od 30,00 kuna naplaéena je u driavnim biljezima,

lzdao:

SLUZBENA OSOBA: Miroslav Vugkovié
struéni referent za geodetske |))ps’l.0\,'§ =
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AEPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVACKO-MERETWANSKA ZUPANIIA R
UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREDENJE =
| GRADNJU ST
ISPOSTAVA METKOVIC

KLASA: UPN-350-05/13-02115807

URBROJ: 2117/1-23/4-8-15-10

Wetkovig, 20, listopada 2015, god.

Dubrovacko-neretvanska Fupanija. Uptayni odjel za prostorna uredenje | gradnju, Ispostava u
Metkoviéu, povodom zahtjieva Heta Asset Resolution Hrvatska d.o.o., (bivéi Hypo Leasing Kroatien
d.o.0}, (OB B7064273078) iz Zagreba, Koranska 16., zastupana po punormaéniku Stoljete 21 d.o.o.
{OIB 34257352880) iz Zapredica, Pere Devéica 11., za donogenje rjgsenja o izvedenom stanju, na
temelju clanka & Stavak 2. Zakona ¢ postupanju s nezakanito izgradenim zgradama {Marcdne noving,
br.88M2), doenosi:

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje se:

1.1. Dogradeni dic prizemija, GBP 82,50m2, pustojede slobodnostojede zahfjevne zgrade
gospodarske namjene-hladnjata sa poprainim sadréajem, Gbp 42892 72m2, etafnosti-
prizemlje i kat , nakan rekonstrukcije etaZnosti- (prizemlje | kat )-P+K, Gbp 4375.22m2
(4292,72m2 postojece gradevine+82,50m2 dogradeni dio}, ravnog krova, ukupne visine
zgrade 8,50m, vanjsks tlocrtne dufine i sirine 8787mxB578m, U kojoj s& nalaze u
prizemlju tkomore, skladigni prostor i proizvedni prostor, na katu su komore i strojarnica,
izgradena na k.&.813/1 ko Opuzenl .

1.2, Zavrsena, slobodnostojeda, pomocna zgrada, ravnog krova, ukupne visine zgrade
2,70m, vanjske floorine duZine | Zifne 8,23mx3,55m, gradévinske bruto povrsine
28.08m2, etaznosti prizemlje, izgradena na k. £.813/1 ko. Opuzenl.

Prikazane na lzvodu iz Katastarskog plana mj 1:1000 Driavre geodeiske uprave,
Podruéni ured za katastar Dubrovnik, Odjel za katastar nekretnina Metkovic, Klasa:835-
06/15-01/23  Ur.broj:541-258-4-6-15.2 od 22.01.2015 god. te Arhitetonska) snimci
izvedenog stanja bre] TD.102015 od veljate 2015 god, izradenoj po Maj Dom d.o.c.
Zadar, lve Vojnovica B A, avlastenom arhitektu Simon DZunié., d.ia. A 1411

2. Za zgradu iz t1.st1.1 ovoga rjedenja oviadteni inzenjer gradevinarstva Goran Primorac
dip.ing.grad.br.pedata G1969, Anvego Studio d.o.o. Domagojeva 18., Zagreb, dao ja izjavu
da nezakonilo izgradena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanittke otpamosti i stabilnosti,

3. lzvad iz kalastarskog plana i arhitektonska snimka jzvedenog stanja nezakonito izgradenin
zgrada iz t.1. izreke ovoga reSenja sastavni su dijelovi ovoga rigtenja a &to je na njima
navedeno i oviereno potpisom i petatom ovoga upravnog tijela.

4. |spitivanje ispunjavanja lokaciskih uvieta, bitnih zahtjeva za gradevine osim bitnih zahtjeva
mehanicke otpernosti | stabilnosti za gradevinu iz £1.511.1. izreke ovega rjesenja, te drugih
uvjeta i zahtjeva nije predhodile donoenju ovoga rieSenja.

Oznaka projekta: S\V01.01.02 List 8 od 10 Prilogl Mapa?2
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COhrazioZenje

Heta Asset Resalution Hrvatska d.c.o. (bivai Hypo Leasing Kroatien) iz Zagreba, zastupan po
punamecniku Stoljece 21 d.o.o. iz Zapregisa, podnio je dana 25, 06. 2013 god. zahtjev za izdavanje
riegenia o izvedenom stanju za ozakonjenje rekonslrukcije prizemlja zahtjevne zgrade goscodarske
namiene iz tof.1.5t1.1. i pomodne zgrade iz to& 1. st1.2. jzreks ovoga resenfa. Podnosifel] je vz
zahtjev prilofio propisany dekumentaciju za zahtjevnu zgradu iz @41 . Zakona o postupanju s
nezakanita izgradenim zgradama t. po tri primjerka lzveda iz katastarskeg plana i tri prinjerka
Arhitektonske snimke izvedenog stanja i izjavuy ovlastenog inZenjera gradevinarstva Gorana Primorca
da zgrada iz £ 1.s1.1.1., ispunjava bitni zahtjev mehanitke otpornosti | statilnosti prema propisima koji
su vaZill u vrijeme kada je zgrada gradena. Dostavijena je gradevinska dozvaola za zgradu iz t.1.s6.1.1.
izreke ovoga rjesonja Klasa UP/-820/06 od 13.02. 1972 god., izdata cd Sluzba za urbanizam |
komunaine poslove Opéine Metkowic, i projekt za zgradu uz naznaku da se izvernik éuva U
Driavnom Arhivu U Dubrovniku u fondu .o Metkoyic od 22.01.2015 god.

-Zd pomocnl zgradu 1z &.14.Zakona o postupanju & nezakonits izgradenim zgradama {_Marodne
noving” br 86/12)- tri kopfje katastarskog plana,

U povodu pravawemenog zahtjeva pioveden je postupak po Zakonu o postupanju s
hezakenito izgradenim zgradama (Marodne novine br. 86/12). u kojem je ulvrdeno slijedece:

Lwvidom u digitainu ortofoto karu, u mjerilu 1:5.000 Dr¥avne geodatske uprave, izradensi na
lemelju aercfotogrametrijskog snimanje Republike Hrvatske, zapotetog 21. lipnja 2011, godine,
utvrdeno je da su predmetne gradevine na njoj vidliive, te je o fzvrSenom wvidy sastavijena slufbena
biljisfka od 13 .07. 2015 god. i izraden ie ispis iz spemenuie orofoto karte koji je priloZen u spis.

Wvidom v Prastarni plan uredenja Grada Opuzena (.Meretvanski giasnik br2/04 03/08) lzvod iz

kalastarskog plana

i Arhibektonsku snimky izvedenog stanja iz tocke 1.st.1.1. 1.2., izreke aveg

fiesenja, 1zvadak iz zemljisne knjige i Fosjedovni list,, pribavijeni po sluzbenaj duZnosti, te odevidom
odrZanim dana 28,67, 2015.god, utvrdena je da su predmetne gradevine smjeslene unutar abuhvata
navedenog plana, gradevinskog podrucja grada Cpuzena prema kartografskom prikazu br.5-PPU
Grada Opuzena, u mjetite 1:5000, kao | -

- da predmetne zgrade iz t1.st1.1,1.2 nemgju vecu etaznost od najvete dopustene Spomenutim

planon,

- da se predmetne gradevine ne nalaze u podiudju i povréinama iz lanka &.stavak 1.1 2, Zakana o
pastupanju s nezakonito izgradenim zgradama {Marodng novine br. 86/12) na kojemu se ne magu
ozakoniti nezakonito izgradene zgrade,

- da predmetne zgrade koje se legaliziraju nisu izgradene na medi i nemju istak koji prelazi na drugu
cesticu; nemaju otvor na zidu koji je izgraden na medi =a susjednom Gesticem,

- da predmetne zgrade nisu kamp kudica ili kentejner, frajno pavezan s tlam niti baraka ili slican sklap.
-daje Arhitektonska snimka izvedenog stanja iz todke 1. izreke ovoga rjegenja u skladu s izvedenim
stanjem predmeini zgrada.

- da je temeljem uvida U popis izdanih inspekcijskih rie$enja (Glanak 285t 3. Zakona o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradams), Ministarstva graditelistva i prostomaog  uredenja, Uprava za
inspekcijske poslove, Seklor gradevinske inspekciie, Podruéna jedinica u Dubrovniku. Odjel
Dubrovatko-neretvanske Zupanie, dostavlien ovom tijelu e-postom, ulvrdeno, da nije doneseno
riesenje o uklanjanju gradevine do stupanja na snagu Zakana o postupanju s nezakenito izgradenim
zgradama (,Naradne novine', br.86/12).

Uvtdom u Potvrdu Grada Opuzena, Klasa: UPA-360-02/15-01/45, Urbroj:2148/03-15-2. od
24.08.2015. godine, koju jo podnositelj zahtjeva prilvzio u spis, utvrdeno je da je pladena naknada za
zadrzavanje nezakoniti zgrada u prostory U iznosy od 23.147,82 kn. za rekonstrukciju gospodarske
zgrade | 600,00 kn za pomoénu zgradu .

Viasnici # nositelji drugih stvarnih prava na Sesticama zemljista iz tod.t.5t.1.1. st1.2. izreke
avaga rjesenja. le vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Sesticama zemljidta koje neposredno
granice s tim cesticama zemljista | ledinica lokalne samouprave na &ijermn se pedruju nalaze te
testice, pozvani su dana 21 sfpnja 2015 god. na uvid u spis radi izjasnjenja, javnim pozivom od
t3.srpnja 2015, god., oglagen na cglasnoj plodi ovoga tijela od 13 07.2015.god. do 21 .07 2018 god.,

pod red.brE56/15, na koji s nije odazvao nitka od pozvanih, o éemu je sastavljen zapisnik od 21, 07,

2015.god.
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Budud da je u provedenam postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjell za
ozakanjenje predmetni gradevina, postupliene je pema cdredbi élanka 18. Zakona o postupanju s
nazakonito izgradenim zgradama te je odluGeno kao u tolki 1. izreke ovoga rjegenja.

Sadrfaj to& 1. 2. 3. i 4 izreke ovoga riedenja sukladan je odredbama &lanka 23, stavak 1.2 i
5. Zakona o postupanju s nezakonita izgradenim zgradama.

Upravna pristojha na zahtiev za donofenje ovoga fjedenja i njegovo donadenje prema
Tarbroju 1. i 2. Tarfe Zakona o upravnim pristojpama (Marcdne novine" br. 8/96, 77/86, 95/07,
131/97. 68/88,6 6/90, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141,04, 150/05, 183/05, 129/06, 117107,
25/08, BO/08, 20110, 910 1 126/1) u iznosu 70,00 knuna pladena je U cijelost.

UPUTA O PRAVNCOM LIJEKL :

Protiv ovoga rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditelistva i prostornog uredanja u
roku od 15 dana od dana njegovog primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku postam ii usmeno na
zapisnik, putem ovega upravnog tijela. Na zalbu se plada upravna pristojba u iznosu od 50,00 Kuna
prema Tar.br.3. Tanfe Zakona o upravnim pristajbama.

Savjetnik:
Wickd Kresic &0 a.
b o

. "Dostaviti:
" 1. podnesitelii zahtjeva
Heta Azset Resolution Hrvatska d.o.o., Zagreb, Koranska 16.,
Punamocnik: Stoljece 21. d.o.o. Pere Devéica 1., Zapresic
2. oglasna plofa — 8 dana - st.4., €L.8. Zakona o postupanju sa nezakonitim zgradama
3. spis, owdje

Ma znanje — nakeon izvrsnosti

4. Ured driavne uprave u DNZ, |spostava Metkavié, Ured za gospodarstvo
5. Gradevinska inspekcija

6. Hrvatske vode, VGl Neretva-Kortula, Opuzen

7. Grad Opuzen
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STROJARSKI PROJEKT

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

U glavnom strojarskom projektu primijenjeni su sljedeé¢i zakonski i podzakonski propisi,norme
i tehnicka rjesenja:

Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (Narodne novine, br. 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine, br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine, br. 71/14 1 118/14 1 154/14 )
Zakon o zastiti od neionizirajuc¢eg zra¢enja (Narodne novine, br. 91/10)
Zakon o zastiti prirode (Narodne novine, br. 80/13)

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14)

Zakon o zastiti okolisa (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18)
Zakon o zastiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)
Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12 i 14/14, 95/15 i 102/15)

Zakon o zastiti zraka (Narodne novine, br. 48/95, 178/04, 60/08, 130/11,47/14 i
61/17)

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 43/93, 95/94, 107/95, 150/05, 153/09,
130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13)
Zakon o opc€oj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br 30/09, 139/10 1 14/14)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne
novine, br. 80/13,14/14)

Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 i 56/13)
Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13)
Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 163/03, 194/03, 111/07, 74/14)

Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine,
br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (Narodne novine, br. 117/07).

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (Narodne novine, br. 113/08)

Oznaka projekta: SV01.01.02 List2 od 3 Prilog 2 Mapa2
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- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (Narodne novine, br.
103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznafavanju
gradevnih proizvoda (Narodne novine, br. 103/08, 147/09, 87/101 129/11)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10,
146/10, 81/11, 100/11, 130/12 ,81/13, 136/14 i 119/15)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (Narodne novine, br. 29/13, 87/15)

- Pravilnik o najvisim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(Narodne novine, br. 37/90, 145/04)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (Narodne novine, br. 56/99)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 29/05,91/15, 102/15 i
61/16)

- Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (Narodne novine, br.
47102)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine, br. 135/05, 97/09 i 28/11)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
(Narodne novine. list broj 69/97)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/13)

- Pravilnik o jednostavnim 1 drugim gradevinama i radovima NN112/17

Tehnicka rjeSenja, norme 1 propisi obuhvaceni priru¢nicima:

- RECKNAGEL-SPRENGER: "Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju"
- SIVAK: "Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija"
- BOGNER: “Termotehnicar”.

Projektant

Mitjenko Babeorsky.eipl. in
Miljefiko Baborsky

dipl. %{‘o).
Oy}éteni inZenjgf strofarstva
e

. Stroj.
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1. TEHNICKI OPIS

UVOD:

Za potrebu energetske obnove veleprodajnog centra voca i povréa Zagrebacka 30, Opuzen
(k.¢. 813/1; k.o. Opuzen 1), sukladno tehnoloskim potrebama projektirana je rekonstrukcija
postoje¢eg rashladno/ogrijevnog sustava s ciljem postizanje maksimalne energetske
efikasnosti. Za potrebe grijanja i hladenja komora koristit ¢e se postojeéi rekonstruirani EHO
rashladni elektri¢ni sustav koji ¢e iskoristavati otpadnu toplinu, a za potrebe linije za
sortiranje proizvoda koristit ¢e se novo dogradene dizalice topline zrak/voda .

POSTOJECE STANJE

Dio prizemlja, sastoji se od 6 x 277 m2 velikih komora (komore 1.-6.). Komore 1. do 3. su
multifunkcionalne (zrionice voca i rashladne komore) a komore 4. do 6. su rashladne.

Komore 1. do 3. modernizirane su 2007. godine. Komore 2. i 3. dodatno su podijeljene u
manje zrionoce (jedna komora ima tri zronice i predkomoru odnosno ukupno ima Sest
manjih zrionica). Komora 1. je mono volumen-odnosno velika zrionica. U modernizirane
komore ugradeni su novi hladionicki paneli s dobrim izolacionim svojstvima, hladionicka
vrata dobrih izolacijskih svojstava, sustav cirkulacijske ventilacije za proces zrenja voca,
sustav provjetravanja (odvodenje CO2 koje oslobada vocée i povrée u procesu zrenja),
zajednicka strojarnica 1 zajednicki rashladni agregat rashladnog kapaciteta 391 kW, elektri¢ni
grijaci za zagrijavanje zrionica, sustav za doziranje tehnoloSkog plina za zrenje).

Komore 4.do 6. koje sluze kao prostor za obradu i ¢uvanje i kao izlane komore robe
(prostor za veletrgovinu), ostale su na stanju rashladne tehnike iz sedamdesetih godina
proslog stoljeca. Izolacija komora od stiropora i ljepenke, kompletno je izgubila funkciju
(velika oStecenja ukljucivo i probleme s kondenzacijom) Sto prouzrokuje znatne gubitke
energije za hladenje. Hladionicka vrata takoder su izgubila trazena izolacijska i brtvena
svojstva. Komore 4. | 5. imaju svaka za sebe freonski rashladni agregat u split izvedbi a
komora 6. ima podsrotopni sustav za brzo hladenje takoder u split izvedbi.

Svih Sest komora povezuje zajednicki manipulativni hodnik povrSine 205 m2 koji nije
kondicioniran.

U drugom dijelu prizemlja nalazi se prostor za pripremu i obradu voca i povréa povrsine
1058 m2. U prostoru se nalazi stroj za kalibriranje, sortiranje i pakiranje mandarine i ostalih
agruma (u nastavku kalibrator). Postoje¢i kalibrator za pogon koristi toplinsku energiju za
suSenje. Toplinska energija dobiva se u generatoru toplog zraka putem plamenika na lako
lozivo ulje.

Oznaka projekta: SV1.01.02 List 30d 18 Prilog3 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, rujan 2018



SETOVIA VOCE Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb
Energetska obnova veleprodajnog centra voca i povrca-

E - Zagrebacka 30, Opuzen
TEHNOKOM

Glavna podjela postojeceg rashladnog sustava je na primarni i sekundarni krug. U
primarnom krugu je freon, a u sekundarnom krugu je mjesavina etilenglikol/voda.

Postoje¢i rashladni agregat EHO 445-3V-1 rashladne snagu 391,2 kW smjeSten je u
strojarnici na katu objekta. U sklopu rashladnog agregata i freonskog kruga su tri vijéana
kompresora proizvodaca Bitzer elektricne snage Pel=3x63,9 kW, separator ulja, isparivac
freon/glikol, armatura itd, dok su na krovu objekta smjesStena dva zra¢na kondenzatora. Sustav
koristi rashladnu radnu tvar R404A. Temperatura isparavanja radne tvari je na -12°C, a
temperatura kondenzacije je 45°C.

U sekundarnom krugu rashladnog sustava cirkulira mjesavina etilenglikol/voda na
hladnjake zraka po komorama prostora za cuvanje i obradu prehrambenih proizvoda i prostora
veletrgovine. U sklopu sekundarnog kruga u strojarnici smjeSten je akumulator rashladne
energije volumena 2000 lit., otvorena ekspanzijska posuda, zajedni¢ki pumpni setovi s
motoriziranim ventilima i armaturom.

U strojarnici je smjeSten glavni razdjelni ormar, a kompjuterski nadzor je u prizemlju
objekta

NOVO STANJE

Postoje¢a radna tvar R404A zamjenjuje se sa ekoloski prihvatljivom radnom tvar R448A
(ekspanzijski ventili, ulje, itd.).

Predvideno je podizanje temperature isparavanja sa -12°C na -10°C, a temperatura
kondenzacije ¢e se voditi klizno shodno vanjskoj temperaturi. Promijenit ¢e se nadin
regulacije snage kompresora. Na svaki kompresor ugradit ¢e se frekventna regulacija.

Na rashladnom agregatu predvidena je ugradnja desuperheatera za dogrijavanje mjeSavine
etilenglikol/voda (odnosno iskoriStavanje otpadne topline kondezacije u mjeri u kojoj to ne
narusSava optimalni rad rashladnog sustava). Otpadna toplina ¢e se koristiti za grijanje komora
prostorija za Cuvanje i obradu prehrambenih proizvoda, i prostora veletrgovine kao i za
potrebe odmrzavanja leda na izmjenjivackim povrSinama glikolskih hladnjaka u navedenim
prostorima

Na krovu objekta predvidena je ugradnja plinske apsorpcijske dizalice topline zrak/voda
koja ¢e raditi u rezimu 50/40°C, dodatno u strojarnici bit ¢e ugraden akumulator toplinske
energije spremnik volumena 3000 lit.,, zasebni pumpni setovi s prekretnim ventilima
(toplo/hladno) 1 mjeSajuéim ventilom za svaku pojedinu komoru. (umjesto postojecih
zajednickih pumpnih setova). Cjevovode tople/hladne mjesavine koji se vode prema trosilima
izoliraju se toplinskom izolacijom s parnom branom. Odzracivanje cijevne mreze izvedeno je
na najvi§im mjestima razvoda, putem automatskih odracnih ventila na najviSem mjestu
instalacije.
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Postojece grijanje zriona putem elektri¢nih grijaca 60x2kW=120 kW kao i odmrzavanje
inja sa glikolnih hladnjaka zraka se ukida i prelazi na cijevni sistem putem toplog glikola.

Hladenje/grijanje prostora za cuvanje i1 obradu prehrambenih proizvoda 1 prostor
veletrgovine je zracno putem glikolnih hladnjaka/grijaca ugradenih pod stropom prostorija.
Uz svaki uredaj predvidena je zaporna armatura i balans ventil.

Da bi se smanjili toplinski dobici u komore 1-6 prilikom otvaranja vrata i manipulaciju
robom, time 1 rashladno opterecenje predvideno je odrzavanje temperature prostora hodnika
na +15°C do +18°C.

U komorama 4 — 6 i hodniku radi smanjenja toplinskih dobitaka predvidena je oblaganje
zidova izolacijskim panelima i ugradnja ru¢nih kliznih 1 automatskih segmentnih vrata.

U prostoru za pripremu i obradu voca i povréa predviden je zamjena starog stroja za
kalibriranje sa novim strojem. Na stroju za kalibriranje pocinje proces selekcije, pranja,
vostanja, suSenja, sortiranja i pakiranja robe. Nacin dobivanja toplog zraka za susenje plodova
preko plamenika na loz ulje se ukida te je predvideno da se iskoriStava otpadna toplina
kondenzacije freonskog kruga kao i toplina dobivena iz obnovljivih izvora.

Rad rashladne opreme je upravljan sa mikroprocesorom i centralnim nadzornim
upravljackim sustavom (CNUS), koji omogucava automatski rad sistema, kontrolu rada i
mogucih gresaka, jednostavno podeSavanje radnih i sigurnosnih parametara.

Svi sustavi su predvideni za automatski rad prema zahtjevima korisnika.

Oznaka projekta: SV1.01.02 List5o0d 18 Prilog3 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, rujan 2018



t'TEHNOKOM

SETOVIA VOCE Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb
Energetska obnova veleprodajnog centra voca i povrca-
Zagrebacka 30, Opuzen

1.1 RASHLADNO POSTROJENJE (REKONSTRUKCIJA)

Za postizanje maksimalne energetske efikasnosti predvideni su sljede¢i radovi:

Predvideno je da se stupnjevito upravljanje 50%, 75%, 100% tri vij¢ana kompresora
Qkomp.=3x130,kW, Pel=3x63,9 kW na postojecem rashladnm agregatu EHO-445N-
3V-I zamjeni sa ugradnjom tri frekventna regulatora, ucinkovitijeg upravljanja snagom
kompresora od 30-100%.

Kako bi se smanjio ulozeni rad, odnosno dovedena elektricna snaga na kompresore
predvideno je vodenje temperature kondenzacije u ovisnosti 0 vanjskoj temperaturi
zraka.

Na postojeci rashladni agregat EHO-445N-3V-I, rashladne snage 391,2 kW nakon
separatora ulja na tla¢noj strani freonskog kruga predvidena je ugradnja desupeheatera
freon/glikol toplinske snage 170 KkW. Serijska ugradnja desuperheatera na
kondenzatorski krug je u funkciji iskoriStavanja kondenzatorske otpadne topline u
mjeri u kojoj to ne naruSava optimalni rad rashladnog sustava.

Predvidena je zamjena postoje¢eg freona R404A sa novim ekoloski prihvatljivim
R448A freonom u kompletu sa zamjenom ekspanzijskih ventila na izmjenjivacu i
ekonomajzerima.

Predvideno je da se postoje¢e pumpe primarnog i sekundarnog kruga rashladnog
sustava zamjene sa novim frekventno reguliranim pumpama. Postojeci sustav je
funkcionirao na na¢in da pumpa na sekundarnom krugu radi neovisno o potrebama
svake pojedine komore. Novi koncept je da su komore na svojim zasebnim krugovima
grijanja/hladenja, odnosno svaka komora ima svoj pumpni sklop sastavljen od pumpe,
motoriziranog mjeSajuceg, 1 prekretnih ventila, te ostale prateCe armature 1 mjerne
opreme.

Ukidaju se elektri¢ni grijaci namijenjeni za otapanje inja i leda na hladnjacima zraka u
rashladnim komorama. Predvideno je da se za otapanje inja i leda na hladnjacima
koristi otpadna toplina te se za to koristi novi cijevni razvod i pumpni sklop iz
prethodne mjere.

Na postojec¢im rashladnim komorama predvidena je rekonstrukcija postojece regulacije
za potrebe hladenja 1 grijanja sa odpadnom toplinom

Dogradnja frekventnih regulatora broja okretaja za ventilatore postojeceg zracnog
kondenzatora Q=2x482 kW, V=2x120.000 m3/h, Pel=2x4x3,6kW (svaki kondenzator
po jedan frekventni regulator).

Zamjena postojecih ventilatora prostora za ¢uvanje i obradu prehrambenih proizvoda
komoral (osam ventilatora po V=14000m3/h), komora 2 i komora 3 (ukupno Sezdeset
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ventilatora po V=10000 m3/h) sa novim suvremenim EC blue motorima koji imaju
bolju efikasnost 1 mogucénost regulacije okretaja ventilatora.

1.2 1ZOLACIJSKI PANELI I VRATA
IZOLACIJSKI PANELI

Izolacije zidova i plafona komora 4, 5, 6 i hodnika izvode se poliuretanskim izolacijskim
panelima debljine 100 mm i 150 mm.

Izolacijski paneli za rashladne komore proizvedeni su od pocin¢anog ¢eli¢nog ili inox lima
debljine 0,5 do 0,6 mm, obojenog u bijelu boju prema RAL9010. Paneli su ispunjeni
poliuretanskom pjenom gustoce 40-42 kg/m3. Spojevi izmedu panela su izvedeni kao utor-
pero i medusobno pri¢vrs¢eni bravicama. Za komoru 6 i hodnik debljina panela je 100mm s
koeficijentom toplinske vodljivosti panela 0,20 W/m2K, dok je za komoru 5 i komoru 6
debljina panela 150mm s koeficijentom toplinske vodljivosti panela 0,14 W/m2K

Svi spojevi zid-zid kao i zid-plafon se dodatno obrade po propisanom postupku tako, da se
postize trazena nepropusnost komora.

DEKOMPRESIJSKI VENTILI

U prostore komora 5 i 6 predvidena je ugradnja dekompresijskih ventila. Dekompresijski
ventili imaju funkciju izjednacavanja pritiska u komori.

VRATA KOMORA | HODNIKA

Za prostore komora 4, 5 i 6 predvidena su klizna ruéna hladionicka vrata dimenzija
2,5%3,2m i 2,0x2,8m. Vratna krila ispunjena su poliuretanskom pjenom gustoce 40-42 kg/m?3.
Dovratnik je proizveden od viSekomornog PVC profila izuzetne ¢EvrstoCe i1 izolacijskih
svojstva. Za komoru 5 i 6 vrata su dodatno opremljena grijatem integriranim u brtvenu gumu.
Ispred vrata predvidena je ugradnja PVC tra¢nih zavjesa dimenzija kao i samih vrata.

Za prostor hodnika predvidena su segmentna automatska brza podizna vrata dimenzija
3,0x3,2 m.

ZASTITNI STUPOVI VRATA

Ispred vrata predvidena je ugradnja zaStitnih Stupova visine 1m, cin¢ane i markirane
rumeno / crno.

1.3 HLADNJAK/GRIJAC ZRAKA ZA KOMORE 4, 5,6 | ZA PROSTOR HODNIKA

U prostore komora 4,5,6 i prostora hodnika montiraju se visoko kvalitetni glikolski
hladnjak/grijac zraka, sa aksijalnim ventilatorima, koji imaju blok izraden od Cu cijevi
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1 lamele od Al. Svi motori ventilatora imaju zaStitnu klasu IP54 i ugradene motorne
zaStite sa internim termiCkim kontaktima prema standardu DIN 40050 i zaStitnu reSetku
prema standardu EN294. Svaki hladnjak/grija¢ zraka opremljen je zapornom armaturom i
balans ventilom.

Cijevni razvod predviden je iz ¢eli¢nih cijevi s prijelazom na bakrene cijevi kod spoja na
glikolne grijace zraka. Cijevi su izolirane toplinskom izolacijom. Odvod kondenzata sa
uredaja izvodi se PVC cijevima do najblizeg izljevnog mjesta.

1.4 PODNO GRIJANJE

U prostorima veletrgovine, komora 5 i komora 6 predvida se ugradnja podnog grijanja
pomocu tople mjesavine 40%Vol. etilen-glikol/voda. Sam sustav je ugraden u pod u AB
plocu ispod toplinske izolacije kroz ¢itave povrSine komora, dok je u gornjim slojevima poda
iznad toplinske izolacije podno grijanje izvedeno samo oko hladioni¢kih vratiju u radijusu od
ccalm.

Podno grijanje ugradeno u AB plocu ispod toplinske izolacije, je u funkciji zaStite od
smrzavanja tla i moguénosti trganja podova prostora komore 5 i komore 6. Podno grijanje
ugradeno u gornjem sloju betonske ploce iznad toplinske izolacije je u funkciji zastite gazeceg
poda od smrzavanja, a time i moguénost ozljeda od pada prilikom ulaska i izlaska djelatnika
iz prostora komora. Ujedno se sprecava stvaranja leda oko hladionic¢kih vrata, Sto sprjecava
njihovo ostecivanja.

Osnovna regulacija temperature polaznog voda podnog grijanja vrsi se mijesaju¢im
troputnim ventilom ugradenim u strojarnici. Sustav podnog grijanja radi u sustavu dvocijevne
mreze u temperaturnom rezimu 30/25°C. Iz strojarnice toplinski izolirane cijevi se dovode na
dva industrijska razdjelnika podnog grijanja, jedan za komoru 5 i jedan za komoru 6. Svaki
razdjelnik ima 10 krugova. Cijevi za razvod podnog grijanja po krugovima su Henco PE-Xc
cijev za podno grijanje 25x2,3mm Cijev za grijanje prema DIN EN ISO 15875-2 od 60%
umrezenog polietilena s EVOH slojem zastite od difuzije kisika ispitana prema DIN 4726..
Cijevi podnog grijanja postavit ¢e se u AB plocu i vezati u gornjem sloju armature.

Vod kruga podnog grijanja u gornjem sloju betonske ploce, a koji se vodi od razdjelnika
kroz pod komore do vrata mora se toplinski izolirati.
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1.5 ODSISNA VENTILACIJA LINIJE ZA SORTIRANJE PLODOVA

Linija za sortiranje za svoje tehnoloske potrebe koristi zagrijani zrak za potrebe susenje

plodova. Plodovi nakon pranja i nakon apliciranja voska suSe se u predtunelu i tunelu za
susenje. Kako bi se plodovi osusili, u tunelima recirkulira zagrijani zrak maksimalne
temperature 40°C u koli¢ini 11.880 m3/h za predtunel i 27.720 m3/h za tunel. Zrak u
recirkulaciji se zasi¢uje vodom sa plodova te se dio zraka u kolic¢ini 30 % recirkulacije
zamjenjuje svjezim. Svjezi zrak uzima se iz prostora smjestaja linije za sortiranje i predgrijava
na izmjenjivacu topline zrak/etilenglikol voda na tehnolosku temperaturu. Predvideno je da se
otpadni, zasi¢en vodom zraka iz predtunela i tunela za suSenje odsisava preko ventilacijskih
haubi u vanjski prostor preko krovnih odsisnih ventilatora. Dovod svjezeg vanjskog zraka biti
¢e rijeSen ugradnjom prestrujnih reSetki na vanjskom zidu objekta. Otpadni zrak se vodi sa
ventilacijskih haubi limenim pocincanim kanalima na krov gradevine.

1.6 PROVJETRAVANJE KOMORA

Plodovi koji se pohranjuju u komore radi rashladivanja nakon berbe ili ¢uvanja prije
plasiranja na trziSte oslobadaju CO2. Povecana koncentracija CO2 moZe oStetiti plodove te je
potrebno ubacivanje odredene koli¢ine svjezeg zraka kako bi se odrzavala zadovoljavajuca
koncentracija CO- ispod dozvoljene granice.

Provjetravanjem rashladnih komora odrzavamo koncentraciju CO2 u dozvoljenim
koncentracijama. Provjetravanjem ujedno uklanjamo nezeljene mirise, a i da se omoguci
normalan rad ljudi.

Ventilacija komora rijesit ¢e se aksijalnim ventilatorima pojedine rashladne komore koji ¢e
vremenski ukljucivati ovisno o vremenu i plodovima u rashladnoj komori. Dobava svjezeg
zraka osigurana je preko pretlatne Zaluzine (usisne) smjeStene na vanjskom zidu sjeverno-
isto¢ne strane objekta na koti 7,5m od poda. Odsis iz skladista osiguran je preko regulacijske
Zaluzine ugradene na 0,5-1, m od poda.

1.7 OVLAZIVANJE KOMORE 4

U komorama takoder mora biti visoka relativna vlaznost zraka, najéesce od 90 do 95%. Kako
se komoru pohranjuju samo plodovi koji nemaju oSteCenja, ako bi vlaznost zraka bila niza od
navedene, doslo bi do jace transpiracije (kaliranja plodova) i plodovi bi postali smeZurani i
bez trzisne vrijednosti. Te je stoga u komori 4 predviden sistem ovlazivanja.
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1.8 LINIJA ZA SORTIRANJE PLODOVA

Linija za sortiranje plodova sastoji se od:
- Depalizatora paleta,
- Linije za automatsko praznjenje gajbi,
- Stola za prijem i inspekciju plodova,
- Predkalibratora za izbacivanje sitnih plodova,
- Linije za pranje,

- Predtunela za suSenje plodova sa popratnim izmjenjivaCem topline voda/zrak i
odsisnom ventilacijom,

- Linije za aplikaciju voska na plodove,

- Tunela za suSenje plodova sa popratnim izmjenjivacem topline voda/zrak i odsisnom
ventilacijom,

- Stol za dodatnu inspekciju plodova,
- Mehanickog kalibratora,
- Linije za pakiranje i punjenje robe u kutije,
- Elektrormara,
Opis rada i toka plodova na liniji za sortiranje:

Pocetak obrade kre¢e na depaletizatoru gdje se postavljaju pune palete sa PVC ambalaZzom.
Pomocu automatske mehanicke ruke izvrSava se skidanje PVC ambalaZze sa palete, nakon
Cega se razdvojene jedna po jedna Salju transportnom trakom na liniju. Na liniji se vrsi
praznjenje plodova iz PVC ambalaze na stolove za inspekciju plodova. Na stolovima plodovi
putuju noSeni na valjcima koji se prilikom kretanja ujedno i rotiraju, te se vrsi opti¢ka
inspekcija plodova nakon ¢ega se neispravni plodovi odstranjuju. Na pred kalibratoru pomoc¢u
metalne mreze odstranjuju se sitni plodovi. Ispravni plodovi idu kroz stroj za pranje. U stroju
se na plodove aplicira sredstvo za pranje, te se na rotiraju¢im PVC ¢etkama vrsi pranje uslijed
Cega se nedistoce ispiru sa jakim mlazom vode. Takvi plodovi zatim prolaze kroz pred tunel
za susenje. Nakon suSenja na plodove se aplicira zastitni vosak, koji se zatim zavr$no susi u
drugom tunelu za suSenje. Iza suSenja vr$i se dodatna vizualna inspekcija plodova. Nakon
zavrSene obrade plodova ide se u zavrsni postupak sortiranja, gdje se plodovi sortiraju po
veli¢ini na mehani¢kom kalibratoru. Na mehani¢ckom kalibratoru plodovi putuju preko para
rotirajucih valjaka koji se vrte velikom brzinom. Rotacija valjaka okre¢e plodove na pravilnu
stranu te se razmicanjem valjaka prema zadanom kriteriju vrsi sortiranje plodova. Kalibrator
ima mogucénost sortiranja u osam razliitih veli¢ina, koje su podesive. Sortirani plodovi
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padaju na transportne trake pomocu kojih putuju na stolove za punjenje i slaganje plodova u
kartonsku 1 PVC ambalazu.

1.9 PLINSKO POSTROJENJE ROBUR

Za pripremu toplog medija (mjesavine etilen glikol-voda) za tehnoloske potrebe linije za
sortiranje predvidena je ugradnja plinskih dizalica topline na ukapljeni naftni plin sve za
vanjsku ugradnju, na predvidenoj podkonstrukciji smjesteno na krovu objekta.
Na plinsku instalaciju UNP-a ¢e se prikljuciti toplinsko postrojenje plinske dizalice topline
ROBURLtip:RTA 00-665 HT S CW:

Plinska apsorpcijska dizalica topline za grijanje Robur RTA00-665 HT S CW je vrsta
plinske naprave B23 s dimovodnim uredajem, koja zrak za izgaranje uzima iz slobodne
atmosfere s ventilatorom ispred izmjenjivaca topline.

e podrucje ukupnog nazivnog toplinskog kapaciteta pri A7/W50 191,5 kW
e Energetska klasa A++
e maks. potro$nja plina 9,95 kg/h
e dimenzije (dxvxs) 6,490 x 1,245 x 1,400 mm
e masa 2227 kg

Predvidena je ugradnja tri plinske dizalice topline RTA 00-665 HT S CW ukupne toplinske
snage 574,5 kW. Plinske apsorpcijske dizalice topline imaju efikasnosti u rezimu grijanja do
152 % sto je ekvivalentno COP 3,75 uz koriStenje energije iz obnovljivih izvora (zraka).

Prednost ovakvog postrojenja prema klasiénom plinskom je u tom S§to se instalira na
otvorenom prostoru. Uz to ne treba graditi dimnjak, i izbjegavaju se svi strogi propisi vezani
za plinske kotlovnice; plino dojava, dva vanjska zida, popre¢na ventilacija itd. Uredaji
nesmetano rade do vanjske temperature — 20°C. Plinska postrojenja predvidena su za vanjsku
ugradnju i kompletno su zasti¢ena i otporna na sve uvjete atmosfere (sunce, kisa, hladnoca,
snijeq, led, itd.).

Ogrjevni medij (40% mjeSavina etilen glikol-voda) se distribuira do akumulacijskog
spremnika volumena 3000 lit, adalje za potrebe grijanja komoraputem zasebnih pumpi
pojedinih krugova grijanja.
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1.9.1 POSTAVLJANJE TROSILA, ODVOD PRODUKATA IZGARANJA I DOVOD
ZRAKA

Toplinsko postrojenje za pripremu toplog medija mjeSavine etilen glikol-voda, plinske
dizalice topline instaliraju se na otvorenom prostoru, na krovu objekta.

Odvod produkata izgaranja rijesen je originalnim dimovodima = 80 mm direktno u atmosferu.
Zrak za sagorijevanje aparati dobivaju iz okolne atmosfere. Uredaji su predvideni za vanjsku
ugradnju.

1.10 INSTALACIJA PLINA

Instalacija plina se sastoji:

- dva podzemna spremnika UNP-a

- isparivacko-regulacijski sklop

- plinski ormari¢ s glavnim zapornim ventilom i regulatorom Il stupnja

- plinovodu vanjskom prostoru prema plinskom postrojenju smjeStenom na krovu
objekta

- plinsko postrojenje ROBUR

Na jugoisto¢noj strani parcele na 10 m od objekta, odnosno 3 m od manipulacijske ceste
objekta predvidena su dva podzemna spremnika UNP-a. Ukapljeni naftni plin se koristi za
potrebe plinskih apsorpcijskih dizalica topline.

Smjesa propana i butana skladisti se u podzemnim spremnicima nazivnog volumena
svakog spremnika 4850 litara.

Spremnici se ugraduju na posebno predvidenom mjestu ukopavanjem u zemljanu jamu.
Spremnici moraju biti u potpunosti natkriveni slojem pijeska i zemlje ukupne debljine 0,6 m,
izuzev okna spremnika. Spremnik se oblaZe slojem nabijenog pijeska debljine 0,2 m, koji
mora biti pri polaganju spremnika suh, bez kamenja i §ljunka. Spremnici moraju biti osigurani
od pomicanja i uzgona podzemnih voda, a sa vanjske strane zasti¢en od korozije.

Dno komore mora biti izvedeno u nagibu od najmanje 1% prema talozniku. Svi prikljucci
se nalaze na gornjoj strani spremnika, a krajevi odzracne cijevi sigurnosnih ventila moraju biti
na visini od najmanje 2,0 m iznad okolnog zemljiSta odnosno najvise tocke spremnika.

Spremnik na sebi mora imati svu sigurnosnu i mjernu opremu za ispravno funkcioniranje koju
propisuje DIN 4680.
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Uz spremnik vidno moraju biti postavljeni natpisi:

- ZABRANJENO PUSENIJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM

- NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN

- OPASNOST OD POZARA I EKSPLOZUE

- OBAVEZNA UPOTREBA NEISKRECEG ALATA

- OBAVEZNO UZEMLIJENJE AUTOCISTERNE PRI ISTAKANJU (po uputama
istaknutim na ogradi)

Sigurnosna udaljenost podzemnih spremnika od susjednih objekata, javnog puta ili javne
povrsine za grupu spremnika ukupnog volumena 10 m3 je zadovoljena i iznosi vise od
dozvoljenih 5 m, a medusobni razmak spremnika od plasta do plasta je 1m. Prostor oko
spremnika 1 isparivaca ograden je Zicanom ogradom te je onemogucen pristup neovlastenim
osobama.

Podzemni spremnici se S$tite od poZzara prijevoznim vatrogasnim aparatima kapaciteta
punjenja 50 kg (1 komad). Pristup vatrogasnim vozilima mora biti osiguran iz dva smjera

PRETAKALISTE

Pristup autocisterne spremnicima je preko manipulacijske ceste objekta. Autocisterna za
vrijeme punjenja mora biti uzemljenja i zakoCena. Za Svaku cisternu potrebno je osigurati
prijevozni aparat za gaSenje pozara kapaciteta punjenja 50 kg praha, a oprema za pretakanje
se Stiti pomoc¢u ruénog aparata za gasenje pozara kapaciteta punjenja 9 kg.

1.10.1 SPOJ SPREMNIKA I ISPARIVACA

Celi¢ne cijevi NO20kapljevitefaze UNP-a od spremnika prema isparivadu premazuju se
zelenom pokrovnom bojom. Cijevi plinske faze boje se Zutom pokrovnom bojom.

Zavarivanje plinovoda, zastitnih i drugih cijevi plinovoda - kvalifikacije zavarivaca
potrebno je obaviti prema standardu HRN C.T3 001 i HRN C. T3 061. Ispitivanje zavarenih
spojeva izvrsit ¢e se vizualno.

1.10.2 SPOJ ISPARIVACKO-REGULACIJSKI SKLOP PLINSKO POSTROJENJE

Za prelazak kapljevite faze UNP-a u plinovitu predviden je elektri¢no regulacijski sklop za
UNP ZIMMER tip:Z40, snage elektricnog grijaca 5,28 kW. Sklop se sastoji od 1 X
regulatorom | stupnja REGO (100 kg/h ,0,2-2,1 bar), hvata¢ necisto¢a 1/2" PN25 i
kondenzacijske posude za plin, ventil za tekuéu fazu, protulomni ventil, sigurnosni ventil
podeSen na 16,7 bar. Regulacijsko isparivacki sklop se ugraduje u ormari¢ dimenzija
1200x1100x350 mm.
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Regulatora 11 stupnja UNP GOK 51-642-00 3/4"x3/4",sa integriranim otpusnim ventilom i
blokadnim ventilom (OPSO), kapaciteta 20-60 kg/h, sa glavnim zapornim ventilom smjestit
¢e se u nadzbuknom ormari¢u na vanjskom zidu objekta.

Plinsku cijev PE d50 na prijelazu ispod ceste za manipulaciju, potrebno je zastititi
provlacenjem kroz zastitnu polietilensku cijev, crne boje, PEHD d=110, PN10, SDR 11,
izradene prema DIN 8074. Slobodni krajevi zastitne cijevi zatvaraju se ugradnjom gumenih
Z-brtvi, koje se ucvrscuju ugradnjom obujmica od nehrdaju¢eg materijala.

Plinska instalacija od nadzbuknog ormari¢a do plinskog postrojenja vodi se u vanjskom
prostoru i polozit ¢e se nadzbukno, a biti ¢e izradena iz Celi¢nih cijevi. Cijevi ¢e biti
antikorozivno zasti¢ene bojanjem s jednim slojem temeljne boje i dva sloja antikorozivnog
premaza, uz prethodno ¢is¢enje do metalnog sjaja. Svi prolazi kroz zidove izvoditi ¢e se kroz
zaStitne cijevi. Instalacija ¢e se ucvrstiti na zid i krov odgovaraju¢im obujmicama i osloncima,
s postivanjem medusobnog razmaka, ovisno od profila cijevi koja se polaze. Prije
premazivanja potrebno je izvrsiti tlaénu probu.

1.10.3 ZASTITA OKOLISA

Plin se u spremniku, odnosno tijekom manipulacije ( pretakanja ) nalazi u potpuno
zatvorenom sustavu te pri normalnom radu nema nikakvog utjecaja na okolis. Rad spremnika
nema utjecaja na promjenu kvalitete zraka, vode i tla jer se u normalnom radu UNP nalazi u
potpuno zatvorenom sustavu. Kao dodatna mjera zastite provodi se odoniranje plina. To je
postupak koji se sastoji u tome da se plinu dodaju u malim koli¢inama odredeni kemijski
spojevi intezivnog karakteristi¢cnog mirisa po kome se mogu otkriti ve¢ i mala propustanja
plina. Odoniranje plina vr3i distributer u svojim postrojenjima. Zastita od Stetnih posljedica
udara groma te statiCkog elektriciteta provesti ¢e se uzemljenjem spremnika. Izvor buke na
objektu za spremanje UNP-a moze biti samo djelovanje sigurnosnog ventila, $to se moze
dogoditi ali veoma rijetko.

1.10.4 ZASTITA OD POZARA

Opasnost od pozara i eksplozije primarna je opasnost na objektima za spremanje i
manipulaciju UNP-a. U spremniku se plin nalazi pod poviSenim tlakom (8 - 16,7 bar).
Neispravnost instalacije koja bi mogla omoguciti propustanje plina u okolinu, prouzrokovala
bi pojavu eksplozivnih koncentracija koje se jer su pare propana i butana teze od zraka
zadrzavaju uz tlo. Granice zapaljivosti u smjesi sa zrakom izraZene u postocima volumena su:

- butan 15-85%

- propan 2,1-95%

Zapaljenje moze biti izazvano toplinom, iskrom ili otvorenim plamenom. Temperatura
paljenja u smjesi sa zrakom iznosi:

- butan 490 °C
- propan 510 °C
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Osnovna preventivna mjera zastite mora biti tehnicko rjeSenje, odabir opreme i materijala
kojim se postize potpuno zatvoren sustav, koji ne dopusta propustanje plina u okolis. Iduca
mjera zasStite sastoji se u tome da se oprema nalazi na otvorenome prostoru pa je opasnost od
pozara i eksplozije u mnogome smanjena jer zracna strujanja vrSe neprekidni razrjedivanje i
rasprSavanje smjese plina i zraka. U slu¢aju manjih propustanja plin ¢e se rasprsiti i razrijediti
u atmosferi bez ikakvih Stetnih posljedica na okolinu. Kod ve¢ih propustanja plinska faza ¢e
se rasprsiti 1 razrijediti u atmosferi, a tekuca faza ¢e odmah poceti isparavati i1 prelaziti u
plinsku. U slu¢aju pozara potrebne mjere zastite su slijedece:

- pristup vatrogasnog vozila sa ulice - zadovoljava

- pored spremnika za UNP postavljeni su aparat za gaSenje suhim prahom. Zone
opasnosti od eksplozije oko postojeCeg spremnika prikazan je na nacrtima -
zadovoljava.

1.10.5 PODACI O UNP-u
UNP smjesa je ukapljenog propana i butana.

ZNACAJKA PROPAN BUTAN
Kemijski simbol C3H2 C10H4
Molna tezina 4410 58,12
Vreliste -42,2 °C -0,6 °C
Spec. tezina ukapljenog plina pri 15 °C, g/ml 0,508 0,584
Gustoca para ( zrak = 1) 1,6 2,046
Temperatura samozapaljenja 510°C 490 °C
Kritina temperatura +97 °C +150 °C
Kriti¢ni tlak 45,6 bar 38,8 bar
Ogrjevna vrijednost gornja 14 KWh/kg 13,6 kWh/kg

Ogrjevna vrijednost donja

12,87 KWhikg

12,69 KWh/kg

Ogrjevna vrijednost gornja

28,03 kWh/m?3

37,23 kWh/m3

Ogrjevna vrijednost donja

25,81 kWh/m?®

34,32 kWh/m3

Granice eksplozivnosti (DGE-GGE, vol. %) 2,1-9,5 1,5-8,5
KATEGORIJA OPASNOSTI (HRN Z.C0.010)
Opasnost po zdravlje 1 1
Opasnost od pozara i eksplozije 4 4
Reaktivnost 0 0

UNP smjesa je ukapljenog propana i butana omjera prema HRN B.H2.134.
Inertni plinovi, najvise 0,2 % tez.
C11C2, najvise 3,0 % tez.
C4, najvise 85,0 % tez.
C5, najvise 1,0 % tez.
C3, najvise ostatak do1,0 % tez.
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1.10.6 MATERIJAL | SPAJANJE

Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal:

- ¢elicne cijevi izradene prema DIN-u

- spojnice od temperljeva

- odgovarajuc¢u plinsku armaturu ispitanu na nepropusnost i predvidenu za ugradnju u propan-
butan spojeve.

Sve cijevi, armaturu i spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra odistiti od svih
necistoca.

Medusobno se cijevi moraju spajati autogenim varenjem, dok se plinska tro§ila i armatura
prikljucuju na cijevi odgovaraju¢im spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

Spojevi cijevnim navojem se izvode iskljucivo izvan zida.

Ovi spojevi, bilo da se izvode kod medusobnog spajanja cijevi, bilo da se ugraduje armatura,
ili prikljucuju plinska trosila, trebaju se brtviti atestiranom plinskom trakom.

Cijevi predvidene za li¢enje treba na vanjskim povrSinama ocistiti od svih necisto¢a, a samo
licenje izvesti u tri sloja 1 to uz osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljene boje.
Izvedbu cjelokupne instalacije treba vrSiti prema vaze¢im smjernicama lokalnog distributera
plina.

Izvodenje kompletne gore opisane instalacije smije obavljati samo poduzece ili pojedinac
registriran za takve poslove.

1.10.7 ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE, POGONSKE UPUTE
Ispitivanje plinske instalacije

Cjevovodi moraju biti ispitani na ¢vrstocu i nepropusnost, ovisno o radnom tlaku odredenom
u tablici:

Ispitivanje na ¢évrsto¢u | nepropusnost
Radni tlak (bar) (bar)

Niski tlak do 120
mbar za cjevovod s

promjerom otvora 3 1
iznad 150 mm
Srednji tlak iznad 4 S:f(vené; rrr?:r?'li
120 mbar do 3 (bar) ’ !
od1
Visoki tlak iznad 3 1,5 X najveéi | 1,25 X najveci
(bar) radni tlak radni tlak
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Ispitivanje na ¢vrstocu obavlja se nakon izjednacavanja temperatura u trajanju od jednog
sata, a ispitivanje na nepropusnost nakon izjednacenja temperature u trajanju od najmanje 30
minuta, a vrSe se prema tablici iz stavka 1. Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu.
Cjevovodi niskog tlaka do 120 mbar i promjera otvora do 150 mm ispituju se samo na
nepropusnost, s tim da se prvo ispitivanje vrsi s tlakom od 1 bar, u trajanju od 10 minuta
nakon izjednaCavanja temperature a prije zaStitnog premazivanja, odnosno prekrivanja
cjevovoda. Drugo ispitivanje vrsi se pri dvostrukom radnom tlaku a najmanje pri 150 mbar.
Instalacija se smatra nepropusnom ako nakon 10 minuta tlak u idu¢ih 10 minuta ostane
konstantan.

Pogonske upute

Ispitivaci plinske instalacije, te instalateri i1 serviseri plinskih uredaja i opreme obvezni su
potroSaca, vlasnika, odnosno korisnika, plinske instalacije upoznati sa postupkom pravilne
uporabe plinske instalacije i mjerama sigurnosti. Mora biti upoznat i sa mjerama kojima se
ostvaruje ispravnost dovoda zraka za izgaranje i odvoda produkata izgaranja njegove plinske
instalacije, te upozoren da se te mjere ne smiju naknadno narusavati ili mijenjati.

Potrosac, vlasnik, odnosno korisnik, obvezan je pridrzavati se tehnickih uputa za rad i
odrzavanje plinskih instalacija i pojedinih plinskih trosila.

1.11 AUTOMATSKA REGULACIJA

Za potrebe automatskog upravljanja rashladne opreme predvidena je ugradnja razvodno
upravljackog elektro ormara sa ugradenom opremom snage, zastite i upravljanja. Pozicija
razdjelnika je u prostoru strojarnice. Za upravljanje rada rashladnog sistema sa regulacijom
radnih parametra elektro ormare se ugraduju mikroprocesorski upravljaci sa odgovarajuéim
aplikacijskim programom. Rad je upravljan pomoc¢u sondi temperatura i ostalih regulacionih,
radnih i zaStitnih elementa rashladnog sistema. Mikroprocesorski sistem signalizira sve bitne
radne parametre, kao i ostale greSke, koje bi mogle uticati na rad postrojenja. Upravljacki
sistem osigurava automatski rad na osnovu programa i podeSenih radnih parametara.
Elektroormari su regulacijsko medusobno povezani na zajednicki kompjuterski nadzorni
sistem.

Predvidena je rekonstrukcija i prosirenje postojeceg kompjuterskog nadzornog sistema koji
omogucava potpuni nadzor nad radom rashladne opreme i pracenje tehnoloskih parametra u
rashladnim komorama:

- prikazivanje trenutnih vrijednosti svih potrebnih radnih i regulacijskih
parametra,

- mogucnost podeSavanja radnih parametra rashladnog sistema,
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mogucénost podeSavanja radnih parametara zrionica,

- moguénost podesavanja radnih parametara u rashladnim komorama,
- pokazivanje i signalizacija greSaka u radu rashladnog sistema,

- arhiviranje temperatura i gresaka,

- ispis mjerenih podataka u obliku tabela ili grafa,

Kompjuter je pomocu serijske komunikacije spojen sa mikroprocesorskim upravljacem, koji
upravlja rashladnim sistemom.
Elektro-upravljackim ormarom programirat ¢e se nacin rada sustava, grijanje ili hladenje,
vrijeme paljenja i gasenja, tjedni rezim rada i dr.

Projektant:

MiljenkoBaborskysdipk. in
Miljefiko Baborsky
dipl. ¥fgssio].
Ov)(?teni inZenjgf strofarstva

. Stroj.
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1. TEHNICKI PRORACUN
1.1 PRORACUN RASHLADNOG | OGRIJEVNOG OPTERECENJA

LOKACIJA: OPUZEN (najbliza meteoroloska postaja DUBROVNIK)
ZIMA. Vanjska temperatura:  -1,6°C
LJETO: Vanjska temperatura:  32,9°C

Rashladno opterecenje komore zavisi od namjene pojedina¢ne komore i moze se sastojati od
slijedec¢ih opterecenja:

-transmisijski dobici topline

-toplina unesene robe (hladenje robe)

-toplina smrzavanja robe

-toplina disanja robe

-toplina vanjskog zraka (koji prodire u komoru)

-toplina ljudi (za vrijem rada u komori)

-toplina od elektri¢ne energije (ventilatori, rasvjeta, radni strojevi..)

-ostalo itd.

Na osnovu tehnoloskih i projektnih zahtjeva izvrSen je proracun i odabrana oprema za sve
rashladne sustave i to je prikazano u tablici na slijedecoj stranici.

HLADENJE KOMORA

w KOMORA 6 | KOMORA 5 | KOMORA 4 HODNIK
tu=+4°C tu=+4°C tu=+4°C tu=+15°C

Opis:
Duljina m 23,70 23,70} 23,70| 35,65
Sirina m 11,65| 11,65 11,65| 5,69
Visina m 7,00] 7,00] 7,00] 4,40
Povrsina m2 276,114 276,11 276,11 202,85
Volumen m 1.932,74f 1.932,74 1.932,74f 892,53
‘Temperatura (Ti) C 4,00 4,00 4,00 15,00
kg/m2 kg/m? 400,00 100,00 100,00 100,00
Manipulacija robom kg/d 110.442,00 27.610,50 27.610,50 20.284,85
Hladenje °C 16,00 16,00} 16,00 0,00}
1. Transmisije kWh 36,01 32,58 35,01 12,78
2. Proizvod kWh 5.127,47| 569,72 569,72 0,00}
3. Toplina disanja proizvoda kWh 30,36 22,77 22,77 0,00
4. Vrata infiltracija kWh 54,99 59,54 39,69 177,38
5. Ventilacija kWh 89,71 19,65 19,65| 0,00}
6. Osobe kWh 4,60 13,80 13,80 4,80
7. Rasvjeta kWh 10,12 30,36 30,36 25,74
8. Strojevi kWh 40,00 120,00 120,00 120,00
9. Ventilator kWh 240,00 144,00 144,00 0,00}
10. Ostalo kWh 22,71 4,211 4,21 0,00}
Suma kwWh 5.655,97 1.016,63 999,21 340,70
Vrijeme h 18,00 18,00 18,00 20,00
Snaga hladenja
Faktor istovremenosti
Ukupna snaga hladenja

GRIJANJE KOMORA

U komorama plod se zagrijava sa +12°C na +25°C priblizno 36 h. Potrebna toplinska snaga
iskustveno se uzima 200 W po toni proizvoda. Za predvidenu zapunjenost robom oko 600 t
potrebna snaga svih grijaca je oko 120 kW. Potrebni ogrjevni u¢in dobit ¢e se iz otpadne
topline feronskog kruga rashladnog agregata EHO koji ima ugraden desuperheater 170 kW.
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1.2 PRORACUN PLINSKE INSTALACIJE

ODREPIVANJE VRSNOG PROTOKA

Broj
plinskih |Prikljucna Faktor Vrsni
aparata | Wrijednost istow. | Vs'= protok
Vrsta aparata i nazivna toplinska n Va YVa= nxVp fo SVaxfe | Vs=ZVg
snaga Qni (kW) (kom) | (m%h) (m*/h) (m3h) | (m3h)
Plinska dizalica 125 kW 3 4.5 13,5 1 13,5 13,50

1.2.1 DIMENZIONIRANJE PLINSKOG VODA

Pad tlaka gdje ukupni dopusteni pad tlaka izmedu glavnog zapornog organa ili regulatora uz
plinomjer 1 prikljucak troSila ne prelazi 2,6 mbar.

- WO W0 T

32| = g

% T I A N

8 S1E| » &

- = n Va AT D L|D| w A XL| Z¢ Z AH* | Apn I %
3 g (kom) | (m¥h) | (m¥h) (m%n) | (m) [(mm)| (mis)| (mbarim)  J(mbar) (mbar) (m) | (mbar) (mbar)

— ROBUR 3 |(45(135| 1 |13,5|/40|80| 1 |[0,0021|01]|16( 0,006 | 85 |-0,34| -0,250

N ROBUR 1 (45(45|1|45|5(40] 1 |00052| 0 (33| 0,006 | O 0 0,032

1.2.2 SPREMNICI ZA UNP

Ukupna priklju¢na snaga predvidenih plinskih apsorpcijskih dizalica topline je 375 kW (574,5
kW toplinske snage). Ukupna satna potrosnja UNP uz koeficjent istovremenosti 1 je 29,85
ka/h.

Za skladistenje UNP-a predvidena su dva spremnika volumena V=5 m® (Vu= 10 m?), a
najveci dopusteni volumen punjenja rauna se prema izrazu:

Vmax:SXVuk/IOOXpXK
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Ukupni volumen dva spremnika V= 9700 lit (2x4850 lit.) — maksimalni volumen punjenja
dva spremnika V= 8902 lit (Sto predstavlja oko 91 % ukupne zapremnine)

pri cemu je:

S - stupanj punjenja podzemnih spremnika (48 %)

p - gustoca plina u normalnom stanju ovisna o sastavu (0,520-0,527 kg/l)
Vu - ukupni volumen spremnika (lit.)

K - korekcijski faktor za t=15 °C (1)
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1.3 PRORACUN CIJEVNE MREZE

Pad tlaka u cjevovodu
Apy =Y R-L+>Z [ Pa] - ukupni pad tlaka

> R-L  [Pa]-linijski pad tlaka

ZZ [ Pa] - pad tlaka zbog lokalnih otpora
R [ Pa/m ] - jedini¢ni pad tlaka po duznom metru cijevi - o€itava se iz dijagrama
L [ m] - duljina cijevi

Pad tlaka zbog lokalnih otpora kao $to su lukovi, ventili, T-komadi i sl., a do kojeg dolazi

zbog vrtlozenja, promjene strujanja itd. moze se izraziti sljede¢im izrazom:
2

-V
2=¢-25 qpal,odieje:
é [ - ] - koeficjent lokalnog gubitka - o¢itava se iz tablica
Yo, [ kg/m?] - gustoéa vode
v [ m/s] - brzina vode

1.3.1 Proracun pada tlaka ZRIONICA 1-6:

AP - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =17,68 kPa

Ap;; - pad tlaka glikolski grija¢/hladnjakzraka= 70,00 kPa

AP,y - pad tlaka na prekretnom i mjesajuéem ventilu = 16,68 kPa

AP,y = APy + AP, +AP,y, - totalni pad tlaka = 17,68 + 70,00 + 16,68 = 104 kPa

Wilo Stratos 65/1-16 PN6/10
NO 65

Q=11,17 m3/h

H=10,4 m

N= 0,8 kW; 230V, 50 Hz
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1.3.2 Proracun pada tlaka KOMORA 415

AP - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =12 kPa

AP|;; - pad tlaka glikolski grija¢/hladnjakzraka= 33,00 kPa

Ap;y - pad tlaka na prekretnom i mjesaju¢em ventilu = 16,1 kPa

AP, =APes + AP, +ApPp, - totalni pad tlaka = 12 + 33,00 + 16,1 = 61,1 kPa

Wilo Stratos 65/1-9 PN6/10
DNG65

Q= 10,98 m3/h

H=6,1m

N= 0,4 kW; 230V, 50 Hz
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1- 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz

L N PE 55M L1 L3 PE 55M
L2 13

L L2

1.3.3 Proracun pada tlaka KOMORA 1:

AP, - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =16,00 kPa

Apm - pad tlaka glikolski grija¢/hladnjakzraka = 99,00 kPa
AP,y - pad tlaka na prekretnom ventilu = 25,7 kPa

AD,,; = AP + AP, +ApPp, - totalni pad tlaka = 16,00 + 99,00 + 25,7 = 140,7 kPa

Wilo Stratos 65/1-16 PN6/10
DNG65

Q= 13,49 m3/h

H=14 m

N= 1,36 kW; 230V, 50 Hz
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1- 230V, 50/60 Hz 3-230V, 50/60 Hz

Rl ok ekl

1T
L N PE  SSM L1 13 PE SSM

L2 L3

L1 L2

1.3.4 Proracun pada tlaka PRETKOMORAS3 i 5:

APca - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =8,0 kPa

AP,z1 - pad tlaka glikolski grija&/hladnjakzraka = 72,00 kPa
Appy - pad tlaka na prekretnom ventilu = 11,42 kPa

AP,y =APes +AP,; +APp, - totalni pad tlaka = 8,00 + 72,00 + 11,42 = 91,42 kPa
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Wilo Stratos 30/1-10 PN10
G2

Q=2,31 m3/h

H=9,1m

N= 0,16 kw; 230V, 50 Hz

1.3.5 Proracun pada tlaka HODNIK:

AP - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =13,13 kPa

AD,; - pad tlaka glikolski grija¢/hladnjakzraka = 50,00 kPa
Appy - pad tlaka na prekretnom ventilu = 22,87 kPa

APy, =APes + AP, + APy, - totalni pad tlaka = 13,13 + 50,00 + 22,87 = 86 kPa

Wilo Stratos 30/1-12 PN10
G2

Q= 3,28 m3/h
H=8,6 m
N= 0,21 kW; 230V, 50 Hz
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1.3.6 Proracun pada tlaka PODNO GRIJANJE:

AP - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =16,9 kPa

Ap,,; - pad tlaka razdjelnik = 16,5 kPa
AP,y - pad tlaka na mjesajuéem ventilu = 28,11 kPa

AP,y = APy + AP, +AP,y, - totalni pad tlaka = 16,9 + 16,5 + 28,11 = 61,5 kPa

Wilo Stratos 30/1-12 PN10
DN32

Q=3,8m3/h

H=6,1m

N= 0,16 kW; 230V, 50 Hz
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1.3.7 Proracun pada tlaka DESUPERHEATER:

AP - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =10,83 kPa

APz, - pad tlaka desuperheater = 40,00 kPa
AP,y - pad tlaka na mjesajuéem ventilu = 6,78 kPa

AD,y; = AP + AP, +ApPp, - totalni pad tlaka = 10,83 + 40,00 + 6,78 = 57,61 kPa

Wilo Stratos 65/1-12 PN10
DN32

Q=16,43 m3/h

H=57m

N= 0,49 kw; 230V, 50 Hz
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1.3.8 Proracun pada tlaka LINIJA ZA SORTIRANJE:

AP, - ukupni pad tlaka u cjevovodu i armaturi =34,05 kPa

Ap.u - pad tlaka desuperheater = 50,00 kPa

APpy - pad tlaka na mjesajucem ventilu = 8,95 kPa

AP, = APy + AP, + APy, - totalni pad tlaka = 34,05 + 50,00 + 8,95 = 93 kPa

Wilo Stratos IL-E 80/130-5,5/2-S1
DN80

Q= 48,25 m3/h

H=9,3m

N= 2,2 KW; 230V, 50 Hz
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Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora indenjera strojarstva

Miljefiko Baborsky
dipl. Spoj.
Ov)ésteni In@’%\famn
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1. RUKOVANJE | ODRZAVANJE

uvoD

Da bi se osigurala odrzivost projekta energetske u¢inkovitosti i povecanja udjela energije
proizvedene iz OIE, investitor ¢e zaduzit osobu za rukovanje i upravljanje energetskim
sustavom. Zaduzena osoba ¢e pro¢i obuku za rukovanje opremom od strane isporucitelja
opreme. Takoder je predvidena ugradnja novog sustava za nadzor i upravljanje. Novim
SCADA sustavom predvida se osim nadzora i upravljanja strojarskim trosilima obnovljenih
energetskih cjelina, takoder upravljati rasvjetom te kontrolirati vrSno opterecenje i potrosnja
energije.

SCADA sucelje omogucéava operateru uvid u sve relevantne energetske parametre objekta
¢ime se moze kontrolirati ispravan rad objekta odnosno uoditi nepravilnosti u radu i kvarove.
Osim na centralnom racunalu, postrojenje se moze promatrati i na viSe lokalnih racunala
nadzora, ¢ime se proces analize moze distribuirati na niz dodatnih mjesta te u analizu i
eksploataciju podataka dobivenih iz SCADA sustava ukljuciti veci broj strucnjaka i ostvariti
veca efikasnost samog projekta energetske ucinkovitosti. Efikasnost ovakvog pristupa
pokazala se u vise tvrtki. Suradnjom tehnologa tvrtke, korisnika sustava nadzora te drugih
struénjaka moze se dodatno unaprijediti proces upravljanja i vodenja energetskim trosilima te
je time osigurano znacajno smanjenje troSkova za elektricnu energiju bez utjecaja na
tehnologiju postrojenja. Takoder brzo otkrivanje gresaka u radu, zajedno sa ispravnim
dijagnosticiranjem, od je bitne vaznosti za pouzdani rad postrojenja.

OBVEZE OSOBE ZADUZENE ZA RUKOVANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVOM

Osoba na radnom mjestu zaduzenom za rukovanje termotehni¢kim sustavom mora biti
kvalificirana s provjerenim znanjem te osposobljena za rad iz podru¢ja djelovanja za
odrzavanje, sigurnu uporabu i rukovanje obnovljivim izvorima energije. Rukovatelj
termotehnicke opreme duzan je upute za rukovanje i odrzavanje u cijelosti poznavati i
pridrZavati ih se te po njima postupati.

Termotehnicka oprema mora uvijek biti pod nadzorom. Osoba zaduzena za rukovanje vodi
informaticku evidenciju 0 stanju opreme termotehnickog sustava.

Osoba zaduZena za rukovanje mora na radnom mjestu imati i svu ostalu potrebnu projektnu
dokumentaciju, propise za rad i odrzavanje sve opreme koje su izdane od proizvodaca na
hrvatskom jeziku, atestnu dokumentaciju, pogonske propise itd.

Osoba na radnom mjestu zaduzenom za rukovanje termotehni¢kim sustavom svu navedenu
dokumentaciju mora u potpunosti poznavati.

Oznaka projekta: SV01.01.02 List 2 od 6 Prilog5 Mapa 2
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OPCENITO

Rukovanje i odrzavanje pojedinih uredaja i opreme termotehnicke instalacije provoditi
sukladno uputama proizvodaca za:

- linije za sortiranje

- plinske apsorpcijske dizalice topline
- odsisna ventilacija

- rashladni agregat

- glikolske hladnjake/grijace zraka

- elemente automatske regulacije

Svi sustavi su predvideni za automatski rad i nije predvideno stalno radno mjesto za njihovo
odrZavanje.

Dnevne preglede obavlja korisnik obilaskom sustava te vodi zapisnik u svezi odrzavanja,
poduzetih mjera za otklanjanje nedostataka i sli¢no.

Mjese¢ni pregledi obuhvacaju kontrolne obilaske te pregled ispravnosti uz zapise 0 uo¢enim
nedostacima, ciS¢enje opreme od hvatada necisto¢a, kontrola i po potrebi c¢is¢enja
distributivnih elemenata, kontrolu i po potrebi ¢is¢enje zaluzija itd.

Sezonski i godisnji pregledi obuhvacaju radove, dopunjavanje i odzracivanje sustava,
funkcionalna kontrola, cirkulacijske pumpe, zamjenu dotrajale mjerne armature, temeljiti
godisnji servis rashladnog agregata, glikolskih/hladnjaka grijaca zraka, dizalica topline, svih
elektro uredaja i elemenata automatske regulacije,

LINIJA ZA SORTIRANJE

Odrzavanje elemenata kalibratora sastoji od dnevnog, tjednog, mjese¢nog, kvartalnog i
godiSnjeg servisa. OdrZavanje je ovisno o elementima linije za sortiranje, a to ukljucuje
vizualne preglede, podmazivanje lanaca i lezajeva, odstranjivanja prljavstina i ¢iS¢enje kade
za skupljanje voska, provjera dizni za prskanje 1 dozirnih pumpi, provjere reduktora i ¢iS¢enja
filtera, provjere izlazne temperature zrakai ¢is¢enje na ventilatorima hladenja elektroormara.

PLINSKE APSORPCIJSKE DIZALICE TOPLINE

Za maksimalnu radnu uéinkovitost, uz preventivno i redovito odrzavanje potrebno je da
korisnik najmanje jedanput osigura godisnji servis plinskog apsorpcijskog postrojenja i ostalih
elemenata sustava.

Servis apsorpcijskih dizalica ukljucuje:
- Ispitivanje 1 ¢i8¢enje baterije kondenzatora 1 apsorbera uredaja
- Kontrola tlaka hidraulickog kruga
- Demontaza i ponovno vracanje plamenika te ¢iS¢enje komore plamenika
- Ispitivanje, kontrola i ¢iS¢enje elektroda paljenja

Oznaka projekta: SV01.01.02 List 3 0d 6 Prilog5 Mapa 2
Tehnokom d.o.0., Zagreb, rujan 2018.
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- Ispitivanje i ¢iS¢enje plamenika

- Ispitivanje i ¢iS¢enje uljne pumpe, zamjena ulja

- Kontrola tlaka plina na plinskoj rampi i podeSavanje tlaka plina na plameniku
- Kontrola pripadajucih elektri¢nih sklopova

- Ispitivanje i ¢is¢enje dostupnih filtra za etilen-glikol/vodu

- Ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih organa

- Stavljanje u funkciju i opce testiranje modula za grijanje

- Kontrola temperature mjesavine etilen-glikol/vode, zadana radna temperatura
- lzdavanje ispitnog protokola (servisni list)

VENTILATORI

Predvideni ventilatori ne zahtijevaju posebno odrzavanje niti podmazivanje. Ukoliko se
pojave zvukovi struganja u radu ventilatora moguci su znak da je lezaj oSteCen. Stanje
leZajeva provjerava se oslusSkivanjem zvuka koji se pri normalnom radu ¢uje kao tiho zujanje.
Po potrebi obaviti pregled elastiénog spoja ventilatora na kanal, antivibracijskih podloski i
ocistiti nataloZenu prasinu.

RASHLADNI AGREGAT

Za maksimalnu radnu uéinkovitost, uz preventivno i redovito odrzavanje potrebno je da
korisnik najmanje jedanput osigura godisnji servis.

Potrebno je provjeriti koli¢inu rashladne radne tvari, te ukoliko ima bilo kakvog propustanja
freona iz instalacije koristititi se halogenim lampama ili elektronskim uredajima. Pri
odrZavanju freonima raditi uz mjere opreza zastite na radu.

Nakon odredenih sata rada dolijati 1 zamijeniti radno ulje sukladno uputama proizvodaca
kompresora. Sve sigurnosne elemente agregata presostati, sklopke, sigurnosni ventili itd.
odrzavati 1 provjeravati sukladno uputama proizvodaca.

KONDENZATOR

Odrzavanje kondenzatora sastoji se od povremenog ¢iScenja USiSne strane izmjenjivaca.
Cisc¢enje provoditi s ne agresivnim praskovima ili mlazom ciste vode.
Ventilatori ne zahtjevaju posebno odrzavanje niti podmazivanje.

GLIKOLSKI GRIJACI/HLADNJACI ZRAKA

Za maksimalnu uc¢inkovitost jedinica u radu potrebno je odrzavati opremu kroz godiSnje
servise i provoditi periodicka ¢iS¢enja po potrebi posebno onih dijelova koji se prljaju.
Ventilatori ne zahtijevaju posebno odrzavanje niti podmazivanje. Ukoliko se pojave zvukovi
struganja u radu ventilatora moguci su znak da je lezaj oStecen.

Izmjenjivaci se takoder mogu =zaprljati pa ih je takoder potrebno po potrebi Cistiti.
Izmjenjivaci, a osobito odvodne tavice za kondenzat su mjesta gdje se s vremenom mogu
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razviti mikroorganizmi. Stoga je vrlo vazno da se povrSine Ciste s odgovaraju¢im
dezinfekcijskim i ne nagrizajuéim sredstvima. Odvodnu tavicu kondenzata je potrebno
pregledavati i Cistiti jer prasina i razni predmeti mogu onemoguciti otjecanje kondenzata.
Provjeriti stanje konstrukcije i antivibracijskih podloski kako bi se sprijecila eventualna buka i
vibracije.

IZOLACIJSKI PANELI | VRATA

Vrata rashladnih/grijanih komora ne zahtijevaju posebno odrzavanje. Sa vremenom je
dovoljan vizualni pregled. Vrata su zaSticena od mehanic¢kih udara manipulacijskih vozila
zaStitnim cijevima. Po potrebi vrata je dovoljno prebrisati ne agresivnim praskovima ili
dezinfekcijskim ali ne agresivnim sredstvima.

Izolacijski paneli ne zahtjevaju posebno odrzavanje. Spojevi izmedu panela izvedeni su kao
utor pero i medusobno pri¢vrSéeni bravicama, a pokrov panela je izveden iz pocinc¢anog
¢elicnog ili inox lima. Jednom montirani ne zahtjevaju posebno odrzavanje. Dovoljan je
vizualni pregled, a po potrebi ih je dovoljno prebrisati ne agresivnim praskovima ili
dezinfekcijskim ali ne agresivnim sredstvima. Ispuna panela zasti¢ena je pokrovom kojeg ¢ini
¢eli¢ni lim debljine 0,5 — 0,6 mm. Celi¢ni lim $titi ispunu od mehanickog ostecenja, medutim
ukoliko se viljuskarom osteti, potrebno je sanirati mjesto oSteéenja na nacin da se osigura
zabrtvljenost panela prema zidu gradevine.

DEKOMPRESIJSKI VENTILI

Dekomopresijske ventile komora potrebno je odrzavati i provjeravati sukladno uputama
proizvodaca.

UPRAVLJACKI ORMARI

Najmanje jedanput u tri mjeseca korisnik treba provjeriti odvodnike prednapona, a najmanje
jedanput godiSnje provjeriti zategnutost vij¢anih spojeva u ormaru. Svu nataloZzenu prasinu
kao 1 ¢iS¢enje filtera na ventilatorima za hladenje potrebno je ukloniti krpama ili cetkama bez
uporabe vode.
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2. PROCJENA TROSKOVA ODRZAVANJA

e Godisnje servisno odrzavanje (ovlasteni servisi za pojedinacnu ugradenu opremu) -
76.000 kn/god.

e (QOdrzavanje investitora (zamjena filtara, razna ¢iS¢enja, nadzor i obilasci, sitni potro$ni
materijal, itd.) -9.000 kn/god.

e Ukupni troSak — 85.000 kn/god.

e U trecoj godini servisno odrzavanje (ovlasteni servisi za pojedina¢nu ugradenu
opremu) - 150.000 kn/god.
e (Odrzavanje investitora (zamjena filtara, razna ¢iS¢enja, nadzor i obilasci, sitni potros$ni
materijal, itd.) -9.000 kn/god.
Ukupni troSak — 159.000 kn/god

Projektant:

Millenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

rvatska komora inienjera strojarstva
Miljefiko Baborsky
dipl. igssio].
Ov)éttni inZenjgf strofarstva
e 7
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PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

U glavnom strojarskom projektu primijenjeni su sljede¢i zakonski i podzakonski
propisi,norme i tehnicka rjesenja:

- Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (Narodne novine, br. 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine, br. 92/10)

- Zakon o zastiti na radu (Narodne novine, br. 71/141 118/14 1 154/14)

- Zakon o zastiti od neionizirajueg zracenja (Narodne novine, br. 91/10)

- Zakon o zastiti prirode (Narodne novine, br. 80/13)

- Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14)

- Zakon o zastiti okoli$a (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18)
- Zakon o zastiti od buke (Narodne novine, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)
- Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12 i 14/14, 95/15 i 102/15)

- Zakon o zastiti zraka (Narodne novine, br. 48/95, 178/04, 60/08, 130/11,47/14 i
61/17)

- Zakon o vodama (Narodne novine, br. 43/93, 95/94, 107/95, 150/05, 153/09,
130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)

- Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13)
- Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (Narodne novine, br 30/09, 139/10 1 14/14)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne
novine, br. 80/13,14/14)

- Zakon o akreditaciji (Narodne novine, br. 158/03, 75/09 i 56/13)
- Zakon o normizaciji (Narodne novine, br. 80/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 163/03, 194/03, 111/07, 74/14)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (Narodne novine,
br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17)

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (Narodne novine, br. 117/07).
- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (Narodne novine, br. 113/08)

- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (Narodne novine, br.
103/08)
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- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (Narodne novine, br. 103/08, 147/09, 87/101 129/11)

- Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10,
146/10, 81/11, 100/11, 130/12 ,81/13, 136/14 i 119/15)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (Narodne novine, br. 29/13, 87/15)

- Pravilnik o najvi§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 1
borave (Narodne novine, br. 37/90, 145/04)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (Narodne novine, br. 56/99)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine, br. 29/05,91/15, 102/15 i
61/16)

- Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (Narodne novine, br.
47/02)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine, br. 135/05, 97/09 i 28/11)

- Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
(Narodne novine. list broj 69/97)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (Narodne novine, br. 29/13)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN112/17

Tehnicka rjeSenja, norme 1 propisi obuhvaceni priru¢nicima:

-  RECKNAGEL-SPRENGER: "Priruénik za grijanje i klimatizaciju"
- SIVAK: "Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija"
- BOGNER: “Termotehnicar”.
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OVI UVJETI REGULIRAJU | SPECIFICIRAJU:

- prava, duznosti i obveze investitora, izvodaca radova i projektanta ovom projektnom
dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije,

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji,

- montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije,

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije.

STAVKE IZ OVIH OPCIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM:

- ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova,
- ako nije drugacije regulirano Zakonom.

UGOVARANJE

- ZakljuCivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj
dokumentaciji, izvoda¢ radova usvaja sve toCke ovih op¢ih uvjeta kao i1 tehnickih
uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju
radova.

- Sukladno vaze¢im zakonskim propisima investitor moZe na osnovi ove projektne
dokumentacije kada je ista revidirana i odobrena od nadleZne sluzbe, zakljuciti ugovor
0 isporuci 1 montazi opreme 1 materijala pod uobifajenim uvjetima za ovu vrstu
radova.

- Investitor moze zakljuciti ugovor samo s licenciranim izvoda¢em radova koji je
registriran za izvodenje radova navedenih specifikacijom ove projektne
dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

- Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova je duzan prouditi projektnu dokumentaciju,
provjeriti istu u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguc¢nosti
nabavke opreme i materijala, mogucnosti transporta, unoSenja i montaze opreme,
narocito opreme vecih gabarita 1 specijalnih zahtjeva.

- U slucaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoc¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac
radova je duzan iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i
sukladno svom nahodenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivhom se
smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potrazivanja s relevantnih
naslova.

- U sluc¢aju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac
radova je duzan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.
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- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehnickim
normama, propisima i standardima vaze¢im za predmetne radove.

- Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog,
sporazumno se utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od

strane investitora i izvodaca radova.
PRIPREMA RADOVA

- Izvodac radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na
gradevini osobu u skladu sa zakonskim propisima I 0 tome pismeno obavijestiti
investitora.

- Izvodac radova je obvezan dostaviti investitoru usuglasenu dinamiku izvodenja radova
od pocetka do zavrsetka istih, s popisom radnika na gradevini.

- Investitor je duzan prije pocetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu
dokumentaciju za izvodenje istih, slobodan prostor za smjeStaj opreme, materijala i
alata, cuvarsku sluzbu, vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze do¢i do pozara, te
prikljucak elektri¢ne energije i vode na mjestu radova, bez naknade.

- Prije pocetka radova izvoda¢ radova je duzan detaljno prouciti i provjeriti projektnu
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno
potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga, vise sile ili sl. i o tome pismeno
zatraziti suglasnost projektanta i investitora.

- Izvodac radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema
projektnoj dokumentaciji, da 1li na mjestu gdje je predvideno postavljanje
projektiranog postrojenja ili instalacije ve¢ postoji neko drugo postrojenje ili
instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

- Takoder je izvodac radova duZzan prije pocetka radova provjeriti stanje gradevinskih i
drugih radova (stupanj izvedenosti) kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje
strojarskog postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspolozivi prostor,
kote, moguénost unasanja opreme 1 sve ostale relevantne ¢imbenike.

- Tvrtka odgovorna za izvodenje zavarivanja mora prije pocetka radova predati
Nadzornom inzenjeru Investitora slijede¢u dokumentaciju:

- ateste o kvalifikaciji postupka zavarivanja,
- ateste o izvrSenoj kvalifikaciji zavarivaca,
- ateste 0 osnovnom materijalu,
- ateste o dodatnom materijalu,

OPREMA

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ radova je duzan ugraditi opremu
specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje
odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Kompletnu opremu i1 materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba
ugraditi, osim materijala koji je duZan nabaviti i dopremiti investitor, izvoda¢ radova
treba dopremiti na mjesto ugradnje.

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju
odgovarati odgovaraju¢em standardu (HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR
standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).
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- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba
pazljivo manipulirati kako ne bi doSlo do oneci$¢enja i oStecenja istih. Takoder treba
obratiti paznju na zaStitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

- Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uocenim nedostacima
sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i prijevoznik. O tome se
obavjestava investitor 1 isporucitelj opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i
onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i
kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADOVI

- Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e
zastupati izvodaca radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te
rjeSavati aktualnu tehnicku problematiku na gradevini.

- Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto izvesti tako da bude
funkcionalno, trajno i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postoje¢im
tehnickim propisima, normativima i standardima.

- Ukoliko izvodac¢ radova utvrdi da ¢e uslijed eventualno naknadno utvrdenih gresaka u
projektnoj dokumentaciji ili pogre$nih uputa od strane investitora, odnosno njegove
nadzorne sluzbe radovi biti izvedeni na uStrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti
postrojenja ili instalacije, duzan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj
prekine zapocete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu
Stetu. Ako izvoda¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene
suglasnosti projektanta ili nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za
funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

- Pri ugradnji, puStanju u pogon kao 1 eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline
postrojenja potrebno je strogo se pridrZavati uputstava proizvodaca ugradene opreme.

- Izvodac radova je duZan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora
kontrolirati 1 potpisivati nadzorna sluZzba investitora.

- U montazni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini kao: opis radova koji se
izvode, broj radne snage, poteskoce u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom
izvodenja radova u odnosu na tehnicku dokumentaciju.

- Svi podaci uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe
investitora i rukovoditelja radova izvodaca, obvezni su za obje strane.

- Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju
unosi sve izvedene radove, isporuenu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi
kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehnickom pregledu i
kona¢nom obracunu. Ista se potpisana od njega 1 nadzorne sluzbe predaje investitoru.

- U sluc¢aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za
koje nije kriv izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili
zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili montazni dnevnik.

- Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijednos¢u rezijskog sata izvodaca radova
po prisutnom radniku. U slucaju nastupa viSe sile, koja se zapisni¢ki obostrano
konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.
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- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac
radova, ili ako isti u¢ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora, duzan
je uginjenu $tetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki
izmedu zainteresiranih strana.

- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili
ako isti odustane od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove,
kao i svaku zapocetu fazu radova kao zavrSenu.

- Ukoliko izvoda¢ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke
investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret
izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni
koju ¢e postici investitor s drugim izvodacem radova.

- Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ radova je
duzan investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajucu
dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

- Investitor je duzan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe
na iste, kako bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACHIA

- Izvedbeni projekt i radionicku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i
isporucuje izvodac radova.

- Izvodac radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu
projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuditi investitoru u dva primjerka.

- Izvodac¢ radova duZan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u
dva primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene
i uokvirene funkcijske sheme.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti
radove 1 o tome pismeno obavijestiti izvodaca radova.

- Nadzorna sluzba ovlasStena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za
izvodenje ugovorenih radova kao njegov opunomocéenik.

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon obavljene montaZe, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja
ili instalacije, te obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev
za primopredaju postrojenja ili instalacije.

- Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZenim kopijama
zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od
izvodaca radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.

- Izvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruciti investitoru svu
relevantnu dokumentaciju, ukljucivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili
instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.
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- Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obuciti osoblje koje ¢e rukovati
postrojenjem kad ga investitor preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.
- Troskove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog
pogona snosi investitor.
- TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.
JAMSTVO

- Izvoda¢ radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za
period preciziran ugovorom.

- Izvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te
ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

- Za ugradeni materijal 1 opremu koju ne proizvodi izvoda¢ radova vrijede tvornicka
jamstva proizvodaca istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala
neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili pak
uslijed vise sile.

- Izvodac radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom trosku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po
pozivu investitora u zakonskom roku.

OPCIUVIJETI

Ovi tehnicki uvjeti su tipi¢ni za ovu vrstu instalacije 1 kao takvi su sastavni dio projekta, pa
prema tome obvezni za izvodaca.

Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehnickom opisu u projektu,
vaze¢im hrvatskim propisima i pravilima struke. Za sve promjene i odstupanja od ovoga
projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera, odnosno projektanta.

Izvoda¢ je duzan prije izvodenja prouciti projekte te provjeriti postojece stanje. Za sva
eventualna odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera.
Samovoljna izmjena projekta izvrSena od strane izvodaca iskljucuje odgovornost projektanta
za tehnicku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVOBDENIJA

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju. Ako izvodac upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili
trazenim tehniCkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se demontirati i
postaviti onaj koji odgovara trazenim uvjetima.

Pored materijala 1 sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u toku rada i kasnije
pokazalo nekvalitetno izvoda¢ je duzan o svom troSku otkloniti. Sva armatura, mjerni
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instrumenti a naroc€ito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati 1 u djelovanju
biti sigurni.

Po zavrSetku montaze vrsi se tlacna proba zrakom na tlak 6 bara u trajanju od tri sata. Ako se
u tom vremenu ne pokaze pad tlaka, odnosno nema vidljivih mjesta propustanja, instalacija je
nepropusna. Kod ispitivanja treba uzeti u obzir promjenu vanjske temperature.

Topli pogon odnosno ispitivanje 1 regulacija s medijem radne temperature vrsi se u dnevnom
periodu od osam sati i trajanju od jednog do viSe dana ovisno o sloZenosti i veli€ini instalacije
te trazenju investitora.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti:

- radi li instalacija bez Sumova i udaraca

- jeliinstalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade li regulacijski sklopovi prema trazenim projektnim parametrima

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- odzracuje li se instalacija pravilno

- postoje li natpisne plocice sa svim osnovnim elementima postrojenja kojima

posluzitelj mora rukovati

Nakon uspjesno obavljenih ispitivanja vrsi se ¢iS¢enje, izolacija i li¢enje instalacije. Tehnicka
primopredaja instalacije nakon zavrsetka svih radova vrs$i se u prisustvu nadzornog inZenjera i
predstavnika investitora.

Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja teCe od dana tehni¢kog prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koriStenje. Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje
izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu
daje proizvodac¢ prema svojim uvjetima.

Instalacije smije izvoditi samo ovlaSteni izvoda¢. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko
je angaZirao nestru¢nog izvodaca.

Izvodac je duzan voditi montazni dnevnik koji ovjerava nadzorni inZenjer.

ATESTI, MJERENJA 1 ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV
ZA TEHNICKI PREGLED 1 UPORABNU DOZVOLU

Atest ugradene opreme 1 materijala
Atest o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI
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Najmanje jedanput godiS$nje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja (u
pravilu pred sezonu grijanja kod sezonskih pogona).

Kontrola uredaja i opreme kao $to su mjerni uredaji i sli¢no vrsi se vise puta u godini, prema
potrebi 1 tehni¢kim zahtjevima.

Sve uredaje 1 opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati
1 servisirati prema posebnim tehnickim uputama koje su dane uz navedene uredaje.
Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i1 ovlaStene od strane odgovorne osobe.

UZEMLIJENJE CJEVOVODA

Za uzemljenje cjevovoda koristiti ¢e se posebne obujmice koje se postavljaju nakon ugradnje
cjevovoda.

U svrhu izjednaCenja potencijala prirubnice na cjevovodima treba na propisani nacin
premostiti P/F bakrenim vodi¢em ili dvjema nazubljenim podloSkama pod vijak/maticu
(izvesti na dva vijka nazubljene podloske)

Ispitivanje ¢vrstoce plinskog cjevovoda i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije obavlja
se ovisno o radnom tlaku jednim od 3 postupka tla¢ne probe (probe na tlak):

Tlacna proba - instalacija za radni tlak do 100 mbar

Instalacija za radni tlak do 100 mbar se provjerava prije nego li je instalacija ozbukana ili
prekrivena i prije izoliranja spojeva. Dopusta se ispitivanje provesti po sekcijama - dionicama.
Ispitivanje ¢vrstoce se obavlja na novo postavljenoj instalaciji bez armature pri tlaku od 1,0
bar, zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednacenja temperature cjevovoda i okoline, ne
smije do¢i do zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta.

Ispitivanje nepropusnosti se provodi ispitivanjem instalacije sa pripadaju¢om armaturom, ali
bez trosila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer moze biti ukljucen u glavno
ispitivanje.

Glavno ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku 110 mbar (11 kPa), zrakom ili inertnim
plinom.

Nakon izjednacenja temperature ne smije do¢i do zamjetnog pada ispitnog tlaka u vremenu
ispitivanja od 10 minuta. Na mjernom instrumentu mora se pouzdano ocitati pad tlaka od 0,1
mbar (10 Pa). Rezultate mjerenja potrebno je dokumentirati.

Tla¢na proba - instalacija za radni tlak preko 100 mbar do 1 bar

Instalacija radnog tlaka preko 100 mbar do 1 bar se provjerava kombiniranom provjerom na
¢vrstocu i nepropusnost. Izvodi se na instalaciji koja nije prekrivena i spojevi nisu izolirani.
Provjera se izvodi ispitnim tlakom 3,0 bar. Nakon postizanja ispitnog tlaka s brzinom porasta
od najviSe 2,0 bar u minuti, te izjednacenja temperature (oko 3 sata za instalaciju do obujma 2
m3), ispitni tlak uz nadzor i pradenje promjena temperature ne smije pasti u daljnjem tijeku
ispitivanja unutar perioda od 2 sata. Za obujam instalacije iznad 2 m3, trajanje ispitivanje se
povecava po 15 minuta za svakih dodatnih 0,1 m3.

Kao mjerni uredaj koristi se manometar klase 0,6 s mjernim podrucjem koje zadovoljava 1,5
puta ispitni tlak. Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.

Tla¢na proba - instalacija za radni tlak preko 1,0 bar do 5,0 bar
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Instalacija za radni tlak od 1,0 bar do 5,0 bar se prethodnim ispitivanjem podvrgava
istovremenoj provjeri ¢vrstoée i nepropusnosti tlakom zraka ili inertnog plina pri ispitnom
tlaku 1,5 puta ve¢em od nazivnog radnog tlaka, a koji nije manji od 6,0 bar.

Za vrijeme prethodnog ispitivanja moraju svi ispusti biti nepropusno zatvoreni metalnim
¢epovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju, bilo kakav spoj s
dijelovima instalacije, koji su pod plinom, nije dozvoljen.

Trajanje prethodnog ispitivanja ovisno je o obujmu (volumenu) ispitivane plinske instalacije.
Nakon postizanja razine ispitnog tlaka koji se smije podizati brzinom od najvise 2,0 bar u
minuti, te izjednacenja temperature u trajanju od narednih 3 sata, ne smije do¢i do zamjetnog
pada tlaka u vremenu ispitivanja od daljnja 2 sata. U tom se razdoblju tlak ocitava svakih 10
minuta, a oCitane se vrijednosti biljeze 1 unose u ispitni dokument — izvjestaj o ispitivanju.
Mjerenja se obavljaju manometrom ¢ija preciznost mora biti najmanje razreda tocnosti 0,6 i
mjernog podrucja veceg najmanje 50% iznad ispitnog tlaka.

Glavnim ispitivanjem se obavlja istovremena provjera ¢vrstoce i nepropusnosti instalacije —
plinskog sustava sa pripadaju¢om 1 ugradenom armaturom i spojevima trosila, ali bez plinskih
trosila, regulacijskih i sigurnosnih uredaja (elemenata) pri ispitnom tlaku koji odgovara iznosu
radnog tlaka uvecanog za najmanje 2,0 bar .

Nakon stabiliziranja stanja i1 postizanja izjednacenja temperature ispitne instalacije s
okolinom, ne smije do¢i do zamjetnog pada ispitnog tlaka u daljnjem vremenu ispitivanja od
najmanje 1,0 sat.

Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se moZze pouzdano ocitati razlika tlaka od 1
mbar.

Rezultate mjerenja je potrebno dokumentirati.

Periodicki rokovi ispitivanja
1. Najmanje jedan puta u 8 (osam) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske
instalacije
- za stambenu gradevinu do 400 m2,
- zapojedinacni stan sa instaliranom snagom trosila do 50 kW,
- za viSestambene gradevine (zajednicki djelovi i pojedinacni stanovi) koje u svojem
sastavu mogu imati 1 posebne kucéne plinske uredaje za centralna grijanja ukupne
instalirane snage do 50 kW.

2. Najmanje jednom u 5 (pet) godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije
za:
- pravne osobe (ustanove, obrti i mala gospodarstva) s trosilima pojedina¢ne snage do
50 kW i ukupne instalirane snage do 100 kW

3. Najmanje jednom u 2 (dvije) godine ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske
instalacije za :
- tehnoloSka postrojenja i obrte kod kojih se plinska instalacija smatra orudem za rad, a
pojedinacne snage trosila vece od 50 kW
- tehnoloSka postrojenja i obrte s instaliranim troSilima ukupne snage ve¢e od 100 kW
- Industrijske kuhinje ukupne snage trosila do 50 kW s prirodnom ventilacijom
- plinske kotlovnice ukupne instalirane snage od 50 do 350 kW
- plinske instalacije sa radnim tlakom od 0,1 do 1 bar
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E' TEHNOKOM Opuzen

4. Najmanje jedan (1) puta godiSnje ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije
za:
- plinske kotlovnice ukupne instalirane snage iznad 350 kW
- plinske instalacije s radnim tlakom vec¢im od 1 bar.
- industrijske kuhinje s prisilnom ventilacijom bez obzira na ukupno instaliranu snagu
trosila

Pogonske upute

Ispitivaci plinske instalacije, te instalateri i serviseri plinskih uredaja i opreme obvezni su
potrosaca, vlasnika, odnosno Kkorisnika, plinske instalacije upoznati sa postupkom pravilne
uporabe plinske instalacije i mjerama sigurnosti. Mora biti upoznat i sa mjerama kojima se
ostvaruje ispravnost dovoda zraka za izgaranje i odvoda produkata izgaranja njegove plinske
instalacije, te upozoren da se te mjere ne smiju naknadno narusavati ili mijenjati.

Potrosac¢, vlasnik, odnosno korisnik, obvezan je pridrzavati se tehni¢kih uputa za rad i
odrZzavanje plinskih instalacija i pojedinih plinskih trosila

PLINSKA INSTALACUA

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji ¢iji je prilog ovaj program.
Sastavni dio projektne dokumentacije je:

- tehnicki opis

- tehnicki proracun

- priloZeni crtezi

- program kontrole i osiguranja kvalitete

Sve radove izvode ovlasteni izvodaci prema pravilnicima (kadrovska i tehnicka opremljenost,
poznavanje propisa i pravila struke itd.), tako da se svi radovi, od projektiranja do pustanja
plina izvode pod nadzorom stru¢nih sluzbi.

Tokom izvodenja izvodac je duZzan imenovati voditelja gradenja koji je duzan suradivati sa
stru¢nim sluZzbama 1 nadzorom investitora.

Tokom izvodenja, na gradiliStu treba biti sva atestna dokumentacija materijala i opreme koja
se ugraduje.

Sve promjene u tehni¢koj dokumentaciji, kao i u odabiru opreme i materijala, moraju se
dogovoriti s projektantom 1 stru¢nim sluzbama.

Izvoda¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSteCenjem ili nestru¢nim koriStenjem
izvedene instalacije.

Prodori kroz zidove 1 podove izvode se u zaStitnim cijevima za dva nazivna promjera vecim
od plinske cijevi, koja sprjecava dodir plinske cijevi s materijalima za povrSinsku obradu zida.
Meduprostor se brtvi trajno elasti€énim sredstvom 1 osigurava toplinsku dilataciju cijevi.
Ovjesenja cijevi, prodori kroz zidove 1 podove te oslonci trebaju biti rijeSeni tako da ne dolazi
do progiba cijevi i da se kompenziraju toplinske dilatacije.

Cjevovod plina unutar objekta treba voditi iznad kanalizacije i vodovoda, a na mjestima gdje
postoji opasnost od oste¢enja treba ga mehanicki zastititi.

Cjelokupnu unutra$nju ¢eli¢nu instalaciju potrebno je prikljuciti na spojnice za izjednacavanje
potencijala.

Cjevovodi plina se prije bojenja ispituju na nepropusnost. Sve metalne dijelove treba ocistiti i
premazati temeljnom bojom i s dva sloja zavr$nog laka.

Boja je zuta.
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KONTROLA KVALITETE — PROVJERA ISPITIVANJEM

Elektri¢nu instalaciju potrebno je ispitati. Elektriénu opremu i kabele treba, nakon ugradnje,
odnosno polaganja, uz to jos funkcionalno provjeriti 1 ustanoviti sukladnost prema tehnickim
podacima isporucioca opreme, te prema tehnickim zahtjevima postavljenim u ovom projektu.

1. Neprekinutost zastitnog vodica te glavnog i dodatnog vodica za izjednacenje

potencijala.

Izolacijski otpor vodova i instalacije.

Provjera kabelskih veza (svih koristenih zila u kabelima)

Provjera povezivanja metalnih masa i izjednacenje potencijala.

Ispitivanje i provjera zastite od elektricnog udara.

Funkcionalno ispitivanje instalacije, odnosno strojarnice.

Ispitivanje proradnih vrijednosti kod regulacijskih i zastitnih uredaja.

Provjera redoslijeda faza (okretno polje) na kraju kabela, u odnosu na dio mreze na

koji je prikljucen.

9. Ispitivanje dielektri¢ne cvrstoCe elektricne instalacije elektroenergetskih uredaja
povisenim naponom HRN IEC 60364-6-61 2000.

10. Ispitivanje impedancije petlje kvara za kratki spoj | zemljospoj HRN IEC 60634 6-

N ORWN

61; 2000.
Projektant:
Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Miljefiko Baborsky

dipl. Pigsspo).

Ov)éteni InZenjgf strofarstva
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VELEPRODAJNI CENTAR VOCA 1 POVRCA
ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG CENTRA VOCA 1

POVRCA-OPUZEN

Zagrebacka 30-Opuzen na k.¢. 813/1; k.0.Opuzen 1
Glavni projekt strojarsko tehnoloski

PROCIJENJENI TROSKOVI GRADENJA
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Procijenjeni troSkovi gradenja

Predvideni troskovi izvodenja termotehnickih instalacija hladenja, grijanja, ventilacije,
plinske instalacije 1 tehnoloSke instalacije linije za sortiranje koji ukljucuju troSkove nabave
opreme, ugradnju opreme, rekonstrukciju postojece, troskove pripremnih i zavr$nih radova na
gradiliStu, a sve prema ovome projektu, iznose cca:

12.381.368,15 kn

U navedenu cijenu nije uracunat PDV 25%.

Projektant:

Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora indenjera strojarstva

M}%;Baborsky
dipl. ¥lgsspo).
Ov)ésteni in@’s{r/o\(arswa
>4 S 7
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TEHNOKOM

Posebni tehnicki uvjeti gradenja

Nema posebnih tehnickih wuvjeta gradenja 0sim standardnih zahtjeva na dopremu,
uskladiStenje, montazu, ispitivanje i puStanje u pogon strojarske opreme i strojarskih
instalacija opisanih u tehni¢kom opisu i programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Izvoda¢ radova je duzan pridrzavati se svih vazeCih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
projektom, kao i drzati se troskovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova.

ObrazloZenje:

Gradevina Veleprodajni centar voc¢a i povréa. U skladu s RjeSenjem o izvedenom stanju,
KLASA: UP/I-350-05/13-02/15807, URBROJ: 2117/1-23/4-9-15-10, od 20.listopada 2015.
godine izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava u Metkovi¢u

Projektna cjelina koja se prijavljuje na natjeCaj je rekonstrukcija postojeceg
rashladno/ogrijevnog sustava i linija za sortiranje plodova s ciljem postizanje maksimalne
energetske efikasnosti

Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
1. Na postojecoj gradevini kojima se poboljSava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu,
a kojima se ne mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena;
2. Na postojecoj zgradi radi preuredenja, odnosno prilagodavanja prostora novim potrebama
prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili
instalacije, a kojim promjenama se ne utjeCe na ispunjavanje mehanicke otpornosti i
stabilnosti za gradevinu 1/ili sigurnosti u slu¢aju pozara te se ne mijenja uskladenost gradevine
s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena. Promjenom lokacijskih uvjeta ne
smatra se izvodenje radova na postojecoj gradevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu
njezine prilagodbe za obavljanje djelatnosti razlic¢ite od djelatnosti navedene u gradevinskoj
dozvoli, odnosno uporabnoj dozvoli koji se izvode radi obavljanja druge djelatnosti
(primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turisticke djelatnosti umjesto trgovacke djelatnosti,
trgovaCke djelatnosti s jednom vrstom proizvoda umjesto trgovacke djelatnosti s drugom
vrstom proizvoda, usluzne djelatnosti umjesto trgovacke djelatnosti i obrnuto) niti
smanjivanje, odnosno povecavanje broja ili veli¢ine funkcionalnih jedinica unutar postojeceg
trgovackog centra;

Projektant

Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Miljefiko Baborsk

dipl. g/st‘o,‘. ykL

Oy}éteni inZenjgf strofarstva
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t. Energetska obnova veleprodajnog centra voca i povrca-
TEHNOKOM Zagrebacka 30. Opuzen

Nacrti

SITUACIJA SV01.01.02-100

SHEMA

SV01.01.02-101

DISPOZICIJA OPREME - KOTA 0,00 i KOTA 4,40m

SV01.01.02-102

KROV - DISPOZICIJA DIZALICA TOPLINE

SV01.01.02-103

DISPOZICIJA OPREME - KOTA 0,00
-ZASTITNO PODNO GRIJANJE PROSTORA VELETRGOVINE

SV01.01.02-104 (1/2)

PROSTOR ZA VELETRGOVINU - PRESJEK PODA

SV01.01.02-104 (2/2)

PROVJETRAVANJE PROSTORA VELETRGOVINE |
PROSTORA ZA CUVANJE I OBRADU PREHRAMBENIH
PROIZVODA

SV01.01.02-105 (1/2)

PROVJETRAVANJE HODNIKA

SV01.01.02-105 (2/2)

ODSISNA HAUBA STROJA ZA SORTIRANJE

SV01.01.02-106 (1/2)

KROV- DISPOZICIJA AKSIJALNIH ODSISNIH VENTILATORA

SV01.01.02-106 (2/2)

STROJA ZA SORTIRANJE

SVv01.01.02.-107

DISPOZICIJA OPREME - PLIN

SV01.01.02.-108 (1/4)

SHEMA PLIN

SV01.01.02.-108 (2/4)

ZONE OPASNOSTI - PLIN

SV01.01.02.-108 (3/4)

PRESJEK ROVA - PLIN

SV01.01.02.-108 (4/4)

Projektant:

Miljenko Baborsky, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inenjera strojarstva

Miljefiko Baborsky

dipl. ¥gsspo].

O!M‘iteni inZenjgf strofarstva
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813/3

813/1

Fotonaponski paneli

9335

81372

PLINSKE DIZALICE TOPLINE
%XV%OBUR tip: RTA'00-665 HT S

N=5.28 kW

Qguk.=525 kW,
Nuk=12,6 kW/380V/50 Hz
potrosnja plina G30 qmuk.=29,85 kg/h

321

linski ormari¢ 1200x1000x350mm sa
ugradenim elektriénim isparivacko
regulacijskim sklopom za UNP,
ZIMMER tip:Z40, q=40kg/h,

329

328

® TEHNOKOM

® nove fehnologije-inZenjering - trgovina do.o

Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb

Naziv gradevine i lokacija:

Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen

Projektant:
Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora indenjera strojarstva

Miljefiko Baborsky
dipl. Prgssp).

Ov)dsteni inZenjgf strofarstva

Naziv i strukovna odrednica projekta:

Glavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio

Naziv projektiranog dijela gradevine:

Rashladne komore za ¢uvanje voca i povréa

Sadrzaj grafickog prikaza:
SITUACIJA

7
Datum: Revizija: /K/Ijeriloz Broj grafickog prikaza: LIST:
rujan 2018. 1:500 SV01.01.02.-100 1/1
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15 16

... KOMPRESOR Bitzer HSK 7451-70
... SEPARATOR ULJA Bitzer OA 9011
... ZRACNI KONDENZATOR Gintner GVV 090.2B/2X2NDE
... SABIRNA POSUDA Bitzer F3102N
... CIWEVNI ISPARIVAC Onda MPE 1035/4+2S BT
... AKUMULATOR RASHLADNE MJESAVINE
... PRIMARNA PUMPA KRUGA HLADENJA
... EKONOMAJZER

... EKSPANZIONA POSUDA 3301

... DESUPEHEATER

... VENTILATOR RECIRKULACIE

.. VENTILATOR PROVJETRAVANJA 250M
... KLAPNA sa motornim pogonom DTBU250
.. VENTILATOR uzduznog air baga

... VENTILATOR bognog alr baga

.. HLADNJAK zraka 1230W 13 02 2870 50 06A
.. HLADNJAK zraka 1660W 06 02 2000 50 02A

... RAMPA ZRIONOG PLINA sa automatikom
... INSTALACIJE zrionog plina

... PUMPE KOMORA

... PUMPA OTPADNE TOPLINE

... VENTILATOR RECIRKULACIJE QC 634M
... VENTILATOR PROVJETRAVANJA 200A
... VENTILATOR PROVJETRAVANJA QC354M sa Zaluzinom
... KANALI PROVJETRAVANJA
... VENTILATOR PROVJETRAVANJA CC312T
... KLAPNA sa motomim pogonom DTBU315

... ZALUZINA 600x400 sa motomim pogonom
... HLADNJAK zraka GGHF031.1C/47-EW/8P
... HLADNJAK zraka 1660W 16 03 5000 50 24A
... ODVOD KONDENZATA
.. INSTALACIJE RASHLADNE/OGRIJEVNE MJESAVINE
... PUMPA PODNOG GRIJANJA
.. PUMPA KRUGA GRIJANJA STROJA ZA SORTIRANJE VOCA
... HLADNJAK ZRAKA KOMORA 4, 5

... HLADNJAK ZRAKA HODNIK

... HLADNJAK ZRAKA KOMORA 6

.. KLAPNA SA MOTORNIM POGONOM
... VENTILATOR PROVJETRAVANJA

... AKUMULATOR TOPLE MJESAVINE

... EKSPANZIJSKA POSUDA V=300 lit.

... ZALUZINA SA MOTORNIM POGONOM

| 1
11
®® =
‘ | H||| ||®@@®‘@*®§e%w@m§@ﬂo§x~§

SIMBOLI:

zaustavni ventil

... jednosmenni ventil

zaustavnl ventll Stiten od zatvaranja
... zaustavna klapna

... nepovratni ventil

... Zaporni ventil

. elektromagnetski ventil

... regulaciski ventil

... rokraki ventil sa pogonom

... termostatitki ventil

.. filtar ga ulo&cima
... pokezno staklo

.. sigurnostnl ventll
... trokraki ventil (ru&ni)

... redukeljski ventl

.. mleraé protoka zrionog plina
... sonda temperature

... sonda tlaka

.. manometar

... presostat niski (automatski)
.. presostat visoki (ru&ni)

... glikolni krug grijanja 50/40°C

... glikolni krug podnog grijanja 20/15°C

... gllkoin! krug hiadenja-5/0°C

... zrak postojeda instalacija - zadrzava se

... zrak - niova instalacija

... zrioni plin postojeca instalacija - zadrzava s

... zrion| plin - nova Instalacija
... postojeés cllevl - zadrZavaju se

hvata - nova oprema, zamjena postojets
me

... obuhvat zal
1l rekonstrukelja postojeée oprel
... 0dvod kondenzata

LEGENDA:

3¢ Hladnjak zraka

Giintner tip: GGHF 050.2H/34-ANS50/8P.E

Rashladni u¢in Qh=19 kW

Tz.prostora=t4°C;Tz.iz.=1,9°C,

Etilen glikol 40 Vol.%; Tm.=-5/0°C; Vm=3,66 m3/h; dp=0,33 bar
Masa: 227 kg; Volumen: 42,3 lit.; dim.3570x750x690 mm
Prikljuéci ulaz/izlaz: Cu@54x2mm; kondenzat: DN32

Ventilatori 3 kom., domet mlaza 39 m,

Pel=0.62 kW; I=1,45A; 3~,400V,50Hz (po ventilatoru)

37 Hladnjak zraka

Giintner tip: GGHN 050.2D/14-ANS50/14P.E

Rashladni u¢in Qh=17 kW

Tz.prostora=+15°C;Tz.iz.=9,6°C;

Etilen glikol 40 Vol.%; Tm.=-5/0°C; Vm=3,28 m3/h; dp=0,5 bar
Masa: 73 kg; Volumen: 11.5 lit.; dim.1470x750x690 mm
Prikljuéci ulaz/izlaz: Cu@35x1,5mm; kondenzat: DN32
Ventilatori 1 kom., domet mlaza 19 m,

Pel=0.62 kW; I=1,45A; 3~,400V,50Hz

38.1 Hladnjak zraka

Giintner tip: GGHN 080.2F/34-AND50/8P.E

Rashladni u¢in Qh=53 kW

Tz.prostora=t4°C;Tz.iz.=1,8°C,

Etilen glikol 40 Vol.%; Tm.=-5/0°C; Vm=10,21 m3/h; dp=0,60 bar
Masa: 819 kg; Volumen: 133,9 lit.; dim.5550x1260x975 mm
Prikljuéci ulaz/izlaz: Cu@76,1x2,0 mm; kondenzat: DN50
Ventilatori 3 kom., domet mlaza 43 m,

Pel=1,4 kW; I=2,70A; 3~,400V,50Hz (po ventilatoru)

38.2 Hladnjak zraka

Giintner tip: GGHN 080.2F/34-AND50/8P.E

Rashladni u¢in Qh=70 kW

Tz.prostora=+4°C;Tz.iz.=1,0°C;

Etilen glikol 40 Vol.%; Tm.=-5/0°C; Vm=13,49 m3/h; dp=0,98 bar
Masa: 819 kg; Volumen: 133,9 lit.; dim.5550x1260x975 mm
Prikljuéci ulaz/izlaz: Cu®76,1x2,0 mm; kondenzat: DN50
Ventilatori 3 kom., domet mlaza 43 m,

Pel=1,4 kW; I=2,70A; 3~,400V,50Hz (po ventilatoru)
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Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb

Naziv gradevine i lokacija:
Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen

Projektant:

Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora indenjera strojarstva

Miljefiko Baborsky
dipl. Pgsspo).

eni inZenjef strofarstva
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Naziv i strukovna odrednica projekta:
lavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio

Naziv projektiranog dijela gradevine:

Rashladne komore za Guvanje voca i povréa

Sadrzaj grafickog prikaza:
SHEMA

Datum: Revizija:

rujan 2018.
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Broj grafickog prikaza:
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betonska stopa
VxS$xD=300x400x400 mm

2 NO_DO ROBUR tip: RTA 00-665 HT S CW
= — Q=175 kW

N=4,2 kW/380 V/50/Hz

| potro$nja piina G30 qm=9.95 kg/h

| *masa dizalice 2227 kg

NO50

| NO125
voditi = = ROBUR tip: RTA 00-665 HT S CW
% 5 Qe=175 kW
| N=4,2 kW/380 V/50 Hz B

potro$nja plina G30 qm=9,95 kg/h
| *masa dizalice 2227 kg

SDOjeno N STTOJAICy

> L_ ROBUR fip: RTA 00-665 HT S CW
h Qe=175 kW
T NOS0) N=4.2 KW/580-V450 Ha

potrosnja plina G30 gm=9,95 Kg/h
*masa dizalice 2227 kg

betonska stopa
VxSxD=300x400x400 mm 6120

spojiti na podzemni
— spremnik UNP-a u dvoristu —

— __ _ polaz/povrat-grijanje 50/40°C
plin
postojeca instalacija freonskog kruga

> > - - : DIZALICE TOPLINE
CELICNA PODKONST RUII\(I(IIL7]A ZA DIZALICE TOPLINE M1:75

6490 1245 1230 1245 1230 1245

400

betgnska stopa betgnska stopa
VxSxD=300x400x400 mm VxSxD=300x400x400 mm
4|_ Lo —
I LT L]

1040

1400

% Z A
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6370
1040

5950

1400

1040

B Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb
4|__ = ® TEHNOKOM Naziv gradevine i lokacija:

. nove tehnologije -inZenjering - trgovina d.o.o.

]

Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen

betonska stopa 3060 _ Naziv 1 strukovna odrednica projekta: _ } -
Ve gnf, 333(;":&)0 W00 Projektant: Glavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio
XDXD=, X X mm g . . . 0 T T N 0
6120 Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj. Naziv projektiranog dijela gradevine:

Hrvatska komora indenjera strojarstva

Rashladne komore za Guvanje voca i povréa

Sadrzaj grafickog prikaza:
KROV - DISPOZICIJA DIZALICA TOPLINE

teni infenjgf strofarstva

=
Datum: Revizija: [ Xjerilo: Broj grafickog prikaza: LIST:

rujan 2018. 1:200 SV01.01.02.-103 11
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Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen

Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb
E ® TEHNOKOM Naziv gradevine i lokacija:

. nove tehnologije-inZenjering « frgovina do.o.

Naziv i strukovna odrednica projekta:

Projektant: lavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio

Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj. Naziv projektiranog dijela gradevine:
Hrvatska komora inienjera strojarstva
Mil J ko Babo rsky Rashladne komore za Guvanje voca i povréa
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prostor za
veletrgovinu

betonski odbojnik — Slojevi:
Mikroarmirana AB ploc¢a 18cm
2xPVC folija + cijevi podnog grijanja
XPS min C5000 CS 24cm
Bitumen parna brana Sd>1500 0,4cm
AB plo¢a 18cm
L profil 200x100x12mm 2xPVC folija + arm. mreza + cijevi podnog grijanja
Tuéenac 0-31,5mm EV2>120MN/m? 20cm
g anker zavrtanj Tu€enac 0-31,5mm EV2>100MN/m? 20cm
g Tu€enac 0-64mm EV2>70MN/m? 30cm
v Pijesak EV2>40MN/m? 50cm
H 2
7 dilatacijska traka d=10mm Posteljica EV2>25MN/m +0,00
h 4
-0,18
b 4
-0,42
b 4
-0,60
h 4
) ) @ Od@@ Od@@ Oﬂﬁ@d@@ OQ OGOC
ﬂﬂ@ /Jﬂ@ 7 )a 7 )
Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb
® TEHNOKOM Naziv gradevine i lokacija:
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- Naziv i strukovna odrednica projekta:
Projektant: lavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio
Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj. Naziv projektiranog dijela gradevine:
Hrvatska komora inienjera strojarstva
Mllj ko Bab orsky Rashladne komore za ¢uvanje voca i povréa
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PREHRAMBENIH PROIZVODA PREHRAMBENIH PRO DA PROSTO¢ ZA VELETRGOVINU
=/ T N
3400 9400 2400 3400
2000 m3/h 2000 m3/H 2000 m3/h 2000 m3/H
e 7 N v=4,4m/s v=4,4 m/g| v=4,4m/s v=4,4 m/g Vs 7 N
\ ! _AKSIJALNI VENTILATOR ’ L
HELIOS tip: HRFD 450/4 N AN Rk Rorh” R o
Vo000 m3/h = 23 7, _ZTZ-C-400-M220-0Z ZTZ-C-400-M220-0Z /Q% N, ZTZ-C-400-M220-0Z EN ZTZ-C/400-M220-0Z
L@my=65 dB(A !
N=0,8 kW / 00V / 50z = I T :
*tezina =17 kg
M . 450
PRETLACNA ZALUZIIA - USISNA e30xA0 mm S w3
KLIMAOPREMA tip: 630x450 mm  v="7 m/s
PZ-S 600x465 (BxH) + UR — HH I
- - ] . 1 P/ B
(e 7% (e
Oz USISNA 4000 m3/h ‘\9
KLIMAOPREMA tip: v="7m/s @ I:' PROSTOR ZA PRIPREMU | OBRADU
PZ-S 600x465 (BxH) + UR Q PREHRAMBENIH PROIZVODA
AKSIJALNI VENTILATOR
I{IIEIZIO%E gl%/lln_mF - < HODNIK 8
= \ — P=69,78 m2
Etot: ég Od]I;aA) | Vs +4,60 o= N 4.40
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HELIOS tip: HRFD 450/4 2450
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Lmy=65 dB(A) —~
N=08 kvsq 4 k00V /50Hz 1 Foxtt t
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Aksijalni kro

vni odsisni ventilator

Soler&Palau
V=12000 n
Htot=200 P
N=3kW!/ 4
*masa = 67

Aksijalni krovni odsisni ven

tip: HCTT/4-800-B

0V / 50Hz

~Oo o,

Soler&Palau tip: HCTT/4-8

V= 12000 m3/h

Htot= 200 Pa

N=3 kW / 400V / 50Hz
*masa = 67 kg

NN

@ TEHNOKOM

. nove tehnalogije*inZenjering « trgovina do.a

Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb

Naziv gradevine i lokacija:
Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen

Projektant:

Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inienjera strojarstva
Miljefiko Baborsky
dipl. figsspo].

teni inZenjgr strofarstva

Naziv i strukovna odrednica projekta:
lavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio

Naziv projektiranog dijela gradevine:

Rashladne komore za ¢uvanje voca i povréa

Sadrzaj grafickog prikaza:
KROV - DISPOZICIJA AKSIJALNIH ODSISNIH VENTILATORA

Datum: Revizija: Mjerﬂo?
rujan 2018. 1:100

Broj grafickog prikaza: LIST:
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) > ) >l AFZV 985x600
——> —— Aef=0,3m’ . Aksijalni krovni odsisni ventilator
[ e <1 %Y/ = Montirati neposredno iznad poda Soler&Palau tip: HCTT/4-800-B
V= 12000 m3/h
| ] D N || JEN Htot= 200 Pa
sisna hauba 1 N=3 kW / 400V / 50Hz

(§xv=2000x1000x600 mm *masa = 67 kg
cljucak za kanal @500 mm .

. 9500 9800
sis 3600 m3/h
18 m 3600 m3/h = 11950 m3/h
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at0,00
< RZ-C-0500

/ 1500 sa odsisne haube 1

=/

L Saat

4) RZ-C-0630

/‘H -

= E odsisna hauba 2

f{ & dx_ék)iyzg(l){OOxll{OOleg%% (r)nm
7777 prikljucak za kana mm
odsis 8350 m3/h

%

m / Yy

“'00 3 / /////_////.
20 2o }Il
Stl‘O] Za Sortlran]e

= N=T—

RZ-C-%630

@ @ é@ @ Y H\/ X odsisna hauba 2
= =i dxExv=2000x1000x600 mm .
I [ [ 5 prikljuéak za kanal 3630 mm
I [ . oYL= N N A | ( 3 |
| A | I AT | | | odsis 8350 m3/h 7 L9
—p ) \ % -

sl— el — |7 &= DOZRACNI OTVOR

[;:71\ N Pt :é N /;1 ,/{i \‘ (/:;]; > %‘;f%i | — \ —— ] | AF ZV 985X600
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77 Komora 4 @
= | 1 1 |
Q=30 kW q N @
Komora 5 Zrioni plin za/komoru 5 Razdielnik 1
I~ = })0 0 [grijanje komore 5, o @
Qg=30kW 0 krugova
P
6 )
jla i >
o5 ™ T PRy ThoTPe— T/~ - e

=1098 m'n| V=231 m'm] V=231 ] V=326 m'm| V=g 8m’m | [Vetozs it |
=6, m Hegim | H=G1m ' H=E8m  H=L1m H=0,3m
R=0,1

sy LHM' st | PROSTOR ZA PRIPREMU | OBRADU

: é%d—ﬁmé@ | PREHRAMBENIH PROIZVODA

17 kW,

h-

ijanie Qg=20 kW,

DNI150
DN150!

Podno

PP-Rd16 SDR11

+4,40

linija za sortiranjc AGRO GOLD

Komora 6.

Qg=30kW

PP-Rd16 SDR11

E|[F

6 SDR11

| | DN50 = .
.I Zrioni plin za komoru 6 [ I Razdi 2,
fo 0 [grijanje komore 6,
0 ova
— —T Odvod kondenzata spoiiti na

[jevno myjesto

~lo

®

o M T T

LEGENDA:

Depaletizator paleta

5
|
—J
|
=
o
o

Depaletizator paleta

Linija za automatsko praZnjenje gajbi pokretana
elektromotorom (dim.2500x700 mm)
Stol za prijem i inspekciju plodova (dim.8000x1250 mm)

Stol za prijem i inspekciju plodova (dim.6500x1250 mm)

Predkalibrator za izbacivanje sitnih plodova (dim.800x1250 mm)

== DN50

Linija za pranje (dim.4000x1250 mm)

o) K KOMORA

+0 & +4C / +20°C Predtunel za sufenje plodova (dim.5000x1250 mm)

Linija za aplikaciju voska na plodove (dim. 1400 x1250 mm)

D
;

Tunel za sudenje plodova (dim.7000x1250 mm)

@OOEOO®OOOE®OOO

~ Stol za dodatnu inspekciju plodova, te prilagodbu ulaza plodova na
g
:l = d H 5 mehani¢ki kalibrator (dim.2000x1250 mm)
u Mehani&ki kalibrator (dim.7500x2000 mm)
P > @N B>
< 7 @ @ @7 @ i @ g“ﬁ g Linija za pakiranje i punjenje robe u kutije
AN Il —
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321

o2
813/3
813/1
podzemni sp UNP-a
linski ormari¢ 1200x1000x350mm sa
ugradenim elektriénim isparivacko
regulacijskim sklopom za UNP,
ZIMMER tip:Z40, q=40kg/h, 328
N=5,28 kW
&
NadZbukni plinski ormarié
S 400X600X260 mm:
- glavni zaporni ventil, DN40
- regulator II stupnja GOK 51-642-00.
- manometar 0-160 mbar
PLINSKE DIZALICE TOPLINE
xvl‘llOBUR tip: RTA 00-665 HT S &
Qguk.=525 kW
Nuk=12,6 kW/380 V/50 Hz %
potro3nja plina G30 qmuk.=29,85 kg/h %,
/ is’“ O,,‘a y
< 829
Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb
® TEHNOKOM Naziv gradevine i lokacija:
@  rov iehnobogie-intzniecing-trgosina doa Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen
- Naziv i strukovna odrednica projekta:
Projektant: Glavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio
Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj. Naziv projektiranog dijela gradevine:
Hrvatska komora indenjera strojarstva
Mil J ko Bab orsky Rashladne komore za ¢uvanje voca i povréa
dipl. SIoj. ; Sadrzaj grafickog prikaza:
owiébtent ingeni’ Hdarstié : DISPOZICIJA OPREME - PLIN
7
9 5 5 Datum: Revizija: /K/Ijeriloz Broj grafickog prikaza: LIST:
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RAZINA TLA

Re; ja
GOK 01-377-10

PODZEMNI SPREMNIK UNP-a 5 m3

RAZINA TLA

NO2S5, parna faza, 0,7-2,0 bar

PODZEMNI SPREMNIK UNP-a 5 m3

ELEKTRICNI ISPARIVACKO REGULACDSKI SKLOP
ZA UNP, ZIMMER tip:Z40

G40

N=5,28 kW

el
G

DN40

Pl
ot o)

XX §
|

X

NO20, tekuca faza, 1-16 bar

ZARTITNA CLEV DN65

i

ROBUR tip: RTA 00-665 HT S CW

Qg=175 kW
N=4,2 kW/380 V/50 Hz
DN40 < — potro3nja plina G30 qm=9,95 kg/h
. ROBUR tip: RTA 00-665 HT S CW
g Qg=175kW
- N=4,2 kW/380 V/50 Hz
z P -
g %‘ . DN40 Ol — i potro¥nja plina G30 qm=9,95 kg/h
g DNEoDN4
Z
g H H E = H H ROBUR tip: RTA 00-665 HT S CW
& " ' Q=175 kW
N=4,2 kW/380 V/50 Hz
potro3nja plina G30 qm=9,95 kg/h
DN40 F, .
DAY T
2
A KROV
LEGENDA:
— 3 -REGULATOR TLAKATIill STUPNJA
Q <] -KUGLASTI ZAPORNI VENTIL
mxnmum PLINSKI ORMARIC v - . N )
600x200 mm:
aanaTnomTO, | .1 o
- R II STUPNU. K 51-642-00.
- MANOMETAR 0-160 mbar @ - OMETAR
[] - KONDENZNI LONAC
§ -PAROVITA FAZA
A - TEKUCA FAZA
_DRENAZNI VENTIL RAZINA ASFALTNE POVRSINE - DRENAZA
ZASTITNA CUEV DN65
ZASTITNA KOLONA PE-HD d110, PN10, SDR11
prijelazna spojnica za prijelazna spojnica za
podzemnu ugradnju Selik na PE d50 / CE DN40 podzemnu ugradnju PE d50 / CE DN40
Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb
® TEHNOKOM Naziv gradevine i lokacija:
@  rov iehnobogie-intzniecing-trgosina doa Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen
- Naziv i strukovna odrednica projekta:
Projektant: Glavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio
Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj. Naziv projektiranog dijela gradevine:
Hrvatska komora indenjera strojarstva
Rashladne komore za ¢uvanje voca i povréa
Sadrzaj grafickog prikaza:
SHEMA PLIN
7 - v 5
Datum: Revizija: Wijerilo: Broj grafi€kog prikaza: LIST:
rujan 2018. 1150 SV01.01.02.-108 2/4




10

11 12

A\

podzemni spremnik UNP-a
V=4850 lit.

plinski ormari¢ 1200x1000x350mm sa

ugradenim elektri¢nim isparivacko
regulacijskim sklopom za UNP,
ZIMMER tip:Z40, g=40kg/h,
N=5,28 kW

NadZbukni plinski ermarié¢
Q)/ 400x600x200 mm:

- glavni zaporni ventil, DN40

- regulator II stupnja GOK 51-642-00.

s, manometar 0-160 mbar

KOTA TERENA

r3,0m

r3,0m

ZASTITNO OKNO S POKLOPCEM | LOKOTOM ZA ZAKLJUCAVANJE

dim.max. 1x1 m, a zapremina ne smije prelaziti 1m*

I

Spremnik UNP-a

Vv=48501it

7 _—|_
g | e o —

===
ZEMLJA || |- 11 1- 11 1- T 1- T 1-

DETALJ UKAPANJA

plinski ormari¢ s regulacijskim elektri¢nim

isparivacko regulacijskim sklopom ZIMMER tip:Z40, Q=40kg/h

4
o)
2

»)

rl,0m

wghol

( 1,0m

PJESAK

GUMENA PODLOGA

BETONSKA PODLOGA CE25/30

D=20+40 cm

Legenda :

- zona opasnosti "1"

- zona opasnosti "2"

E ® TEHNOKOM
. n.

nave tehnolagije-inZenyering - trgovina d.o.o

Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb

Naziv gradevine i lokacija:

Veleprodajni centar voéa i povréa —Opuzen

Projektant:

Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora indenjera strojarstva

Milj koBaborsky@g
dipl. s%

Ov)ésteni inZenjgf strofarstva

Naziv i strukovna odrednica projekta:

lavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio

Naziv projektiranog dijela gradevine:

Rashladne komore za ¢uvanje voca i povréa

Sadrzaj grafickog prikaza:

ZONE OPASNOSTI - PLIN

=
Datum: Revizija: IMjerilo: Broj grafickog prikaza: LIST:
rujan 2018. 1:150 SV01.01.02.-108 3/4
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® TEHNOKOM

nove tehnolagije-inZenjering - trgovina d.o.o

Investitor:  SETOVIA VOCE, Slavonska Avenija 7, 1000 Zagreb

Naziv gradevine i lokacija:
Veleprodajni centar voca i povréa —Opuzen

Projektant:

Miljenko Baborsky, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inenjera strojarstva

Milj
dipl. §

Ov}éteni inZenjgf strofarstva

ko Baborsky

S@oj.

Naziv i strukovna odrednica projekta:
lavni projekt - Strojarsko tehnoloski dio

Naziv projektiranog dijela gradevine:

Rashladne komore za Cuvanje voca i povréa

Sadrzaj grafickog prikaza:
PRESJEK ROVA - PLIN

=y
Datum: Revizija: Wijerilo: Broj grafickog prikaza: LIST:
SV01.01.02.-108 4/4

rujan 2018.
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