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Prilog 9 — Opis projekta i istraziva¢ko-razvojnih aktivnosti, opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora

1. NAZIV PROJEKTA
Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda - CEKOM SPIN
2. KRATKI OPIS PROJEKTA

Op¢i cilj (svrha) CEKOM SPIN-a: Razviti CEKOM SPIN kroz unaprjedenje 1&R&I infrastrukture,
jacanje kapaciteta CEKOM-a te provedbu istrazivacko razvojnih aktivnosti (IRA) s ciljem razvoja i
jacanja ucinkovite suradnje s poslovnim sektorom te stvaranja inovativnog i konkurentnog dizajna
proizvoda, procesa i usluga za komercijalizaciju u podru¢ju proizvodnje inovativhog namjestaja iz
masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima.

Sektor prerade drva zaostaje u pogledu tehnoloske razvijenosti i koristenja inovativnih rjesenja koja mogu
osigurati ve¢u dodanu vrijednost proizvodima, kao i u pogledu stvaranja vlastitog brenda te vecinske
orijentacije prema proizvodnji finalnih proizvoda (osobito namjestaja) u odnosu na drvne poluproizvode.
CEKOM SPIN predstavlja projekt osnivanja i uspostave istrazivacko-razvojnog centra sa specifiénim
ciljem razvoja inovativnih i konkurentnih proizvoda od masivnog drva visoke dodane vrijednosti, u
kontekstu opceg cilja podizanja konkurentnosti hrvatske drvne industrije i ulaska u nove proizvodne nise
viSe vrijednosti na tuzemnom i inozemnom trzi§tu namjestaja i opremanja.

Specifi¢ni (glavni) ciljevi CEKOM SPIN-a:

1. Investirati u kvalitetnu IR infrastrukturu (IR hala tj. prostor i IR oprema) i razviti inovativne koncepte
I proizvode te uspostaviti razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti u segmentu namjestaja
iz masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima te procesa i tehnologija koje se mogu povezati
s industrijskim 1 tehnoloSkim procesima u proizvodnji finalnog drvnog namjestaja;

2. Razviti ljudske resurse kroz pametnu specijalizaciju, edukaciju iz tematskih podrucja istrazivanja te
povecanje suradnje 1 transfera znanja izmedu znanstvenog i poslovnog sektora;

3. Uspostaviti suradnju u istrazivanju i razvoju izmedu partnera iz proizvodnih i istrazivackih sustava,
kroz razvoj IR 1 unaprjedenje inovacijske infrastrukture;

4. Poticati koriStenje medusektorskih tema, posebno kreativne industrije, za nastanak novih gospodarskih
aktivnosti, podizanje produktivnosti, osvajanje novih niSa na globalnom trziStu i stvaranje novih
odrzivih radnih mjesta.

Provedbom Projekta CEKOM SPIN-a ostvarit ¢e se sljedeci ocekivani rezultati:

« Rezultat 1 — Provedeno ulaganje u nadogradnju i opremanje inovacijskog klastera CEKOM SPIN te
stavljena u funkciju kvalitetna IR infrastruktura, kao osnova za daljnji razvoj CEKOM-a i provedbu
IRA.

» Rezultat 2 — Osnazeni kapaciteti CEKOM-a za operativno poslovanje i pojac¢ana vidljivost CEKOM-a
u javnosti. CEKOM SPIN je zahvaljujuéi ostvarenju ovog rezultata postao regionalni centar za razvoj
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inovativnog namjestaja i razmjenu tematski relevantnih iskustava stru¢ne i akademske zajednice
(Jjavnog sektora), gospodarstva i sektora kreativne industrije.

« Rezultat 3 — Provedene IR aktivnosti Projekta iz podru¢ja industrijskog istrazivanja, zasti¢en je
industrijski dizajn 1 ostvareni preduvijeti za razvoj prototipova inovativnog namjestaja.

» Rezultat 4 - Provedene IR aktivnosti Projekta iz podrucja eksperimentalnog razvoja: razvijeni su
prototipovi i stvoreni uvjeti za komercijalizaciju.

Poslovanje CEKOM SPIN-a primarno ¢e biti usmjereno na razvoj novih i inovativnih proizvoda iz
masivnog drva u kombinaciji s drugim materijalima te razvoj i koriStenje specijalistickih znanja iz
podrucja dizajna u drvno-preradivackoj industriji, koje ¢e u kolaborativnoj suradnji razvijati Nositelj
Projekta Spin Valis d.d. iz PoZege te partneri IGLA, obrt za usluge, vl. Miroslav Hrvat

ASsikovci 15, Asikovci i Kuzmi¢ d.o.o. iz Slavonskog Broda. Dodana vrijednost Projekta je stvaranje
platforme za zajednicki rad drvno-preradivackog sektora i1 struc¢njaka iz sektora kreativnih industrija
(produkt dizajna). Postoji €itav niz dionika koji su izrazili interes za suradnjom sa CEKOM SPIN-om:
predstavnici MSP-a iz drvno-preradivackog sektora, akademska i stru¢na istrazivacko-razvojna zajednica
(s podrucja dizajna i srodnih struka), kreativna i kulturna industrija, lokalna samouprava te poduzetnicke
potporne institucije. Umrezavanjem razli¢itith zainteresiranih dionika doprinijet ¢e se jacanju
konkurentnosti poslovnih subjekata, povecanju zaposlenosti i konkurentnosti drvno-preradivackog
sektora, ravnomjernijem i odrZivom regionalnom razvoju te blagostanju drustva u cjelini, te ¢e se
omoguciti okruzenje za ostanak kvalitetnog kadra kao i sprjeCavanje daljnjeg odljeva stanovniStva Sire
PoZestine. Ujedno, Projekt ¢e utjecati na zadrzavanje radnih mjesta u 2 Zupanije koje zaostaju u razvoju:
Pozesko-slavonskoj te Brodsko-posavskoj, te ¢e se osnaziti ujednacavanje regionalnoga razvoja.

Provedba projekta CEKOM SPIN predvidena je u 60 mjeseci kroz sljedece elemente: E1 Ulaganje u
nadogradnju inovacijskog klastera CEKOM SPIN; E2 Rad inovacijskog klastera CEKOM SPIN; E3
Industrijsko istraZzivanje; E4 Eksperimentalni razvoj; V PromidZba i vidljivost; PM Upravljanje projektom
i administracija.

Projekt je prema identificiranim podrucjima aktivnosti istraZivanja i razvoja relevantan i povezan sa
Strategijom pametne specijalizacije RH 2016-2020 (S3), u okviru tematskog prioritetnog podrucja 5 (TPP
5) HRANA | BIOEKONOMUWA, Pod-tematskog prioritetnog podruc¢ja 5.2 (PTPP 5.2) Odrziva
proizvodnja 1 prerada drva. Projekt je logi¢no 1 funkcionalno povezan i sa TPP 2 Energija i odrZivi okoli$
(PTPP 2.2 Ekoloski prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali), a uklju¢uje i moguénost
primjene horizontalnih tema (KET 1 ICT), §to otvara mogu¢nosti za medusektorsku suradnju i razvoj novih
niSa putem istraZivanja i razvoja proizvoda i primjene novih tehnologija za stvaranje proizvoda vise
dodane vrijednosti. Projektne aktivnosti doprinijet ¢e ostvarenju radikalnih strukturnih promjena kod
Korisnika i partnera koji ¢e ostvariti pravo IV-a nad rezultatima IR aktivnosti i pravo njihove
komercijalizacije. To ¢e povecati prihode partnera iz poduzetni¢kog sektora i omoguciti daljnja ulaganja
u Sirenje poslovanja i nove istrazivacko-razvojne projekte. Komercijalizacijom rezultata koja ¢e slijediti
nakon provedbe IRA i podnosenja prijava za zastitu industrijskog vlasnistva, Korisniku Spin Valisu stvorit
¢e se osnova za znacajan rast. Rezultati Projekta omogucit ¢e Sirenje proizvodnog asortimana kod
Korisnika i partnera uz znacajan rast prihoda od prodaje, osnazivanje IR osnove i imovine u vidu zastite
IV-a, a time i jacanje konkurentne pozicije u medunarodnim okvirima.
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CEKOM SPIN ¢e u projektnom i poslije projektnom razdoblju pruzati sljede¢e usluge zainteresiranim

dionicima iz poduzetnickog sektora:

1. Istrazivanje i razvoj novih proizvoda uz izradu prototipa u potpunosti iz masivnog drva ili u
kombinaciji s drugim materijalima

2. Usluga dizajna namjeStaja u potpunosti iz masivnog drveta ili u kombinaciji s drugim materijalima

3. Usluga izrade prototipova namjesStaja u potpunosti iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim
materijalima

4. Obrazovni program za stjecanje specijalistickih znanja iz drvno-preradivacke industrije i razvoja
proizvoda - edukacijske radionice.

3. ULAGANJE U INFRASTRUKTURU CEKOM SPIN-a

Kao preduvjet za provedbu planiranih istraZivacko-razvojnih aktivnosti (IRA) u sklopu CEKOM SPIN-a
nuzno je investirati u kvalitetnu inovacijsko-istrazivacku infrastrukturu. Naime, jedan od kocitelja razvitka
predstavlja nedostatak adekvatne IR infrastrukture (prostora tj. IR hale i IR opreme) pomocu koje bi se
provodile predvidene IR aktivnosti. Pocetak provedbe Projekta CEKOM SPIN povezan je primarno s
adaptacijom 1 osposobljavanjem postojecih infrastrukturnih kapaciteta glavnog Nositelja Projekta Spin
Valisa, s ciljem pripreme podloge unutar definiranog prostora za uklapanje i smjeStanje planirane
suvremene istrazivacko-razvojne opreme 4. industrijske revolucije. Planom aktivnosti CEKOM-a
predvidena je rekonstrukcija 2898 m2 istrazivacko-razvojne hale i stavljene iste u funkciju za IRA-e
CEKOM-a. S druge strane, ulaganje u istrazivacko razvojnu opremu CEKOM-a nuZzno je kako bi se
osigurala suvremena oprema nuzna za provedbu sedam planiranih IRA i otvaranje CEKOM-a za suradnju
s regionalnom 1 medunarodnom stru¢nom zajednicom i zainteresiranom javnoscu.

Za uspjeSnu provedbu 7 planiranih IRA, koja ¢e u pocetku biti okosnica djelovanja projekta CEKOM SPIN,
nuzna je nabava suvremene istrazivacko-razvojne infrastrukture: opreme, strojeva i softvera 4. industrijske
revolucije, koja se dijeli se na sljedece grupe:

e Grupa l. Priprema uvjeta za istrazivacko razvojno radno mjesto

e QGrupa 2. Priprema uvjeta za istrazivacko razvojnu tehnologiju

e Grupa 3. Osnovno opremanje istrazivacko razvojnog radnog mjesta

e Grupa 4. Opremanje istrazivacko razvojnog radnog mjesta IKT opremom

e Grupa 5. Alati i naprave za obradu metala

e Grupa 6. Alati i naprave za tapetariju

e Grupa 7: Specijalisticki strojevi

e Grupa 8. Razvojni pult

e Grupa 9. Oprema za promociju

e Grupa 10: Programska podrSka

Od vaznije istrazivacko razvojne opreme koja se nabavlja, po vrijednosti se istiCu specijalisticki strojevi iz
grupe 7., kao $to je razvojni obradni centar za ploCe. Navedeni stroj nuzan je za izradu slozenih 2D formi,
¢ime se omogucava razvoj kompleksnih proizvoda $to je dosadasnjom tehnologijom bilo zahtjevno i
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neprofitabilno. Razvojni obradni centar za noge i sargove koji se takoder nabavlja nuzan je za obradu
slozenih 3D elemenata namjesStaja, ¢ime se omogucava razvoj kompleksnih proizvoda sa zahtjevnim
prostornim oblicima, za koje je do sada trebalo puno kompliciranih postupaka i ru¢nog rada. Razvojni
obradni centar za bruSenje nuzan je za kvalitetniju 1 efikasniju obradu masivnog drva §to je preduvjet za
osiguranje vrhunske kvalitete planiranih razvoja proizvoda. Razvojni centar za blanjanje nuZan je za
preciznu, kvalitetnu i efikasnu obradu masivnog drveta §to je preduvjet za osiguranje vrhunske kvalitete
planiranih razvoja proizvoda. Razvojni centar za savijanje drveta nuzan je za izradu slozenih prostornih
oblika iz masivnog drva koje je komplicirano raditi uobicajenim metodama rezanja i spajanja, ¢ime se
omogucava kreativniji pristup razvoju proizvoda iz masivnog drva, a omogucava i ustedu materijala 1
kvalitetniju povrsinu prilikom izrade proizvoda. Razvojni centar za povrSinsku obradu nuzan je za
kvalitetnije 1 efikasnije nanoSenje svih vrsta povrsinskih obrada, ¢ime se omogucéava razvoj proizvoda
visokih kvalitativnih karakteristika i vece lepeze obrada prema zahtjevima trzista.

U sklopu horizontalnih tema KET i IKT, Projekt pokriva sljedece indikativne I&R&I teme:

« IKT rjesSenja u proizvodnji drvenog namjestaja;

* Racunalni procesi projektiranja povezani s procesima obrade (procesna i ugradbena racunalna
automatizacija i upravljacki procesi);

« 3D printanje u eksperimentalnom razvoju;

* Racunalni procesi obrade i izrade prototipova;

* Primjena samoodrzivih resursa (napredni proizvodni sustavi - procesi za troSkovno ucinkovitu
pretvorbu raznih biomasa za biogoriva);

* Primjena ucinkovitih prirodnih zaStitnih premaza (napredni materijali za premaze i povrsine s visokom
otpornos¢u na ogrebotine i/ili vremenskih sposobnosti 1/ili s samoobnavljaju¢e sposobnosti).

4. NOSITELJ CEKOM SPIN-a | PARTNERI

Spin Valis je najveci drvni proizvodac¢ u Republici Hrvatskoj u segmentu proizvodnje namjestaja iz masiva
1z slavonskog hrasta 1 bukve, a u proizvodnom programu sjedec¢ih garnitura iz masiva rustikalnog tipa
najveci je po obimu proizvodnje u Europi. Tvrtka je prepoznata kao lider hrvatske drvne industrije,
naroCito namjestaja izradenog iz masivnog drva, te je vecinski izvozno usmjerena u plasmanu svojih
proizvoda. Najpoznatiji proizvodi Nositelja su hrastove 1 bukove sjedece rustikalne garniture ojastucene
kozom 1ili tkaninom, a od ostalih proizvoda isticemo klub stolice, trpezarijske stolove 1 stolice, krevete,
komode, vitrine te opremanje i uredivanje interijera. Proizvodnja je izrazito trziSno orijentirana i
fleksibilna te se vrlo brzo moze prilagoditi zahtjevima kupaca. Spin Valis ima moderan, tehnoloski
zaokruzen proces proizvodnje, od dolaska trupaca, preko vlastite pilane 1 suSare, do izrade finalnog
proizvoda. Drustvo je 100% vlasnik poduzec¢a Valis Fagus d.o.o. koje posluje samostalno i neovisno te
ima svoj proizvodni i prodajni program. Drugo poduzece kéer je Spin Valis Internacional d.o.o. kroz koje
je realiziran projekt izgradnje kogeneracijskog postrojenja snage 1,4 MW struje i 7 MW toplinske energije
u kojoj se elektri¢na energija proizvodi iz obnovljivih izvora, prvenstveno otpadne biomase koja nastaje
u proizvodnom procesu Drustva. Pokretanje investicijskog ciklusa i ulaganje u razvoj proizvodnje tijekom
2015.,201612017. godine rezultiralo je opremanjem DruStva novom opremom za proizvodnju namjestaja
te zaokruzenom tehnoloSkom cjelinom u kojoj Korisnik vlastitom opremom pokriva cjelokupni proces
prerade drva, od otkoravanja trupaca, preko piljenja istih 1 piljenja grade do zavrSne obrade namjestaja.
Time je Spin Valis danas moderno Drustvo te jedan od rijetkih prijeratnih kombinata koji je uspio opstati
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na trzistu. U sklopu CEKOM-a Korisnik ¢e koristi vlastite ljudske resurse i visegodiSnje iskustvo
djelatnika tijekom razvoja dizajna (industrijsko istrazivanje) i razvoja prototipova (eksperimentalni
razvoj). Sa strane Korisnika 5 osoba ¢e biti angazirano na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn i
dizajniranja koncepata inovativnog namjestaja, dok ¢e 16 djelatnika raditi na izradi 40 prototipova
inovativnog namjestaja.

Kuzmi¢ d.o.o. je tvrtka usko specijalizirana za metalopreradivacke usluge. Kuzmi¢ d.o.o. kategoriziran je
kao mali poduzetnik. Pocevsi od 2014. godine tvrtka proSiruje svoju djelatnost i poc¢inje raditi metalne
(INOX) komponente za namjeStaj. Budu¢i da se taj segment poslovanja pokazao najprofitabilnijim
poduzece se sve vise orijentira u tom smjeru i na njemu temelji svoj daljnji razvoj, s mogucénoscu Sirenja
i na druge metale (aluminij, mesing i sl.).

Obrt IGLA je obrt usko specijaliziran za proizvodnju tapeciranog namjestaja. Zbog mogucnost izrade
malih 1 unikatnih serija po€evsi od 2014. godine poduzece ulazi u segment opremanja interijera (restorani,
hoteli, apartmani i sl.) te u tom segmentu vidi moguénost za daljnji rast.

U sklopu projekta CEKOM SPIN partneri ¢e djelovat u aktivnostima industrijskog 1 eksperimentalnog
razvoja kroz sljedece djelatnike i troskove:

. Osoblje koje ¢e podupirati razvoj laboratorijskih 1 razvojnih prototipova prema navedenim
projektima istrazivanja i razvoja;

J TroSkovi nabave repromaterijala i potroSne robe (sirovine i materijala) potrebne za razvoj
prototipova prema fazama razvoja;

. TroSkove nabave istrazivanja na temelju ugovora, znanja i patenata za potrebe pocetnog prototipnog

razvoja kolekcija i elemenata s uklju¢enim komponentama razvoja u svojoj domeni.
5. STRUKTURA CEKOM SPIN-a

CEKOM SPIN planira realizaciju 7 istrazivacko-razvojnih projekta usmjerenih ka razvoju i jacanju
ucinkovite suradnje s poslovnim sektorom te stvaranju inovativnog i konkurentnog dizajna proizvoda,
procesa i usluga za komercijalizaciju u podrucju proizvodnje inovativnog namjestaja iz masivnog drva u
kombinaciji s drugim materijalima. Planirane IR aktivnosti, njihovi nositelji i partneri su prikazani u tablici
nize:

IR aktivnosti Nositelj IR aktivnosti Partneri

Vrsta istraZivanja

. industrijsko

Kuzmi¢ d.o.o.

1 . .
IRAL 2. eksperimentalno Spin Valis d.d. obrt IGLA

1. industrijsko . . Kuzmié d.o.o.
IRA 2 2. eksperimentalno Spin Valis d.d. obrt IGLA

1. industrijsko - Spin Valis d.d.
IRA3 2. eksperimentalno Kuzmic d.o.0. obrt IGLA
IRA 4 1. mdustr.ljsko Obrt IGLA Spin \(?JIS d.d.

2. eksperimentalno Kuzmi¢ d.o.o.
IRA 5 1. mdustr_ljsko Obrt IGLA Spin \(E?JIS d.d.

2. eksperimentalno Kuzmi¢ d.o.o.

1. industrijsko ., Spin Valis d.d.
IRA6 2. eksperimentalno Kuzmic d.0.0. obrt IGLA
IRA7 1. industrijsko Spin Valis d.d. Kuzmié d.o.0.




Evidencijski broj nabave: 02-2019-CSV

| | 2. eksperimentalno | | obrt IGLA |

Sirina CEKOM-a o¢ituje se kroz ukljuéenost velikog kruga dionika — podizvoda¢a, eminentnih stru¢njaka
iz podrucja industrijskog dizajna, znanstvene zajednice, ciljanih krajnjih korisnika te zainteresirane Sire
javnosti.

lako se sam CEKOM sastoji od 3 poduzetnika, plan je da se CEKOM SPIN osposobi kao regionalni centar
za razvoj inovativnog namjeStaja i razmjenu iskustava akademske zajednice, pripadnika sektora
gospodarstva i javnog sektora. CEKOM ¢e ubuduce, po provedbi Projekta, biti otvoren sklapanju
partnerstava i sa drugim kompatibilnim akterima u cilju osiguranja dugoro¢ne odrzivosti te daljnjeg razvoja
istog.

Na IR aktivnostima CEKOM-a ukupno ¢e raditi 28 djelatnika Korisnika, od ¢ega ¢e 7 osoba biti angazirano
na operativnom radu, a 21 osoba na raditi provedbi IR aktivnosti te 2 osobe za obrt Igla i 3 osobe za Kuzmié
d.o.o.

U sljedec¢em prikazu za svaku IRA naznacena je povezanost s (P)TPP S3, koji su rezultati predvideni, koja
je ciljana vrsta istrazivanja te kako ¢e se zastititi novo intelektualno vlasnistvo.

INEVALY Naznaciti povezanost Predvideni rezultat Vrsta istraZivanja Predvidena
Projekta projekta projekta zaStita
istrazivanja i : intelektualn
anvaja S TPP (profzvod) it
S3 Strategije usluga)
IRA 1 TTP 5 Hrana i | Razvijena uputa za ::tfgzsfzgik: Zastita
bioekonomija PTTP 5.2 | dizajn ) industrijskog
;))rirr?d‘/: dr\%OIZVOdnJa ! Razvijeno deset novih Ekspgrimentalni ilEae
koncepata sustava | razvoj
TPP 2 Energija i odrzivi | namjestaja
okoli§ PTTP 2.2. . .
Ekologki cihvatliive Razvi jeno deset novih
p j
tehnologije, oprema i protgtlvpoya sustava
napredni materijali namyjestaja
IRA 2 TTP 5 Hrana || Razvijena uputa za | 'mAustijsko Zaitita
bioekonomija PTTP 5.2 | dizajn Istrazivanje industrijskog
EJ)ril;zZaldV: dr\%OIZVOdnja ! Razvijeno osam novih Ekspe_rimentalni dizajna
koncepata  sustava | razvoj
TPP 2 Energija i odrzivi | namjestaja
okoli§ PTTP 2.2. . .
s . . Razvijeno osam novih
Ekoloski prihvatljive .
tehnologije, oprema i protgtlvpoy a  sustava
napredni materijali namyjestaja
IRA 3 TTP 5 Hrana i | Razvijena uputa za ::3:;;[3;3'](: Zastita
bioekonomija PTTP 5.2 | dizajn industrijskog
;‘;ﬁg’; d r\fl);OlZVOdnja ! Razvijeno Sest novih Ekspe_rimentalni el
koncepata  sustava | razvoj
TPP 2 Energija i odrzivi | namjestaja
okoli§ PTTP 2.2. . . .
Ekolozki cihvatliive Razvu_eno Sest novih
p y
tehnologije, oprema i protc.)tlvpo'v 2 GlEE
napredni materijali namjestaja
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IRA 4 TTP 5 Hrana i | Razvijena uputa za ::3:;:,3;:(3 Zastita
bioekonomija PTTP 5.2 | dizajn industrijskog
Srirég; dr\I/)eEOIZVOdnJa ! Razvijeno Sest novih EkSpe_rimentaIni dizajna
koncepata sustava | razvoj
TPP 2 Energija i odrzivi | namjestaja
okolis PTTP 2.2. .. . .
o1 . .. Razvijeno Sest novih
Ekoloski prihvatljive -
tehnologije, oprema i protqtlvpoya sustava
napredni materijali namjestaja
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Projekt CEKOM SPIN ukljucuje 3 dionika, troje poduzetnika - nositelja Projekta Spin Valis d.d. te partnere
Obrt IGLA, vl. Miroslav Hrvat i Kuzmi¢ d.o.o. Omjer ukljucenih velikih te malih i srednjih poduzetnika
omogucuje uc¢inkovitu razmjenu znanja i kompetencija, tj. postizanje cilja Poziva - poboljsanje inovacijskog
okruzenja i povecanje aktivnosti I&R&I u poslovnom sektoru kroz razvoj CEKOM-a i provedbu
istrazivacko-razvojnih projekata poslovnog sektora.

U provedbu CEKOM-a bit ¢e ukljucene 33 osobe, od ¢ega 26 istrazivaca i 7 osoba u operativnom vodenju
inovacijskog klastera, ¢ime ¢e se povecati znanstveno-istrazivacki kapacitet Korisnika i partnera i
doprinijeti spajanju inovacijskog lanca kroz aktivnu suradnju poduzetnika.

Definiran Projektni tim za provedbu sukladno potrebama Projekta, unutar kojeg su rasporedene
odgovornosti za osiguranje uspjesne provedbe aktivnosti i u¢inkovitog koristenja EU sredstava.
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Projekt CEKOM SPIN operativno ¢e voditi istaknuti struénjak, Voditelj Projekta (VP) mr.sc. Marko Zmire,
koji je zahvaljujuci tridesetogodiSnjem iskustvu ste¢enom u sektoru drva i namjestaja strucan i kompetentan
za vodenje struénih istrazivackih timova i provedbu istrazivatko razvojnih aktivnosti. Marko Zmire
sudjelovao je u nizu nacionalnih, sektorskih i internih projekta relevantnih za drustvo u cijelosti te za samog
Korisnika. VP je zaduZen za upravljanje Projektom, nadzor provodenja projektnih aktivnosti, nadzor i
pracenje ispunjavanje obveza svake Ugovorne strane, prikupljanje, izradu, provjeru i podnoSenje izvjeséa
koje su Ugovorne strane duzne dostaviti, koordinaciju rada djelatnika operativnog vodenja i koordinaciju
ugovaranja vanjskih usluga Projekta te za komunikaciju s nadleznim tijelima (PT1/PT2). G. Zmire ée
takoder, u suradnji s vanjskim suradnicima, biti zaduzen za podnoSenje prijava intelektualnog vlasnistva
koje ¢e nastati kao rezultat industrijskog istrazivanja.

Ostali interni ¢lanovi tima su :

Zdravko Jel¢i¢ obavljat ¢e u Projektu funkciju Voditelja edukacija i zamjenika VP. Bit ¢e zaduZen za
organiziranje i planiranje edukacijskih aktivnosti CEKOM SPIN-a (predavanja, radionica), koordinaciju i
organizaciju planiranih konferencija, koordinaciju prisustvovanja djelathika CEKOM SPIN-a
medunarodnim konferencijama, kontaktiranje s potencijalnim edukatorima, prikupljanje, izradu, provjeru i
podnosenje izvjeséa iz domene svoje nadleznosti.

Vinko Pisarovi¢ bit ¢e kao Voditelj javne nabave i administracije zaduzen za organizaciju i provodenje
aktivnosti javne nabave, pracenje zakonskih okvira, organizaciju aktivnosti administracije, prikupljanje,
izradu, provjeru i podnoSenje izvjes¢a iz domene svoje nadleznosti u skladu s uvjetima i zahtjevima Poziva.
Takoder ¢e biti zaduzen za koordinaciju s vanjskim savjetnikom za javnu nabavu.

Miljenko Katranc¢ek kao Voditelj nabave ¢e biti zaduzen za aktivnosti nabave za potrebe CEKOM SPIN-a,
pracenje razvoja novih tehnologija 1 novih materijala, brigu o eko i odrZivom razvoju IRA, prikupljanje,
izradu, provjeru i podnoSenje izvjeS¢a iz domene svoje nadleznosti.

Marko Katran¢ek ¢e u Projektu kao Voditelj marketinga biti zaduZen za organizaciju planiranih
marketinskih aktivnosti CEKOM-a, koordinaciju suradnje s vanjskim suradnicima na pripremi i izradi
marketinskog materijala, predlaganje marketinskog miksa za razvijene projekte, prikupljanje, izradu,
provjeru i podnosenje izvjes¢a iz domene svoje nadleznosti.

Zeljka Pavié ¢e za Projekt biti Voditeljica ra¢unovodstva zaduZena za organizaciju i provodenje aktivnosti
racunovodstva CEKOM-a, izradu financijskih izvjestaja, organizaciju knjigovodstvenih poslova, pracenje
zakonskih okvira i pripremu podloge za Zahtjeve za nadoknadom sredstava.

Miroslav Sari¢ obavljat ¢e funkciju Voditelja financija zaduZenog za organizaciju i provodenje financijskih
aktivnosti CEKOM-a, izradu poslovnih analiza i planiranja, interne kontrole i revizije, naplatu, provodenje
kontrole otplate kredita, prikupljanje sredstava te pracenje zakonskih okvira.

Osim stalno zaposlenih, na provodenju aktivnosti istrazivanja i razvoja CEKOM SPIN-a bit ¢e ukljuceni i
vanjski stru¢njaci. Pomoénik voditelja projekta - Vanjski savjetnik za provedbu projekta i javnu nabavu
(PVP) bit ¢e vanjski ¢lan tima kojeg ¢e se angaZzirati za stru¢no upravljanje Projektom i za provedbu
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postupaka javne nabave kako bi se osigurala kvalitetna provedba u skladu s ugovornim obavezama. Pri
angazmanu PVP kao vanjskog ¢lana tima zahtijevat ¢e se odgovarajuce iskustvo u provedbi projekata
financiranih iz EU sredstava. Takoder ¢e se traziti vanjski stru¢njak za izradu specifikacija za pripremu
nabave za usluge iz podrucja dizajna.

Prema zahtjevnosti znanstveno-istrazivackih aktivnosti unutar IRA VP ¢e zajedno sa stru¢nim voditeljima
svakog pojedinog razvojnog odjela odrediti uvjete za angazman vanjskih interdisciplinarnih stru¢njaka.

U provedbi IRA Korisnik i partneri ¢e podugovoriti suradnju sa stru¢njacima specijaliziranim za dizajn i
razvoj koncepata namjeStaja, za poslove za Cije samostalno izvrSavanje nemaju ili kapacitete ili
kompetencije, kako bi se osigurala kvaliteta kona¢nih rezultata.

Rad CEKOM SPIN-a nadzirat ¢e Nositelj Projekta te partneri (u razvojno istrazivackoj fazi, te u fazi
komercijalizacije 1 pruzanja usluga, analizirajué¢i dugotrajan ucinak razvijenih proizvoda i rjeSenja).
Pracenje pojedinih projekata od strane managementa CEKOM-a omogucit ¢e pravovremenu kontrolu
procesa, ali i ukazati na eventualna odstupanja od planiranih rokova i rezultata projekata.

VP organizira i vodi poslovanje CEKOM-a, predstavlja i zastupa CEKOM u svojem djelovanju te je
nadlezan za provedbu svih razvojnih programa i projekata te izvjeStavanje o realizaciji Projekta.

VP ¢e koordinirati zadatke 1 aktivnosti razvojnih odjela predvidenih Projektom. Osoblje (broj inZenjera i
tehnicara) bit ¢e rasporedeno kroz razvojne odjele CEKOM SPIN-a za rad na odredenim IRA-ma. U svakom
razvojnom odjelu odredit ¢e se strucni voditelj koji ¢e suradivati s VP. MreZa zasebnih dionika CEKOM-a
bit ¢e ukljucena u organizaciju i provedbu edukacijskih aktivnosti, uklju¢ujuci neformalne oblike edukacije
poput konferencija, seminara, predavanja, radionica, treninga (u prostorima CEKOM-a ili suradnickih
institucija).

6. ULAGANJE U INFRASTRUKTURU CEKOM-a

Pocetak provedbe IRA u sklopu Projekta CEKOM SPIN primarno je uvjetovano adaptacijom postojece
infrastrukture Nositelja Projekta Spin Valisa (stara hala) koja ¢e, kada se obnovi, pruziti 2898 m2
suvremeno uredenog prostora za provedbu istrazivacko-razvojne aktivnosti. Stavljanje u potpunu funkciju
navedenog prostora za IRA bit ¢e nakon nabave i stavljanja u funkciju suvremene istrazivacko-razvojne
opreme planirane Projektom. Ulaganje u rekonstrukciju infrastrukture i opremanje CEKOM-a nuzno je
kako se bi se osigurali adekvatni uvjeti za provedbu 7 planiranih IRA i otvaranje CEKOM-a za suradnju sa
regionalnom i medunarodnom stru¢nom zajednicom.

Prije nabave potrebne istrazivacko-razvojne infrastrukture, partneri na projektu CEKOM SPIN identificirat
¢e radne timove za svaku IRA, otvorit ¢e se radni nalozi za pocetak provedbe i pracenja IRA Sto ¢e uvelike
olaksati identifikaciju i pravdanje nastalih troSkova po pitanju; ljudskih kapaciteta, nabave odredenih znanja
I prijenosa znanja, kupnje patenata ili licenci za provedbu IRA i ostalih troskova dozvoljenih u okviru
pravila financiranja i potpora istrazivacko-razvojnih projekata.
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S obzirom na znacajno preklapanje procesa i potreba za koriStenje istrazivacke infrastrukture u odabranih

sedam IR aktivnosti koriStenje infrastrukture koordinirat ¢e se sukladno izradenom planu provedbe svake

pojedine IRA te zajednickih i specificnih potreba.

PRIPREMNA FAZA

Pripremna faza predstavlja osiguranje organizacije i infrastrukture za osnivanja, uspostavu i efikasno
djelovanje istrazivacko-razvojnog centra kompetencija s specificnim ciljem razvoja inovativnih i

konkurentnih proizvoda iz masivnog drveta visoke dodane vrijednosti. U tom smislu ¢e Nositelj Projekta i
partneri osigurati potrebne stru¢njake i odgovarajucu infrastrukturu za navedenu opremu. Pripremna faza
ostvariti ¢e se prema planu:

Konstituiranje timova za rad na odredenim segmentima pripreme i provodenja projekta
Nabava potrebne opreme za provedbu Projekta

Adaptacija istrazivac¢kog i razvojnog prostora za provedbu Projekta

Nabava, montaza i umrezavanje istrazivacke opreme

Montaza opreme za razvoj u okviru provedbe Projekta

Projekt CEKOM SPIN podrzava suradnju s ciljnim skupinama te omogucéava otvoreni pristup istrazivacko-
inovacijskoj infrastrukturi koja ¢e se postaviti u sklopu Projekta.

Prema kategorijama, kljucne ciljane skupine CEKOM-a SPIN obuhvacaju:

male i srednje poduzetnike te njihove stru¢njake koji ¢e sudjelovati u implementaciji 1
provedbi IRI projekata kroz koriStenje infrastrukture i opreme unutar CEKOM SPIN

veliku industriju, poglavito drvno-preradivacki sektor (proizvodnja finalnog drvnog
namjeStaja) s posebnim usmjerenjem prema komplementarnom objedinjenom nastupu 1
razvoju novih inovativnih i integriranih proizvoda (linija namjestaja + linija poda + unutarnji
elementi)

akademsku 1 istraZzivacko-razvojnu zajednicu, ukljucujuci hrvatska i inozemna sveucilista,
institute 1 ostale obrazovne te istrazivacke ustanove, koje razvijaju inovativne projekte 1/ili
odrzavaju obrazovne/studijske programe iz srodnih sektora;

kreativhu 1 kulturnu industriju, poglavito podrucja industrijskog dizajna, interijera 1
arhitekture, ali 1 podrucja koja sudjeluju u promociji proizvoda kao dizajn vizualnih
komunikacija, fotografija, film i interaktivni dizajn.

studente i ucenike koji ¢e sudjelovati u stru¢nim studijskim programima komplementarnih
Fakulteta i institucija 1/ili strukovnih Skola, te koristitit CEKOM SPIN kao mjesto stru¢nog
usavrSavanja i prakticnog rada na stvarnim razvojnim projektima;

Projekt izgradnje i opremanja CEKOM SPIN te planirani istrazivacko-razvojni projekti
odgovorit ¢e na sljedece potrebe ciljanih skupina:

pristup infrastrukturi i opremi primjerenoj za provodenje znanstveno-istrazivackih projekata
iz podrucja dizajna i primjena dizajna u inovativhim drvno-preradivackim projektima;
unaprjedenje kvalitete postojecih i razvoj inovativnih proizvoda te tehnologija koje se koriste
u proizvodnim procesima drvno-preradivackog sektora;
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. omogucavanje kapaciteta i poligona za odrzavanje srodnih i komplementarnih obrazovnih
programa s ciljem izobrazbe i profesionalnog usavrSavanja ljudskih kapaciteta za rad u
sektoru drvne industrije s posebnim naglaskom na razvoj inovativnih proizvoda vise dodane
vrijednosti

. stvaranje novih radnih mjesta za lokalnu zajednicu i Siru regiju, $to za posljedicu ima jacanje
gospodarstva i prepoznatljivosti zajednice;

. mjesto umrezavanja s nacionalnim i medunarodnim sveuciliStima, institutima, razvojnim
centrima, centrima izvrsnosti i dionicima u industriji (malih, srednjih i velikih poduzetnika)

7. ISTRAZIVACKO-RAZVOJINE AKTIVNOSTI
Kroz ovaj projekt CEKOM SPIN-a provest ¢e se 7 istrazivacko — razvojnih projekta (IRA).

Svaka IRA sastoji se od 3 povezane projektne aktivnosti:

. Razvoj Uputa za dizajn inovativnog namjestaj (industrijsko istrazivanje)
. Razvoj dizajna inovativnog namjestaja (industrijsko istrazivanje)
. Razvoj prototipnih rjeSenja inovativnog namjestaj (eksperimentalni razvoj).

Istrazivacko razvojne aktivnosti zapoc¢inju 1.1.2020. te se raspored IRA projekata nalazi se u tablici
nize. Buduéi da je ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan 9. prosinca 2019., a prije potpisa
ugovora nisu zapocela ulaganja te buduci da projekt zavrsava 31.12.2023. biti ¢e potrebno prilagoditi
nize navedeni terminski plan putem izmjene manjeg znacaja.
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jai opremanje klastera

IRA1 IRA1

1.1. Razvoj uputa za dizajn 10 koncepata inovativnog namjestaja

1.2. Razvoj dizajna 10 koncepata inovativnog namjetaja

1.3. Razvoj prototipnih rieSenja)

IRA 2 IRA2

2.1. Razvoj uputa za dizajn 8 koncepata inovativnog namjestajal

2.2. Razvoj dizajna 8 koncepata inovativnog namjestajal

2.3. Razvoj prototipnih riesenja

IRA3 IRA3

2.1. Razvoj uputa za dizajn 6 koncepata inovativnog namiestaja)

3.2. Razvoj dizajna 6 koncepata inovativnog namjestaja

3.3. Razvoj prototipnih rjesenja

IRA 4 IRA4

4.1. Razvoj uputa za dizajn 6 koncepata inovativnog namjestaja

4.2. Razvoj dizajna 6 koncepata inovativnog namjestajal

4.3. Razvoj prototipnih rjesenja

IRAS IRAS

5.1, Razvoj uputa za dizajn 4 koncepata inovativnog namijestajal

5.2. Razvoj dizajna 4 koncepata inovativnog namjestaja

5.3. Razvoj prototipnih riesenal

IRA 6 IRA6

6.1. Razvoj uputa za dizajn 4 koncepata inovativnog namjestajal

6.2. Razvoj dizajna 4 koncepata inovativnog namje3tajal

6.3. Razvoj prototipnih rjesenja

IRA7 IRA7

7.1. Razvoj uputa za dizajn 2 koncepata inovativnog namjestajal

7.2. Razvoj dizajna 2 koncepata inovativnog namestaja

7.3. Razvoj prototipnih riesenja

o] ivnl rad klastera

Industrijsko istrazivanje
Industrijsko istrazivanje
Eksperimentalni razvoj

1 mjesec provedbe - sijecanj 2019.
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8. OPIS POSLA I UVJETI IZVRSENJA USLUGA

Od odabranog ponuditelja ¢e se traziti cjelovite savjetodavne usluge upravljanja projektom te pripreme i provedbe
postupaka nabave za potrebe projekta i istraziva¢ko-razvojnih aktivnosti u sklopu projekta ,,Centar kompetencija
za razvoj inovativnih drvnih proizvoda - CEKOM SPIN*.

Projekt obuhvaca izgradnju i opremanje inovacijskog klastera, uspostavljanje kapaciteta klastera za operativno
poslovanje, edukacijske, marketinske i aktivnosti internacionalizacije poslovanje te aktivnosti istrazivanja i razvoja
(kroz faze industrijskog istrazivanja i eksperimentalnog razvoja) s ciljem razvoja novih inovativnih proizvoda
(rezultati: ukupno 40 prijava intelektualnog vlasniStva industrijskog dizajna namjeStaja i 40 prototipova
inovativnog namjestaja).

Usluge koje su predmet ove nabave obuhvacaju kako slijedi:

a) Tehnicka i stru¢na pomo¢ u provedbi projekata - upravljanje projektom:
. koordiniranje rada projektnog tima i definiranje odgovornosti pojedinih ¢lanova projektnog tima;
. utvrdivanje detaljnog plana aktivnosti projekta i novcanog tijeka;
. komunikacijske aktivnosti interno prema Narucitelju (korisniku) i eksterno prema posrednickim tijelima
(PT1iPT2);
. podrska ¢lanovima projektnog tima imenovanih od strane Narucitelja — tumacenje procedura i uputa za
provedbu projekta;
. podrska u upravljanju aktivnostima vodenja projekta prema odobrenom ugovoru;
. podrska u upravljanju rizicima;
. podrska u financijskom upravljanju i planiranju nov¢anog tijeka ;
. provedba postupka naknadnih izmjena u proracunu projekta, tzv. prenamjena sredstava
. izrada Obavijesti 0 manjoj izmjeni na projektu;
. priprema cjelokupne potrebne dokumentacije za izmjene i dopune Ugovora, ukoliko to bude potrebno;
. administrativno vodenje te dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije;
. podnoSenje svih potrebnih izvjesc¢a i zahtjeva za nadoknadu sredstava prema Posrednickim tijelima tijekom
provedbe projekta, ukljucujuéi i1 zavr$no izvjesce;
. davanje detaljnih uputa za odrzivost projekta nakon provedbe i izvjeStavanje ugovornih tijela;
. osiguranje vidljivosti projekta sukladno mjerama o informiranju i vidljivosti projekata financiranih iz

Europskog fonda za regionalni razvoyj;

b) Tehnicka i stru¢na pomo¢ u provedbi projekata - priprema i provedba postupaka nabave:

. izrada/revizija plana nabave za projekt, ukljucujuéi definiranje vrste postupka;

. izmjene plana nabave sukladno obavijestima 0 manjoj izmjeni i prenamjeni sredstava

. priprema i provedbe postupaka nabave temeljem odgovarajuceg Priloga - Postupci nabave za osobe koje

nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Zajednic¢kih nacionalnih pravila;
. priprema odgovora, pojasnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinacnih
nabava,
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. pregled/izrada ugovora o nabavi roba/radova/usluga s odabranim ponuditeljima sukladno uvjetima
definiranim u natjecajnoj dokumentaciji ;

. tehnicka pomo¢ u procesu pripreme odgovora, pojasnjenja i nadopuna na zahtjev nadleznog tijela, te
pripremu eventualne Zalbe i prigovora na odluke nadleznog tijela

. administrativna kontrola realizacije ugovora o nabavi ;

. arhiviranje dokumentacije iz postupaka nabave te drugi administrativni poslovi ovisno o potrebama

projekta sluc¢aju promjena na projektu, zahtjeva za izmjene i dopune ugovora o financiranju itd.

Osim navedenih usluga dodatno za svaku od 7 planiranih IRA aktivnosti potrebno je izvrSavati usluge kako slijedi:

IRA1

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namjestaja koje ¢e provesti
u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specifi¢nih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i ¢lanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:
1. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.
Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:
1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje ¢e rezultirati s 10 prijava zastite

intelektualnog vlasnistva.
2. Deset razvijenih prototipova namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.
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Opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora tijekom IRA 1:

Za potrebe pra¢enja IRA 1 aktivnosti od strane projektnih partnera i posrednickih tijela bit ¢e potrebno izvrsiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajedni¢kog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 1 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom oznacavanja dokumenata $to ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
o mjesecna projektna izvjesca sa svim detaljima aktivnosti istrazivanja i razvoja,
o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
o tehni¢ka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnickih izvjes$c¢a o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troSkovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, ucesnicima, statusom te podjelom posla.

Tehnic¢ka dokumentacija mora sadrzavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuée verzije rezultata, tehnicke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno oznafene i strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionicki nacrti i sli¢no), foto elaborate
nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 1 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.

Potrebna je izrada i detaljnih izvjes¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 1 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i
ciljevima IRA aktivnosti, te da li omoguc¢avaju/opravdavaju prelazak na slijedecu fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.

IRA 2

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
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obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativhog namjestaja koje ¢e provesti
u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specifi¢nih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder ¢e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i ¢lanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:

1. Nedostatak ulaganja ukljuc¢enih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja uklju¢enih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.

Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:

1. Razvoj vlastitin proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje ¢e rezultirati s 8 prijava zastite
intelektualnog vlasnistva.
2. Osam razvijenih prototipova namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.

Opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora tijekom IRA 2:

Za potrebe pracenja IRA 2 aktivnosti od strane projektnih partnera i posrednickih tijela bit ¢e potrebno izvrSiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajednickog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 2 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom oznacavanja dokumenata Sto ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
mjesecna projektna izvjesca sa svim detaljima aktivnosti istraZivanja i razvoja,
zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
tehnicka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA



Evidencijski broj nabave: 02-2019-CSV

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnic¢kih izvje$¢a o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troSkovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, u¢esnicima, statusom te podjelom posla.

Tehnicka dokumentacija mora sadrzavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
i komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuce verzije rezultata, tehni¢ke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno oznacene 1 strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radioni¢ki nacrti i sli¢no), foto elaborate
nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 2 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.

Potrebna je izrada i detaljnih izvje$¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 2 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da 1i su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i
ciljevima IRA aktivnosti, te da li omoguc¢avaju/opravdavaju prelazak na slijedecu fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.

IRA3

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namjestaja koje ¢e provesti
U suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specificnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder ¢e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i clanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
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profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecéanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:

1. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja uklju¢enih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.

Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje c¢e rezultirati sa 6 prijava zastite
intelektualnog vlasnistva.
2. Sest razvijenih prototipova namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.

Opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora tijekom IRA 3:

Za potrebe pracenja IRA 3 aktivnosti od strane projektnih partnera i posredni¢kih tijela bit ¢e potrebno izvrsiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajedni¢kog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 3 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom oznacavanja dokumenata $§to ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
o mjesecna projektna izvjeSca sa svim detaljima aktivnosti istrazivanja i razvoja,
o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
o tehnic¢ka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnickih izvjesca o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troskovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, ucesnicima, statusom te podjelom posla.

Tehnic¢ka dokumentacija mora sadrzavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
i1 komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuce verzije rezultata, tehnicke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja 1 verzijama, jasno oznacene i strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionicki nacrti i slicno), foto elaborate
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nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 3 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.

Potrebna je izrada i detaljnih izvjeS¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 3 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i
ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogucavaju/opravdavaju prelazak na slijede¢u fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.

IRA4

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namjestaja koje ¢e provesti
u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specifi¢nih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder ¢e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i ¢lanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:
1. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.
Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:
1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje c¢e rezultirati sa 6 prijava zastite

intelektualnog vlasnistva.
2. Sest razvijenih prototipova namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.
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Opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora tijekom IRA 4:

Za potrebe prac¢enja IRA 4 aktivnosti od strane projektnih partnera i posrednickih tijela bit ¢e potrebno izvrSiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajedni¢kog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 4 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom ozna¢avanja dokumenata $to ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
o mjeseCna projektna izvjesca sa svim detaljima aktivnosti istraZivanja i razvoja,
o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
o tehnic¢ka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnickih izvjes$c¢a o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troSkovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, ucesnicima, statusom te podjelom posla.

Tehnicka dokumentacija mora sadrzavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
1 komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuce verzije rezultata, tehnicke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno oznacene i strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionic¢ki nacrti i sli€no), foto elaborate
nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 4 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.

Potrebna je izrada i detaljnih izvje$c¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 4 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i
ciljevima IRA aktivnosti, te da li omoguc¢avaju/opravdavaju prelazak na slijedecu fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.

IRAS

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
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tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namjestaja koje ¢e provesti
u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specifi¢nih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder ¢e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i ¢lanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:

1. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja uklju¢enih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.

Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje ¢e rezultirati sa 4 prijave zastite
intelektualnog vlasnistva.
2. Cetiri razvijena prototipa namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.

Opis posla i uvjeti izvr§enja ugovora tijekom IRA 5:

Za potrebe pracenja IRA 5 aktivnosti od strane projektnih partnera i posrednickih tijela bit ¢e potrebno izvrSiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajednickog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 5 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom oznacavanja dokumenata §to ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
mjesecna projektna izvjesca sa svim detaljima aktivnosti istraZivanja i razvoja,
zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
tehnicka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.



Evidencijski broj nabave: 02-2019-CSV

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnic¢kih izvjeSc¢a o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troSkovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, ucesnicima, statusom te podjelom posla.

Tehni¢ka dokumentacija mora sadrZavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
1 komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuce verzije rezultata, tehnicke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja i1 verzijama, jasno oznacene 1 strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionic¢ki nacrti i sli¢no), foto elaborate
nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 5 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.

Potrebna je izrada i detaljnih izvje$¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 5 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da 1i su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i
ciljevima IRA aktivnosti, te da li omoguc¢avaju/opravdavaju prelazak na slijedecu fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.

IRA 6

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama 1 postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namjestaja koje ¢e provesti
u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specificnih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder ¢e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i clanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:
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1. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja uklju¢enih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.

Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:

1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje c¢e rezultirati sa 4 prijave zastite
intelektualnog vlasnistva.
2. Cetiri razvijena prototipa namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.

Opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora tijekom IRA 6:

Za potrebe pracenja IRA 6 aktivnosti od strane projektnih partnera i posrednickih tijela bit ¢e potrebno izvrsiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajedni¢kog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 6 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom oznacavanja dokumenata $to ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
o mjesecna projektna izvjeSca sa svim detaljima aktivnosti istrazivanja i razvoja,
o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
o tehnic¢ka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnickih izvje$ca o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troSkovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, ucesnicima, statusom te podjelom posla.

Tehnic¢ka dokumentacija mora sadrzavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
I komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuce verzije rezultata, tehnicke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno oznafene i strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionicki nacrti i sli¢no), foto elaborate
nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 6 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.
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Potrebna je izrada i detaljnih izvje$¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 6 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i
ciljevima IRA aktivnosti, te da li omogucavaju/opravdavaju prelazak na slijede¢u fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.

IRA7

proizvoda namjestaja iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima. Prijavitelj i partneri ¢e samostalno
obavljati razvojne aktivnosti na optimiziranju i racionaliziranju tehni¢ko-tehnoloskih rjesenja koncepata, razradu
konstrukcije, izradu i obradu. Samostalno ¢e izraditi dijelove ili probne uzorke radi provjere konstruktivnih i
tehnoloskih rjesenja. Programirat ¢e i uskladiti procese izrade prototipa u realnim uvjetima proizvodnje te izraditi
prototipove iz originalnog materijala u fazama i postupcima realnog proizvodnog procesa s predvidenim alatima,
napravama i strojevima. Prijavitelj i partneri djelomi¢no raspolazu i znanjima i iskustvom koje ¢e se koristiti u
interdisciplinarnom istrazivanju na aktivnostima razvoja Uputa za dizajn inovativnog namjestaja koje ¢e provesti
u suradnji s vanjskom tvrtkom specijaliziranom za razvoj i dizajn. Suradivat ¢e na izradi indeksa dizajna i
utvrdivanju trendova oblikovanja namjestaja, utvrdivanju zakonskih okvira (zakona, propisa, standard) za razvoj
namjestaja kao i specifi¢nih zahtjeva ergonomije i funkcije. Takoder ¢e suradivati na utvrdivanju konstruktivnih i
tehnoloskih zahtjeva te potencijalnih specifi¢nosti na osnovu kojih ¢e se osigurati originalnost, prepoznatljivost i
inovativnost dizajna kao i zahtjeva ekoloskog i odrzivog razvoja. Prijavitelj i partneri suradivati ¢e s vanjskom
tvrtkom specijaliziranom za dizajn i razvoj putem koje ¢e se angazirati prominentni profesionalni dizajneri i ¢lanovi
znanstvene zajednice. Kroz provedbu cjelokupnog CEKOM-a Prijavitelj i partneri ¢e kroz transfer znanja
unaprijediti znanja i iskustva na razvoju i dizajnu inovativnog namjestaja, ostvarit ¢e kontinuitet suradnje s
profesionalnim dizajnerima i pregled potencijalnih ljudskih resursa za povecanje svojih kapaciteta u podrucju
razvoja i dizajna.

Problem koji IRA rjesava sastoji se od dva dijela:
1. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u dizajn i inovacije vlastitih proizvoda namjestaja.
2. Nedostatak ulaganja ukljucenih poduzetnika u proizvodnju vlastitih robnih marki proizvoda, osobito
proizvoda iz segmenta IRA-e.
Rjesenje problema koje ¢e proizaci kroz provedbu aktivnosti u sklopu IRA-e su:
1. Razvoj vlastitih proizvoda / sustava proizvoda namjestaja koje c¢e rezultirati sa 2 prijave zastite

intelektualnog vlasnistva.
2. Dva razvijena prototipa namjestaja spremnih za fazu komercijalizacije.

Opis posla i uvjeti izvrSenja ugovora tijekom IRA 7:
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Za potrebe pracenja IRA 7 aktivnosti od strane projektnih partnera i posrednickih tijela bit ¢e potrebno izvrsiti
sljedece usluge:
- izrada i upravljanje zajedni¢kog projektnog repozitorija svih partnera koji rade na IRA 7 sa jasnom
strukturom direktorija i nomenklaturom ozna¢avanja dokumenata $to ¢e osigurati da se jasno razdvoji ova
IRA aktivnost od ostalih aktivnosti projekta i drugih redovitih projektnih zadataka za sve partnere,
- generalna projektna dokumentacija (izrada, upravljanje, arhiviranje):

o projektni plan sa detaljnijom strukturom poslova, resursa i vremenskim planom
o mjesecna projektna izvjeSc¢a sa svim detaljima aktivnosti istrazivanja i razvoja,
o zapisnici sa koordinacijskih i projektnih sastanaka,
o tehnicka dokumentacija proizasla iz razvoja - IRA

Projektni plan mora biti dovoljno detaljan - sa to¢nim vremenskim rokovima, potrebnim nazna¢enim resursima i
odgovornim osobama, te pregledom trenutnog statusa.

Potrebna je izrada i arhiviranje tehnickih izvjes$c¢a o stanju projekta obzirom na kompleksnost i koli¢inu rezultata
projekta. Posebno, detaljna specifikacija prototipa s troskovima pojedinih sastavnih dijelova, odnosno kalkulacija
materijala i rada.

Potrebno je organizirati, voditi i dokumentirati projektne sastanke - dokumentirani zapisnici o sastancima i
projektnim dogovorima s prijavljenim dnevnim redom, uéesnicima, statusom te podjelom posla.

Tehnic¢ka dokumentacija mora sadrzavati - specifikacije tehnickih zahtjeva, funkcionalne specifikacije, pohranjene
1 komentirane verzije rezultata, arhivirane neuspjele/neodgovarajuce verzije rezultata, tehnicke nacrte u vektorskim
CAD formatima po datumima nastajanja i verzijama, jasno oznacene i strukturirano dokumentirane nacrte
sastavnih dijelova rezultata/proizvoda, proizvodnu dokumentaciju (radionic¢ki nacrti i sli€no), foto elaborate
nastanka prototipova, ostalu dokumentacija koja nastaje u provedbi IRA 7 aktivnosti te dodatnu dokumentaciju na
zahtjev posrednickih tijela, ako bude primjenjivo.

Potrebna je izrada i detaljnih izvje$c¢a nakon zavrSenih pojedinih faze IRA 7 aktivnosti (industrijsko istrazivanje,
eksperimentalni razvoj) u svrhu utvrdivanja da li su rezultati postignuti u pojedinoj fazi u skladu sa planom i

ciljevima IRA aktivnosti, te da li omoguc¢avaju/opravdavaju prelazak na slijedecu fazu razvoja.

Mjesto pruzanja svih navedenih usluga su prostori Narucitelja, Industrijska 24, Pozega.



