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Datum: 16.07.2020.

OBAVIJEST O IZM]JENI OBAVIJESTI O NABAVI I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PRVA TZMJENA

Podaci o Narucitelju (NOJN):

Naziv narucitelja: ADRIA P.A. d.o.o.

SjediSte: Mihaceva draga 7, 51000 Rijeka

OIB: 58757250711

Kontakt osoba narucitelja: Snezana Zdrili¢

Telefon: +385 91 159 9217

Elektronicka posta: snezana.zdrilic.adria@dealer.renault.hr

Broj nabave: KK.04.1.2.01. - 0085

Naziv nabave: Izvodenje radova energetske obnove servisno-prodajnog centra

ADRIA P.A. u Rijeci

Narucitelj objavljuje sljede¢u izmjenu dokumentacije (sve izmjene oznacene su Zutom

bojom):

1. Dokument OBAVIJEST O NABAVI

a) Tocka 6. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE mijenja se i sada glasi:
Ponuda mora biti zaprimljena od strane Narucitelja, na adresi iz tocke 12.1 ove
Dokumentacije, najkasnije do 27.07.2020. godine u 12:00 sati po lokalnom

vremenu.

Otvaranje ponuda odrzati ¢e se 27.07.2020. godine u 13:00 sati na adresi
Narucitelja: Mihaceva draga 7, 51000 Rijeka po redoslijedu zaprimanja ponuda.

Nece se odrZati javno otvaranje ponuda.
2. Dokument DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

a) Tocka 13. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE mijenja se i sada

glasi:

13.1 Ponuda mora biti zaprimljena od strane Narucitelja, na adresi iz tocke 12.1 ove
Dokumentacije, najkasnije do 27.07.2020. godine u 12:00 sati po lokalnom vremenu.

Otvaranje ponuda odrzati ¢e se 27.07.2020. godine u 13:00 sati na adresi
Narucitelja: Mihaceva draga 7, 51000 Rijeka po redoslijedu zaprimanja ponuda.

Nece se odrZzati javno otvaranje ponuda.
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3. UKkomprimiranom prilogu G - Troskovnik - prva izmjena.zip

Ubacen je ispravljen TroSkovnik gradevinskih radova jer Troskovnik gradevinskih radova
koji je bio objavljen u prvoj objavi nije bio u skladu s projektnom dokumentacijom i

Glavnim projektom.



