

Lučko 28.04.2021.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE ZA GRUPU 6 I GRUPU 7

u postupku nabave softvera za upravljanje CNC strojevima, implementacija novog ERP sustava, implementacija WMS-a, implementacija softvera za kontrolu pristupa i evidencije radnih sati, implementacija novog CRM sustava, implementacija softvera za izradu tehničkih nacrti i instalacija računalne i komunikacijske opreme. Nabava je podijeljena na grupe.

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

CONTY PLUS d.o.o., Karlovačka 100, 10 250 Lučko , OIB: 62964458165

Tel.: +385 01 6548-333

Adresa elektroničke pošte: conty@conty.hr

Internetska poveznica: <https://www.conty.hr/>

Odgovorna osoba: Darko Ciglencečki, direktor.

Naručitelj je obveznik plaćanja PDV-a sukladno članku 75. st.1. točka 6 .Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

2. Predmet nabave:

Predmet nabave: nabava softvera za upravljanje CNC strojevima, implementacija novog ERP sustava, implementacija WMS-a, implementacija softvera za kontrolu pristupa i evidencije radnih sati, implementacija novog CRM sustava, implementacija softvera za izradu tehničkih nacrti i instalacija računalne i komunikacijske opreme

Predmet nabave je podijeljen na Grupe:

Naziv grupe	Naziv nabave
GRUPA 1	Nabava softvera za upravljanje CNC strojevima
GRUPA 2	Implementacija novog ERP sustava
GRUPA 3	Implementacija WMS-a
GRUPA 4	Implementacija softvera za kontrolu pristupa i evidencije radnih sati
GRUPA 5	Implementacija novog CRM sustava
GRUPA 6	Implementacija softvera za izradu tehničkih nacrti
GRUPA 7	Instalacija računalne i komunikacijske opreme

Ponuditelji su mogli nuditi jednu, više ili sve Grupe.

Za Grupi 6 i Grupi 7 nije pristigla niti jedna ponuda te će Naručitelj donijeti Odluku o poništenju za navedene Grupe.

3. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave je 1.640.860,10 kuna bez PDV-a i 2.051.075,13 s PDV-om.

Naziv grupe	Naziv nabave	Procij. vrijednost nabave bez PDV-a	Procij. vrijednost nabave s PDV-om
GRUPA 1	Nabava softvera za upravljanje CNC strojevima	86.000,00	107.500,00
GRUPA 2	Implementacija novog ERP sustava	358.000,00	447.500,00
GRUPA 3	Implementacija WMS-a	319.000,00	398.750,00
GRUPA 4	Implementacija softvera za kontrolu pristupa i evidencije radnih sati	111.000,00	138.750,00
GRUPA 5	Implementacija novog CRM sustava	65.860,10	82.325,13
GRUPA 6	Implementacija softvera za izradu tehničkih nacrtā	421.000,00	526.250,00
GRUPA 7	Instalacija računalne i komunikacijske opreme	280.000,00	350.000,00
UKUPNO BEZ PDV-a		1.640.860,10	2.051.075,13

4. Razlozi poništenje postupka za Grupu 6 i Grupu 7 ponuda:

Naručitelj za Grupu 6 i Grupu 7 do utvrđenog roka za dostavu ponuda nije zaprimio niti jednu ponudu.

Naručitelj je u točki 11. Poziva na dostavu ponuda definirao:

„Naručitelj poništava postupak nabave ako nakon isteka roka za dostavu ponuda:

- nije pristigla niti jedna ponuda;
- nije pristigla niti jedna valjana ponuda;
- nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.“

Sukladno točki 11. Poziva na dostavu ponuda poništava se postupak nabave za Grupu 6 i Grupu 7.

5. Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak nabave

Novi postupak nabave pokrenuti će se u okvirnom roku od 30 dana od dana objave.

Direktor:

Darko Ciglencečki

