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PRILOG V. -
PROJEKTNI ZADATAK

Predmet nabave: ,2021-1: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za
rekonstrukciju zgrade”

1. UVOD

U sklopu aktivnosti predvidena je priprema projektne odnosno tehni¢ke dokumentacije za
rekonstrukciju i obnovu zgrade br. 3 kampusa Hrvatskog katolickog sveucilista u kojoj je
predvidena uspostava Instituta za kompleksne sustave. U dokumentaciji ¢e se utvrditi i
specificirati sve tehnicke specifikacije rekonstrukcije navedene zgrade te unutrasnji raspored i
uredenje prostorija, sto ukljucuje i prostorije predvidene za Laboratorij za eksperimentalnu
sistemsku biologiju i biomedicinu te Laboratorij za velike skupove podataka i teorijske
pristupe u kompleksnim sustavima.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

U sklopu aktivnosti planirana je izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta te projekta
unutrasnjeg uredenja.

3. LOKACTA

Gradevina je locirana u jugozapadnom dijelu kompleksa, na uglu llice i Domobranske ulice,
pristupacna iz dvorista. Glavna procelja orijentirana su u smjeru sjever-jug, tlocrtna veli¢ina
zgrade je 19,52x14,37m.

Visina zgrade je podrum, prizemlje, 1.kat, 2.kat i potkrovlje. Prizemlje je od okolnog terena
uzdignuto za 67 cm. Zgrada je izgradena 1904. te osnovni nosivi dio konstrukcije ¢ini opeka,
¢elik i drvo. Zidovi su od opeke starog formata debljine 50-70cm. Krovna konstrukcija je
drvena, sistem dvostruke visulje s pokrovom od biber crijepa. Zgrada je van funkcije i u
izrazito loSem stanju $to zahtjeva temeljitu rekonstrukciju.

Postojec¢i BGP iznosi 1401,5 m2.

U postoje¢em Idejnom projektu, po kome je izdana Uporabna dozvola, prikazano je Idejno
rjeSenje novog stanja.

4. ZADACIISMJERNICE
41. NAMJENA OBJEKTA

znanstveno-nastavno (instituti i laboratoriji)
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4.2. OPIS OBJEKTA

42.1. Osnovni podaci o postoje¢em stanju gradevine

Gradevina je locirana u jugo-zapadnom dijetu kompleksa, na uglu llice i Domobranske,
pristupacna iz dvorista.

Glavna procelja orijentirana su u smjeru sjever-jug. Tlocrtna veli¢ina zgrade je 19,52x14,37 m.
Visina zgrade je podrum, prizemlje, 1. kat, 2. kat i potkrovlje (Po+P+1+2+Pk). Prizemlje je od
okotnog terena uzdignuto za 67 cm. Originalno je zgrada izgradena 1904. g. te osnovni nosivi
dio konstrukcije ¢ine opeka, celik i drvo. Zidovi su od opeke starog formata debljine 50-70
cm. Krovna konstrukcija je drvena, sistem dvostruke visulje s pokrovom od biber crijepa.
Zgrada je van funkcije i u izrazito loSem stanju $to zahtjeva temeljitu rekonstrukciju.
Postojec¢i BGP iznosi 1401,5 m2.

4.2.2. Koncepcija i funkcionalno rjeSenje

Zgrada br. 3 je funkcionalno koncipirana na nacin da se zadrzava postojeci ulaz iz dvorista
koji dobiva rampu radi pristupa invalida. Uz postojeci ulaz predvida se i novi ulaz u
gradevinu s llice. Uz novi ulaz nalazi se dvokrako stubiste s dizalom koje povezuje sve etaze.

U PODRUMU SU SMJESTENI:

- Spremiste/izolirana soba

- prostor za mikroskopiranje (laboratorij za prirodoslovlje i biokemiju)
- Prostorija za frizidere - 80°C

- soba+4/-20

- toplinska stanica

- tehnicke prostorije

- lift

- hodnici

U PRIZEMLJU SE NALAZE:

- vedi nastavno istrazivacki laboratorij s mobilnim jedinicama
Oprema: digestor, 2 x laminar, inkubator CO2, fotometar, hladnjaci +4/-20
- prostor za odlaganje suda
Sadrzaj: autoklaviranje, sterilizacija, teh. priprema vjezbi, pranje suda
- prostor za odlaganje kemikalija
- sanitarni prostori - muski, Zenski i za invalide
- ulaz (2x) - jedan s rampom za invalide
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- lift
- hodnici

NA PRVOM KATU SE NALAZE:

- vedi nastavno istrazivacki laboratorij s mobilnim jedinicama
Oprema: digestor, 2 x laminar, inkubator CO2, fotometar, hladnjaci +4/-20
- uredifradni prostori
- sanitarni prostori
- lift
- hodnici

NA DRUGOM KATU SE NALAZE:

- prostor za vece istrazivacke grupe, cca 114 m2
- uredi

- zajednicke prostorije za odmor

- sanitarni prostori

- lift

- hodnici

U POTKROVLJU SE NALAZE:

- uredi

- vedi seminarski prostor od 39 m2
- zajednicki prostori za odmor

- sanitarni prostori

- lift

- hodnici

U sklopu potkrovlja predvida se GALERIJA od cca 90 m2 kao otvoreni uredski prostor.

5. OPIS PREDMETA NABAVE

51. GLAVNI PROJEKT
Glavni projekt je skup medusobno uskladenih projekata kojima se daje tehnicko rjeSenje
gradevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu te drugih propisanih i

odredenih zahtjeva i uvjeta. Glavni projekt sadrzi sve potrebne projekte pojedinih struka za
ishodenje gradevinske dozvole razradeno u mjerilu 1:100

1. Glavni arhitektonski projekt,
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2. Glavni projekt konstrukcije,

3. Glavni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje,

4. Glavni projekt vatrodojave,

5. Glavni projekt instalacija grijanja, hladenja, ventilacije,

6. Glavni projekt vodovoda, odvodnje i vatro obrane

7. Glavni projekt dizala,

8. Elaborat zastite od pozara,

9. Elaborat zastite na radu sa koordinatorom I,

10. Elaborat toplinske zastite i ustede energije, te zastite od buke,
11. Elaborat opremanja,

12. Elaborat tehnologije laboratorija,

13. Revizija armiranobetonskih konstrukcija

Ishodenje ukljucuje pribavljanje POTVRDA JAVNOPRAVNIH TIJELA na glavni projekt

Nakon ishodenja potvrda glavnog projekta slijedi podnosenje zahtijeva i ishodenje GRAD
EVINSKE DOZVOLE.

5.2. IZVEDBENI PROJEKT

Izvedbenim projektom se razraduje tehnicko rjeSenje dano glavnim projektom. Izvedbeni
projekt mora biti izraden u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt sadrzi sve potrebne
projekte pojedinih struka za izvodenje:

5.2.1. IZVEDBENI PROJEKTI
A. ARHITEKTONSKI PROJEKT - gradevinski detalji, sheme fasade, stolarije i bravarije,

B. GRADEVINSKI PROJEKT - planovi oplate, plan i iskaz armature, izvedbeni detalji i planovi
c¢eli¢ne konstrukcije

C. KOMPOZITNI NACRT INSTALACIJA - koordinirani nacrti svih instalacija za izvodenje
5.2.2. PROJEKT OPREMANJA

A. Projekt opreme radnih i ucili$nih prostorija s trosSkovnikom
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B. Projekt opreme laboratorija sa tehnoloskim projektom i troskovnikom.

5.3. TROSKOVNIK

Troskovnik se radi na temelju izvedbenog projekta. Troskovnik sadrZzi opce i posebne uvjete
izvodenja i opise pojedinih radova(tehnicke specifikacije), s popisom radova prema vrstama i
grupama radova. Ova faza ukljuc¢uje usuglasavanje i koordinaciju opisa radova drugih struka
u projektiranju. Troskovnik koristi Investitor za izbor izvodaca radova (tender dokumentacija
za javnu nabavu za EU fondove) i ugovaranje izvodenja radova (ugovorni troskovnik),
izvodacu kao tehnicka dokumentacija za izvodenje radova, te voditelju projekta angaZiranom
od investitora za pracenje ispunjenja ugovorenih radova od strane izvodaca.

Upute ponuditeljima (projektantima) za izradu projektne dokumentacije:

Projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu s vazecom zakonskom regulativom,
propisima i standardima vezanim uz projektiranje i gradnju, pravilima struka, vaZzedim
prostorno planskim dokumentima, vaze¢im propisima i standardima djelatnosti za koju je
namijenjen prostor koji je predmet ovog zadatka.

Odabrani ponuditelj je duzan opisati stavke troskovnika koje se odnose na materijal, proizvod,
isporuku, usluguisl., opisno putem tehnickih specifikacija koje ne smiju upucivati na posebnu
marku ili izvor, ili poseban proces ili zastitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili
proizvodnju.

Prilikom odredivanja broj¢anih vrijednosti, odabrani ponuditelj je duZan predvidjeti
mogucnost dozvoljenog odstupanja od zadanih veli¢ina (min/maks, +, koristiti raspone: ,,od”
,do” isl.). Iznimno, ukoliko je nuzno navesti to¢ne vrijednosti iz odredenih razloga, odabrani
ponuditelj je duzan uz navodenje to¢nih vrijednosti obrazloziti uvjete koji ne dopustaju
odstupanja u broj¢anim vrijednostima.

Troskovnik ne smije sadrzavati stavke za nepredvidene i naknadne radove.

Koli¢ine stavki ne smiju biti odredene opéim pojmom kao npr. "cca", "planska". Za slozene
troskovnicke stavke, dozvoljena je primjena pojma "komplet", sa ili bez ras¢lanjena dijelova
troskovnicke stavke po postavkama koje ¢ine taj "komplet".

Ukoliko se u troskovniku, prilikom opisa tehnicke specifikacije, odabrani ponuditelj poziva na
norme, potrebno je uvaziti slijedeci redoslijed:

* nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme,
* europska tehnicka odobrenja,

* zajednicke tehnicke specifikacije,
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¢ medunarodne norme,

* drugi tehnicki referentni sustavi koje su utvrdila europska normizacijska tijela
ili ako oni ne postoje:

* nacionalne norme,

* nacionalna tehni¢ka odobrenja ili

* nacionalne tehnicke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izra¢un i izvodenje

"y

radova te uporabu proizvoda, pri ¢emu se svaka uputa mora oznaciti rije¢ima "ili

jednakovrijedan".

Sukladno navedenom redoslijedu, posebnu pozornost je potrebno obratiti na potrebu
azuriranja oznaka za materijale, norme i sl. na koje se poziva prilikom opisa troskovnicke

stavke.

Atesti, odnosno potvrde o sukladnosti predstavljaju dokaze tehnicke i stru¢ne sposobnosti te
¢e njihovo trazenje biti iskazano i u tekstualnom dijelu dokumentacije o nabavi prilikom izrade
iste koji se odnosi na dokaze sposobnosti. Radi izbjegavanja eventualnih neujednacenosti
troskovnika i dokumentacije o nabavi bit ¢e potrebno traZenje odredenih atesta ili potvrda o
sukladnosti u samim troskovnickim stavkama primjenjivati iznimno. TraZenje istih potrebno
je navesti izdvojeno kao prilog troskovniku ili ukoliko je nuzno da budu sadrZzani u samoj
troskovnickoj stavci, trazene ateste odnosno izjave o sukladnosti potrebno je posebno istaknuti
da budu vidljive.

Prilikom pozivanja na posebne propise, potrebno je voditi ra¢una o izmjenama i dopunama
istih te se pozivati isklju¢ivo na vazece propise.

Projektna dokumentacija (Dokumentacija koja je predmet ove nabave) mora sadrzavati
poglavlje “Upute za odrZavanje i upravljanje”.

Projektna dokumentacija i troskovnici moraju sadrzavati sva zakonski potrebna ispitivanja i
izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije, opreme i uredaja koje propisuju vazeci zakonski
propisi u vrijeme projektiranja, te navesti ovlastena tijela za izdavanje istih.

Projektirane mjere zastite na radu, zastita od pozara, zastite zdravlja i zastite okolisa moraju
se oCitovati i u ¢injenici da svi ugradeni materijali, kako tijekom izvodenja, tako i tijekom
buduceg dugogodisnjeg razdoblja koriStenja nisu opasni za ljudsko zdravlje, tj. ne uzrokuju
opasna zracenja, raspadanja i druge nezeljene efekte. To se posebno odnosi na cjevovode koji
moraju udovoljavati propisima i zdravstvenim uvjetima koji se odnose na pitku vodu.



