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1. OPĆENITO  

Zahtjevi Naručitelja definirani su temeljem i kao sastavni dio projekta „Plan razvoja 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Solinu“ (u daljnjem tekstu: 

Projekt). 

1.1. Uvjeti Ugovora  

Ovi Zahtjevi Naručitelja bit će čitani zajedno Pozivom na dostavu ponuda i ostalom 

pripadajućom dokumentacijom postupka nabave „Projektiranje, izgradnja i 

opremanje pasivnom opremom infrastrukture fiksne širokopojasne pristupne 

mreže sljedeće generacije, Grupa 1: Projektiranje, izgradnja i opremanje pasivnom 

opremom infrastrukture fiksne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije 

na području Grada Solina“, definiranim uvjetima iz ugovora o nabavi, tj. Ugovora 

o projektiranju, izgradnji i opremanju pasivnom opremom infrastrukture fiksne 

širokopojasne mreže sljedeće generacije na području Grada Solina te svim drugim 

dokumentima koji čine sastavni dio spomenutog ugovora (u daljnjem tekstu: 

Ugovor).   

1.2. Prednost pojedinih dijelova Zahtjeva Naručitelja  

U slučaju nejasnoća ili proturječnosti između pojedinih dijelova Zahtjeva 

Naručitelja sa samim Pozivom na dostavu ponuda, Zahtjevi Naručitelja uvijek 

imaju prednost.  

1.3. Prednost dokumentacije  

U slučaju nejasnoća ili suprotnosti između tehničkih zahtjeva i specifikacija koje su 

sadržane u ovim Zahtjevima Naručitelja u odnosu na ponudu Izvođača, tehnički 

zahtjevi i specifikacije u Zahtjevima Naručitelja uvijek imaju prednost.  

1.4. Terminologija 

 
Distribucijski čvor (DČ) – točka koncentracije svjetlovodnih niti prema korisničkim objektima 

s jedne strane te svjetlovodnih niti prema lokalnom agregacijskom čvoru (MPoP) s druge strane, 

odnosno razgraničenje svjetlovodne distribucijske i spojne mreže  

FTTH (Fibre-to-the-Home) mreža - svjetlovodna mreža do kuće koja povezuje prostorije 

krajnjih korisnika svjetlovodnim vlaknima, odnosno pristupna mreža koja se sastoji od 

svjetlovodnih vlakana u ulaznim (feeder) i izlaznim (drop) segmentima pristupne mreže 

Glavni projekt - skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje 

građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i 

određenih zahtjeva i uvjeta, izrađen prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 

65/2020). 

GPON (Gigabit Passive Optical Network) - gigabitna pasivna svjetlovodna mreža 

Idejni projekt – idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se 

daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te 

smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi 

Izvedbeni projekt - izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim 

projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Za građevine 
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iznad 400 m2, izvedbeni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati 

na gradilištu. 

LTE (Long Term Evolution) – naziv za bežičnu radijsku pristupnu mrežu četvrte generacije 

(4G) 

MPoP (Metro Point of Presence) ili lokalni čvor (LČ) – točka povezivanja pristupne i 

jezgrene mreže, odnosno lokalni agregacijski čvor pristupne svjetlovodne mreže u kojem 

završavaju svjetlovodne niti sa svih distribucijskih čvorova na području pokrivanja navedenog 

agregacijskog čvora 

NGA (Next Generation Access) mreža – pristupna mreža sljedeće generacije 

NGA širokopojasni pristup – uglavnom podrazumijeva širokopojasni pristup s brzinama u 

smjeru prema korisniku (preuzimanje) od minimalno 30 Mbit/s, a u ovom dokumentu se odnosi 

na širokopojasni pristup s brzinama preuzimanja od minimalno 40 Mbit/s 

OLT (Optical Line Terminal) – završna terminalna oprema svjetlovodne pasivne mreže na strani 

mrežnog čvora 

ONT (Optical Network Terminal) – završna terminalna oprema svjetlovodne pasivne mreže na 

strani korisnika 

ORL (Optical Return Loss) - povratno gušenje u svjetlovodnoj niti 

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) - optički reflektometar, mjerni uređaj za 

svjetlovodne mreže  

Pristupna mreža sljedeće generacije - pristupna mreža koja se u cijelosti ili djelomično 

sastoji od svjetlovodnih elemenata i koja omogućuje da pružanje širokopojasnih usluga bude 

bolje nego postojećim osnovnim širokopojasnim mrežama 

PRŠI - Plan razvoja širokopojasne infrastrukture 

Simetrične brzine ili simetrični širokopojasni pristup – širokopojasni pristup kod kojeg su 

brzine u smjeru prema korisniku (preuzimanje) i u smjeru od korisnika (učitavanje) jednakih 

vrijednosti 

Svjetlovodna distribucijska mreža (SDM) - dio svjetlovodne pristupne mreže u cijelosti 

izgrađen od svjetlovodnih niti koji povezuje korisničke objekte (zgradu, stan, poslovni prostor) 

i distribucijski čvor (DČ) 

Svjetlovodna spojna mreža - dio svjetlovodne pristupne mreže koji se sastoji od jedne ili više 

svjetlovodnih niti i kojim operatori ili drugi korisnici iz svojih jezgrenih mreža pristupaju 

distribucijskom čvoru (DČ) 

Ultrabrzi širokopojasni pristup – širokopojasni pristup s brzinama u smjeru prema korisniku 

(preuzimanje) od minimalno 100 Mbit/s 

xDSL (Digital Subscriber Line) – digitalna pretplatnička linija, „x“ u nazivu označava različite 

tehnologije koje omogućuju digitalni prijenos putem bakrene pristupne mreže (npr. ADSL, HDSL, 

VDSL, VDSL2, itd.)  
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2. ZAHTJEVI NARUČITELJA 

2.1. Odredbe o normama  

Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska 

tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge 

tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, 

odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke 

specifikacije, a koje su navedene u ovoj dokumentaciji, priznaju se 

„jednakovrijedne“.  

U ovim Zahtjevima Naručitelja navedene su tehničke karakteristike koje opisuju 

predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih 

normi. Izvođač treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz Poziva na 

dostavu ponuda ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu 

normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi 

jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće 

hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature, tj. smatra se da je 

navođenje bilo koje od normi na bilo kojem mjestu u ovom Pozivu na 

dostavu ponuda popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“.  

Napominje se kako se dokazivanje usklađenosti provodi u fazi izgradnje, odnosno 

Izvođač na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i 

obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima 

ugrađenih mrežnih komponenti, (građevnih) materijala te ostalih elemenata u 

odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti određenih dijelova 

širokopojasne pristupne mreže s temeljnim zahtjevima Naručitelja (i/ili 

regulatora), kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim 

procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom 

izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za 

radove koji su u tijeku, kako je određeno Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19 s izmjenama i dopunama), ostalim zakonima i posebnim propisima 

kao što je navedeno u poglavlju 2.6. Zakonodavni okvir, te glavnim projektom ili 

odabranom ponudom.  

2.2. Uvod  

Opći cilj ovog Projekta je povećanje nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža 

sljedeće generacije (NGA) do 2023. godine. Projekt „Plan razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa u Gradu Solinu“ omogućit će pokrivenost cjelovitog 

područja Projekta pristupnim mrežama slijedeće generacije do 2023. godine.  

Specifični cilj Projekta je razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće 

generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće 

generacije i bez dovoljnog komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje 

socijalne i ekonomske dobrobiti na području Projekta.  

Projekt se provodi na području jedinice lokalne samouprave Grada Solina. 
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Projekt će biti realiziran korištenjem modernih tehnologija koje omogućavaju 

ostvarivanje minimalnih brzina od 40 Mbit/s (preuzimanje) /5 Mbit/s (učitavanje) 

za sve korisnike, a za veliki udio korisnika bit će omogućen ultrabrzi pristup od 

najmanje 100 Mbit/s simetrično. Realizacija Projekta direktno doprinosi prethodno 

opisanim ciljevima s obzirom na to da će omogućiti NGA širokopojasni pristup za 

ukupno 2.510 privatnih korisnika (stanova), 361 poslovnog korisnika i 33 javna 

korisnika pri čemu će za 92% privatnih korisnika te za 94% poslovnih i javnih 

korisnika biti omogućen ultrabrzi pristup. 

2.2.1. Okvir Projekta  

Projekt „Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Solinu“ 

sufinancira se sredstvima EU u okviru Prioritetne osi 2 Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, “Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija” 

te Investicijskog prioriteta 2a “Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i 

izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za 

digitalno doba”. Isti je u skladu i sa Specifičnim ciljem 2a1 ove prioritetne osi, 

odnosno “Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u 

području bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno 

komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske 

dobrobiti”. 

Projekt se provodi temeljem Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga 

za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja mreža sljedeće generacije 

(NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima. 

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih 

sredstava provodi se po završetku Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje 

u postupku pred-odabira te Javnog poziva za dostavu prijava za sudjelovanje u 

postupku pred-odabira za izgradnju mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih 

mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima. 

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 

(NN 92/14) i Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja 

Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog 

fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 107/14, 23/15, 

129/15, 15/17 i 18/17) određena je struktura sustava upravljanja i kontrole 

korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: 

MRRFEU) je Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: UT) odgovorno za upravljanje i 

provedbu OPKK-a, a za ovaj Ograničeni poziv i Posredničko tijelo razine 1 (u 

daljnjem tekstu: PT1). 

MRRFEU svoje aktivnosti u okviru ovog Ograničenog poziva provodi u suradnji s 

Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: MMPI) kao 
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sektorskim nadležnim tijelom. MMPI je odgovoran za pružanje podrške MRRFEU u 

vezi specifičnih znanja potrebnih za pripremu i provedbu ovog Ograničenog poziva. 

Posredničko tijelo razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) za ovaj Ograničeni poziv je 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske 

unije (u daljnjem tekstu: SAFU). 

Sva tijela u sustavu obavljaju svoje djelatnosti i odgovorne su za procedure kako 

je definirano ranije navedenim zakonodavnim okvirom te odredbama Ograničenog 

poziva. 

2.2.2. Aktivnosti obuhvaćene Projektom 

Ugovor o projektiranju, izgradnji i opremanju pasivnom opremom infrastrukture 

fiksne širokopojasne mreže sljedeće generacije na području Grada Solina, čijem 

će se sklapanju pristupiti po provedbi ovog postupka nabave, jedan je od ugovora 

u okviru projekta „Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu 

Solinu“. 

Cilj Projekta je izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA 

mreža) temeljene na FTTH (eng. Fiber to the Home) i mobilnim tehnologijama. 

Izgradnjom pristupne mreže na području Projekta omogućit će se NGA 

širokopojasni pristup internetu za ukupno 2.904 korisnika, točnije 2.510 privatnih 

korisnika (stanova), 361 poslovnog korisnika te 33 javna korisnika. Projekt se 

provodi na području jedinice lokalne samouprave Grada Solina, koji ujedno ima i 

ulogu nositelja projekta (NP). 

Na području prostornog obuhvata Projekta nalaze se ukupno 5.043 adrese među 

kojima je udio bijelih adresa1 gotovo 40%. Među mapiranim adresama, u pogledu 

trenutačno dostupnih brzina pristupa, 38,98% adresa se nalazi u kategoriji do 30 

Mbit/s, 55,09% adresa u kategoriji do 100 Mbit/s, dok se vrlo niskih 5,93% adresa 

nalazi u kategoriji 100+ Mbit/s. 

Na Slika 1 je prikazan položaj Splitsko-dalmatinske županije te jedinice lokalne 

samouprave u kojoj se provodi Projekt. 

 
1 Bijela područja (adrese) mreža sljedeće generacije (NGA) obuhvaćaju područja u kojima nije dostupan NGA 
širokopojasni pristup, odnosno, u kojima ne postoji adekvatna NGA širokopojasna infrastruktura i ne postoji 
dostatan komercijalni interes za ulaganja (niti jedan operator ne planira graditi NGA širokopojasnu infrastrukturu 
u iduće tri godine) 
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Slika 1 Položaj Splitsko-dalmatinske županije te jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi Projekt 

Naručitelj planira izgradnju pristupne mreže na temelju svjetlovodnih vlakana 

(FTTH) te u manjem dijelu mobilnih mreža. FTTH je primarna tehnologija i pokriva 

većinu obuhvaćenog područja dok mobilne mreže služe za pokrivanje rubnih i 

teško dostupnih područja.  

FTTH mreža podrazumijeva pristupnu mrežu izvedenu pomoću svjetlovodnih niti 

između krajnjih korisnika i prvog agregacijskog čvora operatora (lokalnog čvora – 

LČ, odnosno engl. Metro Point of Presence – MPoP). Unutar FTTH mreže smješten 

je i tzv. distribucijski čvor (DČ, engl. Distribution Point – DP), kao točka 

razgraničenja krajnjeg segmenta mreže prema korisnicima - svjetlovodne 

distribucijske mreže. Prednosti svjetlovodne mreže odnose se na mogućnost 

pružanja velikih brzina interneta (iznad 100 Mbit/s simetrično), što omogućava 

npr. istovremeni pristup internetu te usluge internetske televizije za krajnje 

korisnike visoke kvalitete. Za razliku od xDSL tehnologije koja je ovisna o 

udaljenosti korisnika, pri čemu se većom udaljenosti od centrale drastično 

smanjuju brzine pristupa internetu, FTTH tehnologija omogućava jednake brzine, 

neovisno o duljini kabela što je od izrazite važnosti za ruralna područja manje 

gustoće naseljenosti. 

Mobilne pristupne mreže koje se planiraju koristiti u projektu, odnose se na 

mobilne LTE (eng. Long Term Evolution) mreže. Ako na LTE tehnologiji nije moguće 

ostvariti dovoljan kapacitet, proširit će se kapacitete korištenjem drugih metoda 

prijenosa podataka preko mobilne pristupne mreže na novim frekvencijskim 
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područjima koja omogućavaju združeni prijenos podataka s postojećom LTE 

tehnologijom.  

Navedena mreža bit će postavljena na područjima manje gustoće naseljenosti te 

konfiguracije terena na kojima nije moguće polaganje svjetlovodne mreže ili je 

trošak istog izrazito visok.  

Za izgradnju mobilne mreže koriste se novi ili postojeći samostojeći antenski 

stupovi te antenski prihvati smješteni na postojeće građevine, pri čemu se 

odašiljač mobilne pristupne mreže sastoji od antenskog sustava, sustava 

napajanja te radijske opreme (bazne postaje). Za bazne postaje koje se nalaze u 

neposrednoj blizini fiksne mreže, povezivanje s navedenom mrežom bit će 

realizirano korištenjem svjetlovodnih niti. Ako u blizini bazne postaje nema 

izgrađene svjetlovodne mreže, s ciljem smanjenja troškova, povezivanje bazne 

postaje će biti realizirano korištenjem mikrovalnih veza do najbliže pogodne bazne 

postaje s priključkom na svjetlovodnu mrežu. 

Navedeni opis korištenja tehnologija informativnog je karaktera, kao što su i 

dimenzije, raspored i pozicioniranje navedenih elemenata planirane infrastrukture. 

Baziraju se na konceptu i idejnom rješenju koje je pripremio Naručitelj. U 

granicama područja Projekta, definiranog i mapiranog u Prilogu 1 ovih Zahtjeva 

Naručitelja (Popis korisnika obuhvaćenih Projektom), Izvođač je slobodan 

projektirati, pozicionirati i dimenzionirati različite elemente mrežne infrastrukture 

na način koji Izvođač drži optimalnim uvažavajući uvjete iz Poziva na dostavu 

ponuda, posebice iz ovih Zahtjeva Naručitelja. To prvenstveno znači da mora biti 

osiguran minimalan broj korisnika koji imaju mogućnost korištenja simetričnih 

brzina od 100 Mbit/s ili više, izražen sljedećim postotnim udjelima: 

- Stanovi u bijelim područjima, a kojima će se u okviru Projekta omogućiti 

ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetrično: 92% ukupnog udjela na 

području, 

- Poslovni i javni korisnici u bijelim područjima, a kojima će se u okviru Projekta 

omogućiti ultrabrzi pristup od najmanje 100 Mbit/s simetrično: 94% ukupnog 

udjela na području. 

U okviru ovog postupka nabave nisu obuhvaćene sve aktivnosti Projekta, 

i neće sve biti predmetom Ugovora.  

Radovi u okviru ovog Ugovora precizirani su u poglavlju 2.3. Opseg radova 

uključenih u Ugovor, a uključuju aktivnosti projektiranja, izgradnje i opremanja 

fiksne širokopojasne mreže pasivnom opremom. 

Projektne aktivnosti su grupirane u 5 cjelina, od kojih su 3 središnje investicijske 

aktivnosti (1. Projektiranje, nadzor i ishođenje dozvola, 2. Izgradnja i opremanje 

infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije, 3. Opremanje pristupnih 

čvorova završnih točaka mreže), te 2 dodatne potporne aktivnosti (4. Upravljanje 

projektom, 5. Promidžba i vidljivost). Opis navedenih aktivnosti je kako slijedi: 
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1. Projektiranje, nadzor i ishođenje dozvola – aktivnost se odnosi na izradu 

cjelokupne tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za 

izgradnju širokopojasne NGA mreže u prostornom obuhvatu projekta, kao i 

nadzor za vrijeme i nakon izgradnje NGA mreže. Ova aktivnost obuhvaća 

izradu idejnog rješenja od strane internog odjela za projektiranje mreže 

Naručitelja, usuglašavanje navedene dokumentacije s Nositeljem projekta i 

drugim jedinicama lokalne samouprave na čijem prostornom obuhvatu se 

planira gradnja, izradu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno 

idejnih/glavnih projekata, kako je primjenjivo, te ishođenje svih potvrda 

javnopravnih tijela, odnosno svih dozvola potrebnih da bi se pristupilo 

gradnji širokopojasne mreže. Nakon svakog uspješno izrađenog 

idejnog/glavnog projekta, odnosno ishođene građevinske dozvole, ovisno o 

primjenjivosti, za svaki pojedini zahvat unutar projekta, pristupit će se 

radovima na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije.  

Za ovaj postupak nabave relevantan je dio aktivnosti koji se odnosi 

na projektiranje i ishođenje dozvola za fiksnu širokopojasnu mrežu, 

a koje su detaljno prikazane u točki 2.3 ovih Zahtjeva Naručitelja 

(Opseg radova uključenih u Ugovor), dok dio aktivnosti koji se 

odnosi na nadzor te projektiranje i ishođenje dozvola za mobilnu 

mrežu nije predmet ovih Zahtjeva Naručitelja niti Ugovora. 

2. Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće 

generacije – aktivnost se odnosi na izgradnju infrastrukture širokopojasne 

mreže sljedeće generacije na prostornom obuhvatu projekta.  

Aktivnosti izgradnje obuhvaćaju troškove izgradnje agregatnog (MPoP) 

čvora, postavljanje ormara za distribucijske čvorove, kopanje rovova i 

sanaciju tla, nabavu i ugradnju zdenaca kabelske kanalizacije (KK), nabavu 

i postavljanje opreme za KK (spojnice, cijevi, itd.), polaganje kabela u KK, 

postavljanje stupova i kabela za zračnu mrežu, gradnju i opremanje 

mobilnih postaja te izgradnju završnih dijelova mreže (privoda) od spojnog 

mjesta do lokacije korisnika.  

Izgradnja nove kabelske kanalizacije, uz klasične iskope, planirana je 

značajnim dijelom primjenom mini i mikro rovova, što podrazumijeva 

metodologiju podzemnog kabliranja nakon izrade rovova sa znatno manjim 

dubinama u odnosu na klasičnu metodologiju primjenom sofisticiranih 

načina izrade te korištenjem kvalitetnijih i za okoliš prihvatljivih materijala. 

Izvedba podzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) ovom 

metodom brža je i u pravilu, cjenovno prihvatljivija od klasične 

metodologije. Ne utječe na stabilnost kolničke konstrukcije prometnica, 

tijekom izvedbe zahtijeva puno manje ograničenja prometa te bitno manje 

utječe na okoliš.  

Prilikom izrade novih trasa poželjno je korištenje mikrotehnologije, odnosno 

mini i mikro rovova sa primjenom mikrocijevne tehnologije, odnosno 

mikrokabela. O eventualnom korištenju istih presudnu ulogu ima mogućnost 
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dobivanja dozvole od vlasnika površine po kojoj je mini / mikro rov 

predviđen. U pravilu to trebaju biti javne površine.  

U sklopu ove aktivnosti nalaze se i aktivnosti koje se odnose na ugovaranje 

najma kabelske kanalizacije i stupova drugih operatora, prava korištenja 

prostora za ormare distribucijskih čvorova te prava služnosti trase u 

primarnom i sekundarnom dijelu mreže, kao i aktivnosti vezane uz najam 

prostora/zemljišta za postavljanje mobilnih baznih postaja. 

Za ovaj postupak nabave relevantni su isključivo segmenti 

aktivnosti koji se odnose na izgradnju fiksne širokopojasne mreže, 

kako je detaljnije definirano u točki 2.3 ovih Zahtjeva Naručitelja 

(Opseg radova uključenih u Ugovor), dok segmenti koji se odnose 

na gradnju mobilne mreže nisu predmet ovih Zahtjeva Naručitelja 

niti Ugovora. 

3. Opremanje pristupnih čvorova završnih točaka mreže - aktivnost se odnosi 

uglavnom na opremanje pristupnih čvorova mreže, odnosno na nabavu i 

postavljanje aktivne i pasivne opreme koja je nužna za operativni rad 

širokopojasne mreže sljedeće generacije.  

Pasivna oprema je oprema koja ne koristi električnu energiju za rad, a 

odnosi se na opremu u distribucijskim čvorovima te centralnu pasivnu 

opremu u agregacijskom čvoru. Postavljanje i instalacija pasivne opreme 

obavlja se u sklopu izvođenja radova na izgradnji mreže te je sastavni dio 

ugovora o projektiranju, izgradnji i opremanju u sklopu ovog postupka 

nabave.  

Aktivna oprema je elektroničko-komunikacijska oprema koja koristi 

električnu energiju za rad, a u sklopu ove aktivnosti podijeljena je na 

centralnu aktivnu pristupnu opremu, opremu za mikrovalno spajanje te 

opremu za završne točke bežične pristupne mreže. Ugradnja i instalacija 

aktivne opreme izvršit će se nakon završetka izgradnje mreže i njenog 

opremanja pasivnom opremom te nije sastavni dio ovog postupka nabave 

niti Ugovora. 

Nakon što su svi radovi na jednom distribucijskom čvoru završeni i sva 

oprema je instalirana Naručitelj provodi testiranje kojim potvrđuje da je 

signal stabilan, pouzdan i operativan te evidentira u internom sustavu da je 

status pokrivenih adresa operativan, odnosno da je mreža funkcionalna.  

Za ovaj postupak nabave relevantni su isključivo segmenti 

aktivnosti koji se odnose na opremanje fiksne širokopojasne mreže 

pasivnom opremom, kako je detaljnije definirano u točki 2.3 ovih 

Zahtjeva Naručitelja (Opseg radova uključenih u Ugovor), dok 

segmenti koji se odnose na ugradnju aktivne opreme te opremanje 

mobilne mreže nisu predmet ovih Zahtjeva Naručitelja niti Ugovora. 
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Uz gore opisane, Projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja 

projektom koje nisu predmet ovih Zahtjeva Naručitelja niti Ugovora.  

4. Provedbom aktivnosti promidžbe i vidljivosti osigurat će se kvalitetna 

promidžba Projekta i Naručitelja te široj javnosti približiti prednosti 

bespovratnih potpora Europske unije.  

5. Provedbom aktivnosti upravljanja projektom i administracije će se osigurati 

realizacija svih planiranih ciljeva i rezultata Projekta, ali i izvršiti sve obveze 

spram provedbenih tijela prve i druge razine, s obzirom na to da se Projekt 

sufinancira bespovratnim sredstvima.  

Prethodno opisane aktivnosti imat će za posljedicu postizanje sljedećeg rezultata: 

• Izgrađena infrastruktura širokopojasne mreže sljedeće generacije (NGA 

mreža) u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog 

tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na 

tržištu. 

2.3. Opseg radova uključenih u Ugovor 

Opseg radova Izvođača uključuje sljedeće: 

1. Projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za fiksnu 

mrežu temeljem priloženog projektnog zahtjeva Naručitelja (Idejnog 

rješenja): 

a. izvidi na terenu, geodetski radovi i sve ostale pripremne aktivnosti - 

Izvođač je dužan o svom trošku provesti sve predradnje nužne za 

izradu sve projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih 

dozvola zaključno s ishođenjem uporabne dozvole (ako je 

primjenjivo), što uključuje ishođenje dokaza prava gradnje kao 

obvezni prilog zahtjevu za građevinsku dozvolu te rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa na bazi služnosti za sve nekretnine koje 

zauzima planirana gradnja EKI; 

b. idejni projekt – izrada izmjena i/ili dopuna postojećeg Idejnog 

rješenja i/ili izrada novog Idejnog projekta, ako Izvođač smatra da je 

potrebno; 

c. izrada Glavnog projekta, ako je primjenjivo; 

d. ishođenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i dozvola;  

e. Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekata, ukoliko je primjenjivo; 

f. Izrada projekata izvedenog stanja. 

Projektiranje i ishođenje dozvola uključuje i aktivno sudjelovanje Izvođača 

u definiranju optimalnih trasa te prema potrebi izmjene istih, a na temelju 

analize stanja imovinskopravnih odnosa u suradnji s Naručiteljem. 
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2. Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće 

generacije: 

a. Izgradnja i opremanje fiksne mreže: 

i. izgradnja i opremanje pristupnih čvorova; 

ii. kopanje rovova i sanacija tla; 

iii. nabava i ugradnja zdenaca kabelske kanalizacije (KK); 

iv. nabava i postavljanje opreme za KK;  

v. nabava i polaganje kabela u KK; 

vi. nabava i postavljanje stupova zračne mreže; 

vii. nabava i postavljanje kabela zračne mreže po stupovima; 

b. izgradnja završnih dijelova mreže (privoda) od spojnog mjesta do 

lokacije korisnika; 

3. Primopredaja i otklanjanje eventualnih nedostataka. 

2.3.1. Projektiranje i ishođenje dozvola za fiksnu mrežu 

U sklopu Poziva na dostavu ponuda priloženo je Idejno rješenje koje je izradio 

Naručitelj za potrebe ovog projekta. Idejno rješenje je raspoloživo u digitalnom 
formatu, kao Prilog 16 ovih Zahtjeva Naručitelja. Programsko rješenje koji 
omogućava otvaranje i pregled Priloga 16 može se preuzeti i instalirati putem 

sljedeće poveznice: https://support.esri.com/en/products/apps/other-
apps/arcreader/10-3 

 
Obveze Naručitelja vezano uz projektiranje i ishođenje dozvola obuhvaćaju pregled 
i reviziju projektne dokumentacije (nakon dovršenja pojedinog projekta, a prije 

prikupljanja posebnih uvjeta gradnje od strane javnopravnih tijela), kao i plaćanje 
potrebnih taksi i upravnih pristojbi. 

Izvođač je slobodan projektirati, pozicionirati i dimenzionirati različite elemente 

mrežne infrastrukture na način koji Izvođač drži optimalnim uvažavajući uvjete iz 

ovog Poziva na dostavu ponuda, posebice iz ovih Zahtjeva Naručitelja. 

Izvođač je dužan izraditi tehnička rješenja za privode za sve planirane adrese, 

neovisno o zahtjevima korisnika za uključenje usluge. Jedno tehničko rješenje 

privoda obuhvaća minimalno jedan cjeloviti optički kabel. Za privode se na 

odgovarajući način primjenjuju posebni uvjeti građenja dobiveni u sklopu 

projektne dokumentacije glavne trase. Preporuka je da projektant uskladi detalje 

načina izvođenja priključka s vlasnicima objekata već u fazi izrade tehničkog 

rješenja. Za privode se ne sklapa ugovor o služnosti s vlasnikom ili upraviteljem 

nekretnine niti se plaća naknada za služnost. 

Ukoliko je prostor demarkacijske točke objekt koji nije vlasništvo Naručitelja, a 

potrebna je adaptacija, nadogradnja objekta ili zakup dodatnog prostora, Izvođač 

je obvezan informaciju o istom dostaviti Naručitelju. Nadalje, za prostor 

demarkacijske točke potrebno je sljedeće: 

https://support.esri.com/en/products/apps/other-apps/arcreader/10-3
https://support.esri.com/en/products/apps/other-apps/arcreader/10-3
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- očitanje na lokaciji: snage postojećih ispravljača, potrošnje instalirane opreme, 

potrošnje rashladnih uređaja 

- provjera na lokaciji: broj i maksimalna jakost struje ugrađenih limitatora 

- utvrđivanje da li je lokacija sa ili bez stacionarnog agregata 

- izrada tehničkog rješenja organizacije i uređenje prostora u skladu s važećim 

zakonskim propisima 

- usklađivanje tehničkog rješenja sa projektnom dokumentacijom FTTH 

komercijalnih obuhvata Naručitelja, ukoliko isti postoje na pojedinoj lokaciji 

- dostava tehničkog rješenja na reviziju i ispravak tehničkog rješenja prema 

primjedbama Naručitelja 

- demontaža i zbrinjavanje postojeće opreme, po potrebi 

- po potrebi dostava popisa opreme koju je potrebno premjestiti i mjesta 

premještanja, 

- po potrebi, proširenje sustava zaštite od požara i vatrodojave uključujući i 

ispitivanje sustava uz prethodnu najavu termina u kojem će se vršiti ispitivanje 

Naručitelju 

- dostava specifikacije sustava koji se nadograđuju ili zamjenjuju (klimatizacijski 

sustav, ispravljački sustav, sustav kontrole pristupa, sigurnosni sustav 

zaključavanja, vatrodojavni sustav) na potvrdu Naručitelju s ciljem utvrđenja  

usklađenosti/kompatibilnosti sa postojećim sustavima Naručitelja 

- sukcesivna dostava specifikacije materijala i opreme, u ovisnosti o faznoj/etapnoj 

gradnji na način da se u nju evidentiraju dodatne stavke opreme i materijala koje 

se prethodno nisu dostavljale na suglasnost Naručitelja 

- dostava inventurne liste s projektiranim količinama materijala i opreme u svrhu 

knjiženja imovine Naručitelja (u formi dogovorenoj sa Naručiteljem). 

2.3.1.1. Idejni projekti  

Izvođač je dužan temeljem raspoloživog Idejnog rješenja izraditi Idejni projekt, 

sukladno svojoj ponudi i Pozivu na dostavu ponuda u cijelosti. Svi vezani postupci 

i troškovi su odgovornost Izvođača.  

Izvođač je dužan poštivati cjelokupni regulatorni okvir za područje očuvanja 

okoliša i prirode, te po potrebi provesti postupak ocjene o potrebi provođenja 

procjene utjecaja na okoliš ili postupak procjene utjecaja na okoliš i/ili provesti 

postupak (prethodne) ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

Izrada izmjena i dopuna postojećeg Idejnog rješenja ili izrada novih Idejnih 

projekata s ishođenjem izmjena i dopuna lokacijske dozvole ili nove lokacijske 

dozvole (što uključuje i ishođenje svih relevantnih posebnih uvjeta javnopravnih 

tijela), ako za to ima potrebe, je također u odgovornosti Izvođača.  

Izvođaču se napominje kako postupci izmjena/dopuna postojećeg Idejnog projekta 

ili izrada novih Idejnih projekata s ishođenjem izmjena i dopuna lokacijske dozvole 
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ili nove lokacijske dozvole neće biti priznati kao opravdan razlog za produljenje 

roka za izvršenje Ugovora ili plaćanje dodatnih troškova.  

Izmjene i dopune Idejnog rješenja i/ili izrada idejnog projekta i/ili izmjena/dopuna 

postojećeg Idejnog projekta Izvođača mora biti odobren od strane Naručitelja. 

2.3.1.2. Istražni i terenski radovi  

2.3.1.2.1. Geodetski radovi i usluge  

Izvođač je dužan o svom trošku provesti sve nužne geodetske radove kako bi 

izradio svu projektnu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole.  

2.3.1.2.2. Terenski radovi i usluge  

Izvođač je dužan o svom trošku, u opsegu radova na projektiranju izraditi 

relevantne snimke i analize terena i raspoložive infrastrukture 

2.3.1.3. Glavni projekti i ishođenje građevinskih dozvola  

Izvođač će, u skladu sa važećim propisima, izraditi Glavne projekte i ishoditi 

građevinske dozvole ako je primjenjivo. U slučaju etapnog građenja, Izvođač će 

za svaku od etapa ishoditi posebnu građevinsku dozvolu, ako je primjenjivo. Svi 

vezani postupci i troškovi su odgovornost Izvođača. Područje koje obuhvaća jedan 

(glavni) projekt sastoji se od minimalno jednog ili više pristupnih čvorova koji čine 

smislenu izvedbeno-funkcionalnu cjelinu. Svakoj pojedinoj cjelini potrebno je 

dodijeliti i okvirni broj adresa koje će biti obuhvaćene predmetnim segmentom. 

Izvedbeno-funkcionalnu cjelinu koja ne obuhvaća nijednu adresu potrebno je 

objediniti u jedinstvenu cjelinu s drugom izvedbeno-funkcionalnom cjelinom koja 

ima pridružen pripadajući broj adresa. 

Svi troškovi vezani uz izradu projekata i ishođenje dozvola osim administrativnih 

pristojbi i taksi koje se izdaju na ime investitora (Naručitelja), idu na teret 

Izvođača.  

Sva projektna dokumentacija za ishođenje građevinskih dozvola mora biti 

usklađena sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) i 

podzakonskih akata.  

Svi Glavni projekti Izvođača moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera i 

Naručitelja.  

Grafički dio glavnog projekta, uz standardne elemente, u segmentu zračne mreže 

mora sadržavati: 

- detalj nacrta postavljanja EK kabela na stupove zračne mreže 

- za HEP infrastrukturu - detalje postavljanja EK-kabela u odnosu na EE kabel / 

usklađenost s tehničkim uvjetima HEP-a te točkom 2.4 i 2.5 ovih Zahtjeva 

Naručitelja 

- specifične detalje križanja kabela. 

 

2.3.1.4. Izvedbeni projekti  

Izvedbeni projekt, ako je primjenjivo, mora biti izrađen u skladu s glavnim 

projektom.  
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Izvođač će izraditi sve potrebne Izvedbene projekte o vlastitom trošku.  

Izvedbeni projekti Izvođača moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera i 

Naručitelja.  

2.3.1.5. Projekti izvedenog stanja  

Izvođač će izraditi projekte izvedenog stanja Projekta, ako je primjenjivo, uključivo 

geodetske snimke izvedenog stanja. Postojeći elementi infrastrukture koji su 

korišteni u izgradnji kabelske mreže, a nisu evidentirani u sustavu Naručitelja, 

moraju biti geodetski snimljeni i dokumentirani, a ukoliko se radi o infrastrukturi 

koja nije vlasništvo Naručitelja (npr. HEP-ovi stupovi nadzemne mreže) ne unose 

se u geodetski elaborat katastra infrastrukture. 

Projekti izvedenog stanja se izrađuju na način da se izrađeni izvedbeni projekti 

dopunjuju sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim 

radovima.  

Projekti izvedenog stanja Izvođača moraju biti odobreni od strane Nadzornog 

inženjera i Naručitelja.  

Sve troškove vezane za izradu projekta izvedenog stanja snosi Izvođač.  

2.3.2. Izgradnja i opremanje infrastrukture širokopojasne mreže 

sljedeće generacije  

Izvođač će izvesti sve radove temeljem idejnih i/ili glavnih i/ili izvedbenih 

projekata, kako je primjenjivo, odnosno temeljem relevantnih dozvola i 

suglasnosti.  

Izvođač je obvezan za sve usvojene izmjene koje nastaju u fazi izvođenja, a 

zahtijevaju izmjene/dopune Glavnih projekata i/ili građevinskih dozvola i/ili 

Izvedbenih projekata, ishoditi predmetne izmjene/dopune. Ishođenje izmjena i 

dopuna Građevinske/ih dozvola neće biti priznati kao opravdan razlog za 

produljenje roka za izvođenje radova ili plaćanje dodatnih troškova. 

Područje cijelog projekta obuhvaća naselja koja pripadaju području Grada Solina 

koja čine projektnu cjelinu. U njima je potrebno pokriti ukupno 2.904 potencijalna 

korisnika, od čega je 2.510 stanova, 361 poslovni korisnik te 33 javna korisnika. 

Raspodjela potencijalnih korisnika po gradovima, općinama, naseljima i adresama 

raspoloživa je u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Naručitelja, a sumarni tablični prikaz, kao 

i detaljni slikovni prikaz po pojedinim naseljima nalazi se u nastavku ovog 

poglavlja. 

Predmet ovih Zahtjeva Naručitelja, odnosno Ugovora, su aktivnosti projektiranja, 

izgradnje i opremanja fiksne mrežne infrastrukture, u svrhu omogućavanja 

širokopojasnog pristupa potencijalnim korisnicima (pokrivanje fiksnom mrežom je 

predviđeno za 92% ukupnog broja korisnika na području obuhvaćenom 

Projektom).  
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Naime, općeniti zahtjev Naručitelja na razini cijelog Projekta je da se za najmanje 

92% stanova i 94% poslovnih i javnih korisnika omoguće simetrične brzine od 100 

Mbit/s ili više, dok se za ostatak korisnika mora omogućiti pristup mreži s brzinama 

od najmanje 40 Mbit/s. Predmet ovih Zahtjeva Naručitelja su isključivo korisnici 

kojima će se širokopojasni pristup omogućiti putem svjetlovodne pristupne mreže 

(FTTH) te na taj način osigurati minimalne brzine od 100 Mbit/s simetrično. Popis 

svih korisnika obuhvaćenih Projektom nalazi se u Prilogu 1 ovih Zahtjeva 

Naručitelja2.  

Da bi se navedeni zahtjev ostvario, inicijalnim planiranjem Naručitelj procjenjuje 

da će biti potrebno izgraditi svjetlovodnu mrežu koja će imati jednu demarkacijsku 

točku ili MPoP (granični čvor prema agregacijskoj mreži), na koju će se morati 

spojiti svi potencijalni korisnici iz Projekta. 

Nadalje, Naručitelj procjenjuje da će na cijelom projektnom području biti potrebno 

izgraditi 7 distribucijskih čvorova (DČ). Raspored DČ-ova po naseljima prema 

inicijalnom planiranju Naručitelja prikazan je detaljno u nastavku.  

Pri gradnji navedenih pristupnih čvorova Izvođač mora osigurati ispunjavanje svih 

tehničkih specifikacija iz poglavlja 2.4. i 2.5. ovih Zahtjeva Naručitelja. 

Ukupna duljina trase u primarnoj mreži (povezivanje distribucijskih čvorova s 

MPoP-om) procjenjuje se na 10-15 kilometara, dok je ukupna duljina trase u 

sekundarnoj mreži (povezivanje spojnih mjesta korisnika s pojedinim DČ-om) 

procijenjena na 50-60 kilometara. 

Svi korisnici koji su obuhvaćeni ovim Zahtjevima Naručitelja se povezuju na 

pojedine distribucijske čvorove pri čemu se svjetlovodna distribucijska mreža 

obvezno gradi do najdalje moguće točke prema korisničkom objektu, tj. do 

najbližeg zdenca u slučaju podzemne mreže i do najbližeg stupa u slučaju 

nadzemne mreže, a dodatno i do samog korisničkog objekta u slučaju da pojedini 

korisnik dopusti izgradnju privoda do svojeg objekta. Pretpostavka Naručitelja je 

da će oko 20% korisnika odobriti gradnju privoda do svojeg objekta prilikom 

gradnje svjetlovodne distribucijske mreže, a točne adrese navedenih korisnika 

Naručitelj će dostaviti Izvođaču tijekom izgradnje. 

Pri izgradnji navedenih trasa primarne i sekundarne mreže potrebno je voditi 

računa o raspoloživosti postojeće i/ili planirane infrastrukture koja se može koristiti 

u Projektu i to kako slijedi: 

• raspoloživost infrastrukture koja će biti izgrađena prema Nacionalnom 

programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima 

u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao 

preduvjetu razvoja pristupnih mreža novih generacija (u daljnjem tekstu: 

NPBBI); 

• raspoloživost postojeće kabelske kanalizacije i stupova nadzemne mreže.  

 
2 Naručitelj napominje da su predmet ovih Zahtjeva Naručitelja i Ugovora isključivo korisnici koji u navedenom 
Prilogu 1 imaju oznaku pokrivanja FTTH mrežom, ali Izvođač može uključiti i ostale korisnike iz Projekta (koji su 
planirani za pokrivanje mobilnom (bežičnom) mrežom), ako bi navedeno predstavljalo optimalno projektiranje 
za Izvođača te ne bi utjecalo na ukupnu cijenu ponude 
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Naručitelj procjenjuje da će se na ukupnoj trasi moći koristiti postojeća 

infrastruktura u duljini od oko 1.6 kilometara koja će biti izgrađena u sklopu NP 

BBI programa. Izvođač je obvezan uzeti u obzir očekivane rokove izgradnje 

predmetne infrastrukture prilikom planiranja vremenske dinamike realizacije 

izvođenja radova u sklopu ovog Projekta. 

Izvođač je obvezan provjeriti raspoloživost postojeće podzemne kabelske 

kanalizacije i stupova nadzemne mreže drugih infrastrukturnih operatora. 

Za korisnike kojima je potrebno omogućiti brzine od minimalno 40 Mbit/s (njih 

8%), Naručitelj je inicijalnim planiranjem predvidio širokopojasni pristup ostvariti 

putem mobilne mreže, te će se u navedenu svrhu koristiti ukupno 6 baznih postaja. 

U nastavku poglavlja su navedeni detaljni zahtjevi Naručitelja za pokrivanjem 

korisnika fiksnom svjetlovodnom mrežom na području Grada Solina.  

2.3.2.1. Grad Solin 

Grad Solin obuhvaća 5 naselja (Blaca, Kučine, Mravince, Solin i Vranjic) u kojima 

je raspoređeno ukupno 2.904 potencijalnih korisnika, od čega je 2.510 stanova, 

361 poslovni korisnik te 33 javna korisnika. 

Raspodjela potencijalnih korisnika po naseljima je prikazana u Tablica 1Tablica 1 

Raspodjela potencijalnih korisnika u Gradu Solinu. 

 

Tablica 1 Raspodjela potencijalnih korisnika u Gradu Solinu 

Geografski položaj navedenih korisnika prikazan je na Slika 2, pri čemu su 

različitim oznakama prikazani stanovi, poslovni i javni korisnici. 

Naselje Potencijalni korisnici Stanovi Poslovni korisnici Javni korisnici

Blaca 43 42 1 0

Kučine 408 356 48 4

Mravince 179 152 26 1

Solin 2.071 1.774 270 27

Vranjic 203 186 16 1

UKUPNO 2.904 2.510 361 33
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Slika 2 Geografski položaj potencijalnih korisnika u Gradu Solinu 

U sklopu izvršenja Ugovora, na području Grada Solina potrebno je osigurati 

širokopojasni pristup putem fiksne svjetlovodne mreže za 2.683 korisnika, kako je 

navedeno u Prilogu 1 ovih Zahtjeva Naručitelja. 

Za preostale korisnike s područja Grada Solina, Naručitelj planira osigurati 
širokopojasni pristup putem mobilne pristupne mreže, što nije predmet ovih 

Zahtjeva Naručitelja niti Ugovora. 

Naručitelj procjenjuje da će na području Grada Solina biti potrebno izgraditi 7 

distribucijskih čvorova u naseljima Kučine, Solin i Vranjic. Broj korisnika koji je 

planiran spojiti po distribucijskim čvorovima se kreće u rasponu od 180 do 600 

korisnika. 

Naručitelj procjenjuje da će ukupna duljina trase svjetlovodne distribucijske mreže 

(uključujući i duljinu svih privoda do korisničkih objekata)  na području Grada 

Solina iznositi 85-100 kilometara. 

Planirano područje pokrivanja svjetlovodnom mrežom prikazano je na Slika 3. 
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Slika 3 Planirano područje pokrivanja svjetlovodnom mrežom u Gradu Solinu 

2.3.3. Primopredaja i otklanjanje eventualnih nedostataka 

Nakon što su svi radovi na jednom distribucijskom čvoru završeni i sva oprema je 

instalirana Naručitelj provodi kontrolu kvalitete i testiranje kojim potvrđuje da je 

signal stabilan, pouzdan i operativan te evidentira u internom sustavu da je status 

pokrivenih adresa operativan, odnosno da je mreža funkcionalna.  

Izvođač u koordinaciji sa Stručnim nadzorom priprema svu tehničku i gradilišnu 

dokumentaciju vezanu uz kontrolu kvalitete, odnosno provedbu tehničkog 

pregleda u pisanoj formi i propisno uvezanu. O izvršenoj kontroli kvalitete sastavlja 

se zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova potpisan od svih sudionika 

kontrole kvalitete (Naručitelj, Izvođač, Stručni nadzor).  

Rezultati testiranja signala se prilažu u izvedbenu dokumentaciju. 

Mjerenje se obavlja OTDR mjernim uređajem sa obje strane ako je nit 

konektizirana na strani korisnika, a ako nije onda se mjerenje obavlja samo sa 

strane DČ-a. 

Dokumentacija mora sadržavati mjerenja od POP-a do DČ-a i od DČ-a do korisnika. 

Mjerenja se trebaju obaviti na svim nitima koje su terminirane u DČ-u bez obzira 

jesu li dedicirane za neku adresu ili ne. 

Mjerenja se obavljaju s dvije valne duljine: 1310 nm i 1550 nm. 

Maksimalno dozvoljeno ukupno gušenje svjetlovodnog puta (svjetlovodni budžet) 

od GPON OLT porta do ONT porta u stanu korisnika uključujući sve elemente 
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(spliteri, spojevi, nit…) može iznositi maksimalno 31 dB na 1310 nm te 28 dB na 

1550 nm. 

Dozvoljene vrijednosti mjernih rezultata (threshold values): 

• Konektorski spoj: max 0,25 dB 

• Fuzijski spoj: max 0,2 dB 

• ORL treba biti veći od 32dB 

• Spliter 1/32: max gušenje od 17,5dB 

 

2.4. Opće tehničke specifikacije 

Oprema koja se koristi u svjetlovodnoj pristupnoj mreži mora biti u skladu s 

priloženim tehničkim specifikacijama: 

1. Kabeli kako je navedeno u Prilogu 2 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

2. Svjetlovodne niti kako je navedeno u Prilogu 3 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

3. Cijevi i mikrocijevi kako je navedeno u Prilogu 4 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

4. Spojnice za kabele kako je navedeno u Prilogu 5 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

5. Distribucijski čvorovi kako je navedeno u Prilogu 6 ovih Zahtjeva 

Naručitelja; 

6. Paneli u distribucijskim čvorovima kako je navedeno u Prilogu 7 ovih 

Zahtjeva Naručitelja; 

7. Djelitelji (splitteri) kako je navedeno u Prilogu 8 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

8. Stupovi kako je navedeno u Prilogu 9 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

9. Ormari za spajanje svjetlovodnih kabela na stupovima kako je navedeno u 

Prilogu 10 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

10. Zdenci kako je navedeno u Prilogu 11 ovih Zahtjeva Naručitelja; 

11. Pigtail i patch kabeli kako je navedeno u Prilogu 12 ovih Zahtjeva 

Naručitelja; 

12. Završne kutije u/na objektima kako je navedeno u Prilogu 13 ovih Zahtjeva 

Naručitelja; 

13. Pribor samonosivih kabela (PSK pribor) kako je navedeno u Prilogu 14 ovih 

Zahtjeva Naručitelja; 

14. Demarkacijska točka (MPoP) kako je navedeno u Prilogu 15 ovih Zahtjeva 

Naručitelja. 

2.5. Ostale tehničke specifikacije 

Maksimalna razlika u dužini niti do korisnika na jednom distribucijskom čvoru može 

biti 15 kilometara. 
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Za distribucijske čvorove na kojima je terminirano do 500 distribucijskih niti treba 

osigurati minimalno 24 niti od DČ-a do POP-a, dok za one na kojima je terminirano 

iznad 500 distribucijskih niti treba osigurati minimalno 48 niti od DČ-a do POP-a. 

Pri projektiranju treba se uzeti u obzir da se koriste isključivo 1/32 spliteri za 

spajanje korisnika. 

Pri projektiranju distribucijske mreže potrebno je predvidjeti rezervu u smislu 

dodatnih niti u odnosu na predviđeni maksimalni broj privoda te istu rezervu 

pozicionirati na kraj svakog ogranka mreže. Broj niti koje ulaze u objekt treba biti 

20% veći od broja stanova u istom i ne smije biti manji od 4 niti. 

U višestambenim zgradama je potrebno postaviti ormarić za razdjeljivanje niti 

(splicebox) i izraditi instalaciju s PVC kanalima do ispred svakog stana. 

Na kuće do 3 stana se postavlja 4 nitni kabel do zida/grede gdje se montira 

splicebox (završna kutija) u kojem se spaja onoliko niti koliko je predviđeno 

korisnika u objektu. 

Uz prethodno opisane zahtjeve, ako u distribucijskom čvoru postoji više od dva 

velika poslovna korisnika, potrebno je osigurati dodatne niti od POP-a do DČ-a. 

 

Slika 4 Elementi mreže s mogućim modelima 

2.6. Zakonodavni okvir 

Institucionalni i pravni okvir unutar kojeg se obavljaju aktivnosti projekta određen 

je primarno važećim propisima koji se odnose na gradnju elektroničke 

komunikacijske infrastrukture (EKI) i pružanje elektroničkih komunikacijskih 

usluga. Uz Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK), na gradnju EKI 

primjenjuju se i podzakonski propisi doneseni na temelju ZEK-a: Pravilnik o 
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svjetlovodnim distribucijskim mrežama, Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku 

kanalizaciju, Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih 

postaja, Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, Pravilnik o načinu i 

uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili 

građevine. Nadalje, na gradnju EKI primjenjuju se i Zakon o mjerama za 

smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih 

brzina, Zakon o gradnji, te Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i 

radovima i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih 

komunikacijskih mreža i usluga.  

Vezano uz rješavanje imovinsko pravnih primjenjivi su propisi koji reguliraju pravo 

investitora na gradnju: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (npr. 

služnost, pravo građenja), Zakon o obveznim odnosima (npr. pravo korištenja, 

zakup, nagodbe), Zakon o cestama (npr. služnost i pravo građenja na cestama), 

Zakon o koncesijama (npr. koncesije) i Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta 

(pravo puta). Prilikom provedbe Projekta, a ovisno o primijenjenom tehničkom 

rješenju, te načinu izgradnje primjenjivat će se adekvatan pravni okvir, neophodan 

za izvršenje Projekta, a koji se odnosi na određeni skup propisa, ali nužno ne i na 

sve kumulativno nabrojane propise. 

Propisi navedeni u ovim Zahtjevima Naručitelja su propisi koji su na snazi u 

trenutku Poziva na dostavu ponuda te se na izvršenje Ugovora o nabavi 

primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte 

Republike Hrvatske i Europske Unije koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve 

njihove kasnije izmjene i dopune. Obveza je ponuditelja odnosno budućeg 

Izvođača provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave ponude kao i 

tijekom provedbe Projekta, odnosno tijekom izvršenja Ugovora te uskladiti se sa 

primjenjivim zakonodavstvom. 


