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1. TEHNICKI OPIS
1.1. OPIS UREPENJA UKOLISA TE UVJETI | ZAHTJEVI ZA I1ZVODENJE

1.1.1. OPCENITO

Za investitora HRVATSKI CRVENI KRIZ GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA VRBOVEC,
a na temelju glavnog projekta, izraden je ovaj izvedbeni Projekt okolisa, za izgradnju Centra za pruzanje
socijalnih usluga u zajednici gradskog drustva crvenog kriza Vrbovec u Vrbovcu. Lokacija planiranog
zahvata je k.€.br. 1839, k.o. Vrbovec_1.

Centar za pruzanje socijalnih usluga predviden je za izgradnju na podrucju koji je prema PPUG
Vrbovca i UPU-a Grada Vrbovca svrstano u gradevinsko podruéje, u povrsinu za razvoj i uredenje naselja
i povr§inu mjeSovite namjene — pretezito stambene.

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, povrSine 1835m2, a teren na kojem c¢e se izvoditi radovi je
prema postoje¢em stanju livada. Isti je nepovoljno konfiguriran sa znacajnim padom terena od
sjeveroistoka prema jugozapadu. Sa sjeverozapadne strane parcela grani¢i sa Ulicom poginulih
branitelja, a sa jugozapadne strane sa Ulicom brdo. Neposredno uz kolnik obje ulice, a uz predmetnu
parcelu izveden je nogostup. Parcela sa sjeveroisto€ne strane grani€i sa neizgradenom parcelom, a sa
jugoistoCne strane dijelom sa ne izgradenom, a dijelom sa parcelom na kojoj je izgradena stambena
zgrada.

Kolni prilaz za pristup vozilima predviden je iz Ulice poginulih branitelja, a Centru ¢e biti omoguceni
i pjeSacki prilazi sa postojecih nogostupa iz spomenutih ulica.

Na parceli predvidenoj za gradnju, prema sada$njim saznanjima, nema komunalne infrastrukture.

Projektom uredenja okoliSa obuhvaéena je izgradnja povrSina namijenjenih kretanju vozila
(prometno manipulativna povrsina, parkiraliste), povrsina namijenjenih kretanju pjeSaka (staze, prilazi, trg
i druge pjeSacke povrsine), uredenje zatravljenih povrsina, sadnja drve¢a i ukrasnog grmlja, te postava
urbane opreme.

Projektom uredenja okolia, predvidena je izgradnja odnosno uredenje povrSina na slijedeéim
dijelovima koji €ine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu:

1. Kolni prilaz i interna prometno manipulativna povrsina
2. PjeSacke povrsine
3. Hortikulturno uredenje, urbana oprema, ograda, zastita fasade

1.1.2. Kolni prilaz i interna prometno manipulativna povrsina

Predmetna gradevina priklju€it ¢e se na javnu prometnu povrsinu izvedbom spoja na javnu cestu u
Ulici poginulih branitelja. Projektno rieSenje treba izvesti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje
i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

Prilaz na javnu cestu sastavni je dio interne prometno manipulativhe povrsine. Polozaj spoja na
javnu cestu — prilaza, uvjetovan je arhitektonskim rjeSenjem same gradevine, postoje¢im stanjem na
terenu, uklapanjem u postojece stanje kolnika postojece ceste te navedenim Pravilnikom.

Potrebno je maksimalno akceptirati postojeée stanje javne ceste u zoni zahvata uz posebno
razmatranje prometno-sigurnosnih kriterija.

Priklju€ak na javnu cestu lociran je na dijelu ceste koja je gotovo u pravcu, ¢ime je osigurana dobra
preglednost na predmetnoj lokaciji. Visinski gledano, niveleta osi kolnika na promatranom dijelu ceste, u
nagibu je (pada) od sjevera prema jugu, s prosje¢nim nagibom nivelete cca. 5,5%. Poprecni nagib kolnika
je jednostresan.

Akceptirajuci uvjete/zahtjeve investitora, posebne uvjete te raspolozivu postojecu Sirinu cestovnog
pojasa javne ceste, usvojeno je prometno rjeSenje kako je prikazano u grafi¢kim prilozima.

Tlocrtno gledajuéi, predmetni prilaz je Sirine 5,50 metara, a na njega se nastavlja interna
prometnice iste Sirine. Duljina kolnog prilaza na javnoj povrsini iznosi cca. 3,90 m i valja hapomenuti da
u duzini 2,40m kolni prilaz prijelazi preko postoje¢eg nogostupa. Trasa prilaza je u pravcu koji se s osi
javne ceste spaja pod kutom od cca 90°. Na spoju ruba kolnika javne ceste predvideno je izvodenje
ulazne betonske rampe na nacin kao 3to su izvedeni postojeéi kolni prilazi u predmetnoj ulici. Prilikom
izvodenja kolnog prilaza ée se rekonstruirati dio postojeCeg nogostupa radi kvalitetnije visinske
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prilagodbe kolnog prilaza i spoja na parcelu. Duzina nogostupa predvidenog za rekonstrukciju za
potrebe kolnog prilaza iznosi 10,1m.

Uzduzni nagib kolnog prilaza predviden je u padu od spoja interne prometno manipulativhe sa
nogostupom prema kolniku javne ceste, a uzduzni nagib prometno manipulativhe povrsine je u padu od
spomenutog spoja prema sjeveroistoku, odnosnu zavrSetku prometno manipulativne povrsine.
Izgradnjom novog kolnog prilaza nece se narusiti postojeci sistem odvodnje oborinskih voda sa kolnika.

Poprecni nagib prilaza na spoju s javhom cestom je jednostre$an, odnosno prati nagib postoje¢eg
nogostupa, a popre¢ni nagib prometno manipulativhe povrSine je jednostreSan od jugozapada prema
sjeveroistoku, osim na spoju sa nhogostupom gdje prati uzduzni nagib postojeéeg nogostupa.
Predmetnom nivelacijom dobiveno je da na nijednom dijelu povrSine rezultanti nagib nije manji od
minimalno potrebnog za osiguravanije brze i sigurnu dispoziciju oborinskih voda s prometnih povrsina.

Povrsina prilaza i interne prometno manipulativhe povrSine izvest ¢e se zavrSno s asfaltnim
zastorom. Na dijelu prometno manipulativhe povrSine, uz rubove ugradit ¢e se mali zaobljeni betonski
rubnjak 8/0 cm, uzdignut 3 cm iznad kolnika, dok je u dijelu zbog visinske razlike predvideno izvodenije
potpornih zidova sa ogradom. Na internoj prometno manipulativnoj povrsini predvidena su 4 parkiraliSna
mjesta. Dva namijenjena za uzduzno parkiranje, a dva okomito na kolnik, od kojih je jedno predvideno za
osobe sa smanjenom pokretljivoScu.

Kolni¢cka konstrukcija odabrana je iskustveno, uz procijenjeno prometno optereéenje (lako) i
nosivost temeljnog tla. Predlozena je slijedeca kolni¢ka konstrukcija:

Kolni prilaz
- habajuéi sloj — asfaltbeton AC 8 surf (50/70, AG3, M4), d= 3,0 cm

- nosivi asfaltni sloj — asfaltbeton AC 22 base (50/70, AG6, M2), d= 6,0 cm
- donji nosivi sloj — postojece+dosipavanje

Interna prometno maniupulativha povrSina

- habajuéi sloj — asfaltbeton AC 8 surf (50/70, AG3, M4), d= 3,0 cm

- nosivi asfaltni sloj — asfaltbeton AC 22 base (50/70, AG6, M2), d= 6,0 cm

- nosivi sloj od nevezanog kamenog zrnatog materijala (0/63mm), dmin= 45 cm

Donji nosivi sloj iz nevezanog zrnatog materijala debljine min. 45 cm treba biti zbijen do modula
stisljivosti Ms = 80 MN/m2, a nasip ispod kolni¢ke konstrukcije treba biti zbijen do modula stisljivosti Ms =
40 MN/m2.

Oborinska voda sa prometnih povrSina se popre¢nim i uzduznim nagibima usmjerava prema
tipskom slivniku s kiShom reSetkom. Isti ¢e biti spojen na interni sustav odvodnje oborinskih voda.
Slivni¢ko okno smjesteno je neposredno uz potporni zid, isto je tipizirano, izvodi se od betonskih cijevi &
50 cm, na pero i utor, s taloZnicom na dnu i lijevano Zeljeznom kiShom reSetkom na vrhu. Slivnik se na
internu kanalizaciju spaja PVC kanalizacijskim cijevima DN 160, minimalno SN 4.

Od prometne signalizacije, predvideno je izvodenje/iscrtavanje horizontalne signalizacije te postava
prometnih znakova. Od horizontalne prometne signalizacije predvideno je izvodenje/iscrtavanje pune
razdjelne crte, te pune crte zaustavljanja. Puna razdjelna crta izvodi se na dijelu prije crte zaustavljanja u
duljini 2,9m. Razdjelna crta je Sirine 10 centimetara. Crta zaustavljanja izvodi se kao puna, Sirine 0,5
metara i izvodi se minimalno 1 metar od ruba nogostupa.

Prometni znak BO02 postavlja se u nastavku zaustavne linijje na odgovaraju¢i stup, udaljen
minimalno 1,0 metara od ruba kolnika. Znak je nazivne veli€¢ine 60 cm, a donji rub znaka treba biti na 1,8
metara iznad okolnog terena. Od prometne signalizacije u okviru parkiraliSta predvideno je
izvodenjel/iscrtavanje parkirnih mjesta i parkirnog mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Parkirna
mjesta oznacavaju se linijom Sirine 10 cm, u bijeloj boji. Parkirana mjesta su 2,5X5,0 metara, a
oznaCavaju se punom uzduzZnom lijom te popre&nom linijom duljine 1 metar na spoju s internom cestom.
U okviru parkiraliSnog mjesta za osobe smanjene pokretljivosti predvideno je izvodenje/iscrtavanje
oznake H 57-1 i oznakom namjene parkirnog mjesta (simbol H 83), koje se izvodi zutom bojom, prema
zasebnom pravilniku. Prometni znakovi C39 i dopunska plo¢a E11, postavljaju se na jedan stup,
neposredno uz parkirno mjesto koje ozna€avaju. Stup mora biti udaljen minimalno 0,75 metara od ruba
parkiraliSsta. Prometni znakovi su nazivne veli€ine 60 cm, dopunska plo€a je 60/25 cm, a donji rub
dopunske ploce treba biti na 1,4 metra iznad okolnog terena.
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1.1.3. PJESACKE POVRSINE

U svrhu pjesacke komunikacije formirana je pjeSacka povrsina uokolo Centra koja povezuje internu
prometno manipulativhu povrSinu sa ulazima u Centar. PjeSacka povrSina je povezana i sa postoje¢im
nogostupom u Ulici poginulih branitelja nasuprot glavnog ulaza u Centar. Sirina staze uz prometno
manipulativhu povrSinu iznosi 1,5m sa mali zaobljenim rubnjakom. PjeSacka povrSina uz internu
prometnicu je pje$adkom rampom povezana sa povrsinom ispred glavnog ulaza. Sirina rampe iznosi
1,30m, dok je Sirina staze ispred glavnog ulaza 2,5m. Uzduzni i popre¢ni nagib pjeSacke staze uz internu
prometnicu jednak je uzduznom i popreénom nagibu interne prometnice. Ostali dio pjeSacke povrSine uz
Centar uvjetovan je postojecoj nivelaciji nogostupa i visinskoj koti Centra. PjeSacka rampa je nagiba
8,33%. Pjesacka povrSina uz Centar izvodi se iz betonskih oplo¢nika, a uz vanjsku stranu oplo¢ene
povrsine, odnosno na spoju sa zatravljenim povrSinama i zastitom fasade, ugradit ¢e se ravni betonski
rubnjak 8/20 u upustenom polozaju.

Osim pjeSacke povrsine uz Centar, formirat ¢e se park u jugozapadnom dijelu parcele, u nastavku
terase Centra. Setnica parka ¢e biti povezana sa postojeéim nogostupima, a centralno uz $etnicu formirat
¢e se oplo€ena povrsina (trg) veli¢ine cca 9/9m, kao mjesto gdje se moze na vanjskom prostoru sjediti i
odrzavati program vezan uz vanjski prostor (vrtna radionica, igraonica). Obodno su radi konfiguracije
terena formirani potporni zidovi koji ¢e se izvesti Sirine 40 cm i visine 40 cm, a iskoristit ¢e se kao
povrsina za sjedenje ( postava drvene obloge kako je oznaceno u grafickom dijelu glavnog projekta ) Uz
centralni trg postoji moguénost izvedbe uzdignutih gredica koje ¢e se izvesti i saditi po izboru korisnika i
voditelja radionice. Nivelacija Setnice i trga prilagodit ¢e se postoje¢im nagibima terena.

Trg je predviden za povrSinsku obradu iz tipskih betonskih plo¢a dimenzije 60x60 cm, dok je na
Setnici predvidena postava travnih oploCnika i betonskih oplo¢nika do 40cm Sirine. Ispod oploCenja
predvideno je izvesti donji nosivi sloj iz nevezanog zrnatog materijala minimalne debljine 40 cm, zbijen do
modula stisljivosti Ms = 70 MN/m2. Samo polaganje plo¢a predvideno je na podlogu od pijeska ili
tucanika, a prilikom ugradnje treba se pridrzavati uputa proizvodaca, ovisno o vrsti odabranog proizvoda.

Sa povrSina spomenutih pjeSackih povrSina oborinske vode su popre€nim nagibima usmjerene
prema dodirnim zelenim povrSinama odnosno na zatravljenu povrSinu. U sklopu parka formirat ¢e se i
rampa za pjeSacki prilaz podrumu Centra. Rampa se izvodi u nagibu 8,33%, a za povrSinsku obradu
predvideni su betonski elementi za oploCenje. Oborinska voda sa rampe prikupit ¢e se pomodu tipskog
odvodnog kanala sa reSetkom.

1.1.4. HORTIKULTURNO UREDENJE, URBANA OPREMA, OGRADA | ZASTITA FASADE

Za potrebe uredenja okoliSa, u sklopu ovog projekta, na odgovarajuéem situacijskom nacrtu,
predloZeno je hortikulturno uredenje i definirana urbana oprema (klupe, jarboli, stalci za bicikle i koSevi za
smece). Hortikulturno uredenje zelenih povrsina predvida zatravljenje zelenih povrSina, sadnju drveca,
ukrasnog grmlja uz senzorne staze i zastitnog zelenila (penjacice) uz potporni zid rampe.

Projektom je predvidena izvedba ograde na dijelu parkiraliSta, na zidovima uz pjeSacku rampu za
podrum i zidu vanjskih stepenica za ulaz u podrum.

Zastita fasade, na svim dijelovima zgrade gdje je ista u kontaktu sa zelenim povrSinama, izvodi se
formiranjem pojasa S$irine cca. 50 cm, u koji ¢e se ugraditi prirodni Sljunaka krupnije granulacije. Sa
vanjske strane pojasa ugraduje se tipski betonski rubnjak 5/20 ili se formira traka iz betonskog oplo¢nika
minimalne Sirine 20 cm.

1.2. 1ZVODENJE RADOVA — NACIN, UVJETI | ZAHTJEVI
1.2.1. UVODNI DIO

"Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (u daljnjem tekstu: OTU) je obuhvaéena vecina
radova vezanih uz cestogradnju. U Sest knjiga (I-VI) detaljno je opisan nacina njihova izvrS§enja, potrebna
kakvoc¢a ugradenih materijala, potrebna kakvoca izvedenih radova, kao i kontrola kakvoce izvedenih
radova. U njima su takoder navedene i hrvatske norme (HRN) koje se odnose na pojedine vrste radova.
OTU su, za potrebe Hrvatskih cesta, izradeni od strane IGH Zagreb.

Projektom obuhvacéeni radovi te provjera kakvoce radova i ugradenih materijala trebaju se izvoditi u
skladu sa opSirnijim opisima svake stavke u Opc¢im tehni¢kim uvjetima, a za svaku vrstu rada ¢e se
navesti knjiga i numeracija naslova pod kojim je navedena stavka obuhvacena.
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Ukoliko su nacin izrade, kakvoCa materijala, kontrola kakvocCe i ostalo propisani hrvatskom
normom, u opisu je navedena hrvatska norma koja se odnosi na doti¢ni rad, ali ne i ostale norme koje se
na nju vezu, jer su one nabrojane na kraju navedene hrvatske norme.

1.2.2. PRIPREMNI RADOVI
1.2.2.1. Geodetski radovi

Prije poCetka radova izvodaC je duzan provesti iskolCenje trase i objekata. IskolCenje trase i
objekata obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u
projekte, osiguranje osi iskol¢ene trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu
za sve vrileme gradenja, odnosno do predaje radova investitoru.

Nadzorni inZenjer, po potrebi, predaje izvodacu na terenu poligonske tocke operativhog poligona
koje su primjereno stabilizirane u skladu s terenom u kojem se nalaze. Prije po¢etka zemljanih radova
izvoda¢ mora postaviti profile prometnih i ostalih povrSina prema projektiranim popre¢nim profilima. Ako
nije zadovoljan s popre€nim profilima terena iz glavnog projekta, izvodac ih ima pravo ponovno snimiti
nivelmanski ili tahimetrijski i prikazati u mjerilu 1:100, odnosno u mijerilu kao u projektu. Na moguce
razlike izvodac¢ upozorava nadzornog inzZenjera radi dobivanja potvrde i suglasnosti. Bez pismene potvrde
nadzornog inzenjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u popre¢nim profilima u odnosu na izvedbeni
projekt.

Posebno napominjem da treba provjeriti projektirani visinski uklop u dodirne prometne povrsine te u
sluc€aju bilo kakvih odstupanja od projektiranih vrijednosti odmah obavijestiti nadzornog inzenjera.

1.2.2.2. Cis¢enje i priprema terena

Prije poCetka radova izvodac€ je duzan odistiti teren od Siblja i drveca, ukljuivo vadenje panjeva, te
sav otpadni materijal deponirati na gradiliSni deponij. Na povrSinama iskopanim za profil ceste treba
izvaditi sve panjeve i korijenje do ovih dubina:

a) na zaobljenim povrsinama zasjeka - do povrSine zaobljenja,

b) ispod nasipa - na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla,

c¢) ispod kolni¢ke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tlo na najmanje 0,50 m ispod

planuma temeljnog tla (planuma posteljice).
Udubine od izvadenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom
temeljnom tlu (ili zamjenskim) te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti.

Ru$enje i uklanjanje postojece prometne opreme, rudenje i premjestanje ograda, ruSenje dotrajalih
objekata, odstranjivanje odlagaliSta i drugih stvari treba obaviti bez nano3enja Stete na ostalim objektima i
posjedima uz cestu/stazu. Ovdje posebno isti€em da je projektom predvideno uklanjanje odnosno
premjeStanje dijela ograde tvorni¢kog kruga. Na predmetnoj dionici potrebno je pazljivo demontirati
ogradne ziCane panele, u dijelu ukloniti betonske parapetne ogradne zidove te ukloniti postojece Celicne
ogradne stupove. Dio ogradnog materijala, koji se ponovno ugraduje, treba odgovarajuce deponirati na
mjestu dogovorenom s investitorom, a otpadni materijal odgovarajucée zbrinuti.

Na dijelovima spajanja na postojeci kolnik internih cesta, potrebno je prvo izrezati (strojno,
odgovaraju¢om pilom) postojeci asfalt na udaljenosti cca. 30 cm od linije postave novih rubnjaka, ukloniti
postojeci asfalt te pri¢i postavi rubnjaka. Postoje¢e prometne znakove i stupove, potrebno je paZljivo
demontirati te prevesti na gradiliSni deponij ili deponij prema dogovoru s investitorom, obzirom da se dio
prometne signalizacije, poslije izvedbe parkiralista vra¢a na teren.

Svi radovi vezani uz za$titu, premjestanje ili uklanjanje postoje¢ih komunalnih instalacija trebali bi
biti predvideni projektom. Prije izvedbe radova u blizini postojeéih podzemnih instalacija potrebno je o
tome obavijestiti distributera/operatera i zatraZiti iskol¢enje i otkrivanje pojedine instalacije. Nakon
iskol€enja instalacije potrebno je utvrditi njen stvarni polozaj i dubinu polaganja, a isto se vrsi na nacin koji
se dogovori sa predstavnikom distributera, najées¢e iskopom probnog rova okomito na smijer instalacije.
Iskop se obavlja isklju€ivo ru¢no, bez upotrebe alata koji moze ostetiti podzemnu instalaciju. Probni rov se
izvodi na razmacima koji su dovoljni za sigurno utvrdivanje trase podzemne instalacije. Nakon otkrivanja
polozaja podzemne instalacije sa predstavnikom distributera/operatera se dogovaraju mjere zastite.
PostojeCe podzemne instalacije, za koje se zna, opisane su u uvodnom dijelu. Obzirom na situaciju, nisu
predvidene nikakve zasebne mjere zastite istih.
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1.2.3. ZEMLJANI RADOVI
1.2.3.1. Iskop humusa

Humusno tlo se zasebno iskopava s koridora parkiraliSta i proSirenja ekonomskog dvorista, na
mjestima gdje ga ima i gdje je zadovoljavaju¢e kvalitete za ponovnu ugradnju. Humus se iskopava
isklju€ivo strojno, a ru¢no jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavaju¢i nacin.
Odlaganje humusa u odlagaliste mora se obavljati tako da ne dode do mijeSanja s nehumusnim
materijalom.

Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inzenjer u prisutnosti ovlastenog predstavnika
izvodaca, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase. Ako nije drugacije odredeno, humusnim
slojem smatra se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je koli¢ina organskih tvari veéa od 10 %.

1.2.3.2. Siroki iskop

Siroki iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina,
odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera, a uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla i zahtijevana
svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala,. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija. Pod materijalom
kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno,
upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skrejperom. Iskop u materijalu “C* kategorije
dopusten je do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konaéni se iskop obavlja
tek neposredno prije izrade kolni¢ke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.
Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata
vezana koherentna tla.

1.2.3.3. Iskop stepenica
Projektom nije predviden iskop stepenica.
1.2.3.4. Iskop rova za instalacije i drenaze

Rovove za instalacije i drenaze treba iskopavati strojno, a jedino ako to nije moguée ru€no uz
potrebne mjere sigurnosti i zastite na radu. Kod veéih se dubina rovovi obvezno moraju razupirati, a nacin
razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. Nadin razupiranja predlaZze izvodag, a odobrava nadzorni
inZenjer. Kao svijetla Sirina kod nerazupiranih rovova raduna se razmak u dnu, a kod razupiranih rovova
razmak izmedu razupiranih stijenki rova. Za obradu spojeva cijevi, kontrolna okna i sli€no na odredenim
se mjestima predvidaju proSirenja do 50 cm koja se priznaju izvodaCu. Iskopani materijal odlaze se
privremeno uz rovove na takvoj udaljenosti na kojoj neée ugroziti iskopani rov. Taj se materijal
upotrebljava za zatrpavanje rova ako je pogodan, a viSak odvozi na mjesto odredeno projektom ili
odredbom nadzornog inZenjera te tamo razastire.

1.2.3.5. Uredenje temeljnog tla

Dubina do koje se ureduje temeljno tlo odredena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.
Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlaZznosti koje omoguéuje optimalni utroSak
energije zbijanja. To se postize vlaZenjem ili rahljenjem i sudenjem tla. Tek kada materijal postigne
optimalnu vlaznost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), pristupa se zbijanju. Kod
materijala osjetljivih na vodu, veliku paznju treba posvetiti o€uvanju temeljnog tla od prekomjernog
vlazenja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlaznost dopusti, temeljno tlo zbije
odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme gradenja izvoda¢ mora osigurati odvodnju temeljnog tla. Prije
zbijanja povrsinu tla treba izravnati.

Temeljno tlo mora imati trazenu zbijenost, ovisno o vrsti tla i visinskom polozaju, tj. u svemu prema
zahtjevima iz tabele 2-08-1 OTU. Kontrola se provodi teku¢im i kontrolnim ispitivanjem, prema PKOK-u.

Ukoliko se prilikom iskopa naide na sloj slabog temeljnog tla, isti se treba zamijeniti. Materijal za
zamjenu predlaZze izvoda&. lzvoda¢ mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu
kakvocu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inZenjer. Debljinu sloja koji ée se zamijeniti
odreduje nadzorni inZenjer na terenu, a po potrebi odreduje se na pokusnoj dionici.
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Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i nacin njihova rada. Na
pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala, i to najmanje na pet mjesta. Svi troSkovi u vezi s
pokusnom dionicom padaju na teret izvodaca. Kod vecih debljina slabog temeljnog tla (veée od 0,5
metara), uredenje treba izvesti primjenom geotekstila ili polimernih geomreza. Obzirom na sloZenost
odabira i primjene predmetnih materijala, neophodno je da iste odobri geomehanicar.

1.2.3.6. Izrada nasipa

Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tlo ili na ve¢ izradeni sloj nasipa tek nakon &to
nadzorni inZenjer preuzme temeljno tlo ili sloj ve¢ izradenog nasipa. Po zavrSetku nasipa dotjeruju se i
planiraju njegovi pokosi. Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili
nagibu koji je najviSe jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. U popre¢nom smjeru nasip mora
uvijek imati minimalni popre¢ni pad u svim fazama izrade. Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini
odgovaraju¢im sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nizega ruba prema viSemu. Materijal treba navoziti
po vec djelomi¢no zbijenom nasipu, po moguénosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoZenjem
omoguéi odredeno i jednoliéno zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja nasipa moze se
otpocCeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je trazena zbijenost dokazana ispitivanjem.
Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog
materijala i dubinskim ucinkom strojeva za zbijanje.Nasip moze biti izraden od zemljanih materijala,
mijeSanih materijala i kamenitih materijala. Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali
dobiveni miniranjem, kamene drobine i $ljunci, tj. materijali koji prakticki nisu osjetljivi na prisutnost vode.
Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vuénim), vibronabija¢ima i kompaktorima, ovisno o
vrsti upotrijebljenog materijala. Nasipi od kamenih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine
od 30 do 60 cm, a stvarna maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici,
ako ne postoje provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal moze pravilno zbiti
odredenim sredstvima za zbijanje.Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti (d 60/d10) veéi od 4

- maksimalna veli¢ina zrna smije biti jednaka najviSe polovici debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na
trasi ima snijega i leda. Kriteriji za ocjenu kakvoée ugradenog materijala u slojeve nasipa dani su u tablici
2-09-3 OTU.

1.2.3.7. I1zrada posteljice

Posteljica je zavrdni sloj nasipa ili usjeka ujednaene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti
materijala. Nasuti zemljani materijal za posteljicu ili materijal u iskopu mora se odmah zbiti. Ako je veé
zbijena posteljica duze vrijeme izloZena vremenskim nepogodama ili osteéenjima, izvoda€ je duzan da je
prije nastavka radova dovede u stanje zahtijevano projektom.

Radovi na uredenju posteljice u zemljanim materijalima obuhvacaju planiranje, eventualnu sanaciju
pojedinih manjih povrsina slabije kakvoce boljim materijalom, vlazenje odnosno prosusivanje zemlje i
zbijanje do propisane zbijenosti. Materijal za izradu posteljice od zemljanih materijala treba zadovoljavati
kriterije prema tocci 2-10.1 OTU.

Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od glinovitih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz = 100%,

- modul stisljivosti mjeren kruznom ploéom & 30 cm, Ms = 30 MN/m2 .

Radovi na uredenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvacaju poravnanje
preostalih vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajuceg sloja od Cistog sitnijeg kamenog
materijala, njegovo planiranje, vlaZenje i zbijanje do traZene zbijenosti. Kod nasipa od kamenitih
materijala zavrSni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom.Prije nasipanja materijala za
izravnavajuci sloj treba provjeriti njegovu kakvocu.

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti (d 60/d10) veéi od 9

- maksimalna veli¢ina zrna je 60 mm

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima
shijega i leda. Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od kamenitih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz = 100%,

- modul sti8ljivosti mjeren kruznom plo€om & 30 cm Ms = 40 MN/m2 .
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1.2.3.8 Zastita pokosa

Poslije izrade nasipa, usjeka ili ostalih cestovnih objekata i provedenih osnovnih uvjeta stabilnosti,
potrebno je odmah zastititi povrSine pokosa odgovaraju¢im naginom zastite.

Zastita pokosa promjenom humusnog materijala i travnate vegetacije, izvodi se aktivhim humusnim
materijalom bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj
vegetacije. Humusni materijal nanosi se poc¢injuc¢i od dna pokosa prema vrhu. Debljina humusnog sloja
obi¢no je odredena projektom, a kada to nije slu€aj, za pokose se primjenjuje sloj debljine 0,10 do 0,20 m.
Humusni se sloj planira i zbija lakim nabija¢ima. Po fino uredenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i
mjeSavina trave odabire se u ovisnosti o ekoloskim uvjetima podrucja zbog sigurnosti rasta vegetacije.
Koli¢ina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate
vegetacije, povrsine se moraju njegovati do konac¢nog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Izvodac
mora predociti nadzornom inzenjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i gnojiva, kao i
rezultate kontrole kakvoée sjemena. Gotove povrSine zadticene humusnim materijalom i travnatom
vegetacijom preuzimaju se na osnovi koli¢ine obrasle povrSine jednolike gustoée, svjeze boje i zdravog
izgleda.

1.2.4. ODVODNJA
1.2.4.1. PovrSinsko odvodnjavanje

Oborinske vode okolnog terena koje se slijevaju k prometnici, bilo da se trasa nalazi u usjeku ili u
nasipu, potrebno je prihvatiti obodnim kanalima (jarcima) te sakuplijenu vodu odvesti izvan pojasa
prometnice. Dno jarka u nozici nasipa, u bilo kojem popre€nom presjeku ceste, mora biti nizi od visine
vanjskog ruba najnizeg nosivog sloja kolni¢ke konstrukcije za min 30 cm.

Odvodni jarci bez obloge rade se iskopom u sraslom ili nasutom tlu a prema detaljima iz projekta u
svim kategorijama terena. Jarcima se prihvaca povrsinska voda s kolnika ceste i usjeka ili nasipa i odvodi
dalje do propusta, vodotoka, vododerina i sl. Jarci bez obloge rade se u nagibima od 0,2 do 2%, a
poprecni presjek je dat odgovaraju¢im nacrtima. Izrada jaraka mora biti u svemu prema projektu a
posebno u pogledu uzduznih padova. Nije dopusteno izvesti jarke s lokalnim neravninama dna u kojima
se zadrzava voda. lzvedeni jarak ée se preuzeti visinski na svakom projektnom profilu a po potrebi i
gudce i svako odstupanje veée od 5 cm nece se preuzeti. Nagibi pokosa jarka kao i pad dna jarka moraju
biti na cijeloj duzini ujednaceni.

1.2.4.1. Cestovna kanalizacija

Iskop rova za kanalizaciju vrsi se strojno, osim na dijelovima gdje to nije mogucée ili opravdano.
Sirina i dubina rova, ovisni su o tehni¢kom rje$enju i odredeni projektom te moraju odgovarati uvjetima iz
HRN EN 1610. Na mjestima spojeva cijevi s kontrolnim oknima kanalizacije, izvode se proSirenja iskopa
za 50 cm ili ve¢a prema projektu. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvliene spoja cijevi.
Iskopani materijal odlaze se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj nece
izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova a viSak odvozi na
odredeno odlagalidte i tamo razastire. Rovove treba izvoditi tako da se osigura sigurna i struéna ugradnja
cjevovoda. Dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova mozZe biti lokalno + 3 cm od
projektirane kote. Na mjestima izvedbe kontrolnih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%,
odstupanje od projektom zadane kote dna dopusteno je do max. £ 1 cm.

Nakon provjere i dokaza zbijenosti, odnosno nosivosti tla, na pripremljeno i preuzeto dno iskopa,
moguce je zapoceti ugradnju podloznog sloja od pijeska prema rjeSenjima iz projekta. Minimalna debljina
podloznog sloja je 5 cm Ovim projektom predvidena je ugradnja podloge u dva sloja Prvo se izvodi donji
sloj u debljini 10 cm kod normalnih uvjeta tla ili 15 cm kod stijene ili drugih tvrdih podloga, sve prema HRN
EN 1610. Ovaj sloj se ugraduje prije postavljanja i spajanja cijevi dok se drugi sloj pijeska ugraduje nakon
postavljanja i spajanja cijevi i prikljuCaka na revizijska okna ili druge uredaje.

Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inzenjer. Odstupanje vecée
od £1,0 cm, na duZini od 4 m nece se tolerirati.

Polaganje i spajanje cijevi vrSi se prema tehni¢kim uputama proizvodaca/dobavljac¢a.

1.2.4.1.1. Slivnici
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Slivnici se ugraduju na mjestima prema rasporedu iz projekta. Dno iskopa za slivnik mora u svemu
odgovarati uvjetima i odredbama kao i za kontrolna okna. Slivnici se ugraduju izvedbom jednostrane ili
dvostrane oplate, koristeéi betonsku ili PP cijev kao unutarnju oplatu, a debljina betonske obloge (C
16/20) iznosi minimalno 10 cm.

Slivnici su kruznog presjeka @50 cm s dubinom taloZnice minimalno 40 cm. Priklju€ak na kontrolno
ili direktno na cijev kanalizacije izvodi se PVC kanalizacijskim cijevima @ 16 cm, odnosno prema detalju iz
projekta. Svi radovi moraju biti tako izvedeni da je osigurana vodonepropusnost slivnika. 1zvedba gornjeg
ruba slivnika treba izvesti u zadanom popre€nom nagibu kolnika ili rigola. Gornji rub reSetke treba ugraditi
za 5-8 mm nize od kote rigola ili ruba kolnika.

Opis rada, kontrola kakvoce te obra¢un radova dani su u OTU-II; 3-04.5.

1.2.4.1.2. Rubnjaci i tipski kanali za odvodnju

Tipski betonski rubnjaci se ugraduju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika/staza, na
betonsku podlogu od betona klase minimalno C 12/15, sve prema detaljima i mjerama iz projekta.
Ugradeni rubnjak ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga oSte¢enja. ResSke izmedu pojedinih
rubnjaka ne smiju biti Sire od 10 mm. Ispunjavaju se drobljenim pijeskom i zalijevaju cementnim mortom u
omjeru 1:2.

Tipski odvodni kanali za odvodnju odabrani su prema tehni¢koj dokumentaciji proizvodaca, a
ugraduju se na mjestima predvidenim projektom. Ugradnja se vrSi prema tehni¢koj uputi proizvodaca, a
detalj ugradnje bit ¢e prikazan izvedbenom dokumentacijom.

Opis rada, kontrola kakvoce te obra¢un radova dani su u OTU-II; 3-04.7.

1.2.5. NOSIVI SLOJEVI KOLNICKE KONSTRUKCIJE
1.2.5.1. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala, kao dio kolni¢ke konstrukcije,
ugraduje se izmedu posteljice i zavrSnog sloja. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se raditi
kada nadzorni inzenjer preuzme posteljicu te odobri po¢etak rada. Nadzorni inzenjer provjerava: ravnost,
projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, polozaj i trazene uvjete kakvoce. lzvodal je duZan
odrzavati posteljicu/temeljno tlo u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od nadzornog inZenjera.
Ako iz bilo kojeg razloga dode do ostecenja posteljice, izvodac€ ju je duzan ponovno dovesti u stanje koje
odgovara traZzenim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inzenjeru.

Nosivi se sloj ne smije ugradivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Takoder,
poslije obilnije kie i otapanja snijega treba pri¢ekati sa zbijanjem dok se suviSna voda ne ocijedi iz
materijala. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se na uredenoj posteljici raditi navozenjem
zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomocu grejdera, te zbijanjem.

Odredena se koli¢ina materijala razastire s takvim nadviSenjem da se nakon zbijanja dobije sloj
projektirane debljine, $to se eventualno odreduje na pokusnoj dionici. U radu treba paziti da ne dode do
segregacije zrnatog materijala. Dogodili se to, segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim
materijalom. Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude oko optimalne
vlage odredene normom HRN U.B1.038.

Zbijanje pocinje nakon zavrSenog planiranja i profiliranja, a obavlja se vibracijskim strojevima:
vibroplo¢ama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kota¢ima, kombiniranim valjcima s
gumenim i metalnim kotadima, posebno ili u kombinaciji. Zbijanje treba obavljati paZljivo, nakon
razastiranja materijala, preko cijele povrSine sloja. Valjci i/ili uredaji za nabijanje moraju se kretati stalnom
brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. PovrSina sloja
mora biti dobro zatvorena, jednoliko - mozai¢nog izgleda. Sva mjesta koja mozda nisu dostupna
strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i nainima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i
nacine rada odobrava nadzorni inzenjer, a na prijedlog izvodaca.

Svi tehniCki zahtjevi za ugradeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idu¢eg sloja. Zbijanje
sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju izmedu ugradnje nosivog sloja i slijedeéeg sloja kolnicke
konstrukcije doSlo do smrzavanja, jacih oborina, osteéenja zbog gradiliSnog prometa ili naknadnih radova
na postojec¢em sloju.

Sve moguée manjkavosti prema projektiranim zahtjevima izvoda€ mora otkloniti o svom trosku,
uklju€ujuéi i sva dodatna ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.
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Ako nakon preuzimanja nosivog sloja dode do njegovog osteéenja uslijed vremenskih nepogoda ili iz bilo
kojeg drugog razloga, sloj se mora popraviti i dokazati njegova kakvocéa prije izrade slijedeceg sloja
kolnicke konstrukcije. Sve moguée manjkavosti prema tim zahtjevima izvoda¢ mora otkloniti o svom
troSku, uklju€ujuéi i sva dodatna ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost
sanacije.

1.2.5.2. Nosivi sloj od asfaltbetona — asfaltbeton “base*

Nosivi sloj od asfaltbetona jest nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od mjeSavine kamenog
brasna, kamenog materijala do najve¢e nominalne veli€ine zrna 32 mm i bitumena kao veziva,
proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Asfaltna mjeSavina prevozi se do gradilista kamionima kiperima. Pri prijevozu se asfaltna
mjeSavina mora na pogodan nacin ucCinkovito za$tititi od hladenja, kiSe i neCistoée bez obzira na
vremenske uvjete.

Asfaltna mjeSavina moze se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni
inzenjer. Vremenski razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24 sata i za to vrijeme
treba zabraniti gradiliSni prijevoz po ispitanoj podlozi. Ako je podloga povrsinski ostec¢ena zbog
vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne
mjeSavine. Polaganje asfaltne mjeSavine na podlogu od asfaltnog sloja moze zapoceti kada je podloga
oCiS¢ena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora zapoceti najmanje 3 sata prije
polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu.

Asfaltna mjesSavina ugraduje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne
mjeSavine po kiSi i na mokru podlogu nije dopustena. Prilikom izrade habajuéeg sloja temperatura
podloge i zraka mora biti viSa od 10 C°, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja visa od +5 C°.

U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inZenjer moze obustaviti izradu
asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su vise od minimalno propisanih, ako postoji opravdana sumnja
da se pod takvim uvjetima asfaltna mjeSavina ne¢e moci valjano ugraditi.

Temperatura asfaltne mjeSavine na mjestu ugradnje ovisi o vrsti upotrijebljenog bitumena u
asfaltnoj mjeSavini. Najnize dopustene temperature asfaltne mjeSavine spravljene sa cestogradevnim
bitumenom na mjestu ugradnje prikazane su u OTU, tablica 6-00-18.

Asfaltna ¢e se mjeSavina ugradivati strojno, pomocu asfaltnog finiSera na nacin da se osigura
kontinuirana ugradba, bez zastoja. Asfaltni finiSeri moraju omogudéiti postizanje jednolikog stupnja
pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu asfaltne mjeSavine. Ako se
asfaltha mjeSavina ugraduje s pomocu dva ili viSe finiSera, finiSeri smiju biti uzduZno razmaknuti najvise
do 30 m kako bi se omogucilo vruée spajanje rubova i moraju imati jednake radne karakteristike, tako da
se sloj na cijeloj Sirini moze ugraditi jednoliko s obzirom na stupanj zbijenosti i teksturu povrsine. Kada
projektom nisu predvidene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati tako da je rub
svakog sloja u odnosu na prethodni pod kutom od priblizno 45°.

Ako zbog zastoja u dopremi ili proizvodnji dode do zastoja u ugradnji asfaltne mjeSavine, tako da
temperatura padne ispod najnize dopustene, mora se prekinuti s daljnjom ugradnjom iste, a na mjestu
prekida izvesti pravilan poprecni radni spoj. Na usponima se asfaltna mjeSavina razastire tako da je smjer
kretanja finiSera od nize prema visoj. Na povrsinama gdje ugradivanje finiSerom nije moguce, asfaltna se
mjeSavina moze, uz odobrenje nadzornog inzenjera, razastirati ruéno, uz uvjet da se postigne propisana
kakvoca izvedenog asfaltnog sloja. Osim propisanom teku¢om kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti
kakvocu izvedenog sloja i odmah otklanjati moguée grube neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita
promjena debljine ili visine sloja i sl.).

Razastrta asfaltha mjeSavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. Izvoda¢ radova
obvezan je od nadzornog inZenjera zatraZiti suglasnost o predloZenoj garnituri valjaka i reZimu valjanja.
Standardni valjci s vibracijskim djelovanjem imaju u odnosu na stati¢ke valjke veliko dubinsko djelovanje,
a optimalne frekvencije odredene su ovisno o debljini sloja i vrsti asfaltne mjeSavine ili ¢e se odrediti
izradom pokusne dionice. Svi valjci s ¢eliénim plastom moraju imati jednostavan funkcionalni uredaj koji
omogucuje da plast kotaa bude jednoli¢no obavijen filmom vode.

Uzduzni spoj je paralelan s osi s ceste, a izvodi se kao vruci spoj. Poprecni radni spoj okomit je na
0s ceste/staze. Broj i duljina poprecnih i uzduznih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su
spojevi potencijalno slaba mjesta u kolni¢koj konstrukciji.

Na uzduznim i popre¢nim spojevima asfalt mora imati priblizno istu gustoéu i svojstva kao i na
ostalim dijelovima povrSine. Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu moraju se
zasijecati prije polaganja druge trake (hladni uzduzni spojevi) ili u nastavku rada (poprecni spojevi) na
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mjestu pune debljine sloja. Vertikalna povrSina na hladnim spojevima mora se dobro premazati vezivom
kako bi se osigurala $to bolja veza izmedu prethodno i novopolozenog asfaltnog sloja. Spojevi se
premazuju vru¢im bitumenom ili nanoSenjem odgovarajuéih bitumenskih masa u koli€ini od priblizno 50
g/ml za jedan centimetar debljine asfaltnog sloja. Kod viSeslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju
preklapati, nego moraju biti razmaknuti za najmanje 150 mm. Uzduzni spoj zavrdnog sloja mora se
poklapati s osi ceste. U voznim se trakama ne smije raditi uzduzni radni spo;.

Vrsta, zahtijevana kakvoca i debljina asfaltbetonskih nosivih slojeva, asfaltbeton AC 22 base,
detaljno je opisna o odgovarajuéim to¢kama poglavlja 1.1.

Prilikom izrade asfaltnog kolnika, izvoda¢ se mora pridrzavati svih propisanih zahtjeva iz Tehni¢kih
uvjeta za asfaltne kolnike, narucitelja Hrvatske ceste d.0.0. od lipnja 2015. godine.

1.2.6. ASFALTNI KOLNICKI ZASTOR

1.2.6.1. Habajuéi sloj od asfaltbetona — asfaltbeton “surf*

Habajuéi sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog brasna, kamenog
materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po nacelu
najgusce slozenog kamenog materijala.

Za prijevoz i ugradnju vrijede isti uvjeti kao iz ugradnju asfaltbetona “base”. Vrsta, zahtijevana
kakvoca i debljina habajuceg sloja od asfaltbetona AC 11 surf, detaljno su prikazane o odgovaraju¢im
to¢kama poglavlja 1.1.

Prilikom izrade asfaltnog kolni¢kog zastora, izvoda€ se mora pridrzavati svih propisanih zahtjeva iz
Tehnickih uvjeta za asfaltne kolnike, narucitelja Hrvatske ceste d.o.o. od lipnja 2015. godine.

1.2.7. OPREMA CESTE

1.2.7.1. Prometni znakovi

Prometni znakovi postavljaju se na odgovarajuée stupove. Pri¢vr§¢ivanje prometnih znakova mora
biti izvedeno na nacin da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pri¢vrs¢ivanja. Elementi za
priévrs§civanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci
Se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pri¢vr§éuju se na stupove koji su izradeni od
Celiénih cijevi i zasticeni protiv korozije postupkom vru¢eg cin€anja ili na aluminijske stupove. Pri
postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna
refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetliena. Na isti se stup ne smije postaviti
viSe od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoce
betona C 20/25, oblika zarubljene piramide €ije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. Dno
temelja treba biti ukopano 70 cm od kote okolnog terena.

Prilikom dobave materijala i izvodenja radova treba se detaljno pridrzavati Pravilnika o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

1.2.7.2. Oznake na kolniku

Oznake na kolniku iscrtavaju se prema odgovaraju¢em nacrtu iz projekta. Za oznake na kolniku
mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne
smiju biti viSe od 0,6 cm iznad razine kolnika, a ako su kao oznake na kolniku upotrijebljene kovinske
glave, one ne smiju biti vise od 1,5 cm iznad razine kolnika.

Prilikom dobave materijala i izvodenja radova treba se detaljno pridrzavati Pravilnika o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

1.2.7.3. Ograde

Ogradivanje predmetne parcele predvideno je izvedbom ograde iz tipskih elemenata, Celi¢nih
stupova i zi€anih panela. Prilikom izvedbe drzati se uputa proizvodaca elemenata.
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1.2.8. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Privremena regulacija prometa, po potrebi, postavlja se kod izgradnje kolnog prilaza u svrhu zastite
svih sudionika u prometu, te radnike i radne strojeve izvodaca od sudionika u prometu.

Priviemena regulacija prometa predvidena je postavljanjem odgovaraju¢e vertikalne prometne
signalizacije kojom se zabranjuje odnosno ograniCava kretanje vozila u blizini radovima zahvacenih
povrSina, sve u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN
92/19). Ista ostaje u primjeni sve dok za njom ima potrebe, a za cijelo to vrijeme treba se svakodnevno
viSe puta provjeravati ispravnost prometnih znakova. U slu¢aju oSte¢enja prometnih znakova potrebno ih
je odmah popraviti ili zamijeniti.

Privremena prometna signalizacija predvidena je troSkovnikom, a cijenom je obuhvacéena njena
nabava, doprema, postavljanje i uklanjanje, kao i kontrola ispravnosti i odrzavanje. Sva postojeéa
prometna signalizacija koja ne smeta za izvodenje radova ostaje i dalje u funkciji, a ako smeta za radove
treba se izmjestiti. Ovoj prometnoj signalizaciji se pridodaje priviemena prometna signalizacija, koja
ostaje u funkciji za cijelo vrijeme trajanja radova, ali se moze premjestati duz trase po potrebi, odnosno
kako napreduju radovi.

1.3. UTJECAJ NAMJENE | NACINA UPORABE NA TEHNICKA SVOJSTVA GRADEVINE

Uredenjem okoliSa, predvidenim za osiguranje internog prometa u funkciji potreba predmetne
gradevine, moze se reéi da njezina namjena i nacin uporabe, nemaju posebnih zahtjeva glede svojstava
ugradenih gradevnih proizvoda kao ni na tehniCka svojstva projektiranog dijela gradevine te gradevine u
cjelini. Projektom je predvidena dobava i ugradnja standardnih gradevinskih materijala i opreme, sve
sukladno odgovaraju¢im hrvatskim normama.

1.4. LOKACIJSKI UVJETI NA UREDENJU OKOLISA

Prema PPUG Vrbovca i UPU-a Grada Vrbovca, gradevinska parcela mora imati neposredan
pristup na javnu prometnu povrSinu uskladen sa Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14). Priklju¢ak na javnu cestu uskladen je sa istim.

Osim uvjeta prikljuenja, za predmetnu gradevinu potrebno je na gradevnoj Cestici osigurati
propisan broj parkiraliSna mjesta. Potreban broj parkirnih mjesta za predmetnu gradevinu potrebno je
rijeSiti prema kriteriju 15PM/1000m2, gradevinske(bruto) povrSine, ¢ime dolazimo do potrebnih 16PM.
Obzirom na sigurnosnu udaljenost od izgradenog objekta na parceli ké.br. 1841, k.0.Vrbovec_1 na parceli
su projektirana 4 parkirna mjesta. Jedno parkirno mjesto ¢e biti prilagodeno osobama smanjene
pokretljivosti. Ostala potrebna mjesta do potrebnog broja po prostornom planu osigurana su na
postojeéem parkiraliStu izvedenom u Ulici poginulih branitelja (ucrtano u situaciji grafickog dijela glavnog
projekta ), a prema posebnim uvjetima grada Vrbovca, klasa: 361-01/19-04/19, URBROJ: 238/32-04/13-
20-2, izdanim u Vrbovcu, 22. srpanj 2020.

1.5. PROSTORNO-PLANSKA DOKUMETACIJA, ELABORATI, STUDIJE | PODLOGE
1.5.1. PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Projekt je izraden u skladu sa definiranim projektnim zadatkom od strane investitora i
mogucénostima koje pruza lokacija po vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji:

e Prostorni plan uredenja Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebacke zupanije br. 12/03,17/08,
21/08, ispravak 9/14)

e Urbanisticki plan uredenja Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebatke Zupanije br.
10/05,33/10,9/14, Glasnik grada Vrbovca br. 8/18, 01/19, prociS¢eni tekst, 1/20, 2/20,
prociscéeni tekst)

Analizom navedenih dokumenata, moze se ustvrditi da planirani zahvat nije u suprotnosti sa
postoje¢om prostorno planskom dokumentacijom.
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1.5.2. ELABORATI | PODLOGE

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za predmetnu gradevinu, izraden je Elaborat zastite od
pozara. Elaborat oznake 38/2020, izraden je od strane poduze¢a COART d.o.0., po ovlastenoj osobi
BPurdica Baji¢, dipl.ing.arh. Sukladno predmetnom elaboratu, potrebno je osigurati uvjete za prilaz
vatrogasne tehnike, a kolni prilaz i interne prometnice projektirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za predmetnu gradevinu, izraden je i Elaborat zastite
na radu. Elaborat oznake 112023, izraden je od strane poduze¢a COART d.o.0., po koordinatoru zastite
na radu Durdica Baji¢ dipl.ing.arh. Istim je zahtijevano da se predvidi odgovarajuci broj parkirnih mjesta,
te da se interne prometnice formiraju i opreme odgovaraju¢om prometnom signalizacijom, prometnim
znakovima i oznakama na kolniku. Ulazi u Centar moraju biti bez barijera. Na parkiraliStu treba predvidjeti
odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti.

Geodetski elaborat za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju Centra u Vrbovcu
izradila je osoba ovlastena za obavljanje tih poslova. Geodetski elaborat oznake 2020-160, izraden je od
strane ovladtenog inZenjera geodezije Viktor Kozjak, mag.ing.geod.et geoinf.

1.6. TEMELJNI ZAHTJEVI NA UREDENJU OKOLISA GRABEVINE

Svaka gradevina, ovisno 0 svojoj hamjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane
Zakonom o gradniji i posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili
na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjeu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u
gradevinu. Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

1.6.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Mehanitka otpornost i stabilnost dijela gradevine osigurana je predvidenom kolnickom
konstrukcijom, upotrebom odgovaraju¢ih materijala te nainom ugradnje istih. Kolni¢ka konstrukcija je
dimenzionirana tako da moze prenijeti sva statiCka i dinamiCka prometna opterecenja na donji ustroj bez
prekomjernih deformacija posteljice. Zavrsni sloj kolni¢ke konstrukcije (zastor) mora biti ravan i otporan
na troSenje, vodonepropustan, a povrsina zastora mora tijekom koriStenja ostati odgovarajuée hrapavosti.
Isto se postiZze izborom odgovarajuéeg zavrdnog sloja kolnika/parkiralista. Geometrijski oblici kolnika i
parkiralista (uzduzni i popre¢ni nagibi) osiguravaju uinkovitu odvodnju s iste. Gradevinski proizvodi,
materijali i oprema moraju se ugradivati sukladno svojoj namjeni, prema tehni¢kim uputama proizvodaca
odnosno uvjetima iz projekta.

Kod izvodenja radova na kolni¢koj konstrukciji izvoda¢ mora paziti da u tijeku izvodenja radova ne
dode do neplaniranih optere¢enja na istu, kao ni neplaniranih optere¢enja na cjevovod interne
kanalizacije, a Sto bi mogle dovesti do prekomjernih deformacija temeljnog tla, odnosno povecati troSkove
izgradnje.

1.6.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Interne prometnice i pjeSacke povrSine projektirane su na nacin da vatrogascima osiguraju uvjete
za propisano i sigurno gasenje poZara, odnosno da korisnici gradevine mogu na siguran nacin napustiti
gradevinu ili na drugi nacin biti spaSeni. U tu svrhu projektirani geometrijski elementi prometnih povrsina
omogucéuju nesmetan prilaz vatrogasnim vozilima i njihovoj opremi do objekta kao i na dijelove
parkiralista. PovrSine namijenjene za kretanje vozila predvidene su sa zavr$nim asfaltnim zastorom.
Pjesacke komunikacije planirane su iz tipskih betonskih plo¢a i oplo¢nika. Sirina prikljuéka na javnu cestu
i glavne interne prometnice iznosi 5,5m. Vatrogasni pristup Sirine je kolnika 5,5 metara.

Nosivost kolnicke konstrukcije kolnika dimenzionirana je na osovinski pritisak od 82 kN, s
odredenim brojem prolaza projektnih vozila, te ista kolni€ka konstrukcija zasigurno moze primiti i
osovinski pritisak od 100 kN u izvanrednoj situaciji. Najve¢i nagib nivelete prometnih povrsina iznosi cca.
4,6%, a nigdje nije veéi od 12%. Na uredenim povrSinama koje sluze kao vatrogasni prilaz nisu
predvidene nikakve denivelacije.
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1.6.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

U pogledu higijene, zdravlja i okoli$a, gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja
ne predstavljaju prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost djelatnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema velik utjecaj na kvalitetu okolisa.

Gradevine koje se izvode u svrhu uredenja okoliSa, imaju namjenu koja nema Stetnih utjecaja na
okolinu, niti svojim polozajem ne ugrozava okolis. Namjena istih je osiguranje normalnog i sigurnog
odvijanja prometa te odvodnja oborinskih voda sa vanjskih povrsina. Projektirani materijali i tehnologija
izvodenja prometnice osiguravaju potrebne karakteristike (vodonepropusnost), Sto je garancija
funkcionalnosti iste.

Nivelacijom cesta i ostalih prometnih povrSina ostvareni su preduvjeti za kontroliranu odvodnju
oborinskih voda. Projektiranom nivelacijom terena sve vanjske povrSina nagnute su od gradevine, s
namjerom da se na najmanju moguc¢u mjeru svede moguca prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na
povrsini unutar gradevine.

1.6.4. SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Pri kretanju po prometnim povrSinama mogu korisnici biti izvrgnuti raznim opasnostima. U ovom
projektu je, u cilju smanjenja opasnosti po sudionike u prometu, predvideno je slijedece:

- svi ugradeni materijali su tipi¢ni cestogradevni materijali te im treba samo kontrolirati kvalitetu i

nacin ugradnje

- trajnost kolniCke konstrukcije u projektnom periodu, a time i geometrija prometnih povrsina,

osigurani su odabranom kolni¢kom konstrukcijom

- odvodnja oborinskih voda sa prometnih povrSina rijeSena je preko slivnika i tipskih odvodnih

kanalica s reSetkom, priklju€enih na interni sustav odvodnje

- propusna moc slivni€kih odvoda i tipskih kanalica s reSetkom dokazana je tehni¢kim proraunom

- prometnom signalizacijom odreden je smjer i nacin kretanja vozila

Sve vozne povrSine izvode se sa asfaltnim zastorom, a pjeSacke komunikacije zavrSno su
obradene tipskim elementima za poplo¢avanje, oplo¢nicima ili plo€ama, §to garantira dovoljnu sigurnost
od proklizavanja i pada u normalnim uvjetima.

Posebno vodedi racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti, na
centralnom parkiraliStu predvideno je parkiraliSno mjesto, posebno oznaceno za takve osobe.

Svi geometrijski elementi prometnih povrSina u skladu su sa propisima koji se odnose na
cestogradnju te ostalim primjenjivim propisima obzirom na namjenu gradevine gdje izdvajam osnovne
karakteristike po elementima:

- Sirina kolnog prilaza je 5,5 metara, a minimalna Sirina kolnika interne prometnice je 5,5 metara

- Sirina pje$ackih staza su Sirine od 1,3 do 2,5 metara

- parkiraliSna mjesta za okomito parkiranje osobnih vozila duljine su 5 m, a Sirine 2,5 m

- parkiraliSna mjesta za uzduzno parkiranje osobnih vozila duljina su 5,5, a Sirina 2,5m

- prometne povrSine porubljene su tipskim rubnjakom 8/20 cm, uzdignutim od asfaltne povrsine za

3cm

- nagib rampe na pjeSackim komunikacijama maniji je od 8,3%

- uzduzni nagibi nivelete kolnika su do najviSe 4,6%

- poprecni nagibi kolnika i parkiralidta su do 1,5%, a pjeSackih povrSina do 2%,

1.6.5. ZASTITA OD BUKE

Buka koja nastaje za vrijeme vozZnje motornog vozila, s obzirom na osnovni izvor, moZzemo podijeliti
u tri skupine.

- buka od prolaza vozila kroz medij (zrak)

- buka rada vozila

- buka od interakcije pneumatika i vozne povrsine

Buka strujanja zraka moze se definirati kao emisijska buka koja nastaje uslijed kretanja zraka okolo
i djelomice kroz vozilo. Taj izvor emisije buke ne smatram utjecajnijim ¢imbenikom obzirom na male
predvidene brzine kretanja na internim prometnicama. Buka koju stvara vozilo je emisijska buka koju
generiraju komponente vozila koje djeluju pri pokretanju samog vozila, a ovisi o brzini rada motora. Na nju
djeluje i geometrija ceste, koja je formirana sa malim uzduZnim i popre€nim nagibima, te se ne o¢ekuje
znacajnija buka.
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Buka od interakcije pneumatika i vozne povrSine je buka koja nastaje uslijed kotrljanja kotaCa po
povrsini kolnika. Ona osobito dolazi do izrazaja pri ve¢im brzinama, pri kojima se njen intenzitet
povecava, a obzirom na ranije navedeno, ovdje se ne o¢ekuje znacajnija buka.

Obzirom da na predmetnoj lokaciji nije o&ekivan promet teskih teretnih vozila, nisu projektirane
nikakve zasebne mjere zastite od buke.

1.6.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Za funkcioniranje elemenata u sklopu uredenja okoliSa nije predviden nikakav dodatan izvor
energije, obzirom da je vanjska rasvjeta obradena u elektrotehni¢kom projektu. Predmetni dio gradevine
predviden je za izvodenje tipi€nim namjenskim materijalima, ¢ime je ostvarena pretpostavka za koriStenje
minimuma energije tijekom gradenja i razgradnje.

1.6.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Materijali predvideni za izvodenje radova na izgradnji internih prometnica i uredenju okoliSa su iz
okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala, te osiguravaju predvidenu trajnost predmetnog dijela
gradevine. Svi materijali predvideni za ugradnju: Sljunak, asfalti, cijevni materijal i gradevine na odvodniji,
betonski elementi (rubnjaci, oplo¢nici), mogu se reciklirati.

Za dio materijala, odnosno tipske elemente koji se montiraju (betonski oplo¢nik, kanalizacijske
cijevi, slivnicke reSetke, tipske kanalice s reSetkom, prometni znakovi, ograda, idr.) omoguéena je i
ponovna upotreba, ukoliko nije doSlo do neprimjerenih osteéenja i/ili deformacija u tijeku uporabe.

1.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA

Sukladno ¢lanu 69, stavku 4, Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) navedeni su
vijek uporabe i uvjeti odrzavanja uredenju okoliSa u sklopu izgradnje Centra za pruzanje socijalnih usluga.

1.7.1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Projektirani vijek trajanja kolni¢ke konstrukcije kolnika i pjeSackih komunikacija je 20 godina. Nakon
isteka tog razdoblja moZe se prometne povrSine presvuéi novim asfaltnim zastorom, te eventualno
zamijeniti oplo&enje.

1.7.2. UVJETI ODRZAVANJA GRABEVINE

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje, duzan je poduzimati mjere da se tijekom
trajanja gradevine oCuvaju njezina tehniCka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine,
te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. Odrzavanje
gradevine se, u cilju odrzavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, te nesmetanog pristupa i
kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog odrZzavanja.

U slu€aju osteéenja dijela gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§,
prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljitu, vlasnik gradevine duZan je
poduzeti hithe mjere za otklanjanje opasnosti i oznaditi gradevinu opasnom do otklanjanja takvog
oStecenja. Vlasnik gradevine mora odredene poslove odrZavanja povijeriti osobi koja ispunjava propisane
uvjete za obavljanje tih poslova. Pod redovitim odrZzavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljededi
poslovi:

- redovito odrzavanje prometnih povrSina — pod kojim se podrazumijeva CiS¢enje i popravljanje

lokalnih oStec¢enja kolnika/nogostupa kao primjerice sanacija lokalnih ulegnucai sl.

- redovito odrzavanje bankina - bankine se odrzavaju na nacin da iste budu poravnate, utvrdene i
zbijene, da kote bankina ne smiju biti viSe od kota ruba kolnika niti nize od propisanih visina, da
poprecni nagib bankine omoguéuje otjecanje vode s kolnika i da ne bude manji ni veéi od
propisanog, te da su sva prometna signalizacija i oprema i cestovne naprave postavljene na
bankini vidljive i dostupne.

- redovito odrzavanje pokosa — pod kojim se podrazumijeva odrZzavanje pokosa usjeka, zasjeka i
nasipa tako da se osigura zadani nagib i oblik, da je na njima stalno osiguran ili odstranjen
nestabilni materijal, te da su tehni¢ke i bioloSke zastithe mjere u takvom stanju da je osigurana
ucinkovita zastita pokosa i prometnih povrsina.
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- redovito odrzavanje odvodnje — pod kojim se podrazumijeva poduzimanje potrebnih radnji u cilju
omogucéavanja odvodnje povrSinskih voda u cilju sprije€avanja zadrzavanja vode i nano$enja
naplavina s pokosa i prilaza na kolnik/nogostup

- redovito odrzavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme — pod kojim se podrazumijeva da
istu Cisti i nadopunjuje, zamjenjuje ili popravlja dotrajalu, oSte¢enu, manjkavu ili nestalu prometnu
signalizaciju i opremu nosecih dijelova odnosno konstrukcije, da prometnu signalizaciju i opremu
na stazi odrzava tako da se osigura njena potpuna funkcionalnost i vidljivost, kao i udovolji svim
zahtjevima koji proizlaze iz pozitivnih propisa kojima je regulirana sigurnost prometa

- redovito odrzavanje vegetacije — pod kojim se podrazumijeva da na svim povrSinama kosi
vegetaciju, obrezuje i sijeCe vegetaciju po potrebi, da poduzima radove radi omogucavanja
pregleda i dostupa do svih objekata, osiguranja vidljivosti i dostupnosti prometnoj signalizaciji i
opremi, ta da se drvec¢e odrzava na nacin da isto ne ugrozi prometne povrsine i promet na njima,
s time da odrzava vegetaciju u skladu s pravilima struke, odnosno da sprije¢i uporabu
zabranjenih sredstava za regulaciju i suzbijanje rasta vegetacije Stetnih za okolis.

- CiS¢enje okolisa — pod kojim se podrazumijeva da se svih povrsina okoliSa odstrani sve §to moze
utjecati na sigurnost prometa, njegovu funkcionalnost i uredeni izgled te zastitu okolisa.

- redovito odrazavanje objekata okoliSa — pod kojim se podrazumijevaju radnje kojima se
pravovremeno otklanjaju svi uzroci koji bi mogli utjecati na stabilnost, funkcionalnost i trajnost
gradevine ta sigurnost odvijanja prometa

Odrzavanje sustava odvodnje ceste podrazumijeva redovite preglede kanalizacije, vizualnim
pregledom, najmanje jednom godiSnje te po izvanrednom dogadaju koji je mogao utjecati na temeljne
zahtjeve za gradevinu. Vizualnim pregledom cjevovoda i gradevinama na njima utvrduje se polozaj i
veli¢ine napuklina i/ili pukotina te drugih oste¢enja/deformacija bitnih za ocuvanje strukturne stabilnosti
gradevine, kao i eventualno nakupljene necisto¢e u kanalizacijskim kontrolnim oknima i slivhicima. Osim
kontrolnih pregleda preporuca se najmanje jednom godiSnje o istiti sve slivnike i kanalice.

Sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina, za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost
postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u gradevine 1., 2a. i 2b..
skupine vlasnik je duzan izraditi plan i program odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog
odrzavanja provoditi u razdoblju od pet godina.

U slu€aju prirodnih nepogoda, kao $to su oluje, poplave, lavine, potres, pozar i sli¢no, te drugim
izvanrednim dogadajima, vlasnik gradevine duzan je osigurati da se bez odlaganja uklone posljedice tih
nepogoda (oStecenja kolnika/nogostupa, prepreke na istim i sliéno), zbog kojih je ometan ili ugroZzen
promet ili zbog kojih moZe doéi do vecih ostecenja ili veée materijalne Stete.

Ako to nije moguée, duzan je odmah:

- oznaciti opasno mjesto i osigurati ga propisanom signalizacijom,

- poduzeti nuZzne mjere za osiguranje i uspostavit prohodnost ¢im je to moguce.

U zimskom razdoblju i u slu¢ajevima kada postoji opasnost od nastanka poledice na prometnim
povrsinama, vlasnik gradevine duzan je pojedine opasne dijelove prometnih povrsina posipati sredstvima
koja sprjeCavaju nastajanje poledice, u skladu s lokalnim uvjetima. Vlasnik gradevine duzan je
upotrebljavati otapaju¢a sredstva za snijeg i led koja nisu Stetna za okoli§, i to u minimalnim koli¢inama.
Za posipanje navedenih otapajuéih sredstava dozvoljeno je upotrebljavati samo takve uredaje koji
omogucavaju precizno doziranje koli¢ine posipa.

Projektant:

Damir Ku$ek, dipl. ing. grad.
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2. OPCI | TEHNICKI UVJETI IZGRADNJE

2.1. OPCENITO

Ukoliko se prilikom izvodenja radova na gradevini koriste javni putovi, moraju se za vrijeme
izvodenja odrzavati, a nakon dovrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvodac radova duzan je u dogovoru s korisnikom odnosno vilasnikom podzemnih instalacija na
prostoru izvodenja radova pribaviti katastar svih podzemnih instalacija te ih na terenu obiljeziti.
Eventualno izmicanje podzemnih instalacija mora se dogovoriti s korisnikom odnosno vlasnikom
instalacije. Sve potrebne mjere za osiguranje prometa (ograniCavanje i zatvaranje prometa, osvjetljenje,
signalni uredaiji itd.) moraju se u skladu s odgovarajuéim propisima osigurati i provoditi za vrijeme trajanja
i prekida izvedbe.

Sve troskove potrebno je ukalkulirati u poziciju uredenja gradiliSta ukoliko u troSkovniku ne postoji
posebna stavka za osiguranje prometa odnosno uredenje gradiliSta.

Eventualno osiguranje gradiliSta od oborinske vode, izvoda¢ radova mora ukalkulirati u ukupnu
cijenu kostanja. Podzemne vode prema potrebi sniziti u dogovoru s nadzornim inzenjerom, kao i mjesto,
nacin, opseg i trajanje snizenja. TroSkovi nastali crplienjem vode utvrduju se dnevno, upisom u
gradevinski dnevnik, a ovjerava ih nadzorni inZenjer. Investitor ima pravo ako ocijeni da bi kvaliteta
radova zbog vremenskih prilika bio ugrozen ili u slu¢aju da bi to stvaralo dodatne troSkove, da obustavi
radove.

2.2. INVESTITOR

Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja investitor mora
pisanim ugovorom povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema
odgovarajucoj zakonskoj regulativi.

Nakon $to je izradena projektna dokumentacija, investitor je duzan ustvrditi da li je ona izradena
prema njegovim zahtjevima te eventualne primjedbe iznijeti prije poCetka radova.

Glavni projekt zajedno s gradevinskom dozvolom duzan je trajno Cuvati investitor, njegov pravni
sliednik, odnosno vlasnik gradevine. Isto tako, investitor je duzan trajno Cuvati i izvedbeni projekt (ukoliko
je isti propisan zakonom ili ugovoren), izvje§¢e o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta (ako je
to propisano), gradevinski dnevnik i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja, isprave o sukladnosti kao i ostale dokaze kvalitete
sukladno Zakonu o gradniji (&l. 135).

Gradenju gradevine mozZe se pristupiti na temelju pravomoéne, odnosno izvrSne gradevinske
dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom, ako Zakonom o gradnji ili propisom donesenim na
temelju istog nije drukéije propisano. Gradenju gradevine za koju je lokacijskom dozvolom ili
gradevinskom dozvolom odredeno formiranje gradevne Cestice moZe se pristupiti pod uvjetom da je u
katastru formirana gradevna Cestica.

Investitor je duzan nadleznom tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije pocetka
gradenja, odnosno nastavka izvodenja gradevinskih radova, pisano prijaviti poCetak gradnje, odnosno
nastavak radova. U slucaju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine
i susjednih gradevina, zemljista i drugih stvari.

Investitor je duzan osigurati struéni nadzor gradenja gradevine, te po potrebi odrediti glavnog
izvodaca radova i glavnog nadzornog inzenjera.

Investitor je duzan, ukoliko je to navedeno u izvjed¢u revidenta, revidentu pravodobno omoguditi
provedbu kontrole dijela izvedbenog projekta i pregled radova u odredenoj fazi gradenja.

Prije poCetka gradenja investitor je duzan osigurati provedbu iskol€enja gradevine.

Ako se nakon izdavanja gradevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor je duZan u roku od
petnaest dana od dana promjene od tijela graditeljstva zatraZiti izmjenu gradevinske dozvole u vezi s
promjenom imena, odnosno tvrtke investitora.

U sluc¢aju neposrednog ugrozavanja ljudi i dobara od prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili drugih
razaranja, zbog opasnosti od tih dogadaja, za vrijeme i odmah nakon njihova prestanka, bez gradevinske
dozvole mogu se graditi gradevine koje sluze sprjeCavanju djelovanja tih dogadaja, odnosno otklanjanju
Stetnih posljedica. Gore navedena gradevina mora se u roku od dvije godine od prestanka djelovanja
dogadaja ukloniti, za $to je odgovoran investitor. U slu¢aju potrebe trajnog zadrzavanja ranije navedene
gradevine, za istu se mora ishoditi gradevinska dozvola.

Investitor je duzan, prije koridtenja gradevine, ishoditi uporabnu dozvolu.
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Investitor je odgovoran da se privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema
gradilista, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i uklone te da se zemljiSte na podrucju gradilista i
na prilazu gradilista dovede u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Investitor je duZzan gradevinu, ili njezin dio, koristiti u skladu s njezinom namjenom.

Ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za
gradevinu pokusnim radom, investitor je obvezan pocletak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te
javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u vezi. Takoder je duzan ispitivanje za vrijeme
pokusnog rada povjeriti samo osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti. Pokusni rad mora
biti predviden i obrazloZzen u glavnom projektu.

Investitor je duzan uvesti Izvodaca u posao. O uvodenju u posao sastavlja se poseban zapisnik i to
se konstatira u gradevinskom dnevniku.

2.3. 1ZVOPAC RADOVA

Izvodac je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na gradevini.

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moze samo osoba koja ispunjava uvjete za
obavljanje djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu. lzvoda¢ moze pristupiti gradenju na temelju
pravomocne, odnosno izvrSne gradevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon sto je prethodno
izvr§ena prijava gradenja, ako Zakonom o gradniji nije propisano drukgdije.

Izvoda¢ je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehni¢kim
propisima, posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:

- povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane

uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska

svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom o gradnji i posebnim

propisima

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji

ureduju gospodarenje otpadom

- oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji

ureduju gospodarenje otpadom

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,

dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je
obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine

Izvodac imenuje inZenjera gradiliSta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja
vodi gradenje odnosno pojedine radove. InZenjer gradiliSta, odnosno voditelja radova odgovorni su za
provedbu gore navedenih obveza.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili vie izvodaca, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog
izvodaca koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.
Glavni inZenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za medusobnu
uskladenost provedbe gore navedenih obveza te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje
sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inZenjer gradilista moze biti istodobno i inzenjer gradiliSta jednog od izvodac¢a, odnosno
voditelj radova za odredenu vrstu radova. Glavni inzenjer gradiliSta, inzenjer gradiliSta i voditelj radova
mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

Izvoda¢ mora, prije poCetka radova, propisno ograditi/zastiti gradiliSte te ga oznaciti ploCom u
skladu sa Zakonom o gradniji, tj Pravilnikom o sadrzaju i izgledu ploCe kojom se oznacava gradiliSte (NN
42/2014).
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lzvodac¢ radova duzan je pridrzavati se i slijedeceg:

e na gradilistu voditi gradevinski dnevnik, te imati odnosno voditi svu ostalu zakonski propisanu
dokumentaciju

e na gradiliStu mora predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za$titu Zivota i zdravlja
ljudi u skladu s posebnim propisima, kao i mjere kojima se oneciS¢enje zraka, tla i podzemnih voda
te buka svodi na najmanju mjeru.

o gradiliSte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprje€avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste. Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti
prolaznike. Na gradiliStu koje se proteze na velikim prostranstvima (Zeljeznicke pruge, ceste,
dalekovodi i sl.) dijelovi gradiliSta koji se ne mogu ograditi moraju biti zasti¢eni odredenim
prometnim znakovima ili oznac¢eni na drugi odgovarajuéi nacin.

o gradiliste mora biti oznaCeno plo€om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku investitora,
projektanta, izvodaca i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se
gradi, naziv tijela koje je izdalo gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudzbeni broj, datum
izdavanja i pravomoénosti, odnosno izvrsnosti te dozvole, datum prijave po¢etka gradenja, kao i
naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na gradevini upisanoj u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske.

e pravodobno prouciti projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i na
vrijeme zatraziti od investitora objasnjenja o nedovoljno jasnim pojedinostima, odnosno bez
odlaganja i na vrijeme upozoriti investitora na nedostatke u projektnoj dokumentaciji

o prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (npr. prilazni putovi, podzemna voda)
na buduc¢em gradilistu te ih ukalkulirati u jedini¢ne cijene

o nakon pismene obavijesti investitora o prihvacanju ponude, pride izradi dinami¢kog plana izvodenja
(u suradnji s investitorom), te ga uskladi s ostalim izvodacima na predmetnom gradilistu

e za eventualne nepredvidene radove ishodi pravovremenu suglasnost (nalog) od strane investitora.
Za ishodenje suglasnosti Izvodac€ je duzan izraditi i dostaviti kalkulaciju cijene prema kojoj se moze
procijeniti i kasnije obradunati nepredvideni rad.

e za eventualne promjene u projektnoj dokumentaciji ishodi suglasnost od nadzornog inzenjera
investitora i projektanta

e zajedno s nadzornim inzenjerom i nadleznim tijelima utvrditi mjesto deponiranja viska materijala od
iskopa (privremeno odlagaliste).

e U gradevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i
kvalitetu gradevine, kao i sve podatke koji imaju utjecaja na cijenu koStanja radova kao npr. pregled
temeljnih jama odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature prije betoniranja,
uzimanje uzoraka materijala za atestiranje, dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektnih veli¢ina,
kao i sve radnje s kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost gradevine

e pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, te sigurnost opreme, materijala, radnika,
prometa i susjednih gradevina

o prije poCetka zemljanih radova i nakon vremenskih nepogoda, rukovoditelj radova mora pregledati
stanje radova i po potrebi poduzimati zastitne mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana
rova.

e za vrijeme iskopa vodi racuna o iskopanom materijalu kako on ne bi ugrozio stabilnost rova

e svako potkopavanje tla u gradevinskoj jami je zabranjeno

e ako se iskop zemlje vr§i na mjestima gdje postoje instalacije, iskop se mora vrsiti po uputama
stru¢ne osobe u &iju nadleznost instalacija pripada.

o ukoliko se naide na podzemnu instalaciju koja nije bila prethodno iskol€ena niti locirana, prekinuti
radove na tom mjestu dok se ne ustanovi Cija je to instalacija te dogovori postupak s nadzornom
sluzbom vlasnika instalacije

o gradevni materijal propisno transportira, skladisti i ugraduje, te Cuva od osteéenja i propadanja

e izvedena gradevina ili dio gradevine, ne smije se zatrpati prije preuzimanja od strane nadzornog
inZenjera te upisa u gradevinski dnevnik.

e nakon zavr3etka ugovorenih radova privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova,
oprema gradilita, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti
zemljiSte na podrucju gradiliSta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

e oOsigurati sudjelovanje svog predstavnika na tehni¢kom pregledu gradevine

e za konacno preuzimanje gradevine pripremiti zapisnik o primopredaiji radova koji potpisuju izvodac,
investitor i nadzorni inzenjer
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2.4. NADZORNI INZENJER

Nadzorni inzenjer je fiziCka osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog
naziva ovlasteni inZenjer i provodi u ime investitora stru¢ni nadzor gradenja ako za to ispunjava uvjete
prema posebnom zakonu i propisima na temelju tog zakona.

Nadzorni inZenjer ne moZe biti zaposlenik osobe koja je izvodac na istoj gradevini.

Na gradevinama na kojima se izvodi viSe vrsta radova ili radovi ve¢eg opsega stru¢ni nadzor mora
provoditi viSe nadzornih inZenjera odgovarajuce struke te ¢e se u tom slu¢aju pisanim ugovorom odrediti
glavni nadzorni inZenjer. Glavni nadzorni inZenjer odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost
struénog nadzora gradenja i duzan je o tome sastaviti zavr§no izvje$¢e. Glavni nadzorni inZenjer moze
biti istodobno i nadzorni inZenjer za odredenu vrstu radova.

U provedbi struénog nadzora gradenja nadzorni inzenjer duzan je:

e nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke

e utvrditi ispunjava li izvoda¢ i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

o utvrditi je li iskol€enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

o odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢éem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u
pogledu gradevnih proizvoda

e bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoCi u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o
poduzetim mjerama

o sastaviti zavrSno izvjeSc¢e o izvedbi gradevine

Nadzorni inZenjer nije ovlasten mijenjati tehni¢ku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi,
ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvodaem ugovarati druge radove, osim ako je za to
posebno ovlasten. Sve primjedbe i nalazi nadzornog inZenjera saopcavaju se u pismenom obliku i/ili
upisuju u gradevinski dnevnik.

Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi struénog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba,
odrediti nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. To se posebice odnosi
na slu€aj kada propisanom dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih
gradevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja. Isto je nadzorni inzenjer duzan i kada izvoda¢, odnosno
odgovorna osoba koja vodi gradenije ili pojedine radove ne ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti,
kao i kada iskolCenje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

Nadzorni inZenjer duZan je sudjelovati u postupku tehni¢kog pregleda.

Projektant:

Damir Kusek, dipl. ing. grad.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

3.1. OPCENITO

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim
Zakonom i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi
nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjeCu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Tehni¢kim propisima se u skladu s nacelima europskog
uskladivanja tehni¢kog zakonodavstva razraduju, odnosno odreduju temeljni zahtjevi za gradevinu,
svojstva koja moraju imati gradevni proizvodi u odnosu na njihove bitne znacajke i drugi tehnicki zahtjevi u
vezi s gradevinama i njihovim gradenjem. Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda specificiraju se u
projektu u skladu s odgovaraju¢éom normom na koju upucuju prilozi ovoga Tehni¢kog propisa o gradevnim
proizvodima. Ako se u gradevinu treba ugraditi gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu za
potrebe toga gradilita, tehni¢ka svojstva tog proizvoda moraju se specificirati u programu kontrole i
osiguranja kvalitete koji je sastavni dio projekta gradevine, navodenjem opisa trazenih svojstava, fizikalnih
i drugih veli¢ina koje gradevni proizvod mora imati u vezi trazenih svojstava i drugog Sto je glede
gradevnog proizvoda znacajno za ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu.

Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadrzavati osobito:

— svojstva koja moraju imati gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu, ukljucivo

odgovarajuce podatke propisane odredbama o oznac¢avanju gradevnih proizvoda,

— ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se izraduju na gradilistu
za potrebe toga gradilidta,

— kontrolu gradevnih proizvoda, koji se ugraduju u gradevinu, koju treba provesti prije ugradnje,

— uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom gradenja gradevine, a koji imaju
utjecaj na ugradnju gradevnih proizvoda i postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih
svojstava dijelova gradevine i ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu.

Ugradnja i odrzavanje gradevnih proizvoda odredeno projektom gradevine moraju biti takvi da
osiguraju ispunjavanje projektom odredenih svojstava ugradenih gradevnih proizvoda i ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu. Prilikom preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan
gradiliSta izvoda¢ mora utvrditi:

— je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se

podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u oznaci,

— je li gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

— jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci zna&ajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost gradevine sukladni svojstvima i podacima
odredenim projektom.

"Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (u daljnjem tekstu: OTU) je obuhvacéena vecina
radova vezanih uz cestogradnju. U Sest knjiga (I — VI) detaljno je opisan nacina njihova izvrSenja,
potrebna kakvo¢a ugradenih materijala, potrebna kakvoc¢a izvedenih radova, kao i kontrola kakvoée
izvedenih radova. U njima su takoder navedene i hrvatske norme (HRN) koje se odnose na pojedine vrste
radova. OTU su za potrebe Hrvatskih cesta izradeni u IGH-u, a mogu se vidjeti na njihovoj web stranici.
Projektom obuhvacéeni radovi te provjera kakvoce radova i ugradenih materijala trebaju se izvoditi u
skladu sa opsirnijim opisima svake stavke u Op¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU), a za svaku vrstu rada ¢Ce se
navesti knjiga i numeracija naslova pod kojim je navedena stavka obuhvacena. Ukoliko su nacin izrade,
kakvoca materijala, kontrola kakvoce i ostalo propisani hrvatskom normom, u opisu je navedena hrvatska
norma koja se odnosi na doti¢ni rad. Opis pojedinih vrsta radova dan je u Programu kontrole i osiguranju
kakvoce u skracenoj verziji.

Izvodal ¢ée osigurati i/ili postaviti na gradilistu zgrade i uredaje za svoje potrebe i potrebe
investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inzenjer, u skladu s Projektom organizacije gradenja (POG).
Pod stavkom organizacije gradiliSta obuhvacena je izrada potrebnih zgrada na gradilistu, izrada odnosno
odrzavanje pristupnih cesti i parkiraliSta i izvedba komunalnih priklju€aka (po potrebi). Izvoda¢ odrzava
sve postojece objekte, zgrade i uredaje, te osigurava svu potrebnu radnu snagu, materijale, dijelove i
zamjenu za sve uredaje i opremu. Opis svih radova dan je u OTU-I; 0-20., a predmetne troSkove treba
uracunati u ukupnu cijenu gradenja i nece se posebno obracunavati i placati, osim ako ugovorom nije
drugacije odredeno.
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3.2. GRABEVNI PROIZVODI - TEHNICKA SVOJSTVA

Prije ugradnje gradevnog proizvoda izvodal je duzan provjeriti, za svaki proizvod proizveden u
tvornici izvan gradilista, da li je isti pravilno ozna¢en (oznakom “C*), i da li je uz njega priloZena izjava o
svojstvima i tehni¢ke upute pisane na hrvatskom jeziku (latini€nim pismom), te samo takav proizvod moze
ugradivati u gradevinu

3.2.1. TEHNICKA SVOJSTVA ZA GRADPEVNE PROIZVODE IZ PODRUCJA CESTOGRADNJE

Gradevni proizvodi, predvideni za ugradnju prilikom izvedbe projektirane gradevine, moraju imati
biti u skladu sa slijedeé¢im normama:

Kolni¢ka konstrukcija

HRN EN 13285:2010 Nevezane mjeSavine -- Specifikacije (EN 13285:2010)

HRN EN 15381:2008  Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u
kolnicima i asfaltnim presvlakama (EN 15381:2008)

HRN EN 13108-1:2016 Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN
13108-1:2016)

HRN EN 13108-4:2016 Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: Vruée valjani asfalt
(HRA) (EN 13108-1:2006/AC:2008)

Oplocenje

HRN EN 1338:2004 Betonski blokovi za poploCivanje -- Zahtjevi i ispithe metode (EN 1338:2003)
HRN EN 1338:2004/ Betonski blokovi za poplo€ivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003/
AC:2007 AC:2006)

HRN EN 1339:2004 Betonske plo€e za poplo€ivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003)
HRN EN 1339:2004 Betonske ploCe za poplo€ivanje -- Zahtjevi i ispithe metode (EN 1339:2003/
/AC:2007 AC:2006)

Betonski rubnjaci

HRN EN 1340:2004 Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003)

HRN EN 1340:2004/ Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispithe metode (EN 1340:2003/AC:2006)
AC:2007

Odvodnja

HRN EN 1401-1:2009 Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
NeomekSani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i
sustav (EN 1401-1:2009)

HRN EN 1401-3:2009 Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju-
neomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U)-3. dio: Upute za ugradnju (EN 1401-
3:2001)

HRN EN 1433:2005 Odvodni kanali za prometna i pjeSaCka podru¢ja — Razredba, projektiranje i
ispitni zahtjevi, oznacivanje i ocjena uporabivosti (EN 1433:2002+AC:2004)

HRN EN 1433:2005/A1 Odvodni kanali za prometna i pjeSacka podru€ja — Razredba, projektiranje i
ispitni zahtjevi, oznacivanje i ocjena uporabivosti (EN 1433:2002/A1:2005)

HRN EN 124-1:2015 Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pjeSacke povrsine — 1.dio:
Definicije, razredba, opéa nalela projektiranja, izvedbeni zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 124-1:2015)

HRN EN 124-1:2015 Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pjeSacke povrSine — 2.dio:
Poklopci za slivnike i kontrolna okna izradeni od lijevanog zeljeza(EN 124-
2:2015)

HRN EN 858-1:2002 Sustavi za odvajanje lakih tekucina — separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1.
dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, oznacivanje i kontrola kakvoce
(EN 858-1:2002)

Prometna signalizacija

HRN 1114:2002 Prometni znakovi -- Tehnicki zahtjevi

HRN 1115:2002 Prometni znakovi -- Znakovi opasnosti -- Oblikovanje znakova

HRN 1116:2002 Prometni znakovi -- Znakovi izri€itih naredaba -- Oblikovanje znakova
HRN 1117:2002 Prometni znakovi -- Znakovi obavijesti -- Oblikovanje znakova
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HRN EN 1871:2000 Materijali za oznake na kolniku -- Fizicka svojstva (EN 1871:2000)

HRN EN 1436:2009 Materijali za oznake na kolniku -- Znacajke nuzne za korisnike ceste

HRN EN 12899-1 :2008 Stalni okomiti cestovni prometni znakovi — 1. dio: Stalni znakovi (EN12899-
1:2007)

3.3. TEHNICKI UVJETI UGRADNJE PROIZVODA | IZVODENJA RADOVA
3.3.1. PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE
- Iskoléenje trase i objekata
IskolCenje trase obuhvaca sva geodetska mjerenja kojim se podaci iz projekta prenose na teren,
osiguravanje iskol€ene osi, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol€enih oznaka za vrijeme gradenja.
Iskol€enje trase obavlja izvodal radova. Primopredaja trase, kao i sve radnje koje joj prethode, obavlja
se u skladu sa OTU-I; 1-02.1. i HRN U.E1.010.
- Osiguranje iskol¢ene osi
Kada izvodac preuzme iskol€enu trasu duzan je sve toCke osigurati tako da ih je u toku radova ili
po njihovom zavrSetku moguce lako obnoviti. Isto vrijedi i za repere i poligonske toe. Nacin obavljanja
radova opisan je u OTU-I; 1-02.2. i HRN U.E1.010.
- Postavljanje profila trupa ceste
Prije poc¢etka radova izvoda¢ mora postaviti profile trupa ceste prema projektiranim popre¢nim
profilima. Ako nije zadovoljan s popre¢nim profilima terena iz glavnog projekta, izvodac¢ ih ima pravo
ponovno snimiti i ucrtati, te dobiti ovjeru od nadzornog inZenjera. Po potrebi se moze traziti snimanje
meduprofila. Radovi se izvode u skladu sa OTU-I; 1-02.3. i HRN U.E1.010.
- Kontrola za vrijeme gradenja
Izvodag je duzan za vrijeme trajanja gradenja stalno kontrolirati iskol€enu os, osiguranje svih
toCaka, postavljenih profila trupa staze, repera i poligonski to€aka, a slu€aju nestanka ili oSte¢enja o
svom trosku ih obnavljati. Radovi se izvode u skladu sa OTU-I; 1-02.5. i HRN U.E1.010.
- Predaja po zavrsetku radova
Po zavrSetku svih radova na stazi, a prije tehniCkog pregleda, izvoda¢ je duzan na zahtjev
investitora obnoviti os trase i objekata, poligonske tocke i repere i preda ih investitoru. O tome se mora
naciniti zapisnik. Radovi se izvode u skladu sa OTU-I; 1-02.6.

UKLANJANJE GRMLJA | DRVECA
Ovaj rad obuhvaca uklanjanje grmlja i drveCe sa povrSina koje su zahvaéene radovima. Opis,
izrada i obracun radova dani su u OTU-I; 1-03.1. i HRN U.E1.010.

UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA

Ovaj rad obuhvaca vadenje prometnih znakova, reklamnih plo€a, ruSenje zidova, postojecih
kolnickih konstrukcija, propusta, uklanjanje rubnjaka, ograda, napustenih zgrada. Opis, izrada i obracun
radova dani su u OTU-I; 1-03.2. i HRN U.E1.010.

PRIVREMENI PROMETNI ZNAKOVI

Izvodac je duZan postaviti, odrzavati i po potrebi premjestati privremenu prometnu signalizaciju za
vrijeme gradenja. Opis, izrada i obradun radova dani su u OTU-I; 0-24. te u Pravilnik o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN RH 33/05).

LOKACIJA | ZASTITA KOMUNALNIH PRIKLJUCAKA

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je postojece komunalne instalacije zastititi od oSteéenja.
Podzemne instalacije potrebno je locirati i utvrditi njihovu dubinu polaganja. U dogovoru sa
distributerom/operaterom i nadzornim inzenjerom odredit ¢e se nacin rada u njihovoj blizini, kao i njihova
dodatna zastita, ako je potrebna. Opis rada i obracun radova dani su u OTU-I; 1.03.5.

UKLANJANJE ILI PREMJESTANJE POSTOJECIH KOMUNALNIH INSTALACIJA

PostojeCe komunalne instalacije koje se napustaju, uklonit ¢e se, u dogovoru sa investitorom i
distributerom, na nacin kako je to predvideno u OTU-I; 1.03.4, a na isti nain ¢e se obaviti i obradun
radova.
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3.3.2. ZEMLJANI RADOVI

ISKOP HUMUSA
Iskop humusa obavlja se u sloju pretpostavljene debljine do 20 cm, a to¢na debljina utvrdit ¢e se
na pri izvodenju ove stavke, uz prisutnost nadzora. Izrada i obracun radova dani su u OTU-II; 2-01.

SIROKI ISKOP

Siroki iskop obavlja se strojevima radi izrade usjeka, zasjeka ili pri iskopu iz pozajmista. Izrada i
obracun radova dani su u OTU-II; 2-02. Na nagnutim terenima se pri Sirokom iskopu moraju izvoditi
stepenice, a nacdin njihove izrade kao i obracun rada dani su u OTU-II; 2-03. i HRN U.E1.010.

ISKOP ROVA ZA CESTOVNU KANALIZACIJU | SLIVNICKE ODVODE
Iskop rova za cestovnu kanalizaciju i slivnike odvode izvodi se prema mjerama iz projekta. Nacin
izvr§enja rada i zahtijevana kakvoca izrade opisani su u OTU-II; 3-04.1. i HRN U.S4.062.

UREDENJE TEMELJNOG TLA

Temeljno tlo je sraslo tlo koje treba osposobiti da preuzme optereéenje nasipa, kolnika i prometa,
zbijanjem do vrijednosti iz projekta. Na vezanim tlima prije toga se obvezno uklanja humusni sloj. Opis
rada, izrada, kontrola kakvo¢e materijala temeljnog tla, zahtijevana kakvoca izrade, tekuca i kontrolna
ispitivanja, kriterij za ocjenu kakvoc¢e ugradivanja i obradun radova dani su u OTU-Il; 2-08. i HRN
U.E1.010.

NASIP

Izrada nasipa obuhvaca nasipanje, razastiranje, vlazenje i suSenje po potrebi, planiranje materijala
prema mjerama i nagibima iz projekta, te zbijanje do vrijednosti iz projekta. lzrada nasipa, ovisno o
materijalu koji se ugraduje, kontrola geometrije, kontrola kakvoée ugradenog materijala, zahtijevana
kakvoca izrade, tekuc¢a i kontrolna ispitivanja i obradun radova dani su u OTU-II; 2-09. i HRN U.E1.010.

IZRADA POSTELJICE

Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, a debljina ovisi o materijalu
posteljice. Rad se sastoji u grubom i finom planiranju te zbijanju do vrijednosti iz projekta. Opis rada
ovisno o materijalu posteljice, kontrola geometrije, kontrola kakvoce materijala posteljice, zahtijevana
kakvoca izrade, tekuca i kontrolna ispitivanja te obracun radova dani su u OTU-II; 2-10. i HRN U.E8.010.

IZRADA BANKINE | NASIPA ZELENOG POJASA

Izrada bankine i nasipa zelenog pojasa izvodi se prema mjerama iz projekta. Nacin izvrSenja rada,
kakvoca materijala, zahtijevana kakvoca izrade, tekuca i kontrolna ispitivanja te obradun rada opisani su
u OTU-II; 2-16.2., 2-16.4 i HRN U.E1.010., HRN U.E8.010., HRN U.S4.051 i U.S4.062.

HUMUSIRANJE POKOSA | BANKINE

Humusiranje bankine i nasipa zelenog pojasa izvodi se prema mjerama iz projekta. Nacin izvrSenja
rada, kakvoéa materijala, zahtijevana kakvoéa izrade, tekuéa i kontrolna ispitivanja te obracun rada
opisani su u OTU-II; 2-15.1. i HRN U.S4.064.

3.3.3. ODVODNJA PROMETNIH POVRSINA

Ovim se propisuju minimalni zahtjevi kakvoce za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod
izvodenja montaZerskih radova na odvodnim cjevovodima. Materijali, gradevni proizvodi, oprema i radovi
moraju biti u skladu sa zahtjevima HRN-a, Tehni¢kim propisima i drugim zahtjevima navedenim u
projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna HRN norma, obvezna je primjena trenutno vazece
EN norme. lzvoda¢ je duzan dokazati zadovoljavajuéu kakvocu upotrijeblienih materijala, radova i
proizvoda u skladu s vaze¢im zakonima, propisima i normama.

4.3.3.1. Tehni¢ka svojstva cjevovoda

Tehni¢ka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrZe svojstva predvidena
projektom.
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Cjevovodi moraju biti izgradeni i odrzavani na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi,
uleknuca, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi
strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, — zadrzi
nepropusnost i projektirani hidrauli¢ki kapacitet.

4.3.3.2. Izvodenje cjevovoda

Pri izvodenju cjevovoda izvodaC je duzan pridrzavati se projektnog rjeSenja i tehni¢kih uputa za
ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda. Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvoda¢ cjevovoda mora
utvrditi: je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se
podatci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podatcima u oznaci, je li gradevni
proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, ukljuéivo rok uporabe
gradevnog proizvoda te podatci znac€ajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost
cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u
skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni
proizvod isporu¢en pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda mora
imati na gradilistu. Cijevi, spojni dijelovi i ostali materijal na gradili&tu moraju biti slozeni po vrstama i
razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (svjetlosti, kiSe, snijega, leda).

Prije montaze cjevovoda mora se provesti sljedece:

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim

gradevnim proizvodima koji se koriste

- vizualna kontrola cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde

moguca ostecenja i geometrijske nepravilnosti cijevi

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena tehnic¢ka svojstva i da je uporabljiv ako su:

- gradevni proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti

- uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva cjevovoda, bile

sukladne zahtjevima iz projekta

- izmjerom dokazana projektirana geometrija gradevine

- cjevovod ima dokaze o nepropusnosti utvrdene ispitivanjem, kada je ono propisano kao obvezno,

ili zahtijevano projektom, te ako o svemu odredenom postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

4.3.3.3. Uporabljivost cjevovoda

Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir:

- zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o gradevnim proizvodima
ugradenim u cjevovod

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje gradevnih
proizvoda

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je
izvodac osigurao tijekom gradenja cjevovoda

- rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju
izvodaé mora imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodal gradevnog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva cjevovoda.

4.3.3.4. Polaganje i spajanje cijevi

Prije poCetka radova izvodag je duZan dokazati traZzenu kakvoéu materijala i gradevnih proizvoda
koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije. Nakon iskopa rova na
dubinu prema uzduznom profilu, dno rova se planira i viSak materijala izbacuje izvan rova. Ako zateceni
materijal dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, ostri i tvrdi rubovi) temeljnu
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-8 mm) debljine min. 15 cm.

Ako dno rova nije potrebne nosivosti isto treba produbiti, sniziti razinu podzemne vode, ugraditi sloj
zamjenskog kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi
posteljica za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-8 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljSanja temeljnog tla ovisi o statitkom proraéunu (za
cijevi velike teZine debljina sloja zamjenskog materijala bit ée veca i obratno).
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Podlogu/posteljicu za cijevi, boéno zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 20 cm treba
izvesti u skladu s HRN EN 1610. Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, Zivi pijesak i
sl.) za podlogu cijevi, tada ¢e neophodna biti posebna konstruktivha rieSenja. Posebna konstruktivna
rieSenja obuhvacaju zamjenu tla drugim materijalima (pijesak, Sljunak i hidraulicki vezani materijali,
podupiranje cjevovoda pilotima uz primjenu poprecnih greda, uzduznih greda i ab plo€a koje premoséuju
pilote). Potreba posebne izvedbe podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana statiCkim proraunom.
Cijevi se transportiraju s gradiliSnog deponija do iskopanog rova i polazu uz rov. Zatim se prikladnom
opremom spustaju u rov na pripremljenu posteljicu. Potom se medusobno spajaju na naglavak s
integriranim gumenim prstenom (EPDM) kao brtvilom (kod BC i ABC) ili zasebnim gumenim prstenom kao
brtvilom kod plasti¢nih cijevi. Spojne dijelove cijevi (naglavak, uti¢ni dio i brtveni prsten) treba ogistiti od
necistoéa i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje (uvlacenje ravnog dijela cijevi u
naglavak) obavi uz primjenu §to manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu
spoja, ¢ime se izbjegava koncentrirano optereéenje na svako spojno mjesto cijevi. Prije pogetka radova
potrebno je na terenu iskoliti trasu (cjevovod) prema elaboratu iskol¢enja gradevine odnosno projektu.

Prije poCetka radova i tijekom radova nadzorni inZenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju.
Kontrola se provodi sa tri stajalista:

- sa stajalidta kvalitete ugradenog materijala

- sa stajalista kvalitete ugradnje i zbijenosti

- sa stajalista projektom definiranih oblika i polozaja slojeva koji se izvode od zamjenskog materijala.

Nakon zavrSetka radova nadzorni inzenjer vrSi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te
kontrolira uskladenost s projektom. Nakon izvedenih svih radova potrebno je izraditi zavrSnu geodetsku
izmjeru izvedene gradevine.

3.3.4. UGRADIVANJE BETONSKIH RUBNJAKA

Ugradivanje betonskih rubnjaka, prema tipu, nacinu polaganja i mjestu ugradnje, izvodi se prema
rieSenju danom u projektu. Nacin izvrSenja rada, kakvo¢a materijala, zahtijevana kakvoéa izrade, tekuca i
kontrolna ispitivanja te obra¢un rada opisani su u OTU-II; 3-04.7. i HRN U.S4.051. i U.S4.062.

3.3.5. BETONSKI RADOVI

Ovim se propisuju minimalni zahtjevi kakvoée za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod
izvodenja betonskih radova. Vrijede za sve betonske radove na cestama predvidene projektnim
trodkovnicima i za radove koji se naknadno pojave na gradilistu a potrebni su za potpuno dovrsenje
ugovorenih radova. Uskladeni su s vaZzeéim hrvatskim propisima i obvezni u primjeni za sve radove na
hrvatskim cestama. Svojstva, proizvodnja i potvrdivanje sukladnosti betona dani su i u Opéim tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama, knjiga IV, to¢ke 7-00 i 7-01. To se posebno odnosi na razredbu, zahtjeve
za beton, uvjete kakvoce, isporuku i kontrolu sukladnosti, kao i kontrolu proizvodnje, vrednovanje
sukladnosti i oznaCavanje projektiranog betona.

3.3.5.1. Proizvodnja betona

Kontrola kvalitete betona provodi se prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/2017). Propisom je navedeno da se trebaju kontrolirati sve komponente betona kao i sam beton.
Sastavni materijali ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu biti opasne za trajnost
betona ili uzrokovati koroziju armature te moraju biti pogodni za namjeravano koristenje betona.

Svi betoni, osim podloZnog, su projektirani betoni.

Zbog opasnosti od korozije armature izloZene prethodno navedenim razredima izloZenosti
djelovanja iz okoli§a, ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrze cemente tipa CEM IIl/C, CEM IV i CEM
V prema normi HRN EN 197-1. lznimno, otpornost betona izloZzenog agresivhom djelovanju okolisa
razreda XF1 i XF2 prema normi HRN EN 206-1 ne treba dokazivati na otpornost na smrzavanje i
otpornost na smrzavanje i soli, ako je poc€etnim ispitivanjima oc¢vrsnulog betona prema normi HRN EN
480-11 dokazano da je faktor razmaka mikropora uvu€enog zraka manji od 0,20. Zahtjevi za projektirani
beton, za svaki pojedini konstruktivni element, navedeni su u tehni€kom opisu i/ili grafiCkim prilozima.
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3.3.5.2. Izvedba betonskih radova

Beton treba biti specificiran (uvjetovan) i proizveden prema uvjetima norme HRN EN 206-1. Prije
pocCetka betoniranja treba provjeriti da su specificirane sve potrebe koje se odnose na izvedbu betonskih
radova. Nadzor i kontrolu kakvoce betona treba provesti na mjestu ugradnje. Medu ostalim, treba prije
istovara betona provijeriti otpremni dokument i potpisom potvrditi izvrSeni nadzor. Tijekom istovara treba
vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uoCi neuobi€ajen izgled betona (drugadija boja npr. ili
konzistencija), istovar treba prekinuti. Kontrola prije betoniranja obuhvaéa provjeru konstrukcijskih
spojnica (moraju biti Ciste i navlazene) i oplate (mora biti o€iSéena od prljavstine, leda, snijega ili vode).
Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 5 cm odvojiti od temeljnog tla.
Temperatura okoline, u vrileme betoniranja, mora biti ve¢a od 0° C. Prije poCetka svakog betoniranja
nadzorni inzenjer treba provjeriti i potvrditi da su ugradeni Celik za armiranje betona, visokovrijedne
CeliCne Zice i kabeli za prednapinjanje i beton koji ¢e se ugraditi sukladni projektnim uvjetima i vazec¢im
propisima. Kontrola prilikom ugradnje i zbijanja betona obuhvac¢a vizualni pregled i posebnu paznju
izvodaca kod uporabe treba uredaja za zbijanje (vibratora). Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba
prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu povrsine betona i potvrditi sukladnost s zahtjevima.
Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od oStecivanja i poremecaja u povrSinskoj teksturi. Tlacna
Cvrsto¢a betona ocjenjuje se prema partijama betona (HRN EN 206-1). Broj kontroliranih uzoraka
odreduje se prema HRN EN 206-1.

Kontrola ugradnje betona:

- temperatura svjezeg betona treba biti 5-30 °C

- ako je dnevna temperatura zraka niza od 5 °C ili visa od 30 °C, potrebno je poduzeti posebne

mjere za o¢vrséivanje betona, a sve u dogovoru s nadzornim inzenjerom.

- svjezem betonu se ne smije naknadno dodavati voda.

- visina slobodnog pada betona ne smije biti ve€¢a od 1,5 m, ako nisu poduzete potrebne mjere za

spreCavanje segregacije betona.

- uzimanje uzoraka betona, prije ugradnje, u kalupima oblika kocke, dimenzija 150x150x150 mm

- kod svake ugradnje betona treba u gradevinski dnevnik upisati vrijeme isporuke betona na

gradiliste, registarsku oznaku kamiona, te lokaciju na gradevini gdje se beton ugraduje.

- kod svake isporuke betona obavezno provjeriti i sacuvati dostavnicu o isporuéenom betonu.

- plan uzimanja uzoraka betona: za partije betona manje od 150 m3 uzimaju se tri (3) nezavisna

uzorka betona.

Svaku ugradnju betona u konstrukciju nadzorni inZenjer treba odobriti upisom u gradevinski dnevnik.

Njega betona:

- beton se njeguje prskanjem vodom, u periodu od 3-4 dana od betoniranja.

- skidanje oplate: nakon 3 dana kod elemenata koji nisu optere¢eni na savijanje

nakon 7 dana kod elemenata koji su optereceni na savijanje

3.3.6. ARMIRACKI RADOVI

Minimalni zahtjevi postavljeni za kakvo¢u materijala, proizvoda i radova koji se koriste kod izvodenja
armiraCkih radova dani su u OTU za radove na cestama knjiga 1V, tocke 7-00 i 7-01. To se posebno
odnosi na zahtijevana svojstva Celika za armiranje, uvjete kakvoce, isporuku i kontrolu sukladnosti, kao i
vrednovanje sukladnosti i oznagavanje armature.

3.3.6.1. Celik za armiranje betona

Armatura je gradevni proizvod izraden od &elika za armiranje ili od €elika za prednapinjanje i Celika
za armiranje, proizvedena u centralnoj armiraénici (tvornici armature), u armiraénici pogona za
predgotovljene betonske elemente ili u armiranici na gradilistu.

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukgcije.
Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati
uviete HRN EN 1992-1-1 i uvjete projekta. Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi —
neupotrebljavani i u skladu s hrvatskim propisima i normama. Kvaliteta Celika za armiranje mora se
dokazati prije ugradnje, tako da zadovoljava uvjete kvalitete prema normama HRN C.K6.091. Armatura
mora biti izradena, transportirana, skladiStena i montirana u oplatu prema projektu i normi HRN EN
13670-1. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1 i uvjete projekta.
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3.3.6.2. Izrada i ugradnja armature

PovrSina armature mora biti o¢iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na cCelik,
beton ili vezu izmedu njih. Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema
Stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom;

- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba

izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja;

Sipke &eliéne armature, zavarene mreZe i predgotovljeni armaturni koSevi ne smiju se oStetiti
tijekom prijevoza, skladistenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Armaturu treba ugraditi u
projektirane pozicije. Posebnu paznju treba posvetiti armaturi i zastithom sloju betona na mjestu malih
otvora koji nisu tretirani u projektu. Armaturu treba ucvrstiti i osigurati njezinu poziciju tako da se zadovolje
tolerancije ovih Tehni¢kih uvjeta. Armatura se mozZe povezivati tankom zicom ili toCkastim varenjem
prema toCki 6-01 OTU-VG. Uvjetovani zastitni sloj betona treba osigurati pogodnim podmetacgima ili
uloscima. Celi¢ni drzadi u dodiru s povr§inom dopusteni su samo u suhoj okolini, tj. klasi izlozenosti X0
prema HRN EN 206-1. Zahtjev za zastitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i racunati
do povrsine bilo koje armature, ukljuCivo i vezne. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuce
nadzorne radnje odredene normom HRN EN 13670, te druge kontrolne radnje odredene Prilogom »J«
Tehnickih propisa za betonske konstrukcije.

Prije poCetka betoniranja, u skladu s odgovaraju¢im razredom nadzora, mora se najmanje potvrditi
daje:

- armatura prikazana u nacrtima na svom mjestu i ha specificiranim razmacima,;

- zastitni sloj u skladu sa specifikacijama;

- armatura nezagadena uljem, mas¢u, bojom ili drugim Stetnim tvarima;

- armatura ispravno ucvrséena i osigurana od pomaka tijekom betoniranja;

- razmak izmedu Sipki dovoljan za ugradnju i zbijanje betona.

3.3.7. TESARSKI RADOVI
3.3.7.1. Oplate

Osnovni tesarski rad je rad s oplatom koja je priviemena konstrukcija. Oplata mora oblikovati
konstrukciju prema projektiranom obliku, osigurati nepromjenjivost oblika u fazi o&vrdcivanja betona,
preuzeti optereéenja od svjeZze betonske mase, prenijeti opterecenje na okolinu ili &vrstu podlogu te
sprijeciti curenje cementnog veziva. Drveno oplatno platno najéedée se izraduje od dasaka Cetinara IV.
klase, debljine 2,4 ili 4,8 cm, od drvene grade Cetinara IV. klase sa blanjanim ili neblanjanim povrSinama.
Za nevidljive betonske povrSine koriste se neblanjane, a za vidljive povrSine blanjane ili neblanjane daske.
Za oblikovanje vidljivih povrSina daske moraju biti ujednacenih Sirina i nastavljaju se naizmjeni¢no u
redovima tako da nema dva uzastopna nastavka. Drvene preradevine za izradu oplatnog platna mogu biti
panel plo¢a, iverica, Sperploca, lesonit. Sva oplatna platna izradena od preradevina moraju imati povrSinu
zasti¢enu premazima koji sprje€avaju upijanje vode.

Ovisno o kvaliteti materijala, oplatno platno se moze koristiti jedanput kod lesonita za zakrivljene
plohe, 3-5 puta za daske, 20-30 puta za ploce od iverice te 50-80 puta za kvalitetne plo¢e od SperploCe
(blazujka).

Za toleranciju u izvedbi oplate vrijede zahtjevi:

- odstupanje od projektiranog pravca objekta ili dijela objekta koji se radi: kut od 10 ili 25 mm na

mjestu najveéeg odmaka od projektiranog pravca;

- odstupanje od projektiranih visinskih kota: £10 mm

- odstupanje okomitih ploha od projektirane pozicije: £15 mm na vidljivoj strani i £25 mm na

nevidljivoj (pokrivenoj) strani;

Dostignuta to¢nost postavljanja oplate kontrolira se izmjerom postavljene oplate prije pocetka
betoniranja. Prilikom rada s oplatama potrebno se pridrzavati i drugih vazeéih zakona, propisa i normi.
Prije poCetka betoniranja nadzorni inZzenjer obavlja pregled oplate sa stajaliSta veliine i visinskog
smjestaja (mora odgovarati nacrtima), Cistoée i glatko¢e ploha. Provjerava se krutost i vlaZznost oplate na
osnovi iskustva. Eventualno odstupanje od projektiranih veli€ina konstatira se i upisuje u dokumentaciju
izvedenog stanja koju svojim potpisom ovjerava nadzorni inZenjer.
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Nadzorni inzenjer, uz struéno obrazloZzenje u dokumentaciji izvedenog stanja, mozZe odobriti
eventualno odstupanje u koli¢ini montirane oplate u odnosu na projektiranu koli¢inu. U tom slucaju za
obracun se uzima koli¢ina oplate evidentirana u dokumentaciji izvedenog stanja.

3.3.8. ZIDARSKI RADOVI
3.3.8.1. Zidarske ugradbe

Rad obuhvac¢a ugradbu gotovih proizvoda ili elemenata u pripremlijene otvore na projektom
predvidena mijesta na gradevini. Za zidarske ugradbe se koriste razne vrste materijala; mortovi,
gradevinski proizvodi i slicno odredenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije. Prije
pocetka radova izvodac je duzan dokazati trazenu kakvoéu materijala i gradevinskih proizvoda koju
namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije. Sve elemente treba postaviti u
ispravan polozaj na pripremlieno mjesto, ucvrstiti, te podliti cementnim mortom. Obzirom na razli¢ite
materijale i proizvode, izvodal je duzan upotrijebiti samo one materijale i proizvode koji su ispitani,
atestirani i zadovoljavaju uvjete iz TPZK-a. Sa stajaliSta kvalitete izvedbe provjerava se korektnost
postavljanja elemenata i njihova pouzdanost u koriStenju. Prije poCetka radova i tijekom radova nadzorni
inZenjer preuzima svaku fazu radova posebno, o ¢emu vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova nadzorni
inzenjer obavlja detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova i
uskladenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoca upotrijebljenog materijala i gradevinskih
proizvoda.

3.3.9. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala ugraduje se na posteljicu, planiranjem prema mjerama
iz projekta i zbijanjem do vrijednosti iz projekta. Nacin izvrSenja rada, kakvoéa materijala, zahtijevana
kakvoca izrade, tekuc¢a i kontrolna ispitivanja te obra¢un rada opisani su u OTU-III; 5-00. i 5-1.

NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA STABILIZIRANOG HIDRAULICNIM

VEZIVOM

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauli€nim vezivom ugraduje se na
nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, planiranjem prema mjerama iz projekta i zbijanjem. Nacin
izvrSenja rada, kakvo¢a materijala, zahtijevana kakvoéa izrade, tekuéa i kontrolna ispitivanja te obraun
rada opisani su u OTU-III; 5-00. i 5-02.

ASFALTBETONSKI NOSIVI SLOJ — ASFALTBETON base

Asfaltbetonski nosivi sloj je nosivi sloj kolniCke konstrukcije izraden od kamenog brasna, kamena
najvec¢eg zrna do 32 mm i bitumena. Projektom su odredeni nazivna veli€ina najveéeg zrna, vrsta i
granulometrijski sastav kamenog materijala te debljina sloja. Nacin izvrSenja rada, kakvoéa sastavnih
materijala, prethodna, tekuca i kontrolna ispitivanja, ocjena kakvoce izvedenog sloja i obraun rada dani
su u OTU-III; 5-00. i 5-04.

ASFALTBETONSKI HABAJUCI SLOJ — ASFALTBETON surf

Asfaltbetonski habajuéi sloj je sloj koji se ugraduje na asfaltbetonski nosivi sloj i to je zavrsni sloj
kolni¢ke konstrukcije. U njemu je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po nacelu najgusce
slozenog kamenog materijala. Ugraduje se nakon Sto se podloga, na koju se ugraduje, poprska
bitumenskom emulzijom, u svemu prema OTU-1II; 6-01. Projektom su odredeni nazivna veli€ina najveéeg
zrna kamenog, vrsta i granulometrijski sastav kamenog materijala te debljina sloja. Nadin izvrSenja rada,
kakvoca sastavnih materijala, prethodna, tekuca i kontrolna ispitivanja, ocjena kakvocée izvedenog sloja i
obracun rada dani su u OTU-III; 6-00. i 6-03.

3.3.10. PROMETNI ZNAKOVI, SIGNALIZACIJA | OPREMA NA CESTAMA

PROMETNI ZNAKOVI

Prometni znakovi, zajedno sa stupom, postavljaju se na mjestima kako je dano projektom
prometne signalizacije. Opis rada, izrada, kontrola kakvoce i obraun rada dani su u OTU-VI; 9-01. i
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019).
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POPRECNE OZNAKE NA KOLNIKU

Popre¢na oznaka na kolniku je crta zaustavljanja i ona se oznaCava kako je dano projektom
prometne signalizacije. Opis rada, izrada, kontrola kakvoée, prethodna, tekuéa i kontrolna ispitivanja te
obracun rada dani su u OTU-VI; 9-02. i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN 92/2019).

UZDUZNE OZNAKE NA KOLNIKU

Uzduzne oznake na kolniku su puna, isprekidana i kratko-isprekidana razdjelna crta i one se
oznaCavaju kako je dano projektom prometne signalizacije. Opis rada, izrada, kontrola kakvoce,
prethodna, tekuéa i kontrolna ispitivanja te obracun rada dani su u OTU-VI; 9-02. i Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019).

3.4. DOKAZ TEHNICKE ISPRAVNOSTI GRADEVINE

Svi gradevni proizvodi moraju biti ugradeni u predmetni dio gradevine na propisani nacin i moraju
imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti. Ovdje posebno istiéem da materijal za izradu nasipa te materijal
za izradu donjeg nosivog sloja kolniCke konstrukcije moraju biti odredene propisane kvalitete te je za iste
potrebno prije ugradnje dostaviti na gradiliSte izvjeStaje o pogodnosti materijala. Kao dodatna ispitivanja,
koja na gradilistu mora provesti ovlastena pravna osoba (laboratorij), istiCem ispitivanje temeljnog tla,
ispitivanje nasipa, ispitivanje posteljice i ispitivanje donjeg nosivog sloja kolni¢ke konstrukcije.

Ispitivanje temeljnog tla obuhvaéa odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om & 30 cm (ovisno o vrsti materijala) i
to dva ispitivanje na svakih 1000 m2 uredenog temeljnog tla.

Ispitivanje nasipa obuhvaéa odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om & 30 cm (ovisno o vrsti materijala), i
to dva ispitivanja na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa, ukoliko on nema pripadajuci dokaz
kvalitete.

Ispitivanje posteljice obuhvaéa odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) najmanje na svakih 2000 m2 i odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om & 30
cm, i to dva ispitivanja na svakih 2000 m2 uredene povrsine posteljice.

Ispitivanje nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva obuhvaéa odredivanje modula
stiSljivosti (Ms) kruznom ploom & 30 cm, i to jedno ispitivanje na svakih 500 m2 uredene povrsine
posteljice.

Postignuti rezultati moraju biti u skladu sa zahtjevima iz projekta, a ako isti nisu zasebno navedeni,
postignuti rezultati moraju odgovarati odnosnim to¢kama/zahtjevima iz OTU za radove na cestama.

Projektant:

Damir Ku$ek, dipl. ing. grad.

Koprivnica, sije¢anj 2021. CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA - GDCK-VRBOVEC  Oznaka projekta: 112023-UO
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NORMALNI POPRECNI PRESJEK PROMETNO MANIPULATIVNE POVRSINE
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| | | X D ittt bt S V) /. BN N
ASFALTBETON AC8 surf (54/70, AG3 M4) d=3cm . T T T T e
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Potporni zid | SLJUNAK (0/63mm) 'V'S=8°2MN’"‘2’ $2=100%, d=45cm SLJUNAK (0/63mm) Ms=B0MN/m2, SZ=100%, d=35cm | | @
POSTELJICA Ms=30MN/m*, SZ=100% NASIP OD SLJUNKA (0/63mm) Ms=40MN/m?, SZ=100%
TEMELJNO TLO Ms=25MN/m2, SZ=97%
NORMALNI POPRECNI PRESJEK U OSI| KOLNIKA
M 1:50
NORMALNI POPRECNI PRESJECI MANIPULATIVNE POVRSINE
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PROMETNICA b 145 ) 240 ) 420 ) 2600 ) .
} 605 } 600 b } }
+0.00=137.20
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— ] 37,63 3]0 @@AR@
e S | +137.50 d.0.0. KOPRIVNICA PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADENJE | TRGOVINA
} | gradevina CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC
|
K ) ‘ 3 investitor HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC projektant:
——————— | DAMIR KUSEK dipl. ing. grad.
lokacija k.¢.br. 1839, k.o. Vrbovec_1, VRBOVEC

ASFALTBETON AC8 surf (50/70, AG3 M4) d=3cm

ASFALTBETON AC22 base (50/70, AG6 M2) d=6cm

razina projekta

IZVEDBENI

struka projekta

GRADPEVINSKI - PROJEKT UREDENJA OKOLISA

SLIUNAK (0/63mm) Ms=80MN/, S2=100%,dmin=45em ASFALTBETON AC8 surf (50/70, AG3 M4) d=3 suradnik:
su =3cm S :
POSTELJICA Ms=30MN/m?, SZ=100% ' .
° ASFALTBETON AC22 base (50/70, AG6 M2) d=6cm oznaka projekta  112023-UO
SLJUNAK (0/63mm) Ms=80MN/m?2, SZ=100%, dmin=45cm i ormaka 2312020
NASIP OD SLJUNKA (0/63mm) Ms=40MN/m?, $Z=100% -
TEMELJNO TLO Ms=25MN/m2, SZ=97% mierilo 1:50 datum 01/21
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