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C. GRAFIČKI DIO 
 
POSTOJEĆE STANJE – PLAN RUŠENJA 
P00 – SITUACIJA – NOVO STANJE 

P01 - TLOCRT PRIZEMLJA – NOVO STANJE 

P02 – TLOCRT 1. KATA – NOVO STANJE 
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IZVEDBENI DETALJI - ARHITEKTURA 
D01 – IZVEDBENI DETALJ 01 – PRESJEK KROVA 
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SHEME STOLARIJE 
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A00 Popis mapa i projektanta            
 

Sadržaj:  
 

Izvedbeni projekt za građevinu: 
 

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano stanovanje 
 
Za investitora:  
 

Ženska grupa Karlovac – Korak, Ul. Vladka Mačeka 6/II, ________, OIB: 18417943057 
 
Sastoji se od slijedećih projekata: 

Namjena projekta: IZVEDBENI PROJEKT 

Br. Vrsta projekta / Knjiga / Br. T.D. Projektant / Tvrtka / Rješenje 

1.  Izvedbeni projekt – arhitektonski projekt - 
Arhitektonski projekt i plan oplate  
MAPA 1  
T.D.: 003/21   

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
Tesla d.o.o., Horvatsko 18, 42240 Ivanec 
 

2. Izvedbeni projekt – arhitektonski projekt, 
Projekt Opreme 
MAPA 2  
T.D.: 004/21 

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
Tesla d.o.o., Horvatsko 18, 42240 Ivanec 
 

3. Izvedbeni projekt – konstrukterski projekt, 
Projekt armature i radionički nacrti 
MAPA 3 
T.D.: 005/21  

 
Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 
Tesla d.o.o., Horvatsko 18, 42240 Ivanec 
 

4. Izvedbeni projekt – Troškovnik građevinskih i 
obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih radova 
MAPA 4 
T.D.: 006/21   

 
Jerko Bošković, mag.ing.aedif., Željko 
Trstenjak, dipl.ing.arh., Goran Ribić, 
mag.ing.el., Zoran Bahunek, dipl.ing.str., 
Robert Gradečki, mag.ing.arch. 
 

SURADNICI: 

1. - Robert Gradečki, mag.ing.arch. 

2. - David Bušnja, bacc.ing.aedif 

3. - Nikola Đura, bacc.ing.aedif 

4. - Alen Kišić, bacc.ing.aedif 

5. - Anamarija Muhar, mag.ing.amb. 

 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:  IP-003/21 
GLAVNI PROJEKTANT:    JERKO BOŠKOVIĆ, mag.ing.aedif. 



IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano stanovanje 

Lokacija: _______ , ____, k.č. ___, k.o. ______ 
Investitor: Ženska grupa Karlovac – Korak 

Ul. Vladka Mačeka 6/II, ________ 
Projektant: 
Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 

T.D. 
003/21 

Datum: 
01.2021. 

Rev: 
00 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 

Suradnici: 
R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K. 

 Z.O.P. 
IP-003/21 

 

A01 Izvod iz sudskog registra            
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A02 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera arhitekata HKIA   
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A03 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta         

 
Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Zakon o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15), donosim: 
 
 

RJEŠENJE br. IP-003/21 
 

o imenovanju glavnog projektanta 
 
 
Kao glavnog projektanta za projekt br. ZOP: IP-003/21;  
 
 
 za građevinu: Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano 

stanovanje 
 

za investitora: Ženska grupa Karlovac – Korak 
Ul. Vladka Mačeka 6/II 

________ 
OIB: 18417943057 

  
 faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT 
 
imenuje se: 
 

ovlašteni inženjer građevinarstva Jerko Bošković, mag.ing.aedif 
 

- oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera: 
        Klasa: UP/I-360-01/16-01/106, Urbroj: 500-03-16-2 od 14.04.2016. 

- redni broj upisa u Imenik: br. 5416. 
 
 

 

Imenovani ispunjava uvjete iz gore navedenog Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog navedenom 

projektu. 

 
 
 
 

Ivanec, Siječanj 2021. 
 
                                                               INVESTITOR: 
  
         
 
 
                                                                                                                      _______________________ 
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A04 Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta  
 
Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Zakon o prostornom 
uređenju (NN br. 153/13, 65/17), donosim: 
 
 
 

IZJAVA br. 003/21-A1-IP 
 

o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 
 
 
Kao projektant za projekt br. ZOP: IP-003/21; T.D.: 003/21 
 
 
za građevinu: Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano 

stanovanje 
 

za investitora: Ženska grupa Karlovac – Korak 
Ul. Vladka Mačeka 6/II 

________ 
OIB: 18417943057 

  
 faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT 
 
 
imenuje se: 

ovlašteni inženjer Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
 

- oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera: 
Klasa:UP/I-034-02/18-01/119, Urbroj: 505-04-18-02 od 10.01.2019. 

- redni broj upisa u Imenik: br. 4655. 
 
Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenog Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog 
navedenom projektu. 
 
Projektant je odgovoran da projekt ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu sa 
temeljnim zahtjevima za građevinu, te da ispunjava zahtjeve za propisana energetska svojstva zgrada i 
druge propisane zahtjeve i uvjete. 
 

Ivanec, Siječanj 2021. 
 

 
                                                               DIREKTOR: 
  
         
 
 
                                                                                                                      _______________________ 
             Goran Ribić, mag.ing.el. 
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A05 Izjava glavnog projektanta o usklađenosti izvedbenih projekata 
 
Temeljem odredbe članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) 
a u skladu s odredbom članka 52 navedenog Zakona, GLAVNI PROJEKTANT daje izjavu kojom 
potvrđuje da je projekt – IZVEDBENI PROJEKT (IP-003/21) 
 
GLAVNI PROJEKTANT: Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 

oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera: 
    Klasa: UP/I-360-01/16-01/106, Urbroj: 500-03-16-2 od 14.04.2016. 

redni broj upisa u Imenik: br. 5416. 
 
TVRTKA:   Tesla d.o.o., Horvatsko 18, Klenovnik 
   
GRAĐEVINA: Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano 

stanovanje 
 
INVESTITOR:   Ženska grupa Karlovac – Korak 

Ul. Vladka Mačeka 6/II 

________ 
OIB: 18417943057 

 
FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

(Z.O.P. IP-003/21) 
 
cjelovit i međusobno usklađen. 
 
 
Ivanec, Siječanj 2021. 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT 

 
 

Jerko Bošković, mag.ing.aedif 
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A06 Izjava projektanta arhitektonskog projekta o usklađenosti izvedbenog 
projekta s posebnim zakonima, propisima i uvjetima 
 
PROJEKTANT:   Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 

    - oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera: 

    Klasa:UP/I-034-02/18-01/119, Urbroj: 505-04-18-02 od 10.01.2019.

    - redni broj upisa u Imenik: br. 4655. 

 

TVRTKA:   Tesla d.o.o., Horvatsko 18, Klenovnik 

   

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano 

stanovanje 

 

INVESTITOR:   Ženska grupa Karlovac – Korak 
Ul. Vladka Mačeka 6/II 

________ 
OIB: 18417943057 

 

FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

(Z.O.P. IP-003/21; T.D. 003/21) 

 
Temeljem članka 108. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), da projektirana 
građevina ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena s odredbama ovoga Zakona i 
posebnim propisima,  
daje se: 

IZJAVA br. 003/21-A2-IP 
 

O USKLAĐENOSTI OVOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
 
Ovaj projekt je usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa: 
 
Zakoni 
 

- Zakon o gradnji  (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 039,19, 98/19),  
- Zakon o građevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17) 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN broj 127/14, 116/18, 025/20) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 092/10), 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 094/18,096/18), 
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19), 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 014/14, 32/19), 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.80/13,14/14,32/19), 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13) 
-  Zakon o Državnom inspektoratu (“Narodne novine” broj 115/18). 
-  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj: 79/07, 113/08  i 43/09, 

130/17, 114/18, 47/20). 
-  Zakon o predmetima opće uporabe (“Narodne novine” broj: 39/13, 47/14, 114/18). 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (“Narodne novine” broj: 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20). 
- Zakon o zaštiti od buke (“Narodne novine” br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18). 
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Pravilnici 
 

Općenito 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 79/14, 041/15, 075/15). 
- Pravilniku o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
- Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 

135/10 i 55/12) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

br. 78/13), 
- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14), 
- Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016  
- Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina (lipanj 2014)  
- Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade 
 
Zaštita od buke 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 046/2008) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08). 
- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (“Narodne novine” br. 53/91 i 55/96). 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“Narodne novine” 

br. 145/04). 
 
Zaštita od požara 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12, 

ispr. NN 61/12) 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 

izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)  
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)   
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/2013, 87/15) 
 
Zaštita na radu 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)  
- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017)  
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)  
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 

(“Narodne novine” br.  125/08 i 31/11). 
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za 

ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne opskrbe 
(“Narodne novine” broj: 125/17, 39/20). 
 

Građevni proizvodi 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)   
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)   
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)   
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Izvođač, građevinska inspekcija, stručni nadzor 
- Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 

(NN 43/2014) 
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, NN 107/15, 
20/17) 

- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14)   
- Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu 

(NN 47/12)   
- Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (NN 42/14)   
- Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora (NN 42/14)  
- Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 

129/15) 
-  
Tehnički propisi 
 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 73/18, 

86/18),  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-ispravak, 130/12, 

81/13, 136/14, 119/15), 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 004/15, 024/15, 093/15, 133/15, 036/16, 058/16, 104/16, 028/17) 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06),   
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10),   
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017). 
 
VAŽNO: Primijenjeni propisi uključuju i norme na koje upućuju navedeni Tehnički propisi i 
Pravilnici. 
 
 
Ivanec, Siječanj 2021. 
 
 

PROJEKTANT 
 
 
 
 
 

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
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A07  Projektni zadatak 
 
Investitor:  Karlovačka županija,  

Vladka Mačeka 6/II,  

________,  
OIB: 18417943057 

       
Građevina:  Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja, na adresi Vladka Mačeka 

48, Karlovac 
   
Lokacija:   ________, k.č. ___, k.o. ______ 
 
 
PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 
 
U Karlovcu se nalazi razvedena stambena zgrada koju Ženska grupa Korak Karlovac planira 
rekonstruirati i prenamijeniti u zgradu za organizirano stanovanje za odrasle osobe i djecu. Ukupna 
površina čestice na kojoj se nalazi zgrada je 416m2,  izgrađeno je 324m2, a dvorište je površine 92m2. 
 
Zgrada je razvedenog, nepravilnog tlocrta koji je nastao dogradnjama glavne zgrade, a koja je visine 
prizemlje + I. kat + tavan. Glavna zgrada dograđena je u dvorištu s obje strane tako da ukupni tlocrt ima 
oblik nepravilnog slova „U“ sa različitim dužinama krakova. Dvorišne dogradnje iste su visine kao i ulični 
dio zgrade (prizemlje + I. kat + tavan). Ukupna zgrada je sa tri dvorišne strane omeđena objektima 
sagrađenim na susjednim česticama tako da je ulaz u zgradu moguć samo preko glavnog i jedinog ulaza 
koji se nalazi na glavnom pročelju. 
Rekonstrukcijom se planiraju urediti prostori u prizemlju i na I. katu, a tavan koji se dosada nije koristio 
planira se rekonstrukcijom urediti tako da također bude koristan prostor koji će se koristiti za smještaj 
odnosno organizirano stanovanje za odrasle osobe i djecu . 
 
Predmetna lokacija određena je gabaritom ugrađene stambene zgrade sa introvertiranim dvorištem. Dio 
dvorišnih zgrada je potrebno ukloniti, a ostatak rekonstruirati. Prostorije koje su vizualno dostupne sa 
ulične strane treba opremiti i zaštititi od direktnog pogleda koristeći zatamljena ili zrcalna stakla, te 
organizirajući prostor na način da se te prostorije ne koriste za rizičnu i sigurnosno opasnu namjenu. Svi 
ostali prostori orijentirani su na dvorišnu stranu. 
 

 
INVESTITOR 

                                      
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

Građevina: Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano stanovanje 

Lokacija: _______ , ____, k.č. ___, k.o. ______ 
Investitor: Ženska grupa Karlovac – Korak 

Ul. Vladka Mačeka 6/II, ________ 
Projektant: 
Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 

T.D. 
003/21 

Datum: 
01.2021. 

Rev: 
00 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 

Suradnici: 
R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K. 

 Z.O.P. 
IP-003/21 

 

A08 Građevinska dozvola 
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II. TEHNIČKI DIO 
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B. TEHNIČKI OPIS 
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B01 Zajednički tehnički opis         
 
1. POSTOJEĆE STANJE 
 
Postojeća poslovno stambena zgrada se sastoji od prizemlja, kata i potkrovlja (P+1+Pk).  
Prizemlje zgrade je svođeno češkim i pruskim svodovima, razdvojeno centralno položenom vežom s 
bočnim uličnim prizemnim prostorima poslovnog karaktera. Kat je u cijelosti stambene namjene, 
potkrovlje je tavanski prostor.  
 
Na dvorišnim krilima zgade su izvedene naknadne dogradnje u vidu armiranobetonskog stubišta i 
prizemnih pomoćnih prostorija. Preuređenjem bivšeg ganka u konzolnu terasu povezanu su oba krila 
kuće na nivou prvog kata. 
 
Površina parcele iznosi 407,05 m2, od čega je 326,22 m2 kuća, a preostali h 80,83 m2 zauzima dvorište. 
Ukupna bruto površina zgrade iznosi 795,19 m2, od čega je površina prizemlja 326,22 m2, 1. kata 256,60 
m2 i 212,37m2 potkrovlja. 
 
Gotovo svi dijelovi stambene zgrade sagrađeni su prije 15.veljače 1968. godine. 
Trenutno je cijela zgrada prazna, niti jedan njen dio se ne koristi. 

 
2. VELIČINA GRAĐEVINE 
 
PRIZEMLJE: 
- glavni ulični dio zgrade nepravilnog je tlocrtnog oblika, maksimalne tlocrtne veličine 10,83 x 12,98 m.  
-u dvorišnom dijelu je izvedena dogradnja maksimalne tlocrtne veličine 3,84 x 10,15 m + 
7,12 x 14,02 m 
-u dvorištu na sjeveroistoku građevine dograđeni dio maksimalne tlocrtne veličine 7,36 x 14,89m. 
-namjena prostorija u prizemlju bili su različite u različitim periodima: dio prostorija bio je stambeni, u 
uličnom dijelu u nekom periodu su bile trgovine, a u dvorišnom dijelu igraonica za djecu, brutto površina 
prizemlja 326,22 m2 
 
I. KAT:  
- glavni ulični dio zgrade isti je kao i u prizemlju - nepravilnog  tlocrtnog oblika, maksimalne tlocrtne 
veličine 10,83 x 12,98 m.  
-u dvorišnom dijelu je izvedena dogradnja maksimalne tlocrtne veličine 3,84 x 10,15 m + 
7,12 x 14,02 m 
- svi prostori na katu uvijek su bili stambeni, brutto površina I. kata 256,60 m2 
 
TAVAN:    
- glavni ulični dio zgrade isti je kao i u prizemlju - nepravilnog  tlocrtnog oblika, maksimalne tlocrtne 
veličine 10,83 x 12,98 m.  
-u dvorišnom dijelu je izvedena dogradnja maksimalne tlocrtne veličine 4,45 x 1,70 m + 
7,12 x 10,46 m 
- svi dijelovi tavana uvijek su bili samo gospodarski (spremišta i sl) 
-bruto površina tavana 212,37m2 
 
Sveukupna brutto površina zgrade: 795,19 m2 
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3. NOVOPLANIRANO STANJE 
 
NAMJENA ZGRADE 
Namjena rekonstruirane zgrade biti će organizirano stanovanje za odrasle osobe i djecu. U odnosu na 
planiranu namjenu predviđa se rekonstrukcija postojeće zgrade na slijedeći način: 
 
PRIZEMLJE:  
-u uličnom prizemnom dijelu zgrade, obostrano od veže se predviđa uspostava savjetovališta s pratećim 
prostorijama za potrebe osoblja i korisnika (sanitarije osoblja i korisnika, čajna kuhinja i garderoba). 
- vezano na prostorije savjetovališta u dvorišnom krilu zgrade bi se uredila kuhinja s pratećim pomoćnim 
prostorima i blagovaonica kapaciteta 20 osoba za potrebe korisnika, te prostor praonice rublja  (praonica, 
peglaonica i sušionica). 
- centralno s pristupom iz veže, odnosno dvorišta, ugradit će se dizalo  prilagođeno osobama s 
invaliditetomi slabo pokretnim osobama, te izgraditi novo stubište u svrhu protupožarnih mjera. 
  
I. KAT:  
-u katnoj etaži je moguća uspostava 4 apartmana od koja su 2 aparmana prilagođena za smještaj 
odnosno organizirano stanovanje slabopokretnih osoba ili osoba s invaliditetom, te katno spremište 
(spremište za rublje i spremište sredstava za čišćenje) i strojarnica.  
     
POTKROVLJE (II. KAT): 
-u potkrovlju bi se formirala 3 apartmana i vrtna terasa. 
 
Predviđa se da će u zgradi biti moguće oformiti minimalno 7 stambenih apartmanskih jedinica koje se 
sastoje od kuhinje s prostorom za blagovanje, prostorije za boravak, spavaonica(e) i kupaonice. 
 
Dio dvorišnih prizemnih dogradnji će se ukloniti kako bi se u stražnjem dvorišnom dijelu parcele osigurala 
ozelenjena površina s dječjim igralištem. 
 
       
4. PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU 
 

4.1 VODA  
Kompletna vodovodna mreža unutar objekta izvesti će se polipropilenskim cijevima (PP-R) koje se polažu 
u spuštenim stropovima, zidovima i u podovima. Cijevi se međusobno spajaju zavarivanjem. Potrebna 
armatura na cjevovodu su kuglasti i navojni ventili. Sva unutarnja instalacija hladne i tople vode je DN  15 
- 32 mm. Sav horizontalan razvod polaže se u padu 0,5 % prema vodomjernom oknu.  
 
Instalacija tople vode također će se izvesti polipropilenskim cijevima (PP-R) i vodi se centralno sa 
cirkulacijom. 
 
Glavni dovod vode za potrebe unutarnje hidrantske mreže od čvorišta na vanjskom vodovodu do 
građevine projektiran je iz PE-HD cijevi, a glavni razvod unutar građevine za protupožarne potrebe izvest 
će se čeličnim pocinčanim cijevima i pripadajućim pocinčanim fitinzima i brtvenim materijalom. 
 
 

4.2 KANALIZACIJA 
 

Sanitarne otpadne vode iz građevine dovode se cijevnim kanalima do prvog revizijskog okna koji je 
odmaknuti od objekta. Glavni sanitarni odvodni kanali su ujedno kanali mješovite odvodnje. 
 
U kanale mješovite odvodnje spaja se: 
- sanitarna odvodnja iz građevine 
- oborinska odvodnjom s krova građevine bez pročišćavanja 
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Sanitarne otpadne vode od svih sanitarnih uređaja građevine sabiru se cijevnim kanalima u zidu, podu, 
ispod stropa građevine te se temeljnom kanalizacijom odvode do prvog revizijskog okna izvan građevine. 
Temeljna kanalizacija projektirana je iz PP cijevi za kanalizaciju, spajanje cijevi i fazonskih komada 
pomoću gumenih brtvi (prstenima). Kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije postavljaju se na podlogu 
od pijeska prema projektiranom padu. Na cijevi se ugrađuje pjesak debljine 30 cm od tjemena cijevi, a 
preostala visina zapunjava šljunkom koji se zbija ručnim nabijačem. 
 

4.3 ODVODNJA OBORINSKIH VODA 
 

Oborinska voda s krova građevine dovodi se kroz objekat zasebnim kanalima. Ista se upušta u mješovitu 
odvodnju bez pročišćavanja. 
Odvodnja krova projektirana je iz niskošumnih cijevi, koje se dodatno izoliraju negorivom zvučnom i 
toplinskom izolacijom u svrhu zaštite od buke i kondenzacije.  
 

4.4 GRIJANJE, KUHANJE I PTV 
 

U građevinu će se projektirati dizalica topline zrak/voda za grijanje i hlađenje prostora (Qgr=43 kW za 
A7W45; Qhl=43 kW za A35W7) te plinski kondenzacijski uređaj kao za grijanje prostora i za pripremu 
PTV snage 45 kW.  
 
Oprema za grijanje i hlađenje će se ugraditi u prostor strojarnice, dok će se dizalica topline ugraditi na 
terasu građevine. 
 
Ogrjevna/rashladna tijela za potrebe grijanja/hlađenja će se koristiti zidni i parapetni ventilokonvektori, 
dok će u pojedinim prostorima biti ugrađeni radijatori i sustavi el. podnog za potrebe grijanja prostorija. 
Ventilacija prostorija će biti isključivo odsisna u prostorima koji nemaju otvore prema atmosferi, te u 
prostorijama gdje je ventilacija iz tehnoloških razloga nužna.  
 
U građevini će se ugrađivati plinska instalacija koja će se koristiti za potrebe grijanja i pripreme PTV te za 
tehnološke potrebe u kuhinji. Ukupno će se u građevinu ugraditi plinska trošila ukupne snage 91 kW. 
 

4.5 NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 
Ovim projektom planira se rekonstrukcija i nadogradnja dijela postojeće građevine s postojećim 
priključkom na EES. 
 
Postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže iznosi 52,30 kW i raspodijeljena je na 5 OMM-
a. S obzirom na prenamjenu građevine u zgradu za organizirano stanovanje za odrasle i djecu, s 
uredskim, tehničkim i zajedničkim prostorima u prizemlju te sedam apartmanskih jedinica, na katu i u 
potkrovlju te novim dizalom predviđa se objedinjenje OMM-ova. Ukupna priključna snaga rekonstruirane 
građevine iznositi će 49,0 kW. 
 
Potrebna snaga procijenjena je na temelju planiranih sadržaja i očekivanih vrijednosti opterećenja u 
svakom pojedinom prostoru s obzirom na vrstu tehnološke opreme koja će se u njima ugraditi. 
Kako se u budućnosti planira ugradnja dodatnih električnih trošila postoji mogućnost da u konačnici 
postojeća angažirana snaga neće zadovoljiti sve buduće potrebe građevine. U tom slučaju investitor će 
dokupiti potrebnu razliku priključne snage. 
 
Postojeći priključak izveden je sa zračne NN mreže do postojećih glavnih osigurača na tavanu. Ovim 
projektom predvidjeti će se novi privremeni glavni vod od glavnih osigurača na tavanu do novog KPMO 
ormara, u veži, u neposrednoj blizini glavnog ulaza. Uz razdjelnik KPMO ugraditi će se NN razvodni 
ormar (NN-RO) princip ulaz-izlaz, za potrebe budućeg kabelskog razvoda NN mreže u prostoru obuhvata, 
a iz kojeg će po prelasku na kabelsku mrežu biti izvedeno napajanje građevine električnom energijom. 
Oba razdjelnika će se ugraditi u zid. 
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Kroz vežu i duž dvorišta građevine izvesti će se kabelska trasa za buduće napajanje razdjelnika GRO i 
razdjelnika dizala. 
 
Zbog nove organizacije prostora, u garderobi u prizemlju će se ugraditi novi glavni razdjelnik GRO iz 
kojeg će se napojiti ostali katni razdjelnici te svi potrošači rekonstruiranog prizemlja. 
Osim glavnog razdjelnika u prizemlju, predviđena su još tri katna razvodna ormara (razdjelnik kata i 
potkrovlja) te zasebni razdjelnici pojedinih tehnoloških cjelina (dizalo, strojarnica) i apartmana. 
Svaki apartman će se opremiti malim podžbuknim instalacijskim ormarićem smještenim u neposrednoj 
blizini ulaza u apartman. 
 
Električne instalacije buduće stambene građevine izvesti će se najvećim dijelom podžbukno u savitljivim 
instalacijskim cijevima, dok je u dijelovima građevine (hodnici, strojarnica i sl.) predviđeno nadžbukno 
polaganje kabela po kabelskim policama i u zaštitnim cijevima. 
Za potrebe napajanja evakuacijskog dizala predviđa se ugradnja zasebnog izvora napajanja, diesel-
agregata ili UPS-a. 
 

4.6 RAZVOD INSTALACIJA SLABE STRUJE 
 
Od instalacija slabe struje predviđene su instalacije RTV/SAT antenskog sustava, instalacija telefona i 
računalne mreže (LAN) te odgovarajuća instalacija za potrebe portafona. Sustav dojave požara obrađen 
je u zasebnoj mapi ovog projekta. 
 
S obzirom da je građevina cijelim svojim pročeljem izvedena uz javnu prometnicu, u kojoj je izvedena 
podzemna EKI, u vlasništvu HT-a, predviđen je priključni telefonski ormarić direktno na pročelju 
građevine koji će se povezati s najbližim MZD zdencem kabelske kanalizacije PEHD cijevima 
3×110mm. 
 
Projektom je obuhvaćena infrastruktura za potrebe prilagodbe postojećeg priključka sukladno uvjetima 
operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te instalacija razvoda unutar građevine. 
Instalacije slabe struje izvesti će se podžbukno odgovarajućim kabelima položenim u sive instalacijske 
cijevi. Razvod telefonske instalacije predviđen je od novog glavnog telefonskog ormarića (ITO). 

. 
4.7. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

 
U svrhu zaštite građevine i ljudi u njoj od štetnih djelovanja munje, na cjelokupnoj budućoj rekonstruiranoj 
građevine izvesti će se klasična zaštitna instalacija na principu Faradayevog kaveza.  
Kompletan sustav zaštite od munje projektirati će se prema važećim normama HRN IEC 62305-1 ... HRN 
IEC 62305-5 te u skladu s odredbama Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 87/08, 33/10). 
 
Kao temeljni uzemljivač građevine, ukoliko bude moguće, iskoristiti će se postojeća traka u temeljima. 
Ako neće biti moguće koristiti postojeći uzemljivač, položiti će se novi štapni uzemljivači i po potrebi 
povezati pocinčanom trakom Fe/Zn 30×4 mm položenom u zemljanom rovu, na udaljenosti min. 1m od 
temelja građevine. 
 
Kao hvataljke će se koristiti, okrugli vodiči od Al Ø8 mm, položeni na ogovarajuće nosače u skladu s 
oblikom i vrstom krova. 
 
U dijelu nadogradnje predviđena je traka Fe/Zn 30×4 mm u temeljima koja će se povezati bilo s 
postojećim temeljnim uzemljivačem, bilo s novopoloženim štapnim uzemljivačima. 
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B02 Tehnički opis           
 

1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 
Oblik i veličina građevinske čestice vidljivi su na kopiji katastarskog plana, odnosno na ovjerenoj 
odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, koja je sastavni dio nacrta ovog projekta. 

 
Građevinska čestica na kojoj se namjerava izvršiti zahvat u prostoru ima nepravilni oblik u smjeru 
pružanja, koja ima sljedeće dimenzije:  

 
maksimalna širina:  

m 
 
maksimalna dužina: 

 m 
 

ukupne površine:   
m2 

 
         
2. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 
 
REGULACIONA LINIJA 

 
Građevina koja se namjerava dograditi i nadograditi na spomenutoj građevinskoj čestici biti će izgrađena 
tak gradi iza regulacione linije koja je od osi ceste sa istočne strane udaljena za  

 
metara s obzirom na  os ceste 

 
GRAĐEVINSKI PRAVAC 
 
Građevina koja se namjerava dograditi i nadograditi na spomenutoj parceli izgrađena je tako da 
udaljenost njezine najbliže točke budu jednako udaljena od regulacione linije sa jugoistočne strane za 

   
metara, odnosno da je građevina udaljena 
 

3. NAMJENA GRAĐEVINE 
 
Namjena rekonstruirane zgrade biti će organizirano stanovanje za odrasle osobe i djecu 
 
4. VELIČINA GRAĐEVINE 
 

Dimenzije građevine: 

Građevina je nepravilnog oblika. Maksimalni gabarit čvrste osnovne građevine iznose: 
  

metara, po dužini 
metara, po širini 
 

 
 
 

14,26 

39,14 

407,15 

4,55 

0,00 

39.17 
14,27 
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Visina građevine iznosi:  

metara, mjereći od konačnog zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na 
njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno    

vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,20 m. 
 
Ukupna visina građevine iznosi:  

metara, mjereći od konačnog zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz 
pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena). 

 
Krovište,  krov  i pokrov građevine: 
 
Građevina  je predviđena sa dvostrešnim krovištem na glavnoj zgradi te jednostrešnim krovištem na 
dvorišnoj strani sa pokrovom od dvostruko utorenog tlačnog crijepa i djelomično dvostruko falcanog lima. 
 
5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE I UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 
Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, fasada, krovište te upotrebljeni  građevinski materijali 
biti će usklađeni sa okolnim građevinama i krajolikom. 
 
Postojeći ulaz u građevinu, u prizemlje, nalazi se sa jugoistročne strane. 
Građevina će biti razvijenog oblika i otvorenog tlocrta. Vanjski zidovi nadograđenog dijela biti će od blok 
opeke d=25cm. Građevinski otvori će se zatvoriti vanjskom PVC stolarijom sa trostukim ostakljenjem od 
izo stakla sa dvorišne strane, dok će građevinski otvori sa ulične strane biti zatvoreni drvenom stolarijom 
čiji sheme će biti izrađene prema uvjetima konzervatora. 
     
Građevinska čestica će se urediti tako da ima pristup sa prometne površine, da se adekvatno 
riješi odvodnja otpadnih voda, te da je osiguran dovoljan broj parkirališnih mjesta u skladu s 
prostornim planom. 
 
6. OGRADE  
 
Građevina je na samom rubu parcele. 
 
 
7. PRISTUP  NA GRAĐEVINSKU ČESTICU 
 

Kolni i pješački pristup na građevinsku česticu omogućen je s javne prometne površine Ulica 

_____, k.č.br. ____ k.o. ______, a oborinske vode putem krovnih vertikala  ispuštati 
će se na građevinsku česticu investitora. 
 

10,34 

12,91 
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8. PARKIRALIŠNA MJESTA 
 
Prema članku 60. Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca potreban broj parkirališnih mjesta je 5. 
 
NAMJENA 
GRAĐEVINE 

JED. 
MJERE 

POTREBAN 
NAJMANJI BROJ 
PGM 

KOLIČINA MINIMALNI BROJ 
PARKIRALIŠNIH MJESTA 

Dom (organizirano 
stanovanje) 

1 
apartman 

0,4 7 3 

Uredi (4 zaposlenika u 
jednoj smijeni) 

1 
zaposlenik 

0,5 4 2 

UKUPNO: 5 
 
S aspekta proračuna potrebnog broja parkirališnih mjesta zgrada se razmatra kao objekt za organizirano 
stanovanje žrtava obiteljskog nasilja (dom) uz koju su za potrebe funkcioniranja objekta predviđeni i 
uredski prostori. Zbog specifične namjene zgrade nužan je rad u smjenama pri čemu je u svakoj smjeni 
predviđen rad do 4 zaposlenika iako je u prostoru moguće istovremeno smjestiti i 8 zaposlenika. Izračun 
potrebnog broja parkirnih mjesta definiran je na bazi 4 zaposlenika. 
 
9. OPIS MATERIJALA I KONSTRUKCIJE 
                           
Nosivi zidovi:  Postojeći – zidani punom opekom i kamenom debljina od 30 do 75 cm 

Novi - zidani blok opekom debljine 25 cm ukrućeni armirano betonskim 
horizontalnim i vertikalnim serklažima 

Pregradni zidovi: zidani blok opekom debljine 10 cm, pregrade od gipskartonskih ploča 

Fasada: ETICS sustav iz mineralne vune (MW) debljine 10 cm, unutarnja 
izolacija mineralnom vunom (MW) debljine 10 cm 

Krovište: Dvostrešno krovište – glavna zgrada; jednostrešno krovište – dvorišna 
zgrada 

Pokrov: dvostuko utoreni tlačni crijep te djelomično dvostruko falcani lim 

Stubište Vanjsko poluotvoreno armiranobetonsko stubište, vanjsko požarno 
čelično pocinčano stubište 

 
10. PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU 
 
STRUJA I GROMOBRANSKE INSTALCIJE 
Građevina ima postojeći priključak NN mreže snage 52,30 kW, dok će nova priključna snaga 
rekonstruirane građevine iznositi 49,0 kW. 
Izrađen je glavni elektrotehnički projekt koji je sastavni dio ovog projekta, mapa III, t.d.: 114/20, 
projektant; Goran Ribić, mag.ing.el.. 
 
VODOVOD I KANALIZACIJA 
Potrebno je vodovod I kanalizaciju spojiti na postojeći priključak građevine. 
Izrađen je glavni građevinski projekt vodovoda i kanalizacije koji je sastavni dio ovog projekta, mapa II, 
t.d.: 113/20, projektant; Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 
 
ODVODNJA OBORINSKIH VODA 
Krovne vode će se ispuštati na parcelu investitora.   
             
ODVODNJA TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA 
Novoprojektirana građevina neće imati otpadnih tehnoloških voda. 
 
GRIJANJE 
Potrebno je spojiti se na postojeći plinski priključak. Izrađen je glavni strojarski projekt koji je sastavni dio 
ovog projekta, mapa V, t.d.: 378/2020, projektant; Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj. 
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TELEKOMUNIKACIJE I KABLOVSKA TELEVIZIJA  
Investitor će se priključiti na telefonsku mrežu prema uvjetima distributera. 
 
11. HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
 
Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni 
okoliš, te će se prilikom gradnje građevine osobito paziti da:  
 
 se ne oslobađaju opasne tvari i pare, i druge štetne tvari 
 se izbjegnu opasna zračenja, onečišćenja vode i tla  
 se izbjegne neodgovarajuće odvođenje otpadnih i fekalnih voda, dima i plinova, te tekućeg otpada 
 se propisno postupa sa krutim otpadom 
 se izbjegne sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine 

 
a tijekom uporabe građevine da: 
 se  održava na način da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, 

smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja. 
 
Osim toga prilikom projektiranja  i  prilikom budućeg korištenja treba paziti da se: 
 se prostorije prirodno ili prisilno  ventiliraju kao i prirodno i umjetno osvijetle. 
 se odabiru ekološki prihvatljivi materijali prilikom gradnje građevine, a ambalaža od proizvoda da se 

se selektira i posebno odlaže prema vrsti - selektivno zbrinjavanje otpada, a investitor će sklopiti 
ugovor sa tvrkom za zbrinjavanje i selektiranje otpada. 

 
12. IZRAČUN IZGRAĐENOSTI GRAĐEVINSKE ČESTICE 
 

A POVRŠINA GRAĐEVINSKE ČESTICE   407,15 m2 

B TLOCRTNA POVRŠINA GRAĐEVINE NA ČESTICI 294,19 m2 

C POSTOTAK IZGRAĐENOSTI ( B/A x 100) - Kig 72,25 % 

D POVRŠINA OPLOČENIH POVRŠINA        54,99  m2 

E POSTOTAK OPLOČENIH POVRŠINA (D/Ax100) 13,51  % 

F POVRŠINA ZELENILA  57,97  m2 

G POSTOTAK ZELENILA          14,24  % 

 
Za podatak ukupne površine građevine na građevinskoj čestici u obzir je uzeta  građevinska bruto 
površina ( GBP ) prizemlja, prema pojmovniku iz  točke 38. Zakona o prostornom (NN 153/13, 
65/17). Relevantna čestica za izračun postotka izgrađenosti  uzeta je čestica  
k.č.br. 7/5 i 6/12 k.o.  na kojoj će se nalaziti STAMBENA zgrada za organizirano stanovanje za 
odrasle osobe i djecu.  
 
  

PROJEKTANT 
 
 
 
 
 

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
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B03 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu   
 
1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom 
građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

- rušenje cijele građevine ili nekog njezina dijela,  

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,  

- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi, kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije,  

- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 
2. SIGURNOST U SLUČAJU  POŽARA  

Građevine moraju biti projektirane tako da u slučaju izbijanja požara: 

- nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja,  

- nastavak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničen,  

- širenje požara na okolne građevine je ograničen,  

- korisnici mogu  napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, sigurnost spasilačkog tima je 
uzeta u obzir 

 
3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju 
za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika, ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja 
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a 
posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

- istjecanja otrovnog plina, emisije otrovnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC),  

- stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor,  

- emisije opasnih zračenja,  

- ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo,  

- ispuštanja opasnih tvari  u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu,  

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda,  

- emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada,  

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 
4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 
oštećenja tijekom uporabe ili  funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni 
udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći 
računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

 
5. ZAŠTITA OD BUKE  

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
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6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE  

Građevine u njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i 
izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i 
klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste 
što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

 
7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 
posebno moraju zajamčiti slijedeće: 

- ponovnu uporabu ili  mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 
uklanjanja 

- trajnosti građevine 

- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.  
 
 

PROJEKTANT 
 
 
 
 
 

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
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B04 Program kontrole i osiguranja kvalitete       
 
Primjena općih tehničkih uvjeta 

 
Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke uvjete 
izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete.  Tehnički uvjeti vrijede za radove na 
konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje 
predmetne građevina.    
 
Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonom o gradnji 
(NN. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se 
pridržavati odredbi navedenog zakona. 

 
Investitor je dužan 

i. Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti 

ii. Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko pravne odnose 

iii. Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu 

iv. Osigurati stručni nadzor nad građenjem 

v. Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole 

vi. Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu 

 

Izvođač je dužan 

i. Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa građevnom dozvolom, i drugim 

dokumentima koji su njoj prethodili - posebnim suglasnostima za gradnju. 

ii. Radove izvoditi prema Projektima na osnovi kojih je izdana građevna dozvola odnosno 

potvrda na IZVEDBENI PROJEKT, a u skladu sa tehničkim propisima i pravilima struke. 

iii. Organizirati kontrolu radova. 

iv. Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite  zdravlja ljudi, zaštite korisnika 

od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od 

korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva. 

v. Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a 

čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. 

vi. Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 

rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim 

tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju. 

vii. Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i 

za pojedine vrste radova. 

viii. Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata konstrukcije 

i predložiti ga Nadzornom inženjeru na odobrenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton 

oštećen i kakove vrste su oštećenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri 

Projektant. 

ix. Izvođač osigurava ili izrađuje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju 

“Dokumentacija koju osigurava Izvođač radova”. 
 

Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje ukoliko se 
beton proizvodi na gradilištu, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, 
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postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadležna tijela i 
odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i 
autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o 
svakom problemu kvalitete betona. Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako 
zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 

 
Dokumentacija 

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

i. Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 

ii. Projekt pripremnih radova i organizaciju gradilišta, 

iii. Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova, 

iv. Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite od požara. 

v. Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu, 

vi. Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, ukoliko se beton ili mort proizvodi na 

gradilištu 

vii. Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja 

viii. Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima , 

ix. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba 

x. Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog 

materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i 

sl.) a naročito: 

 Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od 

strane ovlaštene institucije. 

 Potvrde o sukladnosti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za 

zidanje. 

 Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva 

 Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva 

 Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po  nalogu ispitivanju 

nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga  a koja su potrebna radi dokazivanja 

kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 
 

Kontrolna ispitivanja 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo 

vrijeme građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, 
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. 
Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove : 

i. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, 

mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču 

i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

ii. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje 

odnosno ocjena kvalitete.  

iii. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 

navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
 
Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu 

dokumentaciju.(građevinski dnevnik, građevinska knjiga). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda 
ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene 
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količine. Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno 
propisima. Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i 
nadzornom inženjeru. Po završetku svih radova izvođač je obavezan da izradi elaborat izvedenog stanja 
građevine i katastra podzemnih instalacija. 

 
Standardi 
Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim standardima: 
HRN (i privremeno preuzet JUS). 
HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme) 
Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 

a) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju  ISO 

b) Njemačke Industrijske Organizacije DIN 
 
Norme i propisi  
Građenje objekta obavlja se na temelju slijedeće građevinske regulative i zakona, kao i drugih propisa: 
Zakon o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017) 
Pravilnik o potvrđivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN. br. 103/2008.) 
 

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim propisima i važećim normama 
 

Betonski i armirano betonski radovi 
 
Općenito 
 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za 
betonske konstrukcije (NN 139/09), HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 
sukladnost", i HRN EN 13670-1:2002 "Izvođenje betonskih konstrukcija", ovim tehničkim uvjetima, te 
odgovarajućim HRN normama. U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama 
za taj proizvod i/ili projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač 
betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere 
radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.  

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih 
ispitivanja betona, i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave betona, 
pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona. Izvođač je dužan u 
dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu i odgovornu osobu. Ta 
osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona. Nadzornom inženjeru, koji ima pravo 
tražiti zamjenu odgovorne osobe. U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova 
mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, 
izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti 
definirane odgovornosti, nadležna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove.  

Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od 
nesukladnog betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona. Izvještaje o 
kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim rezultatima 
izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim 
uvjetima ovog projekta.  

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju 
biti izvedene točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim 
plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način kako je to propisano tehničkim uvjetima za iskop 
upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno kako to odredi Nadzornom inženjeru. Prema zahtjevima 
iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani beton (beton sa 
specificiranim tehničkim svojstvima) 
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Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 

a) Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i ovih 

tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 

13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga. 

b) Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton 

u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta 

betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička 

svojstva betonske konstrukcije. 

c) Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa 

zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje 

pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme 

(svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom 

kojim je ispitana u proizvodnji. 

d) Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na 

uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u 

skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za  

istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu 

unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

a. Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 rn3, za svakih slijedećih 

ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 

b. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih  

iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz 

otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  

obvezno  navođenje  oznake  pojedinačnog  elementa betonske konstrukcije i 

mjesta u elementu betonske konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u 

trenutku uzimanja uzoraka. 

c. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem 

rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona 

provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 

206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

e) Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini 

element  betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na 

mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke d.2  ovoga Priloga.   
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije  u  koji 
je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 
betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1  i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 
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Kontrola kvalitete 

 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta 

tijekom izvođenja. 
 

Kontrola kvalitete materijala 
Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave 

suglasnosti proizvođača. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i 
ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi HRN 
EN 206-1"Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" (referencijski postupci 
ispitivanja), ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako su utvrđene veze ili pouzdani odnosi 
između rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih postupaka.  

 
 

Provjera sukladnosti 
Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li određena 

proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrđivanja sukladnosti propisan je 
Pravilnikom o potvrđivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/2008).  

 
Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora  biti 

popraćena odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti. Slijedeća tablica prikazuje građevinske 
proizvodi obuhvaćene TPBK-om s pripadajućim normama, specifikacijama i sustavom potvrđivanja 
sukladnosti. 
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Nadzor nad izvođenjem 
Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer.  
 
Materijali 
Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci sastojaka.  

Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i 
tamo navedenim normama. 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu 
deklaraciju i certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 
Vrste i učestalost nadzora/kontrole i ispitivanja opreme i sastojaka betona uz betonaru provode se prema 
HRN EN 206-1. 
 
Cement 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana 
propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti 
cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštena za poslove provođenja dokaza sukladnosti 
kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu I klasu cementa pri čemu se 
pod vrstom cementa podrazumijeva cement određene oznake I određenog proizvođača.  

Na prijedlog Izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na temelju 
prethodnih ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Cementi trebaju biti razreda tlačne čvrstoće 42,5N 
prema HRN EN 197-1. 

Prije ugrađivanja cementa Nadzorni inženjer može izvršiti kontrolno ispitivanje u laboratoriju kojeg 
on odabere, a Izvođač je dužan staviti besplatno na raspolaganje potrebne uzorke. Od svake isporuke 
treba odvojiti uzorak od 6 kg cementa, koji se čuva, za slučaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu 
dokazivanja kvalitete betona. 

 
Voda 

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja 
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati 
uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca 
(postojanje soli, sadržaj organskih tvari).  

Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba češće ponovno ispitati 
uporabljivost vode za beton. 

Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. 
Isto vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona. 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve upotrebe. 

Za pripremanje nearmiranog betona, može se uporabljivost vode provjeriti ispitivanjem vremena 
vezivanja cementa i čvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predviđenom i 
s destiliranom vodom. Vremenska razlika između početka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više 
od 30 min, a smanjenje čvrstoće betona pri pritisku ne smije biti veća od 10%. 
 
Agregat  

Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu 
u betonu, moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma 
upućuje kao i odredbama TPBK. 

Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama .  

Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 
12620 i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i 
označavanju građevinskih proizvoda)  

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 
206-1. Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, 
HRN EN 1097, HRN EN 174 i odredbi TPBK 
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Sva ostala potrebna ispitivanja, naročito kod sumnjivih slučajeva, a sve prema zahtjevu 

Nadzornog inženjera. 
Izvještaj o ispitivanju agregata za beton koji izdaje proizvođač betona treba sadržavati sljedeće 

podatke: 

- podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku, 

- podatke o proizvođaču, 

- ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštenja ovlaštene pravne osobe koja je 

provela ispitivanje, 

- datum uzimanja uzoraka, 

- podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno, 

- referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja, 

- rezultate ispitivanja, 

- broj izvještaja o ispitivanju. 

-  
Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema 
normi HRN EN  206-1 (slijedeća tablica). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku 
isporuku. 
Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna učestalost 

Kemijski 
dodatci 

Kontrola otpremnice i 
razine u posudi* prije 
pražnjenja 

Provjera je li isporuka 
prema narudžbi i je li 
ispravno označena 

Svaka isporuka 

Ispitivanje radi 
identifikacije prema HRN 
EN 934-2 

Radi usporedbe s podacima 
proizvođača 

U slučaju sumnje 

Mineralni 
dodatci 

Kontrola otpremnice * 
prije isporuke 

Provjera je li isporuka 
prema naruđbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gubitaka 
žarenjem letećeg pepela 

Određivanje promjene 
sadržaja ugljika koje mogu 
utjecati na aerirani beton 

Svaka isporuka namijenjena 
aeriranom betonu kada tu 
informaciju nije dao 
dobavljač 

Mineralni 
dodatci u 
suspenziji 

Kontrola otpremnice * 
prije isporuke 

Provjera je li isporuka 
prema narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće Provjera ujednačenosti Svaka isporuka i periodično 
tijekom proizvodnje betona 

*Otpremnici treba biti priložena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti prema odgovarajućoj normi 
ili propisanim uvjetima 
 
Kemijski dodaci betonu 
Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu 
primjenu kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom 
prethodnih ispitivanja betona. 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka Nadzornom 
inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku pošiljku 
kemijskog dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti njegovu kompatibilnost s 
betonom. 
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Mineralni dodaci betonu 
Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih 
ispitivanja. 
Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom 
prethodnih ispitivanja betona. 
Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih dodataka 
Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. 
 
Čelik za armiranje  

Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za 
betonske konstrukcije (NN 139/09).  

Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa 
kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevinskih proizvoda. 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje i zavarene mreže: 
Čelik  B 500 razreda duktilnosti B  (prema PBAB-u rebrasti čelik RA 500/540) 
Zavarene mreže  B 500 duktilnosti A  (prema PBAB-u mrežasta armatura MAR 500/560) 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080, te prema nizu 
normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
Ispituju se slijedeća svojstva čelika za armiranje: 
 - granica razvlačenja, 
 - vlačna čvrstoća, 
 - postotak ukupnog izduljenja kod maksimalne sile,  
 - povratno savijanje. 
 
Razredba betona - specifikacije betona 

 
Beton i armirani beton će se proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1 "Beton -

1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670-1 "Izvođenje betonskih 
konstrukcija", te u njima propisanim normama.  

Beton nosive konstrukcije građevine je u elementima koji su u prostorijama obične vlažnosti zraka 
tj. klasa izloženosti je XC1 dok su pojedini temelji (temeljne stope i trakasti temelji) klase izloženosti XC2. 
Cijela građevina kao i svi nosivi elementi konstrukcije (osim trakastih temelja i temeljnih stopa) su 
hidroizolirani tako da nema mogućnosti korozije armature uslijed kvašenja vodom, vlagom. Prema tome 
izbjegnuti su i uvjeti postojanja korozije armature kloridima ili drugim kemijskim sredstvima. Bazen je 
klase izloženosti XC4 i XD2. 
Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 
Nosivi elementi konstrukcije - vidjeti statički proračun i položaj elemenata ove klase 

  Oznaka klase B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI  

razred tlačne čvrstoće C25/30 

razred izloženosti XC1i XC2 

najveće zrno agregata, mm 32 

razred sadržaja klorida Cl  0,4 

v/c omjer, max 0,60 

razred konzistencije, (cm) S2 

min. količina cementa (kg) 280 

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu 
betona 

- 

Sastav betona određuje se na osnovu početnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju proizvođača 
betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari.  

Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, Izvođač radova mora sastaviti Program početnih 
ispitivanja betona i sastojaka i predati ga nadzornom inženjeru na odobrenje 14 dana prije početka 
ispitivanja. Početnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predviđena prethodnom tablicom.  
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Sastav betonskih mješavina 

 
Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja materijala i 
betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole kvalitete), 
s time da receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 
Usvojenom optimalnom recepturom treba postići kompaktan beton sa što manjom količinom cementa. 
Sastav mora sadržavati težinske postotke pojedinih frakcija agregata, količinu i vrstu cementa i 
eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna svojstva gotovog betona, te 
dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih materijala. Izvođač može započeti sa radovima tek nakon 
dobivanja pismenog odobrenja od Nadzornog inženjera. Odobrenje proizvodnje betona od Nadzornog 
inženjera ne znači da je Izvođač lišen odgovornosti za slučaj eventualnog neuspjeha u postizanju 
čvrstoća betona, već je dužan ukloniti nekvalitetan beton. 
 
Isporuka svježeg betona 
 
Informacije korisnika betona proizvođaču 

- Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 

- datum isporuke,  

- vrijeme i količinu,  
 
i informirati proizvođača o: 

- posebnom transportu na gradilište, 

- posebnim postupcima ugradnje, 

- ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, 

visine ili bruto težine. 

 
Informacije proizvođača betona korisniku 

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome 
kako odgovara korisniku.  

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o 
klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 

Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane 
nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana. 
 
Tablica 2   Razvoj čvrstoće betona pri 20°C 

Razvoj čvrstoće 
Omjeri čvrstoće 
σ2   /  σ28 

Brz >0,5 

Srednji >0,3 i< 0,5 

Polagan > 0,15 i < 0,3 

Vrlo polagan < 0,15 

Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 
2 dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili 
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.  

U  ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati 
prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. Proizvođač treba 
informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom. 
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Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim 
sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće 
informacije: 

- ime tvornice betona, 

- serijski broj otpremnice, 

- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 

- broj vozila, 

- ime kupca, 

- ime i lokacija gradilišta, 

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 

- količina betona u m3, 

- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, 

- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 

- vrijeme kad beton stiže na gradilište, 

- vrijeme početka istovara, 

- vrijeme završetka istovara. 

 
Otpremne informacije za gradilišni beton 

Odgovarajuća informacija tražena potpoglavljem 2.1.3.  za otpremnicu betona mjerodavna je i za 
beton proizveden na velikom gradilištu, ili kad uključuje više tipova betona. 

 
Konzistencija pri isporuci 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 
slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične 
vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog 
dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u 
svim slučajevima.  

 
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima 
sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola 
sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim 
ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu 
se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, 
njegovanju i klimatskim uvjetima. 

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u 
ovom poglavlju.  

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva 
betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, 
treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja 
isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi 
daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   
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Kontrola proizvodnje 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti 
predmet kontrole proizvodnje. 

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. 
To uključuje: 

- izbor materijala, 

- projektiranje betona, 

- proizvodnju betona, 

- preglede i ispitivanja, 

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrsnulog betona i opreme  

- kontrolu sukladnosti . 
Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj 

postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 
24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i 
kontrola treba evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima),  Izvještaje 
o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 

 
Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu 
proizvođač mora provoditi sljedeće: 

- početno ispitivanje kad je traženo 

- kontrolu proizvodnje  

- kontrolu sukladnosti  
Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C 16/20 vrednovati i pregledavati 
ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
 
Skele i oplate 

 
Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i 

spriječe oštećivanje konstrukcije. 

- Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 

- Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 

1065. 
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Općenito 
Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Moraju 
zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih 
materijala. 
 
Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno 
na okolinu. 
Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na 
posebne površinske premaze. 
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
 
Skele 
Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne 
pukotine u mladom betonu. To se može postići: 

- ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 

- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 
 
Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 
Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 
Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće 
vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati 
takvu površinu betona. 
 
Posebne oplate 
Pri izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal oplate i 
osigurati kontrolu geometrije radova. 
Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona, usklađenog s tolerancijama definiranim  ovim tehničkim 
uvjetima, treba koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature. 
 
Površinska obrada 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama.  
Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim 
dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
 
Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije 
sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične 
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
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Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog 

ponašanja betona. 
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost 
skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 
Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, 
sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 
 

Armatura i ugradnja armature 
 

a) Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama  ugrađuje se u armiranu 

betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1, 

normama na koje ta upućuje  

b) Rukovanje,  skladištenje  i zaštita armature treba biti u  skladu sa zahtjevima tehničkih   

specifikacija   koje   se   odnose   na   čelik   za   armiranje, projekta betonske 

konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.  

c) Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li 

armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 

rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge 

promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

d) Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

a. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za  čelik za armiranje,  odnosno za 

armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske 

konstrukcije 

b. provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom 

betonske konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih 

provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 
 

Materijali 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. 
Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u 
TPBK i uvjete projekta. 

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 
beton ili vezu između njih. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog 
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. 
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Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama. 

- Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature  

 
Betoniranje 

 
Uvjeti kakvoće betona  
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206 i ovim tehničkim uvjetima 
 
Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim 
tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 
 
Kontrola prije betoniranja 

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim 

Tehničkim uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je 

neophodan potrebo ga je izraditi. 

- Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije 

izvedbe dokumentirati. 

- Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 

ugradnja betona počne. 

- Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, 

leda, snijega ili vode. 

- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i 

gubitka vode. 

- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i 

gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm 

odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 

trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 

dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako 

za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 

- Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju 

njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

- Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 

0oC. Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju 

njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
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Ugradnja i zbijanje 

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate 

betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije 

traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na 

mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute 

armature i prekida betoniranja. 

- Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi 

uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom 

elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje 

treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg 

sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi 

izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. 

- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa 

zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja 

betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon 

vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno 

dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne 

spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i 

skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja 

veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje 

betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 

- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, 

vode, kiše i snijega. 

- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije 

dopušteno.  

 
Njegovanje i zaštita 

- Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

o da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

o da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 

o da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

o od smrzavanja, 

o od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

- Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
držanje betona u oplati, 

o pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i 

osiguranim na spojevima i na krajevima, 

o pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

o držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

o primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili 

tehničkim dopuštenjem). 
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- Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja 

betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u 

cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona 

dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine 

betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. 

Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, 

privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. 

- Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u 

površinskom sloju ovisno o omjeru: 

o čvrstoće i zrelosti betona, 

o oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 
Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati dok 
površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, 
iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici  
"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1" 
 
Tablica 3:   Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 

Površinska 
temperatura 
betona, °C 

Najmanje razdoblje njegovanja, dana1) 2) 

Razvoj čvrstoće betona4) fcm2 / fcm28 

brz, r> 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor, 

 
r<0,15 
T>25 
25>T> 15 
15>T>10 
10>T>53) 

 
1,0 
1,0 
2,0  
3,0 

 
1,5 
2,0 
4,0 
6,0 

 
2,0 
3,0 
7,0 
10,0 

 
3,0 
5,0 
10,0 
15,0 

1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati  
2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća  
3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 
5°C  
4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i 
srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana 

 
Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće 

čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija. Pobliža određenja razvoja svojstava 
betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih postupaka: 

- računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod 

površine, 

- računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka, 

- temperaturi grijanja, 

- drugim pogodnim postupcima. 
Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili 

kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka. Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na 
konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima 
treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće 
operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije 
naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim 
izgledom površine. Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne 
dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).  Najviša temperatura 
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betona ne smije prijeći 65°C. Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja 
uključuju: 

- značajno smanjenje čvrstoće, 

- značajno povećanje poroznosti, 

- odloženo formiranje etringita, 

- povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa. 

 
Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti 
kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. Površinu betona treba tijekom izvedbe 
zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, 
učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom 
konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova. 
Konstrukcijske spojnice 

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da 
osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.  

 
Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja 
štetnih utjecaja na: 

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

- ponašanje tijekom uporabe građevine, 

- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje 

izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, 

EN 1992 i traženoj razini sigurnosti. 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 

međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), 

primjenjuje se stroži uvjet. 

a) Presjeci 
Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 

vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici 
tablica 4 - tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 

uz linearnu  

interpolaciju  

međuvrijednosti  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                                         
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c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

    Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije poprečnog 
presjeka  

ne više od 0,04 a ili 10 
mm 

e  

ravnost   

Oplaćena ili zaglađena površina 
 
Ne oplaćene površine : 
globalno 
lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
L  2,0 m 
L = 0,2 m  

9 mm 
4 mm 
 
15 mm 
6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

g ravnost bridova  
za dužine  
> =  1 m 
> 1 m 

8mm 
8 mm / m ali ne više od 
20 mm 

h otvori u ulošci Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  + - 25 mm 

 

Zidarski radovi 
 

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, 
izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa, a 
posebno: 

- Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07), 

- Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrada (Sl. list br.17/70), 

- Posebni uvjeti za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata objekta (Sl. list 

br.21/90), 

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim 

područjima (Sl. list 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90). 

-  
Materijali 

 
Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev 

izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret 
izvođača. 
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Materijal koji je upotrebljavan mora zadovoljiti slijedeće standarde: 

- HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 

771-1:2003+A1:2005), 

- HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni 

elementi (EN 771-2:2003+A1:2005), 

- HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi 

(gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005), 

- HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od 

porastoga betona (EN 771-4:2003), 

- HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od 

porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005), 

- HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od 

umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005), 

- HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od 

prirodnoga kamena (EN 771-6:2005), 

- HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 

12859:2001), 

- HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003), 

- HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje 

oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 

15225:2005), 

- HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema 

ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar 

(EN 13501-1:2002), 

- HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji 

sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002), 

- HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 

+ AC:2002), 

- HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti 

(EN 413-1:2004), 

- HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 

- HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« HRN EN 

13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio:  Definicije i zahtjevi (EN 13279-

1:2005) 

- HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002) HRN EN 13055-1:2003 Lagani 

agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) 

- HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN13139:2002/AC:2004)HRN EN 13055-

1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 

(EN 13055-1:2002/AC:2004) 
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Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim normama : 

- zapreminska masa i poroznost svježeg morta  EN 1015-7 

- konzistencija svježeg morta                             EN 1015-3 

- tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta             EN 1015-11 

- tlačna čvrstoća opeke                                    EN 771-1, EN 772-1, EN 772-3,  

                                                  EN 772-13, EN 

772-16 
 

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do 
stupnja kada nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske 
nečistoće, klinker ili pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U 
zimi opeku koja nije otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije 
niža od 0°C. Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. 
Veziva skladištiti odvojeno tako da ne dođe do miješanja. Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno 
na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen.  Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je 
određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići 
projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri miješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon 
što se mort izmiješa i izvađen je iz miješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti 
upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za 
mort.  Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 
deklariranog od proizvođača. Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i 
neoštećena. Prije nego se opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne 
što bolja prionljivost sa mortom. Stoga se preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu 
kvašenja odrediti ovisno o konzistenciji morta, tipu opeke i preporukama pojedinih radova i propisa danih 
u ovom projektu. Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.  
Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“. Horizontalne 
serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom. Novo izvedene zidove 
potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova trebaju biti pokriveni 
vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim 
danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću. Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa 
zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema važećim propisima za zidane konstrukcije, a u 
nedostatku državnih normi koristiti pripadne euronorme. 
 

Zemljani radovi 
 

Prije početka gradnje zemljište i mjesta gdje se izvodi temeljna konstrukcija se mora očistiti od 
raslinja, smeća, postojećih dijelova konstrukcija i otpadaka. 

To se isto odnosi na dio zemljišta na kojem je bila prethodno konstrukcija, a srušena je kako bi sad 
na istom mjestu gradila nova.  Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa 
izvođač je dužan obavijestiti geomehaničara koji mora izvršiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu 
statičkog proračuna. Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi: 

 
Kategorija «A» 

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je 
potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 

U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u 
zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve stijene s 
mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošnim, odnosno zdrobljenim zonama. 

U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže više od 50% samaca za čiji je iskop također potrebno 
miniranje. 
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Kategorija  «B» 

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom 
U ovu grupu materijala spadaju: 

Flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine 
lapora i pješčenjaka, većina dolomi3ta, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki konglomerati i 
slični materijali. 
 
Kategorija  «C»  

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije 
potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, skrepera i sl.) 

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeće temeljne konstrukcije. Ako se 
ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog proračuna. 
Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne bi 
došlo do urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja.  Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara 
izvođač, geomehaničar i nadzorni inženjer su dužni upisati u građevinski dnevnik. Kod zatrpavanja i 
nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm. Na 
kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s 
gradilišta. Sve zemljane radove izvoditi u skladu s opisom danim u tehničkom opisu i statičkom proračunu 
temeljne konstrukcije odnosno u skladu s posebnim projektom i u skladu s preporukama danim u 
geomehaničkom elaboratu.  Potrebno je izraditi projekt zaštite građevne jame te u skladu s njim izvesti 
zaštitu građevne jame. 
 

 
Nadzor 
 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i 
zahtjevima projektnih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) 
sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 

 
Nadzor materijala i proizvoda 

 
Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijedećom  tablicom.   
 

Tablica 5:    Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 
 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta3'  

Svježi beton" proizveden u tvornici 
ili na gradilištu. 

Prema EN 206,  i prema ovim tehničkim uvjetima . 
Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica. 

Ostali materijali2' Prema projektnim specifikacijama i normama 

Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3) 

Nadzorni izvještaj Treba 

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa 
"svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  
2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i si.  
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti 
otpremnicu.  
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale 
proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.                           
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Područja nadzora izvedbe 

 
Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici  
 
Tablica 6:   Područje nadzora 

PREDMET VRSTA NADZORA 
Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 
Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi 
Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Zidani elementi 
Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Čelična konstrukcija 
Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim 
tehničkim uvjetima 

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 
Gradilišni prijevoz i ugradnja 
betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i njegovanje 
betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 
Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 
  

 
Nadzor prije betoniranja 
 
Prije početka betoniranja nadzor  treba uključivati: 

- geometriju oplate, 

- stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 

- nepropusnost oplate, 

- uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se 

betonirati, 

- obradu lica konstrukcijskih spojnica, 

- uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 

- pripremu površine oplate, 

- otvore u oplati. 
 
Nadzor poslije betoniranja 

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u 
projektiranom položaju.  
Treba provjeriti položaj dilatacijske trake  
 
Nadzor armature 
 

Nadzor prije betoniranja 

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi daje: 

- armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu 

poziciju, 

- zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 

- armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 

- armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 

- razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 
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- ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima 

uvjetovanim u EN 10080. 
Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde 

sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja 
uzoraka dopremljenih profila. 
 

Nadzor prije betoniranja 

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u 
projektiranom položaju. 
 
Nadzor postupka betoniranja 

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati  prema tablici  
 
Mjere u slučaju nesukladnosti 
 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 
Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 

svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 
odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 
ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće 
kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj 
starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za 
reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. 

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. 
Ako se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 
koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim 
uvjetima. 

Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni 
inženjer. 

 
Mjere zaštite od požara 
 

Prilikom projektiranja nosive konstrukcije objekta poštivane su propisane i u pravilima tehničke 
prakse usvojene mjere zaštite od požara. Mjere protupožarne zaštite prilikom korištenja građevine 
uređuje nadležna investitorova služba, odnosno tehnolog, poštivajući Zakon o zaštiti od požara i važeće 
standarde. Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih 
mjera za zaštitu od požara. Služba za održavanje treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju 
mjere za sprječavanje pojave požara, te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina. Sve 
materijale podložne izazivanju i širenju požara držati nedostupnim izvoru topline. Sva oprema pod 
naponom kao i instalacije moraju odgovarati važećim propisima kako ne bi bili uzrokom požara. Sva 
zapaljiva sredstva (plin, zapaljive tekućine, goriva, maziva, boje i lakovi) skladištiti zatvoreno i osigurano 
od požara, sukladno važećim propisima. Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od 
strane rukovoditelja investitorove službe za održavanje. Nadzor vrši nadležna inspekcija. 
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Mjera zaštite od buke 
 

Prilikom projektiranja zvučne izolacije objekta poštivane su propisane i u pravilima tehničke prakse 
usvojene mjere zaštite od buke. Mjere zaštite od buke prilikom korištenja građevine uređuje nadležna 
investitorova služba, odnosno tehnolog, poštivajući Zakon o zaštiti od buke i važeće standarde. Investitor 
je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za zaštitu od 
buke. Prije tehničkog pregleda izvršiti Ispitivanje buke okoliša i  Ispitivanje zvučne izolacije od strane 
ovlaštene pravne osobe za mjerenje buke okoliša. 

 
Mjere zaštite na radu 
 

Izvođač je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zaštite na radu. Mjere predviđaju 
odgovarajuću organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na radu, prikladne vrsti 
radova. Izvođač je dužan provesti sveobuhvatno osiguranje pogona, uređaja i strojeva. 
Kod zaštite radnika, izvođač je dužan provesti sve mjere osiguranja za rad s teškim teretima, rad na 
visini, rad na skeli, rad ispod visećeg tereta, rad s dizalicama, rad s opremom pod električnim naponom, 
rad s eksplozivnim plinovima, rad s antikorozivnim sredstvima - bojama i lakovima, otrovnim i zapaljivim 
tekućinama. Gradilište mora biti zaštićeno od nepozvanih. Provedbu zaštitnih mjera provjerava 
rukovoditelj radova. Nadzor vrše nadzorni inženjer te nadležna inspekcija. 

 
Ivanec, Siječanj 2021. 

PROJEKTANT 
 
 
 
 
 

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
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B05 Uvjeti gradnje           
 
1. Potvrda projekta – građevinska dozvola 
 
Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u 
skladu s tom dozvolom. 
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska 
dozvola investitor prilaže: 
 
1. izvedbeni i glavni projekt u elektroničkom obliku 
 
2. ispis izvedbenog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi 
sudjelovalo više projektanata 
 
3. iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku, potpisanu elektroničkim 
potpisom 
 
4. ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta 
ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata 
 
5. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana 
 
6. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 
 
7. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 
 
8. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim 
propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti 
investitor i 
 
9. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u 
vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju 
služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno 
uređenje, ako takva dužnost postoji. 
 
2. Prijava početka radova i iskolčenje 
 
Izvođenju pripremnih radova i građenju građevine može se pristupiti na temelju glavnog projekta. 
 
Investitor je dužan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja pisano 
prijaviti početak građenja. U prijavi početka građenja investitor je dužan navest Naslovnu stranicu glavnog 
projekta, Izjava ovlaštenog projektanta da je građevina obuhvaćena ovim projektom „jednostavna 
građevina“, Rješenja o imenovanju izvođača radova i Rješenja o imenovanju nadzornog inženjera. 
 
Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. 
 
3. Uređenje gradilišta 
 
Gradilište mora biti uređeno u skladu sa Zakonom o gradnji, a oprema gradilišta mora biti stabilna te 
odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama 
zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 
 
Na gradilištu je potrebno provoditi mjere zaštite na radu i ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi 
kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru. 
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4. Dokumentacija na gradilištu 
 
Obzirom na vrstu građevine izvođač na gradilištu  mora imati: 

- građevinska dozvola 
- glavni projekt 
- izvedbeni projekt 
- akt o imenovanju inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova; 
- građevinski dnevnik. 

 
5. Pokusni rad 
 
Nakon gradnje projektirane građevine nije predviđen pokusni rad  
 
6. Tehnički pregled 
 
Po završetku građenja investitor je dužan zatražiti od javnopravnog tijela obavljanje tehničkog pregleda 
građevine. Za potrebe tehničkog pregleda treba pripremiti propisanu dokumentaciju propisanu Zakonom 
o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
 
Nadzorni inženjer kroz svoje „Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine„ utvrđuje 
konačno stanje izgrađene građevine i daje ocjenu o ispravnosti izgrađene građevine. Pozitivno izvješće 
nadzornog inženjera je preduvjet za primopredaju radova između izvođača i investitora i tehnički pregled. 
 
Prije tehničkog pregleda izvršiti Ispitivanje buke okoliša i  Ispitivanje zvučne izolacije od strane ovlaštene 
pravne osobe za mjerenje buke okoliša. 
 
Po obavljenom tehničkom pregledu utvrđuje se konačno stanje izgrađene građevine i daje ocjena o 
ispravnosti izgrađene građevine. 
 
7. Uporabna dozvola 
 
Uporabna dozvola za građevinu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se 
nakon obavljenog tehničkog pregleda na zahtjev investitora, uz koji treba priložiti Zakonom o gradnji (NN 
br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisanu dokumentaciju. 
 
Po izdavanju uporabne dozvole građevina, odnosno radovi izvedeni na temelju Rješenja o potvrdi 
glavnog projekta ili građevinske dozvole mogu se pustiti u trajan rad. 
 
8. Evidentiranje građevine u katastru 
 
Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske 
dozvole međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se 
provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru, 
bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnim propisima koji uređuju 
državnu izmjeru i katastar. 
 
Ivanec, Siječanj 2021. 

PROJEKTANT 
 
 
 
 
 

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
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B06 Vijek uporabe i uvjeti održavanja        
 
Projektiranje, proizvodnja, gradnja, održavanje i uporaba građevine propisani su hrvatskim, europskim i 
svjetskim normama. 
 
1. Vijek uporabe planiranih zahvata 
 
Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu i druge uvjete koji su od 
utjecaja na temeljne zahtjeve, a propisani su Zakonom o gradnji, posebnim zakonima, tehničkim i drugim 
propisima te lokacijskim uvjetima. 
 
Vijekom trajanja smatra se vremenski interval od prvog postavljanja/ugradnje do krajnje istrošenosti. 
Glede zahtjeva sigurnosti na radu važan je pojam vijek uporabe, pod kojim se podrazumijeva vremenski 
interval od ugradnje i početka uporabe do trenutka kada građevina ili njezin dio prestaje zadovoljavati 
svojoj namjeni. 
 
Projektirana građevina je predviđena za korištenje u neograničenom vremenu, a najmanji vijek uporabe 
iznosi 50 godina. 
 
2. Uvjeti održavanja planiranih zahvata 
 
2.1. Općenito 
 
Tijekom trajanja građevine potrebno je periodički kontrolirati njeno stanje – konstrukcija, završnih obloga i 
instalacija – vizualnim pregledom i ispitivanjima (instalacije). U slučaju uočenih oštećenja, kvarova ili 
bitnog pada kvalitete ili funkcionalnosti bilo kojeg sastavnog elementa, potrebno je isti popraviti ili 
zamijeniti.  
Održavanje građevine, dinamiku i način provedbe preliminarnih, redovitih i izvanrednih pregleda potrebno 
je uskladiti sa pravilnikom o održavanju građevina. 
 
Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015) 
održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se 
tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade 
i Tehničkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom 
donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji. 
 
Održavanjem zgrade ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje zahtjeva za zgradu propisanih 
Tehničkim propisom o uštedi energije i toplinskoj zaštititi u zgradama. Održavanje zgrade u smislu uštede 
toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na uštedu energije i 
toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na način određen posebnim 
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji minimalno dva puta godišnje, u proljeće i kasnu 
jesen, kako bi se odmah i krovni oluci očistili od lišća, te na taj način spriječilo procurivanje, odnosno 
začepljivanje oluka. Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeće građevne dijelove: 

- obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog krovnog pokrova. Tu provjeru 
izvršiti obavezno prije zime, ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio prodor oborinskih voda 
u konstrukciju krovišta i toplinsku izolaciju. 

- obavezna provjera završnih slojeva zidova i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se 
spriječio prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konačan prodor vode unutar 
toplinske izolacije i konstrukcije zida. 

- obavezna je provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oštećenja. 
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2.2. Dužnosti vlasnika građevine  
 
Prema Zakonu o građenju (NN 153/13) vlasnik zgrade odgovoran je za njezino održavanje te je dužan 
osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju i unaprjeđuju temeljni zahtjevi 
za građevinu sukladno Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14), prema Zakonu o gradnji. Nakon 
energetske obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade ovlaštena osoba koja upravlja zgradom dužna je 
pratiti stanje zgrade, vršiti redovite godišnje preglede svih njezinih dijelova, preventivno djelovati radi 
očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu, te u slučaju oštećenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju 
oštećenih dijelova.  
 
Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je voditi knjigu održavanja u koju unose podatke o kontrolnim 
ispitivanjima, o kontrolnim pregledima i mjerama koje treba preduzeti za saniranje uočenih nedostataka. 
Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je svake godine osigurati sredstva za održavanje građevine. 
Prilikom svih održavanja potrebno je držati se uputstava o održavanju proizvođača. 
 
Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, 
izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, 
utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine 
mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom. 
 
2.3. Ventiliranje zgrade 
 
Budući da u zgradi ne postoji sustav mehaničke ventilacije, potrebno je prostorije prozračivati prirodnim 
putem. Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 
128/15) u prostorijama je potrebno osigurati minimalno 0,5 h-1 izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim 
zrakom. Također, u pojedinim dijelovima zgrade potrebno je osigurati veći broj izmjena zraka ako je to 
potrebno kako se ne bi ugrozila higijena i zdravlje ljudi ili zbog uporabe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s 
otvorenim plamenom. 
 
2.4. Praćenje stanja građevine  
 
Praćenje stanja građevine, godišnji (periodični) pregled građevine, izradu pregleda poslova za održavanje 
i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potreba za obavljanje popravaka 
građevine i druge slične stručne poslove može obavljati samo diplomirani inženjer i inženjer 
odgovarajuće struke s položenim stručnim ispitom. 
 
2.5. Hitne mjere za otklanjanje opasnosti 
 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere 
za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
 
2.6. Održavanje ETICS sustava 
 
ETICS sustavi podložni su starenju i promjenama, no ukoliko je izvedba sustava odrađena u skladu  s 
pravilima struke, promjene koje se događaju dugi niz godina ostaju uglavnom estetske prirode bez  
narušavanja funkcionalnosti. Povremeno periodičko bojenje se podrazumijeva i smatra redovnim 
održavanjem fasade. Ukoliko je izvedba bila tehnički korektna, bez narušavanja funkcionalnosti i potrebe 
za ozbiljnijim zahvatima u smislu renoviranja, trajnost sustava je minimalno dvadeset pet godina. 
 

Bojenje  
Bojenje ima estetsku i zaštitnu funkciju kojom se poboljšava vodo odbojnost završnog sloja. 
U tu svrhu moguće je izvesti sljedeće: 

1. hidrofobiranje pročelja bezbojnom impregnacijom 
2. bojenje pročelja 
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U svrhu održavanja ETICS sustava bojenje pročelja izvodi se svakih nekoliko godina (u pravilu 5-10), 
ovisno o izloženosti fasade vanjskim utjecajima.  
 

Pojava algi i gljivica 
Kod ETICS sustava u nepovoljnim uvjetima je moguća pojava algi i gljivica. Alge se očituju kao zelene, 
plave ili crvene mrlje, a gljivice kao crne ili sive mrlje. Važno je znati da je obrast na pročeljima isključivo 
estetski nedostatak, a nikako funkcionalan. Osnovni preduvjet za pojavu algi i gljivica je vlaga (oborine ili 
kondenzat).  Osim vlage, na pojavu utječu i ostali čimbenici: 

1. lokacija objekta: blizina drveća i grmlja, blizina vode (rijeke, potoci, jezera), ruralna područja, 
geografska pozicija (područja s učestalim kišama i maglama, niskim temperaturama, nadmorska 
visina), orijentacija objekta; 

2. konstrukcijski detalji: loše izvedeno podnožje, premale strehe, kondenzacija na fasadama 
(prozorske špalete, rolo kutije), loše izvedeni detalji, npr. prozorske klupčice, vijenci i sl., loše 
izvedena odvodnja, hidroizolacija, nedovoljne mjere zaštite; 

3. osobitosti završnog sloja: vodoupojnost, paropropusnost, karakteristike površine (glatkoća, 
struktura), niska pH-vrijednost, osjetljivost na prljanje, niska akumulacija topline (tanki slojevi - 
pothlađivanje noću), dodaci (biocidi), nijansa završnog sloja; 

4. klimatski uvjeti: niži sadržaj SO2 , tj. manje kiselih kiša, veći sadržaj dušikovih oksida, manja 
potrošnja pesticida, jače UV-zračenje, povećanje vlage u zraku, globalno zatopljenje, pogodan 
klimatski period. 

 
Pojava algi i gljivica ne može se spriječiti, ona se samo može smanjiti i odgoditi. Rizik pojave 
mikroorganizama moguće je umanjiti izborom lokacije, primjenom određenih konstrukcijskih detalja, 
optimiranjem fizikalnih parametara, odabirom završno-dekorativnog sloja i građevno-tehnološkim 
mjerama. 
 

Pukotine 
Prilikom pojave pukotina na ETICS sustavima stručna osoba mora utvrditi točan uzrok nastanka  
pukotine. Pritom u obzir treba uzeti širinu, izgled i vrijeme nastanka pukotina. 
Uzroci nastanka pukotina u ETICS-u su u nepravilnoj izvedbi ili su uvjetovani vanjskim mehaničkim i  
higrotermičkim utjecajima. 
Najčešće pogreške koje se javljaju kod izvedbe ETICS-a i koje dovode do pojave pukotina su: 

- nepravilno lijepljenje ploča, osobito EPS ploča (npr. samo točkasto lijepljenje, premala kontaktna  
- površina, predebeli sloj ljepila) 
- preširoke fuge između ploča 
- riva izvedba armaturnog sloja bez ili uz nedovoljno preklapanje staklene mrežice 
- zostanak dijagonalnog armiranja 
- premala debljina armaturnog sloja 
- nepropisni položaj staklene mrežice unutar armaturnog sloja 
- staklena mrežica koja ne odgovara zahtjevima kvalitete 
- nedovoljno sušenje armaturnog sloja 
- miješanje komponenti ETICS sustava različitih proizvođača. 

Funkcionalnost sustava može biti ugrožena nastalim pukotinama. O procjeni uzroka nastanka pukotina, 
njihovoj širini i dubini ovisi način sanacije.  
Ovisno o širini pukotine, sanacija se izvodi na više načina: 
a) širina pukotina do 0,3 mm - potrebno je sanirati prebojavanjem posebnim premazima predviđenim  
za tu namjenu; 
b) širina pukotina iznad 0,3 mm - uz uvjet da je sustav stabilan, potrebna je: 

- izvedba novog završno-dekorativnog sloja 
- izvedba novog armaturnog i završno-dekorativnog sloja.  

 
Na površinama ETICS sustava česta je pojava nakupljanje pauka, insekata i sličnih pojava koje  
predstavljaju prljavštinu. Ovakve nakupine ne predstavljaju štetu niti narušavaju funkcionalnost samog 
sustava, no u estetskom smislu nisu prihvatljive. Redovito čišćenje i pranje čistom vodom održavat će 
površinu čistom. Također, u praksi je poznato da i ptice (npr. djetlić) mogu oštetiti ETICS sustav. Kod 
ovakvih osobitih slučajeva potrebno je zatražiti savjet stručnjaka. 
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2.7. Održavanje prozorskih okvira 
 

Optimalno održavanje prozora postižemo kada pri svakom čišćenju stakla očistimo također okvir 
prozora i brtvu. Pri tom se upotrebljava blago sredstvo za čišćenje bez abrazivnih sastojaka. Tvrde 
prljavštine, poput ostataka gipsa, žbuke i sličnih prljavština, odstranjuju se drvenom ili plastičnom 
lopaticom. Za odstranjivanje mrlja koristiti sredstva za čišćenje po uputi proizvođača. Ne koristiti oruđa s 
oštrim rubovima, metalne lopatice, čeličnu vunu i sl. jer mogu prouzročiti oštećenja na površini profila. 
 

Agresivna sredstva za čišćenje odnosno otapala, kao što su nitro razrjeđivači, odstranjivači laka 
za nokte (aceton) i sl. isto tako mogu prouzročiti površinska oštećenja. 
 
Održavanje dijelova okvira 

Pomične dijelove prozorskog okvira nije potrebno posebno održavati ali se preporuča mala 
količina sredstva bez kiselinskog ulja i masti jer održi mehaniku lako vodljivom i sigurnom te osigurava 
udobno rukovanje za duže vrijeme. Potrebno je poprskati zatvorne klinove i ležajeve učvršćenja nagibnih 
škara uljnim sprejem iz seta za održavanje proizvođača. Kod vrata moraju biti zatvarač i jezičak brave 
odgovarajuće podmazani. Prije mazanja zatvarač s ključem postaviti u vanjski položaj, nakon mazanja ga 
vratiti u unutrašnji položaj. Za mazanje cilindar brave upotrebljavati isključivo grafitni prah. Uz standardno 
čišćenje i održavanje se mora svake godine izvesti manji pregled prozorskih elemenata. To produžuje 
životni vijek i održava funkcionalnost elemenata. 
 
2.7. Održavanje stakla 
 
Očuvanje kvalitete 

Svi materijali, kao što su okviri prozora, zaštitni premazi, mase za brtvljenje odnosno brtve, su 
podvrgnuti prirodnom procesu starenja. Za dokazivanje garancijskog prava i za produljenje životnog 
vijeka izolacijskog stakla je potrebno redovito pregledavati funkcionalnost prozora. Svi potrebni radovi 
održavanja, kao što su obnavljanje premaza na okvirima prozora, pregledi brtava između prozorskih 
okvira i izolacijskog stakla, otvora za provjetravanje i otvora za izravnavanje parnih tlakova, se moraju 
vršiti pravovremeno i redovito. 
 
Površinska oštećenja 

Brojni vanjski utjecaji mogu dovesti do oštećenja površine stakla. Zbog nastalih okolnosti je 
potrebno izvesti preventivne mjere na licu mjesta. 
 
Varenje / brušenje 

Varenje odnosno brušenje u području prozora zahtijeva učinkovitu zaštitu površine stakla od 
žarećih dijelova varenja, letećih iskrica brušenja itd. 
 
Oštećenja zbog kiselina / lužina 

Razjede na površini stakla mogu nastati zbog kiselina, koje se nalaze u građevinskim 
materijalima i sredstvima za čišćenje. Posebno kod dugotrajnih djelovanja takovih kemikalija (na primjer 
zemne lužine, kisele rastopine) nastupe trajne razjede. To važi također i za svježi beton, žbuku, vapno 
itd. u primjeru kontakta s površinom stakla. 
 
Oštećenja zbog vode 

Dugotrajno djelovanje vode na površinu stakla može prouzročiti oštećenja; posebno tada, kada je 
prije završnog građevinskog čišćenja staklo ispostavljeno dulje vrijeme jači prljavštini. Stakla se moraju 
redovito čistiti također i u fazi gradnje. 

 
Čišćenje stakala 
 
Čišćenje stakala, kao što je odstranjivanje etiketa i ostataka plutanih umetaka, vrši se blagim 

sredstvom za čišćenje na gradilištu. Nečistoće, koje se ne mogu odstraniti normalnim mokrim načinom s 
puno vode, spužvom, plastičnom lopaticom, umjetnom kožom ili s normalnim rasprskavajućim sredstvima 
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za čišćenje i krpom odstranjuju se finom industrijskom čeličnom vunom ili običnim kućanskim sredstvima 
za čišćenje (Stahlfix, Sidolin). Važno je ne upotrebljavati pomagala, kao što su britvice, lopatice ili slično, 
jer se staklena površina tako može trajno oštetiti (npr. ogrebotine, zarezi). Posebno cementni mulj i 
ostatke građevinskih materijala je potrebno odmah odstraniti, jer mogu nastati razjede na površini stakla, 
što može prouzrokovati mutan izgled stakla. Ostatke kita na staklu je potrebno odmah odstraniti. Za 
stakla s metalnim nanosima vrijede posebna uputstva za čišćenje. Normalne nečistoće se odstranjuju kao 
što je gore opisano, ali bez upotrebe abrazivnih sredstava, kao što su sredstva s hrapavom površinom i 
čelična vuna. Tvrdokorne nečistoće, na primjer boja, smolasta katranska poprskotina ili ostaci ljepila, 
odstranjuju se primjerenim otapalima (špirit, aceton ili benzin za čišćenje); zatim se isperu vodom. Pri 
čišćenju otapalima ne smije se oštetiti rubno brtvljenje izolacijskog stakla, brtve ili druge organske dijelove 
(silikonske fuge). 
 
Neprimjerena sredstva za čišćenje 

Za čišćenje stakla nikada ne upotrebljavati jake alkalne lužine za pranje kao ni kiseline, posebno 
ne fluorovodične kiseline kao i sredstva za čišćenje na osnovi fluorovodika. Ta otapala bi mogla uništiti 
nanose kao i površinu stakla. 

 
Ivanec, Siječanj 2021. 
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Željko Trstenjak, dipl.ing.arh. 
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B07 Iskaz procijenjenih troškova građenja       
 
Procjena troškova za predmetnu zgradu iznosi: 
 
građevinski radovi     1.012.099,12 kn 
obrtnički radovi     2.390.765,20 kn 
oprema      1.655.577,03 kn 
vodovod, hidrantska mreža i odvodnje     601.452,74 kn 
elektroinstalacije    1.063.179,00 kn 
strojarske instalacije       853.260,00 kn 
vertikalni transport       230.616,00 kn 
UKUPNO:     7.812.949,09 kn 
PDV (25%):     1.953.237,27 kn 
SVEUKUPNO:     9.766.186,36 kn 

 
 
Ivanec, Siječanj 2021. 
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B08 Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom      
 
1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 
Ovim projektom zadovoljeni su predviđeni posebni tehnički uvjeti građenja izdani od javnopravnih 
tijela. 
 

– Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, 

HR-________, V. Vranicanija 6 
– VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac, HR-________, Gažanski trg 8 
– VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac, HR-________, Gažanski trg 8 
– Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, HR-________, Banjavčićeva 9 
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac, HR-________, Vladka 

Mačeka 44 
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9 
– MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac, HR-________, Vlatka 

Mačeka 26a 
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, 

Služba civilne zaštite Karlovac, Odjel inspekcije,  

HR-________, Trg hrvatskih redarstvenika 6 
– Državni inspektorat, PU Zagreb, Sanitarna inspekcija, HR-10 000 Zagreb, Šubićeva 29 
– Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 

22 
 
2. Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom 
Nakon dovršetka građenja građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti građevni 
otpad, kako bi se predmetna građevina uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjio bi se osjećaj 
devastacije okoliša te bi se udovoljilo ekološkim aspektima.  
 
Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće:  

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno 
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u ovisnosti o 
razredu i namjeni prometnice,  

- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri uklopili 
s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine,  

- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, 
treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,  

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu prvobitnog 
stanja. 

 
3. Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 
Ne predviđa se pojava opasnog otpada tijekom građenja i uporabe građevine. 
 
Ivanec, Siječanj 2021. 
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C01 Arhitektonski dio            
 

POSTOJEĆE STANJE – PLAN RUŠENJA 
P00 – SITUACIJA – NOVO STANJE 

P01 - TLOCRT PRIZEMLJA – NOVO STANJE 

P02 – TLOCRT 1. KATA – NOVO STANJE 

P03 – TLOCRT KROVIŠTA – NOVO STANJE 

P04 – TLOCRT KROVNIH PLOHA – NOVO STANJE 

P05 – PRESJECI I PROČELJA – NOVO STANJE 

P06 – PRESJECI I PROČELJA – NOVO STANJE 

NOVO STANJE 
N00 – SITUACIJA – NOVO STANJE 

N01 - TLOCRT PRIZEMLJA – NOVO STANJE 

N02 – TLOCRT 1. KATA – NOVO STANJE 

N03 – TLOCRT 2. KATA – NOVO STANJE 

N04 – TLOCRT KROVIŠTA – NOVO STANJE 

N05 – TLOCRT KROVNIH PLOHA – NOVO STANJE 

N06 – PRESJECI I PROČELJA – NOVO STANJE 

N07 – PRESJECI I PROČELJA – NOVO STANJE 

N08 – SLOJEVI – NOVO STANJE 

PLAN OPLATE 
PO-01 – PLAN OPLATA – TLOCRT TEMELJA 

PO-02 – PLAN OPLATA – TLOCRT PRIZEMLJA 

PO-03 – PLAN OPLATA – TLOCRT 1. KATA 

PO-04 – PLAN OPLATA – TLOCRT 2. KATA 

PO-05 – PLAN OPLATA – PRESJEK KROZ DIZALO 

IZVEDBENI DETALJI - ARHITEKTURA 
D01 – IZVEDBENI DETALJ 01 – PRESJEK KROVA 

D02 – IZVEDBENI DETALJ 02 – DETALJ VIJENCA 

D03 – IZVEDBENI DETALJ 03 – PRESJEK PROZORA PROČELJA 

D04 – IZVEDBENI DETALJ 04 – TLOCRT PROZORA PROČELJA 

D05 – IZVEDBENI DETALJ 05 – DETALJ DIMNJAKA I NOSIVE PLOČE 

D06 – IZVEDBENI DETALJ 06 – DETALJ OGRADE 

D07 – IZVEDBENI DETALJ 07 – DETALJ KROVA 

D08 – IZVEDBENI DETALJ 08 – DETALJ PODA, SPUŠTENOG STROPA I FASADE 

D09 – IZVEDBENI DETALJ 09 – DETALJ PODA 

D10 – IZVEDBENI DETALJ 10 – DETALJ PODA 

D11 – IZVEDBENI DETALJ 11 – DETALJ PODA 

D12 – IZVEDBENI DETALJ 12 – DETALJ PODA 

D13 – IZVEDBENI DETALJ 13 – DETALJ PODA 

D14 – IZVEDBENI DETALJ 14 – DETALJ PODA 

D15 – IZVEDBENI DETALJ 14 – DETALJ RAVNOG KROVA 

SHEME STOLARIJE 
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ST1

ST2 vapnena žbuka                         2,00 cm 

nasip (šuta; pijesak)    14,00 - 65,00 cm 

puna opeka od gline (NF)       12,00 cm 

drveni grednici (zračni prostor)  

daske

cementni namaz                        2,00 cm

VZ1 vapneno - cementna žbuka               2,00 cm 

vapneno - cementna žbuka               3,00 cm

puna opeka od gline                        40,00 cm

vapneno - cementna žbuka       2,00 cm 

armirani beton                         22,00 cm 

kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          8,00 cm

laminat                                       2,00 cm

ker.pločice                                 1,50 cm

kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          6,00 cm

polimerno-cementno ljepilo               0,50 cm

mineralna vuna (MW)                      10,00 cm

polimerno-cementno ljepilo               0,50 cm

silikonsko-silikatna žbuka                 0,20 cm

VZ2

vapneno - cementna žbuka               2,00 cm 

vapneno - cementna žbuka               3,00 cm

puna opeka od gline                        40,00 cm

mineralna vuna (MW)                      10,00 cm

gipskartonska ploča                          1,25 cm 

SVZ1

drveni grednici (zračni prostor)  

daske                                         2,40 cm

nasip (šuta; pijesak)    14,00 - 65,00 cm 

puna opeka od gline (NF)       12,00 cm 

vapnena žbuka                         2,00 cm 

kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          6,00 cm

parket                                        2,00 cm

polimerno-cementno ljepilo       0,50 cm

mineralna vuna (MW)              10,00 cm

polimerno-cementno ljepilo       0,50 cm

ST3 vapnena žbuka                         2,00 cm 

nasip (šuta; pijesak)    14,00 - 50,00 cm 

puna opeka od gline (NF)       12,00 cm 

drveni grednici (zračni prostor)  

daske

ST6

armirani beton                          14,00 cm

ker.pločice                                 1,50 cm

cementni estrih               4,00 - 6,00  cm

silikonska žbuka                         0,20 cm

polimerno-cementno ljepilo        0,50 cm

polimerno-cementno ljepilo        0,50 cm

mineralna vuna (MW)               10,00 cm
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mineralna vuna (MW)                      10,00 cm
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kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          8,00 cm

laminat                                       2,00 cm
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polimerno-cementno ljepilo        0,50 cm

armirani beton                          22,00 cm

ST7 armirani beton                         16,00 cm

kamena vuna                             2,00 cm

ST8

 ST9 vapneno-cementna žbuka         2,00 cm 

armirani beton                         22,00 cm 

mineralna vuna                        20,00 cm

KK1

mineralna vuna (MW)               15,00 cm

vapnena žbuka                         2,00 cm 

PT1

polizocijanuratna pjena (PIR)     6,00 cm 

cementni estrih                          6,00 cm

ker.pločice                                 1,50 cm

armirani beton                          12,00 cm

PT2

cementni estrih                          8,00 cm

    armirani beton                          12,00 cm

polizocijanuratna pjena (PIR)     6,00 cm 

parna brana                               

mineralna vuna (MW)                4,00 cm 

drvena konstrukcija                   16,00 cm

3x protupož. gipskart. ploča       4,50 cm 

OSB ploča                                  1,40 cm

letve i kontraletve

pokrov - glineni crijep                 3,00 cm

    bitumenska ljepenka                  0,80 cm   

RK3

mineralna vuna (MW)                     12,00 cm

gipskartonska ploča                         1,25 cm 

armirani beton                                14,00 cm 

ker.pločice                                        2,00 cm

parna brana                                   

tekući hidroizolacijski premaz         

cementni estrih                       4,00 - 5,00 cm

mineralna vuna (MW)               15,00 cm

mineralna vuna (MW)                 4,00 cm 

3x protupož. gipskart. ploča      4,50 cm 

ST5

armirani beton                         22,00 cm 

kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          8,00 cm

laminat                                       2,00 cm

zračni prostor                          12,00 cm 

gipskartonska ploča                  1,25 cm 

armirani beton                          14,00 cm

PT3

cementni estrih                4,00 - 5,00 cm

vanjske ker. pločice                   1,50 cm

ekspandirani polistiren (EPS)     2,00 cm 

fleksibilno ljepilo za keramiku    0,50 cm

PVC folija                                   

PVC folija                                   

fleksibilno ljepilo za keramiku    0,50 cm

paroneprop. vodoneprop. folija  

fleksibilno ljepilo za keramiku    0,50 cm

cementni namaz                        2,00 cm

kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          8,00 cm

parket                                        2,00 cm

ZT1

mineralna vuna (MW)                 15,00 cm

OSB ploča                                    1,25 cm 

gipskartonska ploča                     1,25 cm 

ZN1 vapneno - cementna žbuka         2,00 cm 

šuplja blok opeka                       60,00 cm

polimerno-cementno ljepilo         0,50 cm

mineralna vuna (MW)                10,00 cm

polimerno-cementno ljepilo         0,50 cm

vapneno - cementna žbuka         3,00 cm 

parna brana                                 

ZN1 vapneno - cementna žbuka         2,00 cm 

šuplja blok opeka                       60,00 cm

polimerno-cementno ljepilo          0,50 cm

mineralna vuna (MW)                 10,00 cm

polimerno-cementno ljepilo          0,50 cm

vapneno - cementna žbuka          3,00 cm 

RK1

mineralna vuna (MW)                    12,00 cm

armirani beton                               16,00 cm 

šljunak                                             5,00 cm

RK2

mineralna vuna (MW)                    12,00 cm

gipskartonska ploča                        1,25 cm 

armirani beton                               16,00 cm 

ker.pločice                                       2,00 cm

polim. hidro. traka TPO                   0,20 cm

geotekstil                                         0,20 cm

parna brana                                   

tekući hidroizolacijski premaz         

gipskartonska ploča                        1,25 cm 

mineralna vuna                                6,00 cm 

cementni estrih                     4,00 - 5,00 cm

ST4 vapnena žbuka                         2,00 cm 

nasip (šuta; pijesak)    14,00 - 50,00 cm 

puna opeka od gline (NF)       12,00 cm 

drveni grednici (zračni prostor)  

daske

cementni namaz                        2,00 cm

kamena vuna                             2,00 cm

cementni estrih                          8,00 cm

laminat                                       2,00 cm

fleksibilno ljepilo za keramiku    0,50 cm

ker.pločice                                 1,50 cm

cementni estrih                          8,00  cm

fleksibilno ljepilo za keramiku     0,50 cm

parna brana                             

parna brana                                   

fleksibilno ljepilo za keramiku          0,50 cm

fleksibilno ljepilo za keramiku           0,50 cm

cementni namaz                        2,00 cm

pijesak, šljunak, tucanik           30,00 cm

ker.pločice                                 1,50 cm

fleksibilno ljepilo za keramiku    0,50 cm

hidroizolacijska masa

    bitumenska ljepenka                  0,80 cm   

    bitumenska ljepenka                  0,80 cm   

paroneprop. vodoneprop. folija  

paroneprop. vodoneprop. folija  

paroneprop. vodoneprop. folija 

paroneprop. vodoneprop. folija 

paroneprop. vodoneprop. folija 

ekspandirani polistiren (EPS)     2,00 cm 

hidroizolacijska masa

PVC folija                                   

paroneprop. vodoneprop. folija  

ekspandirani polistiren (EPS)          2,00 cm 

ekspandirani polistiren (EPS)           2,00 cm 

parna brana                               

paroneprop. vodoneprop. folija 

paroneprop. vodoneprop. folija 

paroneprop. vodoneprop. folija 

paroneprop. vodoneprop. folija 

silikonsko-silikatna žbuka                  0,20 cm

silikonsko-silikatna žbuka          0,20 cm

silikonsko-silikatna žbuka         0,20 cm

silikonsko-silikatna žbuka           0,20 cm

silikonsko-silikatna žbuka            0,20 cm
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e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

OZ

unutra
vani

TLOCRT

slijepi profil 10 cm



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

OZ

slijepi profil 10 cm



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

protupožarna ispuna

Z

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

OZ



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

panel ispuna

o
st

a
k
lje

n
je

o
st

a
k
lje

n
je

Z

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

panel ispuna

Z

o
st

a
k
lje

n
je

o
st

a
k
lje

n
je

Z

o
st

a
k
lje

n
je

panel ispuna

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

Z

o
st

a
k
lje

n
je

panel ispuna panel ispuna

Z

o
st

a
k
lje

n
je

o
st

a
k
lje

n
je

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

panel ispuna

o
st

a
k
lje

n
je

Z

o
st

a
k
lje

n
je



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

ZF

unutra
vani

o
st

a
k
lje

n
je

panel

o
st

a
k
lje

n
je

o
st

a
k
lje

n
je

panel ispuna



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

PRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

ZO Z ZOF F

POGLED IZNUTRA

roletna kutija



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

ZO Z ZOF F

roletna kutija



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

Z

unutra
vani

ekspandirajuća protupožarna rešetka

protupožarna ispuna



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

OZ

roletna kutija



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

slijepi profil 10cm

Z

F

protupožarna ispuna

ostakljenje

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

roletna kutija

OZ Z



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

roletna kutija

OZ



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

Z

o
st

a
k
lje

n
je

o
st

a
k
lje

n
je

protupožarna ispuna

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

roletna kutija

OZ Z OZ



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

unutra
vani

TLOCRT

Z

o
st

a
k
lje

n
je

pro. isp.

Z

protupožarna ispuna
EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

roletna kutija

OZ



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

roletna kutija

OZ



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

panel ispuna

slijepi profil, d=10 cm

EN 179



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZNUTRAPRESJEK
vani unutra

TLOCRT

unutra
vani

roletna kutija

OZ Z



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
k.o. ______

MJ 1:50

POGLED IZVANAPRESJEK

vani

unutra

O



Faza:

Vrsta:

Projektant:

IZVEDBENI PROJEKT

TROŠKOVNIK

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

Investitor:

Građevina:

Mjesto gradnje:

Datum: 01.2021.

Tehn.dn.: 003/21
Sjedište: Horvatsko 18, Horvatsko, 42244 Klenovnik
Ured: Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec
OIB: HR24079480259 
e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr 

Ženska grupa Karlovac-Korak,OIB: 18417943057

Rekonstrukcija postojeće stambene zgrade 
 u zgradu za organizirano stanovanje na adresi 
___________
Ulica ___________, ________, k.č.br. ___, 
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ZAVRŠNA OBRADA:
Materijal otporan na utjecaj vode, udarce i ogrebotine!

SVE MJERE STOLARIJE UZETI NA LICU MJESTA! 

SVE RADIONIČKE NACRTE, KAO I IZBOR BOJE OVJERAVA PROJEKTANT!

NAPOMENA :

UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA

UGRADNJA SA STROPNOM VODILICOM TE GRANIČNICIMA!

MATERIJAL OTPORAN NA UTJECAJ VODE, UDARCE I OGREBOTINE!
RUČKA NA VISINI 90 CM!

UNUTARNJA DRVENA PUNA JEDNOKRILNA KLIZNA VRATA!
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Okov obostrani s mogučnošću otključavanja s vanjske strane u slučaju nužde.

KRILO:
Drveno krilo debljine 40 mm, obostrano laminirano.

POGLED IZNUTRAPRESJEK

mehanizam za vođenje krila

ručka za otvaranje
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K

građevinski otvor vratno krilo

ručka za otvaranje

klizno krilo
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mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 15 + 4 cm

01/01

IZV. DETALJ 01

A4

1:10 D01

NAPOMENE:
- mineralna vuna debljine 15 cm, postavljat će se ''između'' 

rogova
- sva drvena građa u stambenom dijelu oblaže se sa 3 

vatrootporne gipskartonse ploče 
- na kosi krov i spušteni strop postaviti 3 negorive 

gipskartonske ploče (klasificirani knauf sustav stropa EI90)

IZVEDBENI DETALJ 01: PRESJEK KROVA

glineni crijep

letva 3/5cm

OSB ploča, d=1,4 cm

ruke 16/16 cm

klasificirani knauf sustav stropa EI90
3x gipskartonska ploča d=1,5 cm

vodonepropusna i paropropusna folija

rog, 10/16 cm

podrožnica 16/20 cm

klasificirani knauf sustav stropa EI90
3x gipskartonska ploča d=1,5 cm

vodonepropusna i paropropusna folija
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NAPOMENE:
- Ukoliko dođe do oštećenja vanjske profilacije, obavezna 

sanacija iste

IZVEDBENI DETALJ 02: PRESJEK VIJENCA

glineni crijep

letva 3/5cm

OSB ploča, d=1,4 cm

rog, 10/16 cm

vodonepropusna i paropropusna folija

podrožnica 16/18 cm

podrožnica 16/16 cm

AB ploča, d= 22cm

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 10 cm

vatrootporna 
gipskartonska ploča, 
d=1,5cm

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 20 cm
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okapnica

ventus

okapnica

kaljeno staklo (6mm)

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 10 cm

zaštitna rešetka

vanjska limena klupčica
unutarnja PVC klupčica

gipskartonska ploča, 
d=1,25cm

ostakljenje - 
lamistal (5+5mm) 



VANI

UNUTRA

zaštitna rešetka
sanacija špaleta nakon 
ugradnje zaštitne 
ograde

RAL traka
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k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

01/01

IZV. DETALJ 04

A4

1:20 D04

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 10 cm

gipskartonska ploča, 
d=1,25cm

kaljeno staklo (6mm)

ostakljenje - 
lamistal (5+5mm) 



IZVEDBENI DETALJ 05: DETALJ DIMNJAKA I NOSIVE PLOČE

NACRT:

LOKACIJA:

tel + 385 (0)42 488 070

Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

fax + 385 (0)42 488 071
email  info@tesla.com.hr

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

SURADNIK:

DIREKTOR:

Goran Ribić, mie

REV:

web   www.tesla.com.hr

OIB 24079480259

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.

01.2021.

01 FORMAT:

MJERILO:

LIST:

IZVEDBENI PROJEKT-ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ženska grupa Karlovac - Korak
Ul. Vladka Mačeka 6/II
________

Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja

_______, 47000 K arlovac

SADRŽAJ:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

01/01

IZV. DETALJ 05

A4

1:20 D05

glineni crijep

ukrasni dimnjak 
dimenzija d x š x v : 60 
x 200 x 230 cm izveden 
od pune glinene opeke 
normalnog formata

rog, 10/16 cm

vodonepropusna i paropropusna folija

čelična pločevina, d=1,0 cm

klasificirani knauf sustav stropa EI90
3x gipskartonska ploča d=1,5 cmmineralna vuna, 

λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 15 + 4 cm

kliješta 2x10/16 cm

kliješta 2x5/16 cm

letva 3/5cm

parna brana 

3 x vatrootporna gipskartonska 
ploča (d=1,5 cm), d=4,5 cm



IZVEDBENI DETALJ 06: DETALJ OGRADE 

NACRT:

LOKACIJA:

tel + 385 (0)42 488 070

Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

fax + 385 (0)42 488 071
email  info@tesla.com.hr

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

SURADNIK:

DIREKTOR:

Goran Ribić, mie

REV:

web   www.tesla.com.hr

OIB 24079480259

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.

01.2021.

01 FORMAT:

MJERILO:

LIST:

IZVEDBENI PROJEKT-ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ženska grupa Karlovac - Korak
Ul. Vladka Mačeka 6/II
________

Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja

_______, 47000 K arlovac

SADRŽAJ:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

01/01

IZV. DETALJ 06

A4

1:20 D06

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 10 cm

silikatno-silikonska 
žbuka, d=0,2 cm

inox ograda, visine 105 cm

cementni estrih, 
4,00 - 6,00  cm

armirani beton, 
d= 14 cm

vanjske keramičke pločice, 
d=1,5cm

EPS, d= 2cm

polimerno - cementno 
ljepilo, d= 0,5 cm

fleksibilno ljepilo za
keramiku, d=0,50  cm hidroizolacijska masa



IZVEDBENI DETALJ 07: DETALJ KROVA 

NACRT:

LOKACIJA:

tel + 385 (0)42 488 070

Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

fax + 385 (0)42 488 071
email  info@tesla.com.hr

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

SURADNIK:

DIREKTOR:

Goran Ribić, mie

REV:

web   www.tesla.com.hr

OIB 24079480259

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.

01.2021.

01 FORMAT:

MJERILO:

LIST:

IZVEDBENI PROJEKT-ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ženska grupa Karlovac - Korak
Ul. Vladka Mačeka 6/II
________

Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja

_______, 47000 K arlovac

SADRŽAJ:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

01/01

IZV. DETALJ 07

A4

1:20 D07

podrožnica 16/18 cm

rog, 10/16 cm

glineni crijep

dvostruko falcani lim

letva 3/5cm

zid od šuplje blok opeke, 
d= 20cm

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 15+4 cm

3 x vatrootporna gipskartonska 
ploča (d=1,5 cm), 
d=4,5 cm



IZVEDBENI DETALJ 08: DETALJ PODA, SPUŠTENOG STROPA I FASADE 

01/01

IZV. DETALJ 08

A4

1:20 D08

NACRT:

LOKACIJA:

tel + 385 (0)42 488 070

Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

fax + 385 (0)42 488 071
email  info@tesla.com.hr

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

SURADNIK:

DIREKTOR:

Goran Ribić, mie

REV:

web   www.tesla.com.hr

OIB 24079480259

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.

01.2021.

01 FORMAT:

MJERILO:

LIST:

IZVEDBENI PROJEKT-ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ženska grupa Karlovac - Korak
Ul. Vladka Mačeka 6/II
________

Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja

_______, 47000 K arlovac

SADRŽAJ:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 12 cm

gipskartonska ploča, 
d=1,25cm

postojeći zid od pune opeke

cementni estrih, 
4,00 - 6,00  cm

vanjske keramičke 
pločice, d=1,5cm

ekstrudirani polistiren,
XPS, d= 2cm

zid od šuplje blok opeke, 
d= 20cm

polimerno - cementno ljepilo, 
d=0,5 cm

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 12 cm

silikonska žbuka, 
d=0,2 cm

armirano - betonska ploča, 
d=22 cm

fleksibilno ljepilo za
keramiku, d=0,50  cm

hidroizolacijska masa



IZVEDBENI DETALJ 09: DETALJ PODA

01/01

IZV. DETALJ 11

A4

1:20 D09

NACRT:

LOKACIJA:

tel + 385 (0)42 488 070

Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

fax + 385 (0)42 488 071
email  info@tesla.com.hr

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

SURADNIK:

DIREKTOR:

Goran Ribić, mie

REV:

web   www.tesla.com.hr

OIB 24079480259

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.

01.2021.

01 FORMAT:

MJERILO:

LIST:

IZVEDBENI PROJEKT-ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ženska grupa Karlovac - Korak
Ul. Vladka Mačeka 6/II
________

Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja

_______, 47000 K arlovac

SADRŽAJ:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

cementni estrih, 
d=4,00  cm

keramičke pločice, 
d=1,5cm

armirano - betonska 
ploča, d=12 cm

fleksibilno ljepilo za
keramiku, d=0,50  cm

postojeći gotovi pod (+ 0,31)

polizocijanuratna pjena 
(PIR), d= 6cm

bitumenska ljepenka

PVC folija

hidroizolacijska masa



IZVEDBENI DETALJ 10: DETALJ RAVNOG KROVA

01/01

IZV. DETALJ 15

A4

1:20 D10

NACRT:

LOKACIJA:

tel + 385 (0)42 488 070

Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

fax + 385 (0)42 488 071
email  info@tesla.com.hr

DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

SURADNIK:

DIREKTOR:

Goran Ribić, mie

REV:

web   www.tesla.com.hr

OIB 24079480259

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.

01.2021.

01 FORMAT:

MJERILO:

LIST:

IZVEDBENI PROJEKT-ARHITEKTONSKI PROJEKT

Ženska grupa Karlovac - Korak
Ul. Vladka Mačeka 6/II
________

Organizirano stanovanje za žrtve obiteljskog nasilja

_______, 47000 K arlovac

SADRŽAJ:

GRADEVINA:

INVESTITOR:

k.č.br. ___ , k.o. ______

R.G., D.B., A.M., N.Đ., A.K.

Ovlašteni arhitekt: Željko Trstenjak, dipl.ing.arh.

parna brana

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 12 cm

gipskartonska ploča, 
d=1,25cm

armirano - betonska ploča, 
d=16 cm

mineralna vuna, 
λ≤ 0,035 W/mK, 
d = 6 cm

polim. hidro. traka - TPO

geotekstil

šljunak, d=5 cm

okapni lim


