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PRILOG 1. UVODNE NAPOMENE I OPĆI UVJETI

1st [bookmark: _GoBack]Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
2nd Kod pripreme ponude, Ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. 
3rd Ponuditelj može, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
4th Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
5th Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
6th Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.  
7th Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
8th Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9th Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
10th Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
11st Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
12nd Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
13rd Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitetu proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
14th Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
15th Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
16th Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
17th Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektro radova.
18th Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
19th Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju:
20th Sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
21st Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvoditelj će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
22nd Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrijebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
23rd Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati)
24th U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
25th Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
26th Prije narudžbe elektrotehničke opreme obvezno konzultirati projektanta i investitora glede konačnog odabira. Za sve stavke troškovnika prije narudžbe potrebno je predočiti projektantu i investitoru na ovjeru i suglasnost izjave o svojstvima ili sukladnosti proizvođača opreme. 
27th Izvoditelj elektrotehničkih radova obvezan je na kontinuiranu koordinaciju sa svim izvoditeljima na građevini, a naročito sa izvoditeljem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka
28th Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtjevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku. 
29th Izvođač za svoje radove daje garanciju koja mora biti minimalno dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
30th U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala i opreme i uređaja uračunati su svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i kabelskih trasa, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje sheme izvedenog stanja. Svaki kabel deblji od 2.5 mm² koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
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