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GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 2/83

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

POPIS MAPA

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

Povedanje energetske ucinkovitosti i koristenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Op¢i dio, rekapitulacija i prora¢un usteda

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-0

Projektant: Mislav Miskovi¢, mag. ing. el.

Broj ovlastenja: E 2341

Tvrtka: Martin d.o.o. Vinkovci

KNJIGA 1

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Suncana elektrana Slavonka

Oznaka projekta: GPE 2020-53

Projektant: Bruno Pomper, mag. ing. el.

Broj ovlastenja: E 2735

Tvrtka: Solvis d.o.0., Varazdin

KNJIGA 2

GRADEVINSKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Suncana elektrana Slavonka

Oznaka projekta: 37/2020

Projektant: Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

Broj ovlastenja: G 4629

Ured: Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif., Ludbreg

ELEKTROTEHNICKI i STROJARSKI PROJEKT

Povedéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena 4 vakuum pumpe centraliziranim sustavom s vijéanom pumpom

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-VP

Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.

Broj ovlastenja: E 2341

Projektant: Davor Savi¢ dipl.ing.stroj.

Broj ovlastenja: S 1599

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena kompresora energetski ucinkovitijim

s frekventnom regulacijom

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-KO

Projektant: Mislav MiSkovi¢ mag.ing.el.

Broj ovlastenja: E 2341

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 3/83

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

MAPA 9

KNJIGA 1

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena precistaca gline kolnim mlinom

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-KM-E

Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.

Broj ovlastenja: E 2341

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

KNJIGA 2

GRADEVINSKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena precistaca gline kolnim mlinom

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-KM-G

Projektant: Domagoj Miskovi¢ mag.ing.aedif.

Broj ovlastenja: G 5271

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i kori§tenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Uvodenje ucinkovitijeg elektromotornog pogona sukladno

normi IEC 60034-30 primjenom sustava regulacije brzine okretaja

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-EM

Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.

Broj ovlastenja: E 2341

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

STROJARSKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
IskoriStenje otpadne topline agregata kompresora

za grijanje prostora primarne prerade gline

Oznaka projekta: TD: 2020-636-116

Projektant: Davor Savi¢ dipl.ing.stroj.

Broj ovlastenja: S 1599

Tvrtka: Centar za vjeStacenja i procijene d.o.0., Vinkovci

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Modernizacija rasvjete

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-MR

Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.

Broj ovlastenja: E 2341

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Povecéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu
Slavonka Dilj d.o.o.,

Uvodenje CNUS-a i lokalnih brojila potrosnje elektri¢ne energije

dijelova pogona s daljinskim ocitanjem

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-DO

Projektant: Mislav MiSkovi¢ mag.ing.el.

Broj ovlastenja: E 2341

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci
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MAPA 10 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena vili¢ara pogonjenih fosilnim gorivima
ucinkovitijim s elektromotornim pogonom
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-VI
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

MAPA 11 GRADEVINSKI PROJEKT
Poveéanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Energetska obnova pomoéne zgrade - zgrade portirnice
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-P-G
Projektant: Domagoj Miskovi¢ mag.ing.aedif.
Broj ovlastenja: G 5271
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci
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SOoWIS

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

OZNAKAT.D.

DATUM

LIST

GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.
LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

GPE-2020-53

9.2020.

7/83

1.1.

oP¢I DIO

Izvadak iz sudskog registra

I

2o REPUBLIKA HRVATSKA
@ TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
090021197
OIB:
80258164780
EUID:
HRSR.090021197
TVRTKA:
1 SOLVIS drustvo s ogranidenom odgovorno3cu za proizvodnju
energije
1 SOLVIS d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

19 VaraZdin (Grad VaraZdin)
Ulica Vesne Parun 15

PRAVNI OBLIK:
1 drudtve s ogranicenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

L = - Proizvodnja i distribucija elektriéne energije
1 * - Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu
elektri¢ne energije
4 W - Proizvodnja, projektiranje, montaZa, popravak 1
odrfavanje solarne opreme 1 uredaja te solarnih
sistema
1 * - Trgovanje, posredovanje i zastupanje na trZiitu
energijom
L - InZenjering, projektni menadZment i tehnilke
djelatnosti
1 * - Projektiranje, gradenje i nadzor
1L = - Transfer tehnologije i obnovljivih izvora
energije
1 ® - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
I ¥ - Poslovanje nekretninama
4 * - Proizvodnja elektriéne opreme
10 * - Kupnja i prodaja robe
ig ® - Obavljanje trgovaikog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu
19 = - Zastupanje inozemnih tvrtki
10 * - PruZanje usluga informacijskog drustva
13 = - Poslovi osposoblijavanja zaposlenika,
poslodavaca i svih gradana iz podru&ja zadtite
od poZara
15 =* - Tehni&ko ispitivanje i analiza

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

D004,

2020-09-21 12:39:33 Stranica: 1 od 5




SDLVIS GRADEVINA: SE Slavonka

INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM

LIST

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

8/83

=
‘e e~ REPUBLIKA HRVATSKA
@ TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

5 Stjepan Talan, OIB: 78354193680
Varazdin, Zinke Kunc 53
14 - &lan drusdtva

14 LICTOR d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080523940,
upisan kod: Trgovacki sud u Zagrebu, OIB: 81720085879
Zagreb, Kennedyev trg 6/b

14 - ¢lan drudtva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Stjepan Talan, OIB: 78354193680
Varazdin, Zinke Kunc 53
9 - ¢&lan uprave
9 - zastupa drudtvo pojedinaéno i samostalno

17 BRANKO TOMASIC, OIB: 32727756172
Zagreb, DANKOVECKA 9

14 - &lan uprave
14 - zastupa drustvo skupno s drugim &lanom uprave
18 — imenovan odlukom od 19.06.2015.

TEMELJNI KAPITAL:
16 10.388.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osniva&ki akt:

1 Druitveni ugoveor o osnivanju d.o.o. od 19.06.2007.god.

2 Odlukom skupitine druftva od 22.10.2008.g. izmijenjen je
Drudtveni ugovor od 19.06.2007.g. zbog promjene &l. 3., 13.,
16. i 20. glede sjedidta i raspolaganja poslovnim udjelom 1
donijet je izmijenjeni Drudtveni ugovor dana 22.10.2008.g.

4 Odlukom skup&tine drudtva od 21.04.2008. godine zbog dopune
djelatnosti, promjene funkcije &lana uprave i ovla3tenja u
zastupanju ¢lanova uprave i promjene &lanova drudtva
mijenjaju se odredbe &lanka 4. i 5. Druitvenog ugovora od
22.10.2008. godine te je donijet izmijenjeni tekst
Drudtvenog ugovora od 21.04.2009. godine.

7 o0dlukom &lanova drudtva od 12.11.2010. godine mijenjaju se
¢lanci 5., 8., 9. i 12. Dru3tvenog ugovora od 21.04.2009.
godine koji se odnose na temeljni kapital i udjele, upravu,
pravo glasa na skup&tini i podjelu dobiti, te je donijet
pro&isceni tekst Drudtvenog ugovora 12.11.2010. godine.

8 Odlukom &lanova drudtva od 18.12.2012. godine mijenjaju se
&lanci 5., 9. i 12. Drudtvenog ugovora od 12.11.2010. godine
koji se odnose na temeljni kapital i udjele, pravo glasa na
skup&tini i podjelu dobiti, te se donosi potpuni tekst
Drudtvenog ugovora od 18.12.2012. godine.

10 o0dlukom &lana drudtva od 31.01.2014. godine mijenjaju se
¢lanci 4., 5., 9. i 12. Dru3tvenog ugovora od 18.12.2012.
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SUBJEKT UPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

godine koji se odnose na djelatnost drustva, ¢&lanove drustva
i raspodjelu dobiti, te se donosi potpuni tekst Drustvenog

13

ugovora od 31.01.2014.

Odlukom ¢lana drudtva
Glanci 4.; b«

i 8. Sts

godine.
od 17.06.2015. godine izmijenjeni su
3. Drustvenog ugovora od 31.01.2014.

godine koji se odnose
upravu drustva, te je
ugovora od 17.06.2015.
14 Odlukom ¢lana drustva

na djelatnost, temeljni kapital, te

donesen potpuni tekst Drustvenog

godine.

od 19.06.2015. godine izmijenjeni su
¢lanci 5., 13. i 14. Drustvenog ugovora od 17.06.2015.
godine koji se odnose na temeljni kapital, prijenos i
terecenje poslovnih udjela i istupanje &lana iz drustva, te
je donesen potpuni tekst DruStvenog ugovora od 19.06.2015.
godine.

15 Odlukom ¢lanova drudtva od 09.02.2017. mijenjaju se odredbe
¢lanka 4. Drudtvenog ugovora drudtva od 19.06.2015. koje se
odnose na djelatnost dru3tva, te je donesen potpuni tekst
Drustvenog ugovora dana 09.02.2017.

16 Odlukom &lanova drudtva od 17.10.2017. promijenjen je &lanak
5. Dru3tvenog ugovora od 09.02.2017. koji se odnosi na
temeljni kapital i udjele, te je donijet potpuni tekst
DruStvenog ugovora 17.10.2017.

Promjene temeljnog kapitala:

7 Temeljni kapital drudtva poveéan je sa iznosa od 150.000,00
kn za iznos od 1.500.000,00 kn na iznos od 1.650.000,00 kn,
uplatom u novcu.

8 Temeljni kapital drudtva povecava se sa iznosa od
1.650.000,00 kn za iznos od 11.250.000,00 kn na iznos od
12.900.000,00 kn, uplatom u novcu.

12 Odlukom ¢lana drustva od 17.06.2015. godine temelijni kapital
drustva smanjen je sa iznosa od 12.900.000,00 kn za iznos od
9.845.000,00 kn na iznos od 3.055.000,00 kn sniZenjem
nominalnog iznosa poslovnog udjela radi pokrivanja gubitaka
drusStva u iznosu od 9.845.000,00 kn.

13 Odlukom ¢lana drudtva od 17.06.2015. godine temeljni kapital
drusStva smanjen je sa iznosa od 12.900.000,00 kn za iznos od
9.845.000,00 kn na iznos od 3.055.000,00 kn sniZenjem
nominalnog iznosa poslovnog udjela radi pokrivanja gubitaka
drustva u iznosu od 9.845.000,00 kn.

14 Odlukom &lana drusdtva od 19.06.2015. godine temeljni kapital
drustva povec¢an je sa iznosa od 3.055.000,00 za iznos od
2.036.000,00 na iznos od 5.091.000,00 kn ulaganjem prava
novog ¢lana, drustva LICTOR d.o.o. koje time pristupa
drustvu SOLVIS d.o.o.

16 Temeljni kapital drustva povecan je sa iznosa od
5.091.000,00 kn za iznos od 5.297.000,00 kn na iznos od
10.388.000,00 kn iz sredstava drusStva na temelju odluke
¢lanova drustva od 17.10.2017.
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IZVADAK Iz SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

6 Ugovorima o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela u

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 31.08.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-07/595-7 Eziiﬁ?:ﬂﬁTT_'frgovaéki sud u Dubrovniku
0002 Tt-08/1800-4 11.11.2008 Trgovadki sud u VarazZdinu
0003 Tt-09/192-2 23.02.2009 Trgovacki sud u VarazZdinu
0004 Tt-09/521-2 05.05.2009 Trgovacki sud u VarazZdinu
0005 Tt-10/1861-2 22.11.2010 Trgovacki sud u Varazdinu
0006 Tt-10/2527-2 28.11.:2010 Trgovacki sud u Varazdinu
0007 Tt-10/2796-3 31.12.2010 Trgovacki sud u VarazZdinu
0008 Tt-12/2914-2 28.12.2012 Trgova&ki sud u VarazZdinu
0009 Tt-13/622-2 04.03.2013 Trgovacki sud u VarazZdinu
0010 Tt-14/415-2 06.02.2014 Trgovacdki sud u Varazdinu
0011 Tt-14/3596-2 ¥1.02:2014 Trgovadki sud u Varazdinu
0012 Tt-15/2103-2 19.06.2015 Trgovacdki sud u Varazdinu
0013 Tt-15/2104-2 19.06.2015 Trgovacki sud u Varazdinu
0014 Tt-15/2249-2 03.07.2015 Trgovacki sud u VarazZdinu
0015 Tt-17/676-2 21,02.2017 Trgovadki sud u VarazZdinu
0016 Tt-17/4485-2 31102017 Trgova&ki sud u VarazZdinu
0017 Tt-19/1105-1 20.03.2019 Trgovacki sud u VarazZdinu
0018 Tt-19/3518-2 22.11:2039 Trgovadki sud u VaraZdinu
0019 Tt-20/3229-2 18.09.2020 Trgovadki sud u VarazZdinu
eu / 12.06.2009 elektroni&ki upis

eu 7/ 30.06.2010 elektroniéki upis

eu / 30.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 05.10.2011 elektronic&ki upis

eu / 10.07.2012 elektronicki upis

eu / 03.10.2012 elektroniéki upis

eu / 13.11.2013 elektroni&ki upis

eu / 01.10.2014 elektroni&ki upis

eu 7 23.06.2015 elektroni&ki upis

eu / 28.09.2015 elektroni&ki upis

eu / 29.03.2016 elektroni&ki upis

eu 74 27.06.2017 elektroni&ki upis

eu % 26.06.2018 elektroni&ki upis

eu v 25.04.2019 elektroni&ki upis
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1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

- - — Zatum  Naziv suda
1.08.2020 elektronicki upis -

U VaraZdinu, 21. rujna 2020.

Ovlasdtena osoba
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1.2. RjeSenje o upisu projektanta u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/47
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 25. ozujka 2016. godine

Na temelju &lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZzenjera
elektrotehnike, koji je podnio Bruno Pomper, mag.ing.el., VARAZDIN, Zagrebatka 160, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Bruno Pomper, mag.ing.el.,
OIB 10828403350, pod rednim brojem 2735, s danom upisa 25.03.2016. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Bruno Pomper mag.ing.el., stje¢e pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer elektrotehnike"” i mozZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehni¢ke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inzenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s ¢lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim na&elima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju &lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju oviastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inzenjersku iskaznicu" i "peéat”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijlela HKIE, osim u slu&aju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ratuna HKIE.
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Obrazlozenje

Bruno Pomper, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE.

Dana 25.03.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE stje¢e pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike mozZe poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vilastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stie¢e pravo na "pecat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito pla¢ati ¢lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja za koje je stru€no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, uplac¢ena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojpbama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor podno$enjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Predsjednj Hii
Hrvatske komore inzenj elektrotehnil‘ge
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1. Bruno Pomper, 42000 VARAZDIN, Zagrebatka 160 7Ska kOY
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17, 114/18,
39/19, 98/19), Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Pravilnika
o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17: ¢l. 27-29; 118/19) donosi
se:

RIESENJE br. 2020-53/1

o imenovanju projektanta elektrotehnickog projekta

Za glavni elektrotehnicki projekt sunc¢ane elektrane, predviden za izradu u tvrtki SOLVIS d.o.0. iz Varazdina, za:

GRADEVINA: SE Slavonka
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci
k.¢.br. 4740/1, k.o. Vinkovci

INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci
OIB: 60248788788

imenuju se:

PROJEKTANT: BRUNO POMPER, mag. ing. el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike
Klasa: UP/I-800-01/16-01/47, Ur. broj: 504-05-16-3

SURADNICI: Lidija Kovaci¢, mag. ing. el.
Hrvoje Mintas, mag. ing. el.
Rajko Kusen, mag. ing. el.

Imenovani projektant zaposlen je u tvrtki Solvis d.o.o. iz Varazdina, pravnoj osobi registriranoj za projektiranje, zadovoljava
uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ima poloZen strucni ispit, posjeduje propisani
stupanj stru¢ne spreme i stru¢ne prakse te je upisan u imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2735,
s danom upisa 25. ozujak 2016. godine (Klasa: UP/I-800-01/16-01/47, Urbroj: 504-05-16-3).

Imenovani je odgovoran da je glavni elektrotehnicki projekt izraden u skladu sa Zakonom o gradniji, tehnic¢kim propisima i
drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji te drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za
gradevinu te pravilima struke.

Ovo rjeSenje sluzi kao prilog projektu za izdavanje potvrde glavnog

projekta.

Varazdin, rujan 2020.

Za SOLVIS d.o.o.
Stjepan Talan, ¢lan uprave

SOLVvIS
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1.4.

Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i propisa

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19), Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Pravilnika
o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17: ¢l. 27-29; 118/19)
projektant donosi izjavu:

Izjava br. 2020-53/2
o uskladenosti elektrotehnickog projekta sa zakonima i propisima

FAZA PROJEKTA: Elektrotehnicki
OZNAKA: GPE-2020-53
ZO0P: 2020-53
GRADEVINA: SE Slavonka

Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci
k.C.br. 4740/1, k.o. Vinkovci

INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci
OIB: 60248788788

Izjavljujem da je navedeni elektrotehnicki projekt uskladen u skladu s Elaboratom optimalnog tehnickog rjesenja
priklju¢enja gradevine na distribucijsku elektroenergetsku mrezu (broj: 400900-200543-0018) te s sljede¢im Zakonima,

Pravilnicima, tehni¢kim i drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu:

LNV REWNR

N NNNNNNRRRRRRRR R 2
SN EDONPOOL®R®INT R BN RO

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18),

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),

Zakon o zastiti od neionizirajuéih zracenja (NN 91/10, 114/18),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19),

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19),

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18),

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18),

Zakon o trzistu elektri¢ne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18, 52/19),

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17),

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevine (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17: ¢l. 27-29; 118/19),
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14),

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19),

Pravilnik o sadrZaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN 43/14),
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20),
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15),
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05),
Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11),
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27.
28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08),

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16),

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19),

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrezama (NN 57/14),

Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16),

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona iznad 1 kV (NN 105/10),

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih stranica (SL 13/78),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SL 62/73),

Pravilnik o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektri¢ne energije (NN 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15),

Pravilnik o naknadi za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN 28/06),

Pravilnik o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12),

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/2018, 104/2019),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),

Tehnicki uvjeti za priklju¢ak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske elektroprivrede (Bilten HEP-a br. 66),

Tarifni sustav za proizvodnju elektriéne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15),
Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoucinkovitu kogeneraciju (NN 87/17),

Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektric(nom energijom (NN 85/15),

MreZna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18),

Popis hrvatskih normi u podruéju niskonaponske opreme (NN 17/13),

Hrvatske norme: HRN EN 12464-1:2008, HRN EN 12464-2:2008, HRN HD 60364-1:2008, HRN HD 60364-4-41:2007, HRN HD 384.4.43 S2:2002,
HRN HD 60364-5-51:2010, HRN HD 384.5.52 S1:1999, HRN HD 60364-5-54: 2007, HRN EN 62305-1 do 5:2007, HRN EN 61663-1 i 2:2003

Varazdin, rujan 2020.

PROJEKTANT:
Bruno Pomper, mag. ing. el.
ovlasteni inZenjer elektrotehnike
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1.5. lzjava projektanta o jednostavnim radovima

Na temelju ¢lanka 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ¢lanka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019, NN 31/20) projektant donosi izjavu:

Izjava br. 2020-53/3

da postavljanje sustava fotonaponskih modula pripada u jednostavne radove

GRADEVINA: SE Slavonka
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci
k.c.br. 4740/1, k.o. Vinkovci

PRIKLJUCNA SNAGA: 1100 kW (Priklju¢na snaga-proizvodnja 499 kW)

INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci
OIB: 60248788788

Izgradnja predmetne suncane elektrane odnosno postavljanje sustava fotonaponskih modula na postojecoj gradevini
priklju¢enoj na elektroenergetsku mrezu u svrhu proizvodnje elektricne energije s pripadaju¢im razdjelnim ormarom i
sustavom prikljuéenja na javnu mrezu za predaju energije u mrezu, pripada u jednostavne radove cijem izvodenju se moze
pristupiti bez gradevinske dozvole, a u skladu s ovim elektrotehnic¢kim projektom.

Svoju izjavu argumentiram preslikama dozvola za upotrebu, odnosno gradevinskim dozvolama prilozenih u poglavlju 2.5.,
kojim se u smislu Zakona o gradnji dokazuje legalnost postojecih objekata:

- Gradevinska dozvola kojom se dozvoljava investitoru Industriji gradevnog materijala ,,Dilj“ Vinkovci gradnja , Tvornice
crijepa“ u OOUR Slavonka, na k.¢. 4740/1, k.o.Vinkovci, izdana 25.07.1979. u Vinkovcima, od strane Opcinskog
sekretarijata za urbanizam, gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove, Broj: UP/1-66-3964-1979

- Gradevinska dozvola kojom se dozvoljava investitoru ,,NEXE GRUPA-DILJ“ d.0.0. Vinkovci, Ciglarska ulica 33, gradnja-
rekonstrukcija i dogradnja odjela za proizvodnju crijepa ,Slavonka“ na k.¢. 4740/1 k.o.Vinkovci, izdana 27.03.2008. u
Vinkovcima, od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Klasa: UP/I-361-03/08-01/09,
Urbroj: 2188/01-10-08-6, te je pravomocna s danom 21.04.2008.

- Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru koji se sastoji od rekonstrukcije odjela za proizvodnju crijepa ,Slavonka” u
Vinkovcima, na kat.Cestici br. 4740/1 k.o.Vinkovci u Ulici kralja Zvonimira, izdanu 20.11.2007. u Vinkovcima, od strane
SluZzbe za prostorno uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Vukovar, Klasa: UP/I-350-05/07-
01/565, Urbroj: 2196-03/1-03-07-25, te je pravomoc¢na s danom 06.01.2008.

- Uporabna dozvola kojom se dozvoljava investitoru ,NEXE GRUPI_DIU“ d.o.0. iz Vinkovaca, Ciglarska 33, koristenje
izgradene gradevine: rekonstruiranog i dogradenog odjela za proizvodnju crijepa izgradenog na k.c. 4740/1 k.o. Vinkovci
u Vinkovcima, Kr. Zvonimira 156, izdana 19.06.2009. u Vinkovcima, od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoli$a, Klasa:UP/I-361-04/09-01/12, Urbroj: 2188/01-10-09-4, te je pravomocna s danom 07.07.2009.

- Uporabna dozvola kojim se dozvoljava investitoru ,,NEXE GRUPI-DIL“ d.0.0. iz Vinkovaca, Ciglarska 33, koristenje
izgradene gradevine: izgradene trafostanice na k.¢. 4740/1 k.o. Vinkovci u Vinkovcima, Kr. Zvonimira 156, izdana
22.07.2009. u Vinkovcima, od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoli$a, Klasa: UP/I-361-
04/09-01/16, Urbroj: 2188/01-10-09-4, te je pravomoc¢na s danom 07.08.2009.

Varazdin, rujan 2020. PROJEKTANT:
Bruno Pomper, mag. ing. el.
ovlasteni inZenjer elektrotehnike
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INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 18/83

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

2. UVIETI PROJEKTIRANJA

2.1. Projektni zadatak

Na postojeé¢im krovovima proizvodnog pogona planira se izgradnja sunéane elektrane nazivne snage 1,1 MW, te
prikljuéne snage proizvodnje 499 kW za proizvodnju elektri¢ne energije za vlastitu proizvodnju. Proizvodni pogon dio
elektricne energije potreban za proizvodnju dobivat e iz suncane elektrane, a ostatak iz distributivhe mreze.

Za navedenu elektranu, na ukupnu dostupnu povrsinu odabranih krovova gradevina proizvodnih pogona pogodnih
za montazu fotonaponskih modula, prema zahtjevima Investitora te uvazavajuéi nagib i orijentaciju krovova potrebno je
rasporediti module; odrediti njihov broj, kut nagiba i azimut; predloZiti nacine uc¢vrS¢enja nosive konstrukcije za montazu
modula; predloziti nacin i trase elektricnog spajanja modula u fotonaponske nizove te dalje na DC/AC fotonaponske
izmjenjivace; predloziti DC/AC izmjenjivace, njihovu lokaciju i nacin postavljanja; predloZiti lokaciju razvodnih/spojnih
ormara te nacin i trase njihovog elektri¢nog spajanja na postojece trafostanice 10(20)/0,4 kV; osigurati sustav zastite od
djelovanja munje (gromobransku zastitu); procijeniti ukupne troskove izgradnje suncane elektrane te njezinu godisnju
proizvodnju elektri¢ne energije.

Sustav je potrebno osmisliti tako da radi automatski u svim vremenskim uvjetima. Svi dijelovi i komponente moraju
biti takve kakvocée kako bi se uz minimalne potrebe za odrzavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni radni vijek

elektrane.

Investitor:
Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.

3

W
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2.2. lzvod iz katastarskog plana

01. 10. 2020. Zajednicki informacijski sustav zemlji$nih knjiga i katastra - javna aplikacija
;:ﬁ NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. VINKOVCI 11, 332372
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VINKOVCI k.¢. br.: 4740/1

1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 5000
Izvorno mjerilo plana 1:2000

Datum ispisa: 01.10.2020

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel&institutionID=139&cadastreMunicipalityld=2905&possessionS...  1/1
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SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 20/83
LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci
2.3. lzvadak iz zemljiSne knjiga
NESLUZBENA KOPIJA

e

|

REPUBLIKA HRVATSKA

Opéinski sud u Vinkovcima
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL VINKOVCI
Stanje na dan: 30.09.2020. 23:26

Katastarska opéina: 332364, VINKOVCI

Broj zadnjeg dnevnika: Z-3031/2020
Aktivne plombe: Z-7283/2020

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Verificirani ZK ulozak

Broj ZK uloska: 6384

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. remijifts Oznaka zemlji§ta Primjedba
(kat. jutro | ¢hy m2
Lestice)
1. 4641/1 ORANICA ERVENICA 6398
2 4641/2 ORANICA ERVENICA 6398
3. 4642 ORANICA ERVENICA 6574
4. 4643 ORANICA ERVENICA 7805
5. 4644 ORANICA ERVENICA 21491
6. 4645 ORANICA ERVENICA 5564
5 4740/1 UPRAVNA ZGRADA FR. 156, TVORNICA CRIJEPA, 97061
TVORNICA MONTAZNIH’ GREDICA,TRAFOSTANICA,
TRAFOSTAN[CA, POI}']OCNA ZGRADA, PLINSKA STANICA 1
TVORNICKO DVORISTE U ULICI K. ZVONIMIRA
UPRAVNA ZGRADA BR. 156 U ULICI K. ZVONIMIRA 160
TVORNICA MONTAZNIH GREDICA 1352
TVORNICA CRIJEPA 14285
TRAFOSTANICA 126
TRAFOSTANICA 72
POMOCNA ZGRADA 19
PLINSKA STANICA 9
TVORNICKO DVORISTE 81038
UKUPNO: 151291
DRUGI ODJELJAK
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
Primljeno: 01.08.2007. Z-4523/07.
L1 Zabiljezuje se da se upravna zgrada br. 156, hala susare, trafostanica, uredaj za loZenje na mazut i blindirana
trafostanica sagradeni na k¢. br. 4740/1 upisuju u evidenciju zemljidne knjige bez uporabne dozvole.
Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 01.10.2020. 11:26:05 Stranica: |
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SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

9.2020.

21/83

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Verificirani ZK ulozak

Katastarska opéina: 332364, VINKOVCI Broj ZK uloska: 6384
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

2. Vlasnicki dio: 1/1

DILJ - INDUSTRIJA GRADEVINSKOG MATERIJALA D.0.0., OIB: 60248788788, VINKOVCI,
CIGLARSKA 33

C
Teretovnica

Rbr. Sadrzaj upisa Iznos

Primjedba

Na temelju Sporazuma o zasnivanju zaloZznog prava na nekretninama i pokretninama radi
osiguranja nov¢ane trazbine od 02. srpnja 2008. solemniziran pod brojem OU-10501/08.
uknjiZzuje se pravo zaloga - glavni uloZak na nekretnine upisane u A radi osiguranja
novcane trazbine po osnovi ugovora o kreditu broj G-37/08 od 19. svibnja 2008. za
kreditu u iznosu od 72.635.000,00 kn. (sedamdesetdvamilijunasestotridesetpettisucakuna)
sto je na dan 09. travnja 2008. predstavljalo protuvrijednosti 9.986,510,96 EUR-a uz
valutnu klauzulu vezanu na EUR, uvecano za redovnu kamatnu stopu od 4% godisnje,
koja je promjenjiva, interkalaru kamatu u visini redovne kamate, zateznu kamatu od 9%
godisnje, promjenjiva sukladno odluci o kamatnim stopama vjerovnika, naknade,
troskove osiguranja, te sve druge troskove u svezi predmetnog posla sukladno ugovoru i
sporazumu za korist:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB,
STROSSMAYEROV TRG 9
1.2 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno &l. 347
i 348 Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima, Z-4482/08

1.1 Zaprimljeno 14.07.2008. broj Z-4482/08 72.635.000,00 KN SPOR. HIP. U ZK. UL.

8525 OVE OPCINE

na l.1

Na temelju Sporazuma radi osiguranja novcane trazbine zasnivanjem zaloZznog prava
broj: 3061/05. od 15. rujna 2010. solemniziran pod brojem OV-6566/10. uknjizuje se
pravo zaloga na nekretnine upisane u A za iznos od 17.500.000,00 kn.
(sedamnaestmilijunapetstotisucakuna) uvecano za kamate, naknade i troskove s krajnjim
rokom dospije¢a na dan 15. prosinca 2010. za korist:

SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, R.
BOSKOVICA 16
2.2 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno ¢l. 347
1348 Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima Z-169/11.

2.1 Zaprimljeno 11.01.2011. broj Z-169/11 17.500.000,00 KN

Na temelju Sporazuma radi osiguranja novcane trazbine zasnivanjem zaloznog prava
broj: ZC-446/08. od 15. rujna 2010. solemniziran pod brojem OV-6568/10. uknjizuje se
pravo zaloga na nekretnine upisane u A za iznos od 6.000.000,00 EUR-a
(Sestmilijunaeura) uvecano za kamate, naknade i troskove s krajnjim rokom dospijeca na
dan 31. prosinca 2010. za korist:

SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, R.
BOSKOVICA 16

3.1 Zaprimljeno 11.01.2011. broj Z-170/11 6.000.000,00 EUR

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 01.10.2020. 11:26:05

Stranica: 2
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IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
Katastarska opéina: 332364, VINKOVCI

C
Teretovnica

Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 6384

Rbr. Sadrzaj upisa

Iznos

Primjedba

3.2 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno ¢l. 347
1348 Zakona o vlasniStvu i1 drugim stvarnim pravima, Z-170/11,

na 3.1

5.6 Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3052/2017

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVOQ, Primljeno:24.08.2012. Z-4921/12. Na temelju
Sporazuma o zasnivanju zaloZznog prava na nekretninama i pokretninama i prava na
neposrednu ovrhu od 23. kolovoza 2012. g. soleminiziran pod brojem OV-4950/12.
uknjiZuje se pravo zaloga - Sporedni ulozak na nekretnine upisane u A za iznos od
35.000,000,00 (trideset pet milijuna kuna) s redovnom kamatnom koja je promjenjiva u
visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske s rokom
dospjeca 364 dana, uvecano za kamatnu marzu u visini od 2,9 postotnih poena godisnje, s
kamatom po dospjecu u visini zakonske zatezne kamate odredene za odnose iz trgovackih
ugovora, a koja je promjenjiva u skladu s propisima i trenutno iznosi 15 % godisnje,
sukladno ugovoru o klupskom kunskom kreditu broj 5710007927 koji je sastavni dio
sporazuma, te s ostalim naknadama, troskovima i uvjetima sukladno ugovoru i sporazumu
za korist:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, OIB: 26702280390, ZAGREB,
STROSSMAYEROV TRG 9
5.7 Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3052/2017

ZABILJEZBA, PRIDRZAJ PRVENSTVENOG REDA, ZabiljeZuje se da su navedene
hipoteke upisane u istom rdu prvenstva namirenja trazbine

5.9 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno &. 347
1348 Zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima, Z-3052/17

35.000.000,00 KN 8

L.'8525 OVE
OPCINE
na52

na3.4,5.6

na5.6,5.7

LAVNA HIP. U ZK.

7.8 Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3054/2017

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVO, Zaprimljeno 16.10.2012. broj Z-5943/12 Na temelju
dva Sporazuma o zasnivanju zaloZznog prava na nekretninama, poslovnim udjelim i na
pokretninama i pravu na neposrednu ovrhu od 15. listopada 2012. solemniziran pod
brojem OV-6205/12 1 OV-6213/12. uknjizuje se pravo zaloga - sporedni ulozak na
nekretnine u A radi osiguranja trazbine HBOR Zagreb u iznosu od 34.250.000,00 kn.
(tridesetéetirimilijunadvijestopedesettisu¢akuna) s redovnom kamatom koja je
promjenjiva u visini od 3% godisnje, kamatom po dospijecu u visini od 12% godisnja,
promjenjiva, sukladno odluci o kamatnim stopama vjerovnika, naknadama i ostalim
troskovima i uvjetima utvrdenim ugovorom i sporazumom QV-6213/12 za korist:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, OIB: 26702280390, ZAGREB,
STROSSMAYEROV TRG 9

7.9 Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3054/2017

ZABILJEZBA, Zaprimljeno 16.10.2012. broj Z-5943/12 Zabiljezuje se da su navedene
hipoteke upisane u istom redu prvenstva namirenja trazbine.

7.10 Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3054/2017

ZABILJEZBA, GLAVNI ULOZAK, Zaprimljeno 16.10.2012. broj Z-5943/12
Zabiljezuje se da je glavni ulozak zk. ul. 508 k.o. Zoljan kod Op¢inskog suda u Nasicama.

34.250.000,00 KN na72

na7.1,76,78

na 7.6, 7.8

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 01.10.2020. 11:26:05

Stranica: 3




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

OZNAKAT.D.

DATUM

LIST

SDL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

GPE-2020-53

9.2020.

23/83

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Katastarska opéina: 332364, VINKOVCI

C
Teretovnica

Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 6384

Rbr.

Sadrzaj upisa

Iznos

Primjedba

7.11

Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3054/2017

ZABILJEZBA, Zaprimljeno 16.10.2012. broj Z-5943/12 Zabiljezuje se da su sporedni
ulosci zk. ul. 906, 513, 907 k.o. Zoljan, zk. ul. 4218, 4221, 4222, 4215, 4216, 421715113
k.o. NaSice kod Opéinskog suda u NaSicama i zk. ul. 8525 k.o. Vinkovci kod Op¢inskog
suda u Vinkovcima

Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno &. 347
1348 Zakona o vlasniStvu i drugim stvarnim pravima, Z-3054/17

na 7.6, 7.8

na7.8

9.4

9.6

9.7

9.9

Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3052/2017

UKNIJIZBA, ZALOZNO PRAVO, Zaprimljeno 04.01.2013. broj Z-106/13 Na temelju
Sporazuma o zasnivanju zaloznog prava na nekretninama i pravu na neposrednju ovrhu
od 10. prosinca 2012.g. solemniziran pod brojem OV-7512/12, a sukladno Odredbi
¢lanka 16 stav 2 i 14 stav | Zakona o zemljisnim knjigama uknjizuje se pravo zaloga-
sporedni uloZak-u istom redu prvenstva na nekretnine upisane u A , radi osiguranja
neplaéene glavnice kredita u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 kn (sedamdeset milijuna
kuna) uveéano za ugovorene kamate, naknade i ostale troskove - od ¢ega Vjerovnik PBZ
sudjeluje s udjelom u iznosu od 42.000.000.00,kn (¢etrdeset dva milijuna kuna) s
redovnom kamatnom stopom koja je promjenjiva, kvartalno i obracunava se u visini
prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH, s rokom dospije¢a 91 dan, uvecano
za marzu od 3,5 p.p. godi$nja, promjenjiva u skladu s Ugovorom , te kamatom po
dospijecu i zakonskim zateznim kamatama, te svim ostalim kamatama, naknadama 1
troskovima poblize opisanim u ¢lanku prvom Sporazuma, a sve sukladno uvjetima
utvrdenim Ugovorom i njegovim I i II Dodatkom, te ovim Sporazumom. - od ¢ega
Vjerovnik HBOR sudjeluje s udjelom u iznosu od 28.000.000,00 kn (dvadeset osam
milijuna kuna) s redovnom kamatnom stopom koja se obra¢unava po kamatnoj stopi od
3,8% fiksno, te kamatama po dospijecu i zakonskim zateznim kamatama, te svim ostalim
kamatama, naknadama i troSkovima pobliZze opisanim u ¢lanku prvom Sporazuma, a sve
sukladno uvjetima utvrdenim Ugovorom i njegovim I i II Dodatkom, te ovim
Sporazumom za korist:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, OIB: 26702280390, ZAGREB,
STROSSMAYEROV TRG 9
Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3052/2017

ZABILJEZBA, GLAVNI ULOZAK, Zaprimljeno 04.01.2013. broj Z-106/13 Zabiljezuje
se da je glavni ulozak zk. ul. 508 k.o. Zoljan kod Op¢éinskog suda u Nasicama.

Zaprimljeno 06.03.2017.g. pod brojem Z-3052/2017

ZABILJEZBA, Zaprimljeno 04.01.2013. broj Z-106/13 Zabiljezuje se da su sporedni
ulodci zk. ul. 906, 513, 907 k.o. Zoljan, zk. ul. 4218, 4221, 4222, 4215, 4216,42171 5113
k.o. Nasice kod Opéinskog suda u NaSicama i zk. ul. 8525 k.o. Vinkovci kod Opéinskog
suda u Vinkoveima.

Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno ¢&l. 347
i 348 Zakona o vlasniStvu i drugim stvarnim pravima, Z-3052/17

70.000.000,00 KN na9.1

na 9.4

na 9.4

na 9.4

10.

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 01.10.2020. 11:26:05

Stranica: 4




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D.

DATUM LIST

SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

9.2020. 24/83

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Verificirani ZK ulozak

Katastarska opéina: 332364, VINKOVCI Broj ZK uloska: 6384
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
10.1 Zaprimljeno 28.09.2018.g. pod brojem Z-11508/2018 6.500.000,00 EUR sporedni ulozak

UKNIJIZBA, ZALOZNO PRAVO, SPORAZUM RADI OSIGURANJA NOVCANE
TRAZBINE ZASNIVANJEM ZALOZNOG PRAVA NA NEKRETNINAMA KOIJE SU
UPISANE U ZEMLIISNE KNJIGE BROJ OV-934/18 S PRILOZIMA 27.09.2018, radi
osiguranja novéane trazbine iz Ugovora o kreditu br. 502970 i Sporazuma u iznosu od
6.500.000,00 EUR (Sestmilijunapetstotisuc¢a eura), u kunskoj protuvrijednosti, uvecano za
pripadajuée kamate, naknade i troskove iz Ugovora i Sporazuma, te prema svim drugim
odredbama iz navedenog Ugovora i Sporazuma, za korist:

SBERBANK D.D. (GRAD ZAGREB), OIB: 78427478595, VARSAVSKA ULICA 9,
10000 ZAGREB

10.2 Zaprimljeno 28.09.2018.g. pod brojem Z-11508/2018

ZABILJEZBA, GLAVNI ULOZAK, zk.ul. 8525 k.o. Vinkovei.
10.3 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno &. 347
1348 Zakona o vlasni$tvu 1 drugim stvarnim pravima Z-11508/18

na 10.1

na 10.1

11.

UKNJIZBA, ZALOZNO PRAVO, SPORAZUM RADI OSIGURANJA NOVCANE
TRAZBINE ZASNIVANJEM ZALOZNOG PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE SU
UPISANE U ZEMLJISNIM KNJIGAMA 1 ZASNIVANJEM ZALOZNOG PRAVA NA
DIONICAMA BROJ OV-933/18 27.09.2018, radi osiguranja nov¢ane trazbine iz
Ugovora o kreditu br. 502971 i Sporazuma u iznosu od 1.500.000,00 EUR (
jedanmilijunpetstotisuca eura) u kunskoj protuvrijednosti, uvec¢ano za pripadajuce
kamate, naknade i troskove iz Ugovora i Sporazuma, te prema svim drugim odredbama iz
navedenog Ugovora i Sporazuma, za korist:

SBERBANK D.D. (GRAD ZAGREB), OIB: 78427478595, VARSAVSKA ULICA 9,
10000 ZAGREB

11.2 Zaprimljeno 28.09.2018.g. pod brojem Z-11509/2018

ZABILJEZBA, GLAVNI ULOZAK, zk.ul 8525 k.o VINKOVCI
11.3 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020

ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno &. 347
i 348 Zakona o vlasni$tvu i drugim stvarnim pravima Z-11509/18

11.1 Zaprimljeno 28.09.2018.¢g. pod brojem Z-11509/2018 1.500.000,00 EUR Sporedni ulozak

na ll.1

na 11.1

12.

UKNIIZBA, ZALOZNO PRAVO, ZAPISNIK O PODNOSENJU EL. PRUEDLOGA ZA
UPIS U ZEMLIJISNE KNJIGE OU-40/2019 18.03.2019, SPORAZUM RADI
OSIGURANJA NOVCANE TRAZBINE ZASNIVANJEM ZALOZNOG PRAVA OV-
1065/2019 18.03.2019, PUNOMOC OVJERENA PRESLIKA BR. OV-1059/2019
18.03.2019, na nekretnine u A, radi osiguranja nov¢ane trazbine u iznosu od 3.000.000,00
EUR (slovima: trimilijuna eura), u kunskoj protuvrijednosti, uveéano za sve ugovorene
kamate, naknade, troskove, te ostalim uvjetima, odredbama, rokovima 1 na na¢in iz
Sporazuma i Ugovora br. 530355, za korist:

SBERBANK D.D., OIB: 78427478595, ZAGREB, VARSAVSKA 9

12.1 Zaprimljeno 18.03.2019.g. pod brojem Z-2153/2019 3.000.000,00 EUR Sporedni ulozak

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 01.10.2020. 11:26:05

Stranica: §




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

OZNAKAT.D.

DATUM

LIST

SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

GPE-2020-53

9.2020.

25/83

IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
Katastarska opéina: 332364, VINKOVCI

Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 6384

C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
12.2 Zaprimljeno 18.03.2019.g. pod brojem Z-2153/2019 na 12.1
ZABILJEZBA, GLAVNI ULOZAK, zk.ul 8525 k.o VINKOVCI
12.3 Zaprimljeno 18.03.2019.g. pod brojem Z-2153/2019 na 2.1
ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, ZabiljeZuje se obveza brisanja
hipoteke upisana temeljem ovog Sporazuma i Ugovora br. 530355, a sve sukladno ¢lanku
347. st. 3 Zakona o vlasni$tvu i drugim stvarnim pravima.
12.4 Zaprimljeno 27.04.2020.g. pod brojem Z-3031/2020 na 12,1
ZABILJEZBA, OBVEZA BRISANJA HIPOTEKE, DODAKAT II. UGOVORU O
KLUPSKOM KUNSKOM KREDITU BR. 0OV-1141/2020 27.03.2020, IZJAVA BR.
OV-1142/2020 14.04.2020, PUNOMOC BR. OV-288/2020 07.01.2020, sukladno ¢l. 347
1348 Zakona o vlasnistvu 1 drugim stvarnim pravima Z-2153/19
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 30.09.2020.
Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 01.10.2020. 11:26:05 Stranica: 6




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

SDL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 26/83

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

2.4. Elaborat optimalnog tehnickog rjeSenja prikljuc¢enja gradevine na distribucijsku
elektroenergetsku mrezu

" H E P@PE‘PI}TO&JSKOG
STA d.o.o.

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIGKOG RJESENJA
PRIKLJUCENJA GRABEVINE NA DISTRIBUCIJSKU
ELEKTROENERGETSKU MREZU

Kupac Dilj d.o.o (2155 kW) s vlastitom proizvodnjom Sunéana
elektrana Slavonka (499 kw)
Dilj d.o.o.

Vinkovci, srpanj 2020.




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

OZNAKAT.D.

DATUM

LIST

SDLVIS GRADEVINA: SE Slavonka

INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.
LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

GPE-2020-53

9.2020.

27/83

OPERATOR
FAHE P tuscee

Naslov: ~ ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA
PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA DISTRIBUCIJSKU

ELEKTROENERGETSKU MREZU -

Kupac Dilj d.o.o. (2155 kW) s vlastitom proizvodnjom

Sunéana elektrana Slavonka (499 kW)
Dilj d.o.o.

EOTRP BROJ: 400900-200543-0018

IZVOBAC: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.0.

NARUCITELJ: Dilj d.o.o.

AUTOR: Andrea Ke§kj¢, mag.ing.el.
/495{(«4 0

y 4

Direktor

Ter -
(AE Viadimir Cavlovi¢, dipl.ing.el.
HEP -Operetor distbuciskog sustaa d..0, ZAGREB

DISTRIBUCWSKO PODRUCJE 1
ELEKTRA VINKOVCI

Vinkovci, srpanj 2020.




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM

LIST

SD'_\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020.
LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

28/83

2.5. Elektroenergetska suglasnost

’o').“\

" H E Pgﬁﬁﬁéﬂ e 30 -1- 200

ELEKTRA VINKOVC|
32100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 96

DILJ D.0.0. ZASTUPAN PO CLANU UPRAVE

DRAZEN IVEZIC
CIGLARSKA 33
TELEFON 032/2186-100 I (IR
TELEFAX 032/332-492
POSTA 32100 VINKOVCI
IBAN HRB8823900011500007548
NAS BROJ | ZNAK 400900102/3447/20AK VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 23.10.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA VINKOVCI (u daljnjem tekstu; HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o
prikijuéenju na distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine DILJ D.O.O.
ZASTUPAN PO CLANU UPRAVE DRAZEN IVEZIC, CIGLARSKA 33, 32100 VINKOVCI, OIB: 60248788788 (u
daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) izdaje

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400900-200543-0022

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 20.10.2020. godine, pod urudZbenim brojem 9857, za Proizvodni pogon + sunéana eleklrana Slavonika (u
daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 156, k.¢.br. 4740/1, k.0. Vinkovci Il

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u dalinjem tekstu: EES), te se
odreduju sliedeci uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljuenje elektrane na instalaciju
korisnika mreZe, a na temelju idejnog projekta Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: ostala gradevina

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 1.100,00 kVA

Predvidiva godinja proizvodnja elektriéne energije: 300.000 kWh.
Predvidiva godi$nja potro3nja elektriéne energije: 4.800.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na $iro] lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili
planirana distribucijska elektroenergetska mreza.

Il UVJETI PRIKLJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 2.155,00 kW

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGRES dd.
* MB 1643991 - OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 6989.436.000,00 HRK -+
* www.hep hr +




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

50'_\/'5 GRADEVINA: SE Slavonka
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Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe; 2.155,00 kW na OMM broj 8010552.
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 499,00 kW

Postoje¢a prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 0,00 kW na OMM broj 8010552.

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 10 kV.

Mijesto prikljuéenja na mreZu: polje za odvajanje =J6 gradevine Podnositelja zahtieva u KTS 10(20)/0,4 kV "Kralja
Zvonimira 1"

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: TS KTS 10(20)/0,4 kV "Kralja Zvonimira 1" 04010286, izvod polje za odvajanje =J6 u
KTS 10(20)/0,4 kV "Kralja Zvonimira 1"
2.2. Opis izvedbe prikljucka

Mjesto razgraniéenja viasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja
energije) je: polje za odvajanje =J6 u KTS 10(20)/0,4 kV "Kralja Zvonimira 1"

Uredaj za odvajanje smjesten je u: polje za odvajanje =J6 u KTS 10(20)/0,4 kV "Kralja Zvonimira 1"
2.3. Obratunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektriéne energije: mjerno polje =J5

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP
ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

U SN postrojenju Gradevine mora postojati moguénost odvajanja i uzemljenja kabela Gradevine prema susretnom
postrojenju HEP ODS-a

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, tehniékim
propisima, normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opcim uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektricnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnitkim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje | elektrina instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane MreZnim
pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektricnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju se priklju€uje. Ukoliko naponska razina na koju se postrojenje i elektricna instalacija Gradevine
prikljucuje iznosi 10 kV, razina izolacije opreme mora biti za naponsku razinu 20 kV.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog s

* na razini napona 10, 20, 30 i 35 kV: 16 kA.

Sustav zastite od indirektnog dodira mora biti izveden automatskim isklapanjem dozemnih kvarova i uzemljenjem.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljudenjem postrojenja i
instalacija Gradevine moZe iznositi najvise:

* na razini napona 10i 20 kV: 2,0%.

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan
dana.

Podnositelj zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mreZi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreZe.
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Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljutuje iskljucivo u sluéaju
prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
* elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;
* razmjena informacija i stanja sklopnih uredaja u poljima prikljuéenja kabela Gradevine u susretnom postrojenju
HEP ODS-a i SN postrojenju Gradevine (ukljuéeno / iskljuéeno / uzemljeno).

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreze (prikljucenih preko drugog cbragunskog mjernog mjesta).
V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Natin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: izmjenjivag
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedeée uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivadem:
+ razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
+ razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (20,1 Hz za vjetroelekirane sa sinkronim generatorom),
+ razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
b) elektrane s asinkronim generatorom:

+ Prije ukljuCenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postiéi brzinu vrtnje u granicama +5% u odnosu na
sinkronu brzinu,

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreZe. U sluéaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pegona. Za paralelni
pogon elektrana s mreZom, elektrana mora biti opremljena:

+ Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom:

* Zastitom od smetnji i kvarova u mrezi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograni¢enje
istosmjerne komponente struje;

+ Zastitom od otoénog pogona.

ZaStita mora imati mogucnost zatezanja djelovanja pojedinacne zastite | memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija sunéane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjivaé. U sluéaju viSe proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili
mogucénosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidadem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljugenje s mreze moraju biti usuglagena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podesenja zastite u mreZi radi specifiénosti konfiguracije lokalne
mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

VI. EKONOMSKI| UVJETI

Podnositelj zahtjeva je sklopio ugovor o prikljuéenju s HEP ODS-om u kojim se ureduju uvjeti prikljuéenja na
distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljutenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljuéenje njegove gradevine na mrezu.
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VIl. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju€enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
» sklopiti ugovor o koritenju mreZe,
» dostaviti zahtjev za poCetak koridtenja mreze.

Prije podnoSenja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koristenju mreze Podnositelj zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi
suglasnost HEP ODS-a na:

» elaborat pode3enja zastite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podedenja (selektivnost) zastite
elektrane | mreze,

+ elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

» operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima | normama | ovom EES. U
projektnoj dokumentaciji, sukladno €l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima
ove EES.

Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku
mreZu, Elaborata podesenja zastite | Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Elaborat podeSenja zaStite, Elaborat utjecaja na elekiroenergetsku mreZu i Operativni plan i program ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu moraju biti dostavijeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podnoSenja
zahtjeva za sklapanje ugovora o koriStenju mreze.

Podnositel] zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
sklapanje ugovora o koristenju mreZe.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

Za potetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za po&etak
koristenja mreze.

Prije pogetka koriStenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivadem
i Ugovor o otkupu elektricne energije s otkupljivatem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom. Operativni plan i
program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu nacelno sadrzi slijedeca ispitivanja:
A) spremnost elektrane za prvo prikljuenje na mreZu: uskladenost postrojenja elektrane s uvietima HEP ODS-a,
okretno polje;
B) paralelni pogon elektrane s mreZom (normalni pogon): prva sinkronizacija na mrezu, normaino i interventno
iskljucenje elektrane, sposobnost postizanja i odrZavanja parametara na sucelju s mrezom unutar zadanih granica,
utjecaj elektrane na kvalitetu elektri¢ne energije;
C) odziv elektrane na kvar u mreZi: oto¢ni pogon, odziv na APU, odziv na zemljospoj u mrezi;

D) utjecaj elektrane na mreZu pri kvaru u elektrani: kvar u mjemom krugu sinkronizacije, nestanak napajanja
viastite potrosnje elektrane, neraspoloZivost kompenzacije;

E) ostala ispitivanja.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje$¢e o ispitivanjima s navedenim
uogenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konaénom izvjeS¢u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uodenih nedostataka i nakon
uspjesno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elektrane za trajni
pogon.

HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavijenim Konaénim izvje§¢éem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

Prije podnoSenja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koridtenju mreze Podnositelj zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi

suglasnost HEP ODS-a na:
+ elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,
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+ operativni plan | program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projekina dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i normama i ovom EES. U
projektnoj dokumentaciji, sukladno &l. 143. Zakona o gradnji i uvietima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema
uvjetima ove EES.

Podnositel] zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku
mrezu i Operativnog plana | programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu
moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podno$enja zahtjeva za sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

Tijekom pokusnog rada provede se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u pokusnom
radu, kojima se potvrduje spremnost Gradevine za paralelni pogon s mreZom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje$ée o ispitivanjima s navedenim
uocenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konaénom izvjeS¢u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uogenih nedostataka i nakon
uspjesno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost Gradevine za trajni
pogon.

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavijenim Konaénim izvje§¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALIUVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili trecih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za slozeni prikljucak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljuéenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok
vaZenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili tre¢ih strana, a posljedica su rada Gradevine izvan granica definiranih u ovoj EES.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000
Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ugovor o prikljutenju
£

Dostaviti: Direktor:
- Podnositelju zahtjeva ,ﬁ‘{‘ 2
- HEP 0DS, ELEKTRA VINKOVCI Viadimlr/Caviovig, dipl.ing.el.
- Pismohrani i - Opesator cistibucipshog sustava d.o.. ZAGREB
DISTRIBUCNSIKO PODRUCJE 1
ELEKTRA VINKOVCI

o bW
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Prilog 1. Tablica cbratunskih mjernih mjesta

Sifra Naziv OMM
OMM

80105852 Proizvodnl pogon +
Sunéana elekirana
Slavonka

Kategorija Napon

Prikljutna Prikljuéna Dopusteni Dopusteni

korisnika OMM (kV) snaga - snaga- faktor faktor snage g,
Prias ) potrodnja  proizvodnja snage - - 3F
(kW) (kW) potrodnja  proizvodnja®
KUPAC S 10,00 2.155,00 49800 095ind. -1 1 3
VLASTITOM
PROIZVODNJOM

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugadijem opsegu v ckviru propisanih granica
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2.6. Gradevinske, uporabne i lokacijske dozvole

B!

£

SOCIJALISTICKA REFUBLIKA HRVATSEA v
- OPCINA VINKOVCI 5
Opéingki sekretarijat za urbanigam, /
gradevinarstvo, stambene i komunalne
B o S poslove /'
Broj: UP/I"-06-3964-1979. . F
Vinkovei, 25, VII 1979. g. i

Opéinski sekrgtarijat za urbanizam, gradevinarstvo, sta-
mbene i komunalne poslove Vinkovei, nadleZan po &lanu 35 Zakona o
izgradnji objekata (NN S H broj 20/75), povodom zahtjeva IGM "Dilj"
Vinkovel, kao investitora, da se izda gradevinska dozvola za izgra-
dnju "Tvornica crijepa"™ u OOUR "Slavonka" u Vinkoveima Lenjinova
156, donosi

GRADEVINSEU DOZVOLU

. 1. Dozvoljava se investitoru Industriji gradevnog materi-
Jala "Dilj" Vinkove adnja "Tvornice crijepa" u OOUR "Slavonka"
Lenjinova 156 na z.k.E.broj 4740/l k.o. Vinkovei, pod uvjetom da
radove na objektu mora izvesti u svemu prema tehnigkim normativima,
propisima i jugoslavenskim standardima, keo & ostalim propisima ko-
Ji reguliraju gradenje ove vrste objekata:

Uvjeti gradnje:

a) Objekat pogona ma proizvodnju erijepa izgraditi é&e se
nakon rusenja postojeéih obJekata skladista.

Sastojati &e se od slijedefih objekata i to:

1. odjel primarne prerade i skladiste gline

2. proigzvodna strojarnica

3. sulara ;

4, tunelska peé

b) Zapadni pravac obagkta identifan Jje sa zspadnim grad.
praveem (uvudenog dijela fasade) postojeéeg pogona za proizvodnju
crijepa. : 3 ;
¢) Sjeverni gradevinski pravac objekta (uvu¥eni dio fa-
sade) paralelno Je udaljen 88,00 m od JuZne fasade postojeleg po-
gona 2za proizvodnju crijepa.

Todna lokacija vidljiva je iz situacije MI l:looo, koja
Je sastavni dio urbanisti¥kih uvjeta.

d) Investitor Jje duZan prije poletka radova ishoditi su-
glasnost Insp. rada Vinkoveil, misljenje OSUP-a Vinkoveil i suglasnost
"Elektroslavonije" dp Vinkovei.

e) Iskollenje objekta igvr3iti &e Geodetski zavod Vinkovei
a na poziv investitora.

2. Investitor ie dufan podnijeti zahtjev za izvrdenje te-
hni%kog pregleda najkasnije 8 dana prije dovrienja objekta.

3. Ova grad. dozvola prestaje vaZiti ako se s grad. rado-
vima ne zapo¥ne u roku od dvije godine od dana pravomoénosti ove
gradevinske dozvole,.

ObrazloZenJe

Industrija gradevnog materijala "Dilj" Vinkoveli podnijels
je zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za gradnju "Tvornice
erijepa"” u Vinkoveima Lenjinova 156, a uz zahtjev je priloZila sli-
jedeéa dokumenta:
- projekt gradevinskog dijela skladista gline izraden po KBI Zagreb
odg. proj. Kajfed in%. Bozidar, sa registracijom poduzeéa, prikaz
tehnilkih rjesSenja za primjenu pravila zaStite na radu, tehnidki apis

c/-
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» - 2 -
= trofkovnik sa dokaznicom mjera gradevinski nserti DV-20-32,
~ projekt gradevinskog dijela hale tunelske peéi i mehani¥ke ra-
dione 4zraden Eo Eonstr. birou gradevinske industrije yZagred, odg.
projektant Boiidar Xajfe¥ dipl.inZ.grad., sa registracijom podu-
zela uvg;ranso. isprava i prikas tohniiki opis, nacrti DV 20,
an, 39, 6o, 61,'62, 63, 64, 65, 68, 67, 68, dekasnics mjera 1 Lré-
Skovnik stre. lé’
- projekt gradevinskog dijela hale, rufione i strojarnice, izraden
po Konstrukclionom birou Zagred odg. projektant Kajfe3 in%, Bo¥i-
dar sa izvodom ig sudskog registra uvjerenje, faprava i prikez te-
hni¥kih rjedenja za primjenu ptnviia za3tite na radu, tehni¥ki opis,
nacrti DV -20, &4, 45 ~55, dokaznica mjera { trodkevmik str. 19,
~ projekt grafevinskog ¢ijela grude pripreme gline izrafen po XBI
Zagredb, odg. proj. Eajfes in?, Bo¥idar sa ragfstraeijom poduzela,
: gr az tehn. rjefenje za primjenu pravila sa3tite na radu, tehni-
ki opils, tro¥kovnik es dokaznicom mjera, grad. neorti LV 20, 39-58,
~ glavnl projekt senitsrne prostorije iszraden po kBT Zagreb sa tro-
Skovnikon, doksznicoz mjers, nmacrti DV-38, DV-313,
- etetifki prorafun grube pripreme gline sxlsdiits glina, hale su-
fione 1 strojernice hale, tuneleke peéi 1 meh. vradione, nzcrt Je
izradio FBI Zagreb E¥ 42
- glavni projekt elektriéne instalacije rasvjete Tvornice crijepa
izrafen po Industrijsko projektnom zevodu Zagreb u suradnji sa #BI
Zagred broJ TD 7984 sa odg. proj. Vuletié BoZidsr dipl.ing.el, sa
proj. zadatkom, potvrda o primjeni mjera zastite nsa radu, tehnidki
opis, prorald y pacrti - P984-61, 7984-€2, 7984~63, 7984-54, 7984~
65, 7984~66, 7984-67, 7984-68, 7984-G9-616,
~ glavni projekt gromobranske instalacije tvornice crijepa izraden
po IPZ Zagred dbroj TD 7984, odg. proj. Vuletié BoZidar dipl.ing.el.
sa oplim prilozima, tehniXkim prilozima, prikes tehnifkih rjeienja
za prinjonu zaftite na radu, tehniki opis, proradun, specif. mat,
i radova, nacrti 1-13,
- glsvni projekt elektridne instalacije elektromotornog pogona pri-
aerce prerade 1 gkladidta gline izradens po ZBI Zagred, odg. proj.
“udolf Jakobi dipl.ini.el. ez ovlaStenjem, tehnidkim opisom, spe-
cifikacijom materijala i radova, nacrti E§-3~03.183 ZB-Z~03-194,
- glavnl projekt elektrine instalacije slektromotornog POgona Iu-
ilonice sa izvodom iz sudskog registra, izralden po ERI Zagred odg.
proj. RoZa Otokartehn, sa tehnidkinm opison, Specgfikaoiga materijala
i radova, nacrti iB-i-03. 209 do LB-5-03. 227,
- glavni projekt elektriZne instalacife elektromotornog pogonz ko=
nore za Eredgrijmvande suhog crijepsa izraden po EBI Zagredb, odg,
proj. Sois Ctokar, sa izvodon iz sudskog registra, sz tehnfékiu op—-
isom, specigikaciaoa materijals i redova, nacrti KB-:-03, 203 do
t3-:-05. 208,
- glavni projekt elektridne instalacije elektronotornog pogona pro-
izvodne strojsrnice izrafdon po L3I Zagreb, odg. vroj. 2udolf Jlkobi,
sa lzvodom iz sudskog registrs, tehn. opis, specifikacija materijala
i radova, Jednopolna Jema :EB~i~03, 195 do iB-i-0%, 202,
- izvedbeni projekt -~ tehnoloiko - strojarski dio - Odjel proizvodna
strojsrnica igrsden po I'3T Zagred sa projektnim zedatkom i ovlaite-
njea, tehn. - funkeionalni opis, opis tehnololiikog procese, detaljan
opis pojedinalnih strojevas, popis strojne opreme, nacrt glavnog pro-
Jekta CLV 10-00B, CiV - lo-13, CIV=lo-14, cdo 20.
- izvecbeni projekt - tehnoloiko - strojarski die izraten po IBY
Gagred - odjel suiiona, sa proj. zadatkom i ovlastenja, tehnilko -
Vs

. .
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i, > il
'9,’ - funkcionalni opis, ogis tehnolofkog procesa, detaljan opis poje~
7 dinadnih strojeva, popis strogne opreme, nacrti glavnog projekta
CDV-10-00B, lo-21, lo-22, lo-23 :

lo=24,
- izvedbeni projext - strodarskl dio -primarna prerada i skladita
gline izraden po XKBI Zagreb odg. proj. Andradevié Boris, sa proj.
zadatkom i ovladtenjem, tehni¥ko ~ funkcionalni opis, popis strojne
;preme, nacrti glavnog projekta CDV-1lo-00B- CDV—lo-oi, o4, 05, do

1
~"{zvedbeni projekt tehnolofko - strojarski dio ,
- tunelska pe¢ izraden po EBI Zagreb, odg. proj. AndraSevié Boris,
8a proj. gadatkom i ovla¥tenjem, tehnidko funkcionalni opis, popis
strojne opreme, nacrti glavnog projekta DDV-10-00B, 26, 1list 4,
- geotehnilki elaborat izraden od strane IGH Osijek,
- kontrola glavnog projekta 1, 2, 3 i 4 na stabilnost izvr3ena od
strane Mrdenovié Slavka dipl.inZ.grad. "4A6 70 Zegreb" OOUR Produ-
ktivni odjel Zagreb,
-~ troZkovnik sa dokaznicom mjera na iznos od 53, 391.727,90 dinara
igzraden po KBI Zagreb,
- prikaz tehnilkih rjeSenja za primjenu pravila zaXtite na radu-
tehn. prilog glavnom projektu od strane Zagrebalkog centra za za-
Etitu od poZara i zaXtite na radu od srpnja 1979 godine broj ela-
borata loco,

= - isprava broj 2909 od 18. VII 1979 godine od Centra gza unapr. za-

Stite od po¥ara Zagreb,

- giganistiﬁki uvjeti gradenja broj 06-29/594~1978 od 19. X 1978.
godine

- polo%ajni nacrt Geodetskog zavoda Vinkovei,

= gruntovni izvadak bhroj KI 2113/78 od 27. III 78,

- rjeSenje Republilkog ssnitarnog inspektorata Zagreb broj UP/I~05-
1062-1979. od 5. VII 1979 godine,

- prethodna suglasnost "Elektroslavonije" dp Vinkovei broj 2497/78
od 14, VII 1978 godine,

~ Ppismena suglasnost broj 08-365/1-1979. od 29. VI 1979 godine Op-
¢inskog sekretarijata za narodnu obranu Vinkovei,

~ ugovor o pladanu rente za uredenc gradevinsko zemlji%te sklopljen
izmedu IGM "Dilj" Vinkovei i SIZ-a kom. djelatnosti, broj ugovora
broj 41/54-1979. od 26. VII 79, g.

Frema ravedenom investitor je udovoljio uvjetima propisahim
u &lanu 41 Zakona o izgradnji (NN SRH broj 20/75), te je izdano rje-

Senje kao u dispozitivu ove gradevinske dozvole.
e frotiv ovog rjefenja moZe se izjaviti %alba Zajednici op-
éina Osijek Eomitet za privredu putem ovog Sekretarijata u roku od
15 dana od dana prijema rjeSenja pismeno ili uemeno na zapisnik.
~alba se teksira sa 20 dinara.
Ovo rjeSenje taksirano je po Tbr. 1, 32 i 33 Opé. odluke
0 administrativnim taksama taksirano je u iznosu od 2.500,00 din.
Taksa je napladena virmanom i uz zahtjev priloZena.

Dostavitis V}%a. SEXKRET A Ri-a
1. Industrija grafevnog materijala Vladimir b dip «8rh.
"Di13" Vinkovei
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

g GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa

Klasa: UP/I-361-03/08-01/09

Urbroj: 2188/01-10-08-6

Vinkovei, 27. 3. 2008. god.

Grad Vinkovei, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoli$a, u predmetu
izdavanja gradevinske dozvole, temeljem ¢lanka 85. Zakona o gradnji (*Narodne novine” broj
175/03 i 100/04 ).te te Elanka 325. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( NN RH
broj 76/07 ), povodom zahtjeva « NEXE GRUPA- DILJ « d.o.0. Vinkovei, Ciglarska ulica
33,izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

1.Dozvoljava se investitoru « NEXE GRUPA- DILJ « d.o.0. Vinkovei, Ciglarska ulica 33,
gradnja — rekonstrukceija i dogradnja odjela za proizvodnju crijepa « Slavonka « na k.¢. 4740/1
k.o. Vinkovei, prema glavnom projektu zajedni¢ke oznake 03-11-P/07 od sijecnja 2008.
godine, izradenom u « GEOARH « d.0.0. za gradevinsko i arhitektonsko projektiranje i
usluge, glavni projektant Vlasta Ivsic, dipl. ing. arh.

3. Gradnja i odrzavanje gradevine obavlja se prema odredbama Zakona o gradnji,
posebnim zakonima i propisa donesenim na temelju tih zakona, hrvatskim normama i
pravilima struke.

4.Investitor je duZan tijelu graditeljstva, gradevinskoj inspekeiji i inspekciji rada,
najkasnije u roku od 8 dana prije pocetka gradenja ili nastavka izvodenja gradevinskih radova
nakon prekida duzeg od tri mjeseca, pisano prijaviti pocekak gradenja, odnosno nastavak
radova.

5. U sludaju prekida gradenja investitor je duzan poduzeti mjere osiguranja gradevine i
susjednih gradevina, zemljista i drugih stvari.

6. Investitor je duzan osigurati struni nadzor nad gradenjem.

7. Investitor je duZan najkasnije do dana poetka radova imati elaborat iskol¢enja
gradevine kojeg je izradila osoba registrirana za obavljanje tog posla prema posebnom
zakonu.

8.Ako se u tijeku gradenja promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora
pisano u roku od petnaest dana od nastale promjene obavijestiti tijelo graditeljstva koje je
izdalo gradevinsku dozvolu te zatraZiti izmjenu gradevinske dozvole u svezi s promjenom
imena investitora najkasnije do izdavanja uporabne dozvole.

9. Investitor je duzan ishoditi izmjenu ili dopunu gradevinske dozvole ako tijekom
gradenja namjerava na gradevini u€initi izmjene kojima se mjenja uskladenost gradevine s
utvrdenim lokacijskim uvjetima.

10.1zmjene tjckom gradenja kojima se utjede na ispunjavanje bilo kojeg bitnog zahtjeva za
gradevinu, a kojim se ne mijenja uskladenost gradevine s utvrdenim lokacijskim uvjetima
investitor moZe udiniti na temelju izmjene i/ili dopune glavnog projekta koji je sastavni dio
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gnadevinske dozvole na temelju koje gradi, a kojeg je potvrdilo tijelo graditeljstva koje je
izdalo gradevinsku dozvolu.

11. Ova gradevinska dozvola prestaje vaZiti ako se s radovima na gradevini za koju je
gradevinska dozvola izdana ne zapo&ne u roku od dvije godine od dana pravomoénosti
gradevinske dozvole

12. Vazenje gradevinske dozvole moze se na zahtjev investitora jednom produZiti za jo§
dvije godine, ako se nisu promjenili utvrdeni uvjeti u skladu s odredbama ovog Zakona o
gradnji i drugi uv1eu u skladu s kojima je izdana gradevinska dozvola.

13. Investitor je duZan prije pocetka koritenja izgradene gradevine od tijela graditeljstva

pribaviti uporabnu dozvolu.
ObrazloZenje

« NEXE GRUPA- DILJ « d.o.0. Vinkovci, Ciglarska ulica 33, podnijela je zahtjev za
izdavanje gradevinske dozvole za izvodenje radova navedenih u dispozitivu ove gradevinske
dozvole.

Zahtjevu za izdavanje gradevinske dozvole priloZeno je :

1.Dokaz da investitor ima pravo graditi na odredenoj nekretnini
- Izvadak iz zemljisne knjige zk.ul.br. 6384 k.o. Vinkovci od 21. 01. 2008. godine, izdan
od Op¢inskog suda Vinkovei, Zemljidno knjizni odjel.
2. Tri primjerka glavnog projekta navedeno u to¢ki 2. dispozitiva s lokacijskom dozvolom
izdanom od ovog tijela Klasa : UP/1-350-05/07-01/565, Urbroj : 2196-03/1-03-07-25 od 20.
studenog 2007. godine i izjavom projektanta o uskladenosti glavnog projekta s lokacijskom
dozvolom i odredbama posebnih zakona i drugih propisa.

3. Ostala dokumentacija :
- Lokacijska dozvola, Klasa : UP/I-350-05/07-01/565, Urbroj : 2196-03/1-03-07-25 od 20.

studenog 2007. godine izdana od ovo tijela.

- Kopiju katastarskog plana Kl.: 935-06/07-01/1870, Urbroj : 541-22-3 -02/7-07-2 od 06.
kolovoza. 2007.god. izdanu od Drzavne geodetske uprave, Podruéni ured za Katastar
Vukovar, Ispostava Vinkovei.

- Rjescnje Grada Vinkovei Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uredenja grada,,
K1. UP/1 415-03/08-01/30, Urbroj:2188/01-07-08-2. od 17. ozujka. 2007. god.

- Zaklju¢ak Hrvatskih voda , Vodogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save, VGI «
Bid- Bosut « Vinkovei, K1. UP/I-325-08/08-01/0002394, Urbroj 374-3101-2-08-2 od 11.
ozujka 2008.godine.

- Geotehnicki elaborat temeljenja rekonstrukeije pogona Slavonka ( hala 1 ) izraden u
PREMUR d.o.0. za usluge u geotehnici i rudarstvu,radni nalog 26/07 od svibnja 2007.
godine.

Geotehnicki elaborat temeljenja rckonstrukcxje pogona Slavonka ( hala 2 ) izraden u
PREMUR d.0.0. za usluge u geotehnici i rudarstvu,radni nalog 26/07 od svibnja 2007.

godine.

- Geotehni&ki elaborat temeljenja rekonstrukceije pogona Slavonka ( bazen za glinu )
izraden u PREMUR d.0.0. za usluge u geotehnici i rudarstvu,radni nalog 26/07 od svibnja
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2007. godine.

- Izvjesce broj 05-02/2008 od veljace 2008. godine, o kontroli tehnicke dokumentacije
glavnog projekta za rekonstrukciju pogona za proizvodnju crijepa « Slavonka « u
Vinkovcima, Kr. Zvonimira, izdano od « IVING» d.o.o. Osijek, Sjenjak 85, revident mr.

Ivan Jakumetovi¢, dipl. ing. grad

- 1zvjedde 29-128/08 od 22. veljage 2008. godine, o kontroli glavnog projekta— usteda
energije i toplinska zastita, izdano od Instituta gradevinarstva Hrvatske, revident mr.
Vladimir Simetin, dipl. ing. grad

- izvjesce 29-129/08 od 22. veljace 2008. godine, o kontroli glavnog projekta— zastita od
buke, izdano od Instituta gradevinarstva Hrvatske, revident mr. Vladimir Simetin, dipl.
ing. grad.

- Tzvjesée broj 17/2008 od 19. veljace 2008. godine, o kontroli tehnicke dokumentacije
glavnog projekta za rekonstrukciju pogona za proizvodnju crijepa « Slavonka « u
Vinkoveima, Kr. Zvonimira, izdano od « LUNA-biro » d.o.o. SI. Brod, revident mr.

Vijenceslav Leko

U tijeku upravnog postupka vlasnicima i nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno granice sa katastarskom Eesticom broj 4740/1 k.o. Vinkovci na kojoj je
predvidena rekonstrukcija i dogradnja odjela za proizvodnju crijepa « Slavonka «, te jedinici
lokalne samouprave temeljem ¢lanka 95. stavak 1. i 2. Zakona o gradnji (“Narodne novine”
broj 175/03 i 100/04 ) upuéen je poziv radi uvida u glavni projekt radi izjadnjenja.

Kako se isti nisu odazvali pozivu i dostavili svoje primjedbe, smatra se da su suglasni sa
prijedlogom gradnje iz projekta.

Postupajuéi po zahtjevu investitora, nakon uvida u priloZenu dokumentaciju, temeljem Clanka
90). stavak 2. Zakona o gradnji proveden je o¢evid na gradevinskoj parceli, o ¢emu je saCinjen
zapisnik, te je utvrdeno da na istoj nije zapoCeta gradnja.

S obzirom da za predmetnu gradevinu prema posebnim zakonima i propisima donesenim na

temelju
tih zakona kojima se ureduje podrucje zastite od pozara, zastite na radu, zastite od

ionizirajucih i

neionizirajuéih zradenja i zaStite i ouvanja kulturnih dobara potrebni posebni uvjeti gradenja
tou

postupku izdavanja gradevinske dozvole pribavljene potvrde o uskladenosti glavnog projekta
sa istim u skladu sa ¢lankom 82. stavak 2. Zakona o gradnji.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribavljen je zapisnik od 26. oZujka 2008.. godine
od protupoZarne inspekcije o uskladenosti glavnog projekta sa istim u skladu sa ¢lankom 82.
stavak 2. Zakona o gradnji.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribavljen je zapisnik Klasa : 115-02/08-04/05,
Urbroj : 556-14-13/10-08-02 od 26. ozujka 2008. godine od inspekcije rada o uskladenosti
glavnog projekta sa istim u skladu sa ¢lankom 82. stavak 2.1 3. Zakona o gradnji.
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Buduéi da je u postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno da je glavni projekt izraden
u skladu s lokacijskom dozvolom, da su uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole
priloZeni dokumenti iz

Buduci da je u postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno da je glavni projekt izraden
u skladu s lokacijskom dozvolom, da su uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole
priloZeni dokumenti iz €lanka 88. stavak 2. Zakona, da je do gradevinske Cestice osiguran
pristup na javno-prometnu povrsinu te da je izvrSena uplata komunalnog doprinosa prema
posebnom zakonu to je valjalo udovoljiti zahtjevu i rjesiti kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove gradevinske dozvole dozvoljena je Zalba Ministarstvu zastite okolisa.
prostornog
uredenja i graditeljstva Zagreb, u roku od 15 dana od dana prijema rjesenja. Zalba se predaje
neposredno, Salje postom ovoj Sluzbi, a moze se izjaviti i na zapisnik uz pristojbu prema Tbr.
%
Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™ broj 8/96, 77/96,95/97, 131/97, 68/98,
66/99,145/99, 116/00, 110/ i 141/04) u iznosu od 50,00 kn upravnih biljega.
Upravna pristojba za ovo rjeSenje prema Tbr. 63. ZOUP-a (“Narodne novine™ broj 8/96,
95/97, 131/97, 68/98 i 116/00) naplacena je putem priznanice-virmana na racun u iznosu od
4.090.,50 kn.

Rjesenje izradila :
Katica Badzek, ing. grad.
ovic, d)p] ing. arb.

% Mandica %ﬂk
Dostaviti : . 4@%(

1. « NEXE GRUPA - DILJ «, VINKOVCI, Ciglarska 33
2. Oglasna ploc¢a - Grad Vinkovci, J. Dalmatinca 37, za:
Sportsko ribolovna udruga « Bajer « Vinkovei, Kr. Zvonimira 122
- Jeronim Pehar, Vinkovci, Mostarska 24
- Ana Pehar, Vinkovci, Mostarska 24
- Drago Korica, Vinkovci, Mostarska 23
- Kata Korica, Vinkovci, Mostarska 23
- Antun Miliéevié, Vinkovcei, B. Bugic¢a 34
- Ankica Mili¢evi¢, Vinkovci, B. BuSic¢a 34
- Marija Berti¢, Vinkovci, B. Busica 29
- Franjo Juréié, Vinkovei, Kr. Tomislava 14
- Ivan Juréi¢, Vinkovei, Kr. Tomislava 14
- Josip Vidosavljevi¢, Vinkovci, Duga 25
- Marijan Vidosavljevi¢, Vinkovei, Duga 25
- Josip Vidosavljevi¢, Vinkovei, Duga 25 za
Antu Vidosavljevic,
3. Pismohran

O tome obavijest :
Uprava za inspekcijske poslove, Podruéna jedinica
Vukovar, Dr. F. Tudmana 8
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OV RJESERJE POSTRLD JE PRAVG:ILEND

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U
VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ZUPANLII
SluZba za prostorno uredenje, zadtitu okolisa,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Vukovar
Ispostava Vinkovci

KLASA: UP/1-350-05/07-01/565 '
URBROJ: 2196-03/1-03-07-25
Vinkovci, 20. studenog 2007. godine

Ovom Uredu drzavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zaltitu
okolida, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Vinkovei, temeljem Elanka 35. stavka |. Zakona o
prostormnom uredenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i ¢lanka 325. stavak |. Zakona
o prostomnom uredenju i gradnji (“Narodne novine" broj 76/07), rjeSavajuci po zahtjevu "NEXE GRUPA" —
"DILI" d.oi0. iz Vinkovaca, Ciglarska ulica 33, radi izdavanja lokacijske dozvole, izd aje:

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru koji se sastoji od rekonstrukcije odjela za proizvodnju crijepa "Slavonka” u Vinkoveima, na
kat.cest br. 4740/1 k.o. Vinkovei; u Ulici kralja Zvonimira

kojom se odreduje:
L 1. Oblik i veli¢ina gradevne festice:

Gradevna Cestica je formirana i &ini ju kat.Eest. broj 4740/1 K.o. Vinkovei u postojeéem obliku i
povrdini a §to je vidljivo na Kopiji katastarskog plana izdanoj od Drzavne geodetske uprave,
Podrucni ured za katastar Vukovar, Ispostava Vinkovci, Klasa: 935-06/07-01/1870; Urbroj:341-22-3-
02/7-07-2 od 06.08.2007. godine, koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

2. Smjestaj gradevine na gradevnoj Zestici je prikazan na situaciji u mjerilu 1:1000 koja &ini
;astavni dio idejnog rjeSenja koje je sastavni dio ove lokacijske dozvole .

gradevinski pravac: dogradeni dio lagera vagona pedenog crijepa locirati na udaljenosti 44,0 m od
regulacijske linije Ulice kralja Zvonimira

udaljenost od meda: lager vagona pedenog crijepa dograditi na zapadno proelje proizvodne hale koja
je svojim najisturenijim dijelom udaljena 2,3 m od jugozapadne mede parcele,
odnosno od kat.Zest.br. 4741 k.o. Vinkovei
bazen za odlezavanje gline postaviti 1,73 m od istoZnog protelja proizvodne
hale, juzno progelje udaljiti 23,0 m, odnosno 17,0 m od juzne mede parcele,
odnosno od kat.¢est.br. 4740/5

3. Namjena gradevine je: proizvodna
4, Veli¢ina gradevine:

- broj etaza: - dogradnja — jedna - P
- postojece - postojece
- brutto povr$ina za dogradnju iznosi
* gradevine za lager vagona u prizemlju iznosi 746,80 m’
gradevine za preradu gline iznosi 1746,80 m’ "
- brutto povrsina postojece 11591,43 + novo 2493,60 iznosi 14085,03m"
- kota vijenca: - gradevine za lager vagona iznosi 5,00 m
- gradvine za preradu gline iznosi 8,00 m
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- gradevine za odleZavanje gline iznosi 10,00 m
- izgradenost gradevne Cestice je 16,07 %

$. Nagin i uvjeti priklju€enja gradevne estice, odnosno gradevine na javno prometnu
povriinu i komunalnu infrastrukturu:

- Pristup gradevnoj ¢estici na kojoj se planira namjeravani zahvat u prostoru je postojeéi.
6. Mjere zastite arheolo3kih lokaliteta:

- Ukoliko bi se prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naislo na
arheolosko nalaziste ili nalaze radove je nuzno prekinuti te o navedenom bez odlaganja
obavijestiti Konzervatorski odjel u Osijeku kako bi se sukladno odredbama Zakona o zadriti i
ocuvanju kulturnih dobara poduzele odgovaraju¢e mjere osiguranja, te zastite nalazista i nalazd

7. Podaci znadajni za izgradnju:
7.1. Posebni uvjeti gradenja “Plinare istofne Slavonije” d.o.0.:

- Obzirom na postojecu plinsku mreZu potrebno je lokalno uskladivanje.
Normalna dubina ugradnje postojecih objekata iznosi:
- ST plinoved: 1,00 - 1,50 m
- plinski prikljuéci: 0,90 m
- Prije pocetka radova na gradenju obavezno vriiti probne ru¢ne iskope radi totnog
utvrdivanja poloZaja postojeéih instalacija.
- Udaljenost betonskih temelja od plinovoda mora iznositi minimalno 1,0 m.
- Nije dozvoljena gradnja Cvrstih objekata iznad plinske mreze i prikljutnih vodova
- Na mjestu kriZanja ostalih instalacija s plinovodom gradevinski s¢ radovi moraju obavit:
ruéno.
- Pri izvodenju gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda, gradevinski strojevi ne
smiju preiaziti preko nezadticenih plinovoda.

7.2. Sanitarno-tehni€ki i higijenski uvjeti:

- Sve manipulacijske povrSine izgraditi od tvrdog i neprocjedivog materijala izniveliranog tako
da se oborinske i otpadne vode ne zadr2avaju na tim plohama, ne razlijevaju i ne procjeduju u
okolno tlo. Slobodne neizgradene povrsine iznivelirati tako da se na njima ne zadrzava voda.

7.3. Uvjeti gradnje Hrvatske agencije za telekomunikacije:

- Prije poletka radova treba oznatiti totan polozaj TK infrastrukture i pronaci je ruénim
poprecnim iskopima.

7.4, Yodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podrudje sliva
Save:

- Sanitarne otpadne vode ispustati u gradsku kanalizaciju

- Oborinske vode s krovnih, prometnih, parkiralidnih i manipulativnih povr$ina ispustati u
tlo (na zelene povrsine),

- Ciste oborinske vode s krovnih povrsina upustati u tlo (na zelene povriine).

- Otpadne vode s ogranitene povriine istakalifta nafte odvoditi u gradsku kanalizaciju
putem taloZnice nanosa i separatora ulja i masnoca (otpadne vode od pranja istakalista
oborinske vode s istakalista, ukoliko istakalidte nece biti natkriveno).

- lzgradnjom predmetne gradevine ne smije se pogor3ati odvodnja oborinskih voda
susjednih parcela.
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IL Lokacijska dozvola izdaje se na temelju dokumenata prostornog uredenja:

- GUP grada Vinkovaca (“Sluzbeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 6/06). Grafitki izvedi iz
navedenog plana sastavni su dio ove lokacijske dozvole.

1L Np temelju ove lokacijske dozvole ne moze s¢ zapodeti s gradenjem veé je potrebno ishoditi Potvrdu
glaynog projekta sukladno &lanku 327. stavku 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" broj
76/07).

v. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomoénosti i istu je moguée produljiti za

joi dvije godine ako se nisu promjenili dokumenti prostormog uredenja.
ObrazloZenje

Predlagatelj, "NEXE GRUPA" - "DILJ" d.o.o0. iz Vinkovaca, Ciglarska ulica 33, podnijela je
dana 05. rujna 2007. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru koji se sastoji od
rekonstrukcije odjela za proizvodnju crijepa "Slavonka™ u Vinkovcima, na kat.Cest.br. 4740/1 k.0. Vinkovci, u
Ulici kralja Zvonimira

Zahtjev je osnovan,
Uz zahtjev je priloZeno:

- Kopija katastarskog plana za katfestbr. 4740/1 k.o. Vinkovei Klasa: 935-06/07-01/1870;
Urbroj: 541-22-3-02/7-07-2 od 06.08.2007. godine izdane od Drzavne geodetske uprave,
Podruéni ured za katastar Vukovar, Ispostava Vinkovci

- Izvadak iz zemljidne knjige zk.ulbr. 6384 k.o. Vinkovci za kat.&estbr. 4740/1 k.o. Vinkovei
izdan od Op¢inskog suda Vinkovei, zemljisno knjizni odjel

- lzvadak iz zemljisne knjige zk.ulbr. 8285 k.o. Vinkovci za katCest.br. 4740/17 k.o. Vinkovei

. izdan od Opéinskog suda Vinkovci, zemljidno knjizni odjel

L Izvadak iz zemljisne knjige zk.ulbr. 7779 ko. Vinkovci za kat.Zestbr. 4740/5 k.o. Vinkovei
izdan od Opéinskog suda Vinkovei, zemljisno knjiZni odjel

L Izvadak iz zemljisne knjige zk.ulbr. 2483 k.o. Vinkovci za kat.gest.br. 4762/16 k.o. Vinkovei

i izdan od Op¢inskog suda Vinkovci, zemljisno knjizni odjel

- lzvadak iz zemljifne knjige z.k.ulbr. 1269 k.o. Vinkovci za kat.Zest.br. 4762/19 k.o. Vinkovei
izdan od Op¢inskog suda Vinkovci, zemljiSno knjiZni odjel

- lzvadak iz zemljisne knjige zk.ulbr. 5517 k.o. Vinkovci za kat.Cest.br. 4762/55 k.o. Vinkovei
izdan od Opéinskog suda Vinkovci, zemlji$no knjizni odjel

- Izvadak iz zemljidne knjige zk.ul.br. 803 k.o. Vinkovci za kat.cestbr. 4762/1 k.o. Vinkovei
izdan od Opéinskog suda Vinkovci, zemljifno knjiZni odjel

~ - Izvadak iz zemljine knjige zk.ulbr. 4618 k.o. Vinkovci za kat.Sest.br. 4762/56 k.o. Vinkovei

. izdan od Optinskog suda Vinkovci, zemljisno knjizni odjel

|- lzvadak iz zemljisne knjige zk.ulbr. 4595 k.0. Vinkovci za kat.Cest.br. 4762/57 k.o. Vinkovei

| izdan od Opéinskog suda Vinkovei, zemljiSno knjiZni odjel

- lzvadak iz zemljisne knjige zkulbr. 1353 ko. Vinkovci za kat.Cestbr. 4741 k.o. Vinkovci
izdan od Opéinskog suda Vinkovci, zemljisno knjiZni odjel

- Izvadak iz zemliisne knjige zk.ul.br. 3438 k.o. Vinkovci za kat.Zest.br. 4740/3 i 4740/4 k.o.
Vinkovei izdan od Opéinskog suda Vinkovci, zemlji$no knjizni odjel

- Idejno rjesenje izradeno po "GEOARH" d.0.0.. iz Vinkovaca broj B.P. 118-1/07 od rujna 2007.
godine koje je sastavni dio ove lokacijske dozvole

- RjelSenje izdano od Op¢inskog sekretarijata za urbanizam, gradevinarstvo, stambene i komunalne
poslove Klasa: 362-02/88-01/76; broj: UP/I-2188-06-02-83-1 od 11. kolovoza 1988. godine

U provedbenom postupku utvrdeno je :

1. Da se navedena katastarska Cestica nalazi unutar obuhvata dokumenta prostornog uredenja
navedenog u tocki I1. izreke i da im navedeni zahvat u prostoru nije suprotan.
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2. Da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 2a navedeni zahvat u prostoru podnijela stranka &iji
pravni interes dokazuje:

+ Izvadak iz zemljiSne knjige z.k.ulbr. 6384 k.o. Vinkovci za kat.lest.br. 4740/1 k.o. Vinkovei
izdan od Op¢inskog suda Vinkovei, zemlji¥no knjizni odjel

U provedbenom postupku su pribavljeni:

< Posebni uvjeti gradenja MUP-Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zastite i spaSavanja broj:
511-15-06/5-6693/2-07. MJ od 16.10.2007. godine

- Posebni uvjeti gradenja “Plinare istoéne Slavonije” d.o.o. broj: 521/2007 od 18.10.2007. godine

- Sanitarno-tehnitki i higijenski uvjeti SluZbe za drustvene djelamosti, Odsjek sanitarne
inspekcije Klasa: 540-02/07-01/656; Urbroj: 2196-04-02-07-2 od 23. listopada 2007. godine

- Posebni uvjeti gradenja broj 166/2007 od 18.10.2007. godine, izdane od od HEP — Operator
distribucijskog sustava, Elektra Vinkovei.

4 Uvjeti gradnje Hrvatske agencije za telekomunikacije Klasa: 350-05/07-01/8506; Urbroj: 376-

. 10/20-07-2 od 22. listopada 2007. godine

- Posebni uvjeti gradenja “Vinkovatkog vodovoda i kanalizacije” d.o.0. broj 2226/07 od
05.11.2007. godine

- Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Save

— Klasa: UP/1°-325-06/07-01/0003949; Urbroj: 374-21-4-07-2 od 02. studenog 2007. godine

Neposrednim susjedima, vlasnicima i suvlasnicima na katestbr. 4740/17, 4740/5, 4762/16,
4762/19, 4762/55, 4762/1, 4762156, 4762/57, 4741, 4740/3 1 4740/4 k.o, Vinkovci

1. Sportsko ribolovna udruga "Bajer”
2. Jeronimu Pehar

3. Ani Pehar

4. Dragi Korica

5. Kati Korica

6. Antunu MiliCevié

7. Ankici Mili¢evié

8. Zorici Tumbas

9. Mariji Berti¢

10. Franji Jur¢i¢

11. Ivanu Juréi¢

12. Josipu Vidosavljevi¢

13. Marijanu Vidosavljevi¢

14. Josipu Vidosavljevi¢ — skrbniku Ante Vidosavljevic

Ry uputefii su pozivi na pismeno otitovanje Klasa: UP/I-350-05/07-01/565; Urbroj: 2196-03/1-03-07-9, -10, -11, -
12, -13,-14,~15, -16, =17, -18, -19, -20, -21 i -22 od 10. listopada 2007. godine Kojima s¢ od njih traZi pismeno
otitovanje z4 mogutu realizaciju predmemog zahvata u prostoru. Obzirom da u danom roku, Spns.ko ribo!mfna
udruga "Bajer", Jeronim i Ana Pehar, Drago i Kata Korica, Antun i Ankica Mili¢evi¢, Marija Berti¢, Franjo i
Ivan Juréié i Josip i Marija Vidosavljevié, nisu dostavili svoje otitovanje niti dali izjavu kod ovog Ureda smatra
se da su suglpsni s namjeravanim zahvatom u prostoru.

Doftava 2a Zoricu Tumbas vratila se s naznakom "nedovoljna adresa” Paje ovaj Ured 1zdao Javno
priopdenje Klasa: UP/1-350-05/07-01/565; Urbroj: 2196-03/1-03-07-23 od lf). hstppada 2007. godine u trajanju
od 10. listopada do 19. listopada 2007. godine koje je objavljeno na objavnoj ploti ovog Ureda i Vukovarsko-
srijemske Zupanije.

Slijedom ovako provedenog postupka, navedenog Zinjeni¢nog stanja i utvrdenja da jf pre(}rpetnj zahym
u prostoru u; skladu s odnosnim dokumetima uredenja prostora navedenim pod loé)com 1L d:spf)zmva q.esenJa,
posebnim zakonima i propisima, primjenom ¢lanka 39. Zakona o prostornom uredenju, odluéeno je kao u izreci,




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKA T.D. DATUM LIST
SD'_\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 45/83
LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

-5 KLASA: UP/I-350-05/07-01/565

Uprawna pristojba prema Tar.br. |. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/96,
77196, 131197, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 158/08, 129/06 i
5707) u iznosu od 20,00 kn i ¢lanku 62. Zakona o upravaim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/96, 77/96,
131/97, 68/98, 66/99. 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/03, 158/03, 129/06 i 5707 u
iznosu od 2225,00 kn priloZzena je uz zahtjev,

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU;

Protiv ove lokacijske dozvole moze se izjaviti 2alba Ministarstvu zastite okolisa, prostornog uredenja i
graditeljstva - Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od njezinog primitka. Zalba se predaje
neposredno ili 3alje postom ovom Uredu drzavne uprave u Vukovarsko - srijemsko) Zupaniji, 2 moze se izjaviti i
na zapisnik uz pristojbu prema ¢l. 13. tar. 3. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 8/96,
77/96, 95197, 131/97, 6898, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 15805,
[29/06 1 57/07) u iznosu od 50,00 kn.

STAVITIL: P.O. PREDSTOJNICE UREDA:
| /"NEXE GRUPA"-"DILJ" d.0.0.., Vinkovci, Ciglarska u 33 VODITELJ PODODSJEKA:
2. Sportskp ribolovna udruga "Bajer”, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 122 Nada Nekié, dipl)‘ij,r.
3. Jeronim Pehar; Vinkovci, Mostarska ulica 24 ﬁ I
__ 4. Ana Pehar, Vinkovci, Mostarska ulica 24 7, /"
¢

5. Drago Korica, Vinkovei, Mostarska ulica 23

6. Kata Korica, Vinkovci, Mostarska ulica 23

7. Antun Milicevi¢, Vinkovei, Ulica Brune Bugic¢a 34

§. Ankica Militevié, Vinkovci, Ulica Brune Busica 34

9. Marija Berti¢, Vinkovci, Ulica Brune Busi¢a 29

10. Franjo Jurti¢, Vinkovci, Ulica kralja Tomislava 14

11. Ivan Jurti¢, Vinkovei, Ulica kralja Tomislava 14

12 Josip Viidosavljevié, Vinkovei, Duga ulica 25

13. Marija Vidosavljevi¢, Zagreb, Kosorova ulica 7

i4. Josip Viidosavljevi¢, Vinkovci, Duga ulica 25 - za
Antu Vidosavljevic

15. Objavna plo¢a ovog Ureda

16. Objavna ploca Vukovarsko-srijemske Zupanije,
Viakovei, Glagoljaska ulica 27

17. Dokumentacija prostora

18. Pismohrana

{ Na znanje:

~ 1. Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva,
Uprava za inspekeijske poslove, Zagreb, Vinogradska 25

Izradila: Ljybica Gazibara, grad.tehn.
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REPUBLIKA HRVATSKA V0 RIESEE pogy
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIIA . OF. “%ﬁ_’”"jﬁg&%

% GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolisa

Klasa: UP/I-361-04/09-01/12
Urbroj: 2188/01-10-09-4

Vinkovci, 19, 6. 2009.g.

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okolisa, temeljem &lanka 257. stavak 1 i 2. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji ( NN RH broj 76/07 ) po zahtjevu «NEXE GRUPA - DILJ« d.o.0. iz
Vinkovaca, Ciglarska 33, u predmetu izdavana uporabne dozvole,izdaje:

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se investitoru «NEXE GRUPI - DILJ« d.o.0. iz Vinkovaca, Ciglarska 33, koristenje
izgradene gradevine: rekonstruiranog i dogradenog odjela za proizvodnju crijepa izgradenog na k.¢.
4740/1k.0. Vinkovci u Vinkoveima, Kr, Zvonimira 156.

Obrazlozenje

Investitor «(NEXE GRUPA - DILJ« d.0.0. iz Vinkovaca, Ciglarska 33, podnio je ovom Odjelu zahtjev
sukladno ¢lanku 258. stavak 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( NN RH broj 76/07 ), za
izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu prema gradevinskoj dozvoli: KI. UP/1-361-03/08-
01/09, Urbroj: 2188/01-10-08-6 od 27, 3. 2008. godine izdanu od ovog tijela

Sukladno ¢lanku 259. ( NN RH broj 76/07 ) obavljen je tehni¢ki pregled gradevine dana 19.6. 2009. god. i u
postupku tehnitkog pregleda sacinjen je zapisnik u kome je povjerenstvo utvrdilo da je ista izgradena prema
gradevinskoj dozvoli i u skladu sa Zakonom te je rijeSeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove uporabne dozvole dozvoljena je zalba Ministarstvu zastite okolisa, prostornog uredenja i
graditeljstva Zagreb. u roku od 15 dana od dana prijema rjefenja. Zalba ce predaje neposredno, galje poitom
ovom Odjelu, a moze se izjaviti i na zapisnik uz pristojbu prema Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama
(“Narodne novine™ broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98 i 116/00) u iznosu od 50,00 kn upravnih biljega.

Upravna pristojba za ovu uporabnu dozvolu prema Tbr. 63. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim
pristojbama (*Narodne novine” broj 110/04) naplacena je putem priznanice-virmana na racun u iznosu od
4090,50kn.

Rjesenje izradila :
Katica BadZzek, ing. grad.

Dostaviti: ,\ /@PR ELNICA :
1«NEXE GRUPA - DILJ« d.0.0. Vinkovei, . §1 , dipl. ing. arh
Ciglarska 33 | ¥

2.Pismohran

Na znanje: Uprava za inspekcijske poslove, Podruéna jedinie
Vukovar, Dr. F. Tudmana 8
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANTJA

% GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zaStitu okolisa

Klasa: UP/1-361-04/09-01/16 v
Urbroj: 2188/01-10-09-4 2
Vinkovei, 22. 7. 2009.g. o

Upravni odjel za prostomo uredenje, gradnju i zastitu okolisa, temeljem &lanka 257. stavak 1 i 2. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji { NN RH broj 76/07 ) po zahtjevu «<NEXE GRUPA - DILl« d.0.0. iz
Vinkovaca, Ciglarska 33, u predmetu izdavana uporabne dozvole,izdaje:

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se investitoru «NEXE GRUPI - DILJ« d.o.0. iz Vinkovaca, Ciglarska 33, koristenje
izgradene gradevine: izgradene trafostanice na k.€. 4740/1k.0. Vinkovci u Vinkovcima, Kr. Zvonimira 136.

ObrazloZenje

Investitor <NEXE GRUPA - DILJ« d.0.0. iz Vinkovaca, Ciglarska 33, podnio je ovom Odjelu zahtjev
sukladno Clanku 258. stavak 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( NN RH broj 76/07 ), za
izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu prema gradevinskoj dozvoli: KI. UP/I-361-03/07-
01/338, Urbroj: 2188/01-10-07-7 od 20. 12. 2007. godine izdanu od ovog tijela

Sukladno ¢lanku 259. ( NN RH broj 76/07 ) obavljen je tehniki pregled gradevine dana 22. 7. 2009. god. i
u postupku tehnickog pregleda sacinjen je zapisnik u kome je povjerenstvo utvrdilo da je ista izgradena
prema gradevinskoj dozvoli i u skladu sa Zakonom te je rijeSeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove uporabne dozvole dozvoljena je Zalba Ministarstvu zaltite okolida, prostornog uredenja i
graditeljstva Zagreb, u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja. Zalba se predaje neposredno, Salje postom
ovom Odjelu, a moZe se izjaviti i na zapisnik uz pristojbu prema Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama
(“Narodne novine™ broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98 i 116/00) u iznosu od 50,00 kn upravnih biljega.

Upravna pristojba za ovu uporabnu dozvolu prema Tbr. 63. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim
pristojbama (“Narodne novine™ broj 110/04) naplaéena je putem priznanice-virmana na radun u iznosu od
800,00kn.

Rjesenje izradila :
Katica BadZzek, ing. grad.

PROCELNICA :

Dostaviti: ==,
1«NEXE GRUPA - DILJ« d.0.0. Vinkovei, flen @ oyi¢, dipl. ing. arh.
o z e \) (
Ciglarska 33 Y

2. Pismohran

Na znanje: Uprava za inspekcijske poslove, Podruén
Vukovar, Dr. F. Tudmana 8

BRUNO POMPER
ing.el. -
E2735 OVWASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
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3. TEHNICKE MJERE ZASTITE

2

Prikaz tehnickih mjera za primjenu propisa i pravila zastite na radu

A) Opdi zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje upotreba je vodova i opreme u

granicama nazivnih vrijednosti u skladu s HRN HD 60364-5-51:2010. U projektu su primijenjena sljedeca tehnicka
rjeSenja za zadovoljavanje tog uvjeta:

1. Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna o toplinskim i elektri¢nim naprezanjima u pogonu i kratkom

spoju, o utjecaju okoline (vlaga, praSina, elektricna, toplinska i mehanic¢ka naprezanja, UV zraenje, led) te o
zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe u skladu s HRN HD 60364-1:2008 i HRN HD 60364-5-51:2010.
Elektri¢ni vodovi i oprema zasti¢eni su od prevelikih toplinskih naprezanja zastitnim uredajima (instalacijski osiguraci)
odabranim prema nazivnim vrijednostima i opteretivosti kabela u skladu s HRN HD 384.4.43 S2:2002. Takvo
dimenzioniranje omogucava upotrebu vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti. Takoder, elektri¢ni vodovi
Stite se na mjestima gdje su moguéa mehanicka ostecenja: metalnim kabelskim regalima, savitljivim instalacijskim
PVC cijevima, vruée cin¢anim metalnim kabelskim kanalima ili polaganjem uz alu profil.

B) Op¢i dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu, za osiguranje od udara elektricne struje, sprecavanje je

nastanka previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, odnosno ogranicavanje vremena trajanja takvog napona i
sprecavanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama, koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi
se rukom premostiti ili dohvatiti s mjesta stajaliSta sukladno HRN HD 60364-4-41:2007 i HRN HD 384.4.43 S2:2002. U
projektu se primjenjuju sljedeca tehnicka rjesenja za primjenu tih zahtjeva:

1. Zastita od indirektnog dodira provodi se upotrebom automatskog isklapanja pomocu zastitnih uredaja nadstruje i

zastitnih uredaja diferencijalne struje koji se ugraduju u razdjelni ormar.

Eliminiranje moguénosti pojave razlike potencijala izmedu masa, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom,
predvideno je njihovim medusobnim povezivanjem ekvipotencijalnom vezom (izjednacavanje potencijala) i
spajanjem na uzemljiva¢ u skladu s HRN HD 60364-1:2008 i HRN HD 60364-5-54:2007. Veza se ostvaruje kabelom
HO7V-K (P/F) 16 mmZ. Svi uredaji u elektri¢noj instalaciji obuhvatit ée se navedenom zastitom povezivanjem svojih
metalnih vodljivih masa na zastitni vodic koji se u razvodnom ormaru spaja na postojeci temeljni uzemljiva¢ objekta.
Zastitni ¢e vodic biti Zuto-zelene boje.

Vaino: paziti na elektrokemijski naponski niz - na otvorenom (vlaznom) nije dozvoljeno direktno spajati aluminij

(konstrukcija za montazu modula) i bakar (P/F kabel), zbog elektrokemijske korozije, stoga treba koristiti originalne
dvometalne spojnice ili treba koristiti Al Zicu/kabel i Al spojnice za spoj na aluminijsku konstrukciju.

C) Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje putem sluc¢ajnog dodira

dijelova pod naponom rijeSen je na sljedeéi nacin:

Na elektri¢nim uredajima primijenjena je odgovarajuda zastita od prasine i vlage koja ujedno sprecava slu¢ajni dodir
dijelova pod naponom. Svi elementi sustava koji se montiraju vani izvode se u stupnju zastite IP65 minimalno, a
razvodni ormar izveden je u vodo/prahotijesnoj izvedbi.

Elektri¢ni vodovi zasticeni su svojim izolacijskim plastem koji je pojacani jednostruki ili dvostruki, a na posebno
ugrozenim mjestima (spajanje na modulima, prijelaz izmedu krovova objekta, prolaz izmedu redova modula i sl.) i
dodatnom mehani¢kom zastitom.

Uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraci, prikljuéci, kontakti prekidaca i sl.) postavljeni su u zatvoreno kuciste odnosno
razdjelnicu (razvodni ormar). Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez kljuca ili alata, a na vratima ¢e se postaviti
natpis s upozorenjem o priblizavanju dijelovima pod naponom.

Na unutradnjoj strani vrata preko ugradenih elemenata s otvorenim kontaktima postavit ¢e se izolacijska pregrada.
Ispred razdjelnice potrebno je osigurati manipulativni prostor od min. 0,8 m.

. Selektivnost zastite dokazana je karakteristikama zastitnih uredaja.
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3.2. Prikaz tehnickih mjera za primjenu propisa i pravila zastite od pozara

Uzroci nastajanja pozara zbog djelovanja elektri¢ne struje za projektiranu gradevinu odnose se na: preopterecenje
vodica, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na uredaju ili probojem izolacije na
elementima instalacije te na opasnosti od iskrenja uslijed neispravne instalacije, nepravilnog koristenja instalacije ili pojave
statickog elektriciteta. Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti upotreba je kompletne instalacije u granicama nazivnih
vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i redovito odrzavanje instalacije u ispravnom stanju. Posebne mjere za zastitu od
preoptereéenja vodica, kabela i sklopnih aparata, izvedene su instalacijskim osiguracima. Zastita od kratkih spojeva
provedena je ugradnjom odgovarajudih instalacijskih osiguraca na pocetku svakog napojnog voda.

Oprema koja se ugraduje vani, kao npr. fotonaponski moduli, fotonaponski izmjenjivaci, razvodni ormar izvodi se u
stupnju zastite IP65 minimalno. Ostala oprema (osiguraci, prekidaci itd.) ugraduje se unutar razdjelnice elektrane.

Za slucaj potrebe iskljucenja suncane elektrane od distribucijske mreze, na vrata razdjelnice elektrane ugraduje se
ruéno tipkalo (gljiva) koje se ru¢no aktivira u slucaju kvara ili druge potrebe odvajanja suncane elektrane ili dijelova sun¢ane
elektrane (npr. popravak distribucijske mreze i sl.).

Izmjenjivaci imaju ugradenu prenaponsku zastitu te zastitu od krivog polariteta na ulaznom dijelu (DC ulaz),
nadnaponsku, podnaponsku, nadfrekvencijsku i podfrekvencijsku zastitu te limitiranje struje na izlaznom dijelu (AC izlaz).
Takoder, svaki izmjenjiva¢ ima ugraden i sustav zastite u slu¢aju ispada jedne/vise faza ili nule mreznog napajanja.

Pojavu prenapona na ulaznom dijelu izmjenjivada sprecavaju zastitni odvodnici prenapona ugradeni u same
izmjenjivace, a pojavu prenapona na izlaznim sabirnicama razdjelnog ormara zastitni AC odvodnik prenapona ugraden u
sami razdjelni ormar suncane elektrane. Zastitni vod instalacije suncane elektrane spaja se na postojeci temeljni uzemljivac
objekta, a isto se tako uzemljuje i razdjelnica elektrane. Razdjelnica je projektirana tako da se izvodi od nezapaljivih
materijala.

Kako bi sve navedene mjere zastite od nastanka poZara bile djelotvorne, izvodac radova na elektroinstalacijama treba
se pridrzavati danih tehnickih rjeSenja, a radove treba izvoditi pazljivo i u skladu s prethodno spomenutim propisima i
praksom.

ELEKTROTEHNIKE
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4. PROJEKTNA CJELINA

Projektna cjelina je ,viSe dijelova proizvodnog pogona Slavonka i prate¢a zgrada“ nad kojima se provode mjere
energetske ucinkovitosti, ugradnja opreme za koristenje OIE i energetska obnova pratece zgrade proizvodnog pogona

Slavonka.

Podaktivnost 1: Energetska ucinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

R. Br. Naziv zahvata Naziv mjere Opis mjere energetske obnove
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom Fotonaponske elektrane u Pos.tavljan.Je nOV|h.s:ustava za“ .
1 pogonu industrijskom sektoru pr0|zv.9dnju elektricne energije iz
Slavonka Dilj d.o.o., energije sunca
Suncana elektrana Slavonka
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom
pogonu . . . L - .
. Ucinkoviti elektromotori u | Uvodenje ucinkovitijih elektromotornih
2 Slavonka Dilj d.o.o., .
. industriji pogona
Zamjena 4 vakuum pumpe
centraliziranim sustavom s vij¢éanom
pumpom
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom
pogonu . - . L - .
. Ucinkoviti elektromotori u | Uvodenje ucinkovitijih elektromotornih
3 Slavonka Dilj d.o.o., .
. . industriji pogona
Zamjena kompresora energetski
ucinkovitijim s frekventnom
regulacijom
Povecanje energetske ucinkovitosti i . “r g G
v . Provodenje tehnoloskih i ostalih mjera i
koristenja OIE u proizvodnom .
zahvata u proizvodnom/radnom
pogonu . . o
4 . Ostalo procesu koji rezultiraju smanjenjem
Slavonka Dilj d.o.o., Y . . .
. v . utroska energije i doprinose energetskoj
Zamjena precistaca gline kolnim Y. S
. ucinkovitosti procesa
mlinom
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom
pogonu
5 Slavonka Dilj d.o.o., Ucinkoviti elektromotori u | Uvodenje ucinkovitijih elektromotornih
Uvodenje ucinkovitijih industriji pogona
elektromotornih pogona sukladno
normi IEC 60034-30 primjenom
sustava regulacije brzine okretaja
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koriStenja OIE u proizvodnom . )
pogon Provodenje zahvata na energetskim
agregatima kojima se smanjuje
6 Slavonka Dilj d.o.o., Ostalo & gv . ) . oy J )
. . potrosnja energije koriStenjem otpadne
Iskoristenje otpadne topline topline
agregata kompresora za grijanje
prostora primarne prerade gline
Povecanje energetske ucinkovitostii | . ZamJeTa, pot.)oljsan'Je 'I',
e . instalacija novih rasvjetnih
koriStenja OIE u proizvodnom o . T Ly "
7 oeonU sustava i njegovih Revitalizacija elektri¢nih instalacija-
pog . komponenti u zgradama ucinkoviti sustavi rasvjete
Slavonka Dilj d.o.o., Y L. ..
e ) usluznog i industrijskog
Modernizacija rasvjete sektora
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Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom

pogonu

Slavonka Dilj d.o.o.,

Ugradnja pametnih brojila i uredaja za

8 . Ostalo . o v "
Uvodenje Centralnog nadzorno- detaljnije pracenje potrosnje energije
upravljackog sustava i lokalnih brojila
potrosnje elektricne energije dijelova
pogona s daljinskim ocCitanjem
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom ) o ]
pOgONU Uvoder?J.e/reI.«.)nstrukcufa\ CJ.eIowte »
Slavonka Dilj d.o.o., Uvodenje sustava za regula!f:ue s ciljem smanJ(.enJa“potrosnje
9 . L .. energije putem automatizacije
Uvodenje Centralnog nadzorno- upravljanje energijom . . . -
. ) ; . upravljackih sustava i sustava mjerenja i
upravljackog sustava i lokalnih brojila nadzora — SCADA, CNUS
potrosnje elektricne energije dijelova
pogona s daljinskim ocitanjem
Povecanje energetske ucinkovitosti i
koristenja OIE u proizvodnom Provodenje tehnoloskih i ostalih mjera i
pogonu zahvata u proizvodnom/radnom
10 Slavonka Dilj d.o.o., Ostalo procesu koji rezultiraju smanjenjem
Zamjena vilicara pogonjenih fosilnim utroska energije i doprinose energetskoj
gorivima ucinkovitijim s ucinkovitosti procesa
elektromotornim pogonom
Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada
R. Br. Naziv zahvata Naziv mjere Opis mjere energetske obnove
Toplinsko izoliranje vanjskih neprozirnih
dijelova ovojnice zgrade (krova,
. Obnova toplinske izolacije v?.njskog zid.a,_poda prema tlu, ukopanih
11 Energetska obnova pomo¢ne zgrade pojedinih dijelova ovojnice dijelova ovojnice, podova prema

—zgrade portirnice

zgrada

vanjskom prostoru, podova, stropova i
zidova prema negrijanom prostoru),
zamjena ili obnova vanjske stolarije,
zamjena ili obnova svjetlosnih otvora)
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4.1. Pocetno stanje

U projektnoj cjelini koristi se elektri¢na energija kao energent za odvijanje proizvodnog procesa. Projektna cjelina spojena
je na distribucijsku mrezu HEP-ODS-a preko obracunskog mjernog mjesta na kojima u referentnom razdoblju (prosje¢na

potrosnja 2019. i 2020. godine) zabiljezena sljedeca isporucena energija iz distribucijske mreze u kWh:

Mjerno mjesto: 8017840
Isporucena Isporucena Isporuc¢ena | Isporucena Isporucena Isporucena
Mjesec | energija VT energija NT energija energija VT energija NT energija
2019. 2019. VT+NT 2020. 2020. VT+NT
[kwh]: [kWh]: [kwh]: [kWh]: [kwh]: [kWh]:
Sijecanj 50.073 28.980 79.053 260.097 257.787 517.884
Veljaca 252.927 238.581 491.508 274.041 237.636 511.677
OZujak 278.895 254.304 533.199 287.958 261.621 549.579
Travanj 267.459 229.455 496.914 277.458 244.152 521.610
Svibanj 280.629 258.468 539.097 291.201 260.922 552.123
Lipanj 225.966 257.670 483.636 279.393 254.769 534.162
Srpanj 285.585 243.564 529.149 282.309 238.425 520.734
Kolovoz 269.721 257.781 527.502 289.551 239.235 528.786
Rujan 266.853 263.481 530.334 269.319 241.473 510.792
Listopad 285.508 280.158 565.666 295.026 258.432 553.458
Studeni 244.986 257.763 502.749 285.969 246.282 532.251
Prosinac 226.422 236.637 463.059 370.800 260.440 631.240
2.935.024 2.806.842 5.741.866 3.463.122 3.001.174 6.464.296

Pregledom gore navedenih podatka, kao pocetno stanje za provedbu projekta uzimaju se slijedeéi podaci dobiveni
kao presjek 2019. i 2020. godine i na temelju analize provedene od strane korisnika.

Prije projekta
Koli¢ine komada Potrosnja Specifi¢na
Godina: crijepa god.: el. Energije: potrosnja:
2020. g. 13.488.965 kom 6.464.296 kWh 0,479 kWh/kom
2019. g. 12.556.910 kom 5.741.866 kWh 0,457 kWh/kom
Odabrano: 13.022.938 kom 6.103.081 kWh 0,469 kWh/kom

Osim suncane elektrane, na projektnoj cjeline provode se i druge mjere koje doprinose ustedama. Nakon provedbe
svih mjera, ulazni podatak za izracun usteda od elektrane je slijedeci:

Projekt bez FN
Koli¢ine komada Potrosnja Specifi¢na
Godina: crijepa god.: el. Energije: potrosnja:
Odabrano: 13.022.938 kom 5.891.149 kWh 0,452 kWh/kom

Za potrebe iskazivanja rezultata mjera opisanih projektnom cjelinom u vidu smanjenja isporucene energije po
izlaznoj jedinici sustava odnosno smanjenja emisija CO:2 po izlaznoj jedinici sustava definiramo izlaznu jedinicu sustava kao
koli¢ina u komadima proizvedenog proizvoda (crijep).

Ukupna proizvodnja crijepa u referentnom razdoblju iznosi 13.022.938 kom. Naveden iznos dobiven je na temelju

analize korisnika.
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5. TEHNICKI OPIS SUNCANE ELEKTRANE

U Vinkovcima, na kosom krovu objekata u vlasnistvu investitora Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., planira
se izgraditi suncana elektrana SE Slavonka za proizvodnju elektri¢ne energije za vlastitu potroSnju korisnika distribucijske
mreZe na lokaciji, snage fotonaponskog generatora od 1.354,32 kW,. Koristeni fotonaponski moduli na krovovima bit ¢e
smjesteni na aluminijsku konstrukciju za montazu modula u ravnini s krovovima prekrivenim sendvi¢ panelom u skladu s
nagibom krovova.

5.1. Fotodokumentacija

U nastavku se nalaze slike postojeceg krova na kojem se planira izgradnja suncane elektrane.




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 54/83

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

5.2. Opcenito

Za izgradnju predmetne elektrane odabrani su monokristali¢ni fotonaponski moduli nazivne snage 330 Wp. Radi se
o standardnom energetskom fotonaponskom modulu sa 60 serijski spojenih monokristali¢nih silicijskih Celija, tezine do
maksimalno 18,9 kg i dimenzija do maksimalno 1.660 mm x 1.000 mm x 35 mm. Fotonaponsko polje SE Slavonka ukupno
sadrzi 4.104 modula ukupne snage 1.354,32 kW,.

Kod dimenzioniranja izmjenjivaéa za zadano fotonaponsko polje odabrani su izmjenjivadi koji svojim ulaznim
naponskim i strujnim ogranicenjima pokrivaju radno podrucje fotonaponskog polja u svim uvjetima. Sustav je projektiran
za maksimalni napon 1.100 Voc uz temperaturu okoline od -10 °C. S obzirom na navedeno i na snagu fotonaponskog polja
odabrani su fotonaponski izmjenjivadi snage 110 kW. Izlazne elektri¢ne karakteristike (napon, struja, snaga) fotonaponskog
polja moraju odgovarati ulaznim elektricnim karakteristikama izmjenjivaCa u cijelom temperaturnom opsegu rada
elektrane. Izmjenjivac ima 12 nezavisnih sustava za pracenje tocke maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja te se na
izmjenjiva€ moze spojiti do 24 modulskih nizova elektrane. lzmjenjiva¢ je bez transformatora, nazivne snage 110 kW i
najvece ucinkovitosti 98,6% s ugradenom zastitom od otocnog pogona te Wi-Fi i ethernet komunikacijom. Odabrani
izmjenjiva¢ kompatibilan je s medunarodnim normama elektromagnetske kompatibilnosti EN 61000-6-2:2005, EN 61000-
6-3/A1:2011, te DIN VDE 0126-1-1 standardom, ili drugim jednakovrijednim medunarodnim standardima i normama.

Naziv proizvodnog postrojenja SE Dilj

Nacin rada elektrane Paralelno s SN elektroenergetskom distribucijskom mrezom
Priklju¢na snaga proizvodnje 499 kW,

Tip FN modula Monokristalicni 60 celija 330 W

Broj i snaga FN modula 4.104 x 330 W = 1.354,32 kW

Tip DC/AC izmjenjivaca 110 kw

Broj i snaga DC/AC izmjenjivaca 10 x 110 kW = 1.100 kW

Predvidena godisnja proizvodnja 1.542,35 MWh

Kako za opremu obuhvaéenu ovom mjerom ne postoji sluzbena klasifikacija energetskih razreda ucinkovitosti,
definirana je slijedeca tablica kojom su kreirani razredi energetske ucinkovitosti sustava fotonaponske elektrane.

Tablica opisuje uCinkovitost sustava fotonaponske elektrane razvrstanu u razrede energetske ucinkovitosti.

EFIKASNOST FN MODULA (n) | OCIENA
n<17% Nije prihvatljivo
17%<n<18,8% Lose

18,8% <n< 20% Dobro

n>20% Odli¢no

Uz zadovoljenje svih izlaznih parametara definiranih u ovom projektu, prilikom odabira dobavlja¢a u obzir ¢e se uzimati
ponude koje mogu zadovoljiti parametre 2 najviSa razreda energetske ucinkovitosti prema tablici iznad. Na ovaj nacin
zadovoljena je zahtjev iz Uputa za prijavitelje iz tocke 2.10 vezan za stupanj korisnog djelovanja od minimalno 15%.
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Priklju¢ak predmetne elektrane na elektroenergetsku mrezu predviden je kao trofazni na niskonaponski blok
trafostanice KTS Slavonka 2 preko razvodnih ormara sunéane elektrane GRO-SE 1 i GRO-SE 2, prema uvjetima koji su
definirani od strane HEP ODS-a u vaZze¢em Elaboratu optimalnog tehnickog rjeSenja priklju¢enja gradevine na distribucijsku
elektroenergetsku mrezu (broj: 400900-200543-0018), te kasnije u Elektroenergetskoj suglasnosti.

Predviden je priklju¢ak elektrane sa snagom od 499 kW u smjeru proizvodnje. lako je instalirana snaga izmjenjivaca
veca, snaga elektrane prema mrezi dinamicki je limitirana na 499 kW. Izvedba prikljucka ¢e biti izvedena na niskonaponski
razvod transformatora T1i T2, na 6 novih rastavnih pruga, u sklopu dva nova razvodna ormara. Novi ormari predvideni su
za ugradnju izmedu ormara kompenzacije T1 i ormara NN razvoda T1, odnosno izmedu ormara kompenzacije T2 i ormara
NN razvoda T2, prema jednopolnoj shemi.

HEP-ODS napusta mjerenje u KTS 10/0,4 kV SLAVONKA te ga seli u PTTS 10/0,4 kV K. Zvonimira gdje e se formirati
susretno postrojenje s novim OMM. Susretno postrojenje ée biti moguce napajati s dvije strane kako bi Korisnik mreze
zadrzao pouzdanost i sigurnost napajanja kroz cijelu godinu. Odrzavanje KTS 10/0,4 kV Slavonka i kabela prema PTTS 10/0,4
kV K. Zvonimira ostaje obveza Investitora bududi da su postrojenje i kabel u vlasnistvu Investitora. Kabeli dvaju dolaznih
vodnih polja DOVOD 1 (SN polje 2) i DOVOD 2 (SN polje 3) se otpajaju obostrano (u KTS Slavonka i TS Vinkovci 1) te dva
navedena vodna polja prelaze u funkciju REZERVE. U mjernom polju (SN polje 6) se demontira brojilo HEP-ODS-a te ¢e u
navedenom polju Korisnik mreze ugraditi kontrolno brojilo u svrhu pracenja potrosnje i proizvodnje elektricne energije.
Navedenim promjenama HEP-ODS u cijelosti izlazi iz KTS SLAVONKA, a navedena KTS postaje iskljucivo rasklopiste Korisnika
mreZe (dolaz od HEP-ODS-a u prvom polju, mjerno polje, odlaz prema KTS SLAVONKA 2 i BSTS Gliniste Slavonka te tri
rezerve).

Mjesto razgrani¢enja izmedu HEP-ODS-a i Korisnika mreze su kabelske glave kabela na dolazu u susretno
postrojenje u PTTS 10/0,4 kV K. Zvonimira (postojeci kabel ¢e se prepojiti iz starog u novi SN blok). Prekida¢ u novom
vodnom polju u susretnom postrojenju u PTTS 10/0,4 kV K. Zvonimira koje ¢e napajati KTS SLAVONKA preuzima funkciju
PREKIDAC ZA ODVAJANIJE KORISNIKA MREZE sa svim pripadajuéim zastitama, a osiguraé-rastavlja¢ u SN polju 7 Korisnik
mreZe moZze koristiti za vidljivo odvajanje svoje instalacije.

Takoder, Korisnikovo postrojenje u KTS 10(20)/0,4 kV SLAVONKA 2 dogradit ¢e se novim mjernim poljem s mjernim
terminalom pomocu kojeg Ce se realizirati dinamicko ogranicenje snage SE SLAVONKA te poljem za odvajanje korisnika
mreze s prekidatem za odvajanje u nadleinosti Korisnika mreze s implementiranom nadstrujnom, kratkospojnom i
zemljospojnom zastitom u vidu releja koji ¢e djelovati na SN prekidac i zemljospojnikom za uzemljenje priklju¢nih kabela
Korisnika mreZe iz rasklopi$ta KTS SLAVONKA u KTS SLAVONKA 2 (u beznaponskom stanju, po potrebi).

5.3. MontaZa fotonaponskih modula

Suncana elektrana sastoji se od fotonaponskih modula poredanih u redove i nizove. Moduli su na krovove
rasporedeni tako da se izbjegne njihovo medusobno zasjenjenje, a dispozicija modula prikazana je u nacrtnom dijelu ovog
projekta. Nosiva konstrukcija optereéena je masom fotonaponskih modula, vlastitom masom i dodatnim opterecenjem
vjetra i snijega. Dodano opterecenje od fotonaponskih modula i konstrukcije za montazu modula iznosi otprilike 15 kg/m?.

Montaza fotonaponskih modula na krovove pokrivene limom izvodi se tipskim rjeSenjem —mini profilima za montazu
modula na krovove prekrivene trapeznim limom, koji je osmisljen kako bi osigurao maksimalnu jednostavnost montaze uz
zadovoljavanje svih tehnickih zahtjeva. Za montazu modula koriste se aluminijski nosaci s predmontiranim srednjim i
krajnjim sponama za prihvat fotonaponskih modula. Aluminijski nosacdi se za celi¢ni lim pri¢vrséuju samobuseéim
nehrdajuc¢im vijcima s plo¢icom i gumicom te brtve¢om trakom. Po jednom nosacu koristi se 4 ili 6 vijaka po komadu
osnovnog nosaca za pri¢vr$civanje na trapeznilim, te 50 mm samoljepljive brtveée trake EPDM Sirine 80 mm po paru vijaka.

5.4. Razvodni ormari sunc¢ane elektrane GRO-SE 1 i GRO-SE 2

Razvodni ormari suncane elektrane GRO-SE 1 i GRO-SE 2 postaviti ¢e se u trafostanicu korisnika KTS Slavonka 2, a
fotonaponski izmjenjivaci postavit ¢e se nadzidno na vanjski zid objekta, preko puta trafostanice, a sve prem nacrtnom
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dijelu ovog glavnog projekta. Spojni AC kabeli izmedu izmjenjivaca i ormara GRO-SE 1 i GRO-SE 2 te AC kabeli od GRO-SE 1
i GRO-SE 2 prema niskonaponskom bloku trafostanice ulaze s donje ili gornje strane ormara kroz uvodnice. Ormari GRO-SE
1 i GRO-SE 2 imaju vrata te su izvedeni u vodotijesnoj/prahotijesnoj izvedbi (IP65 minimalno). Na vrata razvodnih ormara
GRO-SE 1 i GRO-SE 2 montirat ¢e se isklju¢no tipkalo (gljiva) kojim se omogucava ru¢no potpuno iskljuéenje fotonaponske
elektrane s mreZe (u nuzdi), a koje je izvedeno preko strujnih kontakata glavnog prekidaca elektrane s prigradenim
naponskim okidacem.

U ormare je potrebno predvidjetii 230 V Suko uti¢nicu. Ormar je potrebno opskrbiti oznakom o prikljuéenom naponu
i sustavu zastite od indirektnog dodira (zastitni uredaji nadstruje i diferencijalne struje). Takoder, ormar je potrebno
opremiti elementima upravljanja i zastite prema jednopolnoj shemi. Svaki strujni krug potrebno je oznaciti tako da se
osigura trajnost i uocljivost oznake. Svaki kabel mora imati oznaku iz koje je vidljivo odakle dolazi, tip kabela, broj Zila i
presjek. Obavezno je oznacavanje smjera toka energije. U razvodne ormare GRO-SE 1 i GRO-SE 2 potrebno je staviti
pripadajucu jednopolnu i tropolnu shemu u najlonskom omotu. Ispred ormara mora se osigurati manipulativni prostor od
minimalno 0,8 m.

5.4.1.  Zastita strujnih krugova suncane elektrane i zastita od elektri¢nog udara

Zastita istosmjernih (DC) strujnih krugova ugradena je u same izmjenjivace. Navedena zastita sastoji se od
prenaponske zastite ostvarene DC odvodnicima prenapona tipa Il, zastite od kratkog spoja svakog niza izvedene
elektronickim DC osiguracima te zastite od krivog polariteta.

Nadstrujna zastita na izlazu izmjenjivaca osigurana je tropolnim automatskim prekidaéem nazivne struje od 200 A
AE izvedbe.

Nadstrujna zastita na izlazu razvodnih ormara suncane elektrane GRO-SE 1 i GRO-SE 2 osigurana je glavnim
prekidacem elektrane nazivne struje 1000 As prigradenim naponskim okidacem na koji djeluje isklopno tipkalo (gljiva) te
prigradenim relejem s naponskim i frekvencijskim zastitama, sve prema shemama u nacrtnom dijelu ovog glavnog projekta.

Dodatno ¢e se niskonaponski blok trafostanice KTS Slavonka 2 nadograditi s dva nova razvodna ormara, svaki sa 4
rastavne pruge nazivne struje 400 A, te ¢e se na oba ormara spojiti po 3 kabela s glavnih razvodnih ormara suncane
elektrane GRO-SE 1 i GRO-SE 2, svaki na svoju rastavnu prugu s NV osiguracima nazivne struje 400 A i gG karakteristike.

Postrojenje treba izvesti tako da se sprije¢i nenamjerno dodirivanje aktivnih dijelova ili nenamjerno zadiranje u
podrucje opasnosti u blizini aktivnih dijelova. FN moduli pojedinacno ne predstavljaju opasnost jer njihov maksimalni
generirani napon iznosi nesto manje od 40 Voc, a DC solarni kabeli i DC/AC izmjenjivaci izolirani su prema pripadajucoj
normi. Na DC strani koristi se mjera dvostruke ili pojacane zastite, a predvidena je samo za DC solarne kabele kao
potencijalne izvore previsokog napona na DC strani koji zbog toga imaju pojacanu izolaciju (prema normi HD 60364-4-41
smatra se dai kabeli s osnovnom izolacijom zadovoljavaju zahtjeve EN 61140 za pojacanu izolaciju), a predvidena je i njihova
dodatna izolacija zastitnim izolacijskim cijevima na kritiénim dijelovima njihovih trasa.

5.5. Razvod kabela

Za razvod DC kabela koriste se pripremljene spojne kutije na svakom modulu s postojeéim izvodima i pripremljenim
tipskim konektorima. Krajnji izvodi fotonaponskih nizova modula postavljaju se po utorima nosivih aluminijskih profila i
pri¢vrdéuju vezicama gdje god je mogudée te dijelom postavljaju u vruce cinane metalne kabelske kanale na dijelovima trasa
po krovovima i zidovima izvan objekta.

Za povezivanje fotonaponskih modula u fotonaponske nizove i dalje na pripadaju¢e DC ulaze fotonaponskih
izmjenjivaca koristi se dvostruko izolirani DC solarni kabel PV1-F presjeka 6 mm?s finoZi¢nim pokositrenim bakrenim uZetom
kao vodi¢em, prilagoden vanjskoj montazi i otporan na atmosferske i vremenske utjecaje (temperatura, led, UV zracenje,
ozon) te hidrolizu. Povezivanje se izvodi prema trasama DC kabela odnosno PK kabelskih kanala po krovovima objekta
odnosno planu spajanja i rasporedu fotonaponskih modula po MPPT ulazima fotonaponskih izmjenjivaca.
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Izlazi izmjenjivaa spajaju se kabelom NAYY 4x150 mm? na zatitne elemente u razvodnim ormarima
GRO-SE 1 i GRO-SE 2. Izlazi razvodnih ormara GRO-SE 1 i GRO-SE 2 spajaju se kabelima 3 x NA2XY 4x240 mm?+ 1,5 mm?na
zastitne elemente niskonaponskog bloka trafostanice KTS Slavonka 2 na mjesta predvidena za prikljuenje sunéane
elektrane.

Za povezivanje izmjenjivaca na lokalnu informacijsku mrezu koriste se RJ45 izlazi na izmjenjivacu preko kojeg je
navedeni izmjenjiva¢ preko signalnog kabela Cat.7 S/FTP 4x2xAWG23 koji se polaze u kabelske kanale zajedno s AC
kabelima.

Izmjenjivadi se spajaju na PE sabirnice razvodnih ormara, a PE sabirnice razvodnih ormara dalje na PE sabirnice u NN
blokovima pripadajuéih trafostanica, jednoZilnim kabelom FG160R16 odgovarajucih presjeka prema shemama u nacrtnom
dijelu ovog glavnog projekta.

5.6. Gromobranska instalacija, uzemljenje i izjednacenje potencijala

Gromobranska instalacija projektirana je sukladno odredbama , Tehnic¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama® (NN RH br. 87/08, 33/10). Svi elementi instalacije zastite od munje moraju biti u skladu s propisima
i normama, a radovi se moraju izvesti strucno i kvalitetno te prema pravilima struke.

Pri montazi elektrane na krovovima objekata, postojece gromobranske instalacije izvedene Sipkom od Al legure
promjera 8 mm se demontiraju i montiraju na drugim trasama, prema nacrtnom dijelu ovog glavnog projekta. Kompletna
gromobranska instalacija spaja se na najblize postojece gromobranske odvode s krovova na postojeéi temeljni uzemljivaé
objekta, a sama izvedba prikazana je u nacrtnom dijelu ovog glavnog projekta.

Kompletnu izvedenu gromobransku instalaciju potrebno je odmaknuti na sigurnosni razmak od barem 40 cm od svih
metalnih masa elektrane (konstrukcije za montazu, kabelskih kanala i sl.), zbog Cega se dijelovi gromobranske instalacije
izvode izoliranim odvodnim vodi¢em za odrZavanje sigurnosnog razmaka sukladno IEC 62305, presjeka 35 mm? kojim se
nadomjesta sigurnosni razmak i sprjeCava mogucnost opasnog iskrenja i preskoka na metalne dijelove elektrane.

Sve odvojene metalne dijelove konstrukcije za montazu modula potrebno je medusobno galvanski povezati kabelom
HO7V-K (P/F) 10 mm? i dalje istim kabelom uzemljiti na PE sabirnice u razvodnim ormarima suncane elektrane najkraé¢im
putem kabelskim kanalima i kroz njih. Izmjenjivaci se spajaju na PE sabirnice razvodnih ormara, a PE sabirnice razvodnih
ormara dalje na PE sabirnice u NN blokovima pripadajudih trafostanica, jednozilnim kabelom FG160R16 odgovarajuéeg
presjeka prema shemama u nacrtnom dijelu glavnog projekta. PE sabirnice NN blokova moraju biti otprije spojene na
postojece temeljne uzemljivace objekata. Sve metalne kabelske kanale potrebno je takoder medusobno galvanski povezati
kabelom P/F 6 mm?i dalje istim kabelom takoder na PE sabirnice razvodnih ormara GRO-SE 1 i GRO-SE 2. Ako fotonaponski
moduli nisu postavljeni na zajedni¢ke aluminijske nosace koji ih medusobno galvanski povezuju, veé su na zasebnim
nosecim elementima, potrebno je za sve module koristiti podlozne plocice za proboj eloksiranog sloja na njihovom okviru.
Metalne mase suncane elektrane na krovu ne smiju biti povezane s gromobranskom (LPS) instalacijom.

Vazno: prije priklju€enja sunc¢ane elektrane na distribucijsku mrezu obavezno se mora provjeriti otpor izolacije kabela i
izmjeriti otpor uzemljivaca kako bi se provjerila ucinkovitost zastite od indirektnog dodira. Prema HRN EN 62305 otpor
uzemljivaca za siguran rad odvodnika prenapona mora biti < 5Q, Sto se mora potvrditi rezultatima mjerenja.

OVir
ELEKTROTEHNIKE




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

SOL\/IS GRADEVINA: SE Slavonka
INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 58/83

LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

6. TEHNICKI PRORACUNI
Predmetni tehnicki proraduni obuhvacaju izgradnju sunéane elektrane SE Slavonka.
Proracunom je obuhvadena kontrola:
- Naponskog raspona na DC strani izmjenjivaca
- Presjeka kabela s obzirom na zagrijavanje vodica, padove napona i prijenosne gubitke

- Odabira nazivnih vrijednosti sklopnih naprava

Proracdun je odraden za:
- Kompletan elektri¢ni razvod izgradnje postrojenja

Proradun je odraden za najopterecenije elemente istog tipa u sustavu.

Tehnicki opis aktivnih elemenata se nalazi u nastavku:

FN MODUL 330 W

Nazivna snaga na STC [wj 330w
Napon otvorenog kruga V] 40,50 v
Struja kratkog spoja [A] 10,30 A
Napon u MPP tocci [V] 33,88V
Struja u MPP tocci [A] 9,74 A
Temperaturni koeficijent napona Uoc [% / °K] -0,33 %/°K
Temperaturni koeficijent napona Umpp [% / °K] -0,42 %/°K
FN IZMJENJIVAC 110 kW

Nazivna snaga na STC [kW] 110 kW
Max. ulazni napon vi 1.100 v
MPPT raspon [V] 500- 800V
Max. ulazna struja po MPPT sklopu [A] 40A
Broj MPPT sklopova [kom] 12 kom
Broj prikljucnica po MPPT sklopu [kom] 2 kom

Ukupno 4.104 fotonaponska modula rasporedena su po izmjenjivaima u nizovima od 18, 20, 22 ili 24 modula. Ukupna
snaga fotonaponskog niza racuna se s obzirom na vrSnu snagu modula koja vrijedi za standardne ispitne uvjete (STC —
Standard Testing Conditions) i u to¢ki maksimalne snage:

Broj modula Pmpp Pst
18 330 W 5.940 W
20 330 W 6.600 W
21 330 W 6.930 W
22 330 W 7.260 W
24 330 W 7.920 W
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6.1. Proracun prilika na DC razvodu

PRORACUN MAKSIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U IZMJENJIVAC
- do pojave dolazi u slucaju kada se moduli nalaze u otvorenom krugu i temperatura celija je niska
- kontrola na -10 °C

lzmjenjivac 110 kW Najveli o¢ekivani napon na ulazu u izmjenjivac iznosi:
- 24 modula po fotonaponskom nizu
- 12 MPPT ulaza

- 2 fotonaponska niza po MPPT ulazu

Umax(pc) = Npvmodaut * Uoc * (1 + A7+ K); Ar=T_19¢ — Tsrc
0,33

Umax(pc) = 24+ 40,50 - (1 + (=35) - (_m

)) =1.084,27 V

Najveli o¢ekivani napon manji je od 1.100 V.

ZADOVOLIAVA

PRORACUN MINIMALNOG DC NAPONA NA ULAZU U IZMJENJIVAC
- do pojave dolazi u slucaju kada se moduli nalaze u mpp tocci i temperatura celija je visoka
- kontrola na +60 °C
Izmjenjiva¢ 110 kW Najmaniji oekivani napon na ulazu u izmjenjiva¢ iznosi:

- 18 modula po fotonaponskom nizu

- 12 MPPT ulaza Umin(pc) = Npvmodut * Umpp (1+ A7+ K); Ar=Teoc — Tsrc

. 0,42
- 2 fotonaponska niza po MPPT ulazu Unmin(oc) = 18- 33,88 - (1 + (+35) - (_ W)) =5202 V

Najmanji o¢ekivani MPP napon unutar je granica MPPT raspona
izmjenjivaca.
ZADOVOLIAVA

6.1.1.  Proracun DC kabela na ulaznoj strani izmjenjivaca

Dimenzioniranje kabela vrsi se prema tri glavna kriterija:

e naponskoj klasi kabela
e maksimalnom strujnom opterecenju kabela
e minimiziranju gubitaka u kabelima

Naponska klasa PV1-F kabela koji se primjenjuje u fotonaponskim sustavima je 1.800 V. Maksimalni napon praznog hoda za
najdulji niz fotonaponskih modula izraunat je na projektnoj temperaturi od -10 °Ci iznosi 1.084,27 V iz ¢ega je vidljivo da
ne prelazi naponsku klasu standardnih PV1-F kabela.

Dimenzioniranje veli¢ine presjeka kabela odredeno je maksimalnom strujom koja moze teéi kroz kabel. Za maksimalno
strujno opterecenje kabela moraju biti zadovoljene vrijednosti prema normi IEC 60512 dio 3. Maksimalna struja koja moze
tedi kroz modul ili kabel niza je razlika struje kratkog spoja fotonaponskog generatora i struje kratkog spoja jednog niza:

7

MAX

=1

Nede

_]SCString

Kabel se dimenzionira za struju Imax ili se koriste osiguradi koji Stite kabel od preoptereéenja. Kabeli i zastitni uredaji odabrani
su tako da su njihove dozvoljene maksimalne struje opterecenja ve¢e od maksimalne struje. U skladu s IEC 60364-7-712,
kabeli nizova moraju podnositi struju koja je 1,25 puta veca od struje kratkog spoja fotonaponskog generatora, te se polazu
tako da su osigurani od zemljospoja i kratkog spoja.
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Dimenzioniranje kabela takoder zadovoljava zahtjevima za polaganje prema IEC 60512. Dimenzioniranje presjeka kabela

uzima u obzir $to manje moguce gubitke u kabelima/padovi napona prema VDE 0100 dio 712. Propis ogranic¢ava gubitak

energije kroz sve DC kabele na najvise 1% u standardnim uvjetima testiranja (STC).

6.1.2. Proracun gubitaka na DC strani elektrane

Ukupan gubitak snage u svim kabelima istosmjernog razvoda, za odabrani presjek kabela izracunava se prema sljede¢im

formulama:

PRORACUN GUBITAKA U DC KABELIMA

-uz projektirane duzine kabela

-za bakreni kabel PV1-F, k=56Sm/mm?, Ay=4mm?

Izmjenjiva¢ | string | BrOl Lw PocW] | Pocwu

modula
1.1A 22 390 m 110,12 1,52 %
1.1.B 22 385m 108,71 1,50 %
1.2A 22 380 m 107,30 1,48 %
1.2B 22 375m 105,88 1,46 %
1.3A 22 370 m 104,47 1,44 %
1.3.B 22 365 m 103,06 1,42 %
1.4.A 22 360 m 101,65 1,40 %
1.4B 22 355 m 100,24 1,38 %
1.5.A 22 355 m 100,24 1,38 %
1.6.A 22 350 m 98,83 1,36 %
1. 1.6.B 22 345 m 97,41 1,34 %
1.7A 22 340 m 96,00 1,32 %
1.7.B 22 335m 94,59 1,30 %
1.8.A 22 330m 93,18 1,28 %
1.8B 22 325m 91,77 1,26 %
1.9.A 22 320 m 90,35 1,24 %
1.9.B 22 315m 88,94 1,23 %
1. 10.A 24 360 m 101,65 1,28 %
1.10.B 24 340 m 96,00 1,21 %
1. 11.A 21 340 m 96,00 1,39 %
1.12.A 21 320 m 90,35 1,30 %
2.1A 18 410 m 115,77 1,95 %
2.1B 18 405 m 114,36 1,93 %
2.2A 18 400 m 112,94 1,90 %
2. 2.2B 18 395m 111,53 1,88 %

2.3.A 18 390 m 110,12 1,85 %
2.4A 18 370 m 104,47 1,76 %
2.4B 18 365 m 103,06 1,74 %
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2.5A 18 360 m 101,65 1,71 %
2.5B 18 355 m 100,24 1,69 %
2.6.A 18 350 m 98,83 1,66 %
2.7A 18 330 m 93,18 1,57 %
2.7.B 18 425 m 120,00 2,02 %
2.8A 18 320 m 90,35 1,52 %
2.8B 18 315m 88,94 1,50 %
2.9A 18 310 m 87,53 1,47 %
2.10.A 18 270 m 76,24 1,28 %
2.10.B 18 265 m 74,83 1,26 %
2.11.A 18 310 m 87,53 1,47 %
2.11B 18 300 m 84,71 1,43 %
2.12.A 18 290 m 81,88 1,38 %
3.1A 18 320 m 90,35 1,52 %
3.1B 18 310m 87,53 1,47 %
3.2A 18 300 m 84,71 1,43 %
3.2B 18 235m 66,35 1,12 %
3.3A 18 225m 63,53 1,07 %
3.3B 18 215 m 60,71 1,02 %
3.4A 18 255 m 72,00 1,21 %
3.4B 18 245m 69,18 1,16 %
3.5A 18 235m 66,35 1,12 %
3. 3.5B 18 275m 77,65 1,31 %
3.6.A 18 265m 74,83 1,26 %
3.6.B 18 255 m 72,00 1,21 %
3.7A 18 295m 83,30 1,40 %
3.7B 18 285m 80,47 1,35 %
3.8A 18 275 m 77,65 1,31 %
3.9A 18 315m 88,94 1,50 %
3.10.A 18 305 m 86,12 1,45 %
3.11A 18 295 m 83,30 1,40 %
3.12.A 18 315m 88,94 1,50 %
4. 1A 18 335m 94,59 1,59 %
4.1B 18 325m 91,77 1,54 %
4.2A 18 355 m 100,24 1,69 %
4.2.B 18 345m 97,41 1,64 %
4.3A 18 335m 94,59 1,59 %
“ 4.3.B 18 375m 105,88 1,78 %
4.4A 18 365 m 103,06 1,74 %
4.4B 18 355 m 100,24 1,69 %
4.5A 18 395m 111,53 1,88 %
4.5B 18 385 m 108,71 1,83 %
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4.6.A 18 375m 105,88 1,78 %
4.6.B 18 415 m 117,18 1,97 %
4. 7A 18 405 m 114,36 1,93 %
4.7B 18 395 m 111,53 1,88 %
4.8.A 18 420 m 118,59 2,00 %
4.9A 18 430 m 121,41 2,04 %
4.10.A 18 440 m 124,24 2,09 %
4. 11.A 18 450 m 127,06 2,14 %
4.11.B 18 460 m 129,89 2,19 %
4.12.A 24 320 m 90,35 1,14 %
4.12.B 24 300 m 84,71 1,07 %
51A 18 235m 66,35 1,12 %
5.1.B 18 225m 63,53 1,07 %
5.2A 18 215m 60,71 1,02 %
5.2B 18 255 m 72,00 1,21 %
5.3.A 18 245m 69,18 1,16 %
5.3B 18 235m 66,35 1,12 %
5.4A 18 275m 77,65 1,31 %
5.4B 18 265 m 74,83 1,26 %
5.5.A 18 255 m 72,00 1,21 %
5.5B 18 295 m 83,30 1,40 %
5.6.A 18 285m 80,47 1,35 %
5. 5.6.B 18 275m 77,65 1,31 %
57A 21 195m 55,06 0,79 %
5.7.B 21 185m 52,24 0,75 %
5.8A 18 225m 63,53 1,07 %
5.8.B 18 215 m 60,71 1,02 %
5.9A 18 205 m 57,88 0,97 %
5.9.B 18 245m 69,18 1,16 %
5.10.A 18 235m 66,35 1,12 %
5.10.B 18 225m 63,53 1,07 %
5 11.A 18 170 m 48,00 0,81 %
5.11.B 18 160 m 45,18 0,76 %
5.12.A 18 150 m 42,35 0,71 %
6.1.A 18 265m 74,83 1,26 %
6.1.B 18 255 m 72,00 1,21 %
6.2.A 18 245m 69,18 1,16 %
6.2.B 18 340 m 96,00 1,62 %
g 6.3.A 18 330 m 93,18 1,57 %
6.3.B 18 320 m 90,35 1,52 %
6.4.A 18 320 m 90,35 1,52 %
6.4.B 18 310 m 87,53 1,47 %
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6.5.A 18 300 m 84,71 1,43 %
6.5.B 18 300 m 84,71 1,43 %
6.6.A 18 290 m 81,88 1,38 %
6.6.B 18 280 m 79,06 1,33 %
6.7.A 18 280 m 79,06 1,33 %
6.7.B 18 270 m 76,24 1,28 %
6.8.A 18 260 m 73,41 1,24 %
6.9.A 18 240 m 67,77 1,14 %
6.9.B 18 230 m 64,94 1,09 %
6. 10.A 18 220 m 62,12 1,05 %
6.10.B 18 210 m 59,30 1,00 %
6.11.A 18 200 m 56,47 0,95 %
6.11.B 18 190 m 53,65 0,90 %
6.12.A 18 180 m 50,82 0,86 %
7.1.A 18 320 m 90,35 1,52 %
7.1B 18 300 m 84,71 1,43 %
7.2.A 18 330 m 93,18 1,57 %
7.2B 18 310 m 87,53 1,47 %
7.3.A 18 340 m 96,00 1,62 %
7.3.B 18 320 m 90,35 1,52 %
7.4A 18 340 m 96,00 1,62 %
7.4B 18 320m 90,35 1,52 %
7.5.A 18 330 m 93,18 1,57 %
7.5B 18 310 m 87,53 1,47 %
4 7.6.A 18 320 m 90,35 1,52 %
7.6.B 18 300 m 84,71 1,43 %
7.7.A 18 280 m 79,06 1,33 %
7.7B 18 260 m 73,41 1,24 %
7.8.A 18 290 m 81,88 1,38 %
7.8B 18 270 m 76,24 1,28 %
7.9.A 18 300 m 84,71 1,43 %
7.9B 18 280 m 79,06 1,33 %
7.10.A 18 300 m 84,71 1,43 %
7.10.B 18 280 m 79,06 1,33 %
7.11.A 18 290 m 81,88 1,38 %
7.11.B 18 270 m 76,24 1,28 %
7.12.A 18 280 m 79,06 1,33 %
7.12.B 18 260 m 73,41 1,24 %
8.1.A 18 240 m 67,77 1,14 %
8.1.B 18 220 m 62,12 1,05 %
5 8.2.A 18 250 m 70,59 1,19 %
8.2B 18 230 m 64,94 1,09 %
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8.3.A 18 260 m 73,41 1,24 %
8.3.B 18 240 m 67,77 1,14 %
8.4.A 18 260 m 73,41 1,24 %
8.4B 18 240 m 67,77 1,14 %
8.5.A 18 250 m 70,59 1,19 %
8.5.B 18 230 m 64,94 1,09 %
8.6.A 18 240 m 67,77 1,14 %
8.6.B 18 220 m 62,12 1,05 %
8.7.A 18 200 m 56,47 0,95 %
8.7B 18 180 m 50,82 0,86 %
8.8.A 18 210 m 59,30 1,00 %
8.8.B 18 190 m 53,65 0,90 %
8.9.A 18 220 m 62,12 1,05 %
8.9.B 18 200 m 56,47 0,95 %
8. 10.A 18 220m 62,12 1,05 %
8.10.B 18 200 m 56,47 0,95 %
8. 11.A 18 210 m 59,30 1,00 %
8.11.B 18 190 m 53,65 0,90 %
8. 12.A 18 200 m 56,47 0,95 %
8.12.B 18 180 m 50,82 0,86 %
9.1.A 18 150 m 42,35 0,71 %
9.1B 18 145m 40,94 0,69 %
9.2A 18 140 m 39,563 0,67 %
9.2B 18 135m 38,12 0,64 %
9.3A 18 130 m 36,71 0,62 %
9.3B 18 125m 35,29 0,59 %
9.4A 18 120 m 33,88 0,57 %
9.4B 18 115 m 32,47 0,55 %
9.5.A 18 110 m 31,06 0,52 %
9.5B 18 105 m 29,65 0,50 %
9.6.A 18 110 m 31,06 0,52 %
% 9.6.B 18 130 m 36,71 0,62 %
9.7.A 18 140 m 39,53 0,67 %
9.8A 24 160 m 45,18 0,57 %
9.8B 24 170 m 48,00 0,61 %
9.9.A 22 170 m 48,00 0,66 %
9. 10.A 24 150 m 42,35 0,53 %
9.10.B 24 160 m 45,18 0,57 %
9.11.A 24 110 m 31,06 0,39 %
9.11B 24 120 m 33,88 0,43 %
9.12.A 18 100 m 28,24 0,48 %
9.12B 18 110 m 31,06 0,52 %
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10. 1.A 18 120 m 33,88 0,57 %
10.1.B 18 80m 22,59 0,38 %
10. 2.A 18 90 m 25,41 0,43 %
10. 2.8 18 100 m 28,24 0,48 %
10.3.A 18 60 m 16,94 0,29 %
10. 3.8 18 70m 19,77 0,33 %
10. 4.A 18 80m 22,59 0,38 %
10. 4.8 18 40m 11,29 0,19 %
10.5.A 18 50 m 14,12 0,24 %
10. 5.8 18 60 m 16,94 0,29 %
10. 6.A 18 40m 11,29 0,19 %
1 10. 6.8 18 55m 15,53 0,26 %
10.7.A 24 80 m 22,59 0,29 %
10.8.A 22 80 m 22,59 0,31 %
10. 8.8 22 90 m 25,41 0,35 %
10.9.A 22 100 m 28,24 0,39 %
10.9.8 22 120 m 33,88 0,47 %
10. 10.A 22 130 m 36,71 0,51 %
10.10.B 22 140 m 39,53 0,54 %
10. 11.A 20 160 m 45,18 0,68 %
10. 12.A 20 170 m 48,00 073 %
10. 12.B 20 180 m 50,82 077 %
UKUPNI GUBICI NA DC RAZVODU 15.833,29 1,17%

Vazno: U svrhu potvrde ispravnosti elektri¢ne instalacije DC razvoda, nakon izgradnje SE Slavonka nuzno je obaviti i
mjerenje napona fotonaponskih nizova i provjera dozemnih struja na DC strani.
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6.2. Proracun prilika na AC razvodu
6.2.1. Odabir AC kabela na izlaznoj strani izmjenjivaca

Proracun presjeka AC priklju¢nih kabela od svakog izmjenjivaca do prikljuéne tocke na pripadajudu razdjelnicu dozvoljava
najveée naponsko nadvisenje od 3% u odnosu na nazivni napon mreze.

Prilikom odabira priklju¢nog kabela potrebno je provesti kontrolu na maksimalno dozvoljeno strujno opterecenje prema
normi DIN VDE 0201 i DIN VDE 0202 za visezilne vodove poloZene u kabelske kanale:

4 V2-1,-L-cos¢
ACkabel — 0'03 . Un K
il a.d aj géa q Odabran .. Potreban | Dozvoljena
TR Sl riklju¢ni DB resjek za strujna Odabran
Komponenta | na koju se | opterecenje K g / J dusi kabela p élty Ur kabel
spaja kabela [A] abel i duzina [m] % opteretivost abe
do razdjelnice nadvisenja | kabela [A]
komponenta

lzmjenjivaé 1 | GRO-SE 159,0 A Ecilggmgszsxgs 5m 2,91 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé2 | GRO-SE 159,0 A Ecilggmgszsxgs 8m 4,66 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé3 | GRO-SE 159,0 A fﬁlg?ﬁ:ﬁ;"% Mm | 640 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé4 | GRO-SE 159,0 A fﬁlg?ﬁ:ﬁ;"% 14m | 815mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé 5 | GRO-SE 159,0 A fﬁlg?ﬁﬁf"% 17m | 9,89 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé 6 | GRO-SE 159,0 A fﬁlg?ﬁ:ﬁ;"% 20m | 11,64 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé 7 | GRO-SE 159,0 A fcjlg(?mf;’xgs 23m | 13,38 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé8 | GRO-SE 159,0 A fcjlg(?mf;’xgs 26m | 1513 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé9 | GRO-SE 159,0 A fflggiﬁ;”‘% 29m | 16,88 mm2 175 A ZADOVOLJAVA
lzmjenjivaé 10 | GRO-SE 159,0 A fflgg’iﬁ;”‘% 32m | 18,62 mm2 175 A ZADOVOLJAVA

6 x FG160R16
GRO-SE TS 1590,0 A | 3x185mm2+95 | 20m | 116,39 mm2 1719A | ZADOVOLJAVA

mm2

6.2.2. Kontrola naponskog nadviSenja izmjenjivaca u odnosu na napon mreze

Dopusteni pad napona izmedu tocke napajanja elektricne instalacije i bilo koje druge toc¢ke ne smije biti veci od sljededih
vrijednosti:
- 3%zastrujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se eletri¢na instalacija napaja iz NN mreze

- 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se elektri¢na instalacija napaja direktno
iz trafo stanice.
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Pripadajuca Ukupno naponsko
razdjelnica na koju nadvisenje na .
Komponenta . L Ocjena
se spaja sabirnicama
komponenta pretvaraca [%]
Izmjenjivac 1 GRO-SE 0,06 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 2 GRO-SE 0,09 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 3 GRO-SE 0,13 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 4 GRO-SE 0,16 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 5 GRO-SE 0,20 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 6 GRO-SE 0,23 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 7 GRO-SE 0,27 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 8 GRO-SE 0,30 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 9 GRO-SE 0,34 % ZADOVOLJAVA
Izmjenjivac 10 GRO-SE 0,37 % ZADOVOLJAVA
GRO-SE TS 0,24 % ZADOVOLJAVA
6.2.3. Proracun gubitaka na AC strani elektrane
Gubici nastali u AC kabelima, izraCunavaju se prema sljedecoj formuli:
p _ 3- Ir%Ac *Lackabel
ACkabel = — . o
e K * Agckabel
Pocetna Krajnja Ocekivano strujno e < CriELT
. A P Odabran prikljucni kabel Duzina snage na
razdjelnica razdjelnica opterecenje [A] .
trasi [W]
Izmjenjivac 1 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 5m 45 W
Izmjenjivac 2 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 8m 2W
Izmjenjivac 3 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 11m 99 W
Izmjenjivac 4 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 14 m 126 W
Izmjenjivac 5 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 17 m 153 W
Izmjenjivac 6 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 20m 181 W
Izmjenjivac 7 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 23 m 208 W
Izmjenjivac 8 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 26 m 235 W
Izmjenjivac 9 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 29 m 262 W
Izmjenjivac 10 GRO-SE 159,0 A FG160R16 3x95 + 1x50 mm2 32m 289 W
GRO-SE TS 1590,0 A 6 x FG00R10 3x185 mm2 + 95 20 m 1881 W
UKUPNI GUBICI NA AC RAZVODU [w] 3551 W
UKUPNI GUBICI NA AC RAZVODU [%)] 0,32%
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6.3. Doprinos elektrane struji kratkog spoja

Maksimalni doprinos struji kratkog spoja na izlaznoj strani suncane elektrane od strane elektrane koji se moze

pojaviti ogranicen je pretvaracima.

Za koristene pretvarace ogranicenja struje kratkog spoja su:
- 159 A za pretvara¢ 110 kW

Iz navedenoga slijedi da je maksimalni doprinos struji kratkog spoja na izlazu elektrane od strane elektrane
jednak 1.590 A na 0,4 kV strani.

6.4. Ukupni gubici elektrane

Ukupni gubici elektrane jednaki su sumi gubitaka na svim njezinim dijelovima odnosno na:

- DC kabelskom razvodu

- AC kabelskom razvodu

- Izmjenjiva¢ima

PGuk:PDC+PAC+ZPGinv

Komponenta

Izmjenjivaci DC kabelski razvod

AC kabelski razvod

UKUPNO

Disipacija snage [W]

10 x 1.540 = 15.400 W 15.833,29 W

3.551wW

34.784,29 W

2,57 %
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6.5. Ukupna ucinkovitost suncane elektrane

Ukupna ucinkovitost sustava racuna se u STC (engl. standard test conditions) radnoj toc¢ki sustava koja
pretpostavlja sljedeée parametre:

- Ozracenost fotonaponskih modula s 1.000 W/m2
- Temperatura ¢elija fotonaponskih modula od 25 °C
- Sviizmjenjivaci na nazivnoj snazi

i gleda se na mjestu predaje energije iz elektrane u instalaciju korisnika mreZe ili izravno u distribucijsku mrezu - u ovom
sluc¢aju u razvodnom ormaru GRO-SE.

DOZRACENA SHAGA
11.000 Wim2)
GUEICI GUEICI GUBICI GUBICI ISPORUCENA
U FN MODULIMA UDCRAZVODU U PRETVARACIMA U AC RAZVODU SHAGA ELEKTRANE

Ukupnu ucinkovitost elektrane definiramo kao omjer dozracene snage i isporuc¢ene snage na pragu elektrane i ona iznosi:

Nse = Nenmodula * MNeuro_izm + Nocrazvod * Nacrazvod = 19,88% - 98,60% - 98,83% - 99,68% = 19,30%

BRUNO POMPER
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7. PROCJENA PROIZVODNIJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Z7.1.

Meteoroloski parametri najblize lokacije

Zbog povoljnog geografskog poloZaja na podrucju Vukovarsko-srijemske Zupanije potencijali za proizvodnju
elektriéne energije su visoki, a tipi¢na ocekivana proizvodnja po kilovatu instalirane snage iznosi oko 1.050 kWh godisnje.
Za lokaciju suncane elektrane Slavonka uzimaju se meteoroloski parametri za Vinkovce.

Lokacija:

Zemljopisna Sirina [N]:
Zemljopisna duZzina [E]:
Nadmorska visina [m]:

Mjesec

Sijecanj
Veljaca
Ozujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac

Godina (prosjecno)

7.2. Proracun proizvodnje elektricne energije i ostvarenih usteda provedbom projekta

Srednja dnevna ozracenost
vodoravne plohe [kWh/m?2]

Vinkovci
452 17'
182 49'

104

1,14
1,93
3,13
4,52
5,64
5,99
6,23
5,28
3,69
2,48
1,49
0,91
3,54

Srednja mjesecna
temperatura zraka [°C]

2,6
4,9
5,8
12,5
16,8
20,9
23,6
20,5
17,4
12,8
7,4
1,4
12,2

Procjena ocekivane godiSnje proizvodnje energije sundane elektrane dobivena je racunalnom simulacijom u
programskom paketu PV Syst v 6.67 i iznosi 1.542,35 MWh. Stvarna proizvodnja elektrane moze odstupati zbog

meteoroloskih odstupanja i nacina odrzavanja elektrane.

Najve¢a mjesecna proizvodnja oCekuje se u srpnju i iznosi 213.550 kwWh, dok se najmanja mjeseéna proizvodnja
ocekuje u prosincu i iznosi 41.829 kWh. Omjer proizvodnje u najizdasnijem prema najoskudnijem mjesecu je 5,10. Prosjecna
mjesecna proizvodnja je 128.529 kWh. Tablica ispod prikazuje godisnju energetsku bilancu SE Slavonka po mjesecima.

-y -y Elektri¢na Elektricna Elektricna
Elektricna Elektricna " " "
energija energija f.znerglja gnergua gnergua Ukupno Elektri¢na
K K proizvedena u proizvedena u proizvedena u . "
. proizvedena u proizvedena u . ) ) proizvedena energija
Mjesec . . modulima modulima modulima Y
modulima modulima oriientaciie oriientaciie oriientaciie elektricna predana u
orijentacije jug orijentacije istok ) ! ) ) J. ! energija [kWh] mrezu [kWh]
752 kWp 142 kWp zapad zapad 2 sjever
142 kWp 123 kWp 193 kWp
Sijecan;j 35.156 4.624 3.921 3.625 5.372 52.698 51.117
Veljaca 47.817 6.868 6.068 5.542 8.342 74.637 72.398
Ozujak 76.146 12.030 11.044 9.977 15.237 124.434 120.701
Travanj 96.895 16.582 15.713 14.021 21.645 164.856 159.910
Svibanj 115.118 21.094 20.484 18.129 28.218 203.043 196.952
Lipanj 112.780 21.397 21.029 18.546 28.987 202.739 196.657
Srpanj 123.421 23.081 22.561 19.957 31.135 220.155 213.550
Kolovoz 111.812 19.774 18.957 16.854 26.123 193.520 187.714
Rujan 85.054 13.700 12.669 11.390 17.440 140.253 136.045
Listopad 67.325 9.779 8.670 7.888 11.892 105.554 102.387
Studeni 43.127 5.751 4.902 4531 6.731 65.042 63.091
Prosinac 29.258 3.705 3.077 2.867 4216 43.123 41.829
Godina 943.909 158.385 149.095 133.327 205.338 1.590.054 1.542.351




GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE OZNAKAT.D. DATUM LIST

SOLVIS GRADEVINA: SE Slavonka

INVESTITOR: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. GPE-2020-53 9.2020. 71/83
LOKACIJA: Kralja Zvonimira 156; k.¢.br. 4740/1 k.o. Vinkovci

Sundana elektrana Slavonka nazivne snage 1.100 kW ima ocekivanu godisnju proizvodnju od 1.542,351 MWh
ekoloski Ciste elektricne energije, a mjesecni dijagram proizvedene elektricne energije iz suncane elektrane prikazan je na

slici u nastavku:

Ocekivana godisnja proizvodnja elektri¢ne energije [kWh]
250.000

106 g5y 213550
200.000 196.952 === 187.714

159.910

150.000 136.045
120.701

102.387
100.000
72.398

63.091
51.117

50.000 41.829

Proizvodnja energije po mjesecima u godini[kWh]

SijeCanj Veljata Ozujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Mjeseci u godini

Ocekivana godisnja proizvodnja elektricne energije [kWh]
Mijesecni dijagram proizvedene elektricne energije iz suncane elektrane

Tablica u nastavku prikazuje godiSnju energetsku bilancu elektrane te proracun usteda elektricne energije u
projektnoj cjelini u odnosu na postojece stanje:

Projektni se prijedlog odnosi na mjeru iz aktivnosti ,obnovljivi izvori energije” odnosno na ugradnju fotonaponske
suncane elektrane koja ¢e proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora (energija Sunca) zamijeniti energiju koja se isporucuje
iz distribucijske mreZe elektri¢ne energije. Obzirom na potrosnju objekta znatno vecu od proizvodnje elektrane ocekuje
se da ce se sva energija iskoristiti na lokaciji. Cilj projektnog prijedloga je smanijiti koli¢inu isporucene energije projektnoj
cjelini tvrtke Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o. za 1.542.351 kWh (26,18%), Cime Ce koli¢ina isporucene energije

nakon provedbe mjera biti vise od 20 % manja u odnosu na koli¢inu isporucene energije prije provedbe mjera

Rezultat provedbe aktivnosti projektnog prijedloga je:

Nakon provedbe projekta
Pocetno: 5.891.149 kWh
Proizvodnja elektricne
energije iz FN elektrane:

1.542.351 kWh

Novo stanje: 4.348.798 kWh
Smanj‘(‘enje potrosnje isporucene 26,18 %
energije:
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7.3. Rezultati provedbe mjere ugradnje suncane elektrane
Provedba mjere ugradnje suncane elektrane
Prije Nakon Razlika zbog
provedbe provedbe provedbe Smanjenje
mjere mjere mjere [%]
Elektricna energija [kWh] 5.891.149,00 4.348.798,00 1.542.351,00 26,18%
Emisija CO: [kg] 1.944.079,17 1.435.103,34 508.975,83 26,18%
Omjer isporucene energije po
izlaznoj jedinici sustava 0,4524 0,3339 0,1184 26,18%
[kWh/kom]
Emisija CO2 po izlaznoj
jedinica proizvoda 0,1493 0,1102 0,0391 26,18%

[kgCO2/kom]

KORISTENI EMISISKI FAKTOR = 0,330 kgCO»/kWh (elektriéna energija)
IZLAZNA JEDINICA SUSTAVA: crijep — 13.022.938 kom/godiénje

Smanjenje se odnosi na mjeru iz aktivnosti ,,obnovljivi izvori energije“ odnosno na ugradnju fotonaponske suncane

elektrane koja ¢e proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora (energija Sunca) zamijeniti energiju koja se isporucuje iz

distribucijske mreze elektricne energije.

Rezultat provedbe aktivnosti je:

- smanjenje potro3nje elektri¢ne energije s 5.891.149 kWh na 4.348.798 kWh godiSnje

- smanjenje emisija proizvodnog pogona s 1.944.079,17 kgCO2na 1.435.103,34 kgCO2 godisnje

- povecanje ucinkovitosti proizvodnje pogona s 0,4524 kWh/kom izlazne jedinice proizvoda na 0,3339 kWh/kg

izlazne jedinice proizvoda

- smanjenje emisije proizvodnog pogona s 0,1493 kgCOz/kom izlazne jedinice proizvoda na 0,1102 kgCO2/kom

izlazne jedinice proizvoda

- omijer isporucene energije po izlaznoj jedinici sustava [kWh/izlazna jedinica proizvoda] prije i poslije provedbe

mjera iznosi 1,3547
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8. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

8.1. Opcenito

Ovaj program osiguranja i kontrole kvalitete odnosi se samo na opremu i radove obradene u ovom glavnom projektu.

Ugradena oprema i izvedeni radovi moraju osigurati sljedece:

e Pouzdanost opreme i postrojenja u cjelini i u svakom njegovom dijelu ili elementu,

e Mehanicku otpornost i stabilnost,

e Sigurnost u slucaju izbijanja pozara,

e Sigurnost za zdravlje ljudi zbog zagadivanja vode, tla, zraka, izazivanja nedozvoljeno visoke razine buke,
e Sigurnost za koriStenje u smislu spreavanja ozljeda uslijed udara elektri¢ne struje,

e Zastitu od Stetnog djelovanja korozije na ugradenu opremu,

e Zastitu od Stetnog djelovanja atmosferskih utjecaja na ugradenu opremu,

e Zastitu od Stetnog utjecaja elektromagnetskih smetnji koje ugradena oprema moze uzrokovati.

U svrhu osiguranja navedenih svojstava, potrebno je vrsiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala
kvaliteta ugradene opreme i izvedenih radova. Pri tome se treba oslanjati na vazeée tehnicke propise i norme propisane
zakonima i podzakonskim aktima nadleznih tijela uprave u Republici Hrvatskoj. Tim je propisima, ovisno o vrsti gradevine,
odredena vrsta i periodi¢nost pregleda, ispitivanja i mjerenja kojih se, u potpunosti, moraju pridrzavati Izvodac, Investitor i
Korisnik predmetne gradevine. Svaki isporucitelj opreme i izvoda¢ radova prema ovom projektu duzan je primjenjivati
program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Zakonom o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Programom kontrole i osiguranja kvalitete opisuju se provjere i izrada dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta. lzvodac
je duzan kontrolirati opremu prema internim postupcima i prema primjenjivim propisima. Takoder, duzan je dostaviti zapise
o kontrolnim aktivnostima s opsegom obavljenih kontrola te dobivenim rezultatima. Ispitivanje opreme i/ili uredaja mora
biti u skladu s navedenim zahtjevima i uvjetima propisanim ovim projektom.

8.1.1. Osiguranje kvalitete

Izvodac je duZan predloziti sve kontrolne aktivnosti, naznaditi za koje ¢e kontrolne aktivnosti izdati dokaz o kvaliteti (atest,
ispitni list i sl.), referentnu normu ili propis po kojem se kontrola obavlja.

Izvodac¢ treba voditi redovnu evidenciju i Cuvanje izvjeStaja o kvaliteti. To je neophodno, jer izvjestaji svjedoCe o
ucinkovitosti provodenja sustava kvalitete. lzvjeStaji moraju biti pregledno napisani, s jasnom oznakom objekta,
primijenjenog postupka i rezultata ispitivanja. Pripadne izvjeStaje za proizvode podizvodaca takoder treba ukljuciti u
dokumentaciju o kvaliteti.

8.1.2. Osiguranje kvalitete tehnicke dokumentacije

Osiguranje kvalitete tehnicke dokumentacije treba sadrzavati potrebne tehnicke opise, proracune, specifikacije opreme i
radova te dopune potrebnim shemama i grafickim prikazima. Prije samog izvodenja, Izvodac je duZan pribaviti izvedbenu
dokumentaciju koja pak treba biti odobrena od strane projektanta glavnog projekta.

Kontrolom tehnicke dokumentacije postize se sljedece:
e Sva dokumentacija kojom se definira kvaliteta treba biti pregledana i odobrena od strane Investitora odnosno
projektanta glavnog projekta,
e Posljednja izdanja dokumentacije distribuirat ée se na sva radna i kontrolna mjesta na koja se odnose,
e Promjena se moze unositi u dokumentaciju samo uz prethodno odobrenje od strane Investitora,
e Zastarjela dokumentacija se povlaci.
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Osobitu paznju pri izradi tehnicke dokumentacije potrebno je posvetiti identificiranju, dokumentiranju i provjeri to¢nosti
ulaznih parametara koji sadrze rezultate prijasnjih analiza, zahtjeve funkcionalnosti, uvjete okoline, primjenjive norme i
propise te zakonske obaveze. Provjerom se potvrduje da izlazni parametri sadrZze dokaz da su zadovoljeni ulazni zahtjevi i
kriteriji prihvatljivosti, dokaz da su koristene odgovaraju¢e norme i propisi, karakteristike presudne za sigurnost i
funkcionalnost te tehnicku dokumentaciju za nabavu, proizvodnju i kontrolu.

8.1.3. Uvjeti za izvodenje radova

Ovi uvjeti sastavni su dio projekta i obvezuju Investitora i Izvodaca radova da se pri izvodenju predmetnih radova, pored
ostalog, pridrzavaju i ovih uvjeta, jer oni sadrZe neke elemente koji nisu navedeni u tehni¢kom opisu i ostalim dijelovima
projekta, a vazni su za izvodenje radova.

Izvodenjem se podrazumijeva:
e Dobava i proizvodnja opreme,
e MontaZa cjelokupnog postrojenja,
e Pustanje u pogon.

Projektom su definirane tehnicke karakteristike opreme te dimenzije i dispozicija opreme. lzvedba treba biti u skladu s
priloZzenim grafickim prikazima, tehnickim opisom, specifikacijama i ovim programom. Pritom je obveza izvodaca ispuniti
sve $to je navedeno u ovom programu, bez obzira je li to precizirano specifikacijom. Izvoda¢ mora biti upoznat sa svim
dijelovima projekta. Obveza je izvodaca utvrditi stanje na objektu, odnosno pregledati gradevinsku projektnu
dokumentaciju te istu usporediti s projektom ugradnje opreme - u pogledu unoSenja opreme te ugradnje, posebno
elemenata za koje je potrebno redovito odrzavanje.

Izvodac radova duzan je zaposliti na gradilistu stru¢no osoblje, a uz to ovlastenu osobu kao inZenjera gradilista, odnosno
voditelja radova. Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridrzavati svih vazecih pravilnika i propisa zastite na radu.
Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca, Investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca koji je odgovoran
za medusobno uskladivanje radova i imenovanje glavnog inZenjera gradilista.

Tehnicki uvjeti gradenja sadrzani su dijelom u tehni¢kom opisu, a u cijelosti u navedenim tehni¢kim propisima i normama.
Njihovo poznavanje i primjena zakonska je obveza Izvodaca. U specifikaciji su navedene karakteristike opreme koja je
predvidena u projektu. Mogucda je ugradnja opreme raznih proizvodaca uz uvjet da je iste ili priblizne kvalitete, da ima
odgovarajuci u¢inak te ostale karakteristike vidljive iz priloZenih grafickih prikaza, prorauna, tehni¢kog opisa, specifikacije
itd. Osnovne tehnicke karakteristike opreme trebaju biti navedene na plo¢icama postavljenim na opremi na vidnom mjestu.

Uz opremu proizvodac treba isporuditi:
e Ateste, kojima se garantiraju tehnicke karakteristike opreme i kvaliteta ugradenih materijala,
. Garantne listove,
e  Upute za montaZu, rukovanje i odrzavanje opreme,
. Popis rezervnih dijelova.

Za opremu koja se uvozi iz inozemstva, a nalazi se u popisu proizvoda koji podlijezu kontroli kvalitete, uvoznik ¢e osigurati
pregled kod nadlezne ustanove te pribaviti odgovarajuce rjesenje o sukladnosti. Izvodac je duzan provijeriti je li oprema
isporu¢ena u skladu s trazenim karakteristikama. Kod preuzimanja opreme obavlja se vizualna kontrola i sastavlja se zapisnik
o eventualnim nedostacima. Opremom na gradilistu treba pazljivo manipulirati da se izbjegne njezino osteéenje, a posebno
treba obratiti paznju na zastitu od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

Materijali koji se koriste u proizvodnji specificirane opreme trebaju, po vrsti, kompoziciji i fizickim svojstvima, biti
maksimalno prilagodeni za razli¢éite namjene u skladu s najboljom inzZenjerskom praksom. Materijali trebaju biti novi i
prvoklasne kvalitete, da njihova uporaba odgovara svrsi, da nemaju defekta i manjkavosti, zatim da je njihova klasifikacija i
kvaliteta u suglasnosti sa zadnjim izdanjima odgovarajucih normi.
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Specifikacije materijala, ukljucujuci stupnjevitost ili klasu, trebaju biti pokazane na odgovarajué¢im detaljnim crtezima.
Materijali koji se koriste u proizvodnji opreme trebaju biti pazljivo odabrani za odredenu namjenu, uz uzimanje u obzir
uvjeta na gradilistu. ViSu klasu materijala treba koristiti u svakom slucaju gdje standardni materijal moze biti nedostatan.
Sva oprema treba biti uskladena s odobrenim normama koje se odnose na materijale, izradu, projekt i ispitivanja.
Tolerancije, dosjedi i zavrSne obrade trebaju biti u skladu s najboljom suvremenom radioni¢ckom tehnologijom u izradi
konacnih proizvoda, kako je to odredeno ovim projektom. Sva oprema treba biti robusne trajne konstrukcije, projektirane
za trajni rad.

Svi radovi trebaju se izvrsiti i kompletirati na strucni nacin te trebaju slijediti najmoderniju praksu u proizvodnji
visokokvalitetne opreme, unato¢ mogucim propustima ucinjenim u specifikacijama. Sve radove trebaju izvesti podudeni
radnici potrebnog strucnog profila. Svi dijelovi trebaju biti izradeni prema propisanim mjerama tako da se, gdje je to
izvedivo, mogu lako zamijeniti i popraviti.

Pri ugradnji opreme potrebno je pridrzavati se uputa proizvodaca. Svi elementi za koje je potreban ¢es¢i redoviti pregled
trebaju biti lako dostupni te mora biti omogucéeno njihovo lako skidanje i ponovno postavljanje. Svi rotirajui dijelovi moraju
biti zaSti¢eni Stitnikom. Zakonska je obveza lzvodaca vodenje gradevinskog dnevnika u suradnji s Nadzornim inZenjerom
kojeg imenuje Investitor.

Ugradnju opreme treba izvrsiti u skladu s tehnic¢kim uvjetima definiranim u tehnickoj dokumentaciji ukljucujudéi i specificne
zahtjeve iz ugovora, pri ¢emu se uvaZavaju vazece norme i propisi. Isporuditelj opreme treba dati potrebne podatke o
montazi, odrzavanju i uporabi isporuc¢ene opreme, kao i osigurati pricuvne dijelove. lzvoda¢ montaznih radova ili druga
pravna osoba treba na osnovu podataka o opremi izraditi program i plan montaznih radova (projekt montaze, tehnoloske
postupke montaze, program i plan za ispitivanje i pustanje u pogon objekta). Za servisiranje opreme Investitor uvodi i
primjenjuje postupke za izvrSavanje i potvrdu postavljenih zahtjeva pri servisiranju.

U nakani zadrzavanja postignute kvalitete, a s ciljem zadovoljavanja sigurnosti i pouzdanosti pogona, Investitor je obvezan
izraditi i provoditi program odrzavanja gradevine tijekom njenog koriStenja. Prilikom izrade programa odrzavanja treba
postovati upute proizvodaca opreme te zahtjeve tehnickih propisa i normi koji definiraju odredene obveze Investitora u
pogledu periodi¢nosti i opsega pregleda, servisa, ispitivanja i mjerenja.

Najmanje jednom mjesecno treba izvrsiti preventivni pregled postrojenja i poduzeti mjere za otklanjanje uocenih gresaka i
nedostataka.

U svrhu dokazivanja kvalitete proizvoda dosljedno se provodi sustav identifikacije, prikupljanja, popunjavanja, ¢uvanja i
arhiviranja dokumentacije o kvaliteti. Svaki uredaj mora imati certifikat kojim se dokazuje kvaliteta. Podaci se registriraju i
arhiviraju tako da se u svakom trenutku mogu pronaci i koristiti.
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8.2. Tehnicki uvjeti
8.2.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Suncana elektrana treba na mjestu prikljucenja na javnu elektroenergetsku distribucijsku mrezu zadovoljiti uvjete kvalitete
napona prema HRN EN 50160:2012 i elektromagnetsku kompatibilnost prema HRN EN 61000. Prije pustanja u pogon i za
vrijeme pokusnog rada potrebno je mjeriti kvalitetu napona prema HR EN 50160:2012 i provjeriti jesu li izmjerene
vrijednosti unutar zadanih granica. Suncana elektrana ne smije ometati rad mreznog tonfrekventnog signala i sustava
daljinskog vodenja. Vrijednost ukupnog harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem SE na mjestu
preuzimanja na 0,4 kV mozZe iznositi najvise 2,5%.

Suncana elektrana treba biti izvedena, odrzavana i vodena u pogonu tako da njen povratni utjecaj na mrezu, odnosno
poremedaji i smetnje budu u granicama koje ne ugroZavaju propisanu razinu kvalitete opskrbe elektricnom energijom
prema zahtjevima iz Mreznih pravila distribucijskog sustava (NN 74/18). Tehnicki uvjeti vezani za suncanu elektranu i njezin
paralelni pogon s distribucijskom mreZzom precizno su definirani elektroenergetskom suglasnoséu (EES) od strane HEP-ODS-
a i potrebno ih se u svim odredbama pridrzavati.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), €lanak 135.:

(1) 1zvodac na gradilistu, ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, mora imati:

1. rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno posebnom
propisu

2. ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

3. akt o imenovanju glavnog inZenjera gradilista, inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova

4. ugovor o stru¢nom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog inZenjera

5. gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za
gradevine i radove odredene pravilnikom iz ¢lanka 128. stavka 1. ovoga Zakona

6. izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno

7. izvjeSce o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

8. gradevinski dnevnik

9. dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znaéajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima
za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje
je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su
u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

10. elaborat iskolcenja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta i

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji ureduju gospodarenje otpadom.
(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim pismom.

(3) Dokumentacija iz stavka 1. podstavaka 6., 7., 8. i 9. ovoga ¢lanka nakon zavrSetka gradenja duZan je trajno Cuvati
investitor, odnosno vlasnik gradevine.

Takoder, vezano za gospodarenje gradevinskim otpadom, sukladno Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest (NN 69/16), gradevni otpad koji je nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrZzavanja
postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala ne smije se odlozZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama
koje nisu za to predvidene. Gradevinski otpad potrebno je zbrinuti u reciklaznom dvoriStu za gradevinski otpad u kojem se
taj otpad razvrstava, mehanicki obraduje i privremeno skladisti.
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8.2.2. Preuzimanje opreme

Pri pustanju fotonaponske suncane elektrane u pogon dostavljaju se potvrde o kvaliteti isporu¢ene opreme, odnosno atesti
i ispitni izvjeStaji pojedinacnih ispitivanja, kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana u skladu s vaze¢im normama.
Pojedini dijelovi, odnosno elementi fotonaponske elektrane moraju imati potvrde o kvaliteti u skladu sa sljedeéim propisima

i normama:

a) Fotonaponski moduli:

b) MreZni izmjenjivac(i):

c) Kabeli:

d) Razdjelni ormar(i):

Izradeni i ispitani u skladu s:

HRN EN 61215:2008

HRN EN 61730-1:2008

HRN EN 61730-2:2008+A1:2012+A2:2013+A11:2015

Izradeni i ispitani u skladu s:

Emisije: HRN EN 61000-6-3:2008
HRN EN 61000-6-4:2007

Smetnje: HRN EN 61000-3-3:2009
HRN EN 61000-3-2:2008+A1:2010+A2.2010
HRN EN 61000-3-11:2001
HRN EN 61000-3-12:2008

Otpornost: HRN EN 61000-6-1:2008
HRN EN 61000-6-2:2008

Sigurnost: HRN EN 50178:2001
HRN EN 62109-1:2011

Poluvodici: HRN EN 60146-1-1:2001
Izradeni i ispitani u skladu s: VDE 0482-332-1-2
HRN EN 60332-1-2:2007

HRN HD 603, 626, 627 S1

Izradeni i ispitani u skladu s: IEC 61439-1/2
Tehnicki propis za niskonaponske instalacije (NN 5/10)
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8.2.3. lzvodenje i ispitivanje elektri¢nih instalacija

Nakon montaZe opreme na objektu prema Glavnom (i Izvedbenom) projektu potrebno je izvrsiti odredena ispitivanja koja
se mogu izvrsiti u sklopu montaze opreme ili zasebno.

Uobicajena ispitivanja opreme ukljucuju sljedece:

e Razvodni ormar(i):

- Ispitivanja ormara (s ugradenom atestiranom opremom) uz obaveznu izradu ispitnih listova kojima se garantira
tehnicka ispravnost i kvaliteta ormara,

- Istovjetnost podataka na natpisnim ploc¢icama opreme s podacima naznacenim u projektu,

- Nadin oznadavanja opreme i ozienja unutar ormara,

- Provjera primarnih strujnih krugova podnosivim izmjeni¢nim naponom,

- Provjera redoslijeda faza,

- Provjera dielektri¢ne ¢vrstoée niskonaponskih krugova,

- Kontrola uklopnih i isklopnih strujnih krugova,

- Kontrola polariteta strujnih i naponskih mjernih transformatora,

- Provjera prijenosnog omjera strujnih i naponskih mjernih transformatora,

- Kontrola galvanske povezanosti svih metalnih kudista opreme i njihov spoj na sabirnicu za izjednacenje potencijala
ili uzemljivac,

- Podesenje i parametriranje zaStita (uloZzaka osigurada, prekidaca, zastitnih releja, terminala polja i sl.) prema
Elaboratu podesenja zastite ako ga je trebalo izraditi,

- Provjera uklopa i isklopa prekidaca lokalno i daljinski;

e 0,4 kV kabeli:

- Provjera nacina polaganja i spajanja prema projektu,
- Mijerenje otpora vodica,
- Mijerenje otpora izolacije;

e Sustav uzemljenja:

- Provjera galvanske povezanosti svih metalnih dijelova s uzemljivatem,
- Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaca.

Nakon svih provedenih ispitivanja korisniku se dostavljaju svi atesti za klju¢nu ugradenu opremu kao i ispitni protokoli:
e Izjave o sukladnosti i jamstvene listove ugradene opreme i kabela,
e |zvjesca o izvrSenom mjerenju otpora izolacije,
e |zvjesca o izvrsenoj kontroli u€inkovitosti zastite od indirektnog dodira,
e |Ispitne listove ormara.
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8.2.4. Pokusnirad

Plan i program ispitivanja bitnih zahtjeva za gradevinu u tijeku pokusnog rada, ukoliko je potreban, treba biti pripremljen i
verificiran od ¢lanova tima za ispitivanje. Usporedne vrijednosti parametara koji se ispituju u pokusnom radu i vrijednosti
tolerancije su tehnicke karakteristike i performanse elektricne opreme koje su garantirane ugovorenim listama tehnickih
podataka opreme, a ispituju se prema planu i programu ispitivanja te u skladu sa zakonskim odredbama, mreznim pravilima
i elektroenergetskim suglasnostima HEP-ODS-a.

Tijekom pokusnog rada, vrsit ¢e se mjerenja i ispitivanja bitnih zahtjeva prema verificiranom planu i programu ispitivanja.
Popis istih daje se u nastavku:

. Pregled i verifikacija projektno-tehnicke dokumentacije sunéane elektrane,

. Pregled podesenja relejne zastite i prekidaca u nadredenoj niskonaponskoj mrezi te u niskonaponskoj instalaciji
kupca i elektrane,

. Provjera istoimenosti faza i okretnog polja istoimenih faza,

. Ispitivanje ulaska svakog izmjenjivaca u paralelni pogon s distribucijskom mrezom — prva sinkronizacija elektrane,

. Ispitivanje ulaska elektrane u paralelni pogon s distribucijskom mrezom — automatska sinkronizacija elektrane,

. Ispitivanje ulaska izmjenjivaca u paralelni pogon s mrezom bez prisutnosti faze/nule,

. Ispitivanje odziva elektrane na prekid u faznom/nultom vodi¢u mreze,

. Ispitivanje izlaska elektrane iz paralelnog pogona s distribucijskom mrezom,

. Ispitivanja djelovanja relejne zastite pri odstupanju od uvjeta paralelnog pogona — provjera zastite od otocnog rada
elektrane,

. Mijerenje kvalitete napona na OMM-u proizvodaca/kupca s vlastitom elektranom — prije prikljucenja,

. Mjerenje kvalitete napona na OMM-u proizvodaca/kupca s vlastitom elektranom — nakon priklju¢enja.

8.2.5. Odrzavanje instalacija i opreme

Suncana fotonaponska elektrana automatizirano je postrojenje koje ne zahtijeva posebne uvjete koriStenja u normalnom i
prijelaznom radu. Intervencije struc¢nih osoba potrebne su samo u slucajevima kvara pojedinih komponenti.

Oprema predvidena za ugradnju u projektiranu sun¢anu elektranu vrhunske je kvalitete i tehnologije te zbog toga zahtijeva
minimalno odrzavanje. Odrzavanje treba izvoditi prema uputama i preporukama proizvodaca opreme i zahtjevima tehnickih
propisa i normi u pogledu zastite na radu. Proizvodac opreme u svojim uputama propisuje periodi¢nost i opseg pregleda,
servisiranja, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.

Osnovne radnje odrZavanja su:

- vizualni pregled fotonaponskih modula i pranje povrsine modula vodom (posebno treba obratiti paznju na pucanje
okvira, pucanje stakla i defekte na priklju¢noj kutiji, a u pravilu ¢eSée treba periodi¢no isprati necistocu s
fotonaponskih modula postavljenih na krovove objekata s veoma blagim nagibom),

- CiS¢enje filtera na ventilatorima izmjenjivaca i razvodnih ormara,

- pritezanje vijcanih spojeva,

- pregled i obnavljanje oznaka (posebno obratiti paznju na strelice koje oznacavaju tok energije),

- pregled stanja automatskih osiguraca,

- pregled stanja FID sklopki (RCD),

- pregled odvodnika prenapona,

- zamjena baterija u izmjenjivac¢ima.

ELEKTROTEHNIKE
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