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DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA 
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE br. 3

 

Naziv projekta: 
Digitalizacija i optimizacija procesa poslovanja u poduzeću STS-tech d.o.o.

Broj projektnog prijedloga/ugovora:
KK.11.1.1.01.0792

Naziv nabave: 
Ulaganje u zelene tehnologije – izgradnja poslovne hale

Evidencijski broj nabave: 
2/2021 - Radovi

Unutar roka za dostavu ponuda zaprimljeni su sljedeći upiti gospodarskih subjekata: 

Upit br. 1
U Prilogu VI Troškovnik,  B/OBRTNIČKI RADOVI, U stavci 2.03. je napravljena kriva izmjena.
Sada je cijela stavka izbrisana i ne izvodi se - trebalo bi korigirati samo rečenicu u zagradi
"(uključeni i paneli sjever prema hali). Molim napraviti hitnu dopunu / izmjenu.

Odgovor br. 1
Vezano za stavku 2.03. Obrtničkih radova s obzirom na to da panele nije moguće tehnički
izvesti, stavka 2.03. se korigirala na način da se ne nudi panel sjever-prema hali od 360 m2.
Sukladno navedenom, Naručitelj će objaviti izmijenjeni Prilog VI Troškovnik.

Izmjena Dokumentacije za nadmetanje
Mijenja  se  točka  7.  DATUM,  VRIJEME  I  MJESTO  DOSTAVE  PONUDE,  Dokumentacije  za
nadmetanje te sad glasi:

7.1.  Ponuda  mora  biti  zaprimljena  od  strane  Naručitelja,  na  adresi  iz  točke  6.1.  ove
Dokumentacije, najkasnije  do 13.12.2021. godine do 14:00 sati po lokalnom vremenu bez



obzira na način dostave. Otvaranje ponude provest će ovlaštene osobe Naručitelja odmah po
isteku roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Ove Dodatne informacije i objašnjenja Dokumentacije za nadmetanje smatraju se sastavnim
dijelom Dokumentacije za nadmetanje.

Odbor za nabavu


